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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACION, CONSTRUCCION Y
EXPLOTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE LLIRIA, SEGUNDA FASE (VALENCIA), DE 17 MAYO DE 2016

Valencia, 19 de junio de 2019
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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACION, CONSTRUCCION Y
EXPLOTACION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES DE LLIRIA, SEGUNDA FASE (VALENCIA), DE 17 MAYO DE 2016

En Valencia, 19 de junio de 2019
REUNIDOS

De una parte D. Alejandro Alonso Nufiez, mayor de edad, provisto de DNI n? 02.183.010-B,
que actiia en nombre y representacion de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. (en lo sucesivo SEIASA), domiciliada en Madrid, C/ José Abascal n? 4, 62 planta,
constituida por tiempo indefinido, por escritura otorgada ante el Notario D. Miguel Ruiz-
Gallardén Garcia de la Rasilla, el 30 de diciembre de 1999, con el nimero 4.348 de Protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.805, folio 190, Hoja nim. M-246121.

Las facultades del Sr. Alonso Nufiez para este otorgamiento derivan de lo acordado por el
Consejo de Administracion de la Sociedad, en su reunion del dia 31 de mayo de 2019, en cuya
ejecucion como Presidente del Consejo de Administracidn interviene, segln resulta de la
Certificacion que se anexa a esta Adenda, expedida por el Secretario del Consejo con el Visto
Bueno del Presidente (Anexo 1).

Y de otra, D. José Alfonso Soria Garcia, mayor de edad, con domicilio a efectos de este
Convenio en C/ Pintor Josep Manaut s/n de Lliria (Valencia) y con DNI n2 52.703.343 Q. Actla
en nombre y representacion de la COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA DE LA COMUNIDAD
GENERAL DEL CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA, constituida y aprobados sus Estatutos
por la Confederacidn Hidrografica del Jucar, con fecha 15 de diciembre de 1987, y CIF n2 G-
46426953.

Interviene en su condicidn de Presidente de la COMUNIDAD DE REGANTES, llevando a efecto
Acuerdo de la Junta de Gobierno que tiene otorgadas las facultades por la Junta General de fa
COMUNIDAD DE REGANTES DE LLiRIA de 11 de mayo de 2019, conforme se acredita con
Certificacion, expedida por el Secretario de la COMUNIDAD DE REGANTES. (Anexo 2)

Reconociéndose las partes la capacidad, legitimacidn y representacion necesarias para este
acto, que aseguran seguir vigente, al efecto

EXPONEN

Primero. En el Convenio de Colaboracidn formalizado entre SEIASA y el Ministerio de
Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente, con fecha 3 de diciembre de 2012, modificado el
27 de diciembre de 2013, se encomendd a la Sociedad la realizacién de la obra denominada
“CR Liria (Segunda fase)”, habiendo sido declarada de Interés General por la Ley 14/2000, de
29 de diciembre.

Segundo. A los efectos prevenidos en el art. 99 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el
Convenio de Colaboracidn entre SEIASA y el Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio
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SEIASA realizard la Direccién Facultativa de las obras, bien con medios propios o mediante
la contratacion con terceros y llevard a cabo la recepcion y liquidacion de las mismas al
finalizar su ejecucién, conforme Acuerdo de Encomienda o al Proyecto contratado y
: drdenes de la Direccién Facultativa, en los términos establecidos en el contrato entre el
constructor y la Sociedad para la ejecucion de las obras.
- 3¢ fase: Explotacién de las obras.

El Convenio de Colaboracion suscrito entre SEIASA y el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentacion y Medio Ambiente (MAPAMA) de 29 de diciembre de 2017 prevé que SEIASA
podrd realizar la explotacién de las obras, bien directamente, bien contratando con
terceros la prestacidn de tal servicio, o bien conviniendo con Organismos, Entidades o
Comunidades de Usuarios la gestion de la explotacién, cuando su competencia o
actividad esté directamente relacionada con la naturaleza de la obra a explotar, o con la
explotacion misma.

Esta fase se iniciarg con la recepcién provisional de las obras y finalizard con la entrega
de las obras a la COMUNIDAD DE REGANTES.”

Tercera — Se modifica la clausula Tercera—ESQUEMA FINANCIERO del Convenio suscrito el 17
de mayo de 2016, quedando redactada de la siguiente manera:

“Tercera—ESQUEMA FINANCIERO

2 La financiacion del “coste total de la actuacion” se estructura y detalla de acuerdo con
las previsiones que, al respecto, se contienen en el Convenio de Colaboracion formalizado
entre SEIASA y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente, con
fecha 29 de diciembre de 2017 y su adenda de fecha 26 de abril de 2019.

En base a tales principios el esquema de financiacién de las obras serd el siguiente:

a) La COMUNIDAD DE REGANTES financiard como minimo el 32,43% del “coste total de
la actuacién” mediante el pago a SEIASA de cada una de las facturas emitidas en
relacion al 32,43% de todos los conceptos que integran el coste total de la actuacidn,
tanto durante la fase de redaccién y tramitacién del proyecto, como a lo largo de la
ejecucion de las obras, y durante el periodo comprendido entre la finalizacién de las
obras y la liquidacién de la tarifa de amortizacién anticipada, que se producird una
vez transcurridos dos afios desde la firma del acta de recepcién provisional de las
obras.

Adicionalmente, si por recibir SEIASA de la Subdireccién General de Regadios e
Infraestructuras Rurales (como Unidad Gestora de la Submedida 4.3 del Programa
Nacional de Desarrollo Rural), fondos FEADER en porcentaje inferior al 47,07% de la
obra, la diferencia entre el 47,07% inicialmente previsto y los fondos europeos
finalmente recibidos serd facturada a la Comunidad de Regantes, en concepto de
“tarifa de amortizacién anticipada adicional por menores fondos FEADER recibidos”.
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b)

Los pagos realizados por la COMUNIDAD DE REGANTES recogidos en los pdrrafos
anteriores tendrdn el cardcter de anticipo de tarifa de amortizacion a la que se refiere
la Cldusula Cuarta, apartado a) de este Convenio.

Los gastos financieros en que incurra la Sociedad por causas imputables a la
COMUNIDAD DE REGANTES serdn abonados integramente por la COMUNIDAD DE
REGANTES.

El coste de las expropiaciones y ocupaciones necesarias serd financiado
integramente por la COMUNIDAD DE REGANTES, al ser esta la beneficiaria de las
expropiaciones, y no formardn parte del “coste total de la actuacion”.

Fondos FEADER del Programa de Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Estos, de
acuerdo con lo contemplado en la Submedida 4.3 “Modernizacion de
infraestructuras de regadio de interés general situadas en zonas regables
suprautonémicas o en cuencas intercomunitarias”, incluida en el Programa Nacional
de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020, se estiman inicialmente entorno al
47,07%.

SEIASA financiard, como mdximo, con cargo a su capital social el 20,5% del coste
total de la actuacion, importe que serd recuperado en veinticinco (25) anualidades a
partir del vigésimo sexto afio contado desde la terminacion de las obras, esto es, del
afio veintiséis (26) al cincuenta (50), ambos inclusive.

Asimismo SEIASA facturard a la COMUNIDAD DE REGANTES, en concepto de retribucion
por prestacion de servicios de gestion técnica y administrativa, la cifra equivalente que

resulte de aplicar el 2% sobre el presupuesto de ejecucién por contrata correspondiente
o cada certificacion, que se facturard mensualmente a lo largo del periodo de ejecucion
de la obra. Este concepto no estard incluido dentro del denominado “coste total de la
actuacion” y no serd objeto de financiacion por parte de la Sociedad, de forma que serd
asumido integramente por la COMUNIDAD DE REGANTES.

Se entenderd por “coste total de la actuacién”, el importe total soportado por la Sociedad
como consecuencia de la realizacién de la actuacion incluyendo, con cardcter meramente
enunciativo y no limitativo, entre otros conceptos, los siguientes:

- El coste de ejecucién de acuerdo con la liquidacion final de las obras segun

contrata.

- El coste del Programa de Vigilancia Ambiental de fase de ejecucion de obra de

acuerdo con la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA), y, en su caso, con el
Informe de Impacto Ambiental (lIA) o la Resolucién de Impacto Ambiental (RIA).

- Los costes internos y externos relacionados con la actuacién y activados por

SEIASA, de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.
Entre ellos se considerardn los de Redaccién y modificacién de Proyecto {siempre
que haya sido realizado/contratado por SEIASA), Direccion de OBbfa, Asistencia
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Técnica, Gestion administrativa de las expropiaciones y ocupaciones temporales
necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacién con aquellos.

- Los gastos financieros en que, en su caso, tuviera que incurrir SEIASA durante la
ejecucion de la actuacién, excepto los que se ocasionen por causas imputables a
la COMUNIDAD DE REGANTES.

- Las tasas e impuestos directamente relacionados con lo obra y asumidos por
SEIASA.

- El Impuesto sobre el Valor Afadido que resulte no deducible de acuerdo con las
normas que regulan dicho tributo.

- Los costes derivados de reparaciones, subsanacién de deficiencias, vicios ocultos
y similares, que sean soportados por la Sociedad, incluso los producidos una vez
recibidas las obras.

- los gastos y condenas de los posibles pleitos que SEIASA mantenga con terceros,
como consecuencia de la ejecucion de la actuacion objeto de este Convenio, o que
guarden relacion con la obra.

El coste correspondiente a las expropiaciones y ocupaciones necesarias para la realizacion
de la actuacion no_formardé parte del coste total de la actuacion y serd asumido
integramente por la COMUNIDAD DE REGANTES.

Los costes internos activados por SEIASA conforme a los Principios de Contabilidad
generalmente aceptados se estiman inicialmente en un 4% sobre el Presupuesto de
Ejecucién por Contrata, salvo en el caso de que la redaccion del proyecto sea realizada
por la Sociedad, que se estiman inicialmente en el 6,5% sobre el Presupuesto de ejecucion
por Contrata, sin perjuicio de que los compromisos de cardcter econémico asumidos por
la COMUNIDAD DE REGANTES en este Convenio se establecen en relacién con el coste
total real de la actuacion.

Cuarta — Se modifica la cldusula Cuarta—TARIFAS del Convenio suscrito el 17 de mayo de 2016,
guedando redactada de la siguiente manera:

“Cuarta. — TARIFAS
Las tarifas consistiran en:
a) Tarifas de amortizacion

SEIASA recuperard el importe de la inversién efectuada en la ejecucion de la
actuacion mediante el establecimiento de una tarifa de amortizacion que comprenda
el coste total de la actuacion soportado por SEIASA, mds los gastos financieros en
que incurra la Sociedad por causas imputables a la COMUNIDAD DE REGANTES.

El importe de la tarifa de amortizacion comprendida entre los afios uno | )y
veinticinco (25) ambos inclusive, contados a partir de la terminacion de las bras,




