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1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.-OBJETO Y AMBITO DE APLICACION DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP) constituye un
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones técnicas para la correcta ejecucion de las obras a
las que se refiere el “Proyecto de mejora de captacion de aguas e instalacion de hidrantes con equipo
de telecontrol en la Comunidad de Regantes Villamofico - Revelillas, T.M. Valderredible
(Cantabria) .

El objeto del presente PPTP es establecer los requisitos y las condiciones técnicas
normalizadas que deben satisfacer los materiales a utilizar en la obra, el modo en que se ha de regir la
ejecucion de las obras con expresion de la forma en que ésta se llevard a cabo y a las que guarden
relacion con ellas, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas, la
manera en que se llevara a cabo la medicion y abono de las unidades ejecutadas y el control de calidad
de los materiales empleados y del proceso de ejecucion y, en general, cuantos aspectos han de
regularse en las obras comprendidas y definidas en el presente Proyecto.

Al mismo tiempo, este PPTP regula las obligaciones de orden técnico que correspondan al
Contratista adjudicatario de las obras y las relaciones entre la Direccién Facultativa y el Contratista
durante el plazo de ejecucién de los trabajos, hasta la extincion del contrato con la liquidacién y la

recepcion de las obras que componen el presente Proyecto.

Se refiere este PPTP, en consecuencia, a partir de la enumeracion de la normativa técnica,
normas legales y reglamentarias aplicables a la obra y a la definicion de las prescripciones
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relacién con la ejecucion de las obras definidas en el

presente Proyecto.

Las obras estan situadas en la Comunidad Auténoma de Cantabria, dentro del término

municipal de Valderredible.

1.2.- INFORMACION Y PUBLICIDAD
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Al tratarse de una actuacion financiada por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, se
dard cumplimiento a las normas establecidas en materia de informacion, comunicaciéon y
publicidad establecidas en el articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

1.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras contempladas en el “Proyecto de mejora de captacion de aguas e instalacion de hidrantes
con equipo de telecontrol en la Comunidad de Regantes Villamofiico - Revelillas, T.M. Valderredible

(Cantabria)”, son las siguientes:

1.- Captacion del arroyo “Olzama”
2.- Sustitucion de actuales tomas de agua en parcela sin contador por hidrantes con contador
con telelectura de agua, filtro y valvulas de corte anterior y posterior al contador

Queda incluido, asimismo, cualquier trabajo, ain secundario o complementario, aunque no
esté especificamente indicado en la documentacion del Proyecto, pero que resulte necesario a juicio de

la Direccion Facultativa, para efectuar las obras completa y correctamente acabadas.

Comprende, por tanto, el suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y elementos
auxiliares necesarios para la perfecta realizacién de todas y cada una de las partes de obra y unidades
gue se describen en el Proyecto, esto es: replanteo, excavaciones, movimiento de tierras, tuberias,
valvuleria, etc., pruebas de funcionamiento, parciales y/o provisionales y definitivas de las
instalaciones, y demas obras necesarias para dejar las construcciones de acuerdo con los planos y

demas documentos de este Proyecto.

1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos de que consta el Proyecto y que establecen la definicion de las obras en

cuanto a su naturaleza, dimensiones y caracteristicas fisicas son los siguientes:

Documento N° 1.- Memoria y Anejos
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Documento N° 2.- Planos
Documento N° 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento N° 4.- Presupuesto

Ademaés de estos documentos se incluyen las siguientes separatas que, formando parte

integrante del Proyecto, adquieren entidad propia:

Estudio de Seguridad y Salud

Control de calidad

A estos documentos hay que afiadir las 6rdenes escritas emanadas de la Direccién Facultativa
y reflejadas en el Libro de Ordenes, que debe existir obligatoriamente en la obra (véase articulo 6.12).

1.5.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Se entiende por documentos contractuales aquellos que forman parte del contrato entre el
Organismo Contratante y el Contratista y son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones
debidamente autorizadas.

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales son los
siguientes: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Cuadros de Precios
Unitarios, Presupuesto Parcial, Presupuesto General y aquellos que incorpore el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato.

El resto de documentos tienen caracter meramente informativo y en ningin modo podra
basarse en cualquier error u omisién en los mismos, como argumento para la obtencién de

modificaciones o reformados de precios o de obra.

Ademas, y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se
establecen las Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, el Estudio

de Seguridad y Salud tendra, en su totalidad, caracter contractual.
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1.6.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DOCUMENTOS

En el caso de que aparezcan dudas o discrepancias e incompatibilidades entre los distintos
documentos contractuales que forman parte del Proyecto, la interpretacion correra a cargo del Director

de Obra, estableciéndose los siguientes criterios generales, salvo indicacion contraria:

El Documento n° 2 “Planos”, tiene prelacidn sobre los demas documentos del Proyecto en lo

gue a dimensiones se refiere.

El Documento n° 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tiene prelacién sobre los
demaés en lo referente a las caracteristicas fisicas y técnicas de los materiales a utilizar, asi como en la

ejecucion, medicién y forma de valoracion de las distintas unidades de obra.

El Cuadro de Precios N° 1, tiene prelacién sobre cualquier otro documento en lo referente a
los precios de las unidades de obra.

No obstante, la Direccion de Obra tiene la facultad de determinar qué solucion de las
recogidas en los distintos documentos se adapta mejor al buen fin de la obra, y podra resolver

aplicando la més exigente.

1.7.- CONTRADICCIONES, ERRORES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Cuando por error u omision en la redaccién de este Proyecto, se produzcan contradicciones en
la definicion de algun elemento entre los documentos que lo mencionan, se la daré prioridad al PPTP,
de tal manera que si existe discordancia entre lo especificado entre los Planos y el PPTP, se ejecutara
la partida correspondiente a lo conforme en éste Gltimo. También en el caso de que algin elemento
esté definido en el PPTP y no aparezca en los planos o viceversa, se ejecutard como apareciere en
cualquiera de los dos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u
otro documento, y que ella figure en los Cuadros de Precios Unitarios del Documento n° 4

“Presupuesto”.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente tanto en Planos y
PPTP, o las descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables

para llevar a cabo el espiritu o intencién expuesto en ellos, o que por uso y costumbre deban ser
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realizados, no s6lo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra
omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran
sido completa y correctamente especificados en los Planos y PPTP de acuerdo con lo establecido en
las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicable a dichas unidades, con lo sancionado
por la costumbre como reglas de buena practica en la construccidn y con las indicaciones que, sobre el

particular, sefiale el Director de Obra.

Cualquier cambio de planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de
lo proyectado debera ponerse en conocimiento de la Direccion Facultativa para que lo apruebe, si

procede, y redacte el oportuno Proyecto Reformado.

Cuando fuese necesario introducir modificaciones en las caracteristicas y normas establecidas
en los anexos y memoria 0 en su caso, éstas no estuviesen lo suficientemente claras, seré el Director de
Obra el que se encargara de dictar dichas modificaciones o aclaraciones, mediante una propuesta que
justifique o aclare dichas situaciones.

1.8.- PLANOS Y MEDICIONES

Los planos del Proyecto serviran para la correcta ejecucion de las obras pudiéndose deducir de

ellos los planos de ejecucién en obra o en taller.

Las obras se ajustaran a los Planos, estados de mediciones y Cuadros de Precios Unitarios,
resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir por la Direccidén de Obra. Si fuese preciso a
juicio de éste realizar variaciones, redactara el correspondiente proyecto reformado, el cual se
considerard, desde el dia de la fecha, parte integrante del Proyecto primitivo y, por tanto, sujeto a las
mismas especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste, en cuanto no se le oponga

especificamente.

A peticion de la Direccién Facultativa, el Contratista preparara todos los planos de detalles
que se estimen necesarios para la ejecucion de las obras contratadas. Dichos planos se someteran a la
aprobacion de la Direccién Facultativa, acompafiando, si fuese preciso, las memorias y calculos
justificativos que se requieran para su mejor comprension. Los planos deberan ser lo suficientemente
descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las

valoraciones pertinentes y para la exacta realizacion de la obra.
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El Contratista estara obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de
las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra
circunstancia surgida durante la ejecucién de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones

del proyecto.

Villamofiico, 2 de mayo de 2023
ZUAZO INGENIEROS, S.L.
JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

Z u a ZO CIF: B-01245562 \% -
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2.- MARCO NORMATIVO APLICABLE

Sin perjuicio de las condiciones que sefiale el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

y el Pliego de Prescripciones Técnicas que en su dia se dicte, el Contratista queda obligado a cumplir

lo dispuesto en el presente PPTP.

Ademas de lo sefialado en el presente PPTP y en lo no contemplado en él, seran de aplicacion

y de obligado cumplimiento, durante la vigencia del contrato, cuanta documentacion venga prevista en

las siguientes disposiciones, leyes, normas y reglamentos de caracter general establecidos por la

legalidad vigente en lo que resulte aplicable y que a continuacion se relacionan sin caracter limitativo,

siempre que no resulten modificadas, ni se opongan ni contradigan o hayan sido derogadas por otras

de igual o superior rango en aquello que se especifica:

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (BOE n° 272 de 9 de noviembre
del 2017).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Publicas (BOE n° 257 del 26 de octubre de 2001). Modificado
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo (BOE n° 118 del 15 de mayo de 2009), que deroga
los articulos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIl y IX y modifica el articulo 179.1. Correccién de
errores BOE n° 303 del 19 de diciembre de 2001 y BOE n° 34 del 8 de febrero de 2002.

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado (BOE n° 40 del 16 de febrero
de 1971).

Orden de 13 de marzo de 1979 por la que se dictan normas sobre aplicacion de la revision de los
contratos a las obras del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo y a sus Organismos
autonomos (BOE n° 92 del 17 de abril de 1979). Modificada por la Orden de 20 de abril de 1981
(BOE n° 126 del 27 de mayo de 1981).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
(BOE n° 74 del 28 de marzo de 2006). Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre (BOE n° 254 del 23 de octubre de 2007), la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE n°
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99 del 23 de abril de 2009) y el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE n° 61 del 11 de
marzo de 2010). Correccion de errores en BOE n° 309 del 24 de diciembre de 2008.

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la recepcion de
cementos (RC-08) (BOE n° 148 del 19 de junio de 2008). Correccién de errores en BOE n° 220
del 11 de septiembre de 2008.

- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacion de
los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados (BOE n° 265 del 4 de noviembre de 1988). Modificada por la Orden
PRE/3796/2006, de 11 de diciembre (BOE n° 298 del 14 de diciembre de 2006).

- Orden de 17 de enero de 1989, por la que se establece la certificacion de conformidad a normas
como alternativa de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados (BOE n° 21 del 25 de enero de 1989).

- Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras activas de
acero para hormigon pretensado, por el Ministerio de Industria y Energia (BOE n° 305 del 21 de
diciembre de 1985).

- Orden de 31 de diciembre de 1958 por la que se aprueban las normas de ensayos redactados por el
Laboratorio del Transporte y Mecéanica del Suelo del Centro de Estudios de Experimentacién de
Obras Publicas (BOE n° 24 del 28 de enero de 1959).

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE num. 255, de 24 de octubre de 2015) y sus posteriores

modificaciones.

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacion y
registro (BOE n° 302 del 19 de diciembre de 2006).
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (BOE n° 269 del 10 de
noviembre de 1995). Modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco

normativo de la prevencion de riesgos laborales, (BOE n° 298 del 13 de diciembre de 2003).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién (BOE n° 256 del 25 de octubre de 1997).
Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE n° 127 del 29 de mayo de 2006).

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE n° 188
del 7 de agosto de 1997). Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE
n® 274 del 13 de noviembre de 2004).

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
(BOE n° 250 del 19 de octubre de 2006). Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
(BOE n° 308 del 23 de diciembre de 2009).

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE n° 204 del 25 de
agosto de 2007).

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion (BOE n° 311
del 29 de diciembre de 1987). Correccién de errores en BOE n° 57 del 7 de marzo de 1988).

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo (BOE n° 97 del 23 de abril de 1997).

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE n° 97 del 23 de abril de 1997). Modificado por
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE n° 274 del 13 de noviembre de 2004).
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Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones

en materia de calidad y seguridad industrial.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo (BOE n° 106
del 1 de mayo de 2010).

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

comercializacién y puesta en servicio de las maquinas (BOE n° 246 de 11 de octubre de 2008).

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
deposito en vertedero.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de prevencién y control integrados de la contaminacion.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmosfera (BOE n° 275

del 16 de noviembre de 2007) y posteriores modificaciones.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccion y demolicién (BOE n° 38 del 13 de febrero de 2008).

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Orden ARM 1312/2009 de 20 de Mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control
efectivo de los volimenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio
publico hidraulico, de los retornos al citado dominio pablico hidraulico y de los vertidos al mismo
(BOE n° 128 del 27 de mayo de 2009).
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Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol (BOE n° 155 del 29 de junio de

1985) y modificaciones posteriores.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones

Publicas.

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,

del Patrimonio Histérico Espafiol.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y

Régimen Juridico de las Entidades Locales.

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982,
reguladora del Patrimonio Nacional.

Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histérico Espafiol
(BOE n° 52 de 02/03/1994).

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el articulo 58 del Real Decreto
111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histérico Espafiol (BOE n° 35 de 09/02/2002).

Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 23/1982,
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 496/1987, de 18
de marzo.

Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 23/1982,
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 496/1987, de 18

de marzo.

Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria (B.O.C. n° 240,

11
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de 2 de diciembre de 1998).

- Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Juridico del Gobierno, de la Administracién y del

Sector Publico Institucional de la Comunidad Autonoma de Cantabria.

- Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 11/1988, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural (B.O.C. n° 89, de 10 de mayo de 2001).

En general cuantas disposiciones, leyes, normas, prescripciones, instrucciones, reglamentos,
pliegos oficiales y 6rdenes ministeriales que legalmente sean aplicables a los términos del contrato y
modificaciones o0 ampliaciones que haya de las anteriores durante el periodo de ejecucion de las obras
proyectadas o que guarden relacion con las mismas, sus instalaciones auxiliares o con los trabajos para

ejecutarlos.

Ademas de lo estipulado en el PPPT, regira con caracter subsidiario y complementario la

relacion de documentos siguientes:

- Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion (CEDEX).

- Guia Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano (CEDEX).

- Recomendaciones emanadas del Instituto Eduardo Torroja de la Construccién y del Cemento.
- Normas EN (Norma Europea)

- Normas UNE (Una Norma Espafiola)

- Normas NBE (Norma Basica de la Edificacion)

- Normas ASTM (American Section of the International Association for Testing Materials)
- Normas ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos)

- Normas ATV (Asociacién Técnica para el Saneamiento de Alemania)

- Normas NLT (Normas del Laboratorio de Transportes)

- Normas DIN (Deutsches Institut fiir Normung)

- Normas BS (British Standars Institution)

- Normas UNI (Ente Nazionale di Unificazione)

- Normas NF (Association francaise de normalisation)

- Normas DVS (Asociacién Alemana para la Técnica de la Soldadura)

- Normas WIS (Water Industry Specification)

- Normas ISO (Organizacién Internacional de Normalizacion)

12
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- Normas ANSI (American National Standards Institute)
- Normas AWWA (American Water Works Association)

De todos los pliegos, normas e instrucciones que se han citado, o en los que se citen mas
adelante en este PPTP, la version aplicable sera la vigente en el momento de ejecutar la obra. Si se
produce alguna discrepancia entre los términos de una prescripcion analoga contenida en las

Normativas citadas anteriormente, sera de aplicacion la méas exigente.

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de
aplicacién a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los articulos de este
PPTP y a aceptar el cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
promulgadas por la Administracion del Estado, de la Autonomia, el Ayuntamiento y otros Organismos
competentes, que tengan aplicacion a los trabajos que se han de hacer, tanto si son mencionados como
si no lo son en la relacion anterior, quedando a decision del Director Facultativo de la obra resolver
cualquier discrepancia que pueda haber respecto del que dispone este PPTP. Sera responsabilidad del
Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningin caso que no se haya hecho

comunicacion explicita.

Para la aplicacion y cumplimiento de estas normas, asi como para la interpretacion de errores
u omisiones contenidos en las mismas, se seguira tanto por parte de la Contrata adjudicataria, como
por la de la Direccion Facultativa de las obras, por el orden de mayor a menor rango legal de las
disposiciones que hayan servido para su aplicacién con el siguiente orden de preferencia: Leyes,

Decretos, Ordenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Prescripciones diversos.

Si de la aplicacion conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriormente citados adn
surgiesen discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la
ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a las que determine la Direccidn Facultativa siempre
que no se modifiquen las bases econdmicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estara a lo
dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico. En cualquier caso, éste
podra determinar condiciones que modifiquen, completen o supriman las establecidas en los Pliegos y

Normas antes citados, incluidas las especificadas en el presente PPTP.

En caso de contradicciones entre el Proyecto y la legislacion administrativa de caracter general

prevalecera en cualquier ocasion las disposiciones generales del tipo Leyes, Reglamentos, Decretos,

13
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Decretos-Ley y Reales Decretos legislativos.

En caso de contradicciones entre el Proyecto y la normativa técnica general, como criterio
general, prevalecera lo establecido en el Proyecto, salvo que en el PPTP se haga remisidn expresa de
gue es de aplicacion preferente un articulo preciso de una norma concreta, en cuyo caso prevalecera lo

establecido en dicho articulo, salvo autorizacion expresa del Ingeniero Director de Obra

Si en este PPTP no figurase referencia a determinados articulos del pliego general, se
entenderd que se mantienen las prescripciones de la normativa técnica general relacionada en el
presente capitulo, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de

ejecucion de las obras.

Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios,
siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario, las prescripciones técnicas podran
definirse haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelacion, a especificaciones
técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a documentos de
idoneidad técnica europeos, a especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a otros
sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalizacion o, en su
defecto, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones
técnicas nacionales en materia de proyecto, célculo y realizacion de obras y de puesta en

funcionamiento de productos, acompafiando cada referencia de la mencion «o equivalente».

Villamofiico, 2 de mayo de 2023
ZUAZO INGENIEROS, S.L.
JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

Z U a ZO CIF: B-01245562 | % =
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3.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES

3.1.- CONDICIONES GENERALES

En este capitulo se describen las propiedades y caracteristicas que deben tener los materiales

que tendran que ser utilizados en la obra.

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales en general que hayan de
emplearse en la ejecucién de las obras, deberan reunir y ajustarse a las calidades y condiciones
técnicas que se establecen en el presente PPTP y en los Cuadros de Precios Unitarios, debiendo ser
aprobados por el Director de Obra. En consecuencia, el Contratista no podra introducir modificacion
alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorizacion del
Director de Obra.

3.1.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras serdn suministrados por el Contratista.

Los materiales procederan, exclusivamente, de los lugares, fabricas o marcas propuestas por el

Contratista y que hayan sido previamente autorizados por la Direccion de Obra, con marcado CE.

El Contratista notificara, con suficiente antelacion, al Director de Obras, la procedencia de los
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptacion y

aprobacion por la Direccion de Obra.

La autorizacion de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra no
exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan

con las caracteristicas y calidades técnicas exigidas en este PPTP.
Asimismo, la aceptacion de una procedencia, no anula el derecho del Director de Obras a

rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del PPTP, aun en el caso

de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.
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La responsabilidad ante la Propiedad de cualquier deficiencia que puedan presentar los

materiales o equipos suministrados por el Contratista serd exclusivamente de éste.

Todo material, a su entrada en obra, debera ir acompafiado de la documentacion que exija la

Instruccion de recepcion correspondiente en vigor.

En el caso de que algun material o caracteristica no hubiesen estado suficientemente definidos,
tendra que suponerse que es el de mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase, y que
tendra que cumplir la normativa técnica vigente. En casos especiales, se definira la calidad mediante la

especificacion de determinadas marcas comerciales y tipos de material a emplear.

Cuando se pretenda emplear por el Contratista materiales o equipos similares a los
especificados en el presupuesto de este Proyecto u ofrecidos en su Oferta, sera condicion necesaria
contar con la autorizacién expresa del Ingeniero Director de la Obra, para lo cual el Contratista debera

proporcionar toda la documentacion técnica pertinente.

El Ingeniero Director de la Obra podra rechazar materiales o equipos suministrados por el
Contratista en los que no se haya cumplido el requisito anterior, sin necesidad de otra justificacion o

motivo.

Si el Pliego de Condiciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el Contratista
notificara al Director de las obras con suficiente antelacion la procedencia de los materiales, piezas o
equipos que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los
ensayos necesarios para acreditar su idoneidad si asi lo decide. La aceptacion de las procedencias
propuestas sera requisito indispensable para el acopio de los materiales, piezas y equipos, sin perjuicio

de la ulterior comprobacion, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Si el Pliego de Condiciones Técnicas fijase la procedencia de unos materiales, piezas o
equipos, y durante la ejecucién de las obras se encontrasen otros idoneos que pudieran emplearse con
ventaja técnica o econémica sobre aquellos, el Director de Obra podra autorizar o, en su caso, ordenar

un cambio de procedencia a favor de éstos.

En caso de que la Propiedad facilite materiales para la ejecucion de las obras e instalaciones

comprendidas en el presente Proyecto, el Contratista deberd hacerse cargo de estos materiales en el
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deposito de la Propiedad que se designe, corriendo a su cargo el transporte hasta el lugar de instalacion

y su cuidado y vigilancia hasta el momento de la instalacién.

El importe de los gastos de transporte y vigilancia se incluye en el coste de materiales a pie de

obra y en los costes indirectos de cada unidad.

El Contratista tiene derecho a revisar los materiales que le entregue la Propiedad en el
depdsito, solicitara el permiso correspondiente y proporcionard los medios necesarios para el
movimiento, apertura y revisién de los bultos gque, una vez inspeccionados, deberan quedar en las
mismas condiciones de embalaje y proteccién que tenian antes. Las anomalias o discrepancias que
encuentre el Contratista en la revision previa deberan ser puestas, por escrito, en conocimiento del

Ingeniero Director de Obra.

Situados los materiales facilitados por la Propiedad en el lugar de la instalacion, el Contratista
procedera a la inspeccion y revision detallada de los mismos, que debera ser hecha en presencia del
Ingeniero Director de la Obra o personal autorizado por el mismo, levantandose Actas del estado en
gue se encuentran los distintos equipos y materiales y debiendo proceder, en su caso, el Contratista a
la reparacién de los conjuntos y subconjuntos que presentan averias. Las faltas de material necesario

para el funcionamiento o instalacion de los equipos deberan ser igualmente resefiadas en estas Actas.

La confeccion de estas Actas debera realizarse por el Contratista, con la antelacion suficiente
para que obren en poder del Ingeniero Director de la Obra por lo menos quince (15) dias antes del

comienzo previsto en el plan de trabajos de la instalacién correspondiente.

Sera la Unica responsabilidad del Contratista cualquier falta, defecto, anomalia o discrepancia
gue pueda ponerse de manifiesto en el transcurso de la instalacién y que no haya sido resefiado en el

Acta correspondiente, debiendo por tanto el Contratista proceder a su reposicion o reparacion.
El Contratista debera, especialmente, proponer los depoésitos y canteras de materiales que
piense utilizar para la extraccion y produccion de aridos con destino a terraplenes, pedraplenes,

zahorras, cama de tuberia y hormigones.

El Ingeniero Director de las obras dispondra de quince (15) dias de plazo para aceptar o

rehusar estos lugares de extraccion. Este plazo, se contara a partir del momento en que el Contratista
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haya realizado las calicatas suficientemente profundas y enviado las muestras que el Ingeniero
Director de las Obras haya solicitado, para poder apreciar la calidad de los materiales propuestos por

el Contratista.

La aceptacion por parte de la Direccidn de Obra, del lugar de extraccion de los materiales, no
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los mismos y al

volumen explotable.

El Contratista vendré obligado a eliminar, a su costa, los materiales que aparezcan durante los
trabajos de explotacion de las canteras, graveras o depoésitos, previamente autorizados por el Ingeniero

Director de las obras, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso.

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en cantidad
superior a la requerida para la obra, la Administracion podra apropiarse de los excesos, sin perjuicio de
las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.

El Director de las obras autorizara al Contratista el uso de los materiales procedentes de
demolicion, excavacion o tala en las obras; en caso contrario le ordenard los puntos y formas de
vertido de dichos materiales, y el contratista no tendra derecho al abono de los gastos suplementarios

de transporte y almacenamiento.
3.1.2.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Podran desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a
cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto 0 que sean inadecuados
para el buen resultado de los trabajos.

El Contratista se atendra, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Direccion Facultativa
quien podra sefialar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los

materiales desechados.

Si algunos materiales ya colocados en obra o semielaborados no cumplen las especificaciones,

el Director de Obra lo notificara al Contratista para que proceda a retirar o demoler, a su cargo, caso

19



i B [ EEEmA R EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
- DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

“ ¥ D scevwmmonan s PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
f_ﬁi GOBIERNO  MINSTERIO o e AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

de ser necesario, las unidades de obra o a ser penalizado por su defecto.

Si algn material acopiado no cumple con las especificaciones, el Director de Obra lo
notificara al Contratista, concediéndole a este un plazo breve para su retirada. Si no se cumple este
plazo el Director de obra podra encargar la retirada a un tercero cargando el gasto al Contratista

deduciéndolo en préximas certificaciones.

3.1.3.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Los materiales que hayan de emplearse en obra y cuyas condiciones no estén especificadas en
este PPTP, cumpliran las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con
caracter oficial, en los casos en que los mencionados documentos sean aplicables u deberan cumplir
aquellas que el uso ha incorporado a las buenas normas de construccion. Seran también de aplicacion

las Normas e Instrucciones que determine el Ingeniero Director de las obras.

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de
aplicacion en el presente PPTP a materiales, piezas o equipos que deban utilizarse en el desarrollo de
los trabajos, el Contratista deberd someter al Ingeniero Director de la Obra, para su aprobacion, con
caracter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. Dicha
aprobacion no exime al Contratista de su responsabilidad. Para tales materiales, equipos y productos,
el Contratista queda obligado a presentar al Ingeniero Director de la Obra los correspondientes
certificados de homologacion. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar
cuanta documentacion sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en

Laboratorios o Centros de Investigacion oficiales necesarios para proceder a dicha homologacion.

Siempre que el Contratista en su oferta se viera obligado a suministrar determinadas piezas,
equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos se entendera que las mismas
satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. En
todo caso, deberan someterse a la aprobacion del Ingeniero Director, que podra admitirlos o
rechazarlos, segun retnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles para los mismos, sin que

el adjudicatario de las obras tenga derecho a reclamacion alguna.
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3.1.4.- MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES
EXIGIDAS

No se procedera a realizar el acopio ni empleo y colocacion de ninguna clase de materiales,
sin que previamente hayan sido examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos
necesarios, previamente contrasefiados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas en
los términos y formas prescritos en este PPTP, o que, en su defecto, pueda decidir la Direccion de
Obra.

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte del
Contratista o por parte de la Direccion de Obra, se someteran los materiales a examen por un
Laboratorio Homologado, siendo obligatorio para ambas partes, la aceptacion de los resultados que
obtengan y de las conclusiones que formule.

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas derivados del control de calidad sean
desfavorables, el Ingeniero Director de la Obra podra elegir entre rechazar la totalidad de la partida
controlada dando orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las
condiciones requeridas en los Pliegos o a falta de estos, a las 6rdenes del Director de Obra o sean
idoneos para el uso proyectado; o ejecutar un control mas detallado del material, piezas o equipo, en

examen.

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Ingeniero Director de la Obra decidira

sobre la aceptacion total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo.

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado sera retirado de la Obra
inmediatamente, salvo autorizacion expresa del Ingeniero Director de la misma.
3.1.5.- ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y ACOPIOS

Los materiales, piezas o equipos se almacenaran de tal modo que se asegure la conservacién

de sus caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccion. El

Director de Obra podréa ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos
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o edificios provisionales para la proteccion de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran,

siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista.

El Contratista debera cuidar el almacenamiento de los materiales debiendo reponer aquellos
defectuosos debido a deficiencias en el almacenaje u otras causas a él imputables. El hecho de haberse
realizado satisfactoriamente la prueba o ensayo correspondiente no exime al Contratista de la

obligacion de reponer materiales deteriorados en su almacenamiento.

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuaran en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de material que, ademas de cumplir todas las
disposiciones legales referentes al transporte estaran provistos de los elementos que se precisen para
evitar cualquier alteracion perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas
empleadas.

El Ingeniero Director podra rechazar todo material que por defecto de transporte o de

almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran
afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requeriran la aprobacion previa del Director de las

obras.

Si los acopios de aridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince
centimetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirdn por capas de espesor no superior a metro
y medio (1,5 m), y no por montones conicos. Las capas se colocaran adyacentes, tomando las medidas

oportunas para evitar su segregacion.
Si se detectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicard cuando se autorice un cambio de

procedencia.

Las superficies utilizadas deberan acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas

a su natural estado.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion de los acopios
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serén de cuenta del Contratista. EI Contratista es responsable de la vigilancia de los materiales, piezas

y equipos acopiados.

El Contratista a medida que vaya ejecutando la Obra, deberd proceder, por su cuenta, a la
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la

misma.

3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

En relacion con cuanto se prescribe en este PPTP acerca de las caracteristicas de los
materiales, el Contratista esta obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o
andlisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y
restantes caracteristicas de los materiales empleados o que hayan de emplearse, siendo preceptiva la
realizacion de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas o

citados en la normativa técnica de caracter general que resultare aplicable.

En relacion con los productos importados de otros Estados miembros de la Union Europea,
aun cuando su designacion y, eventualmente, su marcaje fuera distintos de los indicados en el presente
PPTP, no sera precisa la realizacién de nuevos ensayos si de los documentos que acompafiaren a
dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los
gue se designan en Espafia de otra forma. Se tendran en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos
gue hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias

normas.

Si una partida fuere identificable, el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un
laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de
control o certificacion acreditado en un Estado miembro de la Unidn Europea, sobre la base de las
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran Gnicamente los ensayos que sean precisos para
comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realizacion de
dichos ensayos.

3.2.1.- PRESENTACION PREVIA DE MUESTRAS

El Contratista esta obligado a entregar, con la antelacion suficiente, muestras de los materiales
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gue hayan de emplearse en las obras, en cantidad adecuada para que puedan realizarse las pruebas y

ensayos exigidos.

No se procederd a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que
previamente se hayan presentado por el Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser
examinadas y aceptadas, previa realizacion, en su caso, de las pruebas y ensayos en los términos y

formas prescritos en este PPTP, o que, en su defecto, pueda decidir la Direccién de Obra.

Antes de colocar cualquier elemento en obra se comprobara visualmente para garantizar que

no presentan ningin tipo de dafios, asi como que tienen todos los elementos que lo componen y que

cumplen con los requisitos del pedido y del presente pliego.

3.2.2.- ENSAYOS

Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo el control de la Direccién de Obra, o
persona en quién ésta delegue.

Se utilizaran para los ensayos las normas que en los diversos articulos de este Capitulo se

fijan, o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas resefiadas en el Capitulo 2.
Se debera presentar a la Direccién de Obra una terna de laboratorios de calidad homologados.
La Direccién de Obra indicard al Contratista, si fuere el caso, la o las empresas que realizaran una

labor de inspeccién en la obra, y aquellos materiales y/o equipos que seran objeto de la misma.

El nimero de ensayos a realizar sera fijado por la Direccion de Obra.

3.2.3.- GASTOS DE LOS ENSAYOS
El control de calidad esta valorado a parte en el presupuesto como un capitulo especifico y con

un importe a justificar del 1% del importe del resto de costes totales del presupuesto, (directos e

indirectos de la actuacién y de gastos generales).
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El control de calidad, una vez efectuado, se valorard para su certificacion a los precios que
figuran en el cuadro de precios n° 1, en su defecto, segun el coste real producido, justificado mediante
el correspondiente precio contradictorio en base a la factura real de la unidad. Esta partida funcionara,
a efectos de reformados y mediciones finales, de igual forma que las mediciones de las unidades de

obra, y partidas alzadas del proyecto.

3.3.- ESCOLLERA
3.3.1.- NORMAS DEL PRODUCTO
La escollera estara constituida por roca procedente de la excavacion del vaso o de los caminos

de acceso el material debera ser aceptado previamente por el Ingeniero Director.

Seran de aplicacion el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan
disposiciones para la libre circulaciéon de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE.

Y en cuanto a las caracteristicas del arido se tendran en cuenta las Normas UNE-EN 933 y
UNE-EN 1097.
3.3.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES
El material para escollera cumplird las siguientes condiciones:
- El tamafio del material sera superior a 30 cm.
- Proporcion de particulas blandas menor que el cinco por ciento (5%).

- La granulometria sera continua.

- Pérdidas bajo la accion de los sulfatos menor que el diez por ciento (10%) si se emplea sulfato

sodico en el ensayo o menor que el quince por ciento (15%) si se utiliza sulfato magnésico.
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- El coeficiente de desgaste de Los Angeles serd menor de cincuenta (50).

Toda la escollera que vaya a emplearse debera ser limpia, compacta, de aristas vivas, fuerte y

duradera. No contendra raices, tierras y no tendra forma lajosa.

3.3.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el arido de cada una de las zonas de extraccién, posea marcado CE
conforme la Directiva 93/68/CE no serd necesario controlar el arido, serd suficiente con aportar
documentacion que lo acredite. En caso contrario la empresa ejecutora realizard, en laboratorio
debidamente acreditado, sobre una muestra representativa del arido suministrado de cada zona de
extraccion, un control granulométrico que garantice el cumplimiento del presente pliego, mediante

ensayo de laboratorio, marcado por la norma UNE-EN 933.

3.3.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

La identificacion de cada envio se recogera de manera adecuada mediante los albaranes

entregados por el proveedor, donde debe recoger correctamente la procedencia del material.

El fabricante es el responsable del estampado del Marcado CE. El simbolo del Marcado CE se

debe de estampar conforme a lo previsto en la Directiva 93/68/CE y se debe de mostrar:
— En la etiqueta acompafiante.
— En el embalaje.
— En los documentos mercantiles que acompafien al producto (por ejemplo: albaran de
entrega).

3.3.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

El material en obra se dejara en acopios. Los acopios que se formen deberan tener forma

regular, con superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las aguas y taludes estables que eviten
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cualquier derrumbamiento, se cuidard evitar arrastres hacia el camino o las obras de desagile y que no
se obstaculice la circulacion por los caminos que haya establecidos ni el curso de los rios, arroyos o

acequias que haya en las inmediaciones de la explanacion.

El material vertido en acopios no se podra colocar de forma que represente un peligro para

construcciones existentes por presion directa o por sobrecarga sobre el terreno.

En su manipulacién se evitara la contaminacion del arido, no aceptando arido mezclado con

ningun otro material.
3.4.- MATERIAL GRANULAR GRAVILLA PARA ASIENTO DE TUBERIAS
3.4.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Avrido para su uso en el asiento de tuberias y otros.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

Y en cuanto a las caracteristicas del arido se tendran en cuenta las Normas UNE-EN 933 y
UNE-EN 1097.
3.4.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

El material que se utilizara para estara formado por aridos naturales seleccionados, adecuados
exentos de materia organica y de tamafio entre 5/2 y 6/3 mm, y su contenido en finos sera inferior al
2% en peso.
3.4.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el arido de cada una de las zonas de extraccion, posea marcado CE

conforme la Directiva 93/68/CE no sera necesario controlar el arido, sera suficiente con aportar

documentacion que lo acredite. En caso contrario la empresa ejecutora realizard, en laboratorio
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debidamente acreditado, sobre una muestra representativa del &rido suministrado de cada zona de
extraccion, un control granulométrico que garantice el cumplimiento del presente pliego, mediante

ensayo de laboratorio, marcado por la norma UNE-EN 933.

3.4.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

La identificacién de cada envio se recogera de manera adecuada mediante los albaranes

entregados por el proveedor, donde debe recoger correctamente la procedencia del material.

El fabricante es el responsable del estampado del Marcado CE. El simbolo del Marcado CE se
debe de estampar conforme a lo previsto en la Directiva 93/68/CE y se debe de mostrar:

— En la etiqueta acompariante.

En el embalaje.

En los documentos mercantiles que acompafien al producto (por ejemplo: albardn de

entrega).

3.4.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

El material en obra se dejara en acopios. Los acopios que se formen deberan tener forma
regular, con superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las aguas y taludes estables que eviten
cualquier derrumbamiento, se cuidara evitar arrastres hacia el camino o las obras de desaglie y que no
se obstaculice la circulacion por los caminos que haya establecidos ni el curso de los rios, arroyos o

acequias que haya en las inmediaciones de la explanacion.

El material vertido en acopios no se podra colocar de forma que represente un peligro para

construcciones existentes por presion directa o por sobrecarga sobre el terreno.

En su manipulacién se evitara la contaminacion del arido, no aceptando arido mezclado con

ningun otro material.
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3.5.- TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL

3.5.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Cumpliran las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 545-2011,clase 40, para
tuberias, racores y accesorios de fundicidén dictil para canalizaciones de agua expedido por una
entidad acreditadora europea o en la norma ISO 2531, para tuberias, racores y accesorios de fundicion

ductil para canalizaciones de agua expedido por una entidad acreditadora europea.

3.5.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las condiciones generales que deben cumplir los tubos y las piezas especiales que trabajan
bajo presion, vienen resefiadas en la norma UNE-EN 545-2011 y en la ISO 2531, realizdndose, si
fuera posible, las comprobaciones y verificaciones en fabrica antes del suministro a obra de la tuberia.

Los diametros nominales normalizados DN de los tubos y accesorios son los siguientes: 40,
50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400.

Los valores maximos de PFA, PMA y PEA para tubos con enchufe y extremo liso son los

indicados en la tabla 1 del presente pliego.

Los valores maximos de PFA, PMA y PEA para los accesorios y tubos y accesorios bridados

son los indicados en las tablas A.1 y A.2 respectivamente del Anexo A de la norma UNE-EN 545.

Los tubos de fundicién ductil deben soportar, sin que aparezca dafio visible en la pared del
tubo y en los revestimientos exteriores e interiores, los momentos de flexion indicados en la tabla B.1
del Anexo B de la norma UNE-EN 545,

Los tubos y accesorios y sus uniones, en contacto permanente o temporal con agua destinada

al consumo humano, no deben influir sobre la calidad de este agua hasta el punto que no pueda

satisfacer a las prescripciones de la reglamentacion de la Unién Europea.
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Los didmetros exteriores y espesores, asi como sus respectivas tolerancias, cumpliran lo
especificado en la norma ISO 2531 y/o UNE-EN 545.

Tabla 1 REQUISITOS DIMENSIONALES DE LAS TUBERIAS PROYECTO

Los requisitos dimensionales y las caracteristicas de los materiales que deben cumplir el

material objeto del presente pliego estan en la tabla siguiente:

DN L en DE Peso aprox.
Clase
(mm) (m) | (mm) | (mm) (kg/m)
150 C40 6 4,5 170 22,2
200 C40 6 47 222 30,2
250 C40 6 55 274 42,2
300 C40 6 6,2 326 55,6
350 C30 6 6,4 378 68,8
400 C30 6 6,5 429 79,4

La ovalizacion del extremo liso de los tubos y accesorios debe:

- Permanecer dentro del limite de las tolerancias del didmetro exterior para DN 40 al 200.

- No sobrepasar el 1% para el DN 250 al DN 600.

Cada tubo llevara marcado exteriormente el pedido, didmetro espesor y longitud de tubo, y los
anillos el diametro y la sigla E del tipo de anillo. Los anillos de union o junta automatica flexible,
obtenidos por moldeo, seran de cuerpo macizo prolongado en dos labios gruesos dirigidos hacia el

fondo del enchufe.
El enchufe o zona de unién de ambos tubos, presentara en su interior un alojamiento profundo con

tope circular de agarre donde se aloje el anillo de junta, y un amplio ensanchamiento que permita los

desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos.

30



Financiado por la Unién Europea

Y ALIMENTACION

- GOBIERNO MINISTERIC
DE ESPARIA, DE AGRICULTURA, PESCA

NextGenerationEU

PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,

T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En el montaje, debera limpiarse perfectamente el interior del enchufe y el alojamiento del

anillo de junta, eliminando restos de impurezas. Esta limpieza se hara también en el extremo liso del

tubo a unir.

El extremo liso del tubo tendra un chaflan perfectamente definido.

La tuberia de fundicion ductil, se fabrica segun el siguiente diagrama:

Blast Furnace

Analysis of Raw Materials

2. Induction Furnace

Chemical Composition

.

3 Mg Treatment

Micro & Chemical Composition

Y
Y
~~H

4, Pipes Spinning

Temperature

5. Heat Treatment

-

Micro Structure  Flattening
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Los tubos son colados por centrifugacién en molde metalico y estan provistos de una campana en
cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la unién entre
tubos.

Este tipo de unién es de un disefio tal que proporciona una serie de caracteristicas funcionales
como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la

inestabilidad del terreno, etc.

Revestimiento exterior e interior.

Los revestimientos exteriores e interiores de los tubos, accesorios y piezas especiales
cumplirén los puntos 4.4 y 4.5 de la norma UNE-EN 545, teniéndose en cuenta lo indicado en el
Anexo D de dicha norma.

Los tubos se revisten externamente con una capa de cinc metélico: Metalizacion por arco

eléctrico de hilo de cinc de 99,99 % de pureza, depositandose como minimo 200 gr/m?,

Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de cemento, aplicada
por centrifugacion del tubo, en conformidad con la norma ISO 2531. Del mismo modo se deberan
presentar Certificado conforme a UNE EN 197-1 del cemento empleado en el revestimiento
interior de los tubos, como garantia imprescindible para asegurar su resistencia estructural y
durabilidad, Por las mismas razones la arena empleada en la realizacion del mortero debe poseer

certificado de conformidad CE.

Juntas

Las uniones entre tubos pueden ser con bridas o uniones automaticas flexibles tipo Standard

(enchufe) y deben cumplir lo especificado en el punto 5 de la UNE-EN 545, referido a las prestaciones

de las uniones.

Flexibles

La junta con alojamiento es torica, y se coloca en el alojamiento previsto para ella.
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La estanqueidad se consigue por la compresion radial del anillo de elastomero ubicado en su
alojamiento del interior de la campana. La unién se realiza por la simple introduccion del extremo liso

en el enchufe.

Las juntas de elastomero en EPDM bilabial para la estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua, deben cumplir las especificaciones contenidas en la norma UNE-EN 681-1

“Juntas Elastoméricas”.

Las uniones flexibles deben haber superado los ensayos de prestaciones reflejadas en el
apartado 5 de la norma UNE 545.

Todas las uniones flexibles deben disefiarse para que la desviacion angular admisible
declarada por el fabricante sea al menos 1,5 veces lo indicado en el apartado 5.2.1, de la UNE 545.

DN L R Desplazamiento
(Grados)
(mm) (m) (m) (cm)
100 - 300 50 6 69 52
> 350 40 6 85 42

Deberan tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

La temperatura de almacenaje debe estar por debajo de 25° C y, preferiblemente, por debajo de
15°C.

Las juntas deben estar protegidas de la luz, en particular de la luz solar intensa y de la luz

artificial con un alto contenido de radiacién ultravioleta.
Las juntas no deben estar almacenadas en una sala con algin equipo capaz de generar 0zono,
como por ejemplo ldmparas de vapor de mercurio o material eléctrico de alta tension, los cuales

pueden dar lugar a chispas o descargas eléctricas silenciosas.

Uniones Flexibles Acerrojadas.
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Todas las uniones deben disefiarse para que sean, como minimo, semiflexibles; por lo tanto, la
desviacion angular admisible declarada por el fabricante no debe ser inferior a la mitad del valor

absoluto en grados indicado en el apartado 5.2.1, de la UNE 545.

Todos los disefios de union acerrojada deben someterse a los ensayos de tipo segun los
apartados 7.2 a 7.5 siguiendo los requisitos de las apartados 5.2.2 y 5.2.3 de la norma UNE 525,

excepto que:

- Lacondicion del juego axial del punto 5.2.2 a) no debe aplicarse;
- No debe haber ningln tope axial externo en los ensayos de presion interna positiva de manera que
la unién se someta a la totalidad del efecto de fondo.

Durante los ensayos a presion interna positiva, el movimiento axial debe alcanzar un valor

estable y detenerse.
Si el mecanismo de retencion y los elementos de sellado de una union acerrojada son
independientes, no se precisara la realizacion de los ensayos 2 y 3 del apartado 5.5.2 en este tipo de

unioén si su version no acerrojada ha satisfecho dichos ensayos.

Para instalaciones donde se requiera que la conduccion trabaje a traccion, el tipo de junta para

los tubos y accesorios seréa acerrojada.

Las uniones flexibles deben haber superado los ensayos de prestaciones reflejadas en el
apartado 5 de la norma UNE 545.

Uniones con Brida.

Todas las bridas, seran PN16. Las uniones embridadas se instalan interponiendo entre las dos
coronas una arandela de material elastomérico centrada, que es comprimida con los tornillos pasantes
de la union. Las tuercas deben apretarse alternativamente. Si debido a la existencia de fugas de agua
fuese necesario ajustar mas las bridas, este ajuste se realizaria y a ser posible mediante llave

dinamométrica.
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Presiones

El calculo de presiones se basa en la Norma UNE EN 545-2011 y/o ISO 2531.

Presion maxima de funcionamiento (PFA):

Presion interior que un componente de la canalizacién puede soportar con toda seguridad de

forma continua en régimen hidraulico permanente.

20xexR;
CD

PFA =

PFA = Presién de funcionamiento admisible (con un maximo de 64 bar)
e = Espesor minimo de la pared del tubo =en - T

en = Espesor nominal

T = Tolerancia maxima

Rt = Resistencia minima a la traccién = 420 Mpa

C = Coeficiente de seguridad = 3

D = Didmetro medio = Dext -e

Dext = Diametro exterior

Presion méxima admisible (PMA):

Presion hidrostatica maxima (incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de soportar un

componente de la canalizacidn en régimen de sobre presion transitoria.

PMA =1,2-PFA

Presion de ensayo admisible (PEA)

Presion hidrostatica maxima de prueba en zanja a la cual es capaz de resistir un componente
de la canalizacion durante un tiempo relativamente corto, con el fin de asegurar la integridad y

estanqueidad de la misma.
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PEA =5+ PMA, (excepto cuando PFA = 64 bar que PEA = 1,5 PFA)

Los tubos y accesorios deben ser estancos al agua bajo su presion de prueba admisible (PEA),

no debiendo aparecer ninguna fuga visible, filtracion u otro signo de defecto.

3.5.3.- CONTROL DE CALIDAD

Los tubos y accesorios cumpliran las prescripciones recogidas en la norma UNE-EN 545,
“Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y métodos de ensayo” y/o ISO 2531: “Ductil Iron pipes, fittings, accesories and their joints
for water applications”. Cuando el fabricante, posea el Certificado de Calidad de Producto en vigor
emitido por Organismo Autorizado o Administracion Competente conforme con la Norma UNE-EN
545 para los didmetros, rigideces y presiones objeto del presente proyecto, no sera necesario realizar
un control de calidad exhaustivo de la tuberia. Si no fuese asi debera realizarse por un laboratorio
externo los ensayos especificados en la norma UNE-EN 545, en los apartados 5, 6 y 7, y las
especificaciones del Anexo F.

El fabricante aportara los certificados de fabricacion 2.2 segin norma EN 10204. El
certificado 2.2 es especifico, debiendo mencionar tanto las propiedades mecénicas como la carga de
rotura, alargamiento y dureza del material.

Certificado conforme a UNE EN 197-1 del cemento empleado en el revestimiento interior de
los tubos, como garantia imprescindible para asegurar su resistencia estructural y durabilidad, por las
mismas razones la arena empleada en la realizacion del mortero debe poseer certificado de

conformidad CE.

Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 681-1, de las juntas de elastémero,

expedido por entidad acreditadora europea nominativo de la empresa fabricante de la tuberia.

Certificado de la realizacion de los ensayos de prestaciones de las uniones exigidos por la
norma UNE-EN 545 que garantizan el correcto funcionamiento a largo plazo de las uniones entre
tubos y accesorios. El fabricante dispondra de instalaciones adecuadas, dentro del territorio nacional,

para la realizacién de las pruebas de control de calidad prevista en las especificaciones del proyecto.
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Los tubos y accesorios cumplen las especificaciones establecidas en las siguientes normas:

UNE-EN 545 : Tubos, racores, y accesorios en fundicion ductil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 681-1 : Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones agua y en
drenaje.

ISO 7005-2 : Bridas metalicas. Parte 2: Bridas de Fundicion.

UNE EN ISO 9001 : Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
produccién e instalacion.

UNE EN ISO 14001:  Sistemas de Gestion Medioambiental: Especificaciones y directrices

para su utilizacion.

3.5.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Cada tubo, accesorio y pieza especial de canalizacién debe llevar la marca del fabricante, una
indicacion especificando que la pieza colada es de fundicion ductil y la indicacion de su didmetro

nominal.

Todos los tubos y accesorios deben estar marcados de forma legible y duradera, y llevar como

minimo la siguiente informacion:

- el nombre o marca del fabricante.

- el lugar de fabricacién.

- laidentificacion del afio de fabricacion.

- laidentificacion de la semana de fabricacion.

- laidentificacion de que la fundicion es ductil.

- el didmetro nominal (DN).

- Tipo de enchufe (PN de las bridas, en caso necesario).
- lareferencia a la norma UNE-EN 545 o ISO 2531.

- Clase de presion.

Ademés, debe identificarse los tubos de DN>300 susceptibles de ser cortados (excepto si todos
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los tubos del mismo DN son aptos para el corte).

Las seis primeras indicaciones anteriormente citadas deben venir de fundiciobn o ser
estampadas en frio; las otras tres indicaciones pueden también darse con otro método, por ejemplo,

pintadas sobre las piezas o fijadas al embalaje.

La identificacion unitaria de los tubos permite al promotor recibir los controles de fabricacion

propios de ese lote de fabricacién a modo de certificado 2.2.

3.5.5 REVESTIMIENTO INTERNO

Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de horno alto,
aplicada por centrifugacion del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545.

Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado son:

DN Espesor (mm)
(mm) Valor nominal Tolerancia
200 - 450 5 -2

Los revestimientos interiores de mortero de cemento centrifugado tienen una superficie lisa y regular

de coeficiente de rugosidad equivalente de valor 0,03 mm.

-Tuberia; k=0,03 mm
-Red completa: k=0,1 mm

No obstante, la rugosidad de superficie equivalente de una canalizacion no depende sélo de la
rugosidad de la pared del tubo, sino también y sobre todo del nimero de codos, tés, reducciones, e
irregularidades del perfil de la canalizacion (mala alineacion). La experiencia ha demostrado que K
= 0,1 mm es un valor razonable en el caso de canalizaciones de fundicion dictil con revestimiento
de mortero de cemento de horno alto para la red en conjunto, aunque en el caso de grandes
canalizaciones que constan de un escaso nimero de uniones por kilometro, K puede ser

ligeramente inferior (0,06 a 0,08 mm).
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- Las pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la superficie del tubo y a los puntos singulares
(empalmes, uniones, etc.) son, en general, menores que las debidas al rozamiento propio interior

del fluido (20 % como méaximo para un valor de K=0,1 mm).

- Las pérdidas de carga debidas a la superficie del tubo son inferiores a las provocadas por
perturbaciones locales (5 a 7 % contra 10 a 13 %). Un cambio en el valor inicial de K entre 0 y 0,03
mm tiene muy poca importancia; sin embargo, es esencial que el valor inicial de K permanece

constante en el tiempo, gracias al revestimiento de mortero de cemento.

3.5.6 REVESTIMIENTO EXTERNO
Los tubos se revisten externamente con dos capas:
Una primera con aleacion Zinc-Aluminio:
Electrodeposicion de hilo de una aleacion optimizada de zinc-aluminio (85 % Zn +
15% Al), depositandose como minimo 400 gr./m?.

Antes de la aplicacion del zinc-aluminio, la superficie de los tubos estd seca y exenta de
particulas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalacion de recubrimiento exterior, es
tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la proteccion (por ejemplo un

secado en estufa).

3.6.- TUBERIAS DE PVC

3.6.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Los tubos realizados en PVVC-U cumpliran con los requisitos especificados en la norma UNE-
EN 1452 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U)” en su tltima edicion en vigor, elaborada por el Comité Técnico (TC)
155 del Centro Europeo de Normalizacién (CEN) y transpuesto como norma UNE por el Comité
Técnico de Normalizacion (CTN) 53 de AENOR.
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3.6.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Caracteristicas generales

Aspecto
Las superficies internas y externas de los tubos deben ser lisas, limpias y exentas de ranuras,

cavidades y otros defectos superficiales.
Cada extremo del tubo debe cortarse limpiamente y perpendicular a su eje.
El color de los tubos debe ser gris o azul y uniforme en todo el espesor de la pared.
Juntas
Elastomeros de dureza minima IHRD 70 conforme la norma UNE-EN 681-

1:96/A1/A2/A3:2006.

Resistencia minima requerida

La resistencia minima requerida, tal como se define en la Norma UNE EN 1452-1, sera de al
menos 25 Mpa. El ensayo se efectuara conforme con la Norma UNE-EN 1167-1-2.

Densidad
La densidad del tubo a 23°C, medida de acuerdo con la norma UNE-EN I1SO 1183-1-2-3, debe

estar comprendida entre los siguientes limites: 1350 kg/m?® < p < 1460 kg/m®.

Opacidad
La pared del tubo debe ser opaca y no debe transmitir mas del 0,2 % de la luz visible medida

de acuerdo al método descrito en la Norma UNE-EN 1SO 7686.

Caracteristicas geométricas

Diametros
El diametro exterior nominal, el didmetro exterior medio y la ovalacion se mediaran de

acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 3126 estaran dentro de las tolerancias dadas en la tabla 1 de la
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Norma UNE EN 1452-2:2010.

Espesor de la pared

El espesor de la pared nominal debe ser conforme con la tabla 2 de la Norma UNE EN 1452-2.

Caracteristicas mecanicas

Resistencia al impacto

Los tubos con un espesor de pared nominal igual o inferior a 14,9 mm, ensayados a 0°C de

acuerdo con la Norma UNE-EN 3127, tendran un porcentaje real de roturas no superior al 10%.

El procedimiento de muestreo en todos los casos serd conforme a la Norma UNE-ENV 1452-

Resistencia a la presion interna

Los tubos resistiran sin reventamiento ni fuga el esfuerzo hidrostéatico inducido por la presion

hidrostéatica interna ensayado de acuerdo con la Norma UNE-EN I1SO 1167-1-2.

Caracteristicas fisicas

El tubo debe tener unas caracteristicas fisicas conformes con los requisitos dados en la

siguiente tabla:

Caracteristicas Requisitos Meétodo de ensayo
Temperatura de reblandecimiento Vicat 80°C UNE-EN 2507
Retraccion longitudinal Méximo 5% UNE-EN ISO 2505

o Sin ataque en ningln punto
Grado de gelificacion o UNE-EN 580
de la superficie de la probeta

Caracteristicas quimicas

El tubo de PVC no contendra méas de 1 ppm de monémero de cloruro de vinilo determinado

por medio de cromatografia en fase gaseosa con “espacio de cabeza” de acuerdo con el método de la

Norma UNE-EN ISO 6401.
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Uniones

Las uniones de tubos se realizaran mediante junta elastomérica no resistente a esfuerzos
axiales. Los materiales elastoméricos del componente de sellado deben de ser conformes con la parte
aplicable de la norma UNE-EN 681-1:96/A1/A2/A3: 2006 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los

materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenajes”.

Los tubos de PVC-U se suministraran con el tipo de extremo siguiente: Embocadura integral

para junta elastomérica (en un extremo), para union con ajuste suave.

La unidn integrada con junta elastomérica consiste en un junta elastomérica de sellado
localizada en la cajera (garganta) de la embocadura integrada en el tubo o accesorio. El elemento de
sellado (la junta) se comprime para formar una union resistente y hermética a la presién cuando el
extremo macho del tubo o accesorio se inserte dentro de la embocadura. Los perfiles de la juntay de la
embocadura dependen de los disefios individuales de los fabricantes. Las juntas a utilizar deberian ser
aquellas suministradas por el fabricante.

Con el fin de cumplir con los requisitos de calidad del agua y de biodegradacion, las juntas
elastoméricas utilizadas se fabrican normalmente de materiales sintéticos, por ejemplo, de copolimero
etileno-propilenodieno (EPDM), caucho de estirenobutadieno (SB) o una combinacion de caucho

sintético y caucho natural.

El material de las juntas de estanquidad elastoméricas empleadas para las uniones de tubos
debe ser elegido de la EN 681-1 y debe estar conforme con la clase apropiada. La junta de
estanqueidad no debe tener ningln efecto desfavorable sobre las propiedades del tubo y no debe
afectar al conjunto de ensayo de forma que no cumpla con los requisitos funcionales especificados en
la UNE EN 1452-5.

Junta de goma

/

f S
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Detalle de unioén elastica con anillo elastomérico en tubos de PVC-U

Las embocaduras se someterdn a los siguientes controles geométricos de acuerdo con la
Norma UNE EN 1452-2:

- Diametro interior medio de la embocadura
- Ovalacién maxima admitida
- Profundidad minima de embocamiento

- Longitud de entrada de embocadura y de la zona de estanquidad.

3.6.3.- CONTROL DE CALIDAD

El certificado de producto sera obligatorio y se adjuntara los controles de calidad que sean
obligatorias para la obtencion de dicho certificado. En el caso de que el fabricante posea Certificado
de Calidad emitido por Organismo Autorizado o Administracion Competente conforme con la Norma
EN 1452-2, no serd necesario realizar un control de calidad de los tubos. En caso contrario se realizara
el control de calidad utilizando como procedimiento de muestreo la norma UNE-ENV 1452-7 y

cumpliendo con las caracteristicas reflejadas en el presente pliego.
3.6.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Los detalles de los elementos de marcado deben estar impresos o marcados directamente sobre
el accesorio o el tubo a intervalos maximos de 1 m de forma que sea legible después del
almacenamiento, exposicion a la intemperie e instalacion con un tamafio de marcado que sea
facilmente leible sin aumento. La legibilidad se ha de mantener durante la vida de los productos. El
marcado puede realizarse bien por impresion, proyeccién o conformado directamente en el tubo de
forma que no pueda ser origen de grietas, fisuras u otros tipos de defectos.

El marcado minimo requerido para los tubos debe ser conforme con la siguiente tabla:

Marcado minimo requerido para los tubos
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Aspectos Marcado o simbolo
- Numero de la Norma de Sistema EN 1452
- ldentificacion del fabricante y/o marca comercial Nombre o simbolo
- Material PVC-U
- Diadmetro exterior nominal, d, x espesor de pared, e, por ejemplo: 110 x 6,6
- Presion nominal PNY por ejemplo: PN 16
- Informacion del fabricante? por ejemplo: 90.06.14
- NUmero de la linea de extrusion® por ejemplo N° 12

1) EI marcado de la serie de tubos S puede ser incluida, por ejemplo PN 16/S 8
2) Para conseguir la trazabilidad, debe darse la siguiente informacién:
a)El periodo de fabricacidn, afio, en cifra o cddigo;
b)Un nombre o cédigo para la ciudad de fabricacion, si el fabricante produce en
diferentes ciudades, a nivel nacional y/o internacional.

3) Si no estd incluida en la informacion del fabricante

Los tubos que estén también conformes con otra(s) norma(s), pueden ser marcados
adicionalmente con el minimo requerido de acuerdo con la(s) otra(s) norma(s). Asimismo, los tubos
conforme con la norma UNE-EN 1452, que son certificados por tercera parte, pueden ser marcados

como corresponda.

3.6.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Se reducira al maximo el periodo de almacenamiento para preservar a los revestimientos de la
intemperie y se evitara en todo momento la exposicién prolongada al sol, tapando la tuberia acopiada
mediante materiales adecuados (lonas, lamina de polietileno o similar) que eviten el contacto de la

tuberia con la luz solar. Los tubos deberan transportarse y almacenarse paletizados.

Los lugares de acopio se estableceran de manera que los desplazamientos de la tuberia dentro

de la obra sean lo mas reducidos posibles, reuniendo las siguientes condiciones:

o Estar nivelado.
o Estar exento de objetos duros y cortantes.
o Laaltura de la pila no debe exceder de 1,50 m.

o Asegurar la aireacion para evitar la deformacion de los tubos por acumulacion de
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calor.

Cuando los tubos vengan encopados de fabrica, el apilado se realizara alternando las copas

con los extremos machos.

Los elementos o piezas especiales mas pequefias y delicadas se almacenaran en algun lugar
convenientemente protegido que permita su adecuada ordenacion y clasificacion. Las gomas y los

elementos pléasticos se protegeran de la luz.

La carga y la descarga se realizaran de modo que la tuberia no sufra golpes, ni raspaduras,
guedando perfectamente inmovilizada sobre la caja de los camiones, para que durante el transporte no

se puedan producir dafios.

La descarga se realizard de manera que no deslice ningln tubo sobre los otros, depositandolo
sin brusquedades y sin que ruede sobre el suelo, quedando en el acopio apoyado en toda su longitud.
Cuando la descarga se realice por medios mecanicos, tendran protegidos con goma los elementos de
suspension que vayan a estar en contacto con la tuberia. EI empleo de cables requerira, asimismo, el

uso de una proteccion que impida también el contacto directo con la tuberia.

Se adoptaran las medidas de seguridad oportunas para que el personal no corra riesgo de
accidentarse, siendo de aplicacion lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos

Laborales.
El transporte de los tubos en el interior de la obra se realizard de manera que no sufran
movimientos en la caja del camién, empleando cufias de materiales adecuados como la madera, y

extremando las precauciones en su manipulacion hasta su emplazamiento definitivo. El tubo no

sobresaldra en ningln caso mas de 0,5 m del cami6n que realiza el transporte.

3.7.- TUBERIA Y PIEZAS METALICAS

Los materiales que se contemplan en este capitulo se corresponden con las conducciones

metalicas de agua; colectores, tuberia metalica de la red, piezas especiales metalicas en la red y
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estaciones, y el resto de elementos metélicos tubulares para conduccion de agua que puedan aparecer

en el proyecto.

3.7.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

La tuberia metélica seguiran la norma UNE-EN 10224 “Tubos y accesorios en acero no

aleado para el transporte de liquidos acuosos, incluido agua para consumo humano”.

No se contempla una norma exclusiva que recoja las piezas metalicas para tuberias a presion,
pero los materiales cumpliran con la UNE-EN 10224 y cada una de las normar particulares descritas
en el presente pliego.

Respecto a las dimensiones de las piezas, aunque no existe en Espafia una normativa
especifica sobre las dimensiones para el disefio y fabricacion de accesorios comunes de acero en
tuberias, puede seguirse de la AWWA (American Water Works Association), la normativa C208-01
“Standard Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe Fittings” donde se sefiala para diametros
nominales desde 6" hasta 144", medidas para tes, cruces, tes con reduccion, tes laterales con
reduccion, reducciones concéntricas y excéntricas, codos y salidas tangenciales. En todo caso esta
norma es una guia dimensional y no establece espesor de paredes, capacidad de presion de trabajo,
disefio de tipos de unién ni tolerancia en dimensiones de accesorios. Respecto a los espesores a

emplear en la caldereria, éste serd variable segln el diametro de la pieza.

3.7.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las calidades de los materiales que se oferten deben ser de igual o superior a lo especificado a

continuacion:

Tuberia:

Acero al carbono-manganeso tipo S-235-JR conforme la norma UNE-EN 10025.
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Las dimensiones seguiran la norma UNE-EN 10224 y la norma DIN 2448.

Para el presente proyecto se establecen como espesores minimos, siempre que no se

contradiga con las especificaciones de la UNE-EN 10224:

DIAMETRO NOMINAL | ESPESOR
(mm) (mm)
DN<150 2,9
150<DN<350 4
300<DN<600 6.3
DN 800 10

Chapas:

Acero estructural al carbono-manganeso S-235-JR segun la norma UNE-EN 10025-1-2.

Revestido:

Todas las piezas especiales metélicas instaladas iran revestidas en galvanizado en caliente.

Los colectores helicoidales iran protegidos con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200

micras.

Las piezas cincadas deben ser maquinadas, dobladas, soldadas, o sometidas a cualquier
proceso que pueda afectar la continuidad o uniformidad de la capa protectora, antes del cincado y no
posteriormente a él. Si lo anterior no fuese posible los dafios al revestimiento deben ser
adecuadamente reparados: preparacion mecénica de la superficie por abrasivos, aplicacién de fondo
zinc rich, pintura. En este caso la direccién de obra se reserva el derecho de aprobacion de estos

procedimientos.

Galvanizado en caliente realizado conforme la norma UNE-EN ISO 1461 “Recubrimientos de

galvanizacion en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (1SO
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1461:2009)” 6 bien a las ASTM A123 y ASTM A153. El espesor medio superior a 120 micras y

espesor minimo conforme lo indicado en la tabla 2 de la norma UNE-EN ISO 1461.

En caso de realizarse cualquier tipo de mecanizado posterior al galvanizado como puede ser el
ranurado, deberd garantizarse la proteccién de la zona mecanizada, asi como la integridad de la zona
circundante a la misma del tubo (seran inadmisibles tubos en los que en el galvanizado aparezcan

resquebrajamientos).

Garras

Todas las reducciones y los carretes de anclaje de las valvulas tendran garras cuya disposicion,

colocacion y nimero de garras cumpliran lo especificados en los siguientes esquemas.

Todas las garras estaran fabricadas con acero corrugado tipo B-500-SD de DN 12 mm y
cumpliran el Codigo Estructural.

En las piezas especiales de DN menor o igual a 500 mm se colocara una fila de garras con 6

garras.

En las piezas especiales de DN mayor de 500 mm y menor de 800 mm se colocara una fila de

garras con 9 garras.

Disposicion de las garras en
diferentes lineas al tresbolillo

Garras @=12mm
Acero B-500-SD
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Garras @=12mm
Acero B-500-SD

0,2

Las longitudes minimas de las piezas especiales serén las que se indican a continuacion.
- Tésy cruces: longitud minima = 1m.
- Codos: longitud minima de cada brazo = 70 cm.
- Carretes de valvulas de anclaje y de desmontaje: longitud minima = 1,50 m.
- Reducciones:
Zona reducida: longitud minima = 30 cm.
Longitud minima total de la reduccion
o Cuando el didmetro mayor de la reduccion es 160 mm = 75 cm.
o Cuando el diametro mayor de la reduccion es 200 mm = 1,25 m.
o Cuando el diametro mayor de la reduccion es 250 mm = 1,25 m.
o Cuando el diametro mayor de la reduccion es 315 mm = 1,50 m.
o Cuando el didmetro mayor de la reduccién es 400 mm = 1,75 m.
Uniones:

Bridas:

Acero al carbono S-235-JR conforme la norma UNE-EN 10025-1. Las dimensiones de las
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bridas cumpliran la norma UNE 1092-1.

Ranurado:

El ranurado se realizard mediante extrusion, este sistema debe mantener la proteccién y el
espesor de la zona, evitando resquebrajamientos y la soldadura de tubos de mayor espesor en el

extremo de las piezas a ranurar.

Nunca tendran restos de colada de galvanizado que interfieran en la correcta estanqueidad de
las juntas. En caso de realizarse el ranurado tras el tratamiento de proteccién, debera garantizarse la
proteccion correcta de la zona mecanizada, asi como la integridad de la zona circundante, no seran

admisibles las piezas o tubos que aparezcan resquebrajamientos.

1 2 3 4 5 6 7
D.E. (mm) Dimensiones (mm)
Basico | Tolerancia| Asiento | Anchura Diametrodela |Prof.de| Min. Max.
dela |delaJunta ranura C ranura | espesor diam.
i - Junta A | B+-0.76 |Bésico | Tolerancia D de pared | ensanch
+- 0.76 T
60,3 [0,61|061| 15,88 8,74 57,15 -0,38 1,60 1,65 63,0
889 (0,89|089| 15,88 8,74 84,94 -0,46 1,98 2,11 91,4
108,0 | 1,04 | 0,79 15,88 8,74 103,73 -0,51 2,11 2,11 110,5
114,3 | 1,14 | 0,79 15,88 8,74 110,08 -0,51 2,11 2,11 116,8
127,0 | 1,27 | 0,79 15,88 8,74 122,78 -0,51 2,11 2,41 129,5
133,0 | 1,34 | 0,79 15,88 8,74 129,13 -0,51 2,11 2,77 135,9
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1 2 3 4 5 6 7
D.E. (mm) Dimensiones (mm)

Basico | Tolerancia| Asiento | Anchura Diametrodela |Prof.de| Min. Max.

de la de la Junta ranura C ranura | espesor diam.

4 - Junta A | B+-0.76 |Basico | Tolerancia D de pared | ensanch
+-0.76 T
139,7 | 1,42 | 0,79 15,88 8,74 135,48 -0,51 2,11 2,77 142,2
141,3 | 1,42 | 0,79 15,88 8,74 137,03 -0,56 2,13 2,77 143,8
152,4 11,42 | 0,79 15,88 8,74 148,06 -0,56 2,16 2,77 1549
159,0 | 1,60 | 0,79 15,88 8,74 153,21 -0,56 2,16 2,77 161,3
165,1 | 1,60 | 0,79 15,88 8,74 160,78 -0,56 2,16 2,77 167,6
168,3 | 1,60 | 0,79 15,88 8,74 163,96 -0,56 2,16 2,77 170,9
203,2 | 1,60 | 0,79 19,05 11,91 198,53 -0,64 2,34 2,77 207,5
219,1 | 1,60 | 0,79 19,05 11,91 214,40 -0,64 2,34 2,77 223,5
254,0 | 1,60|0,79 | 19,05 11,91 249,23 -0,69 2,39 3,40 258,3
273,0 | 1,60|0,79 | 19,05 11,91 268,28 -0,69 2,39 3,40 277,4
304,8 | 1,60 | 0,79 19,05 11,91 299,24 -0,76 2,77 3,96 309,1
323,9 | 1,60 | 0,79 19,05 11,91 318,29 -0,76 2,77 3,96 328,2
711,0 | 2,36 | 0,79 44,45 15,88 698,50 -0,76 6,35 6,35 716,3
762,0 | 2,36 | 0,79 44,45 15,88 749,30 -0,76 6,35 6,35 767,1
813,0 | 2,36 | 0,79 | 44,45 15,88 800,10 -0,76 6,35 6,35 817,9
914,0 | 2,36 | 0,79 | 44,457 15,88 901,70 -0,76 6,35 6,35 919,5
: —
[ﬁ?ﬁ— -
1 2 3 4 5
» “OD” DIAMETRO “A” o ) <
TAMARNO TUBO ANCHO, DIAMETRO ZONA DE
EN PULGAS [mm] SATERIOR ASIENTODE || o3amiENTO ALOJAMIENTO
MAX MIN LA JUNTA (Esquinas tedricas) MAX MIN
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14 14.063 13.969 13.485 13.455
[355,6] [357,2] [3548] [342,5] [341,8]
16 16.063 15.969 1500 (+031/- 15.485 15.455
[406.,4] [408,0] [405,6] 063) 455 (£005) [393,3] [392,6]
20 20.063 19.060 | [38,10 (+0,79/- [11.56 +0,13] 19,485 19,455
[508] [509,6] [507,2] 1,60)] [494.9] [494,2]
24 24,063 23,969 23.485 23.455
[610] [611,2] [608,8] [596,5] [595,8]

COLUMNA 1: Diametro exterior — La variacion del didmetro exterior de los tubos ranurados por
laminado no debe ser superior a los limites de tolerancia indicados.

Para tubos IPS, la tolerancia méaxima permitida desde los extremos de corte cuadrados es de 0,762 mm
para 26,9-101,6 mm, de 1,143 mm para 114,3-168,3 mm y de 1,524 mm para tamafios de 203,2 mm o

mas, medido desde la linea cuadrada real.

COLUMNA 2: Asiento de la junta — Para que el asiento de la junta sea estanco, la superficie del tubo
no debe tener cavidades, marcas de rodillo ni protuberancias del extremo del tubo a la ranura. Debe
eliminarse todo resto de pintura, incrustacion, suciedad, gravilla, grasa y 6xido. El asiento de la junta
"A" se mide desde el extremo del tubo.

IMPORTANTE: el ranurado por laminado de tubos con extremos biselados puede producir un

ensanchamiento inaceptable del extremo del tubo. Vea la columna 7.

COLUMNA 3: Anchura de la ranura — El fondo de la ranura no debe contener ningln resto de
suciedad, gravilla, 6xido ni incrustacion que pueda interferir con el correcto ensamblaje del
acoplamiento. Las esquinas del fondo de la ranura deben tener un radio con las dimensiones
siguientes. En el caso de tubos de acero IPS, 0,06R para longitudes entre 26,9 y 48,3 mm, 0,08R para
longitudes entre 60,3 y 168,3 mm, y 0,05R para longitudes de 219,1 mm 0 mas.

COLUMNA 4: Didmetro exterior de la ranura — La profundidad de la ranura debe ser uniforme en
toda la circunferencia del tubo. La ranura debe mantenerse dentro de la tolerancia de didmetro "C" que

se indica.

COLUMNA 5: Profundidad de la ranura — Solo a titulo de referencia. La ranura debe adaptarse al

didmetro de ranura "C" que se indica.
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COLUMNA 6: Espesor de pared minimo permitido — Es el espesor minimo de pared que puede

ranurarse por laminado.

COLUMNA 7: Diametro maximo permitido de ensanchamiento del extremo del tubo — Se mide como

el didametro mas grande del extremo del tubo de corte cuadrado o biselado.

3.7.3.- CONTROL DE CALIDAD

El fabricante poseerd Certificado de Calidad 1ISO 9001 en vigor, emitido por Organismo
Autorizado o Autoridad Competente.

En el caso de que el fabricante realice un control de calidad del revestido similar a lo
especificado a continuacion y que posea Certificado 3.1 segin norma UNE-EN 10204 de la tuberia,
garantizando el material conforme con la legislacion vigente y lo especificado en el presente pliego, no
sera necesario realizar el control de calidad de los materiales metélicos ni del revestido, sera suficiente
con aportar documentacion que lo acredite. En caso contrario el fabricante aportara, con el primer
envio 3 probetas de 20cm de longitud, para la realizacion de los ensayos oportunos por parte de la

empresa ejecutora.
Revestido

El fabricante de pintura y la empresa encargada del proceso de pintado poseeran Certificado
de Calidad 1SO 9001 emitido por Organismo Autorizado o Administracion Competente y realizaran el

control de calidad que se expone en el presente pliego.

En caso contrario o en el caso de que no se realice alguno de los controles siguientes, se

Ilevaran a cabo por la empresa ejecutora en Laboratorio Externo debidamente acreditado.

Galvanizado:

En cuanto a la galvanizacion en caliente, en el caso de que el suministro del material se

acompafie de un certificado de garantia del galvanizador, especifico para la obra y firmado por persona
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fisica, la direccién facultativa podra eximir de la realizacion de los correspondientes ensayos. La
realizacion de ensayos, en su caso, se efectuard mediante los procedimientos establecidos en las
normas nacionales e internacionales, UNE-EN-1SO 1461, o bien en la ASTM Al123 y en la ASTM
A153.

Espesor:

En las normas UNE-EN-ISO 1461, ASTM A123 y ASTM A153 se especifica los valores
medios minimos admisibles de espesor de los recubrimientos galvanizados en funcion del espesor del

material de base, se establece como espesor minimo 120 micras.

La medida se los espesores se realizara por el procedimiento electromagnético indicado en la
norma UNE-EN-ISO 1461, o en la ASTM E376.

Adherencia:

La capa de aleacidon de zinc debe presentar firme adherencia al material base.

Los métodos utilizados para el analisis son:

- Método de martillo basculante segin normas ASTM A 123 7.4.2 y ASTM A 153 8.4.2.
- Método de cuchillo normalizado segin normas ASTM A 123 7.4.1y ASTM A 153 8.4.1

Aspecto superficial o visual.

La pieza o tuberia se hara inspeccion visual y se observara que esté libre de Rebabas, gotas

punzantes y adherencias superficiales de cenizas u otros restos.
Soldaduras:
El fabricante poseera Certificado de cualificacion del procedimiento de soldadura y

Certificados de cualificacion de los soldadores en vigor, emitidos por Organismo Autorizado segin la

norma UNE-EN 473, o equivalente a un nivel apropiado, en el sector industrial pertinente y vigente.
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El fabricante avisara, con un minimo de 10 dias de antelacion, el momento en el que estén
realizadas todas las soldaduras, sin tratar ni revestir, para que la empresa ejecutora pueda realizar el
control de calidad de las soldaduras. Dicho control de calidad se realizara mediante un examen visual,
liquidos penetrantes o radiografia, segun dictamine la Direccion de Obra, a través de un Laboratorio

debidamente autorizado.

Examen visual

Se realizara en el 10% de las soldaduras, conforme a la norma UNE-EN 1SO 17637, el nivel
de calidad minimo exigido segin la norma UNE-EN ISO 5817, 0 en la UNE-EN 1SO 10042 sera el B,
el nivel de aceptacion sera el B.

Excepto en los colectores y la estructura metélica que se ensayaran el 30% de las soldaduras.

Examen mediante liquidos penetrantes

Se realizara en el 10% de las soldaduras conforme a la norma UNE-EN ISO 3452-1, el nivel
de calidad minimo exigido segun la norma UNE-EN ISO 5817, o UNE-EN ISO 10042 sera el B, el
nivel de aceptacion segun la norma UNE-EN 1SO 23277 sera el 2X.

Excepto en los colectores y estructura metalica que se ensayaran el 30% de las soldaduras.

Examen mediante radiografia

Penetracion de las radiografias completa mediante baqueo, Se seleccionara al azar por la
Direccion de Obra, el 10% de las piezas fabricadas, o del 25% de los cordones de soldadura,
realizados segun la Norma UNE EN 1435.

Ademas de las pruebas ya especificadas, las piezas especiales metalicas cumpliran lo

especificado en el pliego en cuanto a uniones (juntas elasticas, bridas, ranurados), garras, longitudes

minimas y marcado.
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3.7.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

La tuberia vendra identificada mediante el diametro nominal, en pulgadas o en “mm” y el

espesor de la pared segun la DIN 2448.

Todas las piezas especiales metalicas se marcaran de manera visible, indeleble e inequivoca de

forma tal que se pueda garantizar la trazabilidad de cada una de ellas.

3.7.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

En el transporte ha de prestarse especial atencion para que el revestimiento no resulte dafiado
con arafiazos o golpes y se preserve la integridad de los bordes y juntas evitando abolladuras.

En los transportes en camion, se evitara el riesgo de contacto directo entre las piezas mediante

la colocacion de separadores de madera (palets) o goma (ruedas).

El material metalico de acero deberd empaquetarse, manipularse y transportarse de una forma
segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y que los dafios superficiales sean
minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de eslingado

(por donde se sujetan para izarlos).

Los materiales que se almacenen antes del transporte o del montaje deben estar apilados por
encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacién de agua,

manteniéndose limpios y soportados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

La carga y descarga se realizardn de modo que las elementos no sufran dafios, golpes o
raspaduras, quedando perfectamente inmovilizadas sobre la caja de los camiones, para que en el

transporte no se puedan producir movimientos.

La descarga se realizara mediante el empleo de medios mecanicos adecuados a los pesos de
las piezas correspondientes. La sujecion se realizara de modo que los elementos no sufran
concentraciones de tension en un reducido nimero de puntos de enganche. Tampoco se deben

producir durante la descarga condiciones de apoyo sensiblemente diferentes a las de trabajo normal de
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las piezas.

Los elementos de fijacion almacenados a pie de obra deben mantenerse en condiciones secas y

adecuadamente empaquetados e identificados.

Se inspeccionaran los elementos que componen el suministro, comprobando su buen estado y

la ausencia de dafios o grietas que hubieran podido producirse durante el transporte.

No se aceptaran abolladuras, raspaduras del revestimiento asi como cualquier incidencia que

pueda afectar a buen servicio del material.

3.8.- JUNTAS EPDM

3.8.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Se regiran bajo la norma UNE-EN 681-1:96/A1/A2/A3:2006.

3.8.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las juntas seran de EPDM de dureza 70 IRHD y conformes con la norma UNE-EN 681-
1:96/A1/A2/A3: 2006.

Las dimensiones seran las dispuestas en las siguientes tablas.
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DN

500
600
700
800
900

DN = Diametro nominal
D1 = Didmetro interior
E = Espesor

P = Diametro Taladro

DN D1 D2 E P R1 T
20) g0 | on 3 g5 | @ 7
40(1) 050 82 3 @15 53 77
50 | @60 | 0% 3 g5 6 8
60 | 060 | 09 3 g8 65 93
65 (PN10]. o7 | om 3 g8 n 93
R1 80 | ¢80 2130 3 g6 | 78 61
so(PNw)‘ 280 ?130 3 @16 ‘ 74 106
00 | G100 Biss 3 g6 88 68
125 | @125 | @183 3 o6 | 107 81
50 | @150 3208 3 g0 | 8 91
75 | @5 | @223 4 @21 | 125 101
200 $200 (3263 3 @20 146 75
50 | @250 @316 4 g | 176 91
300 300 #3367 4 024 203 105
30 | 0350 @425 4 g2 | 23 91
w00 | @400 @a77 4 g2 | 261 102
50 | g0 pser 4 @9 | 289 264

P = Didametro Taladro
R1 = Radio posicion taladro
T = Distancia entre centros

DN = Diametro nominal
D1 = Didmetro interior
D1 = Diametro exterior

E = Espesor
12
te o S
- T1 L
P
R1
R2
-
D1 D2 E P R1 R2 S T T2
@500 = P576 5 (32 305 325 @26 282 463
@600 | @675 5 @35 360 375 @29 320 536
9700 | G790 6 @35 418 414 @29 320 508
@800 | (890 6 @37 468 468 32 362 577
@900 | @990 6 @37 517 517 @32 559 752

R1 = Radio posicion taladro (S)
R2 = Radio posicion taladro (P)
T1 = Distancia entre centros (S)
T = Distancia entre centros (P)

3.8.3.- CONTROL DE CALIDAD

58



n y P— PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
:g_: GoBERNO  HMNSTENO e AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
@ DEESANA  DEACRICULTURAPESCA EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
& % S€l1asad DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad de Producto conforme la norma
UNE-EN 681-1, no serd necesario realizar un control de calidad de las juntas. En caso contrario el
fabricante aportara en el primer envio las probetas necesarias para que la empresa ejecutora realice los
controles oportunos y garantice el cumplimiento de la norma UNE-EN 681-1 para dureza 70 IRHD.

En cualquier caso, la empresa ejecutora podra realizar los ensayos que considere necesarios
para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

3.8.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Las juntas vendran identificadas con el DN.

3.8.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE
Estaran correctamente embaladas y protegidas. Se evitara la exposicion prolongada al sol que

pueda deteriorar el material.
3.9.- TORNILLERIA
3.9.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Los tornillos a emplear en la obra cumpliran con las especificaciones recogidas en la UNE-EN
ISO 898-1, “Caracteristicas mecanicas de los elementos de fijacion fabricados de aceros al carbono y
de aceros aleados. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones”.

Y para tuercas lo especificado en la UNE-EN ISO 898-2, “Caracteristicas mecénicas de los

elementos de fijacion. Parte 2: tuercas con valores de carga de prueba especificados. Rosca de paso

grueso”.
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3.9.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Toda la tornilleria a emplear en la obra objeto del presente proyecto, excepto la que se indique

expresamente lo contrario, cumplira lo especificado a continuacion.

Tornillos:

Acero zincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1.

Los tornillos seran de cabeza hexagonal y rosca parcial conforme la norma UNE-EN ISO
4014, (DIN-931).

Tuercas:
Acero zincado de calidad 8 conforme la norma UNE-EN ISO 898-2.
Las tuercas seran hexagonales conforme la norma UNE-EN ISO 4032, (DIN-934).

Arandelas:
Acero zincado de calidad A conforme la norma UNE-EN ISO 887.

Las arandelas seran planas conforme la norma UNE-EN 1SO 7089, (DIN-125) excepto las tipo
GROWER.

Varillas roscadas:
Acero zincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN 1SO 898-1.

3.9.3.- CONTROL DE CALIDAD

El adjudicatario poseera Certificado 3.1 segtin la norma UNE-EN 10204, de todos los tipos de
tornillos, tuercas, arandelas y varillas roscadas conforme la normativa especificada en el presente
pliego. En caso contrario aportara la documentacion técnica que acredite el cumplimiento de las

especificaciones del presente pliego.

En cualquier caso, la empresa ejecutora podra realizar los ensayos que considere necesarios

para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

3.9.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO
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Todos los tornillos, arandelas, tuercas y varillas roscadas iran marcadas de forma duradera e

indeleble con la calidad indicada para cada uno de ellos en el presente pliego.

3.9.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Vendran correctamente embaladas y protegidas. En el almacén se guardaran en un sitio seco y

aireado evitando el deterioro de los tornillos.

3.10.- VALVULAS DE COMPUERTA

3.10.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Las vélvulas de compuerta de regiran por la norma UNE-EN 1074, “Vélvulas para el

Suministro de Agua”.

Se tendran en cuenta las normas:

- ISO 9635 “Agricultural irrigation equipment. Irrigation valves”. Partes 1 a 6.

- UNE-EN 1267 “Valvulas. Ensayo de resistencia al flujo utilizando agua como fluido de
ensayo”.

- ISO 9644 “Agricultural irrigation equipment. Pressure losses in irrigation valves. Test method”.

- UNE-EN 736 “Valvulas. Terminologia”.

Se cumplird a su vez, con la Directiva de Equipamiento bajo Presion 97/23/CE para los fluidos del

grupo 2. Bridas de caras planas conforme la norma UNE-EN 1092-1-2. Distancia entre caras segun la
norma UNE-EN 558:2008+A1:2012 serie 20.
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3.10.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

La compuerta sera guiada. La tuerca que une el eje de la valvula y la compuerta estara embutida en
la compuerta.

La calidad de los materiales sera igual o superior a lo especificado a continuacion:

Cuerpo:

Fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), segln la norma UNE-EN 736 y DIN 1693.

Eje:

Acero inoxidable X20Cr13 (AISI 420) conforme la norma UNE-EN 10088-1, con la rosca
laminada en frio.

Empaquetadura:

Sellado superior de NBR, 2 juntas toricas internas y 2 juntas tdricas externas alojadas en un
cojinete de plastico con manguito inferior de EPDM.

Cojinete:

Nylon 6.6 grado S 223 F.

Compuerta:

Fundicion ddactil EN GJS500 (GGG-50), segin la norma UNE-EN 1563, vulcanizada con
caucho EPDM, equipada con una tuerca de latén, CZ 312 segin BS 2874 que acopla la compuerta al
eje. El cuerpo lleva guias para guiar la compuerta y evitar su movimiento durante el manejo.

Bridas:

Norma UNE-EN 1092-1.
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Collarin de empuje:

Laton CZ 132, seglin BS 2872.

Tornillos embebidos:

Acero inoxidable A2, con cabeza cilindrica para herramienta tipo allen, avellanados y sellados

con silicona.

Junta perfil:

EPDM con orificios para la proteccién de los tornillos y embutida en la tapa.

Revestido:

Resina epoxi aplicada electrostaticamente interna y externamente superior a 150 micras, segun
DIN 30677, con precalentamiento hasta 200 grados. Las valvulas antes de pintarse deben estar
granalladas hasta rugosidad SA 2%, conforme la norma UNE-EN ISO 8501-1. También se admitira

revestimientos con esmaltes ceramicos.

Eje Telescopico:

So6lo existira en aquellas valvulas de diametro > 150mm.

Tubo de proteccion, tapa y cubierta:

Polietileno PE segun las especificaciones de la norma UNE-EN 12201.

Eje:

Acero galvanizado conforme la norma UNE-EN 1SO 1461.

Acoplamiento:
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Fundicion ductil galvanizada conforme la norma UNE-EN ISO 1461.

Muelle:

Acero inoxidable.

Trampillon

Disefio:

Dimensiones normalizadas segin DIN 4059
Carga: 5.000 kg

Ciclos: 8.000
Resistencia a la carga continua: 82.5 KN.

Cuerpo:

Polietileno de alta densidad.

Tapa:

Fundicién gris EN GJL200 (GG-20) conforme la norma UNE-EN 1561.

Tornilleria:

Acero inoxidable A2.

Pares maximos de maniobra

Las valvulas deben cumplir con los siguientes pares méximos de maniobra, a presién nominal,

segun DIN 3230 apartado 2 (accionamiento mediante volante):

DN 50 40Nm

65 60 Nm
80 60 Nm
100 80 Nm
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125 80 Nm
150 80 Nm
200 120 Nm
250 180 Nm
300 200 Nm

Periodo de garantia de las valvulas contra defecto de fabricacion: 10 afios

3.10.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204, de
todos los elementos metalicos y si el fabricante posee Certificado de Calidad de Producto conforme la
norma UNE-EN 1074, aportara los resultados de los ensayos obtenidos con cada envio de valvulas, en
caso contrario el fabricante poseera Certificado de Calidad 1SO 9001 y realizara los ensayos que se
exponen a continuacion conforme la norma UNE-EN 1074. Como minimo realizara dichos ensayos en
3 unidades de cada tipo de valvula, para que la empresa ejecutora pueda realizar los ensayos que
considere oportunos para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

Resistencia Mecénica:

- Resistencia de la carcasa a la presion interior y de todos los componentes sometidos a
presion.

- Resistencia del obturador a la presién diferencial.

- Resistencia de las valvulas a la flexion.

- Resistencia de las valvulas al esfuerzo de maniobra.

Estanqueidad:

- Estanquidad de la carcasa a la presion interior y de todos los componentes sometidos a
presion:
o Estanquidad a la presion interior.
o Estanquidad a la presion exterior.

- Estanquidad del asiento:
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o Estanquidad del asiento a una presion diferencial elevada.
o Estanquidad del asiento a una presion diferencial baja.

- Par maximo para la maniobra y la estanquidad.

Caracteristicas hidraulicas y neumaticas

Resistencia a la fatiga

El control del revestido se realizara conforme lo especificado para piezas metalicas.

En cualquier caso la empresa ejecutora podra realizar los ensayos que considere necesarios

para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

3.10.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Las valvulas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente modo:

- DN

- ldentificacion de los materiales de la carcasa
- PN

- ldentificacion del fabricante

- ldentificacion del afio de fabricacion

- Norma aplicada

- Marcado “CE”

Para valvulas de DN < 50, s6lo son obligatorias las siguientes marcas:
- PN
- ldentificacion del fabricante

- Norma aplicada
- Marcado “CE”
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3.10.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Las vélvulas vendran correctamente embaladas protegidas, siempre sobre soportes y anclado a

ellos. Debe de evitarse el impacto entre unidades o con otros elementos. La separacion entre diferentes

unidades evitara la alteracion de la pintura por rozamiento.

Todas aquellas unidades que superen el peso de 50 kilos seran transportadas e instaladas con

el auxilio de una grua.

En el almacén se guardaran sobre el mismo soporte utilizado para su transporte. La valvula

debe almacenarse en posicion ligeramente abierta para evitar la deformacién del caucho, el caucho no

debe exponerse a la luz solar durante largos periodos de tiempo.

3.11.- VALVULAS DE MARIPOSA EMBRIDADAS Y WAFER.

3.11.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Las valvulas de mariposa, al igual que las valvulas de compuerta, se regiran por la norma

UNE-EN 1074, “Valvulas para el Suministro de Agua”™.

Se tendran en cuenta las normas:

- ISO 9635 “Agricultural irrigation equipment. Irrigation valves”. Partes 1 a 6.

- UNE-EN 1267 “Valvulas. Ensayo de resistencia al flujo utilizando agua como fluido de

ensayo”

- ISO 9644 “Agricultural irrigation equipment. Pressure losses in irrigation valves. Test method.”

- UNE-EN 736 “Valvulas. Terminologia”

Se cumplira a su vez, con la Directiva de Equipamiento bajo Presion 97/23/CE para los fluidos

del grupo 2. Bridas de caras planas conforme la norma UNE-EN 1092-1-2. Distancia entre caras segun

la norma UNE-EN 558: 2008+A1:2012 serie 20.
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3.11.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las calidades de los materiales que se oferten deben ser de igual o superior a lo especificado a

continuacion:

Disefio:

Eje de acero inoxidable y con el desmutiplicador revestido en epoxi.

Si coloca prolongacion, estard formada por un tubo exterior mecanosoldado de acero

inoxidable con proteccion IP-68 que incorporara eje de arrastre de una sola pieza, asegurando la

transmision del par de maniobra del accionador de la mariposa.

La pletina para acoplamiento del actuador sera conforme a UNE-EN ISO 5211.

Uniones:

Las bridas cumpliran con la Norma UNE-EN 1092-1.

Cuerpo:

Fundicién nodular ASTM gr 60.40.18/ EN-JS1030 (EN-GJS 400-15, GGG-40), conforme la
norma UNE-EN 1563.

Revestido:
Resina epoxi aplicada electrostaticamente interna y externamente superior a 150 micras, segin
DIN 30677, con precalentamiento hasta 200 grados. Las valvulas antes de pintarse deben estar

granalladas hasta rugosidad SA 2%, conforme la norma UNE-EN ISO 8501-1.

Eje de accionamiento:

Centrado de acero inoxidable, X30Cr13 conforme la norma UNE-EN 10088-1:06, (ASTM A

68



n ; - PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
ol ;_: GOB\ERHO MINISTERIO P e AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Eurcpea QDS o Y SE€19SQ EQUIPODETELECONTROL EN LA COMUNIDAD

Y ALIMENTACION -
NextGenerationEU DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

276 gr 420/AIS1 420/1.4029 / 1.4028).
Disco de apoyo:

Acero inoxidable, AISI 431.

Anillo:

EPDM para agua potable. Continuo no vulcanizado al cuerpo y coincidente en forma, con un

acanalado interior de la valvula que sirve de cuna al anillo.

Junta torica:

Caucho nitrilico NBR dureza IRHD 70, conforme la norma UNE-EN 681-
1:96/A1/A2/A3:2006.

Cojinete:

PTFE (politetrafluoruro de etileno) conforme la norma BS3G 210, cargado sobre soporte de
acero.

Mariposa:

Lenticular, centrada y simétrica respecto al eje de giro. Tendra el mismo nivel de estanqueidad
en las dos direcciones de flujo.

Acero inoxidable, X2CrNiMo17-12-3 conforme la norma UNE-EN 10088-1:06 (ASTM A 351
gr.CF8M/ AlISI 316/1.4408).

La mariposa estara unida al eje mediante un mecanizado interno y no con pasadores exteriores

que estén en contacto con el agua.

Tornilleria:

Acero inoxidable A2-70, bicromatados.
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3.11.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo
Autorizado o Administracion Competente conforme con la Norma UNE-EN 1074 vy realice ensayos
del revestido similares a los agqui expuestos, no serd necesario realizar un control de calidad de las
valvulas. En caso contrario el fabricante poseera Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor emitido por
Organismo Autorizado y realizara del 100% de las unidades, los ensayos, conforme la norma UNE-EN

1074 y reflejados en el capitulo de valvulas de compuerta.

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204 de
todos los elementos metalicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales
conforme la normativa especificada en el presente pliego, no sera necesario realizar el control de
calidad de los materiales, en caso contrario con cada envio el fabricante aportara las probetas o
elementos completos necesarios para realizar dicho control por parte de la empresa ejecutora.

En cualquier caso la empresa ejecutora podra realizar los ensayos que considere necesarios

para garantizar el cumplimiento del presente pliego.
3.11.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO
Las valvulas se marcaran de manera visible y duradera con la siguiente informacion:
-DN
- Identificacion de los materiales de la carcasa
-PN
- Identificacion del fabricante
- Identificacion del afio de fabricacion

- Norma aplicada
- Marcado “CE”.

3.11.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Las vélvulas vendran correctamente embaladas protegidas, siempre sobre soportes y anclado
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a ellos. Debe de evitarse el impacto entre unidades o con otros elementos. La separacion entre

diferentes unidades evitara la alteracién de la pintura por rozamiento.

En el almacén se guardaran sobre el mismo soporte utilizado para su transporte. Todas
aquellas unidades que superen el peso de 50 kilos serdn transportadas e instaladas con el auxilio de
una grla.

La proteccion del orificio del extremo de la valvula no debe retirarse salvo en caso de
inspeccion o instalacién. La vélvula debe almacenarse en posicion ligeramente abierta para evitar la
deformacion de la junta.

La junta de la valvula no debe exponerse a la luz solar durante largos periodos de tiempo.
3.12.- VALVULAS DE ESFERA
3.12.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Las valvulas de esfera se regiran por la norma UNE-EN 1074 “Valvulas para el Suministro de
Agua”, la UNE-EN 736 “Valvulas. Terminologia” y la UNE-EN 1267 “Vélvulas. Ensayo de resistencia al

flujo utilizando agua como fluido de ensayo”.

Se cumplird a su vez, con la Directiva de Equipamiento bajo Presién 97/23/CE para los fluidos del

grupo 2.

3.12.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

La calidad de los materiales de las valvulas serd igual o superior a lo especificado a

continuacion.
Disefio:
- Cumpliran con la Directiva de Equipamiento bajo Presion 97/23/CE para los fluidos del

grupo2.

- Conexiones macho - hembra tipo ISO 7/1, o hembra - hembra tipo 1SO 7/1, segun las
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necesidades de la instalacion.

- Laesfera dispondra de una perforacién para evitar problemas ante heladas.

Cuerpo, manguito Vv esfera:

Cobre tipo CW617N conforme la norma UNE-EN 12165.

Estanqueidad de la esfera: P.T.F.E. (politetrafluoruro de etileno).

Véstago: Cobre tipo CW614N conforme la norma UNE-EN 12164.

Juntas: NBR dureza Shore 70 A conforme la norma ASTM D 2240.

Palanca y mariposa: Aluminio pintado.

Tornillos: Acero zincado.

Tuerca y racor: Cobre tipo CW617N conforme la norma UNE-EN 12165. Tipo ISO 228.

Revestido:

Todas las superficies interiores que estén en contacto continuo con el agua y las superficies
externas (incluyendo la tornilleria) que estén en contacto permanente con el sol, el agua o la atmésfera,
seran resistentes a la corrosion y al envejecimiento.

3.12.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo
Autorizado o Administracion Competente conforme con la Norma UNE-EN 1074, no ser& necesario
realizar un control de calidad de las valvulas. En caso contrario el fabricante poseera Certificado de
Calidad 1SO 9001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente y realizara

los ensayos expuestos en el presente pliego para las valvulas de compuerta.

Si el fabricante posee Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204, de todos los

elementos metalicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales conforme la
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normativa especificada en el presente pliego, no serd necesario realizar el control de calidad de los
materiales, sera suficiente con aportar documentacion que lo acredite, en caso contrario con el primer
envio, el fabricante aportara 3 unidades completas o 3 probetas de tamafio suficiente de cada uno de
los materiales de los que no aporte el Certificado correspondiente, para que la empresa ejecutora pueda

realizar los ensayos que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

El control del revestido se realizara conforme lo especificado para piezas metalicas.

3.12.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Las valvulas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente modo:

- DN

- ldentificacion de los materiales de la carcasa
- PN

- ldentificacion del fabricante

- Identificacion del afio de fabricacion

- Norma aplicada

- Marcado “CE”

Para valvulas de DN < 50, s6lo son obligatorias las siguientes marcas:

- PN

- ldentificacion del fabricante
- Norma aplicada

- Marcado “CE”

3.12.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE
Las valvulas vendran correctamente embaladas protegidas, siempre sobre soportes y anclado
a ellos. Debe de evitarse el impacto entre unidades o con otros elementos que dafien los dispositivos de

control y medida. La separacion entre diferentes unidades evitara la alteracion de la pintura por

rozamiento.
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En el almacén se guardaran sobre el mismo soporte utilizado para su transporte.

3.13.- VALVULAS HIDRANTE

El hidrante colocado para uso de varias parcelas dispondra de contador de agua de paso total, valvulas
hidraulicas de apertura y cierre y regulador de presion desde 16 Kg/ cm2 a 3 Kg/ cm2, y estard
formado por un cuerpo de fundicion embridado, acabado con pintura epoxi y previsto para el paso de
un caudal maximo de 20 l/seg. y pérdidas de carga totales admisibles de 3,00 m.c.a., con tapa de
lectura unida a al cuerpo mediante tornillos de acero inox., helice y rodamientos de materiales
plésticos especiales para conseguir un menor desgaste y una larga vida, cabezal con totalizador,
cumpliendo la Norma ISO, CLASE B.

Caracteristicas técnicas:

Vélvula de doble cadmara, disefiada para trabajar a altas presiones. Baja pérdida de carga.
Amplio rango de didmetros, adecuados para practicamente cualquier aplicacion. Estandar metrolégico
clase A.

Presion de trabajo maxima: 16 Kg/cm2. Materiales: fundicion gris GG25, bronce, acero
inoxidable (AISI 316), acetal, polipropileno, caucho, natural y nylon., con posibilidad de incorporar
un emisor de pulsos para la automatizacion. Posibilidad de instalar solenoides, pilotos, reductores,
pilotos sostenedores, pilotos de limitacion de caudal entre otros para la actuacion de la vélvula a

distancia o de forma automatica.

Conexiones mediante brida: AWWA, ISO, BS.

Las valvulas hidrante vendran taradas, a una presion de 4-8 kg/ cm2. en funcién de su

situacion.
3.13.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Las normas para las véalvulas hidrante seran la UNE-EN 14267:2005 V2 “Técnicas de riego.
Hidrantes para riego”, la UNE-EN 736 “Véalvulas. Terminologia”, la UNE-EN 1074 “Valvulas para el

suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificacién apropiados” y la UNE

68074 “Material de riego. Valvulas volumétricas. Requisitos generales y métodos de ensayo”.
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Se tendran en cuenta a su vez:

ISO 7714: Pruebas de estanqueidad, durabilidad y precisién en valvulas volumétricas.

ISO 9635: Equipos de riego. Valvulas de riego comandadas hidraulicamente

ISO 9644: Pruebas para la determinacion de las pérdidas de carga.

ISO 9911: Relativo a las operaciones manuales en pequefias valvulas en lo que se refiere a

instalacién, durabilidad y pérdidas de carga.

3.13.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Véalvula Hidrante:

La valvula hidrante es el resultado de unir en un mismo cuerpo una valvula hidraulica de
control accionada por diafragma equipada con una valvula auxiliar de cierre para aplicaciones de
dosificacion y un contador de turbina vertical tipo Woltmann complementado con un dispositivo que
permite seleccionar manualmente la cantidad de agua que se desea aplicar. Este conjunto debe
suministrar una cantidad de agua preestablecida independientemente de los cambios de presion o de
caudal que puedan producirse. Una vez suministrada la cantidad preestablecida, el mecanismo del
cabezal de control mueve mecénicamente la valvula auxiliar de cierre, que automaticamente cierra la

valvula de control deteniendo el flujo del agua.

Caracteristicas:

- Botdn pulsador de preajuste para seleccionar dosificacion.

- Cabezal de control: Incluye contador y totalizador de flujo, indicador visual de caudales,
controlador de dosis no computarizado y emision de pulsos para la recogida y control
computarizados de datos.

- Piloto de cierre: Piloto a resorte (muelle).

- Tapa: Sujeta, centraliza y ajusta el conjunto de diafragma, resorte e impulsor.

- Resorte auxiliar de cierre: Un solo muelle.

- Conjunto de cierre: Disco radial se combina con el diafragma flexible reforzado con fibra.

- Conjunto del impulsor:
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-Guia: Portadora del eje de transmision, guia del conjunto de cierre, centraliza y ajusta
todas las piezas internas.
—Alineador superior del flujo: Sujeta el asiento de la selladura (junta estanca).
—Impulsor: Impulsor tipo Woltman con extremos y soportes de carburo de tungsteno.
- Caja del impulsor:
- Asiento de cierre: Anillo de metal vulcanizado con selladura elastomérica.
- Cuerpo ancho: terminales de conformidad con las presiones nominales y las normas: I1SO, ANSI,
JIS, BS, y otras.

Despiece Véalvula hidrante

[8.1]

[8.2]

[1] Cabezal de control: Plastico, acero inoxidable y lat6n.
[2] Tapa: Hierro ductil revestido de poliéster - EN 1563
[3] Tornillos externos / Tuercas: Acero enchapado con zinc-cobalto
[4] Tornillos, tuercas y arandelas internos: Acero inoxidable 304 y 316
[5] Resorte: Acero inoxidable 302
[6] Conjunto de cierre:
[6.1] Diafragma: Caucho natural reforzado (NR)
[6.2] Cierre: Nylon reforzado con fibra de vidrio
[7] Conjunto del impulsor:
[7.1] Guia: Acero inoxidable 303
[7.2] Pivotes y soportes: Carburo de tungsteno
[7.3] Alineador superior del flujo: Nylon reforzado con fibra de vidrio

[7.4] Impulsor: Polipropileno

76



n y P— PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
:g_: GoBERNO  HMNSTENO e AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
@ DEESANA  DEACRICULTURAPESCA EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
& % S€l1asad DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

[8] Conjunto de la caja del impulsor:

[8.1] Asiento de cierre: NBR (Buna-N) Latén vulcanizado

[8.2] Caja del impulsor y alineador inferior del flujo: Nylon reforzado con fibra de vidrio
[9] Cuerpo de la valvula: Hierro ddctil revestido de poliéster - EN 1563 o hierro fundido, o Fundicién
gris GG25. Anillos en O (junta térica): NBR (Buna-N). Revestimiento: Polvo electrostatico de
poliéster aprobado por RAL 6017 (Verde), 150 m.

Dimensiones:

Las dimensiones deben ser aprobadas por la Direccion de Obra, ya que condicionan el tamafio de

las arquetas y resto de elementos del hidrante y toma.

Piloto de cierre para dosificacion:

- Funcionamiento de 3 vias con resorte (muelle) y accionada por aleta.

- Cuerpo: Plastico

Piloto para limitacion de caudal:

Se instalara en todos los hidrantes.

- Funcionamiento: Circuito de control de 2 o 3 vias.

- Accionamiento: Por paleta ubicada dentro de la corriente del flujo o por placa orificio.

Piloto para reduccidn de presion:

Se instalara en todos los hidrantes

- Funcionamiento: Circuito de control de 2 o 3 vias.

- Accionamiento: Por diafragma.

Contador:

El contador tendra la clase metroldgica A 6 B seguin 1SO 4064-1, o superior.
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3.13.3.- CONTROL DE CALIDAD

Deberan reproducirse en el banco de ensayos las condiciones de instalacién de la valvula

hidréaulica en hidrante, junto con el resto de elementos.

Las valvulas hidraulicas se probaran con el fin de comprobar la regulacion y la precision de las
mismas. No s6lo se observara la correcta apertura/cierre y la estanquidad de las valvulas sino también

es necesario un control de los ajustes de presion y de caudal.

PRUEBAS DE FABRICA

Los bancos de pruebas estardn preparados para poder realizar ensayos reproduciendo las

siguientes condiciones:

- Segun indique la Direccion de Obra (D.O.), instalacion de la valvula hidraulica aislada y/o en
el conjunto hidrante con el resto de elementos, y en el correcto orden de disposicion.

- Segun indique la D.O., se deberan reproducir geométricamente las condiciones de entrada de
las tuberias que conectan con la linea del hidrante, respetando materiales, diametros interiores
asi como elementos de conexion entre 10os mismos.

- Tamafios DN 80 mm, y DN 100 mm.

Los margenes de caudal y presién seran los suficientes como para realizar todos los ensayos
previstos en este protocolo. La vélvula hidraulica de mayor tara, tanto en presion como en caudal, se

tomaré como referencia.

Los aparatos de medidas deberan estar verificados por una empresa homologada por el

Organismo pertinente. La Direccion de Obra podra contrastar los aparatos del banco.
Todas las valvulas serdn sometidas a una inspeccion visual general con el fin de detectar
posibles desperfectos. En el caso de existir no conformidades se registraran para poder revisar la

subsanacion del problema.

En al menos una valvula hidraulica de cada didmetro se obtendran las medidas geométricas:
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Didmetro de la ranura, diametro de la seccion interior, altura de la valvula hidraulica, ancho de la

misma, etc.

Todos los dispositivos de regulacién y limitacidn y contaje estaran debidamente precintados,

de manera que no puedan ser manipulados facilmente, y en caso contrario quede constancia de ello.

Las pruebas se efectuaran sobre lotes de cada didmetro sorteados por la Direccién de obra, y
se incluirdn cuatro valvulas hidraulicas, preferiblemente aquellas que trabajan en rangos de presiones y
caudales mas ajustados (segun criterio de la D.O.), de cada lote de cincuenta vélvulas hidraulicas o
fraccion. ElI namero de valvulas de cada lote y las de prueba se podran alterar conforme a las

exigencias de la obra.

Las pruebas seran las siguientes:

A) Precision del regulador de presién (cuando se instale con regulador de presion)
B) Ajuste del regulador de presién (cuando se instale con regulador de presion)
C) Precision del limitador de caudal (cuando se instale con limitador de caudal)
D) Ajuste del limitador de caudal (cuando se instale con limitador de caudal)

E) Apertura/Cierre a Q minimo

La aceptacion de los lotes precisa del siguiente cumplimiento:

- Que las cuatro valvulas hidraulicas cumplan satisfactoriamente las seis pruebas A, B, C, D y
E, segun los pilotos que lleve asociados.

- Que el incumplimiento de una de las pruebas de tan s6lo uno de las valvulas hidréaulicas, las
cuatro valvulas hidraulicas del lote extraidas en un segundo muestreo cumplan
satisfactoriamente las seis pruebas.

- Si se incumplen las pruebas B y D segun los pilotos que lleve asociados, se obligara al
proveedor volver a regular todas las valvulas hidraulicas, pero si las incumplidas son las A, C

y E el lote de valvulas quedara rechazado, prescribiéndose todo él para instalacion en obra.

PRUEBAS DEL REGULADOR DE PRESION

(Cuando lleve asociado piloto regulador de presion)
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1.- Prueba de Precision (PRUEBA A)

La prueba de precision del regulador de presidn de la valvula hidraulica se realizara para tres

valores de presion distintos aguas arriba: 1, 2 y 3 kg/cm? por encima de la presion de tara, Pt.

Se entendera que el regulador tiene buena precision si la diferencia entre los valores extremos

medidos aguas debajo de la valvula es <0,4 kg/cm?.

2.- Prueba de ajuste (PRUEBA B)

La prueba del ajuste del regulador de presion de la valvula hidraulica se realizard para tres
valores de presion distintos aguas arriba: 1, 2 y 3 kg/cm?, por encima de la presion de tara, Pt.

Se entendera que el regulador esta bien ajustado si ninguno de los tres valores queda fuera del
intervalo Pt - 0,2 kg/cm? : Pt + 0,2 kg/cm?.

PRUEBAS DEL LIMITADOR DE CAUDAL

(Cuando lleve asociado piloto limitador de caudal)

El limitador de caudal se debera tarar un 10% por encima del caudal designado.

1.- Prueba de precision (PRUEBA C)

De manera semejante a la prueba anterior, ésta se realiza para tres valores de presion aguas
arriba de la valvula hidréulica superiores a la presion de tara Pt y con una presion, aguas abajo, menor

que Pt, usualmente cerca de la presion atmosférica (valvula de aguas abajo abierta).

Se entendera que el limitador tiene buena precision si la diferencia entre los valores extremos

del caudal instantaneo medido es <10% del caudal de tara (Qt).

2.- Prueba de ajuste (PRUEBA D)
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De igual manera, ésta se realiza para tres valores de presion aguas arriba de la valvula
hidraulica superiores a la presion de tara Pt y con una presion, aguas abajo, menor que Pt, usualmente

cerca de la presion atmosférica (valvula de aguas abajo abierta).

Llamando Qt al caudal de tarado de la valvula hidraulica se entenderd que el limitador esta

bien ajustado si ninguno de los tres valores queda fuera del intervalo Qt - 4% Qt + 4%.

3.- Prueba de apertura/cierre a caudal minimo (PRUEBA E)

Todas las valvulas probadas deben garantizar un cierre/apertura a los caudales minimos

marcados por la Direccion de Obra, con una correcta regulacion.

En cuanto a los materiales de la valvula, si el fabricante posee Certificado 3.1 conforme la
norma UNE-EN 10204, de todos los elementos metéalicos y Certificado de Calidad de Producto del
resto de los materiales conforme la normativa especificada en el presente pliego, no serd necesario
realizar el control de calidad de los materiales, en caso contrario el fabricante poseera Certificado de
Calidad 1SO 9001 en vigor emitido por Organismo Autorizado, realizaré los ensayos especificos para
cada material y cumpliré con las especificaciones de revestido y ranurado del presente pliego, para ello
la empresa ejecutora seleccionara del primer envio 3 valvulas hidraulicas que seran repuestos por el

adjudicatario, sin cargo alguno para la empresa ejecutora, en el siguiente envio.
3.13.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Todas las unidades seran identificadas con al menos la marca, el modelo, el diametro y el
sentido del flujo cuando se necesite. Cuando la posicion condiciona el funcionamiento, también ha de
indicarse con una H (horizontal) o con una V (vertical).

Todas las valvulas hidraulicas deberan llevar una chapa en donde se refleje:

- Modelo
- Descripcion
- N° de serie

- Fecha de fabricacion
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En todas las valvulas hidraulicas, y en lugar visible, se marcaran los siguientes datos:
- N° de la valvula hidraulica (indicacién de la D.O.)
- Presion de tara en bares o m.c.a.
- Caudal de taraen m*h o I/s.
3.13.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE
Las vélvulas vendran correctamente embaladas protegidas, siempre sobre soportes y anclado a
ellos. Debe de evitarse el impacto entre unidades o con otros elementos. La separacion entre diferentes

unidades evitara la alteracion de la pintura por rozamiento.

Todas aquellas unidades que superen el peso de 50 kilos seran transportadas e instaladas con

el auxilio de una grua.

En el almacén se guardaran sobre el mismo soporte utilizado para su transporte.

Cuando se trata de una unidad que debe funcionar con unos valores determinados de carga y
gasto, estos acompafiaran a la referida unidad en forma de adhesivo, bolsa plastificada, etc. Los
tornillos que fijen las regulaciones podran ir con un sello que permita reconocer su alteracion.

3.14.- DESMULTIPLICADORES

3.14.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

No existe norma de referencia para el producto, se tendra en cuenta cada una de las normas

especificas de los distintos materiales que los componen.

3.14.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los desmultiplicadores cumpliran las especificaciones siguientes:

- Grado de proteccion IP-68 conforme la norma CEI-60529.

82



n ; — PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
.-_ﬁ_: somERNo  rmsTER G s s AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
[ B0 | el el EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
= ‘ S€1aSad DE REGANTES VILLAMORNICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

- Mantenimiento: engrasados de por vida

- Estanqueidad: garantizada por juntas tdricas en todos los puntos.
- Par: variable adaptandose a las necesidades de la valvula.

- Cérter: fundicion en una sola pieza.

- No existencia de contactos metal-metal, ni siquiera en tornilleria.

- Cinematica tuerca sinfin.

Los materiales de los desmultiplicadores seran de calidad igual o mayor de lo especificado a

continuacion.

Cérter y tapa: Fundicién nodular JS 1030 (GGG-40) conforme la norma UNE-EN 1563.

Eje de maniobra: Acero fosfatado.

Tuerca de maniobra: Fundicion nodular EN-JS 1060, conforme la norma UNE-EN 1563, o

bronce.

Junta: Nitrilo.

Revestido: Antes de pintarse debe estar granallado hasta rugosidad SA 2%, conforme la horma
UNE-EN ISO 8501-1.

3.14.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204, de
todos los elementos metélicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales
conforme la normativa especificada en el presente pliego, no serd necesario realizar el control de
calidad de los materiales, sera suficiente con aportar documentacion que lo acredite. En caso contrario
el fabricante poseera Certificado de Calidad 1SO 9001 en vigor emitido por Organismo Autorizado o
Autoridad competente, y con el primer envio el fabricante aportara 3 probetas de tamafio suficiente o 3
elementos completos de cada uno de los materiales de los que no aporte el Certificado
correspondiente, para que la empresa ejecutora pueda realizar los ensayos que considere oportunos

para garantizar el cumplimiento del presente pliego.
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El control del revestido se realizara conforme lo especificado para piezas metéalicas.

3.14.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

La identificacion del desmultiplicador vendra dado por el marcado de la valvula.

3.14.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Los desmultiplicadores vendran correctamente embalados y protegidos con las valvulas, y

tendran las mismas condiciones de almacenamiento.

3.15.- VENTOSAS TRIFUNCIONALES

3.15.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Las ventosas trifuncionales se regirdn por la norma UNE-EN 1074-4, “Valvulas para el
suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificacion. Parte 4: Purgadoras y

ventosas”, donde se contemplan las caracteristicas de la ventosa y el purgador.

Se cumplird a su vez, con la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de mayo de 2014, relativa a la armonizacién de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercializacion de equipos a presién para los fluidos del grupo 2. Bridas de caras planas conforme la
norma UNE-EN 1092-1-2:2008. Distancia entre caras segun la norma UNE-EN 558:2008+A1:2012

serie 20.

3.15.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las ventosas a instalar seran trifuncionales, de doble orificio (cinético y automatico para

purga) y posibilidad de cierre lento.

El diametro nominal cumplira con las especificaciones recogidas en los planos y desarrollado

en el Anejo correspondiente del Proyecto, en funcion del caudal de admision-evacuacion de aire.
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Los requisitos minimos exigibles, en cuanto a necesidades de aireacion, al fabricante de las

ventosas Yy de los purgadores son los que se muestra en la tabla siguiente.

Caracteristicas purgador Caracteristicas ventosa
DNuuberia | Qpurgastd | Aminimo orificio | Aminima orificio | Qexpulsion 1,5 mcastd | Qadmision -2 meastd | DNventosa
(mm) Material (I/s) (mm) (mm?) (I/s) (I/s) (mm)
160 PVC-U 0,80 0,711 0,397 7,2 27 50
200 PVC-U 1,20 0,870 0,595 11,2 47 50
250 PVC-U 2,00 1,124 0,992 17,5 82 50
315 PVC-U 2,80 1,329 1,388 27,7 146 50
400 PVC-U 3,20 1,421 1,587 44,7 265 80

lo especificado a continuacién:

Las calidades de los materiales de las ventosas y purgadores deben ser, iguales o superiores a

1.- Para las ventosas de hidrante:

Caracteristicas técnicas:

- Cuerpo de flujo recto, con orificio automatico de gran diametro.

- Cierre hermético (selladura) dinamico.

- Estructura compacta, con piezas resistentes a la corrosion.

- Lasaliente en la base permite adosar un conector de rosca para manémetros 0 como punto

de prueba.

- Disefio en cumplimiento con la normativa EN-1074 / 4 y otras normas de aplicaciones de

agua.

- Tamafnos de entrada: DN20, DN25, DN50
- Conexiones: Rosca macho BSPT/NPT

Temperatura de trabajo: Agua hasta 60°C
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Piezas vy materiales:

Base BSP/NPT: Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio

- Cuerpo: Poliamida reforzada con fibra de vidrio o fundicion nodular GGG-40.
- Salida hacia abajo: Polipropileno

- Flotador: Polipropileno

- Tapdn cinético: Polipropileno

- Juntas, selladuras, gomas y sello: EPDM

- Salida: Polipropileno

- Rejilla: Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio

2.- Para las ventosas de red:

Caracteristicas técnicas:

- Cuerpo de flujo recto, con salida y entrada de igual tamafio.
- Cierre hermético (selladura) dinamico.
- Estructura compacta, con piezas resistentes a la corrosion.
- Lasaliente en la base permite adosar un conector de rosca para manémetros 0 como punto
de prueba.
- Disefio en cumplimiento con la normativa EN-1074 / 4, AWWA C-512 y otras normas de
aplicaciones de agua.
- Revestimiento: Epoxy endurecido al horno.
- Tamanos de entrada: DN25, DN50, DN80, DN100, DN150, DN200
- Conexiones:
o Rosca hembra BSPT/NPT
o Brida ISO PN16, PN25, PN40 ANSI / ASME 150, ANSI / ASME 300
- Presién nominal: ISO PN16, PN25, ANSI / ASME 150, ANSI / ASME 300
- Presiones de trabajo: 0.1 - 16 bar, 0.1 - 25 bar, 0.1 — 40 bar, 1.5 - 250 psi, 1.5 - 350 psi
- Temperatura de trabajo: Agua hasta 60°C

Piezas y materiales:

- Cuerpo-Brida / Rosca: Hierro ductil fundido. Segin: ASTM A536 GR. 65-45-12 (EN-GJS
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450-10 DIN EN1563).

- Salida: Hierro dactil fundido. Segun: ASTM A536 GR. 65-45-12 (EN-GJS 450-10 DIN
EN1563)

- Juntasy sellos: EPDM

- Flotador: Polipropileno

- Placa superior: Acero inoxidable.

- Malla (opcional): Acero inoxidable.

- Tornillos, tuercas, arandelas y pernos: Acero inoxidable.

- Brida: ISO PN16 / 25, ANSI / ASME 150, ANSI / ASME 300.

3.15.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo
Autorizado o Administracion Competente conforme con la Norma UNE-EN 1074, no sera necesario
realizar un control de calidad de las ventosas. En caso contrario el fabricante poseera Certificado de
Calidad ISO 9001, y realizara los ensayos recogidos en la UNE-EN 1074, de resistencia (mecéanica y
fatiga), estanqueidad y caracteristicas neumaticas.

En cuanto a los materiales si el fabricante posee Certificado 3.1b conforme la norma UNE-EN
10204, de todos los elementos metalicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los
materiales conforme la normativa especificada en el presente pliego, no sera necesario realizar el
control de calidad de los materiales, seréa suficiente con aportar la documentacion que lo acredite, en
caso contrario con el primer envio el fabricante aportara las probetas o elementos completos

necesarios para realizar dicho control por parte de la empresa ejecutora.

En cualquier caso, la empresa ejecutora podra realizar los ensayos que considere necesarios

para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

Las curvas de expulsién y admision de aire que se suministran, deberan estar certificadas por

un laboratorio oficial reconocido.
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3.15.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Las ventosas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente modo:

-DN

- Identificacion de los materiales de la carcasa
-PN

- Identificacion del fabricante

- Identificacion del afio de fabricacion

- Norma aplicada
Para ventosas de DN < 50, s6lo son obligatorias las siguientes marcas:
-PN
- Identificacion del fabricante
- Norma aplicada
- La clase CEM.
Los purgadores se deben marcar de manera visible e indeleble del siguiente modo:
-PN
- Identificacion del fabricante

- Norma aplicada

3.15.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

El fabricante debera embalar y/o proteger las ventosas contra posibles dafios mecanicos

durante su manipulacion, transporte y almacenaje, de forma tal que garantice el perfecto estado de las

piezas en el momento de su montaje.

En los acopios no se colocardn directamente unas sobre otras, debiendo separarse mediante

palets de madera. Asimismo, las piezas no deben desembalarse del protector de plastico hasta su

colocacién en su ubicacion definitiva.
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En los transportes, se evitara el riesgo de contacto directo entre las ventosas o con cualquier
elemento, mediante la colocacién de separadores de madera (palets) o goma (ruedas).
3.16.- PURGADORES
3.16.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Los purgadores se regirdn por la norma UNE-EN 1074-4, “Valvulas para el suministro de
agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificacion. Parte 4: Purgadores y ventosas”, donde se
contemplan las caracteristicas del purgador.

Los purgadores cumplirédn la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de mayo de 2014, relativa a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercializacién de equipos a presion., poseeran mecanismo de autolimpieza, su capacidad de purga
sera de 160 m%h a 16 bar, purga de 100 m%h a 10 bar, rosca macho cilindrico conforme la norma
UNE-EN ISO 228-1 (BSP) y tamafio del orificio de 12 mm?,

3.16.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los componentes del purgador serdn de calidad igual o mayor a lo especificado a

continuacion.

Cuerpo: Nylon poliamida + 33% de fibra de vidrio GF o Fundicion Nodular GGG-40.

Goma: EPDM de dureza 56 Shore, conforme la norma UNE-EN 681-1:96/A1/A2/A3:2006.

Posicionador: Nylon 66 Zytel.

Flotador: Polipropileno expandido.

Junta: Buna-N con dureza de 70 Shore, conforme la norma UNE-EN 681-
1:96/A1/A2/A3:2006.
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Base: Nylon poliamida y 33% de fibra de vidrio.

3.16.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Producto conforme la norma UNE-EN
1074, en vigor emitido por organismo Autorizado o Autoridad competente, no sera necesario realizar
un control de calidad de los purgadores, sera suficiente con aportar documentacion que lo acredite. En
caso contrario el fabricante poseera certificado 1SO 9001, en vigor y realizara los ensayos que se
exponen en la norma UNE-EN 1074, de resistencia (mecéanica y fatiga), estanqueidad y caracteristicas

neumaticas.

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204, de
todos los elementos metalicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales
conforme la normativa especificada en el presente pliego, no serd necesario realizar el control de
calidad de los materiales, sera suficiente con aportar la documentacién que lo acredite. En caso
contrario, el fabricante aportard con el primer envio 3 elementos completos o 3 probetas de tamafio
suficiente de cada uno de los materiales de los que no aporte el Certificado correspondiente, para que
la empresa ejecutora pueda realizar los ensayos que considere oportunos para garantizar el

cumplimiento del presente pliego.
3.16.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Los purgadores se deben marcar de manera visible e indeleble del siguiente modo:
-PN
- Identificacion del fabricante
- Norma aplicada
3.16.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

El fabricante debera embalar y/o proteger los purgadores contra posibles dafios mecanicos

durante su manipulacién, transporte y almacenaje, de forma tal que se garantice el perfecto estado de

los purgadores en el momento de su montaje.
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3.17.- FILTRO CAZAPIEDRAS

Filtro cazapiedras en Y con cuerpo de fundicién de union embidada EN 1092 -2 , PN 16, y
recubierto de pintura epoxi interior y exterior de 250 um, con tapa estanca y salida de residuos, Pn 16
Atm. DIN 3202-F1

3.17.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Se aplicard en los filtros cazapiedras la ISO 9912 “Agricultural irrigation equipment. Filters”

3.17.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las calidades de los materiales del filtro cazapiedras para hidrante seran iguales o superiores a

lo especificado a continuacion:
Disefio:

El filtro interiormente dispondrd de un tope para el correcto asiento de la malla filtrante
conforme lo especificado en los planos correspondientes. Asi como un tapén superior desmontable y
ranurado para permitir la limpieza interior del filtro y una salida de 1” en la parte mas baja del filtro,
ambos elementos conforme lo especificado en los planos correspondientes.

Malla filtrante:

Acero inoxidable X5CrNi18-10 (AISI 304) conforme la norma UNE-EN 10088-1:2006, con

un espesor igual o superior a 1 mm. La malla estara perforada con agujeros de diametro igual a 4 mm

separados 5 mm entre ejes.

Cuerpo del filtro:

Acero al carbono-manganeso S-275-JR conforme la norma UNE-EN 10025-1:2006, con un
espesor igual o superior a 4 mm. Las dimensiones y masas seran conformes a la norma UNE-EN
10220: 2004.
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Revestido:

Granallado de superficies hasta grado SA 2 %

Recubrimiento de pintura en polvo epoxi-poliester

El proceso de pintado de los filtros cazapiedras, tanto interior como exteriormente, comprendera las

siguientes fases:

- Desengrase quimico a 50-60°C durante 3-5 minutos.

- Decapado con ultrasonidos a 40-60°C durante 3-5 minutos.

- Desengrase quimico a 50-60°C durante 3-5 minutos.

- Lavado desmineralizado.

- Autodeposicion mediante agitacion a 20-22°C durante 90-120 segundos.

- Secado en horno a 95-110°C durante 30-40 minutos.

- Pintado con pintura liquida esmaltada en color azul, de espesor superior a 20 micras.
- Secado al aire

3.17.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1b segin norma EN 10204, garantizando
gue las mallas filtrantes son de acero inoxidable AISI 304 conforme la norma UNE-EN 10088, y los
cuerpos del filtro son de acero al carbono-manganeso S-235-JR, conforme con la norma UNE-EN
10025, no sera necesario realizar el control de calidad de la chapa de acero. En caso contrario se
aportara con cada envio una probeta de 15x15 cm de cada tipo de acero empleado para que la empresa

ejecutora realice el control oportuno.

El fabricante poseera Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor emitido por Organismo
Autorizado o Administracion Competente y realizara el control de calidad expuesto en el presente
pliego para piezas metélicas en cuanto a soldadura, revestido y embalaje. En el caso de que el
fabricante no realice alguno de los controles, aportara las probetas necesarias para realizar el control

por parte de la empresa ejecutora.

En cualquier caso, la empresa ejecutora podra realizar los ensayos que considere necesarios

para garantizar el cumplimiento del presente pliego.
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Se comprobaran las pérdidas de carga que se ajusten a las indicadas por el fabricante y

admitidas por la Direccion de Obra.

3.17.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Se especificara el sentido del flujo y el tamafio de manera indeleble.

3.17.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

El fabricante debera embalar y/o proteger los filtros contra posibles dafios mecéanicos durante

su manipulacion, transporte y almacenaje, de forma tal que garantice el perfecto estado de las piezas

en el momento de su montaje.

3.18.- ARQUETAS PREFABRICADAS

3.18.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Las arquetas se regiran por lo especificado en el presente pliego para el hormigén y el acero

asi como lo especificado en el Cédigo Estructural.

3.18.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las caracteristicas dimensionales y de disefio son las recogidas en los planos del presente

proyecto, para cada uno de sus usos.

Todas las arquetas con rejilla, estara formada exteriormente por lamas de acero de 1 mm de
espesor, galvanizadas en caliente conforme la norma la norma UNE-EN ISO 1461, con un espesor
medio y espesor minimo segin lo indicado en la tabla 2 de la norma UNE-EN ISO 1461, e
interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de

tamario 30 x 30 mm.

Los elementos prefabricados no presentaran:
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- coqueras

- descomposiciones

- fisuras de retraccion
- fisuras mecanicas

- discontinuidades

3.18.3.- CONTROL DE CALIDAD

El fabricante poseeré Certificado de Calidad 1SO 9001 en vigor y aportara con el primer envio
3 unidades, para que la empresa ejecutora pueda realizar las comprobaciones de dimensiones y disefio,
que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del pliego de Prescripciones Técnicas. En
cuanto al hormigdn y acero, cumpliran con lo especificado en el Codigo Estructural, y en el presente

pliego.

En cuanto a las caracteristicas geométricas, como minimo se comprobaran dimensionalmente
en el momento de recepcion en obra el 2% de las arquetas prefabricadas, que cumplirdn las
especificaciones siguientes dependiendo de la dimension a comprobar (d):

- Dimension menor o igual a 50 cm, tolerancia < 2 cm
- Dimension mayor de 50 cm y no mayor de 2 m, tolerancia < 3,5 cm

- Dimension mayor de 2 m, tolerancia < 4 cm

Se comprobaran con los planos, donde se recoge cada una de las dimensiones y arquetas a usar

en cada caso.

3.18.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Las arquetas estaran correctamente marcadas e identificadas con el nimero de lote segin se
trata de arqueta para albergar hidrante, toma de parcela, ventosa o desagiie. Se marcaran de manera
visible, indeleble e inequivoca de forma tal que se pueda garantizar la trazabilidad de cada una de
ellas, mediante plantilla y segin planos correspondientes. La pintura ser& de color negro, resistente al

agua y aplicada mediante brocha nunca mediante spray.
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3.18.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Los lugares de acopio de los prefabricados se estableceran de manera que los desplazamientos
de todo tipo de prefabricados dentro de la obra, sean lo mas reducidos posibles, debiéndose situar si es

posible, en las proximidades de sus emplazamientos definitivos.

La altura de los acopios estara en relacion a la resistencia de cada elemento, de modo tal que

no se produzcan roturas por sobrepeso de la pila de almacenamiento.

Se procurard que los elementos prefabricados lleguen a obra con suficiente madurez para

garantizar su buen estado en el momento de su colocacion.

El transporte de los prefabricados se realizard de modo que las piezas no sufran dafios, golpes
0 raspaduras, quedando perfectamente inmovilizadas sobre la caja de los camiones, para que en el
transporte no se puedan producir movimientos.

La descarga se realizard mediante el empleo de medios mecanicos adecuados a los pesos de
las piezas correspondientes. La sujecién se realizara de modo que los elementos no sufran

concentraciones de tension en un reducido nimero de puntos de enganche.

La descarga se realizara depositando el elemento sin brusquedades y de modo que quede en el

acopio apoyado en la mayor superficie posible.

En la manipulacién de las piezas se evitara el arrastre de los elementos, suspendiendo las
piezas convenientemente en cada caso de modo que las condiciones de sustentacion y el grado de
madurez del hormigdn sean tales que se evite el riesgo de roturas o deformaciones.

3.19.- TAPAS DE ARQUETAS

3.19.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Las tapas como producto carecen de norma especifica, se tendran en cuenta cada una las

normas caracteristicas de los materiales.
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3.19.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las caracteristicas se adecuardan a las dimensiones marcadas en los planos del presente

proyecto.

Las soldaduras de las bisagras a la tapa se realizaran mediante cordon continuo.

Las calidades de los materiales que se oferten deben ser de igual o superior a lo especificado a

continuacion:

Tapas:

Acero estructural al carbono-manganeso S-275-JR segun la norma UNE-EN 10025-1-2, con

un espesor igual o superior a los 3 mm.

Revestido:

El proceso de pintado de las tapas de arqueta de riego comprendera las siguientes fases:

- Desengrase electrolitico durante 5-10 minutos.

- Lavado.

- Decapado en HCI durante 20 minutos.

- Desengrase electrolitico durante 3 minutos.

- Lavado.

- Cincado electrolitico de espesor no inferior a 45 p, durante 30 minutos.

- Lavado.

- Pasivado amarillo durante 120 segundos.

- Lavado.

- Secado durante 10 minutos a 70°C.

- Pintado con pintura de poliéster electrostatica en polvo de espesor no inferior a 45 micras en
color verde RAL 6005.

- Secado durante 27 minutos a 235-240°C.
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3.19.3.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 segun la norma UNE-EN 10204,
garantizando que las tapas suministradas son de acero S-275-JR conforme la norma UNE-EN 10025-
1-2, no seré necesario realizar el control de calidad de la chapa de acero, sera suficiente con aportar
documentacion que lo acredite. En caso contrario, aportard 1 tapa de cada tipo y 3 elementos
completos 0 3 probetas de tamafio suficiente de cada uno de los materiales de los que no aporte el
certificado correspondiente, para que la empresa ejecutora pueda realizar los ensayos que considere

necesarios para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

El control del revestido y de las soldaduras se realizard conforme lo especificado en el
presente pliego para tuberia y piezas metélicas.

3.19.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Las tapas se identificaran con el conjunto de la arqueta, indicando las especificaciones de
trazabilidad ya comentadas anteriormente en el capitulo de las arquetas prefabricadas.

3.19.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Las tapas vendran correctamente sujetas y protegidas para evitar el deterioro del revestido

durante el transporte, asi como en su manipulacién posterior en el almacenaje.
3.20.- CARRETE DE DESMONTAJE
3.20.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

No se contempla una norma exclusiva que recoja los carretes de desmontaje para tuberias a
presion, pero los materiales cumpliran con cada una de las normar particulares descritas en el presente
PPTP, en especial con la referida en el apartado: “Tuberia y piezas metalicas”.

Se cumplira a su vez, con la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de

15 de mayo de 2014, relativa a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la

comercializacién de equipos a presion para los fluidos del grupo 2. Bridas de caras planas conforme la
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norma UNE-EN 1092-1-2.

3.20.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los carretes de desmontaje seran de las siguientes caracteristicas:

Tendran el mismo didmetro nominal de las valvulas y elementos junto a las que se instalen
y seran capaces de soportar la presion de trabajo que soporten las mismas.

Los tornillos seran pasantes con tuercas y contratuercas que dejen rigida la instalacion.
Bridas: Acero al carbono S-235-JR conforme la norma UNE-EN 10025-1-2. Las
dimensiones de las bridas cumpliran la norma UNE 1092-1 - DIN 2576/2502.

Virolas: de acero inoxidable calidad minima segin UNE-EN 10088-1 / AINSI-304.
Espesor definido segin requerimientos Codigo ASME seccion VIII div 1. Relacion
minima de espesor = 0,007 x DN.

Brida intermedia: Fabricada en acero al carbono S-235 JR. Mecanizada especial para junta
torica espesor minimo de 15 mm.

Junta de estanquidad: Caucho natural de Calidad EPDM, seccion torica de dureza IHRD
50-60 conforme la norma UNE-EN 681-1:96/A1/A2/A3 / 1SO-48

Tornilleria: Cumpliran lo establecido en el apartado “Tornilleria” de este PPTP.

Tratamiento de acabado Cincado y Cromatizado amarillo (bricomatado), calidad 6.8.

El Revestido serd como minimo:

Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2%, conforme la norma UNE-EN ISO
8501-1.

Polimerizado en horno a 200°C.

Pintado: una capa de pintura en polvo epoxi-poliéster, con espesor minimo de 120 micras
y una segunda capa de pintura en polvo con espesor minimo de 80 micras. El espesor final
medio no serd inferior a 200 micras.

Polimerizado en horno a 210°C.

Se comprobard el aspecto general de todas las piezas una vez pintadas, de forma que no

aparezcan oquedades, burbujas de aire o cualquier otro defecto apreciable a simple vista. En el caso de
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existir este tipo de defectos se considerara la pieza defectuosa, sometiéndola de nuevo al proceso de
pintado.

La longitud de montaje de los carretes variard segin su DN, debiendo mantenerse dentro de

las cotas de tolerancia establecidas en cada caso.

Las longitudes, dimensiones y las tolerancias de montaje minimas seran las siguientes:

LV

Long Montaje +Tat

I - RN
i
i B
H iy :
8B arh
T B

long Montaje £Tol= longitud del Carrete y Tolerancia N= nimero de agujeros para tornilleria

de Montaje (mm} M= métrica para varilla de montaje

@ D = didmetro exterior de Brida DIN {mm) V= tongitud para varilla de montaje [mm)

DN = didmetro nominal dei carrete [mm) LT= longitud paora tornillos de montaje [mm)

@ K = didmetro de centros para taledros de bridas [mm) B = ancho para brida DIN (mm)

Long
DN ) @D K N M LV LT B Peso
Montaje

125 200+ 30 250 210 8 16 330 70 22 20
150 200=* 30 285 240 8 20 330 80 22 24
200 280* 40 340 295 12 20 430 80 24 31
250 280* 40 405 355 12 24 450 100 26 42
300 280* 40 460 410 12 24 450 100 28 53
350 280+ 40 520 470 16 24 450 100 32 78
400 280+ 40 580 525 16 27 450 120 38 82
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450 280+ 40 640 585 20 27 450 120 42 95
500 330+ 50 715 650 20 30 550 140 44 136
600 330+ 50 840 770 20 33 550 150 48 166

3.20.3.- CONTROL DE CALIDAD

Si el fabricante posee Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204, de todos los
elementos metalicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales conforme la
normativa especificada en este pliego de Prescripciones Técnicas particulares, no serd necesario
realizar el control de calidad de los materiales, serd suficiente con aportar documentacion que lo
acredite. En caso contrario el fabricante poseera Certificado de Calidad 1ISO 9001 en vigor emitido por
Organismo Autorizado la empresa ejecutora debera seleccionar 3 unidades o probetas de cada tipo de
elemento y se realizaran los ensayos de laboratorio pertinentes. En cuanto a disefio cumplira con las

especificaciones recogidas en este pliego de Prescripciones Técnicas.

3.20.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Los carretes de desmontaje deberan tener al menos las especificaciones de Diametro Nominal

de brida y Presién Nominal de trabajo de acuerdo con la norma UNE-EN 1092-1-2.

3.20.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

El fabricante realizara el embalaje, transporte y almacenamiento de las piezas de tal forma que
evite cualquier dafio que afecten o alteren la calidad de su tratamiento superficial o la rotura durante la

ejecucion normal de los trabajos.

Las aberturas de conexion de todos los aparatos y equipos deberan estar convenientemente
protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su union. Las
protecciones deberén tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extrafios y
suciedades, asi como los dafios mecénicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas,

roscas, manguitos etc.

100




Financiado por la Unién Europea g
NextGenerationEU

n ; — PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
TR ¥ GOBERNO  MINSTERIG G s s AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON

Fg‘i.' CI=IR | CEETEt il S e 1 a S a EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
= ‘ DE REGANTES VILLAMORNICO-REVELILLAS,

T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Los equipos se transportaran montados con todos los elementos que componen el conjunto,

fijando su longitud de montaje e impidiendo la movilidad de los elementos una vez ensamblados.
3.21.- ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS
3.21.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

Todo el acero incluido para redondos de armaduras, debera cumplir con los requerimientos de
la norma Instruccion de hormigones estructurales CODIGO ESTRUCTURAL, segln Real Decreto
1247/2008, de 18 de Julio, ademas de las normas especificas que lleva asociado el acero.
3.21.2.- CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Barras:

El acero a emplear en redondos para armaduras sera del tipo B-500-SD o B-400-SD segun

cuadro de unidades adjunto y cumplira las siguientes prescripciones contenidas en la Instruccion para

el hormigén estructural CODIGO ESTRUCTURAL ensayadas conforme la norma UNE-EN 1SO
6892-1:2020:

ESPECIFICACION B-400-SD B-500-SD
Limite elastico fy (N/mm2) >=400 >=500
Carga unitaria de rotura fs (N/mmz2) >=480 >=575
Alargamiento de rotura (%) >=20 >=16
Alargamiento total bajo carga | Acero suministrado en | >=7,5 >=75
maxima (%) barra
Acero suministrado en | >=10,0 >=10,0
rollo
Relacion fs / fy 12 <=fs /| fy <=| 1,15 <= fs [/ fy <=
1,35 1,35
Relacion fy real / fy nominal <=1,20 <=1,25
Aptitud al doblado-desdoblado UNE-EN ISO 15630-1 Ausencia de grietas visibles a simple vista
tras el ensayo.
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ESPECIFICACION B-400-SD B-500-SD

Ensayo de fatiga UNE-EN 1SO 15630-1:

-N° de ciclos que debe soportar la probeta sin romperse >=2 millones >= 2 millones

- Tension méaxima = 0,6 x fy nominal (N/mm?2)

- Amplitud = tensién maxima-tensién minima (N/mm2) 240 300

- Frecuencia f (Hz) 150 150

- Longitud libre entre mordazas (mm)
1<=1<=200 1<=1<=200
>= 14d >=14d
>=140 mm >=140 mm

El acero a emplear también tendra que cumplir el ensayo de deformacion alternativa conforme

la norma UNE 36065 y lo especificado a continuacion, siendo “d” el diametro nominal:

Diametro Longitud libre | Deformaciones maximas N° de ciclos Frecuencia f
nominal (mm) | entre mordazas | de tracciony compresion completos (Hz2)
(%) simétricos de
histéresis
d<=16 5d +-4
16<d<=25 10d +25 3 1<=f<=3
d>25 15d +15

Para garantizar la adherencia del acero a emplear, los valores de separacion, altura e

inclinacion de la corruga se encontraran dentro de los intervalos que se especifican a continuacion,

siendo “d” el diametro nominal. Ademas las corrugas transversales tendran forma de media luna y se

fundiran suavemente con el nucleo del producto, la proyeccién de las corrugas transversales se

extendera sobre al menos el 75% de la circunferencia del producto, la inclinacion de los flancos de las

corrugas transversales (o) sera >= 45°y |a transicion entre corruga y ndcleo sera redondeada.

En el caso de existir aletas longitudinales, su altura no superaré a 0,15 d.

Altura de |

acorrugah | Separacion entre corrugas ¢

Inclinacién de las corrugas f3

0,03da0,15d

04dalz2d

35%a 75°

102




PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE

“ sy conco  MNSTIRO ﬁw,\/)/:'. i e AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
Financiado por la Union Europea 4| 3 DEEPANA e T i S e ] a S a EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
S A . DE REGANTES VILLAMORNICO-REVELILLAS,

T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

NextGenerationEU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Las secciones y las masas nominales por metro de los aceros empleados seran las
especificadas en la tabla 6 de la norma UNE-EN 10080. La seccién equivalente no sera inferior al 95,5

% de la seccién nominal.

La composicion quimica de los aceros empleados cumplird los siguientes porcentajes

maximos en masa:;

C S P N Cu Ceq
0,24 | 0,055 | 0,055 | 0,014 | 0,85 | 0,52

Mallas:

El acero a emplear en las mallas seré del tipo B-500-T y cumplira las siguientes prescripciones
contenidas en la Instruccion para el hormigon estructural CODIGO ESTRUCTURAL:

Limite Ensayo de traccion Ensayo de doblado-
elastico fy Carga unitaria Alargamiento de Relacion desdoblado UNE-EN
(N/mm2) de roturafs rotura sobre base de 5 fs/fy 1SO 15630-1
(N/mmz2) @ (%)
500 550 8 1,03 5d

Para garantizar la adherencia de las mallas de acero a emplear, los valores de separacion,
altura e inclinacion de la corruga se encontraran dentro de los intervalos que se especifican a
continuacion, siendo “d” el diametro nominal. Ademas las corrugas transversales tendran forma de
media luna y se fundiran suavemente con el ndcleo del producto, la proyeccion de las corrugas
transversales se extendera sobre al menos el 75% de la circunferencia del producto, la inclinacién de
los flancos de las corrugas transversales (o) sera >= 45° y la transicion entre corruga y nucleo sera

redondeada.

En el caso de existir aletas longitudinales, su altura no superaré a 0,15 d.

Altura de la corruga | Separacion entre corrugas | Inclinacion de las corrugas
h c B
0,03da0,15d 04dalz2d 35043 75°
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La composicion quimica de las mallas empleadas cumplira los siguientes porcentajes maximos

€n masa:

C S P N Cu | Ceq
0,24 | 0,055 | 0,055 | 0,014 | 0,85 | 0,52

Las mallas empleadas cumpliran el ensayo de doblado-desdoblado conforme la norma UNE-
EN 1SO 15630-1, no presentando grietas a simple vista tras el mismo, asi como el ensayo de carga de
despegue (Fs) de las uniones conforme el Cédigo Estructural.

Fs min = 0,25 x fy X An

Siendo fy el valor del limite elastico especificado y An la seccion transversal nominal del
mayor de los elementos de la unién o de uno de los elementos pareados, segln se trate de mallas

simples o dobles respectivamente.

3.21.3.- CONTROL DE CALIDAD

El suministrador aportard de cada fabricante de barras y/o mallas enviadas lo indicado a

continuacion:

- Certificado de Calidad de Producto de las barras conforme la norma UNE 36065:2011.

- Certificado de Calidad de Producto de las mallas conforme la norma UNE 36092:2014.

- Certificado de Homologacion de Adherencia de barras y mallas conforme la norma UNE
36740:98 o conforme la norma UNE-EN 10080.

En el caso de emplear ferralla armada mediante soldadura no resistente, el suministrador
aportara también los certificados de cualificacion del personal que realiza dicha soldadura, que avale

su formacion especifica para dicho procedimiento.
En el caso de emplear ferralla armada mediante soldadura resistente, el adjudicatario aportara

los certificados de homologacion de soldadores, segin la norma UNE-EN ISO 9606-1:2017 y del
proceso de soldadura, segun UNE-EN I1SO 15614-1.
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Control del acero:

El nimero y tipo de ensayos a realizar sobre el acero colocado en obra sera el especificado en

el Cddigo Estructural, asi como los criterios de aceptacion y rechazo del mismo.

3.21.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Todos los albaranes del suministrador contendran como minimo la siguiente informacion:

- Identificacion del suministrador.

- Identificacion del lugar de suministro.

- N° del certificado de Marcado CE, o en su caso, indicacion de autoconsumo.
- N° de identificacion del Certificado de Homologacién de Adherencia.

- N° de serie de la hoja de suministro.

- Nombre de la fabrica.

- Identificacion del peticionario.

- Fecha y hora de entrega.

- Identificacion del acero utilizado (fabricante y nimero de colada).

El suministrador aportara al final del suministro un certificado final de suministro, en el que se
recogeran la totalidad de los materiales enviados conforme el modelo del anejo n° 21 de el Cédigo

Estructural.

3.21.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRANSPORTE

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegera
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmésfera
ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra cuidadosamente clasificadas segun

sus tipos, calidades, didmetros y procedencias.
Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en

obra, se examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones

perjudiciales.
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En el momento de su utilizacion, las armaduras deben estar limpias, sin sustancias extrafias en
su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para

su buena conservacioén o su adherencia.

Una forma de evitar confusiones en obra es marcar con distintos colores las barras de aceros

diferentes siguiendo el codigo de colores de la norma UNE 36084-1.

No se colocaran en la obra, las armaduras que presenten un grado de oxidacion que pueda
afectar a sus condiciones de adherencia. Se entenderd como excesivo el grado de oxidacion cuando,
una vez procedido al cepillado mediante cepillo de puas de alambre, se compruebe que la pérdida de
peso de la probeta de barra es superior al 1%, Asimismo, se deberd de comprobar también, que una
vez eliminado el 6xido, la altura de la corruga cumple los limites establecidos para la adherencia en el
Cadigo Estructural.

3.22.- HORMIGON

3.22.1.- NORMAS DEL PRODUCTO

El hormigén serd conforme a el Cédigo Estructural, ademéas de las normas especificas que

lleva asociado el hormigén que ira en funcion de los materiales a emplear.

3.22.2.-CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los tipos de hormigdn que se utilizaran en estas obras son los siguientes:

1°) Hormigon HM-20 N/mm?

2°) Hormigén HM-25 N/mm?

3°) Hormigén HA-25 N/mm?

4° Hormigén HA-30 N/mm?, en aquellos casos que por las caracteristicas propias del
elemento a hormigonar la Direccion Técnica lo considere necesario.

5% Hormigén HA-35 N/mm?, en aquellos casos que por las caracteristicas propias del

elemento a hormigonar la Direccion Técnica lo considere necesario.
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Los materiales a emplear en la fabricacion de estos hormigones son los definidos a

continuacion.

ARIDOS:

Los &ridos a emplear en los hormigones seran productos obtenidos por la clasificacién de
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente trituradas, mezclas de
ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y tamafio cumplan las
condiciones exigidas en este articulo y en el Codigo Estructural. En todo caso el arido se compondra
de elementos limpios, sélidos, resistentes, de uniformidad razonable, sin exceso de piezas planas,

alargadas, blandas o facilmente desintegrables, polvo suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

- Condiciones fisico-guimicas:

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los aridos no excedera de los
limites indicados en la siguiente tabla y cumpliran en todos los casos lo indicado en el Cddigo

Estructural.
Cantidad méxima en % del
Sustancias perjudiciales peso
Arido fino Arido grueso
Particulas de bajo peso especifico UNE-EN 1744-
0,50 1,00
1:2010+A1:2013
Compuestos de azufre UNE EN 1744-1: 2010+A1:2013 1,00 1,00
Sulfatos solubles en acidos UNE EN 1744-1: 2010+A1:2013 0,80 0,80
Diferencia entre compuestos de azufre y sulfatos solubles en
L. <=0,25% <=0,25%
acidos
Cloruros UNE EN 1744-1: 2010+A1:2013 HA = 0,05 HA = 0,05
HM = 0,05 HM = 0,05
HP = 0,03 HP = 0,03
Materia organica UNE EN 1744-1: 2010+A1:2013 mas claro | -----

- Condiciones fisico-mecanicas:

Los aridos cumpliran las limitaciones de la siguiente tabla y de el Cédigo Estructural.
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Condiciones Arido fino | Arido grueso
Friabilidad de la arena UNE 146404:2018 <=40 |-----
Resistencia al desgaste (Desgaste de los Angeles)| <= 40
UNE EN 1097-2
Absorcién de agua UNE EN 1097-6 <=5% <=5%
Terrones de arcilla UNE 146403:2018 <=1% <=0,25%

- Granulometria y forma del arido:

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-1, expresada en porcentaje del

peso total de la muestra, no excedera de los valores indicados en siguiente tabla:

. % maximo que pasa por el tamiz 0,063 . .
Arido Tipo de aridos
mm

Grueso 15 Cualquiera

Aridos redondeados.

Fino 6 Avridos de machaqueo no calizos, clases IlI, 1V, Q,
E,HYF.
Avridos de machaqueo calizos, clases IlI, IV, Q, E,
10 HyF

Avridos de machaqueo no calizos, clases | y II.

16 Aridos de machaqueo calizos, clases | y II.

ARIDO FINO:

La curva granulométrica del arido fino debera estar comprendida dentro del huso definido en

la siguiente tabla.

Material retenido en % en peso

Limites

Amm|2mm|1mm|05mm|0,25 mm|0,125 mm | 0,063 mm
Superior| 0 4 16 40 70 77 1)
Inferior 15 38 60 82 94 100 100
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(1) Este valor serd 100 menos el correspondiente de acuerdo con la tabla citada anteriormente (94, 90
0 84%).

El equivalente de arena del arido fino, conforme la norma UNE-EN 933-8, sera inferior a 70

para las clases de exposicion I, llay I1b e inferior a 75 en el resto de los casos.

ARIDO GRUESO:

El coeficiente de forma del arido grueso se expresara mediante su indice de lajas, de acuerdo a
la norma UNE-EN 933-3, y sera inferior a 35.

AGUA:
Condiciones Valor

Exponente de hidrogeno pH UNE 83952 >=5

Sulfatos UNE 83956 <=1g/l

16n cloruro UNE 83958:2014 HP <=1 g/l
HA <=3 g/l
HM <=3 g/l

Hidratos de carbono UNE 83959:2014 No presencia

Sustancias organicas solubles en éter UNE 7235 <=154¢ll

Sustancias disueltas UNE 83957 <=15¢/

La toma de muestras para la realizacion de los ensayos se realizara segin la norma UNE
83951.

ADITIVOS:

Los aditivos no estardn en una proporcion superior al 5% del peso de cemento y seran

conformes a la norma UNE-EN 934-2.
En hormigones armados o pretensados no se usardn como aditivos el cloruro célcico ni en

general productos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes

quimicos que puedan favorecer la corrosion de las armaduras.
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ADICIONES:

No se emplearan adiciones en la fabricacion del hormigén.

CEMENTO:

El cemento serd conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 197-1, cumplira el Pliego

RC-08 de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcidn de cementos y el Codigo Estructural.

La cantidad minima de contenido de cemento por m? de hormigén seréa el especificado en la
tabla 37.3.2.a de el Codigo Estructural.

HORMIGON:

No esté permitida la adicién de agua, aditivos ni cualquier otro elemento fuera de la planta de

hormigon.

La relacion agua/cemento maxima permitida en el hormigén sera 0,45 en todos los casos. Para

calcular la relacion agua/cemento se tiene que tener en cuenta el agua aportada por los aridos.

El i6n cloruro total no excedera los siguientes limites:

- Hormigén armado y en masa: 0,4% del peso de cemento.

- Hormigédn pretensado: 0,2% del peso de cemento.

La cantidad total de finos en el hormigén, resultante de sumar el contenido de particulas del
arido grueso y del arido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, en su caso, del
cemento, debera ser inferior a 175 kg/m?.

3.22.3.- CONTROL DE CALIDAD
La planta de hormigdn poseera Certificado de Calidad de Producto del cemento, en vigor

emitido por Organismo Autorizado, conforme la norma UNE-EN 197-1, Los aditivos a

emplear poseeran Certificado de Calidad de Producto o Marcado CE conforme la norma UNE-EN
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934-2:2010/A1/A2:2012. Los é&ridos a emplear poseerdn Marcado CE conforme la Directiva
89/106/CEE.

En el caso de no poseer Marcado CE de los aditivos, la planta de hormigdn tendra que aportar
un certificado de ensayo, con antigliedad inferior a 6 meses, realizado por un laboratorio de control
segun el Codigo Estructural, que demuestre la conformidad del aditivo con el Cédigo Estructural con
un nivel de garantia estadistica equivalente al exigido para los aditivos con Marcado CE en la norma
UNE-EN 934-2.

En el caso de no poseer Marcado CE de los aridos, la planta de hormigon tendra que aportar
un certificado de ensayo, con antigliedad inferior a 3 meses, realizado por un laboratorio de control
segun el Codigo Estructural, que demuestre la conformidad de los aridos con el Codigo Estructural
con un nivel de garantia estadistica equivalente al exigido para los aridos con Marcado CE en la norma
UNE-EN 12620.

En el caso de que el suministrador de hormigén posea Certificado de Calidad 1ISO 9001 en
vigor emitido por Organismo Autorizado o Administracion Competente, para la elaboracion de
hormigon y sus componentes cumplan lo especificado en el presente pliego, sera suficiente con aportar
la documentacidn que lo acredite. En caso contrario laboratorio representante de la empresa ejecutora
tomara las muestras que considere oportunas de las plantas de hormigoén del adjudicatario para realizar

dicho control.

En cualquier caso la empresa ejecutora puede realizar los ensayos y/o comprobaciones que

considere necesarias para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

La toma de muestra de hormigdn fresco se realizara conforme la norma UNE-EN 12350-1, y

entre ¥4y ¥ partes de la descarga del mismo en la obra.

1.- Resistencia a compresion:

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas fabricadas y curadas
conforme la norma UNE-EN 12390-2, se mantendran en el molde convenientemente protegidas

durante al menos 16 horas y nunca méas de 3 dias. Durante su permanencia en la obra no deberan ser
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golpeadas ni movidas de su posicion y se mantendran al resguardo del viento y del asoleo directo.
Durante este periodo la temperatura del aire alrededor de las probetas debera estar comprendida entre
los siguientes limites. En el caso de que puedan producirse otras condiciones ambientales el

Constructor habilitara un recinto en el que puedan mantenerse dichas condiciones.

Rango de temperatura Fck (N/mm?) Periodo maximo de las probetas en obra
15°C-30°C <35 72 horas
>=35 24 horas
15°C-35°C Cualquiera 24 horas

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran conforme la norma UNE-EN 12390-3 y

el Cddigo Estructural.

El nimero de ensayos a realizar en la obra sera el indicado en el Cédigo Estructural, segln el

tipo de elemento a hormigonar, la cantidad suministrada, etc.

El recorrido relativo de un grupo de 3 probetas obtenido mediante la diferencia entre el mayor
resultado y el menor, dividida por el valor medio de las 3, tomadas de la misma amasada, no podra
exceder el 20%. En el caso de 2 probetas, el recorrido relativo no podré exceder el 13%.

2.- Consistencia:

El hormigén cumplira la consistencia solicitada en el pedido y se comprobara conforme la

norma UNE-EN 12350-2. Los resultados obtenidos cumpliran lo especificado a continuacion:

Consistencia | Toleranciaen cm | Intervalo resultante
Seca 0 0-2
Pléstica +-1 2-6
Blanda +-1 5-10
Fluida +-2 8-17
Liquida +-2 14 - 22
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Salvo en aplicaciones especificas que asi lo requieran, se evitara el empleo de las consistencias
seca Yy plastica. No podra emplearse la consistencia liquida, salvo que se consiga mediante el empleo

de aditivos superplastificantes.

3.22.4.- IDENTIFICACION Y MARCADO

Todos los albaranes del adjudicatario contendran como minimo la siguiente informacion:

- Identificacion del suministrador.

- NUmero de serie de la hoja de suministro.

- Nombre de la central de fabricacion del hormigdn.

- Identificacion del peticionario.

- Fecha y hora de entrega.

- Cantidad de hormigdn suministrado.

- Designacion del hormigon T-R/C/TM/A. Siendo: T= HM, HA o HP, R= resistencia en
N/mm2, C= letra inicial del tipo de consistencia, TM= tamafio maximo del arido en mm, A=
tipo de ambiente.

- Tipo y contenido de cemento.

- Relacion agua/cemento.

- Tipo y cantidad de aditivos.

- Contenido de adiciones, en su caso.

- Identificacion del cemento, adiciones y aditivos empleados.

- Identificacion del lugar de suministro.

- Identificacion del camidn que transporta el hormigén.

- Hora limite de uso del hormigdn

3.22.5.- EMBALAJE, MANIPULACION Y TRASPORTE

Los éaridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminacién por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma
incontrolada las distintas fracciones granulométricas, ademas de adoptarse las necesarias precauciones
para eliminar en lo posible la segregacion, tanto durante el almacenamiento como durante el

transporte.
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El almacenamiento de cementos a granel se efectuard en silos estancos y se evitard, en

particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.

El almacenamiento de cementos envasados debera realizarse sobre palets, o plataforma
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposicién directa del sol.
Se evitaran especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad,
asi como las manipulaciones durante su almacenamiento en las que puedan dafiarse éstos o la calidad

del cemento.

En el caso de los aditivos pulverulentos, se almacenaran en las mismas condiciones que los
cementos. Cuando los aditivos sean liquidos, o bien procedan de materiales pulverulentos disueltos en
agua, los depdsitos para su almacenamiento deberan estar protegidos de la helada, evitar cualquier
contaminacion y garantizar que no se producen depdsitos o residuos de materiales en su fondo,

manteniendo la uniformidad de todo el aditivo.

Para el transporte del hormigon se utilizardn procedimientos adecuados para conseguir que las
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible

en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

Cuando el hormigbén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
moviles, el volumen de hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen total del
tambor. Cuando el hormigén se amasa, 0 se termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no

excederd de los dos tercios del volumen total del tambor.
El adjudicatario aportara al final del suministro un certificado final de suministro, en el que se

recogeran la totalidad de los materiales suministrados conforme el modelo del anejo n° 21 de el

Codigo Estructural.
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4.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1.- CONDICIONES GENERALES

Las obras e instalaciones proyectadas se ejecutaran con sujecion a las dimensiones y detalles
gue marcan los planos y demas documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse
el Contratista de las prescripciones de aquel, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se
dispongan formalmente, y a las instrucciones del Director de Obra, quien resolvera, ademas, las
cuestiones que se planteen referentes a la interpretacién de aquellos documentos y a las condiciones de

ejecucion.

Ademas de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminacion de la Obra, no pudiendo

servir de excusa que no aparezcan explicitamente resefiados en este PPTP.

Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, tendra el
Contratista la obligacion de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que
quede a satisfaccion del Director de las obras, no dandole estos aumentos de trabajo derecho a pedir
indemnizaciones de ningn género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado

después de la recepcidn provisional.

El Contratista garantizara en todo momento, mediante los medios necesarios en cada caso, el
mantenimiento del servicio de agua para riego existente en las diferentes zonas de actuacion con
anterioridad al inicio de los trabajos, debiendo adaptar en cada momento el plan de las obras a estas
circunstancias, evitando que la produccién de las zonas de cultivo se vea perjudicada por causas

imputables a las obras.

El Contratista empleara los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el presente
PPTP y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también

en dicho documento.
Dada la gran variedad de materiales existentes en el mercado con calidad suficiente, y las

novedades o mejoras técnicas que pudieran presentarse en las fechas de ejecucion de las obras, la

Direccién de Obra, podra ordenar la utilizacion de productos analogos a los definidos en este PPTP, y
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que por sus caracteristicas se consideren mas idéneos en el momento de realizacion de las obras.

Hasta que tenga lugar la recepcién definitiva de la obra, el Contratista es el Unico responsable
de la ejecucidn de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir,
por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
gue pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Director de Obra
0 sus subalternos no le hayan Ilamado la atencion sobre el particular, ni tampoco el hecho de que
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se

extienden y abonan a buena cuenta.

El Contratista podrd emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, distinto
del que se indica en el Proyecto siempre que en su plan de obra y en el programa de trabajo lo hubiera
propuesto previamente y hubiera sido aceptado por la Direccion Facultativa. También podréa variar los
procedimientos constructivos durante la ejecucion de las obras, sin mas limitaciones que la
autorizacion del Ingeniero Director, el cual la otorgara siempre que los nuevos métodos no vulneren a
su criterio el presente PPTP, pero reservandose el derecho de exigir los métodos previos, si

comprobara la menor eficacia de los nuevos.

La aprobacion o autorizacion de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la

gjecucion de las obras, no eximira al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales.

El Ingeniero Director de Obra tendra plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los
sistemas empleados en la ejecucion de las unidades constructivas, los cuales estaran expuestos para su
aprobacion de forma que, a juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o
parcialmente, deberan ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello

de derecho a ningun tipo de reclamacion por parte del Adjudicatario.

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacion conjunta de todas las
limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicara solamente aquellas limitaciones que a su juicio

reporten mayor calidad.
Los materiales e instalaciones suministrados, colocados y/o ejecutados por un Contratista

distinto del Adjudicatario de esta obra serdn objeto de control y certificados por la Direccion

Facultativa, sin cuyo requisito no seran atendidos. Se establecera acuerdo entre la Direccion
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Facultativa y los contratistas correspondientes para la coordinacion de los trabajos a realizar por cada

uno especificando los plazos oportunos y las consecuencias de su incumplimiento.

El trabajo comprendido en este apartado del Pliego consiste en el suministro de toda la mano
de obra, instalacién de equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucién de todas las
operaciones relacionadas con el disefio, fabricacion y montaje de las actuaciones comprendidas en el

Proyecto, sujeto a los términos y condiciones del contrato.

Antes de iniciar cualquier trabajo, debera el Contratista ponerlo en conocimiento del Director
de Obra y recabar su autorizacién. La orden de ejecucién de los trabajos debera ser aprobada por el

Director de la Obra y ser compatible con los plazos programados.

Durante la ejecucion de los trabajos, se realizaran en la misma forma que para los materiales,
piezas y equipos, todos los ensayos de control de calidad de ejecucion de las obras e instalaciones de
la Obra que considere necesarios el Director de Obra,

El Contratista proporcionara al Director de la Obra y colaboradores a sus érdenes, toda clase
de facilidades para practicar los replanteos de las Obras e Instalaciones, reconocimiento y ensayos de
materiales, piezas y equipos, de su preparaciéon o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e
inspeccion de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo, incluso a
las fabricas y talleres en que se produzcan o monten materiales, piezas o equipos o se trabaje para la

instalacion.

El Contratista queda obligado a sefializar a su costa, las obras e instalaciones objeto del
Contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de la Obra, asi como
disponer de los medios de seguridad necesarios para evitar cualquier posible riesgo a personas,

materiales, etc.

Si existiesen otros trabajos dentro del area de la obra a ejecutar, el Contratista debera
coordinar su actuacién con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la Direccién de Obra.
Adaptara el programa de trabajo a dicha coordinacion sin que por ello pueda reclamar indemnizacion

alguna, ni justificar retraso en los plazos sefialados
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4.2.- EQUIPO, MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios

auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecucion de las mismas en los plazos establecidos en el

contrato. El equipo que se emplee en la ejecucion de las obras estara sujeto a las condiciones generales

siguientes:

Todos los equipos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares a aportar por el
Contratista para la correcta ejecucion de las obras, serdn reconocidos, examinados y
autorizad por el Ingeniero Director a fin de constatar si retnen las debidas condiciones de
idoneidad y seguridad pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no retna las
referidas condiciones.

El equipo destinado a la obra, debera estar disponible en la misma con la suficiente
antelacién para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos.

Después de autorizado por el Ingeniero Director deberd mantenerse el equipo en
condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones y sustituciones necesarias
para ello. Deberan ser reemplazadas aquellas maquinas averiadas cuya reparacion exigiera
mas de dos meses.

Si, durante la ejecucidn de las obras el Ingeniero Director observase que, por cambio de
las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no
resultaran iddneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberan
ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo sean.

Su potencia y capacidad serd la adecuada para ejecutar la obra dentro del plazo
programado.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en las que
ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento

expreso del Director de Obra.

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecucion de

los trabajos no seran nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composicion de los

precios, entendiéndose que, aunque los Cuadros no figuren indicados de una manera explicita alguna o

algunos de ellos, todos ellos se consideran incluidos en el precio correspondiente.
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Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva

responsabilidad y cargo del Contratista.

4.3.- CIRCULACION DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y DE CAMIONES

La circulacién de la maquinaria de obra, asi como el transporte de materiales procedentes de
almacenes, desmontes, acopios, excavaciones 0 de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el
interior de los limites de ocupacion de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los

préstamos y a los depdsitos reservados a tal efecto.

El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulacion de su
maquinaria. Previamente debera delimitar, mediante un jalonamiento y sefializacion efectivos la zona
a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un adecuado
control de accesos para evitar la circulacion de vehiculos ajenos a la obra en cualquier area de la traza.
El jalonamiento debe mantenerse durante la realizacion de los trabajos de forma que permita una
circulacion permanente y su trazado no debe entorpecer la construccion de las obras de fabrica
proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los terrenos
ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depdsitos.

El Contratista esta obligado a mantener un control efectivo de la generacion de polvo en el

entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:

Realizar periddicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y cuantos

lugares estime necesarios la Direccion Ambiental de Obra, dos riegos diarios durante los

periodos secos y un riego diario en la época mas humeda.

— Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuacion, utilizadas para
el trénsito de vehiculos de obra.

— Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuacién, utilizadas para
el trénsito de vehiculos de obra.

—  Emplear toldos de proteccion en los vehiculos que transporten material pulverulento, o
bien proporcionar a éste la humedad conveniente.

—  Limitar su velocidad y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos.

— El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier via publica debe establecerse

de acuerdo con la Administracion responsable, y mantenerse limpios y en buen estado.
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— En el caso de circulacién de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fabrica, el
Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los
dispositivos de proteccion.

—  Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerira la construccién de
pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de
maquinaria pesada. Dichos pasos deberan contar con la autorizacién pertinente del
organismo regulador en cada caso.

—  Con objeto de minimizar la emision de gases contaminantes de la maquinaria de obra
utilizada, se realizara un control de los plazos de revisién de motores de la misma.

— Con objeto de minimizar la emision de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se
realizard& un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislacion

vigente en materia de emision de ruidos en maquinaria de obras publicas.

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederad a
reforzar las vias por las que circulara su maquinaria, o a reparar las vias deterioradas por la circulacion
de estas Gltimas. El Contratista debera acatar las limitaciones de circulacion que puedan imponerle las
autoridades competentes y en particular: prohibicion de utilizar ciertas vias publicas, itinerarios
impuestos, limitaciones de peso, de galibo o de velocidad, limitacion de ruido, circulacién en un sélo

sentido, prohibicién de cruce.

Al finalizar las obras, deberan restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las

atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes.

El Contratista solventara los posibles problemas de acceso de la maquinaria a los diferentes
tajos que componen las obras. Asimismo, habra de prever a su costa la retirada de todo el equipo y
maquinaria de la zona de las obras una vez finalizadas éstas sin que tenga derecho a indemnizacion

alguna si para ello requiriese efectuar obras accesorias.
4.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Estos trabajos incluyen todas las operaciones necesarias para la excavacién de las zonas
afectadas por las obras, bien sea en los desmontes, en el area de apoyo de los terraplenes donde existen

materiales que sea necesario eliminar o en los préstamos que sean precisos para la eleccion de las

tierras y arreglo posterior del area de los préstamos, una vez terminada su explotacion.
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4.4.1.- VERTEDEROS Y ESCOMBRERAS

Antes de comenzar las obras de excavaciones el Contratista propondra a la Direccion de Obra
los lugares de posibles caballeros o depositos de escombreras de las tierras sobrantes, que deberéan ser

aprobadas por aquella.

Todo escombro de tierras vertido fuera de los lugares autorizados por la Direccién de Obra
deberd ser recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados, por cuenta del Contratista.
Estara terminantemente prohibido verter las tierras sobrantes en el cauce de los rios que puedan ser
arrastrados por las riadas y depositados formando barras debajo de los cauces, aliviaderos de descargas
y demas instalaciones que en su funcionamiento resultan afectadas por motivo de dicho vertido de
escombro no autorizado, seran por cuenta del Contratista las sanciones econdmicas que podran llegar
al cien por cien del importe de la excavacion cuyos escombros han sido vertidos en lugares no

autorizados.

Los escombros de las tierras sobrantes se dejaran en los dep6sitos de manera que sean estables

y no entorpezcan el tréfico ni la evacuacion de las aguas pluviales.

4.4.2.- DESBROCEY LIMPIEZA

Esta operacion consiste en el despeje de toda clase de vegetacién herbacea y restos de lefiosa,

y en la excavacién y transporte fuera del area de ocupacién de la obra de la capa de tierra organica.

La tierra organica y cualquier material de la naturaleza vegetal, se alejard del area de

ocupacién a la distancia que sefiale el Director de las obras.

El espesor de la capa de tierra a eliminar sera el que figure en el Proyecto, pudiendo el

Director de las obras variar dicho espesor hasta la profundidad que estime necesario.

Las operaciones de remocion de los materiales de desbroce se efectuaran con las precauciones
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios, separando
cuidadosamente los montones que vayan a ser quemados (cuando sea permitido por el Ingeniero

Director) o desechados.
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Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes

de las zonas proximas a la obra.

4.4.3.- ACCESO A LAS OBRAS

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras y a los distintos
tajos seran construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, elementos que la Direccion de Obra

designe y marque como destinados a ser conservados intactos.

Para disminuir en lo posible el deterioro de los arboles que hayan de conservarse, se procurara
que los que hayan de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea
preciso evitar dafios a otros arboles o a los elementos destinados a permanecer, los arboles se iran
troceando por su copa y troncos progresivamente. Para proteger estos arboles, u otra vegetacion
destinada a permanecer en su sitio, se levantaran vallas o se utilizara cualquier otro medio que cumpla

los fines deseados.

En los desmontes, todos los tocones y raices mayores de diez centimetros (10 cm) de didmetro
serén eliminados, hasta una profundidad no inferior a cincuenta centimetros (50 cm) por debajo de la

explanada.

Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno se eliminaran todos los tocones o
raices con diametro superior a diez centimetros (10 cm) de tal forma que no quede ninguno dentro del
cimiento del relleno, ni a menos de quince centimetros (15 cm) de profundidad bajo la superficie
natural del terreno. También se eliminaran bajo los terraplenes de cota inferior a treinta y cinco
centimetros (35 c¢cm) hasta una profundidad de cincuenta centimetros (50 cm) por debajo de la

explanada.
Fuera de la explanacion los tocones podran dejarse cortados al ras del suelo.
Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices se rellenaran con el suelo

que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactaran hasta que la superficie se ajuste

a la de terreno existente.
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Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanacién serdn debidamente
acondicionados.

Aquellos éarboles que ofrezcan posibilidades comerciales seran podados y limpiados; luego se
cortaran en trozos adecuados, y finalmente se almacenaran pudiendo exigir la Direccion de Obra
mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente su
mision de inspeccion durante la ejecucion de las obras. Todo cambio o reposicion de cualquier via de
acceso debido a la iniciacion de nuevos tajos o modificaciones de proyectos, sera por cuenta del
Contratista sin que por ello tenga derecho de indemnizacion alguna ni a que sean modificados los
planos de ejecucién de las obras. Estas sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumpliran las normas

legales de seguridad del personal.

También sera de cuenta del Contratista los caminos de acceso a las diversas canteras que
explote y a las escombreras.

La conservacion y reparacion ordinaria de los caminos y demés vias de acceso a las obras o0 a

sus distintos tajos, seran por cuenta del Contratista.
4.4.4.- EXCAVACIONES

La Direccion de Obra, durante el curso de los trabajos, podra ordenar variaciones en el perfil
de las obras, y por tanto de las excavaciones, para su emplazamiento, a la vista de las condiciones del

terreno.

Mientras las zanjas y vaciados permanezcan abiertas, se dispondra sefializacion con bandas y

en zonas cercanas a vias de transito se extremaran las medidas de precaucion.
En la ejecucién de las zanjas para las conducciones de agua, ademas de lo indicado en este
articulo con caracter general, se seguirdn particularmente las prescripciones y procedimientos que

figuran en los planos y en el Anejo Control de Calidad.

Las excavaciones se clasificaran por su consistencia y estado del terreno en las siguientes

categorias:

Excavacion de zanjas en roca con maguina
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Se considera roca, terrenos cuya excavacion solo puede realizarse por una retroexcavadora de
40 Tm, equipada con un martillo hidraulico, independientemente del ndmero de movimientos

necesarios para excavar la zanja, que posteriormente debe vaciarse con cazo.

Excavacion de zanjas en terrenos de consistencia normal 6 tipo "tierras"

Se considera "tierras" aquellos terrenos cuya excavacion es practicable por una
retroexcavadora de 40 Tm, equipada con un cazo de 0,6 m, de ancho, independientemente del nimero

de movimientos necesarios para llenar el cazo.

Cuando haya que excavar en roca mediante voladura, se hara de tal forma que no se dafie o
guebrante la roca no excavada; y se pueden crear zonas inestables, si se observasen zonas inestables o de
menor resistencia, se adoptaran las medidas de correccidén que sean necesarias a juicio del Director de

Obra, y se cumplira lo preceptuado en el PG-3.

En todos los taludes en roca se estara a lo dispuesto en el articulo 322 del PG-3, en cuanto a
calidad en la superficie del talud rocoso terminado, tanto en la regularidad de la superficie del corte final,

como en evitar la trituracion de la roca por efecto de las voladuras.

4.4.4.1- EXCAVACION EN ZANJAS

El Contratista de las obras notificara a la Direccion de Obra, con la antelacion suficiente, el
comienzo de cualquier excavacion, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion no se modificara ni removera sin

autorizacion de la Direccion de Obra.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la Direccion de Obra autorizara la
iniciacion de las obras de excavacion. La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad de los
Planos y obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, segin se ordene. No obstante,
la Direccion de Obra podra modificar tal profundidad, si, a vista de las condiciones del terreno, lo

estima necesario a fin de asegurar una cimentacion satisfactoria.

Siempre que la profundidad de la zanja, la disposicion de ésta o la naturaleza de las tierras asi
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lo exigieran, el Contratista quedara obligado a efectuar las excavaciones en zanja con entibaciones y

agotamiento.

También estara obligado el Contratista a efectuar la excavacion de material inadecuado para la

cimentacion, y su sustitucion por material apropiado, siempre gue se lo ordene la Direccién de Obra.

Las zanjas para tuberias durante su excavacion deben cumplir lo siguiente:

- Alineacion correcta, que se comprobara en los cambios de rasante y cada 100 m.
- Lanivelacién de la base de la zanja se empleara nivel laser.
- Regularizacion de la superficie de apoyo. La superficie de asiento de la tuberia debe ser

uniforme, sin restos de elementos gruesos ni agua.

La anchura del fondo de la zanja y las secciones de las mismas seran en funcion del diametro
nominal de la tuberia a instalar y cumplirdan lo especificado en los planos correspondientes del
presente proyecto.

La excavacion de la zanja se realizard mediante retroexcavadoras con nivelacion por laser o

personal dotado del mismo equipo con control de la cota de excavacion en continuo, o con zanjadora.

Cuando aparezca agua en las zanjas 0 pozos que se estan excavando, se utilizaran los medios e
instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, siendo dichos medios por cuenta y riesgo del
Contratista. El agotamiento del agua se hard de forma que no se produzcan corrientes sobre
hormigones recién colocados en cimentaciones, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosion en la

excavacion refinada.

No se podran interrumpir los trabajos de excavacion sin la autorizacion del Ingeniero Director,
siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de agua o de acceso a la

excavacion.

Las zanjas guardaran las alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante uniforme. Si al
excavar hasta la linea necesaria, quedan al descubierto piedras, rocas, etc. sera necesario excavar hasta
un nivel tal que no quede ningln sobresaliente rocoso en el espacio ocupado por el material de asiento

de las tuberias. Esta sobreexcavacion se rellenara con material seleccionado compactado en tongadas
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de cinco centimetros (5 cm) hasta conseguir la rasante inicial prevista.

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendran la forma y dimensiones
exigidas en los planos, y deberan refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centimetros

(5 cm), en méas 0 en menos, respecto de las superficies tedricas.

El material excavado se colocara de forma que no se obstruya la buena marcha de las obras, ni
el cauce de arroyos, acequias o rios, ni haga peligrar la estructura de las fabricas parcial o totalmente
terminadas. En caso de utilizacion posterior en rellenos se apilara lo suficientemente alejado de los
bordes de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que los desprendimientos puedan poner

en peligro a los trabajadores.

Los caballeros que se formen deberan tener forma regular, superficies lisas que favorezcan las
escorrentias de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. Deberan situarse en
lugares que eviten arrastres hacia la carretera o las obras de desague, y donde no se obstaculice la
circulacion por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los rios, arroyos o acequias que haya

en las inmediaciones de los caminos.

Al realizar la excavacion atravesando terreno de labor agricola se apartaran los primeros 30
cm de tierra vegetal fuera de la zona de transito de maquinaria, acopios y apilado de materiales
procedentes de la excavacién, de modo que al tapar la zanja se pueda rellenar la parte superior con la

tierra vegetal.

Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue
preferibles al realizar las excavaciones de las obras con tal que ésta pueda verificarse en la forma
prevista en este articulo y en los demas documentos del presente Proyecto y se pueda llevar a cabo
dentro de un plazo razonable, en armonia con el total fijado por la obra, sin que se entienda que dicho
Contratista se vea obligado a emplear los mismos medios que se proponga emplear fuesen distintos, o

no estuviesen previstos, siempre habran de merecer la aprobacion del Ingeniero Director de las obras.

4.4.4.2.- EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS

La excavacion en cimientos de estructuras se ejecutard de acuerdo con las especificaciones

indicadas en el estudio geotécnico, detectando los materiales existentes y alcanzando los niveles de
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cimentacion establecidos. El Ingeniero Director confirmard sobre el terreno la profundidad de

excavacion y las condiciones de los materiales.

El Contratista estard obligado a terminar y, cuando proceda, refinar por completo, con estricta
sujecion a lo que se le indigue y con los medios necesarios, las excavaciones rellenando en su caso,

después de terminados los cimientos las partes que convengan.

Los excesos de excavaciones sobre lo figurado en los planos no serdn de abono, siendo
también por cuenta del Contratista el volumen de fabrica o tierras que precise para rellenar el espacio
excavado en exceso, en la forma que lo indique el Ingeniero. El Contratista entibara las excavaciones
en que por la naturaleza del terreno fueran de temer desprendimientos y cuando, por razon de

seguridad o en evitacion de sobreexcavacion excesiva, lo requiriese el Ingeniero Director.

Las superficies de cimentacion se limpiaran de todo material suelto o flojo que posean, y sus
grietas y hendiduras se rellenaran adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas las rocas sueltas o
desintegradas, y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material
cohesivo, la excavacion de los altimos treinta centimetros (30 cm) no se efectuara hasta momentos

antes de construir aquellos

4.4.4.3.- EXCAVACIONES EN AREAS DE PRESTAMO

El Contratista comunicara al Director de las obras, con suficiente antelacion, la apertura de las
canteras de préstamo, con objeto de que se puedan medir sus dimensiones sobre el terreno natural y

realizar los debidos ensayos antes de dar su aprobacion.

Las zonas de préstamo de materiales para la construccion de los terraplenes, deberan ser
previamente desprovistas de la cubierta vegetal y de la capa de suelo que contenga una produccion de
materia organica superior al 0,5 % en peso del suelo seco y de todos aquellos elementos perjudiciales

que se quieran evitar en la explanacién del camino.

El Ingeniero Director, durante la ejecucion de las obras, podra ordenar la obtencién de
material de préstamos en zonas distintas de las previstas, siempre que asi lo decidiera, bien por razon
de reducir distancias de transporte o para obtener materiales de calidad superior a la de los préstamos

propuestos por el Contratista.
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Cuando se tomen préstamos en areas adyacentes a los perfiles de las tuberias 0 caminos de

servicio, el borde de la excavacion no distara menos de tres metros del borde de los mismos.

El sistema de excavacion se hara de manera que se facilite la homogeneidad de los productos
excavados. Cuando durante la explotacion de la cantera aparecieran materiales no idoneos, dichos

materiales deberan dejar de extraerse.

Para evitar la extraccion del material con humedad superior a la 6ptima de compactacién, se
procedera al drenaje de las aguas superficiales y freaticas por medio de una adecuada red de zanjas de
saneamiento, la cual se mantendra continuamente en perfecta eficiencia hasta la terminacion de los
trabajos. El material que, a pesar de estas medidas, presentase un grado de humedad superior al
prescrito, debera dejarse secar durante el tiempo necesario, a dar una labor de arado en la superficie
para acelerar el secado.

Los desmontes se realizaran de forma que los taludes queden con la inclinacién que sefiale el

Director de las obras, a fin de impedir corrimientos o derrumbes de tierra.

En el desmonte de préstamos el Contratista mantendrd con caracter general las mismas

condiciones y precauciones que en los realizados dentro de los limites de las obras y, en particular:

- No seran visibles desde las carreteras y zonas pobladas.

- Deberan excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda acumular en ellos.

- El material inadecuado se depositara de acuerdo con lo que se ordene al respecto.

- Los taludes de los préstamos deberan ser suaves y redondeados y, una vez terminada su

explotacién, se dejaran en forma que no dafien el aspecto general del paisaje.

Una vez terminada su explotacion, las canteras de préstamo deberdn quedar en buenas
condiciones de aspecto, drenaje, circulaciéon y seguridad, sin zonas encharcadas ni taludes inestables,
corriendo el gasto por parte del Contratista.

4.45.- RELLENOS

EL relleno de zanjas, trasdés de obras de fabrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no

permitan la utilizacion de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion de
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terraplenes.

El relleno podré ser procedente de la propia excavacion en préstamos de suelos seleccionados

o de material filtrante.

El lecho de las tuberias en “roca” sera de material granular (arenas o gravas de hasta 12 mm)
en un espesor de 10 cm. y se rasanteard perfectamente, dandole la pendiente longitudinal indicada en

el Proyecto.

El lecho de las tuberias en “tierra” sera el material del propio fondo de la zanja y se rasanteara

perfectamente, dandole la pendiente longitudinal indicada en el Proyecto.

El resto de los rellenos seran seleccionados del propio material excavado si éste es aceptable
en la zona en contacto con la tuberia de acuerdo con lo indicado en los planos y el resto de material

excavado.

El relleno de zanjas en excavaciones de “roca” donde no exista material adecuado para cubrir
la tuberia, se realizara con material granular (arenas o gravas de hasta 12 mm), en un espesor de 10

cm.

El material de relleno no contendra piedras de tamafio superior a diez centimetros, no podra
colocarse cuando esté helado o cuando lo estén las superficies sobre las que se apoyara el material de
relleno y no podra colocarse contra muros o estructuras delgadas, en tanto el hormigén de éstas no

haya alcanzado la suficiente resistencia para que su estabilidad esté garantizada.

Cuando se exija la compactacion de los rellenos, ésta deberd hacerse de acuerdo con las
especificaciones que se siguen. Los medios a emplear para la compactacion estaran, sin embargo,
limitados por las posibilidades de su uso en las zonas confinadas y por la condicion de que no

produzcan sobrecargas sobre la estructura que pongan en peligro su estabilidad.

La compactacién de los rellenos se hara en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales cuyo espesor sera reducido hasta el maximo compatible con los medios de
compactacion utilizados y con la densidad que deban ser obtenidas. Cuando el espesor de las tongadas

deba disminuirse, el tamafio de las piedras no sera superior a los 2/3 del espesor de la tongada una vez
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compactada.

Se deberd cumplir en todas las fases de compactacion lo expuesto en el P.G.3, teniendo

siempre en cuenta los siguientes puntos:

- El espesor de cada tongada a compactar tendré la dimension precisa para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo él el grado d compactacion exigido.

- La compactacion se efectuaréd longitudinalmente, comenzando por los bordes y solapando, en
cada recorrido, un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. Se deberan
corregir, con los medios adecuados las posibles irregularidades del perfil.

- Las operaciones de compactacion se continuaran hasta alcanzar el grado de compactacion
exigido en el proyecto.

- Si se emplean rodillos vibratorios debera evitarse que un exceso de vibracion ocasione la
segregacion de los materiales.

- La superficie de la base y cotas previstas en proyecto debera terminarse y quedara perfilada,
sin ondulaciones ni irregularidades.

- No se extenderd ninguna nueva tongada en tanto no se hayan realizado, encontrandolas

conforme, las comprobaciones de nivelacion y grados de compactacion de la precedente.

Una vez iniciados los trabajos no se permitirdn interrupciones. Se realizardn todas las

operaciones de un modo continuo hasta terminar la compactacion.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subalvea, se desviaran las primeras y captaran y conduciran las ultimas fuera del area
donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecucion. Estas obras que tendran el caracter
de accesorias, se ejecutaran con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en los Planos o, en su

defecto, a las instrucciones del Ingeniero Director.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno

inestable, turba o arcilla blanda, se asegurara le eliminacién de este material o su consolidacion.
En obras de fabrica, una vez terminada la cimentacion y antes de proceder a los trabajos de

relleno, se retiraran todos los encofrados y la excavacién se limpiara de escombros y basura,

procediendo a rellenar los espacios concernientes a las necesidades de la obra de cimentacion.
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Los materiales para el relleno consistirdn en tierras adecuadas, aprobadas por el Ingeniero
Director de Obra, que estaran exentas de escombros, trozos de madera u otros desechos. El relleno se
colocara en capas horizontales y de un espesor maximo de 20 cm, y tendra el contenido de humedad
suficiente para obtener el grado de compactacion necesario. Cada capa se apisonard por medio de
pisones manuales o mecanicos o con otro equipo adecuado hasta alcanzar una densidad minima de

90% con contenido éptimo de humedad.

Cuando el Ingeniero Director lo autorice, el relleno junto a obras de fabrica podra efectuarse
de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este
caso, los materiales del lado mas alto no podran extenderse ni compactarse antes de que hayan
transcurrido catorce dias (14 d) desde la terminacidn de la fabrica contigua; salvo en el caso de que el
Ingeniero Director lo autorice, previa comprobacion, mediante los ensayos que estime pertinente

realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fabrica.

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de féabrica se ejecutard antes de, o
simultaneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estara previamente acopiado de

acuerdo con las 6rdenes del Director.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes; y si no lo fueran, se

conseguira esta uniformidad mezclandolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente

transversal necesaria para asegurar la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.

Una vez extendida la tongada, se procederd a su humectacion, si es necesario. El contenido
Optimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados

gue se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacion por

oreo 0 a la adicién y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacion mecanica de la

tongada. El grado de compactacion a alcanzar en cada tongada dependera de la ubicacion de la misma,
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y en ningun caso serd inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. En
particular en las zanjas para tuberias el grado de compactacion sera del 95% y el 90% del Proctor
Normal en las zonas laterales colindantes con la tuberia y en la zona de cobertura (~0,8 m)
respectivamente. Para el caso de tuberias, una vez rellenada la zanja, se vertera la tierra vegetal

acopiada en la excavacion, formando un cordén alomado.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregiran

inmediatamente por el Contratista.

Los rellenos localizados se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos grados centigrados (2°C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucion deben prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se
haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar
sobre ellas se distribuird de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Todos los rellenos de zanjas y localizados cumpliran lo establecido en el Art. 332 del PG-3/75.

Los ensayos a realizar seran los fijados por la Direccion de obra, de acuerdo con lo
especificado en este Pliego.

4.4.6.- PROTECCION DE ESCOLLERAS

El Contratista suministrara y colocara las protecciones de escollera en la situacion vy

dimensiones indicadas en los planos o establecidas por el Ingeniero Director para la obra de toma,

cumpliendo con Norma UNE-EN 13383 “Escolleras”.

Las escolleras seran colocadas de acuerdo con los planos, sobre una capa continua de

hormigdn ciclépeo, que permita un firme saneado y suficientemente resistente.

No se exigira para las escolleras ningln tipo de compactacion y el Contratista podra elegir el

método de colocacion a su conveniencia con tal de asegurar que el material colocado es estable y que
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no queden espacios sin proteger o rellenar que no sean razonables a juicio del Ingeniero Director.

4.4.7.- PROTECCION DEL TERRENO Y LOS TERRAPLENES

Durante el periodo de construccidn, se mantendra la conformacion y drenaje de los terraplenes
y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendran de forma que en todo momento desagiien de un
modo eficaz. Cuando en el terreno se presenten surcos de 8 cm, o mas de profundidad, dicho terreno
se nivelard, se volverd a conformar si fuera necesario, y se compactard de nuevo. No se permitira

almacenar o apilar materiales sobre el terreno.

4.5. INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE PRESION PARA TUBERIAS

4.5.1 CONDICIONES GENERALES DE MONTAJE

Con independencia de la vigilancia que realice la Direccion de Obra, el Contratista esta
obligado a inspeccionar los pedidos de tuberia en la fabrica, o en los almacenes del proveedor, antes
de proceder a la carga del material, asegurandose de que se corresponden con las exigencias presentes

en el presente pliego.

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran éstos y se apartaran los que presenten
deterioros perjudiciales. Se bajaran al fondo de la zanja con precaucion, empleando los elementos

adecuados segln su peso y longitud.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinaran para cerciorarse de que su interior
esta libre de tierra, piedras, alineacién, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y acordarlos con un

poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo debera centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con
pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tuberia se colocara en sentido ascendente. En el caso
de que, a juicio de la Direccion de Obra no sea posible colocarla en sentido ascendente, se tomaran las
precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algin tubo,

debera levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocacion.
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Cuando se interrumpa la colocacién de tuberia, se taponaran los extremos libres para impedir
la entrada de agua o cuerpos extrafios, procediendo, no obstante esta precaucién, a examinar con todo
cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido alguin cuerpo
extrafio en la misma. Serd motivo de desmontaje si la conduccion se encuentra con elementos solidos

no deseables dentro de la misma.

Generalmente no se colocardn mas de cien (100) metros de tuberia sin proceder al relleno, al
menos parcial, para evitar la posible flotacion de los tubos en caso de inundacion de la zanja y también

para protegerlos en lo posible, de los golpes.

Una vez montados los tubos y las piezas, se procedera a la sujecion y apoyo de los codos,
cambios de direccion, reducciones, piezas de derivacion y, en general, todos aquellos elementos que

estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.

Estos apoyos o sujeciones serdn de hormigén, establecidos sobre terrenos de resistencia
suficiente y con desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.

Los apoyos, salvo prescripcion expresa contraria, deberan ser colocados en forma tal que las

juntas de las tuberias y de los accesorios sean accesibles para su reparacion.

Para estas sujeciones y apoyos se prohibe en absoluto el empleo de cufias de piedra o de

madera gque puedan desplazarse.

En el caso de que las zonas atravesadas sean roca, se excavara lo indispensable para introducir
el tubo y se rellenaré todo de hormigén. Cuando la pendiente de bajada de la roca sea muy fuerte se
sustituird el tramo de tuberia por otro metalico de espesor 8 mm, y anclado a la roca, tal como

determine el Director de Obra.
Una vez verificada la posicion de la contrabrida, se deben apretar las tuercas progresivamente

por pasadas y operando sobre tornillos - tuercas enfrentados aplicando los pares de apriete y

verificandolos después de la prueba de presion en zanja.
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4.5.2 TRANSPORTE A OBRA

El transporte a obra de cualquier tipo de tuberia y accesorio se realizarad en camiones o en otro
medio de transporte en los que el piso y los laterales de la caja estén exentos de protuberancias o

bordes rigidos o agudos que puedan dafiar a los tubos o a las piezas especiales.

Si el transporte incluye tubos de distinto diametro, se colocaran en sentido decreciente de los
diametros a partir del fondo, no debiendo admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan
producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los tubos,
apilandolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de

madera o elementos elasticos.

Los tubos con uniones de enchufe o embocadura termoconformada y extremo liso deben
colocarse con los extremos alternados, de tal modo que los enchufes no queden en contacto con los

tubos inferiores.

Cuando se transporten tubos se utilizaran vehiculos con plataformas planas. La plataforma
debe estar exenta de clavos y otros objetos punzantes. Cuando sea factible, los tubos deberan

descansar uniformemente en el vehiculo sobre toda su longitud.

N

© )

Forma incorrecta de cargado de tubos Forma correcta de cargado de tizbos

Los vehiculos dispondran de soportes laterales adecuadamente espaciados a,
aproximadamente, 2 m, y los tubos se aseguraran eficazmente durante el transporte. Todos los postes

seran lisos sin extremos punzantes.

Cuando se realiza la carga de los tubos con embocadura, los tubos deberan apilarse en el

vehiculo de forma que las embocaduras no estén sometidas a excesiva carga.

Cuando los tubos sobresalgan del vehiculo, la cantidad que sobresalga no deberéa ser superior a

Im.
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Los tubos con alta rigidez deberan situarse en la parte inferior de la carga y los de baja rigidez

en la parte superior.

Se debera tener cuidado para evitar que la colocacién de los tubos se realice cerca de cualquier
sistema de salida de gases o cualquier otro peligro potencial tales como gasoleo, pinturas o

disolventes.

Cuando los tubos se transportan en fardos, éstos deberan ser asegurados eficazmente y

cargados como se describe en el apartado anterior.

Las correas de acero (flejes) que mantienen atados los tubos sélo deben ser cortadas con tijeras
para chapa o con fresa lateral, nunca utilizar cincel, escoplo, palanca o ganzua, ya que estos elementos
podrian dafiar la tuberia.

El piso y los laterales de la caja de los camiones ha de estar exento de protuberancias o cantos
rigidos y agudos que puedan dafiar a los tubos o accesorios. Se deberan utilizar vehiculos con
plataforma plana.

La carga se acondicionara sobre los vehiculos sin usar elementos (cables, cadenas) en contacto
con las tuberias que puedan dafiarlas. Se emplearan bandas o cintas evitando apretar en exceso para no
deformar el tubo.

Cuando se carguen tubos de diferentes diametros, los de didmetro mayor tienen que colocarse
en el fondo para reducir el riesgo de deformacion. Asimismo los tubos se apoyaran en toda su
longitud.

Durante el transporte no se situaran otras cargas pesadas encima de los tubos.

Los tubos no tienen que sobresalir de la caja del camién por la parte posterior mas de 1 metro.

La descarga de los tubos y accesorios debe realizarse ordenadamente, evitando arrojarlos

desde el camidn al suelo o golpearlos violentamente.

De no ser posible realizar la descarga a lo largo de la traza, se haran acopios.
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Se recomienda depositar los tubos sobre maderas planas distanciadas a un maximo de 4 metros

(3 metros para didmetros < DN 250) y con un voladizo méximo de 2 metros.

También se debe calzar los tubos para que permanezcan estables y separados y no se produzca

un contacto abrasivo entre ellos.

En el transporte ha de prestarse especial atencidn para que el revestimiento no resulte dafiado

con arafiazos o golpes y se preserve la integridad de los bordes y juntas evitando abolladuras.

4.5.3 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

En el momento del suministro se inspeccionaran las tuberias y los accesorios para asegurar
que estan marcados correctamente, no presentan ningln tipo de dafios y cumplen con todos los

requisitos del pedido.

Para evitar desplazamientos de la tuberia, el lugar destinado a almacenaje es conveniente
situarlo lo mas préximo posible al punto de trabajo. Cuando los tubos se almacenan sobre el terreno se
comprobara que éste es lo suficientemente resistente para soportar las cargas que se le transmitan y lo
suficientemente liso como para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y
otros salientes puedan dafiarse. EI acopio de los tubos en obra se realizard, en posicién horizontal,

sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad.

El nimero de hileras superpuestas en los acopios y la disposicién de las mismas (piramidal o
prismatica) debe ser tal que ninguno de los tubos apilados sufra dafios y cuando la manipulacién sea
manual, la altura méaxima serd inferior al alcance que en condiciones de seguridad tenga el personal
gue realice el trabajo, no debiendo, en ningin caso, excederse alturas de 3 metros. Las alturas

méaximas de apilamiento se consultaran al fabricante.

El tiempo de almacenamiento sera el minimo posible, no debiendo prolongarse
innecesariamente y, en cualquier caso, se procurara la adecuada proteccién frente a posibles dafios
externos, especialmente los anillos elastoméricos y las valvulas, los cuales se situaran en lugar cerrado

y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas.
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Los tubos de PVC y polietileno no estardn en ningln caso en contacto con combustibles y
disolventes, estaran protegidos de la luz solar y de que su superficie no alcance temperaturas

superiores a 45 6 50 °C.

Todos los tubos de PVC y polietileno se suministraran y almacenaran en obra protegidos con
un pléastico opaco con libre circulacion de aire para evitar la incidencia directa de la luz solar sobre los
mismos, permaneceran siempre protegidos de la exposicién al sol continuada, no aceptando la
Direccion de Obra la colocacién de ningun tubo que presente decoloracidn, con respecto al patron

original de color correspondiente. Esta causa serd motivo de rechazo del material afectado en su caso.

Los tubos se tienen que almacenar de forma que se cumpla el sistema de rotacion basado en el

principio de que “el mas antiguo salga el primero”.
Cuando se apilen tubos con embocadura integrada en un extremo, las embocaduras se
dispondran alternativamente dentro de las pilas y deberan sobresalir suficientemente los tubos para

gue sean correctamente soportadas a lo largo de toda su longitud.

Por lo general se recomienda almacenar los tubos sobre maderas planas para facilitar el

posicionamiento y posterior retirada de las eslingas alrededor del tubo.

Cuando se depositen los tubos directamente sobre el suelo, se debe inspeccionar la zona para

asegurarse de que ésta es relativamente plana y esta exenta

Los rollos pueden ser almacenados en posicion horizontal unos encima de otros o en posicion

vertical en un Gnico nivel de apilamiento.

Las barras pueden ser almacenadas en fardos o sobre estantes horizontales, disponiendo el
apoyo necesario para evitar su deformacion. La altura méxima apilada de los tubos, no debe exceder
de 1,5 m, para que no haya deformacidn tanto en caso de rollos como en el de barras.

4.5.4 MANIPULACION

Las operaciones de carga y descarga se realizaran de tal manera que los distintos elementos no

se golpeen entre si 0 contra el suelo. La descarga de los tubos y piezas especiales se realizara cerca del
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lugar donde deban ser colocados y el lado opuesto al del acopio de material de la excavacién de la

zanja, evitando que los tubos y piezas queden apoyados sobre puntos aislados.

Si la zanja no esté abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la

excavacion, y de tal forma que queden protegidos del transito de vehiculos, etc.

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos se realizaran mediante equipos
mecanicos, si bien, para didmetros reducidos pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso,
no se admitiran dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en contacto con el tubo, siendo
recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o
procedimientos de suspension a base de ventosas. La suspension de tubo por un extremo y la descarga
por lanzamiento no se realizara nunca. La descarga mediante estribos, enganchando para ello las bocas
del tubo, si sera una practica admisible.

No se permitira la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, maxime si los tubos
tienen revestimientos exteriores. Si la Direccion de Obra admite expresamente la rodadura, ésta debe
realizarse, s6lo, sobre superficies preparadas a tal efecto de forma que no se ocasionen desperfectos en
el tubo.

Durante la manipulacion se tendran en cuenta las indicaciones del fabricante.

Se examinaran todos los productos tanto en el suministro como inmediatamente antes de la

instalacién para asegurar que no estan dafiados.

Cuando los tubos van a ser manipulados individualmente, deberan ser bajados, recogidos y

llevados de una manera controlada y nunca deberan ser arrojados, dejados caer o arrastrados.

Forma incorrecta de descarga Forma correcta de descarga
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La resistencia al impacto de los tubos de PVC vy polietileno se reduce con el tiempo frio y
necesita un mayor cuidado cuando se manipula el material a temperaturas inferiores a 0°C. Si la

temperatura es inferior a -15°C, se obtendra instrucciones especiales del fabricante.

El transporte desde el acopio hasta pie de obra se realizard con medios mecanicos evitando

excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la carga transportada y deteriorarla.

El Contratista estard obligado a comprobar que el equipo mecanico encargado del
desplazamiento y colocacion de los tubos tiene suficiente capacidad de carga y que se estan
cumpliendo las normas de seguridad adecuadas, mantenga la supervision correcta y cumpla

estrictamente las normas y especificaciones nacionales de instalacion.

El uso de cables para la descarga requerird un revestimiento protector que garantice que la
superficie del tubo no queda dafiada.

Cuando se deba manipular tubos sueltos, se pueden usar flejes flexibles, eslingas o cuerdas
para izarlos. En ningln caso se debe usar cables de acero o cadenas para levantarlos o transportarlos.
Los tubos se pueden levantar usando un solo punto de fijacion, si bien el uso de dos puntos de sujecién
situados segun la facilita el control del tubo en proceso de descarga. No se debe izar ningun tubo
colocando ganchos en sus extremos o pasando una cuerda, cadena o cable por el interior del tubo de

extremo a extremo.

En caso de descargar los tubos y accesorios a pie de zanja, se descargaran los tubos junto con
los accesorios en el lado opuesto al vertido de la tierra a intervalos de 6 metros o cada acopio de tubos
a multiplos de 6 metros.

En el manejo de los tubos se tendra en cuenta el riesgo de rotura de los extremos y de las
embocaduras. Los tubos no tienen que ser arrastrados por el terreno, ni colocados haciéndolos rodar

por rampas.

Se deben desechar las secciones de tubos en las que, por un manejo indebido, se hayan

producido ralladuras cuya profundidad sea superior al 10% del espesor de la pared del tubo.

Si debido a manejo o almacenaje defectuosos, una tuberia resulta dafiada o con dobleces, el
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tramo afectado debe ser suprimido completamente.

4,55 COLOCACION, MONTAJE E INSTALACION

En cuanto al montaje de las tuberias, son de aplicacién general todas las recomendaciones
recogidas en la “Guia técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion” (CEDEX, 2003),
en los manuales que aporten los fabricantes y suministradores y cuantas indicaciones dictamine la

Direccién Facultativa.

Una vez recibidos los tubos y las piezas especiales, previo a su instalacion, éstos se someteran
a un examen visual a fin de comprobar que no presentan deterioros perjudiciales producidos durante el
transporte, almacenamiento y manipulacién. A tal efecto aquellos elementos que no superen dicho

examen visual han de ser rechazados.

Las tuberias van enterradas sobre un lecho de material seleccionado tipo 7/13 regularizado. Se
comprobara el espesor de la cama constante, manteniendo las pendientes indicadas en el perfil,

mediante nivel laser y receptor en mira.

Generalmente no se colocaran mas de 100 ml de tuberia sin proceder al relleno, al menos
parcial, para evitar la posible flotacion de los tubos en caso de inundacién de la zanja y también para
protegerlos, en lo posible de los golpes. El relleno de la tuberia se realizara con material seleccionado
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo y con material ordinario el resto de la zanja

conforme lo indicado en los perfiles correspondientes.

No se rellenaran las zanjas en tiempo de grandes heladas o con material helado.

Se deberad tener especial cuidado cuando se instalen sistemas de PVC vy polietileno a
temperaturas inferiores a 0° C. Si la temperatura es inferior a -15° C, se obtendran instrucciones
especiales del fabricante. En ningin momento durante la instalacion, los ensayos o la puesta en
marcha del sistema, debera permitirse que el agua se congele en los tubos o en los accesorios. Cuando

esto pueda ocurrir, se tomara las precauciones apropiadas (por ejemplo, aislamientos térmicos).

La tuberia de polietileno, al estar unida por soldadura, deberd instalarse en condiciones de

periodo sin lluvias y a temperatura adecuada, indicadas por el fabricante de la tuberia.
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Los tubos flexibles nunca deberan ser encajados en hormigdn, ya que el encajado en hormigon
transforma un tubo flexible en una estructura rigida sin resistencia a flexidn, susceptible de fracturas

incluso por asentamiento u otros movimientos de suelo.

En caso de cargas estaticas elevadas y/o sobrecargas, es importante utilizar tubos de una
adecuada rigidez, con el fin de asegurar que la deformacion inicial del tubo se mantiene dentro de un
limite del 5% como méximo. La deformacion a largo plazo se vera afectada por el funcionamiento del

sistema.

Para los tubos instalado bajo zonas de tréfico intenso, o donde no es posible mantener una

profundidad de cobertura minima, se requerira una proteccion adicional.

Las tuberias de PVC deberan tenderse a lo largo de la linea central de la zanja, con todas las

uniones perfectamente alineadas, al menos que haya una desviacion angular.

La tuberia de polietileno, al estar unida por soldadura, debera soldarse en el exterior de la
zanja y depositarse en el fondo con los medios adecuados para que se cumplan los radios de curvatura

que admite el material y recomienda el fabricante, dependientes del diametro de la misma.

El descenso de los tubos al fondo de la zanja se realizara con precaucion. Sélo si la zanja tiene
una profundidad que no excede de 1,5 metros, los tubos no pesan mas de 40 kg, y el borde de la zanja
es suficientemente estable, el descenso puede ser manual; en caso contrario debera emplearse medios

mecanicos.

Los tubos deberan estar colocados de forma que los datos suministrados por el fabricante estén

orientados hacia la parte superior.

Los tubos se tienden sobre el lecho de apoyo preparado. Cuando se utilicen uniones con junta
elastomérica, el extremo macho se debera introducir en la embocadura, insertdndolo hasta la marca
realizada sobre el extremo macho del tubo, por medio de un blogue de madera y una palanca. Cuando
se utilicen medios mecanicos para embocar tubos de grandes diametros, se debera tener cuidado en
evitar el dafio de materiales o el desplazamiento de la junta elastomérica. Cuando la instalacion del

tubo vy el relleno parcial se hayan terminado, es aconsejable aplazar el final de las conexiones hasta
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que se haya alcanzado el equilibrio térmico en la canalizacion.

La limpieza de las bocas de los tubos y las gomas, nos garantiza la estanqueidad de la union.

Los tubos con junta elastica, nunca se debera sobrepasar el angulo permitido por la norma
correspondiente y no se permitira el curvado de las tuberias plésticas ni de accesorios mediante
soplete, ni por ningln otro procedimiento; cuando se quiera ganar curvatura se realizara mediante las

piezas especiales adecuadas.

Si se instalan dos tubos en la misma zanja, la distancia horizontal minima entre ambos debe
ser de unos 70 cm (o el espacio requerido para poder proceder a la compactacion del material de
relleno).

Se deben prever huecos para juntas que permitan que haya un espacio suficiente para el
ensamblaje apropiado de las juntas y para impedir a la tuberia que se apoye sobre la embocadura (caso
de haberla). Conviene que el hueco no sea mas grande de lo necesario para permitir el ensamblaje
correcto de la junta. Estos huecos se rellenaran al hacer el tapado con material de igual densidad y
mismo grado de compactacion que el resto del relleno alrededor del tubo. Debe tenerse la precaucion
de proceder a rellenar primero el hueco debajo de la junta antes de echar el material sobre el tubo. Con
ello desaparece la posibilidad de una desviacion adicional de la junta por el efecto del peso del
material sobre ella.

Las “tes”, “codos”, “reducciones”, etc, se iran colocando en la tuberia a medida que se coloca
la tuberia en el interior de la zanja, no rellenandose la zanja sobre estas piezas para prceder al

hormigonado posterior del anclaje.

4.5.6 ANCLAJES

Los codos, terminales, valvulas de paso, tes, codos, reducciones y todas aquellas piezas que

sometidas a presion hidraulica interior, a los esfuerzos dindmicos producidos por la circulacion del

agua, u otras acciones, experimenten esfuerzos cuya resultante no pueda ser absorbida por la

conduccion, deberan ser anclados, se especifique o no en los restantes documentos del Proyecto.
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Cuando esté permitido incluir las uniones resistentes al esfuerzo axial como una alternativa a
los bloques de anclaje de hormig6n, como pueden ser las uniones autotrabadas en fundicion, las
citadas uniones deberan colocarse en todas las conexiones a accesorio, y se debera obtener el consejo

del fabricante de tubos y la aprobacion de la direccidn facultativa.

El anclaje consistira en un dado de hormigdn cuyo peso y superficie de apoyo garantizaran su
estabilidad al deslizamiento. Para calcularlo se tendran en cuenta, tanto la adherencia al plano teérico
formado por el fondo horizontal de la zanja en que descansa, como la superficie vertical de apoyo en
uno de los pardmetros de aquella, precisamente aquel en el que incida la resultante de los esfuerzos

exteriores a la conduccion.

Dichos anclajes se realizaran con hormigén armado tipo HA-25 N/mm? y acero del tipo B-500
S. Tanto el hormigén como el acero a emplear en los mismos tendran que cumplir en todos los casos el
Cadigo Estructural y las especificaciones del hormigén y del acero contempladas en los apartados
correspondientes del presente pliego.

Antes de comenzar el hormigonado de las piezas y las valvulas se realizaran las siguientes

comprobaciones:

- Replanteo de la pieza y/o valvula.

- Comprobacion de la nivelacion de la pieza y/o vélvula.

- Existencia de la sujecion adecuada de la pieza con cables para evitar su flotacion durante el
hormigonado

- Se dejara embutido un tubo de PVC corrugado en el anclaje, para dar continuidad a través del
anclaje de cada pieza especial al drenaje que supone la cama y relleno mediante garbancillo

empleado en la cama y relleno de las zanjas de las tuberias.

Las dimensiones minimas de los anclajes de las piezas y las valvulas seran las especificadas en
las tablas recogidas en el anejo: “Calculo de anclajes” y en los planos correspondientes, considerando
estas las dimensiones minimas de acuerdo a los parametros de calculo, se comprobaran estos antes de

la ejecucion, y se adecuaran a las caracteristicas propias de cada elemento.
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4.5.7.- INSTALACION DE TUBERIA POR EMPUJE HIDRAULICO. HINCA

Estos trabajos consistiran en las excavaciones para la ubicacion de la tuberia, mediante un

equipo de perforacion horizontal.

Antes de comenzar la ejecucion de la hinca la empresa ejecutora presentara a la Direccion de
Obra para su aprobacidn expresa, una memoria del calculo mecénico de la misma, garantizando que la
tuberia a emplear para la ejecucién de la hinca soportara la carga de trafico rodado y las condiciones

del terreno en cada caso.

Se iniciaran las obras de excavacion ajustandose a las alineaciones, pendientes y dimensiones

que figuran en los planos y a lo que sobre el particular ordene la Direccién de Obra.

El Contratista notificara a la Direccion de Obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion no se modificara ni removera sin

autorizacién de la citada Direccion.

El pozo de trabajo deberé de ser calculado en base a los esfuerzos maximos a obtener en la
columna de Hinca. Los pozos de hinca tendran las dimensiones adecuadas para llevar a cabo las
operaciones de forma satisfactoria y su emplazamiento en el caso de cruces de carretera, se elegira de
manera que no interfiera con el trafico rodado, cumpliendo la autorizacién de la administracién

competente, obtenida previamente.

El muro de reaccion sera perpendicular a los ejes de la Hinca.

El muro de ataque debera de disponer de pasamuros para permitir el paso de los tubos, siendo
la cota inferior de dicho pasamuros la misma de la generatriz inferior y exterior de los tubos en su
punto de arranque, siempre y cuando no sea precisa la instalacion de junta térica.

En la generatriz superior exterior de los citados tubos, habra una holgura entre estos y el

pasamuros no inferior a 30 mm ni superior a 60 mm, siendo la resultante entre tubo y pasamuros dos

circulos excéntricos.
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La solera debera de ser nivelada segln la pendiente definida en la rasante de la Hinca. Dicha
solera tendra en su parte posterior, correspondiente al muro de reaccion y en los angulos que forma
éste con los muros laterales, dos arquetas de 0,50 m. de profundidad capaces de alojar bombas de

achique.

El hormigonado de los muros que componen el pozo de trabajo, se ejecutara ente el terreno
natural gque resulte de la excavacion necesaria y el encofrado correspondiente a cara vista, en ningun

caso el muro de reaccioén se encofrara a dos caras.

La tuberia debera ser hincada a medida que la excavacion avanza de forma que ésta no podra
progresar en ningin momento por delante de la seccion de ataque. El sistema de excavacion podra ser

manual 0 mecanico, ajustandose en cada caso a las necesidades impuestas por el propio terreno.

En ningln caso se permitira la sobreexcavacion perimetral mayor que la seccion del escudo de

corte en su punto de contacto con el frente de ataque.

Se podréan utilizar cuantas estaciones intermedias resulten necesarias o cuando las fuerzas o

rozamiento u otras causas, pudieran obligar a realizar esfuerzos de empuje excesivamente elevados.

Las fuerzas de empuje se aplican a la tuberia mediante un anillo (Aro de Empuje) que sea lo

suficiente rigido para garantizar una distribucion uniforme de presiones.

Asi mismo, se colocara un material elastico entre la tuberia y dicho anillo, asi como cada 3
metros de hinca, una banda de neopreno con tacos, de 5 mm de espesor y 13 cm de ancho, con 4 tacos,
como minimo, por banda de neopreno, y la distancia maxima entre tacos dentro de una misma banda

de neopreno sera de 30 cm.

Una vez finalizadas dichas operaciones se inyectard mortero de cemento y arena para

consolidar cualquier hueco que pudiese existir entre tubo y terreno

La presion, volumen y composicion de los materiales a inyectar deberan ser limitados con

objeto de evitar posibles dafios o desplazamientos de tuberias.

Si la tuberia tiene que ser instalada bajo el nivel fredtico, debera rebajarse éste previamente.
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Los valores limites deben tener en cuenta la funcionalidad de la conduccién. Se establecen los

siguientes intervalos de tolerancia:

= Desviacion maxima admisible respecto a las alineaciones del Proyecto en plano vertical: +/- 60
mm.

= Desviacion maxima admisible respecto a las alineaciones del Proyecto en plano horizontal: +/-
200 mm.

4.5.8 PRUEBA DE LA TUBERIA INSTALADA

Una vez instalada la tuberia con todos los accesorios y piezas especiales que se tengan que
colocar, y antes de proceder al tapado definitivo de la zanja, se deben realizar las pruebas de presion y
estanqueidad de la tuberia para comprobar la posible existencia de fugas en la misma, asi como
detectar y corregir materiales dafiados y defectos de instalacion antes de la entrada en servicio de la
misma, y proceder a repararlas en caso de que se produjeran.

De esta manera, toda la red instalada debera ser sometida a una prueba de presion, lo cual a
medida que avance el montaje de la tuberia deben de ejecutarse las oportunas pruebas de presion de la
tuberia instalada, previo a la recepcién, para las que se realizara en conformidad con lo que al respecto
se establece en la norma UNE-EN 805 “Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes”, y en presencia de un laboratorio de control homologado,

0 en su defecto aquel personal que designe la Direccion de Obra, que acreditara las mismas.

Sequridad

Previo al comienzo de las operaciones, debe llevarse a cabo una inspeccidn para asegurarse de
gue esta disponible el equipo de seguridad apropiado y de que el personal dispone de la vestimenta de

proteccion adecuada.
Después de la instalacion de la conduccion y hasta el restablecimiento del lugar, todas las
excavaciones deben permanecer convenientemente protegidas. Todo trabajo no relacionado con las

pruebas de presion debe prohibirse en las zanjas durante los ensayos de presion.

Las conducciones deben llenarse de agua lentamente, con cuidado para que los dispositivos de
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purga de aire se mantengan abiertos y los tramos de la conduccién suficientemente purgadas.

Antes de realizar la prueba de presion, debe hacerse una verificacion que garantice que el
equipo de ensayo esta calibrado, en buen estado de funcionamiento y conectado correctamente a la

conduccion.

Las pruebas de presion deben efectuarse con todos los dispositivos de purga cerrados y las

valvulas intermedias de linea abiertas.

La secuencia prevista del proceso y toda modificacion de operaciones debe controlarse en
todas las etapas de ensayo, para evitar dafios al personal. Todos los empleados deben estar informados,
sin ambigliedad, de la intensidad de las cargas en accesorios y soportes temporales y de las

consecuencias en caso de producirse un fallo.

Las conducciones deben despresurizarse lentamente, estando todos los dispositivos de purga
de aire abiertos al vaciar las tuberias.

Metodologia general

En la instalacion de las tuberias, se procederd inmediatamente al tapado de los tubos, dejando
libres (destapadas) las juntas. El objeto es poder detectar ‘de visu’ posibles fugas en el momento de
realizacion de las pruebas, que tendran lugar inmediatamente después de la instalacion de un tramo de
longitud preestablecida y tan pronta como los anclajes de las piezas especiales del mismo hayan
adquirido la consistencia necesaria. Dichos anclajes se han de ejecutar coincidentemente en el tiempo

con la instalacion de la correspondiente pieza especial.

El interior de dicho tramo debera encontrarse limpio para evitar, entre otros, problemas por
suciedad (presencia de limos, gravilla, tierra, etc.) en las juntas durante las pruebas. Para ello la
instalacion ha de ser lo mas pulcra posible, con una zanja correctamente drenada que permita en todo
momento, durante le ejecucion de las mismas, la visualizacion completa del interior de los tubos y sus
uniones. Esta situacion impedira que la circulacién del agua en condiciones de funcionamiento de la

red erosione y degrade el interior de los tubos envejeciéndolos prematuramente.

Con objeto de poder verificar la calidad de la instalacion en zanja asi como el comportamiento
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de los tubos una vez soterrados, y antes de continuar con la instalacion del tramo consecuente, se
deberdn realizar satisfactoriamente las pruebas de presién y estanqueidad (por este orden y
seguidamente en el tiempo) del tramo recientemente instalado. La longitud maxima del mismo se

define en funcién del diametro de los tubos que lo integren:

Diametro Nominal, DN (mm) Longitud maxima del tramo (m)
450 > DN <700 1.000
DN >450 1.250

Seréa potestad Unica de la Direccion de Obra, en funcién del ritmo de consecucién de pruebas
previas con resultado satisfactorio por parte de la empresa constructora, la revision de los criterios
expuestos en el parrafo y tabla anterior, en aras de favorecer el progreso de la obra, siempre y cuando
se tenga esa garantia previa (prueba satisfactoria) del correcto comportamiento de tuberias de las

mismas caracteristicas y completamente instaladas.

Ademas, los tramos de prueba deben ser seleccionados de tal forma que:

— La presion de prueba pueda aplicarse al punto bajo de cada tramo de prueba.

— Pueda aplicarse una presion al menos igual a la presion maxima de disefio (MDP) en
el punto alto de cada uno de ellos, salvo especificacion diferente de la direccion
facultativa.

— Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad, la cantidad de agua necesaria para la

prueba.

Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse convenientemente con piezas adecuadas, las
cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos o fugas de agua, y deben ser, cuando asi se
requiera, facilmente desmontables para poder continuar la colocacion de la tuberia.

Las tuberias se probaran antes de que transcurran 50 dias desde la finalizacién del
hormigonado de las piezas especiales y los carretes de anclaje de las valvulas que forman parte del

tramo de tuberia a probar.

Antes de comenzar la prueba se comprobara que todos los accesorios y maguitos de la tuberia
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estan descubiertos, como minimo 50 cm a cada lado del accesorio 0 manguito, que el interior de la
conduccion esta libre de escombros, raices o de cualquier otra materia extrafa, asi como que todas las
piezas especiales y los carretes de anclaje de las valvulas estan correctamente hormigonados. La zanja
estara parcialmente llena, dejando las juntas descubiertas. Asi como que estan colocados en su
posicién definitiva todos los tubos, las piezas especiales, las valvulas y demas elementos de la tuberia,
debiendo comprobarse que las valvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que

las piezas especiales estan ancladas y las obras de fabrica con la resistencia debida.

Un mismo tramo de prueba no podra contener tubos de distinto material, timbraje, diametro o

rigidez nominal a no ser que la Direccion de Obra dictamine lo contrario.

Tan pronto como el resultado de las pruebas sea satisfactorio, se debera proceder al completo
tapado del tramo, cuyas juntas habian quedado descubiertas. A partir de este momento, la deflexion
circunferencial a corto plazo (periodo inferior a 6 meses) producida tanto en toda la longitud del tubo
como de sus uniones debe ser inferior al 3% del diametro interior del mismo. Sera potestad de la
Direccion de Obra indicar a la empresa constructora que empape hasta el punto de saturacién el
terreno superior circundante que carga sobre los tubos instalados y realice la comprobacién anterior,
corriendo todos los medios necesarios a cuenta y cargo de la constructora. Si los resultados obtenidos
son negativos, segin y del modo que determine la Direccion de Obra la constructora debera proceder a
subsanar la situacion, asumiendo igualmente todos los costes derivados de la desinstalacion,
fabricacion de nuevas tuberias, restitucién del terreno en caso de que no sea posible modificar la traza

del mismo, etc., y de posterior reinstalacién correcta y prueba.

Cada tramo deberéa probarse con sus correspondientes elementos de evacuacion de aire, piezas
especiales y valvulas de seccionamiento debidamente instalados y funcionales. Estos elementos seran

inspeccionados previamente al comienzo de las pruebas, ya que habran quedado descubiertos.

Pruebas de tramos contra valvulas de seccionamiento instaladas y cerradas: A no ser que el
fabricante de dichas valvulas de corte garantice por escrito tanto la integridad como la estanqueidad de
las mismas para una presion de prueba del tramo igual o superior a las indicadas en la norma, y en
funcion de las condiciones de instalacion y en su caso de presion al otro lado de la misma, no sera
posible realizar la prueba del tramo cuando una o dos valvulas de seccionamiento constituyan los

extremos del mismo.
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Todas las unidades de obra de instalacion de tuberias Ilevan incluidas las pruebas de las
mismas (medios humanos, maquinaria, agua o fluido de prueba, elementos de medida, tapones tanto
de final de linea como de extremos de tramos, topes, dados de anclaje, celosia de transmision de

esfuerzos de extremos hasta dichos dados de anclaje, etc.).

La realizacion obligada de una prueba general de la red de distribucién, no exime de la
consecucién parcial mediante pruebas satisfactorias de los tramos que conformen completamente
dicha red.

El contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, entre
ellos un transductor de presion digital portatil y autbnomo mediante bateria, con capacidad de registro
de datos y una precision del 0,2% con su correspondiente certificado de calibracion, verificado
periddicamente, asi como el personal necesario; la DO podra suministrar los mandmetros, equipos o

comprobar los suministrados por el contratista.

La bomba para introducir la presion hidraulica puede ser manual o mecénica, pero en este
altimo caso estara provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presion. Ira colocada en el punto mas bajo de la tuberia a ensayar y estard provista al
menos de un mandémetro de precision no inferior a 0,02 N/mm?. La medicién del volumen de agua

debe realizarse con una precision no menor de litro.

En cualquier caso, pero especialmente en los de altas presiones, durante la realizacién de la
prueba de la tuberia instalada, se tomaran las medidas de seguridad necesarias para que en caso de
fallo de la tuberia no se produzcan dafios a las personas y que los materiales sean los minimos
posibles. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser afectado que se
estd realizando una prueba, no debiendo permitirse el acceso al tramo que se esté ensayando, ni
trabajar en tramos cercanos. En este sentido, los mandémetros se colocaran de forma tal que sean

legibles desde el exterior de la zanja.
De acuerdo con todo lo anterior, la prueba, que es Unica, consta, de las tres etapas siguientes:

prueba preliminar, prueba de purga y prueba principal de presion, cuyas etapas o fases podran no ser

todas realizadas a juicio de la direccién de obra.
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Presién de Prueba (STP)

El valor que se adopte para le presion de prueba (STP) se calcula a partir de la presion maxima
de disefio (MDP), de forma que, dependiendo de que el golpe de ariete se haya calculado en detalle

(MDPc) o se haya estimado en proyecto (MDPa), el valor de STP sera:

a) Golpe de ariete calculado: STP = MDPc + 100 kPa
b) Golpe de ariete no calculado (el menor valor de): STP = MDPa + 500 kPa
STP =MDPa x 1,5

El margen fijado para el golpe de ariete incluido en MDPa no debe ser inferior a 200 kPa.

En circunstancias normales, el equipo de prueba debe estar situado en un punto por debajo del
tramo de prueba.

Si no es posible instalar equipo de prueba en un punto por debajo del tramo de prueba, la
presion de prueba debe ser la presion de prueba de la red calculada para el punto méas bajo del tramo

considerado, minorado con la diferencia de altura.

En casos especiales, particularmente alli donde se instalen tramos cortos de conduccién y para
acometidas de DN<80 y tramos que no excedan de 100 m., a menos que el proyectista decida lo
contrario, serd necesario aplicar s6lo la presion de funcionamiento del tramo considerado como

presion de prueba de la red.

Prueba preliminar

El objeto de esta etapa preliminar es conseguir que la tuberia se estabilice alcanzando un
estado similar al de servicio, a fin de que durante la posterior etapa principal o de puesta en carga, los
fenémenos de adaptacion de la tuberia, propios de una primera puesta en carga, no sean significativos

en los resultados de la prueba.
Se comenzara por llenar lentamente de agua el tramo de prueba, dejando abiertos todos los

elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y sucesivamente de abajo

hacia arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del tramo en prueba, para asi
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facilitar la salida del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se deberia hacer ain méas
lentamente, para evitar que quede aire en la tuberia. En el punto méas alto es conveniente colocar un
grifo de purga para expulsion del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la
prueba se encuentra comunicado de la forma debida. La tuberia, una vez llena de agua, se debe
mantener en esta situacion al menos 24 horas, lo cual es particularmente importante en el caso de

tuberias como las de hormigdn, que pueden absorber cierta cantidad de agua.

A continuacion, se aumentard la presion hidraulica de forma constante y gradual hasta
alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presidn no supere

0,1 N/mm? por minuto.

Para lograr los objetivos de estabilizacion de la tuberia en esta etapa preliminar, esta presion
debe mantenerse entre dichos limites durante un tiempo razonable que seré fijado por la Direccion de
Obra a la vista de las circunstancias particulares de cada caso (material de la tuberia, longitud del
tramo, diametro, tipo de uniones, valvuleria intercalada...) y siempre mayor de una hora de duracion,
para lo cual, si es necesario, habra que suministrar, bombeando, cantidades adicionales de agua.
Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni movimientos
aparentes de la tuberia. Caso contrario, deberia de procederse a la despresurizacion de la misma, a la

reparacion de los fallos que haya lugar y a la repeticion del ensayo.

Prueba de purga

La prueba de purga permite la estimacion del volumen de aire en la conduccién.

El aire en el tramo de tuberia a ensayar produce datos erréneos que podrian indicar fuga
aparente o podrian, en algunos casos, ocultar pequefias fugas. La presencia de aire reducira la

precisién de la prueba de caida de presién y la prueba de pérdida de agua.

La direccion facultativa debera especificar si la prueba de purga debe llevarse a cabo. El

método para realizar el ensayo de purga y los calculos necesarios se describe en a continuacion.
Para ello, se presurizara la conduccion hasta alcanzar la presion de prueba de la red (STP),

prestando atencién a que la purga del equipo de prueba se complete. A continuacion se extrae un

volumen de agua a medir AV, de la conduccion y se mide la caida de presion correspondiente Ap.
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finalmente se compara el volumen de agua extraido con el volumen de la pérdida de agua admisible

AVmax correspondiente a la caida de presion medida Ap.

La pérdida de agua admisible se determina con la formula siguiente:

AV , <15-V-Ap- i+ ID
E e-E

w R
Siendo:
AVmax pérdida de agua admisible, en litros,
Vv volumen del tramo de conduccion en prueba, en litros,
Ap  caida de presion admisible durante la prueba, en N/mm?, cuyos valores son:
— 0,02 N/mm? para tubos de fundicion ductil, acero, hormigén
con camisa de chapa, PVC-U, PRFV y PE, en su caso
— 0,04 N/mm? para tubos de hormigén sin camisa de
chapa
Ew mddulo de elasticidad del agua, en N/mm?
Er mobdulo de elasticidad a flexion transversal de la pared del tubo, en N/mm?
ID didmetro interior del tubo, en mm
e espesor nominal de la pared del tubo, en mm
1,5 factor de correccidn que tiene en cuenta el efecto del aire residual existente en la

tuberia

El médulo de elasticidad del agua (Ew) y unos valores razonables para los valores del médulo

de elasticidad del material de la tuberia (Eg) son los siguientes:

Ew 2,1x10% N/mm?

Etundicion 1,7x10° N/mm?

Eacero 2,1x10° N/mm?

Enormigsn 2,0x10* N/mm? — 4,0x10* N/mm?

Ervcu 3.600 N/mm? (corto plazo); 1.750 N/mm? (largo plazo)

Ere 1.000 N/mm? (corto plazo); 150 N/mm? (largo plazo)

Errev 1,0x10* N/mm? — 3,9x10* N/mm? (seguin fabricante, PN y SN)

Prueba principal de presion
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La prueba principal de presién no deberd comenzar hasta que hayan sido completadas

satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga especificada, si es requerida por la

Direccién Facultativa.

Se admiten dos métodos de prueba: el método de la prueba de pérdida de agua y el método de

prueba de caida de presion o pérdida de presion.

Método de prueba de pérdida de agua

Pueden utilizarse dos métodos para la medida de la pérdida de agua, a saber, medida del

volumen evacuado o medida del volumen bombeado (inyectado), segln se describe en los siguientes

procedimientos:

Medida del volumen evacuado

Incrementar la presion constantemente de forma que el incremento de presién no
supere 0,1 N/mm? por minuto hasta que se alcance la presion de prueba de la red
(STP). Mantener STP, si es necesario, durante un periodo no inferior a una hora.

No permitir que entre mas agua en la conduccion durante un intervalo de prueba de
una hora o durante un intervalo de tiempo mas largo, si asi lo especifica la Direccion
facultativa.

Al final de este periodo medir la reduccion de la presién y proceder a recuperar STP.
Medir la pérdida, evacuando agua hasta que la anterior presion reducida se alcance

nuevamente.

Medida del volumen inyectado

Aumentar la presion regularmente de forma que el incremento de presion no supere
0,1 N/mm? por minuto hasta el valor de la presion de prueba de la red (STP).
Mantener la presion de prueba de la red STP como minimo durante una hora, 0 mas, si
la Direccion facultativa lo estima.

Utilizando un dispositivo apropiado, medir y anotar la cantidad de agua que es

necesario inyectar para mantener la presion de prueba de la red.
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La Direccion facultativa debe especificar el método de medida a utilizar. La pérdida de agua
aceptable, al finalizar la primera hora de la prueba, no debe exceder el valor calculado utilizando la

siguiente formula:

AV

max

Sl,Z-V-Ap-{Ei+ '[é }
(SR =

W
Siendo:

AVmax pérdida de agua admisible, en litros,
Vv volumen del tramo de conduccién en prueba, en litros,
Ap  caida de presion admisible durante la prueba, en N/mm?, cuyos valores son:
— 0,02 N/mm? para tubos de fundicién ductil, acero, hormigén
con camisa de chapa, PVC-U, PRFV y PE, en su caso
— 0,04 N/mm? para tubos de hormigén sin camisa de
chapa
Ew mddulo de elasticidad del agua, en N/mm?
Er mddulo de elasticidad a flexion transversal de la pared del tubo en N/mm?
ID diametro interior del tubo, en mm
e espesor nominal de la pared del tubo, en mm
1,2 factor de correccion que tiene en cuenta el efecto del aire residual existente en la

tuberia

El mddulo de elasticidad del agua (Ew) Y unos valores razonables para los valores del médulo

de elasticidad del material de la tuberia (Er) son los siguientes:

Ew 2,1x10% N/mm?

Efundicion 1,7x10°% N/mm?

Eacero 2,1x10° N/mm?

Enormigsn 2,0x10* N/mm? — 4,0x10* N/mm?

Ervcu 3.600 N/mm? (corto plazo); 1.750 N/mm? (largo plazo)

Ere 1.000 N/mm? (corto plazo); 150 N/mm? (largo plazo)

Errev 1,0x10* N/mm? — 3,9x10* N/mm? (seguin fabricante, PN y SN)
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Método de pérdida o caida de presion

Aumentar la presion regularmente hasta alcanzar el valor de la presion de prueba de la red
(STP).

La duracién de la prueba de por caida de presidn debe ser de 1 hora o de mayor duracién si asi
lo especifica el proyectista. Durante la prueba, la caida de presion Ap debe presentar una tendencia

regresiva y al finalizar la primera hora no debe exceder los siguientes valores:

— 20kPa para tubos tales como tubos de fundicion ductil con o sin revestimiento
interior de mortero de cemento, tubos de acero con o sin revestimiento interior y o
mortero de cemento, tubos de hormigdn con camisa de chapa acero y tubos de
materiales plasticos.

— 40 kPa para tubos tales como tubos de fibrocemento y los tubos de hormigon sin
camisa de acero. Para tubos de fibrocemento, cuando el proyectista conozca la
existencia de condiciones de absorcion excesivas, la caida de presion puede
aumentarse de 40 kPa a 60 kPa.

Cuando, durante la realizacion de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de
presion y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados o si se
encuentran defectos, el tramo de prueba debera examinarse y repararse donde sea necesario (repasando
las uniones que pierdan agua, cambiando, si es preciso, algin tubo o pieza especial) para asi proceder

a repetir esta etapa principal hasta que su resultado sea conforme a las especificaciones.

En determinadas situaciones, tales como los ramales de las redes de distribucion de pequefio
diametro o escasa longitud, puede admitirse que en esta etapa principal se realice Unicamente la
comprobacion de que el descenso de presion producido durante la misma es inferior a los valores
admisibles antes indicados. En cualquier caso, si los resultados de la etapa principal no son
satisfactorios, o existen dudas sobre la correcta desaireacion de la tuberia, se puede realizar un ensayo
complementario de purga que aclare tal circunstancia, conforme a la metodologia recogida en la
norma UNE EN 805.
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Una vez efectuada la prueba, la conduccién debera despresurizarse lentamente, estando todos
los dispositivos de purga abiertos al vaciar las tuberias para posibilitar la entrada de aire. Los
resultados de la prueba realizada habran de quedar recogidos documentalmente, firmando tanto la

Direccion de Obra como la Contratista la validez o no de la prueba de presion.

Como alternativa, para tubos con comportamiento viscoelastico (tales como tubos de
polietileno) cuya estanqueidad no puede comprobarse en tiempo suficiente durante esta prueba, se
efectlia la verificacion utilizando un método particular (ver A.27 de UNE-EN 805) si la Direccion
Facultativa lo estima oportuno. En ese caso, para verificar Gnicamente la integridad estructural del
producto, la presion de prueba del sistema STP debe restablecerse a intervalos de tiempo regulares
durante el tiempo de prueba especificado, y la evolucion de la caida de presion correspondiente debe

presentar una tendencia regresiva.

Cuando la conduccion haya sido dividida en dos tramos de prueba 0 méas y todos ellos hayan
pasado con éxito la prueba de presion, el conjunto de la red debera someterse, si asi lo especifica la
Direccion facultativa, a la prueba de funcionamiento de la red (OP) durante al menos dos horas. Los
componentes adicionales (no ensayados) incluidos después de la prueba de presion en secciones
adyacentes deben ser inspeccionados visualmente para detectar fugas y cambios de alineamiento y

nivel.

Debe realizarse y archivarse un informe completo con los detalles de las pruebas.
4.6 VALVULERIA FILTROS E HIDRANTES

En todas las valvulas, carretes, filtros, hidrantes, ventosas, etc, las bridas de acoplamiento
estaran normalizadas segin las normas DIN para la presion de trabajo. Llevaran los anclajes
necesarios para no introducir en la tuberia y sus apoyos, esfuerzos que no pueden ser resistidos por
éstas.

Las valvulas y ventosas se recibiran en obra limpia, con todos sus elementos protegidos y los
orificios externos tapados, mediante tapas de plastico de forma que se evite la introduccion de

elementos extrafos.

Las valvulas de compuerta se transportaran con el elemento de cierre en posicion abierto, si el
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asiento es elastico, o cerrado si son de metal. En las valvulas de mariposa el obturador debe ir en

posicién ligeramente abierta.

Todas las valvulas y ventosas seran embaladas de forma tal que durante el transporte quede
garantizada la imposibilidad de golpes y dafios en estos elementos, asi como su eventual maniobra,

debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la valvula ha de soportar.

Se prestara especial atencion durante el transporte y la manipulacién, para no dafiar los

mecanismos de accionamiento manual o mecéanico que la valvula o ventosa pueda llevar o contener.

Antes de la colocacion de las valvulas, ventosas y accesorios en obra se realizara una
comprobacion visual del estado de las superficies y del funcionamiento correcto de las mismas,

verificando la idoneidad para su instalacion.

Las valvulas se someteran a una presion de prueba superior a vez y media la maxima presion

de trabajo.

El accionamiento manual de las valvulas, llevara los mecanismos reductores necesarios para

que un s6lo hombre pueda, sin excesivos esfuerzos, efectuar la operacion de apertura y cierre.

Seran dispuestos ventosas en los puntos en los que disponga la Direccién de Obra y en los
indicados en los planos de perfiles longitudinales. En general, se instalaran ventosas en los siguientes

puntos de las redes de tuberias:

- Entodos los puntos altos relativos de cada tramo entre dos vélvulas de corte.

- Inmediatamente antes de cada valvula de corte en los tramos ascendentes segun el sentido
de recorrido del agua, e inmediatamente después en los descendentes.

- En todos los cambios marcados de pendiente, aunque no correspondan a puntos altos
relativos.

- En el colector de impulsién, dentro de la EB.

- Se instalaran ventosas de aireacion aguas abajo de las valvulas de seguridad, de cierre por
sobrevelocidad.

- Se instalaran purgadores en tramos largos de poca pendiente, con una separacién maxima

de 500 m; en cambios marcados de seccion de la conduccidn antes o después de la
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reduccion - accesorio de reduccion - en la tuberia de mayor diametro y aguas abajo de las

valvulas reductoras de presion.
Las ventosas se montaran de manera gque se pueda realizar el mantenimiento sin interrumpir el
servicio de la red.
4.7.- CARRETES DE DESMONTAJE
El carrete telescopico de desmontaje es una union de tubos embridados que por su disefio
permiten compensar las desviaciones dimensionales que se producen en la fabricacién de cualquier

tipo de instalacion hidraulica realizada mediante tuberia rigida.

La utilidad principal de este equipo instalado junto a valvulas y otros equipos de la red, es la

de facilitar su posterior desmontaje en labores de mantenimiento e instalacion.

Su instalacion se realizara utilizando varillas roscadas pasantes con un maximo del 50% de los
taladros de las bridas, las cuales deberan extenderse hasta la brida de la valvula o accesorio embridado,
junto al que se instala el carrete de desmontaje. Para el resto de los taladros se emplearan tornillos de

union.

La tornilleria que se utilice y sus medidas nominales corresponderan con la cantidad y la

métrica de los taladros de la brida.

Su longitud habré de ser la suficiente para que los extremos de la misma sobresalgan como
minimo 1cm de las tuercas exteriores, debiéndose tratar de forma adecuada la superficie del corte (en
el caso de varilla roscada) para prevenir los efectos de la corrosian.

A la hora de realizar la instalacién de los carretes se debe seguir el siguiente proceso:

(1) Comprobar que la longitud de montaje final que se le dara al carrete, sea lo mas aproximada

posible a su medida nominal, para facilitar el montaje y desmontaje del mismo.

(2) La colocacion correcta para el montaje del carrete sera, aguas abajo la parte hembra y aguas
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arriba la parte macho.

Aflojar las tuercas que aprietan las bridas intermedias, se comprobara que el deslizamiento del
macho con la hembra sea suave y no se presenten tirones ni rozaduras entre las partes fijas y las

moviles (junta térica, macho y hembra).

Posicionar el carrete en su ubicacion final asegurandose que la disposicién del taladrado de la
brida coincida con la disposicion de los taladros de los elementos a conectar (comprobar la
concentricidad de los agujeros de las bridas de la caldereria a conectar). Las desviaciones
angulares maximas permisibles para las bridas (paralelismo) de la caldereria a conectar como
norma general no superaran el valor de 0,25° x 1.000/DN dado que la conexidn se realiza con
varillas pasantes, lo que no permite mayor desviacion que la que originan las varillas con los

taladros de las bridas.

Alojar las juntas de estanqueidad en las caras planas de las bridas a conectar. Al asentarse una
junta debe ser capaz de salvar imperfecciones menores de la brida tales como: bridas no
paralelas, deformaciones de los canales, superficie ondulada, muescas en la superficie u otras
imperfecciones de la superficie.

Separar los extremos embridados del carrete, hasta su posicion de contacto con las bridas de los

elementos a conectar.

Realizar el montaje de la tornilleria en disposicion circular de todas las varillas, (con un méaximo
del 50% de los taladros de las bridas exteriores). No usar nunca menos varillas o tornillos que el

namero determinado para la brida.
El apriete de los tornillos y contratuercas exteriores, se efectuara en la misma brida en

disposicion diagonal tomando los valores de la siguiente tabla, como orientativos de par de

apriete.
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M10 21,58 42,17 50,01 70,81 85,32
M12 38,25 73,55 87,25 122,60 147,10
M 14 60,80 116,70 138,30 194,20 235,40
M 16 93,16 178,50 210,80 299,10 357,90
M18 127,50 245,50 289,30 411,90 490,30
M 20 180,45 384,10 411,90 578,60 696,30
M 22 245,16 470,70 559,00 784,50 941,30
M 24 308,91 598,20 711,00 1.000,00 1.196,00
M 27 460,90 887,50 1.048,00 1.481,00 1.775,00
M 30 622,72 1.206,00 1.422,00 2.010,00 2.403,00
M 33 848,30 1.628,00 1.932,00 2.716,00 3.266,00
M 36 1.089,00 2.099,00 2.481,00 3.491,00 4.197,00
M 39 1.412,00 2.716,00 3.226,00 4.531,00 5.443,00
M 42 1.746,00 3.364,00 3.991,00 5.609,00 6.727,00
M 45 2.177,00 4.207,00 4.992,00 7.012,00 8.414,00
M 48 2.683,00 5.080,00 6.021,00 8.473,00 10.150,00
M 52 3.393,00 6.541,00 7.747,00 10.885,00 13.092,00
M 56 4.227,00 8.149,00 9.650,00 13.582,00 16.279,00
M 60 5.247,00 10.101,00 11.964,00 16.867,00 20.202,00
M 64 6.306,00 12.160,00 14.416,00 20.300,00 24.320,00
M 68 8.257,00 14.863,00 17.615,00 24.771,00 29.725,00
Mm72 9.882,00 17.787,00 21.081,00 29.645,00 35.575,00
M 76 11.706,00 21.071,00 24.973,00 35.118,00 42.141,00
M 80 13.741,00 24.733,00 29.314,00 41.222,00 49.467,00
M 90 19.934,00 35.880,00 42.525,00 59.801,00 71.761,00

(9) Apretar los tornillos de la brida intermedia en disposicion igual a la anterior, tomando los

valores de la tabla, como valores maximos de par de apriete a un 85 % de la tension elastica de

la tornilleria a utilizar. Los pasos a seguir para el apriete son:

Apretar primero las tuercas manualmente dejando la holgura, segln el patron
de apriete cruzado, a continuacion apretar manualmente de manera uniforme.
Utilizando una llave dinamométrica, girar hasta un maximo del 30% del total
de par de apriete todos los tornillos, segun el patron de apriete cruzado.
Comprobar que la brida se soporta uniformemente sobre la junta.

Girar hasta un maximo del 60% del total del par de apriete, segln el patron de
apriete cruzado.

Girar hasta el total del par de apriete, segun el patron de apriete cruzado.

163



n ; D scevwmmonan s PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
Fp¥s ¥ GORBERNO  MINSTERIO e S AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
Financiado por la Union Europea. © E‘ CT=2D | Gl e - selasa EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD

2 Y ALIMENTACION -
NextGenerationEU DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

— Vuelta final hasta el par de apriete, en direccion de las agujas del reloj en los

tornillos adyacentes.

(10) Una vez que la instalacion se encuentra en servicio y con la presion de trabajo establecida, se
comprobard la inexistencia de pérdidas de agua en sus uniones de estanqueidad, realizando los
aprietes oportunos a la tornilleria hasta eliminar dichas pérdidas.

4.8.- ENCOFRADOS

4.8.1.- REQUISITOS GENERALES

En general, los encofrados y moldes habran de cumplir las prescripciones que se sefialan en el
Articulo correspondiente de la vigente Codigo Estructural

Los encofrados tendran rigidez suficiente para resistir, sin sensibles deformaciones, los
esfuerzos a que estaran expuestos. Antes del comienzo de su ejecucion, los dispositivos proyectados
deberan someterse a la aprobacion de la Direccion de Obra, pero esta aprobacion no disminuira en
nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la seguridad, resistencia, buena calidad de la obra

gjecutada y su buen aspecto.

Los encofrados podran ser de madera, metélicos o de otros materiales que cumplan las

condiciones de eficiencia requeridas.

Los encofrados, seran replanteados, colocados y fijados en su posicién, por cuenta y riesgo del
Contratista. Los encofrados tendran en cada punto las posiciones y orientaciones previstas, a fin de

realizar adecuadamente las formas de la obra.
Antes de comenzar el hormigonado de un elemento deberan hacerse cuantas comprobaciones
sean necesarias para cerciorarse de la precision de los encofrados, e igualmente durante el curso del

hormigonado para evitar cualquier movimiento de los mismos.

Para las obras de fabrica, no se admitiran errores de replanteo superiores a dos (2) centimetros

en planta, ni a mas o menos de diez (10) milimetros de altura.
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Los encofrados deberan ser estancos y sus caras interiores lo suficientemente uniformes y lisas
para lograr que los parametros de las piezas de hormigdn en ellos fabricados no presenten defectos,
bombeos, resaltos o rebabas de mas de cinco milimetros (5 mm). Se humedeceran antes del

hormigonado.

Los encofrados se construirdn exactos en alineacion y nivel; seran herméticos al mortero y lo
suficientemente rigidos para evitar desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se tendra
especial cuidado en arriostrar convenientemente los encofrados cuando haya de someterse el hormigén
a vibrado. Los encofrados tendran la resistencia y disposicion necesarias para gue en ningin momento
los movimientos locales sobrepasen los cinco milimetros (5 mm) ni los de conjunto, o sea, las cimbras

la milésima de la luz (0,001).

Los encofrados y sus soportes estardn sujetos a la aprobacién correspondiente, pero la
responsabilidad respecto a su adecuamiento sera del Contratista.

Los pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondran en forma que al retirar los
encofrados todas las partes metalicas queden a una distancia minima de 3,8 cm del hormigdn expuesto
a la intemperie, o de los hormigones que deben ser estancos al agua o al aceite y a una distancia

minima de 2,5 cm para hormigones no vistos.

Las orejetas 0 protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en conexiones
con los pernos y varillas, no dejardn ninguna depresion en la superficie del hormigén o cualquier
orificio mayor de 2,2 cm de didmetro. Cuando se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hara uso
de pernos o varillas que hayan de extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elija un
acabado especialmente liso, no se emplearan ataduras de encofrados que no puedan ser totalmente

retiradas del muro.

Los encofrados para superficies vistas de hormigon tendran juntas horizontales y verticales
exactas. Se hara juntas topes en los extremos de los tableros de la superficie de sustentacion y se
escalonaran, excepto en los extremos de los encofrados de los paneles. Este encofrado sera hermético
y perfectamente clavado. Todos los encofrados estaran provistos de orificios de limpieza adecuados,

que permitan la inspeccion y la facil limpieza después de colocada toda armadura.

En las juntas horizontales de construccion que hayan de quedar al descubierto, el entablonado
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se elevara a nivel hasta la altura de la junta o se colocaré una fija de borde escuadrado de 2,5 cm en el
nivel de los encofrados en el lado visto de la superficie. Se instalaran pernos prisioneros cada 7-10 cm
por debajo de la junta horizontal, con la misma separacion que las ataduras de los encofrados; estos se

ajustaran contra el hormigoén fraguado antes de reanudar la operacion de vertido.

Todos los encofrados se construirdn en forma que puedan ser retirados sin que haya que
martillar o hacer palanca sobre el hormigon. En los angulos de los encofrados se colocaran moldes o
chaflanes adecuados para redondear o achaflanar los cantos de hormigdn visto en el interior de los
edificios. Iran apoyados sobre cufias, tornillos, capas de arena u otros sistemas que permitan el lento
desencofrado. El Ingeniero o Director de obra podra ordenar sean retirados de la obra elementos del

encofrado que a su juicio, por defecto o repetido uso, no sean adecuados.

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrados, cuyos resultados estan
sancionados por la préctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y que, por
su novedad carezcan de aquella garantia a juicio de la Direccién de Obra.

No se efectuard ningun desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigén haya adquirido
las resistencias suficientes para no resultar la obra dafiada por dichas operaciones. Como norma, con
temperaturas medias, superiores a cinco grados centigrados (5°C), se podran retirar los encofrados
laterales verticales, pasadas cuarenta y ocho horas (48) después del hormigonado siempre que se
asegure el curado. Los fondos de forjados, transcurridos ocho dias (8), y los apoyos o cimbras de vigas

después de los veintitn dias (21).

4.8.2.- ENCOFRADOS, EXCEPTO CUANDO SE EXIJAN ACABADOS ESPECIALMENTE
LISOS

Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serdn de madera, madera
contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Ingeniero o Director de obra. El encofrado de
madera para superficies vistas sera de tableros machihembrados, labrados a un espesor uniforme,
pareados con regularidad y que no presenten nudos sueltos, agujeros y otros defectos que pudieran

afectar al acabado del hormigén.

En superficies no vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos escuadrados. La madera

contrachapada sera del tipo para encofrados, de un grosor minimo de 1,5 cm. Las superficies de
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encofrados de acero no presentaran irregularidades, mellas o pandeos.

4.8.3.- REVESTIMIENTOS

Antes de verter el hormigdn, las superficies de contacto de los encofrados se impregnaran con
un aceite mineral gue no manche, o se cubrirdn con dos capas de laca nitroceluldsica, excepto en las
superficies no vistas, cuando la temperatura sea superior a 40°C, que puede mojarse totalmente la
tablazon con agua limpia. Se eliminaré todo el exceso de aceite limpiandolo con trapos. Se limpiaran
perfectamente las superficies de contacto de los encofrados que hayan de usarse nuevamente; los que

hayan sido previamente impregnados o revestidos recibirdn una nueva capa de aceite o laca.

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos que se pueden aplicar,

no deberan contener sustancias agresivas a la masa de hormigén.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado para evitar la absorcién del
agua en el hormigoén y se limpiaran, especialmente los fondos, dejandose aberturas provisionales para
facilitar esta labor.

Las juntas entre las diversas tablas, deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego o por el agua del hormigdn, sin que, sin embargo dejen escapar las pastas durante el

hormigonado.

4.8.4.- REMOCION Y PROTECCION DE LOS ENCOFRADOS

Los encofrados se dejaran en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los
periodos de curado especificados en este pliego, a no ser que se hayan tomado medidas necesarias para
mantener himedas las superficies del hormigén y evitar la evaporacion en las superficies, por medio
de la aplicacion de recubrimientos impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los
apuntalamientos de los encofrados no se retiraran hasta que el elemento haya adquirido la resistencia
suficiente para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le correspondan con un coeficiente

de seguridad no inferior a 2.

Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitaran hasta que hayan transcurrido siete

dias, como minimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en que pueden ser retirados los
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encofrados, se tendra en cuenta el retraso que, en la accion de fraguado, originan las bajas
temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del hormigon se aflojaran
24 horas después del vertido del mismo y en ese momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto
el namero suficiente para mantener los encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en
ningln caso se quitaran las barras o encofrados hasta que el hormigdn haya fraguado lo suficiente para
permitir su remocién sin dafios para el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirarad de ellas

hacia las caras no vistas del hormigén.

La obra de hormigdn se protegera contra dafios durante la remocion de los encofrados, y de los
gue pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de

construccion.

Los elementos premoldeados no se levantaran ni se someteran a ningdn esfuerzo hasta que
estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El periodo de secado no sera
inferior a dos dias. En general no se retiraran los encofrados hasta que lo autorice el Director de obra.

4.9.- ARMADURAS

4.9.1.- REQUISITOS GENERALES

Se atendera en todo momento a lo especificado en el Capitulo correspondiente del Cddigo

Estructural.

El Contratista debera presentar a la aprobacion de la Direccién de Obra, los planos de despiece
de armaduras de cada parte de las obras, con detalle de los empalmes previstos para el mejor

aprovechamiento del material, de acuerdo con las normas y especificaciones del Proyecto.

El Contratista suministrard y colocara todas las barras de las armaduras, estribos, barras de
suspension, espirales u otros materiales de armadura, segun se indique en los planos del Proyecto o sea
exigida en el PPTP del mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas, espaciadores, soportes
y demas dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la armadura. Todas las
armaduras, en el momento de su colocacion, estaran exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla'y
otros recubrimientos y materias extrafias que puedan reducir o destruir la trabazén. No se emplearan

armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del proyecto o en los del taller
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aprobados o cuya seccion esté reducida por la oxidacion.

4.9.2.- DOBLADO

Las armaduras se doblaran ajustandose a los planos del Proyecto. Como norma general, esta
operacion se realizara en frio y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepcion en el caso
de aceros endurecidos por deformacion en frio o sometidos a tratamientos térmicos especiales.
Unicamente en el caso de acero ordinario, para barras de diametro igual o superior a veinticinco
milimetros se admitira el doblado en caliente, sin alcanzar la temperatura del rojo cerezo claro (unos

ochocientos grados centigrados) y dejando enfriar lentamente las barras calentadas.

Salvo indicacion en contrario en los planos, los dobleces se realizaran con un radio interior

minimo igual a cinco veces el didmetro de la barra que se doble.

El control de calidad se realizara a nivel normal.

4.9.3.- COLOCACION

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura, grasa o cualquier
otra sustancia perjudicial. Se dispondra de acuerdo con las indicaciones de los planos, sujetas entre si y
al encofrado de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactacién
del hormigén y permitan en este envolverlas sin dejas coqueras. En cualquier caso el atado entre la
armadura principal, la secundaria y los cercos sera alternativo dejando por tanto solamente uno sin

atar, entre cada dos cruces consecutivos.

Se respetaran meticulosamente las indicaciones de los planos relativas a distancia entre
armaduras y entre éstas y los paramentos. En los casos no especificados o dudosos, se adoptaran los

valores indicados al afecto en la Cddigo Estructural.

Las armaduras se colocaran con exactitud y seguridad, apoyadas sobre silletas de hormigén o
metalicas, o sobre espaciadores o suspensores metalicos. No obstante, solo se permitira el uso de
silletas, soportes y abrazaderas metalicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre la
superficie del hormigén, en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta a la intemperie y

cuando la decoloraciéon no sea motivo de objecion. En otro caso se hard uso de hormigon u otro
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material no sujeto a corrosion, o bien otros medios aprobados, para al sustentacion de las armaduras.

4.9.4.- ANCLAJE

Los anclajes de las armaduras se ajustaran a las indicaciones de los planos. Cuando se utilicen
ganchos, éstos tendran un radio interior minimo igual a dos veces y media el de la propia barra, en los
aceros ordinarios, e igual a tres veces y media en los aceros de alta adherencia. Las patillas se doblaran

con idénticos valores minimos.

Los anclajes no especificados en los planos o dudosamente definidos, se ejecutaran de acuerdo

con las indicaciones contenidas en la Codigo Estructural.

4.9.5.- EMPALMES

En la medida de lo posible se evitaran los empalmes de barras. Si son necesarios, deberén
indicarse en los planos de obra su posicion y la forma en que deben ser ejecutados, sometiendo todo
ello a la aprobacion del Ingeniero Director.

Como norma general, los empalmes de las distintas barras de una pieza se distanciaran unos de
otros de tal modo que sus centros queden separados en la direccion de las armaduras, a mas de veinte

veces el didmetro de la méas gruesa de las barras empalmadas.

Los empalmes se realizaran por solape o por soldadura en los tramos curvos del trazado de las

armaduras no en las zonas que vayan a estar sometidas a esfuerzos alternos.

Cuando sea necesario efectuar un nimero de empalmes superior al indicado en los planos del
Proyecto, dichos empalmes se haran segln se ordene. No se efectuaran empalmes en los puntos de
méaximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparan lo suficiente para transferir
el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. Se escalonaran los empalmes siguiendo el Codigo

Estructural en sus Articulos correspondientes.

Los pares de barras que forman empalmes deberan ser fuertemente atados unos a otros con

alambre, si no se indica otra cosa en los planos.
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4.9.6.- PROTECCION DEL HORMIGON

La proteccion del hormigon para las barras de la armadura serd como se indica en el Articulo

correspondiente del Cddigo Estructural.
Los recubrimientos seran:
En alzados , 3,5 cm.
En cimentaciones , 4,5 cm.
En hormigonados contra el terreno, 8,0 cm.
4.10.- HORMIGONES
4.10.1.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
A) Cemento
Inmediatamente después de su recepcidon a pié de obra, el cemento se almacenara en un
alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los pavimentos estaran
elevados sobre el suelo a distancia suficiente para evitar la absorcion de humedad. Se almacenara de
forma que permita un facil acceso para la inspeccion e identificacién de cada remesa.
B) Aridos
Los aridos de diferentes tamarfios se apilaran en pilas por separado. Los apilamientos del arido
grueso se formaran en capas horizontales que no excedan de 1,2 m de espesor a fin de evitar su
segregacion. Si el arido grueso llegara a segregarse, se volverd a mezclar de acuerdo con los requisitos
de granulometria.

C) Armadura

Las armaduras se almacenaran de forma que se evite excesiva herrumbre o recubrimiento de

grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos. El almacenamiento se hara
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en pilas separadas o bastidores para evitar confusion o pérdida de identificacion una vez desechos los

mazos.

4.10.2.- DOSIFICACION Y MEZCLA

A) Dosificacion

Todo el hormigdn se dosificard en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones se indica
otra cosa, dicha dosificacion se hara con arreglo a los planos del Proyecto. En cualquier caso se

atendréa a lo especificado en el Articulo correspondiente del Codigo Estructural.

La relacién agua/cemento, y resistencia caracteristica a los 28 dias, arido machacado y
condiciones medias de ejecucion de la obra, serd la que se expone en el RC-97 y en el Codigo
Estructural.

La dosificacion exacta de los elementos que se hayan de emplear en el hormigon se
determinara por medio de los ensayos en un laboratorio autorizado. El calculo de la mezcla propuesta
se presentard al Ingeniero o Director de obra para su aprobacion antes de proceder al amasado y

vertido del hormigon.

Variaciones en la dosificacién:

1. Las resistencias a la compresién calculadas a los 28 dias que expone el RC- 97 y el
Codigo Estructural, son las empleadas en los célculos del proyecto y se comprobaran
en el transcurso de la obra ensayando, a los intervalos que se ordene, probetas
cilindricas normales preparadas con muestras tomadas de la hormigonera. Por lo
general, se prepararan seis probetas por cada 150 m? o fraccion de cada tipo de
hormigén mezclado en un dia cualquiera. Durante las 24 horas posteriores a su
moldeado, los cilindros se mantendran en una caja construida y situada de forma que
su temperatura ambiente interior se encuentre entre los 15 y 26° C. Los cilindros se

enviaran a continuacion al laboratorio de ensayos.

2. El Contratista facilitara los servicios y mano de obra necesaria para la obtencion,

manipulacién y almacenamiento a pié de obra de los cilindros y moldeara y ensayara
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dichos cilindros. Los ensayos se efectuaran a los 7 y a los 28 dias. Cuando se haya
establecido una relacion satisfactoria entre la resistencia de los ensayos a los 7 y a los
28 dias, los resultados obtenidos a los 7 dias pueden emplearse como indicadores de
las resistencias a los 28 dias. Se variard la cantidad de cemento y agua, segun se
indiquen los resultados obtenidos de los cilindros de ensayo, tan proximamente como

sea posible a la resistencia calculada, pero en ningun caso a menos de esta resistencia.

3. Si las cargas de rotura de las probetas sacadas de la masa que se ha empleado para
hormigén, medidas en el laboratorio, fuesen inferiores a las previstas, podra ser
rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas
directamente de la misma obra den una resistencia superior a las de los ensayos y
acordes con la resistencia estipulada. Podra aceptarse la obra defectuosa, siempre que
asi lo estime oportuno el Ingeniero-Director, viniendo obligado en el caso contrario el
Contratista a demoler la parte de obra que aquél indique, rehaciéndola a su costa y sin
que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecucion.

B) Dosificacion volumétrica

Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificacién en volumen, o cuando
las averias en el equipo impongan el empleo temporal de la misma, las dosificaciones en peso
indicadas en las tablas se convertiran en dosificaciones equivalentes en volumen, pesando muestras
representativas de los aridos en las mismas condiciones que los que se mediran. Al determinar el
volumen verdadero del &rido fino, se establecera una tolerancia por el efecto de hinchazén debido a la
humedad contenidas en dicho arido. También se estableceran las tolerancias adecuadas para las

variaciones de las condiciones de humedad de los aridos.

C) Medicién de materiales, mezcla y equipo

Todo el hormigén se mezclara a maquina, excepto en casos de emergencia, en los que se
mezclard a mano, segun se ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigén premezclado, el
Contratista situara a pié de obra un tipo aprobado de hormigonera, por cargas, equipada con un
medidor exacto de agua y un dispositivo de regulacién. Esta hormigonera tendra capacidad de

producir una masa homogénea de hormigon de color uniforme.
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Los aparatos destinados a pesar los aridos y el cemento estaran especialmente proyectados a
tal fin. Se pesaran por separado el arido fino, cada tamafio del arido grueso y el cemento. No sera
necesario pesar el cemento a granel y las fracciones de sacos. La precision de los aparatos de medida
sera tal que las cantidades sucesivas puedan ser medidas con 1% de aproximacion respecto de la
cantidad deseada. Los aparatos de medida estaran sujetos a aprobacion. EI volumen por carga del
material amasado no excedera de la capacidad fijada por el fabricante para la hormigonera. Una vez
gue se haya vertido el cemento y los &ridos dentro del tambor de la hormigonera, el tiempo invertido
en la mezcla no serd inferior a un minuto en hormigonera de hasta 1m? de capacidad; en hormigoneras
de mayor capacidad se incrementara el tiempo minimo en 15 segundos por cada m® o fraccién

adicional.

La cantidad total de agua para el amasado se vertera en el tambor antes de haya transcurrido %
del tiempo de amasado. EI tambor de la hormigonera girard con una velocidad periférica de unos 60 m
por minuto durante todo el periodo de amasado. Se extraerd todo el contenido del tambor antes de

proceder a una nueva carga.

El Contratista suministrard el equipo necesario y establecera procedimientos precisos,
sometidos a aprobacion, para determinar las cantidades de humedad libre en los aridos y el volumen
verdadero de los aridos finos si se emplea la dosificacion volumétrica. La determinacién de humedad y
volumen se efectuard a los intervalos que se ordenen. No se permitira el retemplado del hormigén
parcialmente fraguado, es decir, su mezcla con o sin cemento adicional, arido o agua.

D) Hormigén premezclado

Puede emplearse siempre que:

e La instalacion esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la
dosificacion exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigén, incluyendo la medicién
y control exacto del agua.

e La instalaciéon tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el
hormigon al ritmo deseado.

e El tiempo que transcurra entre la adicion del agua para amasar el cemento y los aridos,
0 el cemento el arido y el vertido del hormigén en su situacion definitiva en los

encofrados, no excedera de una hora.
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E) Mezcla en central

La mezcla en central se efectuard mezclando el hormigoén, totalmente, en una hormigonera
fija, situada en la instalacién y transportandola a pié de obra en un agitador o mezcladora sobre camion
gue funcione a velocidad de agitacion. La mezcla en la hormigonera fija se efectuard segun lo

establecido.

Los controles a realizar en el hormigon se ajustaran a lo especificado en el Articulo
correspondiente del Codigo Estructural segun control normal, o en el caso de emplear hormigén de

limpieza el control sera de nivel reducido.

4.10.3.- COLOCACION DEL HORMIGON

4.10.3.1.- TRANSPORTE

El transporte del hormigdn hasta los encofrados se efectuara tan rapidamente como sea posible
por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes para conseguir que
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, y sin que éstas experimenten

variacion sensible en las caracteristicas que poseia recién amasadas.

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua del amasado al cemento y a los aridos y la
colocacion del hormigon, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones
gue contribuyan a un rapido fraguado del hormigdn, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que
se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigdn, aumenten el tipo de

fraguado.

Cuando el hormigbén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
moviles, el volumen de hormigdn transportado no deberd exceder del 80% del volumen total del
tambor. Cuando el hormigén se amasa, 0 se termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no

excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Se verterad antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30

minutos desde su mezcla o batido. No se hara uso de hormigén segregado durante el transporte.
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Durante el vertido por canaleta la caida vertical libre no exceder4 de 1 m. El vertido por
canaleta solamente se permitira cuando el hormigdn se deposite en una tolva antes de su vertido en los
encofrados. Todo el hormigén se vertera tan pronto como sea posible después del revestido de los

encofrados y colocada la armadura.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigébn o mortero
endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la nueva carga de masa
fresca de hormigdn. Asimismo, no deberdn presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigén durante el transporte y la

descarga.

4.10.3.2.- DOCUMENTACION

Cada carga de hormigén fabricado en central ird acompafiada de una hoja de suministro que
estara en todo momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que deberan figurar, como

minimo los siguientes datos:

— Nombre de la central de fabricacion del hormigén

— Numero de serie de la hoja de suministro

— Fecha de entrega

— Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion

— Designacion del hormigén T-R/C/TM/A. Siendo: T= HM, HA o HP, R= resistencia en N/mm?, C=
letra inicial del tipo de consistencia, TM= tamafio maximo del &rido en mm, A= tipo de ambiente.

— Contenido de cemento en Kg/m?® de hormigén

— Relacién agua/cemento

— Tipo, clase y marca de cemento

— Consistencia

— Tamafio maximo del arido

— Tipo de aditivo, si no contiene indicacion expresa de que no contiene

— Procedencia y cantidad de adicion, si no contiene indicacion expresa de que no contiene

— Designacion especifica del lugar de suministro (nombre y lugar)

— Cantidad del hormigén que compone la carga, expresada en m?

— Identificacién del camion hormigonera (o equipo de transporte)

— Hora limite de uso para el hormigén
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4.10.3.3.- RECEPCION

Queda expresamente prohibida la adicion al hormigén de cualquier cantidad de agua u otras
sustancias que puedan alterar la composicién original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en el
cono de Abrams es menor que el especificado, el suministrador podra adicionar aditivo fluidificante
para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el elemento de transporte deberd estar
equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigén hasta dispersar
totalmente el aditivo afiadido. El tiempo de reamasado sera de al menos 1 min/m3, sin ser en ningln

caso inferior a 5 minutos.

La direccion de obra o la persona en quien delegue, es el responsable de que el control de

recepcion se efectlie tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos de control precisos.

Cualquier rechazo de hormigon basado en los resultados de los ensayos de consistencia debera
ser realizado durante la entrega. No se podra rechazar ninglin hormigon por estos conceptos sin la

realizacion de los ensayos oportunos.

El control del hormigén comprende los ensayos de consistencia y de resistencia, que se
realizardn en el momento de a entrega y de la durabilidad, cuya toma de muestras se realizara en la
misma instalacion en la que va a fabricarse el hormigén. Los controles de consistencia y resistencia los
realizard el laboratorio de control de produccion y seran recogidos en un registro de resultados de

ensayo.

indice de Consistencia

Se realizara un ensayo de consistencia siempre que se tomen muestras para la realizacion de
un ensayo de resistencia a compresion. El valor de la consistencia del hormigon se determinara

mediante el cono de Abrams, de acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12350-2.

La toma de muestras del hormigdn fresco se realizara con arreglo a lo especificado en la

norma UNE-EN 12350-1, y en un momento comprendido entre Y2 y % de la descarga de la amasada.

La consistencia vendra determinada por el valor medio de un nimero de determinaciones igual
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0 superior a 2. Este valor debera cumplir con la tolerancia que se indica en la norma UNE-EN
206:2013+A2:2021.

Resistencia

La resistencia del hormigon a la compresion se obtiene a partir de los resultados de los
ensayos de rotura a compresion, en ndmero igual o superior a 2, realizados sobre probetas cilindricas
de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, de 28 dias de edad, fabricadas a partir de la amasada,
conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la norma UNE-EN 12390-3, y rotas por

compresién segun el método de ensayo indicado en la norma UNE-EN 12390-3.

La toma de muestras del hormigon fresco se realizaré con arreglo a lo especificado en la norma UNE-
EN 12350-1, y en un momento comprendido entre ¥y % de la descarga de la amasada.

A efectos de asegurar la uniformidad de la fabricacién y ensayos de probetas el recorrido
relativo de un grupo de tres probetas, tomadas de la misma muestra, no debera exceder del 20%. En el
caso de dos probetas, el recorrido relativo no superara el 13%.

El control de la resistencia del hormigén se hard de acuerdo con el control estadistico de la

Guia de Aplicacion del Cédigo Estructural.

4.10.3.4.- VERTIDO

Los tipos de hormigdn que se utilizardn en estas obras, asi como los lugares donde se

colocaran, quedan recogidos en los Planos y Presupuesto.

Todo el hormigén se verterd sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del
Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuara todo el zanjeado, represado y drenaje
necesarios. En todo momento se protegera el hormigén reciente contra el agua corriente. Cuando se
ordenen las sobrantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el hormigoén, se cubrira con
papel fuerte de construccion, u otros materiales aprobados y se efectuara un ajuste del precio del

contrato, siempre que estas disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto.

Antes de verter el hormigon sobre terrenos porosos, estos se humedeceran segun se ordene.
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Los encofrados se regardn previamente, y a medida que se vaya hormigonando los moldes y
armaduras, con lechada de cemento. EI hormigon se verterd en capas aproximadamente horizontales,

para evitar que fluya a lo largo de los mismos.

El hormigon se verterd en forma continuada o en capas de un espesor tal que no se deposite
hormigdn sobre hormigoén suficientemente endurecido que puedan producir la formacion de grietas y
planos débiles dentro de las secciones; se obtendra una estructura monolitica entre cuyas partes
componentes exista una fuerte trabazén. Cuando resultase impracticable verter el hormigén de forma
continua, se situara una junta de construccion en la superficie discontinua y, previa aprobacion, se
dispondrd lo necesario para conseguir la trabazén del hormigén que se vaya a depositarse a

continuacion, segun se especifica mas adelante.

El método de vertido del vertido del hormigdn sera tal que evite desplazamientos de la
armadura. Durante el vertido, el hormigon se compactara removiéndolo con las herramientas
adecuadas y se introducira alrededor de las armaduras y elementos empotrados, asi como en angulos y
esquinas de los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podria producir
segregacion. El hormigén vertido proporcionard suficientes vistas de color y aspecto uniformes,

exentas de porosidades y coqueras.

En elementos verticales o ligeramente inclinados de pequefias dimensiones, asi como en
miembros de la estructura donde la congestion del acero dificulte el trabajo de instalacion, la
colocacion del hormigén en su posicion debida se suplementard martilleando o golpeando en los
encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas de madera o martillo mecénicos
ligeros. El hormigon no se vertera a través del acero de las armaduras, en forma que produzcan
segregaciones de los aridos. En tales casos se harad uso de canaletas, u otros medios aprobados. En

ningln caso se efectuara el vertido libre del hormigén desde una altura superior a 1 m.

Cuando se deseen acabados esencialmente lisos se usardn canaletas 0 mangas para evitar las
salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos verticales se rellenaran de
hormigon hasta un nivel de 2,5 cm aproximadamente, por encima del intrad6s de la viga o cargadero
mas bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este hormigdn que sobresalga del intrad6s
o parte superior del encofrado se enrasara cuando haya tenido lugar la sedimentacién del agua. El agua
acumulada sobre la superficie del hormigén durante su colocacion, se eliminara por absorcion con

materiales porosos, en forma que se evite la remocion del cemento. Cuando esta acumulacion sea
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excesiva se haran los ajustes necesarios en la cantidad del &rido fino, en la dosificacion del hormigdn o

en el ritmo de vertido segun lo ordene el Ingeniero o Director de obra.

Vertido de hormigon en tiempo frio

Excepto por autorizacion especifica, el hormigbn no se verterd cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 4 °C, o cuando en opinion del Ingeniero o Director de la Obra, exista la
posibilidad de que el hormigén que sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 horas
siguientes a su vertido. La temperatura ambiente minima probable en las 48 horas siguientes, para
cemento Portland, serd de 9° C. para obras corrientes sin proteccion especial, y para grandes masas y

obras corrientes protegidas, de 3 °C.

Como referencia de temperaturas para aplicacion del parrafo anterior puede suponerse que la
temperatura minima probable en las cuarenta ocho horas siguientes en igual a la temperatura media a
las 9 de la mafiana disminuida en 4 °C. En cualquier caso, los materiales de hormigon se calentaran
cuando sea necesario, de manera temperatura del hormigén al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 °C.
Se eliminara de los aridos antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado
y hielo. No se empleara sal u otros productos quimicos en la mezcla de hormigén para prevenir la
congelacion y el estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondran en contacto

directo con el hormigén.

Cuando la temperatura sea de 10 °C, o inferior, el Contratista podra emplear como acelerador
un maximo de 9 kg de cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobacion y siempre que el
alcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hara ningln pago adicional por el cloruro de
calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondré en seco con aridos, pero en contacto con
el cemento, o se vertera en el tambor de la hormigonera en forma de solucidn, consistente en 0,48 kg
de cloruro célcico por litro de agua. El agua contenida en la solucion se incluird en la relacién
agua/cemento de la mezcla de hormigon. Los deméas requisitos establecidos anteriormente en el

presente PPTP seran aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio.

En el caso en que, por absoluta necesidad, se hormigonase en tiempo de heladas se utilizaran
relaciones agua/cemento lo mas bajas posibles y mayores contenidos de cemento o de cementos de
mayor categoria resistente. Con ello conseguira acelerarse la velocidad de curado del hormigon,

aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. ElI empleo de aditivos
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anticongelantes requerird una autorizacion expresa, en cada caso, de la Direccion de Obra.
Si existe riesgo de helada prolongada o de hielo, el hormigdn fresco se protegerd mediante
dispositivos de cobertura o aislamiento, o cerramientos para el calentamiento del aire que rodee el

elemento estructural.

Vertido de hormigoén en tiempo calurosos

Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas
para evitar la evaporacion de agua de amasado y para reducir la temperatura de la masa. Para ello la
temperatura en el momento del vertido sera inferior a 35°C en el caso de estructuras normales y de
15°C en el caso de grandes masas de hormigén y los elementos constituyentes de hormigon,
encofrados y moldes destinados a recibirlo estaran protegidos del soleamiento.

Una vez colocado el hormigon se protegerd éste del sol y del viento para evitar que se
deseque. Si la temperatura es superior a 40 °C o hay viento excesivo se suspendera el hormigonado,
salvo que, previa autorizacion expresa de la Direccidn de Obra, se adopten, medidas especiales.

Se recomienda tomar medidas especiales para evitar retracciones plasticas cuando exista
peligro de evaporaciones superficiales superiores a 1 kg/m?h, segin la tabla 71.5.3.2 del Cédigo

Estructural.

Limitaciones de la ejecucion

Como norma general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea gue dentro de las
cuarenta y ocho horas (48) siguientes, pueda descender la temperatura minima del ambiente por
debajo de los cero grados centigrados (0°C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada
a las nueve (9) horas de la mafiana (hora solar) sea inferior a cuatro (4) grados centigrados (°C) se
pueda interpretar como motivo suficiente para prever que el limite anterior prescrito sera el alcanzado

en dicho plazo.
Se adoptaran las precauciones necesarias para que, durante el proceso de fraguado y

endurecimiento, la temperatura de la superficie del hormigén no baje de un grado centigrado (1°C). De

no poderse garantizar que dicha temperatura se ha mantenido por encima del minimo fijado, se
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realizardn los ensayos que se estimen pertinentes por la Direccion de Obra, para comprobar la

resistencia alcanzada, adoptandose en sus casos las medidas oportunas.

4.10.3.5.- VIBRADO

El hormigdn se compactara por medio de vibradores mecénicos internos de alta frecuencia de
tipo aprobado. Es obligatorio el empleo de vibradores de hormigdn para mejorar la calidad del mismo,
vigilando muy especialmente la condicién de que la accion vibradora afecte a toda la masa del

hormigon.

El tipo de vibrador a emplear, requerird para ser aprobado, el sufrir una prueba experimental
que resulte satisfactoria a la Direccion de Obra.

El vibrador debe introducirse verticalmente sin que pueda ser movido en sentido

horizontalmente mientras esta en el hormigon.

Los vibrantes estaran proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido en el
hormigon y el nimero de ciclos no sera inferior a 7.000 por minuto (no sera inferior a 6.000 por
minuto estando sumergido). EI nimero de vibradores usados serd el suficiente para consolidar
adecuadamente el hormigdn dentro de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados,
pero en ningln caso el rendimiento maximo de cada maquina vibradora sera superior a 15 m® por hora.
Si no se autoriza especificamente no se empleara el vibrador de encofrados y armaduras. No se
permitira que el vibrado altere el hormigén endurecido parcialmente ni se aplicara directamente el

vibrador a armaduras que se prolonguen en hormigon total o parcialmente endurecido.

Se vibrara especial y cuidadosamente el hormigén junto a los encofrados a fin de evitar la

formacion de coqueras.

No se vibrara el hormigén en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una
distancia superior a 60 cm. Se interrumpirad el vibrado cuando el hormigén se haya compactado
totalmente y cese la disminucion de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad de arido
fino empleado en la mezcla sera minima, y de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, estara por
debajo del maximo especificado, pero en todos los casos, el hormigon sera de plasticidad y

maleabilidad suficientes para que permitan su vertido compactacion con el equipo vibrador disponible
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en la obra.

4.10.3.6.- JUNTAS DE CONSTRUCCION

Todo el hormigon en elementos verticales habra permanecido en sus lugares correspondientes
durante un tiempo minimo de cuatro (4) horas con anterioridad al vertido de cualquier hormigén en
cargaderos, vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos elementos. Antes de reanudar el
vertido, se eliminaré todo el exceso de agua y materiales finos que hayan aflorado en la superficie y se
recortard el hormigén segun sea necesario, para obtener un hormigon fuerte y denso en la junta.
Inmediatamente antes de verter nuevo hormigon, se limpiard y picara la superficie, recubriéndose a

brocha, con lechada de cemento puro.

Las juntas de construccién en vigas y plazas se situaran en las proximidades del cuarto (1/4)
de la luz, dandose un trazado de 45°. También es posible situarlas en el centro de la luz con trazado

vertical.

Cuando las juntas de construccion se hagan en hormigén en masa o armado de construccion
monolitica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hara una junta machihembrada y con
barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como minimo, de las superficies a ensamblar y
de una longitud de 120 didmetros, si no se dispone de otra forma en los planos del proyecto. En las
juntas horizontales de construccion que hayan de quedar al descubierto, el hormigon se enrasara al
nivel de la parte superior de la tablazén del encofrado, o se llevara hasta 12 mm. Aproximadamente,
por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se quitaran
aproximadamente una hora después de vertido el hormigén y todas las irregularidades que se observen

en la alineacion de la junta se nivelaran con un rastrel.

Las vigas y los cargaderos se consideraran como parte del sistema de piso y se verterd de
forma monolitica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigdn nuevo con otro ya fraguado, la
superficie de éste de limpiard y picara perfectamente, eliminando todas las particulas sueltas y
cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter el
hormigdn nuevo. En todas las juntas horizontales de construccion se suprimira el arido grueso en el
hormigon, a fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigén endurecido
enlechando con cemento puro de 2,0 cm aproximadamente de espesor. No se permitiran juntas de

construccion en los pilares, que deberan hormigonarse de una sola vez y un dia antes por lo menos que
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los forjados, jacenas y vigas.

4.10.3.7.- JUNTAS DE DILATACION

Las juntas de dilatacién se rellenaran totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La
parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiaran, y en el espacio que quede por
encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigén y ya secas las juntas, se
rellenaran con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrardn e instalardn topes estancos

premoldeados en los lugares indicados en los planos

4.10.3.8.- PROTECCION Y CURADO

Se tendra en cuenta todo lo contenido en el Cédigo Estructural, respecto a este tema.

El hormigdn incluido aquél al haya de darse un acabado especial, se protegera adecuadamente
de la accion perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y dafios mecanicos, y no se
permitird que se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiracion de los periodos
minimos de curado que se especifican a continuacion. Del mismo modo, sera necesario evitar todas las

cargas externas, tales como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar dafios en el hormigon.

El curado al agua se llevara a cabo manteniendo continuamente himeda la superficie del
hormigén, cubriéndola con agua, 0 con un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El

agua empleada en el curado seré dulce.

Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizara sellando el agua contenida en el
hormigén, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados en su
sitio, u otros medios tales como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de
curado, colocando juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento de papel impermeable de
curado, colocado con juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento sellante previamente
aprobado. No obstante, no se hara uso del revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente.
Las coberturas y capas de sellado proporcionaran una retencion del agua del 85% como minimo al ser

ensayadas.

Como minimo, durante los quince (15) primeros dias después del hormigonado, se mantendran
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todas las superficies exteriores continuamente humedas, mediante el riego, inundacion o cubriéndolas
con tierra, arena o arpilleras que las mantendra continuamente humedas. Este plazo minimo debe

aumentarse en tiempo seco o caluroso en un cincuenta por ciento (50 %) como minimo.

Durante los tres (3) primeros dias se protegera el hormigon de los rayos directos del sol con

arpillera mojada.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigoén, se asegurara el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante riego directo que no produzca deslavado o
protegiendo las superficies mediante recubrimientos plasticos u otros tratamientos adecuados, siempre
que tales métodos, ofrezcan garantias de retencion de la humedad y no contengan sustancias nocivas

para el hormigon.

La duracion minima del curado se estimara con la siguiente formula:

D=K*L*Dg+D;

Siendo:

D = duraciéon minima en dfas.

K = coeficiente de ponderacion ambiental:

Clase de exposicion Valor de K
I No agresiva
Il Normal '
Il Marina
IV Con cloruros no marinos 1,15

H Heladas sin sales fundentes

Q Quimicamente agresivo

1,30
F Heladas con sales fundentes
L = coeficiente de ponderacién térmica:
T media durante en °C Coeficiente L
T media < 6°C 1,7
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6°C < T media < 12°C 1,3

T media > 12°C 1,0

Determinacion del parametro basico de curado De:

Condiciones ambientales durante el

Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigon

curado Muy rapida Répida | Media | Lenta
-A-
- No expuesta al sol
. 1 2 3 4
- No expuesta al viento
- Humedad relativa > 80%
-B-
- Expuesta al sol con intensidad media
) ) ) 2 3 4 5
- Velocidad del viento media
- Humedad relativa entre el 50 y el 80%
_C_
- Soleamiento fuerte
. . 3 4 6 8
- Velocidad de viento fuerte
- Humedad relativa inferior al 50%
Determinacion del pardmetro D:
Tipo de cemento Valores de D,
Portland CEM | 0
CEM Il
CEM II-S
CEM lI-D
Con adiciones CEM II-P 1
CEM II-V
CEM II-L
CEM II-M
CEM IIIVA 3
De horno alto
CEM 11I/B 4
Puzolanico CEM IV 2
Compuesto CEMV 4
Especial ESP VI-1 4
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Tipo de cemento Valores de D;
ESP VI-2 4
De aluminato de calcio CAC/R Estudiar cada caso

La velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigdn se puede determinar en funcién de la

clase de cemento utilizado y de la relacion agua/cemento segun lo indicado en la tabla siguiente:

Relacion agua/cemento (A/C)
Clase del cemento

A/C<0,50|0,50<A/C<0,60  A/C>0,60
52,5R, 52,5y 42,5 R | Muy répida Rapida Lenta
425y 325R Rapida Media Lenta
32,5 Media Lenta Lenta
22,5 Lenta Lenta Lenta

Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera de curado, dichos
encofrados se mantendran superficialmente himedos en todo momento para evitar que se abran en las
juntas y se seque el hormigén. Todas las partes de la estructura se conservaran himedas y a una
temperatura no inferior a 10 °C durante los periodos totales de curado que se especifican a
continuacion, y todo el tiempo durante el cual falte humedad o calor no tendrd efectividad para

computar el tiempo de curado.

Cuando el hormigén se vierta en tiempo frio, se dispondra de lo necesario, previa aprobacion,
para mantener en todos los casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigén a 10 °C y
durante el periodo de calentamiento se mantendrd una humedad adecuada sobre la superficie del

hormigén para evitar su secado.

Los tlneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las mismas,
cuyo periodo de curado no se especifique en otro lugar del presente Pliego de Condiciones, se curarén

durante siete dias como minimo.
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4.10.3.9.- ACABADOS DE SUPERIFICES

A) Requisitos Generales

Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas seran sometidas al
visado Ingeniero o Director de obra, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la
aprobacion se resonaran y todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se rellenaran
con mortero de cemento de la misma composicién que el usado en el hormigon, excepto para las caras
vistas, en las que una parte del cemento sera Portland blanco para obtener un color de acabado que
iguale al hormigdn circundante. Las zonas defectuosas se repicaran hasta encontrar hormigdn macizo

y hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm.

Los bordes de los cortes seran perpendiculares a la superficie del hormigén. Todas las zonas a
resanar y como minimo 15 cm de la superficie circundante se saturaran de agua antes de colocar el
mortero. ElI mortero se mezclard, aproximadamente una hora antes de su vertido y se mezclara
ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin afadir agua. Se compactara “In situ” y se enrasara
hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. El resanado en superficies vistas se
acabara de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya fraguado durante una hora como
minimo. Los resonados se curaran en la forma indicada para el hormigon. Los agujeros que se
prolonguen a través del hormigén se rellenaran por medio de una pistola de inyeccién o por otro

sistema adecuado desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitara con un pafio.

B) Acabado normal

Todas las superficies del hormigdn vistas llevardn un acabado Normal, excepto cuando se

exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial.

Superficies contra los encofrados: Ademés del resanado de las zonas defectuosas y relleno de

los orificios de las barras, se eliminaran cuidadosamente todas las rebabas y otras protuberancias,

nivelando todas las irregularidades.

Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando se

especifique de distinta manera, sera fratasado con fratds de madera hasta obtener superficies lisas y

uniformes.
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C) Acabados especiales

Se daran acabados especiales a las superficies vistas de hormigon solamente cuando asi lo
exijan los planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construird, de acuerdo con los
requisitos establecidos a tal fin, una seccion de la parte no vista de la estructura, segln se especifica. Si
el acabado de esta seccidn se ajusta al acabado especificado, dicha seccién se usard como panel de

muestra; en otro caso, se construiran otras secciones hasta obtener el acabado especificado.

Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retiraran los encofrados antes que

el hormigon haya llegado al fraguado duro, prestando la debida consideracion a la seguridad de la
estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie se humedecera
totalmente con agua, frotdndola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado continuo,
liso y de aspecto uniforme. A la terminacion de esta operacion la superficie se lavara perfectamente

con agua limpia.

D) Curado

Todos los acabados de pisos se curaran al agua durante siete dias como minimo, con esterillas
saturadas, arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en agua. Los acabados finales
especiales se curaran cubriéndolos con un tipo aprobado de membrana impermeable que no manche,
con una resistencia suficiente para soportar el desgaste o efecto abrasivo. La membrana se extendera
con juntas estancadas al aire y se mantendra colocada. Todo el curado se comenzara tan pronto como
sea posible una vez acabada la superficie. Puede usarse recubrimiento de membrana en lugar del
curado por agua para el curado de otros acabados de pisos que no estén expuestos a la accion directa

de los rayos solares.
E) Limpieza
A la terminacion del trabajo todos los pisos acabados de hormigoén se limpiaran como sigue:

después de barrerlos con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad suelta, el acabado se

baldeara con agua limpia.
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4.11.- EJECUCION ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

En el proyecto se recogen los elementos prefabricados de hormigon, tanto resistentes como no

resistentes.

Antes de colocar los prefabricados se acopiaran en obra y se procedera a la inspeccion visual
de los mismos para comprobar si se encuentran en adecuadas condiciones para ser instalados, tanto en

lo que respecta a acabados exteriores, armaduras y esquinas, como ausencia de golpes y desconchados.

El montaje de los elementos prefabricados debera ser conforme con lo establecido en los
planos, con la secuencia de operaciones del programa de ejecucion y las instrucciones de montaje que

suministre el fabricante de producto prefabricado y previamente haya aprobado la Direccién de Obra.

El elemento prefabricado debera ser efectuado por personal especializado y con la debida

formacidn y recomendaciones del fabricante.

Se realizara previamente el replanteo que determine la posicion de cada pieza en la obra,
comprobado por la Direccién de Obra.

Antes de proceder a la colocacion de un elemento prefabricado en su emplazamiento
definitivo se comprobard que la superficie de apoyo tiene la capacidad portante o la resistencia
suficiente para soportar sin deformacion apreciable la carga que le transmite la pieza. Ademas, se

comprobara que el elemento prefabricado no presenta ningun tipo de dafio o deterioro.

A continuacién, se procedera a la colocacion del elemento en su exacta posicién, cumpliendo

los requisitos en cuanto a manipulacion y transporte descritos anteriormente en este pliego.

El hormigonado se realizard cuidadosamente de modo que no se produzcan variaciones 0
movimientos de los elementos y disposiciones establecidas, consiguiendo que la pasta de hormigéon
fresco ocupe todo el volumen sin dejar ningin hueco u oquedad. Se vigilara especialmente que las
condiciones meteoroldgicas sean adecuadas para realizar los hormigonados correspondientes. Antes
del vertido del hormigdn se comprobara que no existen elementos extrafios (barro, madera etc.) y que

la superficie esta limpia y exenta de elementos sueltos.
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Si en fases sucesivas de la obra el elemento hormigonado entra en carga por empuje de tierras
0 de agua o tréafico rodado o por otras causas se debera comprobar que la resistencia adquirida por el

hormigén es suficiente para resistir las acciones a las que va a estar sometido.

Las uniones entre las distintas piezas prefabricadas y los otros elementos estructurales
construidos in situ, deberan asegurar la correcta transmision de los esfuerzos entre cada pieza y las

adyacentes a ella.

Se construiran de tal forma que puedan absorberse las tolerancias dimensionales normales de
prefabricacion, sin originar solicitaciones suplementarias o concentracion de esfuerzos en los

elementos prefabricados.

Si para la ejecucién completa de una unidad de obra fuese preciso realizar algun tipo de
apuntalamiento, apeo o soporte provisional, se comprobara en primer lugar que el sistema dispuesto
tiene capacidad suficiente para resistir los esfuerzos a que va estar sometido incluyendo una
sobrecarga de mas de 100 Kg/m? para considerar el peso de los operarios que realicen la puesta en
obra. Ademas, se prestard especial atencion a las superficies de apoyo del apuntalamiento de modo
gue su resistencia 0 su capacidad portante sean suficientes para resistir, con suficiente margen de

seguridad las cargas transmitidas.

Antes de la circulacién de personas o del hormigonado del elemento apeado se comprobara
gue los sistemas de apeo estan correctamente instalados e inmovilizados, pudiendo desarrollar con
plenitud su misién estructural. Ademas, se comprobara que el montaje realizado permite realizar el

desapuntalamiento con facilidad y que en caso necesario se podria realizar un ajuste de los puntales.
Cumplidos todos los requisitos anteriores se puede proceder al hormigonado del elemento.
Los plazos de desapuntalado serén los indicados en el Articulo 74° de el Codigo Estructural.
Para modificar dichos plazos se debera presentar a la Direccion facultativa para su aprobacion un plan
de desapuntalado acorde con los medios materiales disponibles, debidamente justificado y donde se

establezcan los medios de control y seguridad apropiados.

No se retiraran puntales sin autorizacion previa del Director de Obra. El proceso de

desapuntalamiento se realizard cuando el elemento hormigonado presente capacidad portante
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suficiente para resistir las acciones a que esta sometido y de manera gradual, adoptando las medidas de

seguridad adecuadas con objeto de impedir que el personal pueda sufrir accidentes durante el proceso.

En ningln caso se desapuntalard de forma subita y se adoptaran las precauciones necesarias.

El proceso de curado al igual que todos los procesos relativos al hormigon se realizaran

cumpliendo lo establecido en el presente pliego.

En lo relativo a las armaduras y sus disposiciones se cumplira lo establecido en el presente

pliego.

De manera general, y dependiendo de las condiciones particulares de caso, se admitiran las
siguientes desviaciones en el montaje (CODIGO ESTRUCTURAL):

—  Desviaciones con respecto a la vertical: Siendo H la altura del punto considerado

respecto al plano horizontal que se tome como referencia.

—  Lineas y superficies en general (A en mm para H en m):
- H<6mA=4+24 mm
- 6 m<H<30 m A =+4H mm (no pudieron superar =50 mm)

- H>30 m A =+5H/3 mm (no pudiendo superar £150 mm)

—  Desviaciones con respecto a la vertical:
- Piezas en general: A =+24 mm

- Juntas en general: A =+16 mm

—  Desviaciones de nivel:

- Carasuperior de losas de pavimento £20 mm

Cara inferior encofrada de piezas, antes de retirar puntales £ 20 mm

—  Desviacion de nivel entre bordes de caras superiores de piezas adyacentes:
- Sillevan losa superior: £16 mm
- Sino llevan losa superior: £6 mm

- Elementos con funciones de guias 0 maestras: £2 mm
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4.12.- COLECTORES Y ESTRUCTURAS METALICAS
Los colectores se regiran por el siguiente capitulo.
Los tubos de los colectores se fabricaran en acero con soldadura helicoidal vendran definidos

por el tipo de acero, el didmetro exterior (mm) y el espesor (mm). El fabricante deberd suministrar

informacidn adicional sobre la presion de prueba (kg/cm2) y el peso del tubo (kg/m).

El tipo de acero seré alguno de los que se detallan en la siguiente tabla:

Tipo de acero Limite elastico

(\Valores minimos)

UNE/EN 10025/94 Kp/mm2 Mpa
S235JR G2 24 235
S275JR 28 275

E 360 37 365

Las medidas del diametro exterior medio deben realizarse utilizando un circometro en el que
se lea directamente el didmetro en funcion de la longitud de la circunferencia, con una precision

minima de 0,1 mm.

Para tubos con espesor de pared mayor o igual a 0,01 dext, la diferencia de la forma circular

no excedera del 1%, es decir, un ovalado maximo del 2%.

Los espesores de pared ser&n los indicados en este pliego y conforme a la UNE-10224:2004,
siempre y cuando satisfagan lo prescrito en el documento de proyecto. Las tolerancias para los

espesores de pared se adecuarén a lo detallado en la siguiente tabla:

dext Tolerancia

(mm) (mm)
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hasta 3 mm +0,30-0,25
de 3a10 mm +0,45-0,35
Mas de 10 mm -0,50

Los elementos componentes de la estructura estaran de acuerdo con las dimensiones y detalles
de los planos del proyecto.

El montaje de la estructura debe realizarse de tal manera que se garantice la estabilidad

estructural en todo instante.

Durante todo su montaje, la estructura debe mantenerse firme y segura ante las cargas
provisionales de montaje, incluyendo las debidas al equipamiento de montaje o su funcionamiento, y

frente a los efectos de las cargas accidentales que puedan producirse.

Cada parte de la estructura debe estar alineada tan pronto como sea posible, después de que

haya sido montada, y la unién debe quedar completada tan pronto como sea posible.

No deben realizarse uniones permanentes entre las piezas hasta que una parte suficiente de la
estructura no esté bien alineada, nivelada, aplomada y unida provisionalmente, para garantizar que las
piezas no se desplazaran durante el montaje o la alineacion posteriores de la parte restante de la

estructura.

La alineacion de la estructura y la falta de encaje en las uniones se pueden ajustar mediante el
empleo de cufias. Las cufias deben estar aseguradas por soldeo cuando exista peligro de que puedan
llegar a soltarse. Estas deben ser de acero, y pueden ser piezas planas de acero suave y deben tener una

durabilidad similar a la de la estructura.

En las uniones del montaje, el apriete definitivo de los tornillos y el soldeo no serén realizados
hasta que se hayan presentado, alineado, aplomado y/o nivelado definitivamente los elementos del
conjunto a unir. Es necesario tener en cuenta cualquier deformacion inherente a las operaciones de
apriete de tornillos y soldeo. En particular, hay que considerar las influencias posibles de las
deformaciones del conjunto estructural principal sobre otras partes de la construccion, como por

ejemplo los contravientos o arriostramientos.
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En los colectores, se presentara un informe de alineacion, antes de la puesta en marcha, que

con el visto bueno de la direccion de obra, evite cualquier tipo de vibracion indeseable.

Las placas de base de los soportes sobre los macizos de fabrica u hormigon podran descansar
provisionalmente sobre cufias, que se inmovilizaran, una vez conseguidas las alineaciones y aplomos
definitivos, no procediéndose a la fijacién ultima de las placas mientras no se encuentren colocados

cierto nimero de elementos analogos, para garantizar la correcta disposicion del conjunto.

El lecho de asiento de las placas se efectuard con mortero de relleno, ligeramente expansivo.
Se adoptaran todas las precauciones necesarias para gque el hormigén o mortero rellene perfectamente
todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de
apoyo. Se mantendra el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente

endurecimiento.

Se asegurara la estructura provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, apeos o
cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizadas, con los que se utilicen, la
estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento de terminar las uniones definitivas.

Se cumplira con las tolerancias establecidas en el epigrafe 11.2 del CTE Esta comprobacion
deberd efectuarse segun progresa el montaje de la estructura, no debiéndose autorizar el montaje de
una parte de la estructura hasta haber inspeccionado y corregido los posibles errores de las partes

previamente montadas.

Las disposiciones, cotas y distancias a comprobar seran, como minimo, las que se indican a

continuacion:

- Emplazamiento y orientacion de cada pieza.

- Distancias entre ejes de soportes.

- Paralelismo y perpendicularidad entre alineaciones de soportes.
- Aplomado de soportes.

- Cota superior y nivelacion de vigas y jacenas.

No se procedera a efectuar las soldaduras de montaje o el apretado definitivo de los tornillos

de una pieza o grupos de piezas, hasta que esta inspeccién haya sido efectuada y comprobada por la
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direccion de obra.

Los colectores vendran en piezas definitivas, evitando las soldaduras en obra que dafien el

recubrimiento de galvanizado.

Los soldadores que realicen las operaciones contaran con la cualificacién requerida, cuya

evidencia sera el correspondiente certificado emitido por una entidad acreditada.
Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizaran su inmovilidad fijandose entre si 0 a
galibos de armado convenientemente. Pueden emplearse, como medios de fijacion de las piezas de la

estructura, puntos de soldadura o perfiles.

Las operaciones de soldeo del montaje deberan preservarse de los efectos perjudiciales
causados por la humedad, baja temperatura y viento.

Se suspenderan los trabajos de soldeo cuando la temperatura baje de los 0°C, aunque, en casos
de urgencia y previa autorizacion de la Direccion Facultativa, se podra seguir soldando hasta la

temperatura de -5 °C, adoptando medidas para evitar un enfriamiento rapido del metal depositado.

Tras la inspeccién y aceptacion de la estructura montada se limpiaran las zonas de soldadura

efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimacion anticorrosiva.

Para la verificacion de uniones soldadas se dispondra lo siguiente:

Cordones en anqulo:

Se inspeccionara al menos un 20% de todos los cordones en angulo, bien mediante liquidos
penetrantes (en perfiles sin pintar), bien mediante particulas magnéticas (en perfiles pintados), de
acuerdo, respectivamente con lo dispuesto en las normas UNE-EN 1SO 3452-1:2022. Ensayos no
destructivos. Ensayo por liquidos penetrantes. Partel: Principios generales y UNE-EN ISO
17638:2017 Examen no destructivo de uniones soldadas. Examen de uniones soldadas mediante

particulas magnéticas.

Uniones a tope:
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Se inspeccionara al menos un 20% del total de las uniones a tope con penetracion completa, y
el 50% de las sometidas fundamentalmente a esfuerzos de traccion seran inspeccionados mediante
ultrasonidos, en funcién de la posicion de la costura o del espesor de la pieza, de acuerdo con lo
dispuesto en la norma UNE-EN 1714 Examen no destructivo de soldaduras. Examen ultrasénico de

uniones soldadas.

Uniones atornilladas:

Se comprobara que todos los tornillos colocados en obra son del didmetro y de la calidad
indicados, que disponen de las arandelas precisas y que la rosca asoma por lo menos en un filete por
fuera de la tuerca.

Asimismo se comprobara que la superficie de todas las uniones a efectuar mediante tornillos
de alta resistencia, trabajando a rozamiento, han recibido el tratamiento indicado, rechazdndose todos
aquellos en los que no se haya efectuado dicho tratamiento o en los que se observe la presencia de
Oxido, grasas, aceites, pinturas u otros contaminantes. Las superficies de las piezas rechazadas por este

motivo deberan tratarse de nuevo.

Se comprobara en un 5% de todos los tornillos de alta resistencia colocados en obra y al
menos en uno de cada unién o nudo en el que exista mas de 5 tornillos, que el esfuerzo de pretensado
es el indicado en el proyecto. Para ello se utilizard una llave dinamométrica tarada al par de apriete
especificado sobre la tuerca del tornillo, si los tornillos se encuentran en estado normal de suministro,
esto es, ligeramente engrasado. Para tornillos galvanizados sera preciso determinar experimentalmente
el par de apriete necesario. Los tornillos se consideraran correctamente apretados cuando después de la

aplicacién del par de apriete, no se ha producido giro alguno de la tuerca.

Se aplicaré pintura anticorrosiva a los elementos metalicos de estructuras metélica, tuberias

metalicas, piezas especiales etc.

La pintura anticorrosiva de proteccion en elementos metélicos que no sean tuberias consistira

en una mano de imprimacién de minio y dos manos de pintura de esmalte.

En los colectores y piezas galvanizadas, las superficies deben limpiarse y tratarse con una
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pintura de imprimacion anticorrosiva con diluyente &cido o con chorreado barredor antes de

recubrirlas con pintura.

La mano de minio de imprimacién sera del tipo 11 que se define en el Articulo 270 del
PG3/75. Cada kilo de pintura de imprimacién no cubrira mas de 12,5 m?. de superficie metalica. A
dicha imprimacién seguira la aplicacion de dos manos de pintura al esmalte de marca, tipo y color
aprobado por el ingeniero Director de las Obras, que cumpla con el Articulo 273 del PG3/75.

Igualmente, cada kilo de pintura no cubrira mas de 10 m?, de superficie a aplicar por cada capa.

En las piezas especiales de la red se efectuara una limpieza con granallado interior y
exteriormente, aplicandose inmediatamente una mano de pintura de imprimacion a base de resina,
epoxi y otra de acabado de pintura de esmalte de alquitran epoxi, debiendo cumplirse en ambos casos
las prescripciones establecidas en el articulo 272 del PG3/75.

Las demas superficies se limpiardn de 6xido de calamina no adherente, mediante picado y

rascado de las mismas, Yy, si fuera preciso, mediante chorro de arena.

Todas las superficies a las cuales se les haya dado una primera capa de pintura seran

cuidadosamente rascadas con cepillo.

Para eliminar el polvo y residuos producidos por el rascado con cepillo metalico, se utilizaran

brochas o cepillos de material vegetal o similar, o eliminadores de aire comprimido.

En el caso en que el cepillado resulte insuficiente para la obtencion de una superficie
satisfactoria, podra ser ordenado por el Ingeniero Director cualquier otro procedimiento de
preparacion de superficies a pintar: chorro de material abrasivo, limpieza con soplete o lamparas de

soldadura, etc.
Antes de aplicar la pintura, bien en taller o en obra, se dara cuenta a la Direccién de Obra con
tiempo suficiente para que ésta pueda comprobar el estado de limpieza de las chapas y de las

superficies a pintar.

Salvo indicacion contraria, la pintura se aplicara exclusivamente con brocha o pincel.
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La aplicacion de capas sucesivas se efectuara teniendo en consideracion el tiempo de secado y
endurecimiento de cada una de ellas, y no se dara en ninguno de los casos, una capa de pintura sobre

otra que no esté perfectamente seca.

No se pintara sobre una superficie himeda, ni se aplicara pintura a la intemperie en tiempo

lluvioso o brumoso.

4.13.- CUBIERTA DE CHAPA DE ACERO TIPO SANDWICH

Para la correcta situacion de los accesorios en cada placa y pieza, se seguiran las instrucciones
de montaje que, para cada perfil, sefiale el fabricante de éstas si el sistema de ejecucion difiere del que

mas adelante se sefiala.

La tipologia de las chapas o paneles, tipo de proteccion, separacién entre correas, solapo,

colocacion, cortes y orden de montaje se llevara a cabo segiin Documentacion Técnica.

El montaje de las chapas se realizara por cualquiera de los dos sistemas admitidos para ello, es
decir, alineadas o solapadas. Cuando las chapas vayan a ir solapadas, en la primera hilada o de alero se
colocaran las placas enteras solapando unas contra otras; a partir de la segunda hilada, y hasta un
minimo de 3 ondas y cuarto, se ird cortando, en cada chapa de comienzo de hilada, una onda, greca o
nervio mas que en la hilada anterior. En cualquier caso, dicho montaje se llevara a cabo en sentido
contrario a la direccion de los vientos dominantes, comenzando por la hilada de alero y siguiendo con

hiladas sucesivas hacia la cumbrera.

Se dispondran accesorios de fijacion en cada cruce con las correas, con separacion maxima de
333 mm en las correas intermedias y de limahoyas, y de 250 mm en la correa de alero y cumbrera. Los
ganchos se colocaran en la zona superior de los nervios, y los tornillos o remaches en la zona superior
0 en la zona inferior, en cuyo caso irdn provistos de la correspondiente arandela eléastica para la
estanquidad. Se colocara un refuerzo apoya ondas por cada accesorio de fijacién cuando este se

coloque en la zona superior de los nervios siempre que las chapas sean de espesor no mayor de 1 mm.

El vuelo de las chapas en alero serd, como maximo, de 35 cm de longitud y, lateralmente,

menor que una onda, greca o nervio.
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Se dispondran anillas de seguridad de forma que cubran una circunferencia de radio no mayor

a 5 m. Se fijaran en los mismos accesorios de fijacion utilizados para las chapas.

Se dispondran tres accesorios de fijacién por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser comunes
con los accesorios de fijacion de las chapas del faldon; quedaran alineados entre si y con los

accesorios del faldon.

Las piezas se realizaran a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de proteccidn y solapo sobre
el faldon seran de desarrollo de la chapa no seréa inferior a 50 cm y el solapo de las piezas entre si sera,

al menos, de 15 cm colocandose junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la estanquidad.

El sentido de colocacion sera idéntico al sefialado para las chapas, es decir, contrario al sentido

de los vientos dominantes.

Las piezas de remate se realizaran a partir de chapa lisa con un desarrollo de la chapa no
inferior a 50 cm, y el remate se adaptara al conformado de la chapa de modo que se cubran, al menos,
dos ondas, una greca o un nervio; no se admitira, en cualquier caso, un solapo sobre las chapas o

paneles inferior a 10 cm y se asegurara la estanqueidad interponiendo junta de sellado.

Se fijaran a las chapas del faldén y paramento vertical de hastiales con tornillos rosca cortante

0 remache, su separacion no serd mayor de 25 cm y quedaran alineados.

El sentido de colocacién de las piezas de remate sera de alero a cumbrera.

La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo minimo de 30 cm, se fijara a las correas
del faldon con los mismos accesorios de fijacién de las chapas o paneles del faldén, con un minimo de
3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar alineados; el otro extremo de la chapa quedara libre,
adosada al paramento y ascendiendo por él, como minimo, 10 cm correspondientes al solape minimo

exigible bajo la chapa de remate del paramento.
La chapa remate del paramento tendra un desarrollo minimo de 25 cm y se recibira al mismo,

en roza de 5 x 5 cm, con mortero de cemento 1/6; el extremo inferior quedara libre solapando sobre la

chapa vierteaguas.
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La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no serd inferior a 15 cm
y se dispondré junta de sellado que garantice la estanquidad. El sentido de colocacion de las piezas

sera idéntico al de las chapas del faldon, es decir, contraria a la direccidn de los vientos dominantes.

4.14.- ALBANILERIA

En lo referente a este apartado, se tendra en cuenta lo especificado en las Normas CTE, NTE-
FFL, NTE-EFL.

Los bloques se humedeceran previamente a su empleo en la ejecucién de la fabrica. La
cantidad de agua absorbida debera ser la necesaria para que no varie la consistencia del mortero al

ponerlo en contacto con la pieza, sin succionar agua de amasado ni incorporarla.

En la ejecucion de la cara interior se colocaran miras aplomadas con todas sus caras
escuadradas, a distancias no mayores de 4 m y siempre en cada esquina, hueco, quiebro y mocheta y
se utilizaran piezas complementarias en los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de

movimiento y encuentros de muros en T)

Emplear el menor nimero posible de piezas cortadas, para ajustar la longitud del muro a la

definida en proyecto, colocando los blogues a tope, mediante el machihembrado de las testas.

Ajustar la modulacién vertical mediante las piezas de ajuste vertical, piezas cortada, y/o
variando el espesor de las juntas horizontales de mortero entre 1y 1,5 cm.
En muros exteriores de una sola hoja, el tendel se realizara de forma discontinua, extendiendo

el mortero en dos bandas, separadas 1 0 2 cm.

El espesor del mortero aplicado sera de unos 3 cm, para que una vez asentado el blogue quede

unajuntadelal5cm.

Las juntas se rehundirdn comprimiendo el mortero dentro de ellas y no iniciandose esta
operacion hasta que el mortero haya empezado a fraguar. Para el enlucido tendran juntas horizontales
rehundidas a un centimetro de profundidad aproximadamente en el bloque superior, e iran enrasadas a

paramento en el | bloque inferior. Se enrasaran las juntas verticales.
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Asentar los bloques verticalmente, no a restregdn, y golpear con una maza de goma las piezas

para conseguir que el mortero penetre en las perforaciones.

En caso de utilizar piezas cortadas o de necesitar un ajuste dimensional muy pequefo, se

utilizara una junta de mortero vertical.

No es recomendable utilizar mas de 2 juntas verticales de mortero por hilada y por tramo de

fabrica.

Cada 100 bloques colocados, se retirard uno para comprobar la correcta ejecucion de la junta

horizontal:

- Separacion entre bandas de mortero de 1 a 2 cm aproximadamente

- Espesor del tendel de 1 a 1,5 cm.

El dintel se resolvera con la pieza en forma de U, el dintel deberé apoyarse 1/5 de la luz por

cada lado, y 30 cm en muros portantes.

La flecha admisible en relacion con la luz L del hueco, debera ser inferior a L/1000 en el caso

de fachadas y a lo exigido por el fabricante de la carpinteria.

El dintel debera apoyarse sobre la junta de mortero, que sera continua en la zona de apoyo

(muros interiores y exteriores).

Armar el revestimiento situado sobre los dinteles, anclando la malla una longitud superior a 20
cm por cada uno de sus lados y reforzar la malla de revestimiento en las esquinas superiores de los
huecos, con bandas de 35x20 c¢m o superiores, colocadas perpendiculares a las diagonales del hueco.

Como soluciones alternativas a las piezas en U, se podrén utilizar:

- Ejecucidn de un dintel armando los tendeles y utilizando piezas de ajuste vertical de 9 cm.

Para la definicién del armado se consultara el manual del fabricante de armaduras o

normativa aplicable.
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- Perfil metélico en T, en posicion invertida, forrado con plaquetas o piezas cortadas, por

ambos lados.

- Dintel de piezas ceramicas prefabricadas, armadas.

- Dintel de hormigén armado, forrado con plaquetas colocadas con mortero de alta

adherencia.

Cuando se prevean fuertes concentraciones de carga en el borde del hueco, se armaran los
tendeles situados debajo del mismo, al igual que en la fabrica tradicional. Como minimo se armaran

dos hiladas.

Colocar llaves embebidas en la junta, como minimo cada dos hiladas de bloque, para trabar

ambos paramentos e impedir que el muro pierda estabilidad en la junta de movimiento.

No se realizaran rozas y rebajes cuando su profundidad sea mayor que la mitad del espesor de

la pared, a menos que se compruebe por célculo la resistencia del muro.

El mortero debera llenar totalmente las juntas. Si después de restregar no quedara alguna junta

totalmente llena, se afiadira el mortero necesario y se apretara con la paleta

Se arriostraran los muros durante su construccién para evitar vuelcos debidos a acciones
horizontales imprevistas, vientos, etc. y ante todo no se ejecutard una altura excesiva en una jornada

para evitar el aplastamiento del mortero, no excediendo una planta, ni 3 m.

Para evitar fisuraciones del cerramiento en los encuentros con elementos prefabricados, se
colocaran un armado con redondos de didmetro 6 mm y longitud 120 cm cada 3 hiladas, en el ancho
exterior de la junta horizontal.

Se colocarén anclajes en los laterales de los pilares, como minimo 3 en cada lado, para mejorar
la estabilidad del cerramiento frente a las acciones horizontales, evitando su colocacion en el arranque

y en la coronacidn del cerramiento.

No se levantara obra de albafiileria cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 7° C, a no
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ser que tienda a ascender, y en ningun caso se erigird dicha obra cuando la temperatura sea inferior a
5° C. En tiempo caluroso serd necesario un rociado frecuente para evitar que el mortero se seque
excesivamente por la evaporacion del agua. Cuando por un motivo cualquiera haya que interrumpir el
trabajo en un muro de fabrica de ladrillo, se dejaran hiladas en forma irregular para asegurar una
trabazdn perfecta cuando se reanude el trabajo. Asimismo, antes de reanudar éste, se depositara sobre
la obra ya construida un mortero fluido, para asegurar el perfecto relleno de las juntas. Las
intersecciones de muros se construiran con especial cuidado, alternando las hiladas con el fin de

asegurar con un perfecto arriostramiento de los mismos.

Todos los muros estaran aplomados y la Gltima hilada de unién con la cubierta se terminaré
una vez se haya fraguado el mortero y el muro haya hecho su asiento. Se rematara con pasta de yeso
negro la unién entre muro y estructura.

4.15.- CARPINTERIA METALICA

Antes de su colocacion hay que asegurarse de que la carpinteria conserva su proteccion, igual
que llegd a la obra.

Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco.

Los marcos de las puertas y ventanas se instalaran nivelados ya aplomados y se anclaran de un

modo seguro a los muros.

Los elementos de cerrajeria se instalaran limpia y adecuadamente, se ajustaran y se dejaran en

condiciones de funcionamiento perfecto.

Las ventanas se montaran bien encuadradas y a plomo en las alineaciones y nivelaciones

exactas. Todos los anclajes se ajustaran antes de colocar las ventanas.

Fases de ejecucién

Repaso general de la carpinteria: ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc.

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido.
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Fijacion de la carpinteria al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fabrica, con

mortero de cemento.

Los mecanismos de cierre y maniobra seran de funcionamiento suave y continuo.

Los herrajes no interrumpiran las juntas perimetrales de los perfiles.

Se podrén tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74.

Se evitara el contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil.

Si no se dispone de precerco, deberan tratarse las patillas de anclaje con pintura o

revestimiento protector.

Se evitard, en todo caso, la utilizacion de tornilleria de distinto metal que pueda producir

efectos galvanicos.

Las ventanas se montaran bien encuadradas y a plomo en las alineaciones y nivelaciones

exactas. Todos los anclajes se ajustaran antes de colocar las ventanas.

Acabados

La carpinteria quedara aplomada. Se retirara la proteccion después de revestir la fabrica; y se

limpiara para recibir el acristalamiento.

Una vez colocadas se sellaran las juntas de la carpinteria con la fachada en todo su perimetro
exterior. La junta sera continua y uniforme, y se aplicard sobre superficies limpias y secas. Asi se
asegura la estanquidad al aire y al agua.

El acristalamiento de la carpinteria podréa ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP.

Control y aceptacién
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Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberdn ser retirados o, en su caso,

demolida o reparada la parte de obra afectada.
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los pafios
maés desfavorables a escorrentia durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo

seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA.

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 cada 50 unidades.

- Fijaciones laterales: minimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado.
- Fijacion a la caja de persiana o dintel: tres tornillos minimo.

- Fijacion al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (minimo)

- Comprobacion de la proteccion y del sellado perimetral.

Se permitird un desplome maximo de 2 mm por m en la carpinteria. Y en algunos casos ésta

deberé estar enrasada con el paramento.

Conservacion hasta la recepcién de las obras

Se conservara la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la

colocacién del acristalamiento.

No se apoyaran pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos

para limpieza exterior u otros objetos que puedan dafiarla.

4.16.- CAMINOS Y URBANIZACION.

4.16.1 PLANO DE FUNDACION

El plano de fundacién o explanada se compactara segin lo especificado en el PG3 hasta

alcanzar el 95% del Proctor Normal conforme la norma UNE 103501:1994. La compactacion se
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comprobara con una frecuencia de 1 ensayo cada 620 m.

La geometria de la explanacién se comprobara en toda su superficie teniendo que coincidir

con la cota especificada en los planos.

4.16.2 SUBBASE.

La subbase se realizard con zahorra artificial ZA 0/32 una vez comprobada su idoneidad
conforme el presente pliego, como minimo al inicio del suministro y cuando cambie la procedencia de
la misma, mediante el ensayo de una muestra significativa del material en Laboratorio debidamente

homologado por cuenta del Contratista.

El espesor de la subbase sera 20 cm +/- 15 mm y se comprobara mediante calicatas o
levantamiento topogréafico antes y después de echar la zahorra natural, siendo en éste ultimo caso el
espesor de la zahorra la diferencia entre los dos levantamientos. Se realizardn catas o levantamientos

cada 500 ml y se realizaréan al tresbolillo en franjas de 6 m de anchura.

La subbase se compactara segun lo especificado en el PG3 hasta alcanzar el 98% del Prdctor
Modificado conforme la norma UNE 103501:1994. La compactacion se comprobard con una

frecuencia de 1 ensayo cada 330 ml.

4.16.3 BASE

La base se realizara con zahorra artificial ZA 0/32). En el caso de que el proveedor tenga
marcado “CE” de la zahorra y sus especificaciones coincidan con las expuestas en el presente pliego,
no sera necesario controlar su calidad en caso contrario se comprobara su idoneidad como minimo al
inicio del suministro y cuando cambie la procedencia de la misma, mediante el ensayo de una muestra

significativa del material en Laboratorio debidamente homologado por cuenta del Contratista.

El espesor de la base sera 15 cm +/- 15 mm y se comprobard mediante calicatas o
levantamiento topografico antes y después de echar la zahorra artificial, siendo en éste dltimo caso el
espesor de la zahorra la diferencia entre los dos levantamientos. Se realizaran catas o levantamientos

cada 500 ml y se realizaran al tresbolillo en franjas de 6m de anchura.
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La base se compactard segun lo especificado en el PG3 hasta alcanzar el 100% del Prdctor
Modificado conforme la norma UNE103501:94. La compactacion se comprobara con una frecuencia

de 1 ensayo cada 330 m.

4.17 ORDEN DE LOS TRABAJOS

La marcha simultanea o sucesiva de la construccién de las diversas partes de la obra, sera

objeto del estudio por el Contratista y culminard en una propuesta a la Direccion de la Obra para

recabar la preceptiva autorizacion.

Si la Direccion estimase que debe procederse a la simultaneidad de varias actividades, el
Contratista vendra obligado al estudio de un nuevo plan que permita la simultaneidad antes aludida.

En todo caso, la Contrata debera someter a la Direcciéon de Obra el Plan de ejecucion que se

propone seguir, ateniéndose al mismo una vez aceptado.

4.17.1- PANELES SOLARES

4.17.1.1.- EXPEDICION Y RECEPCION

Los paneles solares deberan enviarse limpios. Todos los elementos iran bien protegidos de forma que
se eviten impactos o la introduccion de elementos extremos que pudieran perjudicar su montaje 0 su
higiene.

Sera obligacién del fabricante el correcto embalaje y carga de paneles solares. ElI embalaje ha de
garantizar que el panel solar no sufra en el transporte ningin tipo de golpe, debiendo evitarse roces y
esfuerzos superiores a los que ha de soportar.

4.17.1.2.- INSTALACION

Su instalacién se realizara utilizando medios manuales y mecanicos una vez realizada la estructura

soporte.
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4.17.2.- EQUIPOS ELECTROMECANICOS

4.17.2.1.-EXPEDICION Y RECEPCION

Los equipos electromecénicos deberan enviarse limpios. Todos los elementos iran bien protegidos de
forma que se eviten impactos o la introduccién de elementos extremos que pudieran perjudicar su
montaje o su higiene.

Sera obligacion del fabricante el correcto embalaje y carga de equipos electromecanicos. EI embalaje
ha de garantizar que el panel solar no sufra en el transporte ningun tipo de golpe, debiendo evitarse
roces y esfuerzos superiores a los que ha de soportar.

4.17.2.2.- INSTALACION

Su instalacion se realizara utilizando medios manuales y mecanicos una vez realizada la estructura

soporte.

4.17.3.- EQUIPOS ELECTRICOS

4.17.3.1.- EXPEDICICON Y RECEPCION

Los equipos electricos deberan enviarse limpios. Todos los elementos irdn bien protegidos de forma
gue se eviten impactos o la introduccién de elementos extremos que pudieran perjudicar su montaje o
su higiene.

Seréa obligacién del fabricante el correcto embalaje y carga de equipos electricos. EI embalaje ha de
garantizar que el panel solar no sufra en el transporte ningun tipo de golpe, debiendo evitarse roces y
esfuerzos superiores a los que ha de soportar.

4.17.3.2.- INSTALACION

Su instalacién se realizara utilizando medios manuales
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4.17.4.- VALLADO Y PUERTA DE ACCESO

4.17.4.1.- EXPEDICION Y RECEPCION

El material del vallado y puerta de acceso deberé enviarse limpio. Todos los elementos irdn bien
protegidos de forma que se eviten impactos o la introduccion de elementos extremos que pudieran

perjudicar su montaje o su higiene.

Sera obligacion del fabricante el correcto embalaje y carga del material del vallado y puerta de acceso.
El embalaje ha de garantizar que el panel solar no sufra en el transporte ningun tipo de golpe,

debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que ha de soportar.

4.17.4.2.- INSTALACION

Su instalacion se realizara utilizando medios manuales y mecanicos.

Para la instalacion del vallado se realizardn las excavaciones de los anclajes de postes metélicos, a la
distancia maxima de 3 m. colocéandose el poste o apoyo alineado y aplomado, dejando una altura libre
de 2 m. y rellenando el anclaje con hormigén HA-25.

Una vez haya fraguado el hormigén, se extendera la malla sujetandola al primer poste y realizando los

solapes necesarios entre tramos de malla, todos sujetos a los postes colocados previamente.

Para la instalacion de la puerta de acceso se realizaran las excavaciones de los anclajes de postes
metalicos, a la distancia maxima de 5 m. colocandose el poste o apoyo alineado y aplomado, dejando

una altura libre de 2 m. y rellenando el anclaje con hormigén HA-25.

Una vez haya fraguado el hormigdn, se colocaré la puerta sujeta a los pilares colocados previamente.

4.18.- EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

En la ejecucion de las unidades de obra del presente Proyecto, y para las cuales no existieran
prescripciones consignadas o reguladas explicitamente en este PPTP, el Contratista queda obligado a
ejecutarlas y se atendra a las reglas seguidas para cada caso por la buena préactica constructiva, la

legislacion vigente en el momento de ejecucion de las mismas y a las instrucciones que reciba del
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Director de Obra, quien, a su vez, cumplira la normativa vigente sobre el particular.

Ademas de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminacion de la obra, no pudiendo

servir de excusa el que no aparezcan explicitamente resefiados en este PPTP.

El Contratista dentro de las prescripciones de este PPTP, tendra la libertad para dirigir la
marcha de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal que con ello
no resulte perjuicio para la buena ejecucion o futura subsistencia de aquéllas, debiendo la Direccién de

Obra, en casos dudosos que con estos se relacionen, resolver sobre estos puntos.

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realizacion de aquellas
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la
permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafios inmediatos a terceros,
si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecucion
requiriese alteracion de importancia en los programas de trabajo y disposicion de maquinaria, dandose
asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia
de fuerza mayor, éste formulard las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la
tramitacion de las subsiguiente modificacion de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo

estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

Villamofiico, 2 de mayo de 2023
ZUAZO INGENIEROS, S.L.

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

Z U a Z O CIF: B-01245562 ) *}

INGENIEROS SL Louadobae

ingenierfa y arquitectura 01005 Vitoria-Gasteiz

INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TECNICO. E. A.
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5.- MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

5.1.- CONDICIONES GENERALES

Todas las unidades de obra que figuran en el presupuesto se mediran, valoraran y abonaran por
unidad de volumen, por su unidad de superficie, por su unidad de longitud, por su unidad de peso o
por unidad de obra, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadro de Precios, entendiendo

por unidad de obra la unidad realmente ejecutada.

La medicién del nimero de unidades que han de abonarse se realizard en su caso de acuerdo

con las normas que establece este capitulo.

Para la medicion de las distintas unidades de obra, serviran de base las definiciones contenidas
en los planos del Proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Direccién Facultativa.

Para aquellos materiales cuya medicion se haya de realizar en peso, el Contratista debera
situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de la Obra las basculas o instalaciones
necesarias, cuyo empleo debera ser precedido de la correspondiente aprobacion del citado Ingeniero
Director de la Obra.

Cuando se autorice la conversion de peso a volumen 6 viceversa, los factores de conversion

seran definidos por el Ingeniero Director de la Obra.

Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la definicion de un
precio nuevo, se especificard claramente al acordarse éste, el modo de abono; en otros casos, se

considerara lo admitido en la practica habitual o costumbre de la construccién.

Las obras se abonaran por unidades terminadas y ejecutadas, con arreglo a las condiciones que
se establecen en este PPTP, y comprenden el suministro, transporte, manipulacién y empleo de los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion, asi como cuantas circunstancias

se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la Direccion de Obra.

Siempre que no se diga expresamente lo contrario en los precios o en el presente PPTP, se

consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios N° 1, los rellenos del exceso de excavacion,
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el transporte a vertederos de los productos sobrantes, la limpieza de las obras e instalaciones,
transporte, carga y descarga de materiales de equipo y medios desde fabrica, la alimentacién de
energia, la vigilancia de acopios y en general los medios auxiliares de todas las operaciones necesarias
para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate o equipos independientes constitutivos
de las mismas para que quede perfectamente montada, conexionada y en funcionamiento individual de

acuerdo con lo especificado en el Proyecto funcional e indicaciones del Ingeniero Director de la Obra.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras, y por consiguiente, la
reparacion, restitucion o reconstruccién de aquellas partes que hayan sufrido dafios o que se
compruebe que no rednen las condiciones exigidas en este PPTP. Para estas reparaciones se atendra
estrictamente a las instrucciones que reciba de la Direccion Facultativa. Esta obligacion de conservar
las obras e instalaciones se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde,
pues, al Contratista el almacenaje y guarderia de los acopios y la reposicion de aquellos que se hayan
perdido, destruido o dafiado, cualquiera que sea la causa.

En ningun caso el Contratista tendrd derecho a reclamacion fundandose en insuficiencia de
precios o en la falta de expresion explicita, ya sea en los Cuadros de Precios o en el Pliego, de algin
material u operacién necesarios para la completa ejecucion de una unidad de obra. En caso de duda en
la aplicacion de los precios, se seguird el mismo criterio aplicado en la medicion y valoracién del

presente Proyecto.

5.2.- MEDICIONES

La Direccién de la obra realizard mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el

presente PPTP, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.
El Contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direcciéon con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste
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obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

5.3.- RELACIONES VALORADAS

El Director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas
a que se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactard mensualmente la

correspondiente relacién valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en
algin mes, la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la

Administracion hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra
no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido
en los correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. Al resultado de la valoracion, obtenido en la
forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto por Administracion y la cifra que resulte de la operacion anterior se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada que se aplicara a la certificacién de
obra correspondiente al periodo de pago de acuerdo con el contenido en el pliego de clausulas

administrativas particulares del contrato.

5.4.- AUDIENCIA DEL CONTRATISTA

Simultdneamente a la tramitacion de la relacion valorada la Direccion de la obra enviara un
ejemplar al Contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo este formular las alegaciones
que estime oportunas en un plazo méximo de diez (10) dias hébiles a partir de la recepcion del
expresado documento. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se
considerara otorgada la conformidad a la relacion valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o
parte las alegaciones del contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar la proxima

relacion valorada o, en su caso, en la certificacion final o en la liquidacion del contrato.

214



i B [ EEEmA R EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
- DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

“ ¥ D scevwmmonan s PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
f_ﬁi GOBIERNO  MINSTERIO o e AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

5.5.- CERTIFICACIONES DE OBRA

A los efectos del pago, segun el articulo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pablico, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencidn en contrario en el pliego de clausulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que

comprenden.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de
clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con caracter general se
determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

5.6.- PRECIOS Y GASTOS

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma,

aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcién de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pablicas, aprobado por Real Decreto 1098-2001, de 12 de octubre,
se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no

figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
5.7.- PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS
Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en

el proyecto, la propuesta del Director de la obra sobre los nuevos precios a fijar se basara en cuanto

resulte de aplicacién, en los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios unitarios
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integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo

lugar la adjudicacion.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Publico.

5.8.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA

El Contratista podra proponer, siempre por escrito, a la Direccién la sustitucion de una unidad
de obra por otra que retina mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion
o calidad que los contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra

0, en general, cualquiera otra mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podra
autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacion de ninguna clase, sino
solo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo

contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora

propuesta por el contratista, se procederd en la forma establecida en la

5.9.- OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS

No sera objeto de valoracién ningin aumento de obra sobre el previsto en los Planos, que se

deba a la forma y condiciones de la ejecucion adoptadas por el Contratista.

Si la Contrata construye o instala mayor volumen o nimero de unidades de cualquier clase de
fabrica o de cualquier unidad componente de la instalacion que el correspondiente a las formas y
medidas que figuran en el Proyecto de Construccién aprobado, o en las modificaciones autorizadas por
la Direccion Facultativa en las mediciones (ya sea por efectuar mal las excavaciones, por error, por su
conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), con independencia de la

facultad de la Direccion de Obra de poder optar por obligarle a efectuar las correcciones que procedan,
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o admitir lo construido tal y como haya sido ejecutado, no tendra derecho a que se le abone suma

alguna por los excesos en que por tales motivos hubiera incurrido.

Si, a juicio de la Direccién Facultativa, dicho exceso de obra resultase perjudicial, el
Contratista tendra la obligacion de demoler o levantar la obra o instalacion a su costa y rehacerla
nuevamente con las dimensiones y medicion debidas. En el caso de que se trate de un aumento
excesivo de excavacion, que no pueda subsanarse con la demolicién de la obra ejecutada, el
Contratista queda obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que dicte la Direccién

facultativa, sin que tenga derecho a exigir indemnizacién alguna por los trabajos que ello conlleve.

Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccion Facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecucion.

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio, de la Direccion
Facultativa, éste determinara el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista con
dicho precio salvo en el caso en que, encontrandose dentro del plazo de ejecucion, prefiera rehacerla a
su costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo.

Los excesos en unidades de obra ejecutadas, que no estén contemplados en el Proyecto de
Construccién aprobado, o no correspondan a una modificacion de dicho Proyecto aprobada con
caracter previo, no daran derecho a compensacion alguna a favor de la Constructora, sin perjuicio de
las responsabilidades en que haya podido incurrir.

5.10.- MEDICION Y ABONO DEL DESBROCE

Este articulo se refiere a la aplicacion del precio correspondiente al desbroce del manto

vegetal.

El despeje y desbroce de la explanacion se medira por metros cubicos realmente desbrozados

y se abonara por los metros clbicos (m®) realmente ejecutados medidos sobre el terreno.

El precio comprende las operaciones de despeje, desbroce y excavacion de todo tipo de

vegetacion vy tierras, incluidos en el primer estrato de suelo hasta una profundidad libre de materia
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orgénica. El precio no incluye la carga y el transporte de dichos productos a vertedero o al lugar de
acopio que indique el Ingeniero Director de las Obras ni el arranque de arboles, tocones y raices de

mayores dimensiones.

En caso de que el Contratista vea conveniente quemar todo o parte del material resultante,
previa autorizacion de la administracion ambiental competente, lo podra hacer sin que ello sea

inconveniente para cumplir el parrafo anterior con los restos.

5.11.- MEDICION Y ABONO DE EXCAVACIONES Y DESMONTES

Este articulo se refiere a la aplicacion de los precios correspondientes a cada tipo de

excavaciones a realizar.

Todas las unidades de obra de excavacion, explanaciones y desmonte se mediran en volumen
por metros clbicos (m®) y se abonaran las excavaciones de cada tipo de material cuyos precios figuren
en el Cuadro de Precios N° 1 y de acuerdo con las prescripciones de este PPTP.

La medicién se calculard por diferencia segun el eje entre los perfiles naturales obtenidos del
estado previo del terreno antes de la excavacion y los deducidos de las secciones definidas en los
planos de Proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa, y descontando el

volumen de desbroce realizado previamente.

El calculo de volumenes se realizara en base a las anchuras de base de excavacion y taludes
definidas en las secciones tipo de los planos Proyecto, adoptando como profundidades de tierra y roca

excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras realizado y aprobado.

El Contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Direccion Facultativa la aparicién
de roca en las excavaciones, tanto en explanaciones y desmonte como en apertura de zanjas, con
objeto de que pueda definirse la superficie de separacién tierra - roca que sirva para efectuar las
mediciones correspondientes. La no observancia a la Direccion Facultativa llevara consigo que se
cubigque como si fuese tierra toda la excavacion realizada. El precio de excavacion de roca se aplicara
cuando toda ella se efectle sobre este tipo de material. Este precio incluye todos los materiales y

medios necesarios para la excavacion.
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Se abonara al precio que figura en el Cuadro de Precios segun se trate de terreno franco,

transito o roca.

En los precios de la excavacion que asi lo describe en el cuadro e precios n° 1 estan incluidos

todos los gastos originados por las operaciones gue a continuacion se indican:

a) La excavacion propiamente dicha.

b) La carga y descarga de los productos de excavacion.

c) El extendido de tierras a caballeros y su acondicionamiento.

d) El refino de taludes de desmonte, saneo de rocas y apeos con obra de fabrica si fuese
necesario.

e) La formacion de retallos, dientes, plataformas y toda preparacion de la superficie, de

acuerdo con las prescripciones de éste PPTP, o en su defecto, la Direccién de Obra.

f) Las entibaciones y apuntalamientos necesarios.
9) Los agotamientos de agua, en tanto la excavacion se encuentre abierta.
h) Los andamios, escalas y demas elementos necesarios para mantener el acceso a las

excavaciones durante los trabajos hasta su recepcion definitiva.

Se entenderan siempre incluidos en los precios unitarios de las excavaciones, todas las
cunetas, canalones, pozos de recogida de aguas y todos los gastos de instalacion, mantenimiento y

retirada de las bombas y tuberias necesarias para mantener en seco las excavaciones.

No se medira ni abonara ningun exceso que el Contratista realice sobre los volimenes que se
deduzcan de los datos contenidos en los planos y 6rdenes que reciba de la Direccion Facultativa antes
del comienzo o en el curso de la ejecucién de las mismas. Ademas, debera rellenar a su costa, el
sobreancho de excavacion con la clase de obra de fabrica que la Direccion de Obra ordene. En las
zanjas y excavacion de cimientos, los taludes y anchura que serviran para efectuar la cubicacion de
abono al Contratista seran, para cualquier clase de terreno, los marcados en los planos. Los perfiles del
Proyecto se comprobaran o modificaran al efectuarse el replanteo de las obras y al pie de las diversas
hojas figurara la conformidad del Ingeniero Director y del Contratista o de las personas en quienes
deleguen estos. Durante la ejecucion de las obras se sacaran cuantos perfiles transversales se estimen
necesarios, firmandose igualmente las hojas por ambas partes. No se admitira ninguna reclamacion del

Contratista sobre el volumen resultante que no esté en las hojas anteriormente citadas.
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Las excavaciones, una vez agotadas, se acondicionaran en las condiciones sefialadas por la
Direccion de Obra para la siguiente etapa de trabajo, estando esta operacion incluida como parte

proporcional de la excavacién correspondiente.

En caso de desprendimientos o riesgo de los mismos en los taludes de la excavacion efectuada,
el Contratista dispondra los medios humanos y mecéanicos necesarios para la retirada de los materiales
desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las érdenes de la Direccion Facultativa. Estos
medios podran ser de abono conforme al uso establecido, pero no asi los desperfectos ocasionados por
el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, hormigonados,
etc.) ni seran atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorizacidn expresa por escrito

de la Direccion Facultativa.

Las excavaciones a cielo abierto para emplazamientos de obra de fabrica se mediran por el
volumen del perimetro exterior de toda la fabrica, multiplicado por la profundidad media de la
excavacion, deducida de los perfiles del terreno que se obtendran antes de comenzar la excavacion y

una vez terminada ésta.

Se abonaran a los precios que figura en el Cuadro de Precios N° 1 y en dicho precio se
considera incluida la excavacion, segun sea la dureza del terreno, la entibacién que fuera necesaria y el

agotamiento, si hubiera lugar a ello.

5.12.- MEDICION Y ABONO DE RELLENOS Y TERRAPLENES

Unicamente seran de abono los rellenos, terraplenes y pedraplenes de cualquier tipo de
material cuyos precios figuren en el Cuadro de Precios N° 1 y de acuerdo con las prescripciones de
este PPTP.

La medicion de los rellenos y terraplenes sera en metros cubicos (m®) de relleno y terraplén
consolidado y terminado y se establece en unidades de volumen efectuadas por diferencia entre el
perfil del terreno primitivo y el de la seccion de relleno terminada, de acuerdo con los planos del

Proyecto, con las mediciones reales obtenidas o con lo establecido por la Direccion Facultativa.

Sélo se abonaran volimenes entre perfiles completamente terminados y compactados. No

seran de abono los rellenos que ocupen los huecos originados por excesos de excavacion respecto de
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los limites definidos tedricamente en los planos para cada tipo de terreno.

En el precio del metro ctbico (m3) de relleno y terraplén se incluyen todas las operaciones y
costes derivados de la operacidn en su totalidad y que abarca: canones y costes de compra de material,
transporte, carga y transporte desde acopios intermedios de obra, vertido, extension y compactacion.
Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material cuando se exija o0 sea

necesario.

Este precio se aplica también al relleno de tierra vegetal que debera realizarse, cuando asi se
exija en Planos, en la tltima carga de relleno. Esta operacion incluye todas las operaciones necesarias
para esta unidad de obra.

El precio correspondiente a terraplén compactado con tierras procedentes de la excavacion
sera aplicable al terraplén compactado con materiales procedentes de la excavacion siempre que estos

cumplan las especificaciones indicadas en este PPTP.

Por ultimo, en esta unidad se incluye expresamente los costes de reposicion del terreno en sus

condiciones originales, con retirada de piedras, explanacion y remocion de tierras.

5.13.- MEDICION Y ABONO DE OBRA DE COMPACTACION

Se mediran los metros clbicos (m®) de terreno realmente construidos y se valoraran a los

precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios N° 1 del Presupuesto.
5.14.- MEDICION Y ABONO DE DEMOLICIONES
Este articulo se refiere a la aplicacién del precio de demolicion de obras de fabrica macizas.
Este sera aplicable Unica y exclusivamente a cualquier obra de fabrica existente que sea
preciso demoler a fin de realizar la obra, asi como a la demolicién de firmes de las carreteras y

caminos existentes y a la demolicion en los cruces con acequias y canales de riego.

Las demoliciones se abonaran por metros cubicos (m®) realmente demolidos y retirados de su

emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de
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comenzar la demolicion y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma.

El precio asignado a esta unidad sera el del Cuadro de Precios N° 1 y comprende la mano de
obra, maquinaria, medios auxiliares y las operaciones necesarias para la demolicion de las obras
indicadas, y no incluye la carga, descarga y transporte a vertedero o lugares adecuados de los

escombros, productos resultantes o cualquier otro material desechable.
5.15.- MEDICION Y ABONO DE REFINO DE TALUDES

Se mediran los metros cuadrados (m?) en proyeccion horizontal sobre planos de la superficie
realmente ejecutada de acuerdo con las operaciones sefialadas en dicho articulo y se abonaran a los
precios correspondientes en el Cuadro de Precios N° 1.

El precio incluye todas las operaciones mecénicas de refino y formacion de cunetas en la
coronacion de los taludes en su caso, ajustandose a las rasantes definidas en los planos o por la

Direccion Facultativa, incluyendo la retirada de los productos procedentes del refino y piedras
mayores de 10 cm.

5.16.- MEDICION Y ABONO DE ESCOLLERAS

Se refiere este articulo a la aplicacidn de los precios que hacen referencia a encachados de

piedra, escolleras y gaviones.

Se mediran por los metros cubicos (m®) o toneladas (Tn) realmente colocadas de cada uno de

los materiales colocados.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para su obtencién, carga,
transporte, descarga y colocacion de acuerdo con los planos y las condiciones exigidas en el presente
PPTP.

5.17.- MEDICION Y ABONO DE ZAHORRA

La zahorra se abonara por aplicacién del precio definido en el Cuadro de Precios N° 1 a los

metros cubicos (m?) realmente ejecutados, deduciendo la medicién mediante medida de la superficie
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ejecutada por el espesor medio que se deduce de los ensayos realizados de control de cada lote.

En el precio se incluye: transporte de la zahorra, extendido y nivelado con medios mecénicos,

regado y compactado en tongadas menores de 25 cms. hasta alcanzar el 98 % del Proctor modificado.

5.18.- MEDICION Y ABONO DE OBRAS DE HORMIGON

Seran de abono al adjudicatario las obras de fabrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con
sujecion a planos del Proyecto o las modificaciones introducidas por la Direccién Facultativa en el

replanteo o durante la ejecucién de la misma, que constaran en los planos de detalle y 6rdenes escritas.

Se abonaran por su volumen real en metro ctbico (m®) o superficie real en metro cuadrado
(m?) de obra completamente terminada, cualquiera que sea el tipo de dosificacion del hormigén y
cualquiera que sea la procedencia de los materiales empleados, de acuerdo con lo que se especifica en
los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1. En ningln caso seran
de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas ejecute el Adjudicatario.

En los precios de las distintas clases de hormigon estan incluidos el cemento, el aditivo, en su
caso, el vibrado, asi como todas las operaciones de preparacion, transporte, ejecucion, curado y
terminacion. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se requieran.

El precio de m® de hormigén en anclajes y zapatas incluye los excesos de medicién que sea
preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a hormigonar contra

el terreno natural.

También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la colocacion de juntas

de dilatacién y estanqueidad, sujecion y correcto hormigonado de tuberias, etc.

En el caso del hormigoén de solera, el precio del m?, incluye la formacién de pendiente.

También incluye, en su caso, el acabado en fratasado liso y con espolvoreo de cemento.

Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de curado.
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El precio de hormigén de limpieza se abonard donde haya sido precisa su utilizacion por
existir armaduras que deban quedar limpias de barro o tierra del fondo de las excavaciones y en
cualquier caso solo se abonara el volumen correspondiente a un espesor menor de 15 cm, salvo que se

exprese otro espesor en los planos del proyecto o indique otro valor el Director de la obra.

El precio de hormigdn en masa en cimientos y soleras, se aplicara tanto a las cimentaciones
situadas bajo el nivel de las soleras o explanaciones en su caso, como a las soleras que vayan

directamente sobre las explanaciones.

En caso de duda de aplicacion de precios de hormigones se seguira el criterio aplicado en las

mediciones y valoracion del presente Proyecto.

5.19.- MEDICION Y ABONO DE ACERO EN ARMADURAS

Se refiere este articulo a la aplicacion de los precios del Cuadro de Precios N° 1 que hace
referencia al acero para armaduras de las estructuras de hormigén armado que formaran parte de la

obra para la construccion de las estructuras.

La medicion del acero en armaduras se realizara por la suma de las longitudes de las
armaduras desarrolladas de las barras empleadas segin las longitudes acotadas en los planos,
clasificadas segln su diametro, transformando a las longitudes resultantes en kilogramos de peso

tedrico, mediante la relacion que para cada diametro existe entre aquellas dos magnitudes.

Se abonara al precio correspondiente al Cuadro de Precios N° 1, en el que se incluye los
materiales, mano de obra y medios auxiliares para la realizacién de las operaciones de corte, sujecion,
doblado y colocacién de las armaduras en obra, recortes, parte proporcional de solapes, excesos por
tolerancia de laminacién, empalmes no previstos, atados, separadores, rigidizadores y despuntes no
indicados expresamente en los planos y demas medios para mantener los recubrimientos de acuerdo

con las especificaciones de proyecto.

5.20.- MEDICION Y ABONO DE ENCOFRADOS

Se refiere este articulo a la aplicacion de los precios correspondientes a los encofrados

independientemente de que éstos sean planos o curvos, del Cuadro de Precios N° 1.
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El encofrado se clasificara, a efectos de abono, de acuerdo con la situacion dentro de las obras
de acuerdo con la clasificacion establecida en el Cuadro de Precios. Debe entenderse que dichos
precios corresponden al coste medio de los encofrados para cada una de dichas obras,

independientemente de su situacidn, clase y otras circunstancias.

El precio del encofrado de una determinada obra se aplicard por tanto a todos los encofrados

dentro de dicha obra.

Cuando el Ingeniero Director ordenase ejecutar una obra fuera de las previstas en el Proyecto,
el precio del encofrado se asimilara al del encofrado de una obra provista de precio especifico y cuya

relacion entre los encofrados de los diversos tipos sean semejantes.

El encofrado sera medido como el area del encofrado en contacto con las superficies de
hormigdn que deben ser sostenidas.

En todos los casos los precios citados incluyen los apeos para colocacién del encofrado, los

elementos de amarre, soporte o arriostramiento, el desencofrado y la retirada.

5.21.-MEDICION Y ABONO DE RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE
Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se mediran por metro clbico

(m®) realmente ejecutados segun la seccion definida en los planos del Proyecto y se abonara a los

precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1, no siendo de pago las demasias por exceso de

excavacion, relimitacién de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obras, etc.

El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactacion segln las condiciones de

Proyecto y del presente PPTP.

No seran de abono la eliminacion y sustitucion de las zonas de relleno afectadas por

contaminacion o perturbacion.
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5.22.- MEDICION Y ABONO DE TUBERIAS A PRESION

Se medirén y abonaran por metro lineal (ml) de tuberia realmente instalado a los precios que

figuran en el Cuadro de Precios N° 1.

Se entiende por metro lineal de tuberia de cualquier clase de material y diametro, a la longitud
correspondiente a la unidad de obra especifica para cada tipo de material, medida en proyeccién
horizontal segun las distancias a origen del perfil longitudinal, segun longitudes teéricas de planos y
mediciones de Proyecto o modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa, completamente

colocada y probada de acuerdo con las condiciones del presente PPTP.

Para todas las unidades de obra esta incluida la carga y transporte desde los lugares de acopio
a los tajos, descarga, trasiego, colocacion, nivelacion, cortes necesarios, perfilados de los bordes
cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricacién del extremo liso, colocacién de la junta de
goma y acople de las tuberias.

También va incluido en este precio la localizacion y excavacion manual adicional necesaria
para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, asi

como la conexién y desmontaje de piezas, tuberias y contrarrestos necesarios para realizarla.

Todas las unidades de obra de instalacion de tuberias llevan incluidas las pruebas de presion y
estanqueidad de las mismas (medios humanos, maquinaria, agua o fluido de prueba, elementos de
medida, tapones tanto final de linea como de extremos de tramos, topes, dados de anclaje, celosia de
transmision de esfuerzos de extremos hasta dichos dados de anclaje, contrarrestos, etc.). Hasta que
éstas no estén realizadas satisfactoriamente, la unidad de obra no sera tal al no estar completa, por lo
gue tampoco serd de abono metro lineal alguno de las mismas mediante certificacion. Sera potestad
Unica de la Direccion de Obra, en funcién del ritmo de consecucion de pruebas previas con resultado
satisfactorio por parte de la Constructora, el establecimiento de un porcentaje de abono de las unidades

de obra o material de las mismas correspondientes.

5.23.- MEDICION Y ABONO DE TUBERIAS SIN PRESION

Se medira por metros lineales (ml) realmente instalados y probados segun longitudes tedricas

de planos y mediciones de Proyecto o modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa y se
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abonaran a los precios que figuran en Cuadro de Precios N° 1 entendiéndose incluida la carga y
transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocacién, nivelacién, cortes
necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricacion del
extremo liso, colocacion de la junta de goma, acople de las tuberias y pruebas de estanquidad a presién
con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias. También va incluido en este precio la
localizacion y excavacién manual adicional necesaria para dejar al descubierto instalaciones
coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, asi como la conexion y desmontaje de

piezas, tuberias y contrarrestos necesarios para realizarla.

5.24.- MEDICION Y ABONO DE TES, CODOS; PIEZAS ESPECIALES

Las “tes”, “codos”, piezas especiales de fundicion, acero, polietileno, etc, indicadas en cada
punto de las tuberias estaran formadas por codos, tes y reducciones. Cada uno de estos elementos tiene
un precio, que se indica en la descomposicion. Por ello las “tes”, “codos”, piezas especiales de
fundicion, acero, polietileno, etc, se mediran por unidades realmente instaladas. En cuanto a las piezas
de caldereria que por su singularidad puedan surgir en la ejecucion de la red o las correspondientes a
las incluidas en la captacién, se abonaran por kilogramos, siendo estos los totales de la pieza

suministrada.

Los precios sefialados para cada pieza incluyen lo siguiente:

— Carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos.

—  Colocacion.

— Medios auxiliares, como juntas y tornilleria bicromatada.

5.25.- MEDICION Y ABONO DE VALVULERIA, FILTROS E HIDRANTES

Las valvulas de todo tipo (mariposa, compuerta, antiretorno, reguladoras de presion, valvulas

de alivio, hidraulica, aireacion, filtros, etc.), e hidrantes se medirdn por unidades completamente

colocadas en obra y terminadas.

227



i B [ EEEmA R EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
- DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

“ ; D scevwmmonan s PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
f_ﬁ' GOBIERNO  MINSTERIO e S AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON
b3

« S€lasa

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Igualmente se abonaran por unidades realmente colocadas en obra a los precios establecidos
en el Cuadro de Precios N° 1 del Proyecto, segun los Planos y especificaciones del presente PPTP, y
en su precio de unidad colocada se encuentra incluido todos los costes y gastos necesarios para la
adquisicion, transporte, incluyendo mano de obra, juntas, uniones, tornilleria, pilotos, emisor de
pulsos, cualquier otro accesorio, las operaciones necesarias para su completa instalacién del equipo,
asi como los medios auxiliares necesarios para la correcta instalacion de los mismos y prueba sujeta a

la aprobacion de la Direccién de Obra.

5.26.- MEDICION Y ABONO DE ARQUETAS PREFABRICADAS

Las arquetas prefabricadas se mediran y abonaran por unidades realmente instaladas y
terminadas segun el Cuadro de Precios N° 1 y con arreglo a las condiciones prescritas en este Pliego,
entendiéndose que en el precio de dichas unidades se incluye el suministro, manipulacion y empleo de

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesario para su instalacion.

5.27.- MEDICION Y ABONO DE ANCLAJES Y CIMENTACIONES.

Se mediran por unidades realmente ejecutadas segun las especificaciones en los planos o
segun las 6rdenes de la Direccidn Facultativa y se abonara a los precios correspondientes del Cuadro
de Precios N° 1, incluyendo dichos precios tanto las posibles excavaciones localizadas, los anclajes de
hierro efectuados con redondo de armar, los encofrados, el hormigén correspondiente totalmente

colocado.

5.28.- MEDICION Y ABONO DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS

La medicion y abono del acero en perfiles laminados se realizara transformando las longitudes
colocadas en kilogramos de peso, mediante la relacién que para cada perfil existe entre aquellas dos
magnitudes y de acuerdo con las dimensiones que figuran en los planos del Proyecto o en los de obra

aprobados por el Director de las Obras y debidamente comprobados en la obra realizada.

En el precio se incluyen todos los gastos de adquisicion del material, transporte a la obra,
almacenaje y uniones por soldadura o roblonado, fijacion de plantillas u otros elementos de anclajes
previstos en los planos (cuyo coste también se incluye), puesta en obra, limpieza de 6xido o

impurezas, material empleado en la sujecion, remates, solapes y la mano de obra necesaria para
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realizarlos. En el precio del kilogramo se tiene en cuenta un tanto por ciento por despuntes y

tolerancias.

5.29.- MEDICION Y ABONO DE ACERO EN PERFILES ANGULARES Y EN CHAPA

Se abonara por Kilogramos (kg) de acero, medidos por pesada de bascula oficial y en el precio

se incluyen todos los elementos de unién y secundarios necesarios para su colocacion y especialmente

en la chapa, el tratamiento especial anticorrosivo que se define en el presente PPTP.

En caso de que fuera dificil o imposible la realizacion de las pesadas, se abonar mediante

medicion tedrica, teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:

e La longitud de las piezas lineales de un determinado perfil se multiplicara por el peso unitario

respectivo, gque se resefia en las normas UNE.

e Para el peso de la chapa, se tomard como peso especifico del acero el siete kilogramos

ochocientos cincuenta gramos por decimetro clbico (7,850 kg/dm?3).

5.30.- MEDICION Y ABONO DE PINTURAS

Se medira y abonara al precio del Cuadro de Precios N° 1 por metro cuadrado (m?) de

superficie real pintada, efectuandose la medicion de acuerdo con las formas siguientes:

Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medird descontandose huecos. Las molduras
se mediran por su superficie desarrollada.

Pintura o barnizado sobre carpinteria: se medira a dos caras incluyéndose los
tapajuntas.

Pintura o barnizado sobre zdcalos y rodapies: se medira por ml.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira a dos caras.

Pinturas sobre persianas metalicas: se mediran a dos caras.

Pintura sobre capialzados: se medira por ml. indicando su desarrollo.

Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la
unidad a pintar, se medir& a una sola cara. En huecos que lleven carpinteria y rejas, se
mediran independientemente ambos elementos.

Pintura sobre elementos: se medira por elementos si no queda incluida la pintura en la
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medicion y abono de dicha unidad.

— Pintura sobre tuberias: se medira por ml. con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos, esta incluido el coste de los materiales; mano de obra,
operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminacion, incluso la
preparacion de superficies, limpieza, lijado, plastecido previos a la aplicacién de la pintura, proteccion
de elementos existentes contra las manchas, calefactores, compresores, andamiajes (cualquiera que sea
su envergadura) y la aplicacién del nimero de capas segun especificacion del articulo correspondiente
del PPTP y Planos, todo ello efectuado por un profesional de la pintura industrial debidamente
acreditado ante la Direccion Facultativa.

5.31. MEDICION Y ABONO DE INFORME ARQUEOLOGICO

Se entiende por informe arqueoldgico, la unidad de seguimiento arqueolégico de la
excavacion de zanjas en toda la obra, para comprobar que existen, o no, restos arqueoldgicos, con

elaboracidn de informe final de la obra

Su medicion sera por unidad realmente realizada a pie de obra de acuerdo con las drdenes

escritas del Ingeniero Director, por aplicacion del precio del Cuadro de Precios n° I.

La unidad de informe arqueoldgico se abonara al precio del Cuadro de Precios N°1.
5.32.- MEDICION Y ABONO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES

Se refiere este articulo a la aplicacién de los precios del Cuadro de Precios N° 1
correspondientes a las unidades de obra necesarias para corregir 0 minimizar los impactos

medioambientales negativos del presente Proyecto.

Se mediran por unidades realmente y completamente ejecutadas y se abonaran al precio

correspondiente.

5.33.- MEDICION Y ABONO DE LA GESTION DE LOS RCD DENTRO DE LA OBRA

La medicion y el coste previsto de la gestion de los RCD en unidades especificas estan
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incluidos en capitulo independiente del presupuesto general de la obra.

El abono del presupuesto correspondiente del estudio de gestién de RCD se realizara de

acuerdo a los Cuadros de Precios que figuran en el documento presupuesto del Proyecto.

5.34.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA

Cuando en la liquidacion o medicién de las obras por causa de modificaciones, suspension,
resolucidn, rescision, desistimiento o por cualquier causa que fuera preciso valorar obras incompletas,
se constatara la ejecucién incompleta de unidades incluidas en el contrato y dentro de los programas
de trabajos establecidos, el Contratista tendra derecho al abono de la parte ejecutada, tomandose como
base Unica para la valoracion de las obras elementales incompletas, los precios que figuren en los
Cuadros de Precios N° 1y N° 2, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra
descompuesta en forma distinta a cbmo aparece fraccionada en dicho cuadro. En ningln caso tendra
derecho el Contratista a que se modifiquen los precios de dichos Cuadros, fundandose en insuficiencia
de los mismos, en omision de cualquiera de los elementos que intervienen en el precio total o en

cualquier otra causa, que si se alega, no serd tomada en consideracion.

Las partidas que componen la descomposicion del precio, seran de abono cuando esté
acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y
operaciones que determinen la definicion de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que s6lo se
consideren abonables fases de ejecucién terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en

el caso de dejarlas incompletas.

5.35.- ABONOS A CUENTA

El Contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de
clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con caracter general se
determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de

garantia.
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5.35.1.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADQOS

El Contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacion del 6rgano de contratacion que tendra

por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticidn expresa del Contratista, acompafiando documentacion justificativa de
la propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para
ello.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el Contratista preste su conformidad al plan de devolucion a que se refiere el apartado
siguiente de este articulo.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion valorada

mensual o en otra independiente.

A efectos del célculo del valor unitario del material se tomaré el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. Si la unidad de
obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria descomposicion de
precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccién de la obra, no pudiendo

sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

La Direccion de la Obra acompafara a la relacion valorada un plan de devolucién de las
cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales. Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el 6rgano de contratacion, a
propuesta de la Direccion de la Obra, podré acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente

en relacion con los plazos previstos en el plan de devolucién.

Solamente procederd el abono de la valoracion resultante del apartado anterior cuando exista
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econdmico vigente. En el
caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se

procedera al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de
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que se trate.

Son abonables todos aquellos materiales que, ni por la accién de los agentes exteriores, ni por
el transcurso del tiempo, ni por cualquier imprevisto, puedan sufrir dafio o modificacion de las

condiciones que deban cumplir. Se exceptlan expresamente de ser abonables, los acopios de tuberias.

5.35.2.- ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS

También tendrd derecho el Contratista a percibir abonos a cuenta por razén de las

instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) EIl abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacién, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podréa superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20
por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

c) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una memoria explicativa de los

resultados obtenidos.

En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucidn se estara a lo dispuesto

en el articulo “Abonos a cuenta por materiales acopiados”.

5.36.3.- GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS Y POR
INSTALACIONES Y EQUIPOS

Las garantias que, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, deben constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o0 equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con caracter general se
determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de

garantia.
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El Contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a medida que

vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
5.37.- OBRAS ACCESORIAS

Se considerardn como obras accesorias todas aquellas que, no teniendo proyecto detallado, se
juzgue construir durante el plazo de ejecucion, verificandose su abono por unidad de obra ejecutada,

con arreglo a los precios consignados en el Cuadro correspondiente, o a los que contradictoriamente se

fijen si no figuran en él.
5.38.- MATERIALES SOBRANTES

La propiedad no adquiere compromiso ni obligacion de comprar o conservar los materiales
sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescision del
contrato.
5.39.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE PPTP

La valoracién de aquellas unidades no expresadas en este PPTP, pero que se incluyen en el
Proyecto, se verificard aplicando a cada una la unidad de medida que mas le sea apropiada y en la
forma y con las condiciones que estime justas la Direccion Facultativa, multiplicando el resultado final
por el precio correspondiente.

El Contratista no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se
ejecuten en la forma indicada por él, sino que se haran con arreglo a lo determinado por el Director de
la Obra, sin apelacion de ningun género.

5.40.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

Se consideran como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus

partes en unidades de obra con precios unitarios.

Las partidas alzadas a justificar se valoraran a los precios de la adjudicacién con arreglo a las
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condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de
precios, se procederd conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico, en cuyo caso, para la
introduccion de los nuevos precios asi determinados habran de cumplirse conjuntamente las dos

condiciones siguientes:

a) Que el 6rgano de contratacién haya aprobado, ademas de los nuevos precios, la justificacion

y descomposicion del presupuesto de la partida alzada.

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracion tanto los
precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicacion, no exceda del

importe de la misma figurado en el proyecto.

No se abonara ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos
de ésta indole quedan incluidos en los correspondientes precios unitarios.

5.41.- PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTREGRO

Se consideran como partidas alzadas de abono integro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en documentos contractuales de Proyecto y no sean susceptibles de medicion
segun el PPTP.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez
determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin
perjuicio de lo que el pliego de clausulas administrativas particulares pueda establecer respecto de su
abono fraccionado en casos justificados. Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos
de una partida alzada de abono integro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure
de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucidn, se estara a las instrucciones
que a tales efectos dicte por escrito la direccion, a las que podra oponerse el contratista en caso de

disconformidad.
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6.- DISPOSICIONES GENERALES

6.1.- DIRECCION DE OBRA

La direccidn, el seguimiento, la supervision, la comprobacién, el control, la vigilancia y la
valoracion de la correcta ejecucion de las obras e instalaciones objeto del presente Proyecto, asi como
la que corresponda a ampliaciones o modificaciones establecidas, estard a cargo de una “Direccion de
Obra” designada, a tal efecto, por el Organo contratante y encabezada por un facultativo competente
en posesioén de la titulacién académica y profesional habilitante de la rama técnica segln corresponda
sus competencias especificas para el tipo y clase de obra que desarrolla el presente Proyecto, y cuya

funcion sera la de “Director de Obra”.

Para el desempefio de su funcion, el Director de Obra podra contar con personal colaborador y
equipo técnico a sus érdenes, que desarrollaran su labor en base a las atribuciones derivadas de sus
titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la Direccion de Obra.

La Administracion comunicara al Contratista el Director de Obra designado, antes de la fecha
de comprobacion del replanteo. De igual forma, el Director de las Obra pondra en conocimiento al
Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen variaciones de personal (Director o
Colaboradores) durante la ejecucién de las obras, éstas se pondran en conocimiento del Contratista,
por escrito. Una vez nombrado el Director de Obra, llevara la iniciativa de cuantas incidencias puedan

surgir, terminando su mision cuando se apruebe la liquidacion definitiva.

El Director de Obra resolvera, en general, todos los problemas que se planteen durante la
gjecucién de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la
legislacién vigente. De forma especial, el Contratista debera seguir sus instrucciones en cuanto se
refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecucion de las unidades de obra, interpretacion de planos
y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecucion de los trabajos y precauciones
a adoptar en el desarrollo de los mismos, asi como en lo relacionado con la conservacion de la estética
del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecucion de vertederos, acopios o
cualquier otro tipo de trabajo, siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la

Legislacion vigente sobre el particular.
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Seré base para el trabajo de la Direccion de Obra:

o Los planos del proyecto.

o EI PPTP.

¢ Los Cuadros de Precios.

e El precio y duracion de ejecucion contratados.

e El programa/plan de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la Administracion.

¢ Las modificaciones de obra establecidas por la Administracion.

Sobre estas bases, las funciones de la Direccion de Obra en orden a la direccién, seguimiento,
control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista son

las siguientes:

e Dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el Proyecto que la define y las condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

¢ Impulsar la ejecucidn de las obras por parte del Contratista.

e Asistir al Contratista para la interpretacion de los documentos del Proyecto y fijacion de
detalles de la definicion de las obras y de su ejecucion para que se mantengan las condiciones
de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto.

e Suscribir con el Contratista el Acta de comprobacion del replanteo o de inicio de las obras y
verificar que los replanteos de detalle se hagan debidamente por el mismo.

e Asegurar la calidad durante la ejecucion del Proyecto (control de materiales, control de
gjecucidn, control geométrico).

e Supervision de la seguridad y salud durante la ejecucion del Proyecto sin perjuicio de las
obligaciones y responsabilidades que correspondan al Coordinador en materia de seguridad y
salud que se nombre al efecto, conforme al Real Decreto 1627:1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

e Requerir, aceptar o reparar si hace falta, los planos de obra que ha de formular el Contratista.

e Requerir, aceptar o reparar si hace falta, toda la documentacion que, de acuerdo con lo
establecido en este PPTP, establece el Programa de Trabajo.

o Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute que estime
necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio si cumplen o no con su definicion y

con las condiciones de ejecucion y de obras prescritas.
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e En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definicidn o con las condiciones
prescritas, ordenar al Contratista su substitucion o correccion paralizando los trabajos si lo
cree conveniente.

e Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificacién de actividades o que crea
necesarias o convenientes.

e Informar al 6rgano contratante las propuestas de modificaciones de obra con respecto al
Proyectado aprobado que formule el Contratista.

e Proponer la conveniencia de estudio y formulacion, por parte del Contratista, de
actualizaciones del programa de trabajos inicialmente aceptado.

e Establecer con el Contratista documentacion de constancia de caracteristicas y condiciones de
obras ocultas, antes de su ocultacién.

o Establecer las valoraciones mensuales a origen de la obra ejecutada.

e Establecer periédicamente informes sistematicos y analiticos de la ejecucion de la obra, de los
resultados del control y de cumplimiento de los programas, poniéndose de manifiesto los
problemas que la obra presenta o puede presentar y las medidas tomadas 0 que se proponen
para evitarlos o minimizarlos.

e Preparacion del estado y condiciones de las obras, y de la valoracion general de éstas,
previamente a su recepcién para la Propiedad.

e Recopilacién de los planos y documentos definitorios de las obras tal y como se ha ejecutado,
para entregarlos a la Propiedad una vez acabados los trabajos.

e Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes las
instrucciones precisas para la correcta interpretacién del Proyecto.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto aprobado, o a
modificaciones debidamente autorizadas o de detalle, y el cumplimiento del programa de
trabajos.

o Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

e Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del Contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando en su caso, las propuestas
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correspondientes.

e Tramitar las propuestas de sanciones y de resolucién por incumplimiento del Contrato.

o Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacion de los bienes afectados por ellas.

e Tramitar la resolucién de los problemas de las obras relacionadas con los servicios afectados.

e Tramitar la resolucion de los problemas de las obras relacionadas con servidumbres respecto a
otros Organismos de la Administracion, o con expropiaciones.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
Contratista debera poner a su disposicion el personal y material de la obra.

o Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.

e Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar, en su caso, la liquidacion final
de las unidades de obra ejecutadas, conforme a las normas legales establecidas y con los

visados que en su caso fueran preceptivos.

Por otro lado, la Direccion de Obra podra establecer normativas reguladoras de la
documentacion u otro tipo de informacion que haya de formular o recibir el Contratista para facilitar la
realizacion de las expresadas funciones, normativas que seran de obligado cumplimiento para el

Contratista siempre que, si éste lo requiere, sean previamente conformados por la Propiedad.

La Direccién de Obra podra detener cualquiera de los trabajos en curso que, en su baremo, no
se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentacion definitoria de las obras,
o incluso solicitar la designacion de un nuevo Delegado o colaborador de éste siempre que se incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de
los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteracién alguna de los términos y plazos del

contrato.

6.2.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATA

En el plazo de diez (10) dias, a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista

designara expresamente a la persona que, altamente cualificada en la rama técnica y aceptada por la
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Administracion, asuma la direccion de la ejecucién de las obras y que actie de Delegado como

representante suyo ante la Administracion, debiendo tener capacidad suficiente para:

a) Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

b) Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccion de Obra.

c) Proponer a la Direccién de Obra y colaborar con ella en la resolucion de los

problemas gue se planten durante la ejecucion.

La empresa Contratista debera también designar a la persona o personas responsables en
materia medioambiental, de prevencién de riesgos laborales y de calidad. De igual forma el Contratista
contara con todos los medios materiales y humanos necesarios para asegurar una correcta ejecucion
del Proyecto y una correcta ejecucion de las unidades relacionadas con la obra, designando
formalmente a las personas de su organizacion que estén capacitadas y facultadas para tratar con la
Direccion de Obra las diferentes materias objeto de las funciones de las mismas y en los diferentes
niveles de responsabilidad, de tal manera que estén siempre presentes en la obra personas capacitadas
y facultadas para decidir temas de los que la decisidn por parte de la Direccion de Obra esté encargada
a personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras establecer documentacion formal de

constancia, conformidad u objeciones.

Los periodos de ausencia del responsable de la obra, asi como los técnicos del primer escalon

en el organigrama de la obra, seran acordados con la Direccion de la Obra.

6.3.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA CONTRATA

El Contratista tendra que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
conforme con lo que establece el PPTP del Proyecto y las que le sean dictadas por la Direccién de
Obra para la regulacion de las relaciones entre ambos en lo referente a las operaciones de control,
valoracion y calidad. De forma especial, el Contratista debera seguir sus instrucciones en cuanto se
refiere acopio de materiales, ejecucion de las obras, interpretacion de planos y especificaciones,
modificaciones del Proyecto, programa de ejecucion de los trabajos y precauciones a adoptar en el

desarrollo de los mismos, asi como en lo relacionado con la conservacién de la estética del paisaje que
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pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecucion de vertederos, acopios o cualquier otro tipo

de trabajo.

El Contratista estd obligado a comunicar a la Administracion, en un plazo de quince (15) dias
contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion definitiva de las obras, su

residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion de aquellas.

El Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, a su costa, una "Oficina de
obra" en el lugar que considere mas apropiado, previa conformidad del Director de la obra, y que
mantendra durante la ejecucién del contrato por su cuenta, en las que tendra siempre a disposicion de

la Direccion de Obra la siguiente documentacion referente a las obras:

e EIl Proyecto de ejecucion completo en papel y soporte informatico.

e Permisos y licencias de los Organismos oficiales para realizar los trabajos oportunos
alla donde sean requeridos.

e El Libro de Ordenes.

e El Estudio de Seguridad y Salud.

o El Libro de Incidencias.

e Lanormativa en materia de Seguridad y Salud.

e Documentacion de los seguros de accidentes en el trabajo y dafios a terceros durante la

obra.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa

autorizacién de la Direccion de la Obra.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracién al Director para el normal

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras

contratadas, en los planos de detalles autorizados por la Direccion de Obra.
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Director de Obra, sus subalternos de

cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que

comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendra obligacion de sustituir a sus
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dependientes y operarios, cuando el Director de Obra lo reclame.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes emanadas del Director de
Obra, solo podréa presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden econémico y
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra
disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de Obra, no se admitird reclamacion alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién
razonada, dirigida al Director de Obra, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo que, en

todo caso, seré obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Seré responsabilidad del Contratista, las elaboraciones de cuantos planos complementarios de
detalle sean necesarios para la correcta realizacion de las obras. Estos planos seran supervisados por la
Direccion. Los planos complementarios de detalle seran remitidos a la Direccién de Obra con una
antelacion minimo de 10 dias antes de la fecha prevista de ejecucion de la unidad correspondiente y
que, en ningln caso, se ejecutara la obra sin la aprobacion de dichos planos.

Ademas, el Contratista esta obligado a realizar todos aquellos replanteos que sean necesarios
para llevar a cabo la correcta ejecucion de las obras, y a suministrar todos los Utiles y elementos
auxiliares necesarios para éstos, con inclusion de los clavos y estacas, corriendo de su cuenta el
personal necesario que debera tener la capacidad técnica e instruccion suficiente para la realizacion de
estos trabajos topograficos. El Contratista informara a la Direccion de Obra de la manera y fechas que
programe llevarlos a cabo. La Direccion de Obra podra hacerle recomendaciones al respecto y, en caso
de que los métodos o tiempos de ejecucion den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente la
forma y tiempo de ejecutarlos. La Direcciébn de Obra hara, siempre que lo crea oportuno,

comprobaciones de los replanteos efectuados.

El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras, y suministrara al Contratista toda la informacion de que disponga para que aquellos puedan ser

realizados.
El Contratista sera responsable de la custodia de los puntos, hitos, sefiales y mojones, y si en el

transcurso de las obras sufrieran deterioro o destruccion, seran de su cargo los gastos de reposicion y

comprobacion.
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Se exceptlan de la anterior prescripcion, aquellas sefiales o hitos enclavados dentro de la zona
ocupada por las obras, las cuales deberan referirse a otros puntos fijos, de tal forma que pueda

restituirse su posicion.

Es responsabilidad del Contratista conocer y cumplir todos los términos del contrato, la
normativa legal y técnica aplicable y los pliegos generales y especificos vinculados al Proyecto y al
contrato, sin poder alegar en ningin caso que no se haya hecho comunicacién explicita. El
desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman
parte del mismo o de las instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole promulgados por la
Administracién que puedan tener aplicacién a la ejecucién de lo pactado no eximira al Contratista de

la obligacion de su cumplimiento.

El Contratista tendré derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al precio

convenido.

El Contratista tendra derecho a ser indemnizado por la Administracion en los casos y forma
que determina y establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, si
bien en el expediente deberd acreditar que, previamente al suceso, habia tomado las medidas y
precauciones razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los

materiales acopiados en la obra pudieran sufrir dafios por eventos de la naturaleza.

En la valoracion de los dafios causados se tendra en cuenta la adopcion de las medidas y
precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquélla los dafios que se
hubiesen podido evitar, de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente después

de acaecer el hecho causa de los dafios.

El Contratista podra utilizar gratuitamente, pero solo para la ejecucion de la obra y con la
previa autorizacion del Director de ésta, las rocas, los minerales y los manantiales y corrientes de agua
que, como consecuencia de la ejecucién de la obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o

expropiados por él para dicha ejecucion.
El Contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a

la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la

marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a cumplir las
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oOrdenes sobre instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. También
estara obligado el Contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que, cumpliendo las

especificaciones del Ministerio de Fomento, le ordene el Director de la obra

El Contratista queda obligado a dejar libres las vias publicas, debiendo realizar las obras
necesarias para dejar transito a peatones y vehiculos durante la ejecucion de las obras. Asimismo,
tomara cuantas medidas de precaucién sean precisas durante la ejecucion de las obras, para proteger al

publico y facilitar el tréafico.

Sin autorizacion del Director de Obra o personal subalterno en quien delegue, no podré el
Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentacion de las obras y, en
general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno
sin la debida autorizacién, podra el Director de Obra ordenar la demolicion de los ejecutados y, en
todo caso, el Contratista sera responsable de las equivocaciones que hubiese cometido.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista esta obligado a facilitar al Organo contratante una
version de Proyecto construido (As Built), con la incorporacién, en su caso, de las modificaciones
debidamente aprobadas y que recoja una coleccion de planos que reflejen el estado final de la obra tal
y como ha sido construida, asi como una demostracion documental de que se han cumplido las
especificaciones que se prescriben en el PPTP, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal
motivo. Se acordara con la Direccion de Obra el formato de los ficheros informaticos y el nimero de

versiones a entregar en digital y/o en papel.

El Contratista sera responsable de todos los objetos o restos arqueoldgicos que se encuentren o
descubran durante la ejecucion de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al
Ingeniero Director y a la Direccion General de Patrimonio Cultural y Memoria Histdrica de las
mismas o al técnico arquedlogo de la obra y colocarlos bajo custodia de un responsable. Especial

cuidado se tendré con las piezas que pudieran tener valor historico o arqueoldgico.

Si durante la ejecucién de las obras se documentasen niveles/estructuras arqueoldgicas
(positivas o negativas), la zona donde se localicen los restos serd paralizada, balizada y se notificara a
las autoridades correspondientes (Ingeniero Director, Direccion General de Patrimonio o al arqueélogo

de la obra).
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El Contratista adjudicatario deberd entregar a la Administracion con anterioridad a la fecha de
finalizacién de las obras, ejemplares del Manual de Instrucciones y Mantenimiento de la totalidad de

las instalaciones objeto del Contrato.

6.4.- ORDENES AL CONTRATISTA

El Jefe de Obra serd el interlocutor de la Contrata con obligacién de recibir todas las
comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Ingeniero Director directamente o a través de otras
personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar el
mensaje y confirmarlo, segln su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que la
Direccion Facultativa pueda comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que

debera informar seguidamente a su Jefe de Obra.

Cualquier orden que comunique la Direccién de Obra por escrito al Contratista, lo serd por
duplicado, debiendo éste devolver un ejemplar, firmado por €l, con el correspondiente “enterado”, o
bien, se llevara al Libro de Ordenes con hojas numeradas en el que se extenderan las que se dicten en
el curso de las obras y que deberan ser firmadas por cualquier miembro de la Direccion de Obra,

resefiando al pie, el “enterado” por el Contratista 0 sus representantes legales.

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las
personas que deben ejecutarlas y que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones
escritas de la Direccion de obra estén custodiadas, ordenadas cronolégicamente y disponibles en obra
para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos,

mediciones, etc.
Por otro lado, la Direccion de Obra levantara actas de todas las reuniones que mantenga con el
Contratista, que a todos los efectos se consideraran drdenes de obra, siendo igualmente validas todas

las Ordenes antes citadas para éestas.

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en las 6rdenes que le hayan

sido comunicadas.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas, en el caso de que

fuesen autorizados por la Direccion de Obra.
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6.5.- SUBCONTRATOS

El Contratista al que se le adjudique la obra no podra subcontratar, subarrendar, transmitir,
ceder o traspasar ninguna parte de la misma sin consentimiento previo del Director de Obra, solicitado

por escrito y con suficiente antelacion.

El Contratista esta obligado a comunicar anticipadamente y por escrito la intencion de celebrar
subcontratos, asi como a justificar la aptitud de los subcontratistas. Las solicitudes para ceder
cualquier parte del contrato incluiran los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la
capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestién. Los subcontratistas quedaran
obligados so6lo ante el Contratista principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y a los términos del contrato. El Contratista sera responsable directo de los
dafos, perjuicios, sanciones u obligaciones, de la clase o naturaleza que fuere, que pudieran originarse
por acciones u omisiones que sean imputables a los subcontratistas. El Director de Obra estara
facultado para decidir la exclusion de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no
demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecucion de los mismos. El
Contratista deberé adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescision de dichos subcontratos.

En cualquier caso, la celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.6.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el Acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde
la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién
encargada de las obras procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la adjudicacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por

ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

Si el Contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
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ausencia se considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del Director de la
Obra y sin reserva por parte del Contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el Contratista por el
hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente

al de la firma del acta.

Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 232 la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se estara a lo dispuesto en el mismo en
cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los
terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segin lo exija la

ejecucion de las mismas.

Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
Director de la Obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara suspendida
la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el 6rgano de contratacion adopte
la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas. En tanto sea dictada esta resolucion quedara suspendida la iniciacion de
las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de
seis meses, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacion de las
obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificAndolo al Contratista y

computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el Contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas,
a juicio del érgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y

se modifique el cobmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo

respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
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caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacion de los terrenos necesarios y

a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales

observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificAndolo en la propia acta.

Un ejemplar del acta se remitira al 6rgano de contratacion, otro se entregara al Contratista y

un tercero a la Direccion.

El acta de comprobacidn del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Si como consecuencia de la comprobacién del replanteo se deduce la necesidad de introducir
modificaciones en el proyecto la direccion redactara en el plazo de quince (15) dias, sin perjuicio de la

remision inmediata del acta, una estimacion razonada del importe de dichas modificaciones.

Si el érgano de contratacion decide la modificacion del proyecto esta se tramitara con arreglo
a las normas generales de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., acordando la suspensién temporal,
total o parcial de la obra, ordenando en este Gltimo caso la iniciacion de los trabajos en aquellas partes

no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto.

6.7.- PROGRAMA DE TRABAJO

Independientemente del programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra que con carécter
indicativo est4 contenido en este Proyecto, cuando se establezca expresamente en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas
de una anualidad, el Contratista esta obligado a presentar a la Direccion de Obra un Programa de

trabajo en el plazo maximo de treinta (30) dias contado desde la formalizacion del contrato.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15)

dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
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cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el Contratista incluird especificacién de
plazos parciales y fecha de terminacion de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo total
de ejecucion, indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a

cabo las obras, incluyendo los siguientes datos:

e Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion
de sus mediciones.

e Relacion de la maquinaria que se utilizara con expresion de sus caracteristicas, donde se
encuentra cada maquina al tiempo de formular el programa y fecha en que estaré en la obra,
asi como la justificacion de aquellas caracteristicas conforme a las condiciones, las unidades
de obra en las que se haya de utilizar y las capacidades para asegurar el cumplimiento del
programa.

e Organizacion de personal que se destina a la ejecucion de la obra, expresando dénde se
encuentra el personal superior, mediano y especialista cuando se formule el programa y las
fechas en gue se encuentra en la obra.

e Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales de
suministros, prevision de la situacién y cuantia de los almacenamientos.

e Relacion de servicios que resultaran afectados por las obras y previsiones tanto para su
reposicion como para la obtencién, en caso necesario, de licencias para ello.

e Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de
obra.

e Valoracién mensual y acumulada de cada una de las actividades y del conjunto de la obra
programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y
partes o unidades de obra a precios unitarios.

o Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el Contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a

intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

En el caso de que el Contratista solicite una ampliacion del plazo de ejecucion, debidamente
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justificada, dicha solicitud deberd ir acompafada de la nueva programacion de trabajos, debidamente

ajustada y atendiendo a los criterios indicados, para la aprobacion de la Administracién.

El programa de trabajos del Contratista no contravendra el del Proyecto y expondra con
suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situacion de cada tipo a principios y finales de cada

mes.

En dicho programa de trabajo deberdn tenerse en cuenta, ademas de los condicionantes
meramente técnicos, los condicionantes impuestos por la Ordenacion Ecoldgica, Estética y
Paisajistica, y en especial los que tienen relacion con el seguimiento y excavaciones en posibles restos
arqueoldgicos. El programa de trabajo debera tener en cuenta, asimismo, los periodos que la Direccion
de Obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptacion.
Asimismo, se debera tener en cuenta la garantia en el suministro de agua a los regantes durante la
ejecucion de las obras, en el caso que éstas coincidan con el periodo de riego asignado a los
agricultores, por tanto, el programa de trabajos recogera este aspecto programando las fases de obra

adecuadamente.

En el transcurso de la ejecucion de las obras, el Contratista debera actualizar el programa
establecido para la contratacion, siempre que, por modificacion de las obras, modificacion en la
secuencia o procesos y/o retardos en la realizacion de los trabajos, la Direccion Facultativa lo crea
conveniente. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de
los plazos de ejecucién estipulados en el contrato de adjudicacion. La Direccién de Obra tendra
facultad de prescribir al Contratista la formulacidn de estos programas actualizados y participar en su

redaccion.

Aparte de esto, el Contratista debera establecer periédicamente los programas parciales de
detalle de ejecucion que la Direccion de Obra crea convenientes. El Contratista se sometera, tanto en
la redaccion de los programas de trabajos generales como parciales de detalle, a las normas e

instrucciones que le dicta la Direccion de Obra.

Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra durante el periodo expresado en el
programa de trabajos, sin que, en ningln caso el Contratista pueda retirarlos sin la autorizacion escrita
del Director de Obra. Ademas, el adjudicatario debera aumentar el personal, los medios auxiliares, la

maquinaria y la mano de obra siempre que la Direccidn Facultativa se lo ordene tras comprobar que

251



i B [ EEEmA R EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
- DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

n ¥ D scevwmmonan s PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
;ﬁ- GORERNO  MINKTERIC e e s AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

ello es necesario para su ejecucion en los plazos previstos en el contrato.

El Organo contratante se reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos,
siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podra exigir la

terminacion de una seccion o tajo en ejecucion, antes de que se proceda a realizar obras en otras.

La aceptacion por parte del 6rgano contratante del programa de trabajos y los medios
auxiliares propuestos en el mismo no eximira al Contratista de responsabilidad alguna en caso de

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

Serd motivo suficiente de retencion, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Ingeniero

Director.

Cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podra tomar a su cargo la organizacion
directa de los trabajos siendo todas sus Ordenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda
admitirse reclamacion alguna fundada en este particular. Asimismo, el Contratista contrae la
obligacion de ejecutar las obras en aquellos trozos sefialados que designe el Ingeniero Director, aun
cuando esto suponga una alteracién del programa general de realizacion de los trabajos.

Esta decision del Ingeniero Director, podra hacerse con cualquier motivo que el Organo
contratante estime suficiente y, de un modo especial, el que no se produzca paralizacion de las obras o
disminucién importante en su ritmo de ejecucién, cuando la realizacion del programa general exija
determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la modificacion previa de dominios
publicos, o la autorizacién de entidades publicas o de particulares y en cambio sea posible proceder a

la ejecucién inmediata de los trozos aislados mencionados

Todo trabajo nocturno habra de ser autorizado por el Ingeniero Director de las Obras.

6.8.- ARQUEOLOGIA

La liberacién del suelo de cargas arqueoldgicas para la ejecucion del proyecto tiene una serie

de pautas que comienzan mandando a Cultura un proyecto de obra. Cultura evaluara el posible

impacto de la misma en los restos, tanto documentados como ocultos en el subsuelo. A continuacion,
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emitird un primer informe de actuacion (nada, prospeccion, sondeos o seguimiento) comenzando asi

los tramites arqueoldgicos.

A continuacién, se describen las diferentes actuaciones que Patrimonio podrad solicitar

antes/durante la ejecucion del proyecto de obra.

e Prospeccion arqueoldgica:

Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al
arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.

Se realizara la prospeccion por parte de un arquedélogo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Prospeccidn con los resultados y conclusiones, registrando
el Informe en Patrimonio.

Patrimonio emitira una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

e Sondeos arqueoldgicos:

Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al
arquetlogo correspondiente.

Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.

Se realizaran los sondeos por parte de un arque6logo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Sondeos con los resultados y conclusiones, registrando el
Informe en Patrimonio.

Patrimonio emitira una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

¢ Raspado Arqueoldgico:

Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al
arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.

Se realizard el raspado por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Raspado con los resultados y conclusiones, registrando el
Informe en Patrimonio.

Patrimonio emitird una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes
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actuaciones a realizar.

e Seguimiento arqueoldgico:

Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al
arquedlogo correspondiente.

Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.

Se realizara el seguimiento por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se presentaran a la direccion Informes Mensuales de Seguimiento documentando las
labores realizadas por el arquedlogo cada mes.

Se redactara un Informe de Seguimiento Final con los resultados y conclusiones,
registrando el Informe en Patrimonio.

Patrimonio emitira una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

e Excavacion Arqueoldgica:

Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion
arqueoldgica a realizar, en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al
arquetlogo correspondiente.

Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.

Se realizara la excavacion por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.

Se redactara un Informe de Excavacion con los resultados y conclusiones, registrando
el Informe en Patrimonio.

Patrimonio emitira una Resolucién/Informe en el que determina las siguientes

actuaciones a realizar.

e Memoria Final:

Tas la finalizacion de las obras se redactard una Memoria Final en la cual se detallaran
todas las actuaciones arqueologicas realizadas.

Memoria Bésica Final: cuando se producen 1 o 2 actuaciones (prospeccion, sondeos,
raspado, seguimiento excavacion).

Memoria Compleja Final: cuando se producen més de 2 actuaciones (prospeccion,
sondeos, raspado, seguimiento excavacion).

Los documentos que se presenten en Patrimonio deben contar, por lo menos, de los

siguientes apartados.
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e Proyecto Arqueologico:

= Antecedentes histéricos de la zona.
= Yacimientos arqueoldgicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnogréaficos y vias
pecuarias de la zona.
= Bibliografia.
= Estudio geoldgico de la zona.
= Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
= Descripcion de la actuacion arqueoldgica.
» Planimetria.
o Plano de proyecto.
o Plano actuacién arqueolégica/resultados.
o Plano de la actuacion arqueolégica/resultados y de proyecto.
= Equipo propuesto.

= Documentacién administrativa.

e Informe Arqueoldgico:

= Antecedentes historicos de la zona.
= Bibliografia.
= Estudio geoldgico de la zona.
= Descripcién del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueolégica.
= Descripcidn de la actuacion arqueoldgica.
= Conclusiones.
= Documentacion fotografica.
» Planimetria.
o Plano de proyecto.
o Plano actuacion arqueoldgica/resultados.
o Plano de la actuacion arqueologica/resultados y de proyecto.

= Documentacion administrativa (Adjudicacion / Actuacion / Resolucion).

e Memoria Final:

= Antecedentes historicos de la zona.

= Yacimientos arqueoldgicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnograficos y vias
pecuarias de la zona.

= Bibliografia.

= Estudio geoldgico de la zona.
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= Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
= Descripcién de todas las actuaciones arqueoldgicas.
= Conclusiones.
= Documentacion fotografica.
= Planimetria.
o Plano de proyecto.
o Planos de las actuaciones arqueol6gicas/resultados.
o Plano de la actuacion arqueoldgica y de proyecto.

= Documentacion administrativa (Adjudicacién / Actuacion / Resolucion).

6.9.- PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL

El Contratista adoptara en todos los trabajos que realice las medidas necesarias para que las
afecciones al medio ambiente sean minimas. Asi, en el transporte a vertedero y préstamos tendra
establecido un plan de regeneracion del terreno; los camiones suministradores de hormigén dispondran
de los elementos adecuados para evitar las fugas de cemento o polvo mineral a la atmésfera, y de
cemento, aditivos y ligantes a las aguas superficiales o subterraneas; los movimientos dentro de la
zona de obra se produciran de modo que sélo se afecte a la vegetacion existente en lo estrictamente
necesario. Se debera tener especial cuidado en garantizar la no contaminacién de los torrentes con
cualquier tipo de vertido. Se debera prever un sistema de recogida eficaz de las aguas provenientes de

las limpiezas de cubilotes, cubas o cualquier otro equipo de manipulacién del hormigén.

El Contratista sera responsable Unico de las agresiones que, en los sentidos arriba apuntados y
cualquier otra dificilmente identificable en este momento, produzca al medio ambiente, teniendo que
cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los dafios causados siguiendo las érdenes de la

Direccidn de Obra o de los organismos institucionales en la materia.
El Contratista no podra verter material procedente de la obra sin que previamente esté
aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la comision de seguimiento medioambiental, en el

caso que esté constituida.

El Contratista prestara atencion al efecto que puedan tener las distintas operaciones e

instalaciones que necesite realizar para la consecucion del contrato sobre la estética y el paisaje de las
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zonas en que se hallen ubicadas las obras. En tal sentido, cuidara que los arboles, hitos, vallas, pretiles
y demés elementos que puedan ser dafiados durante las obras, sean debidamente protegidos, para
evitar posibles destrozos, que, de producirse, seran restaurados a su costa. Asimismo, cuidara el
emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depdsitos y acopios que, en

todo caso deberan ser previamente autorizados por escrito, por la Direccion de Obra.

6.10.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION

El adjudicatario comenzaré las obras dentro del plazo de 30 dias desde la fecha de la firma del

Acta de comprobacion del replanteo.

Obligatoriamente y por escrito, deberda el Contratista dar cuenta al Director de Obra del
comienzo del trabajo antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciacion: previamente se habra
suscrito el Acta de comprobacion del replanteo en las condiciones establecidas en el articulo 6.6. del
presente PPTP.

El inicio de la realizacion de cualquier unidad de obra debera estar autorizado por escrito por
la Direccion de la Obra.

El plazo de ejecucidn de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto sera el que se fije en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, a contar a partir del dia siguiente de la fecha del
Acta de comprobacion del replanteo y autorizacion del comienzo. Las obras quedaran terminadas

dentro del plazo establecido.

Aunqgue el Contratista formule observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del Proyecto,
si el Director decide la iniciacion de las obras, el Contratista estara obligado a iniciarlas, sin perjuicio
de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administracién incumbe como

consecuencia de las 6rdenes que emita.

El Contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreara la aplicacion al

Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o, en su
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defecto, las que sefiale la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Cuando el érgano de contratacion, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por causas
imputables al Contratista, opte por la imposicién de penalidades y no por la resolucion, concedera la

ampliacion del plazo que estime resulte necesaria para la terminacion del contrato.

La peticidn de prorroga por parte del Contratista debera tener lugar en un plazo maximo de
quince (15) dias desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones
por las que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracién a los efectos de
gue la Administracion pueda oportunamente y, siempre antes de la terminacién del plazo de ejecucién
del contrato, resolver sobre la prorroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa

se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la peticion del Contratista se formulara en el Gltimo mes de ejecucion del contrato, la
Administracion deberé resolver sobre dicha peticion antes de los quince (15) dias siguientes a la
terminacion del mismo. Durante este plazo de quince (15) dias, no podra continuar la ejecucion del
contrato, el cual se considerara extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la Administracion
denegara la prorroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

Las variaciones en los plazos de ejecucién por modificaciones del Proyecto, si hubiera habido
lugar a ello, se regira conforme a lo estipulado en la Ley 30-2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico y en el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Publicas, en tanto no

se oponga a la citada Ley.

6.11.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRAS

Seran a cargo del Contratista los gastos de confeccidn, montaje e instalacion de vallas y
carteles institucionales anunciadores de los trabajos a ejecutar, con el contenido, formato,
dimensiones, composicion y ubicacion que cumpla las especificaciones de propuestas por la Direccion
de obra, en el que como norma general figurara, como minimo, el nombre del Proyecto, el de la
Propiedad, el del Contratista, el de la Direccion de Obra, el de la Organizacion de Control y
Vigilancia, el presupuesto de ejecucion por Administracion, y las entidades participativas en la

promocion y financiacion de las obras.
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No podran figurar inscripciones, carteles, ni elemento alguno de propaganda dentro del recinto

de la obra sin autorizacion previa del Director Facultativo.

6.12.- LIBRO DE ORDENES

El Libro de Ordenes sera facilitado y diligenciado previamente por la Administracion a que
esté adscrita la obra o por el colegio profesional que corresponda, abriéndose en la fecha de

comprobacion del replanteo y cerrdndose en el momento de la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

Durante dicho periodo de tiempo el Libro de Ordenes permanecera custodiado en obra por el

Contratista, en lugar seguro y de fécil disponibilidad para su consulta y uso.

Cuando proceda, en el Libro de Ordenes se anotaran las incidencias, 6rdenes, comentarios,
observaciones, correspondencia, mediciones de obra, instrucciones, asistencias, inspecciones o visitas,
condiciones atmosféricas, la recepcion de materiales y comunicaciones que estime oportunas dar la
Direccion Facultativa para el correcto desarrollo de la obra, autorizandolas en cada momento con su
firma o por quien éste haya facultado mediante consignacion en el libro con indicacion de la fecha en
que tenga lugar, debiendo el Jefe de Obra o persona que lo represente en ese momento en la obra

firmar los correspondientes enterados de las mencionadas 6rdenes e instrucciones.

Las 6rdenes consignadas en el Libro de Ordenes por la Direccion Facultativa prevaleceran

sobre los documentos del Proyecto siempre que se adapten a la legislacion vigente.

El Contratista estd obligado a aceptar las 6rdenes y prescripciones escritas en el Libro de
Ordenes que sefiale la Direccién Facultativa, aunque supongan modificacion o anulacion de 6rdenes

precedentes, o alteracion de planos previamente autorizados o de su documentacion anexa.

El Libro de Ordenes podra formalizarse mediante actas independientes debidamente
identificadas, fechadas, numeradas y firmadas, que se archivaran en el mismo legajo, constituyendo el
conjunto de Libro de Ordenes. Asi mismo el efectuar una orden a través del correspondiente asiento
en este libro, no sera obstaculo para que cuando la Direccién Facultativa lo juzgue conveniente, se

efectlie la misma también por oficio. Dicha orden se reflejara también en el libro de Ordenes.

El Jefe de Obra también podra utilizar el Libro de Ordenes para comunicar al Director de la
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obra, firmando en constancia, y éste tomara conocimiento registrando también su firma y respuesta o

instruccion si corresponde.

Asimismo, el Jefe de Obra esta facultado para hacer conocer al Director Facultativo mediante
el Libro de Ordenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo
en el caso de los dias de lluvia que puedan afectar la ruta critica del cronograma de ejecucion de la
obra, el dia en que suceda el hecho a efectos de que el Director de Obra se pronuncie de forma

objetiva.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes daran fe a efectos de determinar las posibles causas de
resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme podra
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime
pertinentes.

Efectuada la recepcion de las obras, el Libro de Ordenes pasaréa a poder de la Administracion
para su archivo correspondiente, si bien podra ser consultado en todo momento por el Contratista.

6.13.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En atencién al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, en el centro de trabajo existira con fines de
control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constara de hojas por

duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias sera facilitado por:

e El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que ha aprobado el plan de seguridad y
salud.
e La Oficina de Supervision de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las

Administraciones publicas.
El libro de incidencias, que deber4d mantenerse siempre en la obra, estard en poder del

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuera

necesaria la designacion de coordinador, en poder de la Direccidn Facultativa.
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A dicho libro tendran acceso la Direccion Facultativa de la obra, los Contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autbnomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo
de las Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo,

relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, la
direccidn facultativa, estaran obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro (24) horas, una copia a la
Inspeccidon de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberén
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste.

6.14.- EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al Contratista el Director facultativo de las

obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el

mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el Contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, asi como de todos los dafios y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
publicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo

o0 de una deficiente organizacion de los trabajos.

6.15.- VIGILANCIAY ASISTENCIA EN LAS OBRAS

La Administracion podra nombrar un vigilante o asistencia técnica, por lo menos, cuyas

atribuciones seran presenciar la ejecucion de los trabajos y transmitir al Contratista las 6rdenes que la
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Direccién de Obra vea conveniente comunicarle y cuyo deber serd dar parte diario a la Direccion de
Obra con todos aquellos detalles que se pidan. EI Contratista no podra oponerse ni dificultar la labor

de vigilante, por el contrario, se le facilitaran cuantos datos le pida referentes a las obras.

6.16.- INSPECCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

La Direccion Facultativa debera ejercer de una manera continuada y directa la inspeccion de la
obra durante su ejecucion, sin perjuicio de que la Administracién pueda confiar tales funciones, de un

modo complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes.

El Contratista proporcionara a la Direccion de Obra, a sus delegados o subalternos, toda clase
de facilidades para el seguimiento de las obras, asi como para poder practicar replanteos,
reconocimiento, mediciones, pruebas o ensayos de los materiales y de su preparacion, y para llevar a
cabo la vigilancia e inspeccion de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente PPTP, permitiéndose y facilitando el
acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las fabricas y talleres en que se
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

La inspeccion de las obras se podra realizar por el personal técnico que el Director de Obra
designe o Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligacion del Contratista el facilitar
a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias para efectuar las operaciones

citadas anteriormente.

El Contratista 0o su Delegado debera, cuando se le solicite, acompafiar en sus visitas de

inspeccion a la Direccion Facultativa o a las personas a que se refiere el parrafo anterior.

6.17.- ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista esta obligado, en cualquier momento, a someter las unidades de obra ejecutadas
0 en ejecucion y los materiales instalados, a los analisis, pruebas y ensayos que en clase y nimero el
Director Facultativo juzgue necesario para el control de la obra ejecutada o para comprobar su calidad,
resistencia, estabilidad y el adecuado comportamiento de la obra ejecutada y que se recaben los

informes especificos que en cada caso resulten pertinentes.
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El Contratista queda obligado a suministrar a su costa todos los materiales, maquinaria y
personal necesarios para realizar las pruebas. El Ingeniero Director establecera los criterios que habran
de seguirse para la interpretacion de los resultados y dictaminara acerca del juicio definitivo que debe
merecer la obra, pudiendo ordenar la repeticion de las pruebas hasta cerciorarse de que las obras
ofrecen la estabilidad y resistencia necesarias. De las pruebas que se realicen se levantara Acta que se

tendra presente para la recepcion de la obra.

En el caso en que los resultados de los ensayos no sean los esperados de acuerdo con las
calidades exigidas en este PPTP o cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en
geometria y/o calidad, segun los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Direccién de Obra
apreciarad la posibilidad o no de corregirlas y en funcién de esto dispondra rechazar la obra o el
material correspondiente, que debera ser demolida y reconstruida a cargo del Contratista. Todas estas
obras no seran de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas, y en caso de no ser
reconstruidas en el plazo concedido, el Promotor podra encargar su ejecucion a terceros, por cuenta

del Contratista.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos, no tienen otro
caracter que el de simples antecedentes para la recepcion de las obras. Por consiguiente, la admision
de materiales, fabricas, piezas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepcion
de las obras, no atenla las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras

resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la recepcion definitiva

El Contratista estara obligado a presentar en el plazo de un mes desde la notificacion de la
autorizacién para iniciar las obras (el dia siguiente de la firma del Acta de la comprobacion de
replanteo), un Plan de Control de Calidad, que debera estar aprobado por la Direccion de Obra antes
del comienzo de cualquier actividad productiva. Este plan sera de obligado cumplimiento por parte del

Contratista, pudiendo ser su incumplimiento motivo de no aceptacion de las obras correspondientes.

El Plan de Control de Calidad sera el documento en el que se establezca la metodologia que
permita el adecuado control de calidad tanto de los materiales que entren a formar parte de las distintas
unidades de obra, como de su proceso de produccién y puesta en obra, asi como de sus caracteristicas
una vez terminadas. En cualquier caso, se debera garantizar el cumplimiento de las condiciones
técnicas que se exijan en el presente PPTP, asi como las adoptadas para el desarrollo de los calculos y

condiciones de seguridad definidas en el Proyecto.
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El Programa de Calidad incluira todos los procedimientos necesarios para asegurar la correcta
ejecucién de todos los procesos durante la instalacién de los equipos y elementos que forman parte de
la instalacion.

Su contenido se ajustara como minimo a los siguientes aspectos:

Normativa aplicable

En este apartado se dard una relacion pormenorizada de la Normativa Técnica General, y
Normas de realizacién de ensayos que son de aplicacién, con el alcance minimo indicado en el

capitulo II del presente Pliego y Anejo “Plan de Control de Calidad” del Proyecto.

Esquema organizativo

El Contratista dard una relacién de equipos, instalaciones y personal que intervendré en las
labores de control durante la ejecucion de las obras, asi como un organigrama en el que se describa la
organizacion establecida para la realizacion del control de las distintas actividades, que debera contar
como minimo de: Jefe de Control de Calidad, Seccién de Documentacion, Seccién de Topografia y

Laboratorios.

El jefe de Control de Calidad debera ser un titulado con experiencia demostrada en Control de
Calidad, dependera directamente del Delegado del Contratista y tendra dedicacion exclusiva a las

labores de desarrollo del Plan de Control de Calidad.
Los laboratorios deberan estar debidamente acreditados y homologados, teniendo a su cargo el
control de los materiales, y de la elaboracion, puesta en obra y resultados finales de todas las

actividades de obra.

Archivo General

Del Plan de Control, tendran una copia todos los departamentos del Contratista, que tengan
actividades relacionadas con la Calidad. Tendran también copia de este documento la Direccién de
Obra, asi como las personas y organizaciones que indique la misma. En el Plan de Control de Calidad,

el Contratista adjuntara los formatos o estadillos que se utilizaran para recoger los resultados de los
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andlisis de materiales y los protocolos de control de obra ejecutada.

El jefe de Control de Calidad se encargara de recoger la documentacién de los resultados, en
el momento que se produzcan, quedando estos en un archivo a disposicién de la Direccion de Obra.
Las copias de los mismos se archivaran en el (los) laboratorio (s) que los emitan, junto con los

albaranes de justificacion del trabajo realizado.

Igualmente existiran unos archivos para el control de las siguientes actividades:

+ Certificado de calidad de los proveedores.
+ Control de Calidad de la ejecucion.

+ Calibracion de equipos de medida y control.

Posteriormente y con periodicidad mensual, se emitird un resumen de los resultados, para
envio a la Direccion de Obra; con las observaciones (si hubiera lugar) de las posibles anomalias. De
estos resimenes mensuales quedara copia en poder del Contratista formando parte del Archivo de
Control de Calidad.

Asi mismo existira en obra un archivo documental, siempre a disposicion de la Direccion de

Obra, para serle entregado en el momento oportuno.

Mensualmente el Contratista remitira un informe de Control de Calidad a la Direccién de

Obra. El contenido del mismo sera el siguiente:

a) Descripcion general de la actividad en la obra a lo largo del mes, con indicacion de los
tajos que han sido abiertos, de los que continGan en ejecucion y de los que se han
terminado.

b) Control de calidad de materiales y suministros: resumen de las labores de calidad
realizadas sobre los distintos materiales y suministros, con indicacion clara de la
unidad o tajo a que se han destinado los mismos.

c) Control de Calidad de la Ejecucion: resumen de las labores de control de calidad de la
ejecucion de las distintas unidades de obra, con indicacion clara de la ubicacién de
dichas unidades.

d) Seguimiento de la obra ya ejecutada.
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e) Conclusiones finales.

f) Resumen a origen de Control de Calidad.

Los informes mensuales se numeraran correlativamente y la copia de los mismos que quede en

poder del Contratista formara parte del Archivo de Control de Calidad.

Independientemente de los informes mensuales sistematicos, se remitiran a la Direccién de

Obra informes puntuales generados por el Control de Calidad, tales como:

+ Informe sobre ensayos previos y caracteristicas del hormigén.

+ Informe sobre calibracion de aparatos.

La copia de estos informes gque quede en poder del Contratista formara parte del Archivo de

Control de Calidad y se codificaran adecuadamente para su facil identificacion.

Independientemente también de los informes mensuales, se comunicara inmediatamente a la

Direccidn de Obra la deteccion de un defecto e calidad de materiales o de ejecucion.

Control de Calidad de los materiales y Control de Calidad de la ejecucion

En estos apartados se definira la frecuencia y nimero de ensayos, analisis y pruebas a realizar
por el Contratista con el alcance minimo establecido en el presente Pliego y Anejo correspondiente al

Proyecto.

Procedimientos de instalacién, montaje y ajustes de instalacion

En este apartado se incluiran los procedimientos particulares para la correcta ejecucion de las
instalaciones, su montaje y las medidas y ajustes necesarios.
Estaran a disposicion del Organo contratante, y se entregara copia al mismo de aquellos

procedimientos que lo solicite expresamente.

Pruebas de funcionamiento de equipos

En este apartado se incluiran los protocolos de verificacion de las pruebas de recepciones de
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fabrica, operacionales y funcionales de los sistemas y subsistemas con el alcance minimo indicado en

el presente PPTP.

Acciones correctoras

En este apartado el Contratista indicara el procedimiento y medidas a adoptar para los casos en

gue el Autocontrol detecte anomalias durante la ejecucion de las obras.

De igual forma, el Adjudicatario velara por la correcta ejecucion de todos los sistemas
involucrados, colaborando con el Organismo Contratante en la verificacién de las no conformidades
detectadas.

6.18.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su
comprobacion y los replanteos parciales de las mismas; los de construccion, desmontaje y retirada de
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicion de terrenos para depésito de maquinaria o
materiales; los de acondicionamiento y gastos de funcionamiento de la oficina de obra; los de
proteccién de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuacion
de desperdicios y basuras; los de construccion y conservacion de caminos provisionales para desvios
de trafico y servicio de las obras; los debidos a la ejecucién de desagiies, colocacion de sefiales de
tréfico, sefializacion de seguridad y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de
la obra de acuerdo con la legislacion vigente; los de retirada al finalizar la obra; los provocados por la
acometida, instalacion y consumo de energia eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea
necesario para la ejecucion de las obras; los de demolicion de las instalaciones provisionales; los de
retirada de los materiales rechazados; los provocados por la correccion de deficiencias observadas y
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen del Ingeniero

Director.
Seran de cuenta del Contratista la elaboracién y correspondiente pago de los proyectos y

legalizaciones que haya que realizar para conseguir los permisos requeridos por las Delegaciones de

Industria y organismos oficiales competentes para la puesta en marcha de las instalaciones,
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entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra correspondientes.

Seran por cuenta del Contratista los gastos de construccidén, montaje y organizaciéon y
funcionamiento de comedores, alojamiento y demas servicios del personal empleado, asi como los

locales de higiene personal a disposicién de los trabajadores de la obra.

Todas las reparaciones de roturas o averias ocasionadas por negligencia del Contratista en los
diversos servicios publicos o particulares, las tendra que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva,
sin derecho a abono de cantidad alguna. Las personas que resulten perjudicadas deberan ser
compensadas, a su costa, adecuadamente. Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas
deberén ser reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los dafios

0 perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable.

El Contratista respondera conforme al articulo 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, de los dafios ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecucion
de las obras.

Seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios que se
ocasionen a terceros por interrupcion de servicios publicos o particulares, dafios causados en sus
bienes por apertura de zanjas, desvios de cauces, habilitacién de caminos y vias provisionales para el
transporte, explotacion de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depésitos de
maquinaria, materiales, y cuantas operaciones requiera la ejecucion de las obras, siempre que se
deriven de una actuacion culpable o negligente del Contratista, salvo cuando tales perjuicios hayan
sido ocasionados por una orden de la Administracion o por vicios de Proyecto, en cuyo caso la
Administracién podra exigir al Contratista la reposicion material del dafio producido por razones de
urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparacion se

deriven.

El Contratista adoptara, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevencion de accidentes
y dafios a terceros, y seguird las instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto el

Director de Obra.

También seran a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios
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ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una sefializacion o proteccion
insuficiente o defectuosa, asi como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las

medidas de seguridad.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacién, asi como los de retirada de los medios

auxiliares empleados o0 no en la ejecucion de las obras.

6.19.- INSTALACIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al fin de las obras, todas las
edificaciones auxiliares y provisionales para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos para accesos y

silos que no queden incorporados a la explotacion.

En particular queda obligado a construir y conservar, en perfecto estado de limpieza, las

instalaciones sanitarias provisionales de las obras.

Todas estas obras estaran sometidas a la aprobacion de la Direccion de Obra, en lo que se
refiere a su ubicacidn, cotas, etc., y en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas cuando la obra

principal asi lo exija.

6.20.- PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista deberd obtener, a su costa, todos los permisos, autorizaciones y licencias
necesarias de las autoridades competentes antes de empezar cualquier operacion para la ejecucion de
las obras, con excepcion de los correspondientes a la expropiacién de las zonas afectadas por la obra

definitiva.

La obtencion de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, lineas férreas, cauces, etc., afecciones a
conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos publicos u otros
motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificacién (impuesto,
tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa (ocupacion, garantia, aval, gastos de vigilancia,

servidumbre, etc.), seran por cuenta del Contratista. Asimismo, abonard a su costa todos los canones
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para la ocupacion temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, explotacion de canteras o

vertederos y obtencion de materiales.

También serdn a cargo de Contratista, aquellos estudios, proyectos y otros documentos
complementarios para la obtencion de permisos, licencias, derechos de enganche, etc. necesarios para

la ejecucidn y la aprobacidn de las obras e instalaciones comprendidas en este Proyecto.

6.21.- REPOSICIONES Y RESTITUCION DE SERVICIOS AFECTADOS

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fabricas e instalaciones que
hayan sido necesario demoler para la ejecucion de las obras, y deben de quedar en iguales condiciones
que antes de la obra. Las caracteristicas de estas obras serén iguales a las demolidas debiendo quedar
con el mismo grado de calidad y funcionalidad.

El Contratista estara obligado a ejecutar la reposicion de aquellos servicios o servidumbres
afectados por las obras durante su construccion, siéndole Unicamente de abono, las que a juicio del
Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecucion de la obra.

El Contratista debera presentar al Ingeniero Director con la debida antelacién y para su

aprobacion, el plan proyectado para la restitucion de tales servicios.

El Contratista recopilara de los propietarios de obras y servicios existentes, planos de situacién
de los mismos, y localizara si fuera necesario las conducciones subterraneas sin que ello afecte al
presupuesto y a los precios de las unidades de obra. De igual manera debera verificar la situacion de

cables, galerias, depositos, etc., que existiesen en el entorno de su obra.

El Contratista podra disponer de aquellos espacios adyacentes o proximos al tajo mismo de
obra, expresamente recogidos en el Proyecto como ocupacion temporal, para el acopio de materiales,
la ubicacidn de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. No obstante, sera de su
cuenta y responsabilidad la reposicion de estos terrenos a su estado original y la reparacion de los

deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.

En particular, el Contratista debera mantener la posibilidad de tréfico en las obras de cruce de

caminos, carreteras y ferrocarriles en unas condiciones aceptables a juicio del Ingeniero Director y
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deberd, asimismo, realizar con la debida antelacion las obras necesarias para mantener en servicio los
riegos actuales y las conducciones de agua o de cualquier tipo que crucen la red de tuberias. El

Contratista se haré cargo de las responsabilidades que se puedan derivar por este motivo.

Las obras se ejecutaran de forma que el trafico ajeno a la obra, en las zonas que ésta afecta a
carreteras, caminos y servicios existentes encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones,

ejecutandose si fuera preciso, pasos provisionales para desviarlo.

No podra nunca ser cerrado al trafico un camino actual existente sin la previa autorizacion por
escrito de la Direccién de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir
el camino al trafico de forma inmediata, siendo de su cuenta la responsabilidad que por tales motivos

se deriven.

Mientras dure la ejecucion de las obras se colocaran en todos los puntos donde sea necesario y
a fin de mantener la debida seguridad del tréfico, las sefiales y el balizamiento preceptivo de acuerdo
con la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 de 15 de Julio de 1962 por la que se aprueba la
Instruccion 8.3-1C sobre sefializacion, balizamiento y, en su caso, defensas de obras fijas en vias fuera
de poblado y sus modificaciones posteriores. La permanencia y vigilancia de estas sefiales deberan
estar garantizadas por los vigilantes necesarios. Las sefiales y su mantenimiento seran a cargo del

Contratista.

Estos dispositivos se refieren a:

= Lasefalizacion de obstaculos.

= La sefializacion vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de
obras y las vias publicas.

= La sefalizacidn e indicacion de los itinerarios de desvio impuestos por la ejecucion de
las obras que necesiten la interrupcion del tréfico, o por la ejecucion de ciertas
operaciones que hacen necesario el desvio provisional de la circulacion.

= Los diversos dispositivos de seguridad vial.
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6.22.- RETIRADAY LIMPIEZA DE LA OBRA

Es obligacién del Contratista realizar por su cuenta todos los trabajos que indigue el Director
de Obra tendentes a mantener limpia las obras y sus inmediaciones de escombros, basuras, chatarra y

demas materiales sobrantes.

A la terminacion de la obra y dentro del plazo que sefiala la Direccidn de Obra, el Contratista
deberd retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y proceder a la limpieza general
de la obra. Si no procediese asi, la Direccion Facultativa, previo aviso y en un plazo de treinta (30)

dias a partir de éste, puede mandarlo retirar mediante terceros por cuenta del Contratista.

La limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbre y afeccién de la obra, y también
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, depdsitos, materiales sobrantes y edificios construidos con caracter temporal para el
servicio de la obra, que no pueden ser incorporadas a la explotacion, deberan ser demolidos o retirados
y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original salvo indicacion contraria de la

Direccién Facultativa.

De manera analoga deberan tratarse los caminos provisionales, incluso accesos a préstamos y

canteras; los cuales se eliminaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacion.
Debera conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las
construcciones, evacuando los desperdicios y basura. Todo ello se ejecutara de forma que las zonas

afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no serén objeto de abonos

directos por su realizacion.

6.23.- RECEPCION DE LAS OBRAS

El Contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco (45) dias habiles, comunicara por

escrito a la Direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
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efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevard con su
informe al 6rgano de contratacién con un mes de antelacion, al menos, respecto de la fecha prevista
para la terminacion. A la vista del informe el drgano de contratacion adoptara la resolucién pertinente
procediendo a designar un representante para la recepcion y a comunicar dicho acto a la Intervencién
de la Administracion correspondiente, cuando dicha comunicacién sea preceptiva, para su asistencia
potestativa al mismo en sus funciones de comprobacién de la inversion. La comunicacion a la
Intervencion a la que se refiere el parrafo anterior debera realizarse con una antelacion minima de

veinte (20) dias a la fecha fijada para realizar la recepcion.

En los casos en que la duracion del contrato no permita cumplir los plazos resefiados en los
apartados anteriores se fijaran en el pliego de clausulas administrativas particulares los plazos de

comunicacion que deben ser cumplidos.

A la recepcidn de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de
recepcién o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto del contrato, o
en el plazo que se determine en el pliego de clausulas administrativas particulares por razén de sus

caracteristicas.

El representante del 6rgano de contratacion fijara la fecha de la recepcion y, a dicho objeto,
citard por escrito a la Direccion de la obra, al Contratista y, en su caso, al representante de la
Intervencion correspondiente. EI Contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacién el representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del acta para que en el plazo de diez (10) dias formule las alegaciones que

considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Al acto concurrira el responsable del contrato por parte de la Administracion, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la Direccion de las obras y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su

facultativo.
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Del resultado de la recepcion se levantard un acta que suscribiran todos los asistentes,

retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Si se encuentran las obras en buen estado, han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se ha realizado la puesta en marcha efectiva a plena carga de las instalaciones y habiendo
sido recibida provisionalmente a partir de la finalizacidn de la primera campafia de riegos en la que se
pueda regar efectivamente el 100% de la superficie neta dominada por la obra, el funcionario técnico
designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dard por recibidas,

levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. Finalizado el plazo

se reconocera de nuevo y se levantara Acta.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas

por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés plblico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacidn acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y

en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al Contratista a cuenta

de la liquidacion del contrato.

En el acto de la recepcion, deberan presentarse las actas de las pruebas parciales de
funcionamiento a lo largo de la obra que exija la Direccién de Obra, asi como los resultados de las
pruebas efectuadas para la finalizacion de la obra. En particular, serd preceptivo proceder, antes de

recibir las obras, a probar el funcionamiento de los elementos de desaglie, compuertas, valvulas, etc.
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Se comprobara el facil manejo y el buen funcionamiento de estos elementos, tanto en apertura como

en cierre.

Requisito imprescindible para la recepcién provisional es disponer de toda la documentacién

del Proyecto y de la obra en su situacion final (‘as built’).

La recepcion definitiva de las instalaciones se efectuara transcurrido el tiempo marcado en el
plazo de garantia. Este periodo servira para poner de manifiesto posibles defectos y vicios ocultos que
no se detectaron en la recepcién provisional, estando obligado el Adjudicatario a asumir los costes de
material y mano de obra que se deriven de su correccién. Se levantard un acta de la recepcién
definitiva que recogerd las deficiencias menores detectadas, con el compromiso por parte del
Contratista de corregirlas; en caso de deficiencias mayores, se pospondra la recepcion hasta que las
mismas sean subsanadas. La recepcion definitiva sera de toda la instalacion, es decir, no se haran

recepciones definitivas parciales.

La comprobacidn, recepcion y liquidacion de las obras ejecutadas por la Administracion se
tramitara con arreglo a las normas generales de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.24.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras e instalaciones se establecera en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del contrato atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podra ser inferior al tiempo concurrente de al menos dos camparias completas de riego gque sigan a la
puesta en marcha del conjunto de todas las instalaciones de la obra ejecutada. La puesta en marcha
debe completar las especificaciones recogidas en el pliego y su anejo correspondiente, y abarcara el

periodo de una camparia de riego completa, sin que ésta compute como plazo de garantia.

Previa a la recepcion definitiva de la obra y durante el plazo de garantia, el Contratista,
corriendo de su cuenta, pondra a disposicion, en las instalaciones generales de la Comunidad de
Regantes, el material general especificado en el anejo de puesta en marcha, para que tanto en la puesta
en marcha como en el periodo de garantia, las reparaciones y otras actuaciones que se deriven de una

incorrecta instalacién o montaje, puedan corregirse o solucionarse de inmediato, aln sin la presencia
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de la Contrata, por motivos de urgencia y seguridad. En todo caso, si durante el periodo de garantia
fuese necesario utilizar parte de este material, éste serd repuesto nuevamente de forma que antes de
finalizar la obra y previo a la recepcion definitiva quede en los almacenes de la Comunidad de

Regantes y a su plena disposicion el material reflejado en el citado anejo de puesta en marcha.

Durante el plazo de garantia cuidara el Contratista en todo caso de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el Director de la obra.
Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y

a costa del Contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Serén de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que diere lugar por perjuicios a terceros,
como consecuencia de accidentes debidos a una sefializacion o proteccién insuficiente o defectuosa

imputable a aquél durante las reparaciones oportunas que sean requeridas durante el plazo de garantia.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupcion de servicios publicos o particulares, dafios
causados en sus bienes por apertura de zanjas o desvios de cauces, habilitacion de caminos
provisionales, explotacion de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depositos
de maquinaria, materiales, y cuantas operaciones requiera la reparacion de las obras, siempre que se
deriven de una actuacion culpable o negligente del Contratista en aquellas reparaciones que sean

requeridas durante el plazo de garantia.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo de Responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion
0 cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones

pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta (60) dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de

la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
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garantia.

6.25.- OCUPACION O PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS SIN RECEPCION FORMAL

El acuerdo de la ocupacion efectiva de las obras o de su puesta en servicio para uso publico
previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, requerird del levantamiento de la
correspondiente acta de comprobacién de las obras, que sera suscrita por el representante designado
por el 6rgano de contratacion, el director de las mismas y el contratista, debiéndose comunicar a la
Intervencion de la Administracion correspondiente para su asistencia potestativa al mismo. En los
supuestos en que la obra vaya a ser gestionada por una Administracion o entidad distinta a la

Administracion contratante el acta también debera ser suscrita por un representante de la misma.

A los efectos del apartado anterior la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para uso publico producira los efectos de la recepcion si, de acuerdo con el acta de comprobacién, las
obras estuviesen finalizadas y fueran conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por
el contrario se observaran defectos, deberdn detallarse en el acta de comprobacién junto con las
instrucciones precisas y el plazo fijado para subsanarlos. El érgano de contratacion, a la vista de los
defectos advertidos, decidira sobre dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio para uso publico de

las obras

6.26.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
Contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién
el Director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el
Contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en funcién de las caracteristicas de las obras, podra

establecerse un plazo mayor en el pliego de clausulas administrativas particulares.

El Contratista tiene la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la medicion

general que efectuard el Director de la obra.
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Para realizar la medicion general se utilizardn como datos complementarios la comprobacion
del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucion de la
obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de 6rdenes y cuantos otros estimen necesarios el director

de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
Contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director
de la obra al 6rgano de contratacién. Si el Contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta

le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicién se notificara al Contratista para que en el plazo de cinco (5) dias
habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista contra el resultado de la medicion
general las dirigird por escrito en el plazo de cinco (5) dias habiles al 6rgano de contratacién por
conducto del Director de la obra, el cual las elevara a aquél con su informe en el plazo de diez (10)
dias héabiles.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo que establece el apartado

inicial, el Director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el

director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepcion de la obra el 6rgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso,
al Contratista dentro del plazo de dos (2) meses a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del
contrato. En el supuesto de que de conformidad con la excepcidn prevista en el apartado inicial se
fijare un plazo superior a un mes para la medicién de las obras, la aprobacion de la certificacion final
no podra superar el plazo de un mes desde la recepcion de la contestacion del Contratista al tramite de

audiencia al que se hace referencia en parrafos anteriores.
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6.27.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el
director en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como

base para su valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacion se notificara al Contratista para que en el plazo de diez (10) dias

preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la contestacion del Contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin el 6rgano de contratacion deberé aprobar la liquidacion y

abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

6.28.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccion de las Obras presumiese la existencia de vicios o defectos de
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, podra
ordenar la demolicidn y reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o
las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. Los gastos de estas

operaciones seran por cuenta del Contratista cuando se confirmen los vicios o defectos supuestos.

Si la Direccién ordena la demolicién y reconstruccién por advertir vicios o defectos patentes
en la construccidn, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista, con derecho de éste
a reclamar ante la Administracion contratante en el plazo de diez (10) dias, contados a partir de la

notificacion escrita de la Direccion.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por creer
existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario correran a cargo de la

Administracion.

Asimismo, las obras no realizadas conforme a las clausulas y condiciones del contrato y del

pliego seran demolidas y reconstruidas por el Contratista, a su cargo, en la fecha y plazo que establece
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la Direccidn de la Obra. No sera excusa que la Direccion de la Obra haya examinado la construccién
durante la obra, ni que hayan sido abonadas total o parcialmente con anterioridad. Transcurrido el
plazo fijado sin su ejecucion, la Direccion de la Obra podra ordenar su ejecucion por un tercero a

cargo del Contratista.

Si la Direccién estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién
contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, a no ser que prefiera demoler y

reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista, respondera éste de
los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince (15) afios a contar desde la

recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

El Contratista s6lo quedard exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal

ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administracion o a vicios del Proyecto.

6.29.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de la Ley
31/1998, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra persona integrada en la Direccién
Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al Contratista de
ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 13, y quedando facultado para, en circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de

los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la
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paralizacion deberé dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralizacion, asi

como a los representantes de los trabajadores de éstos.

Asimismo, lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre

contratos de las Administraciones pUblicas relativa al cumplimiento de plazos y suspension de obras.

6.30.- FUERZA MAYOR

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
Contratista, éste tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios que se le hubieren

producido.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcénicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones
u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o

alteraciones graves del orden publico.

La indemnizacion se referird, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas
0 materiales acopiados a pie de obra; en ningln caso comprenderd medios auxiliares, maquinaria o

instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

El Contratista que estimare que concurre la aplicacion de alguno de los casos de fuerza mayor
enumerados anteriormente presentara la oportuna comunicacion al Director de la Obra en el plazo de
veinte (20) dias, contados desde la fecha final del acontecimiento, manifestando los fundamentos en
gue se apoya, los medios que haya empleado para contrarrestar sus efectos y la naturaleza, entidad e

importe estimado de los dafios sufridos.

El Director de la Obra comprobara seguidamente sobre el terreno la realidad de los hechos, y

previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes, procedera a la valoracion de
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los dafios causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa alegada, de su relacion con

los perjuicios ocasionados y, en definitiva, sobre la procedencia o no de indemnizacion.

La resolucion del expediente correspondera al 6rgano de contratacién, previa audiencia del

Contratista e informe de la Asesoria Juridica.

6.31.- PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE PROTECCION

Drenaje

Durante las diversas etapas de su construccion, las obras se mantendran en todo momento en
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demas desagiies se mantendran de modo que no se
produzcan erosiones en los taludes adyacentes ni dafios por excesos de humedad en la explanacion,
debiendo realizar el Contratista, a su cargo, las obras provisionales que se estimen necesarias a este fin
o modificando el orden de los trabajos en evitacién de estos dafios. Si por incumplimiento de lo
prescrito se produce inundacion de las excavaciones, no seran de abono los agotamientos o limpiezas y

excavaciones suplementarias necesarias.

Proteccion de los materiales

El Contratista almacenara y protegerd adecuadamente los materiales, siendo por su cuenta los

gastos de cualquier incidente que se ocasionen en los mismos.
Heladas

Cuando se teman heladas, el contratista protegera todas las zonas de las obras que pudieran ser
perjudicadas por ellas. Las partes dafiadas se levantaran y reconstruiran a su costa, de acuerdo con el
presente PPTP.

Incendios

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de

incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de las obras.
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En todo caso, adoptard las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y seré responsable de evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucién de

las obras, asi como de los dafios y perjuicios que se pudieran producir.
Tréfico

El Contratista establecera el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para
gue impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el trafico o dar lugar a
cualquier accidente, siendo responsabilidad del Contratista los que, por incumplimiento de esta

prevision, pudieran producirse.

Sefializacion, balizamiento y defensa de obras e instalaciones

El Contratista esta obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre sefializacion de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las siguientes

instrucciones:

— Instruccidn 8.3-IC sobre sefializacion de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31
de agosto de 1.987 (BOE del 18 de septiembre) sobre sefializacién, balizamiento,
defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1
de marzo), por el que se afiade el articulo 21 bis y se modifica la redaccion del

articulo 171.b) A del Codigo de la circulacion.

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el
Contratista elaborard un Plan de Sefializacion, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se
analicen, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra, las
previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoracion

econdmica de las mismas que no debera superar el importe total previsto en el Proyecto.
El Plan deberd ser presentado a la aprobacion expresa de la Direccion Facultativa de la obra.

En todo caso, tanto respecto a la aprobacion del Plan como respecto a la aplicacion del mismo durante

el desarrollo de la obra, la Direccion Facultativa actuara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2 de

283



g BRI R EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
= DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

“ ¥ P s PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
f_ﬁ- GOBIERNO  MINSTERIO o e AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

la Instruccion 8.3 - IC (BOE del 18 de Septiembre) antes mencionada.

El Contratista sefializara reglamentariamente las zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a
personas ajenas a la obra y las rellenara a la mayor brevedad y vallard toda zona peligrosa y
establecerd la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijard suficientemente las sefiales en su
posicién apropiada, y para que no puedan ser sustraidas o cambiadas, y mantendra un servicio

continuo de vigilancia que se ocupe de su reposicion inmediata en su caso.

6.32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

Se actuara segun lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.33.- RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general lo establecido en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.34.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relacion con la
prevencion de riesgos laborales en el curso de la construccion y, en particular, a la definicion de la
organizacion preventiva que corresponde al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra 'y
a sus actuaciones preventivas, asi como a la definicion de las prescripciones técnicas que deberan
cumplir los sistemas y equipos de proteccion que hayan de utilizarse en las obras, formando parte 0 no
de equipos y maquinas de trabajo, se encuentran recogidas en el Pliego de Condiciones Particulares

que forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.
El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente

establecidas en cuanto a Seguridad y Salud de acuerdo con lo especificado en el tomo correspondiente

al Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto y en la Normativa vigente.
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El incumplimiento, por parte del Contratista, de las obligaciones en materia de seguridad y
salud atribuibles a éste, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal

técnico designado por €él, no implicara responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

6.35.- OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL

La empresa adjudicataria cumplird los requisitos, criterios, normas y sugerencias, que sobre
los aspectos medioambientales de esta actividad contemple la normativa vigente en materia

medioambiental.

La propiedad y la empresa adjudicataria se comprometen a colaborar en la mejora del medio
ambiente en las instalaciones y a la busqueda de soluciones adecuadas a los problemas comunes.

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de conocer la politica ambiental de la zona
regable en el que se desarrolle su trabajo velando por el cumplimiento de cada una de sus directrices.

La empresa adjudicataria estd obligada a que todo su personal conozca todas las normas

establecidas, y en ningln caso se podréa alegar ignorancia o desconocimiento de las mismas.

La empresa adjudicataria contemplard un estricto cumplimiento de los requisitos
medioambientales legales que en cada momento se establezcan en los distintos &mbitos: europeo,
estatal, autonémico y municipal. En todo caso la empresa adjudicataria sera responsable de cualquier
incumplimiento legal que se pueda derivar de la mala gestion ambiental, relativa a la actividad o

servicio desarrollado en las instalaciones de la zona regable.

Todas las medidas y demés obligaciones contempladas en las clausulas que se insertan a
continuacion seran a costa del adjudicatario, contratista 0 concesionario, en adelante la empresa, salvo
que disponga otra cosa en las mismas.

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa debera suscribir un seguro de
responsabilidad civil que cubra cualquiera de los dafios que pudiera ocasionar al medio ambiente en el

desarrollo de la actividad contratada.

La empresa adjudicataria establecera junto con el Director de Obra o en su defecto con la
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Direccion de Explotacion de la zona regable las lineas de comunicacion con ésta, con objeto de
solicitar y comunicar toda la informacién en materia medioambiental necesaria: requisitos
ambientales, consultas, datos, aclaraciones, incidentes o medidas adoptadas, informes, etc., antes,

durante o previa finalizacion de sus actividades.

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa adjudicataria elaborard y
presentara un Plan de Vigilancia Ambiental para el control de las actividades con repercusién
medioambiental, el cual serd sometido a la aprobacion por parte de la Direccion de Explotacion de la
zona regable, previa consulta no vinculante, con el compromiso de actualizacion y adecuacién
constante a la normativa y requisitos ambientales vigentes. En este documento se contemplaran las
actuaciones a desarrollar por la empresa para realizar el seguimiento, control, medicion y gestion de
residuos, vertidos y emisiones de ruido o de gases a la atmosfera, o cualquier otra incidencia ambiental
que pudieran generar sus actividades. La empresa asumird los posibles costes derivados de la
aplicacion del Plan de Vigilancia Medioambiental.

En caso de incumplimientos de la normativa legal o requisitos medioambientales por parte de
la empresa adjudicataria, la Propiedad ostenta el derecho de adoptar las medidas adecuadas para
resolver dicha situacion, incluida la resolucion del contrato, en funcion de la reiteracion o gravedad de
la infraccion, a cuyo efecto un incumplimiento de la normativa legal o requisitos medioambientales o
de las clausulas medioambientales del presente contrato seran consideradas como infraccion grave. El
cometer otra falta grave en el plazo de duracién del contrato serd considerada como falta muy grave,
pudiendo dar lugar a resolucién del contrato con pérdida de fianza, dependiendo de la naturaleza del
perjuicio causado, todo de acuerdo con la clausula correspondiente de este contrato sobre
incumplimientos. La empresa adjudicataria estara obligada a asumir los costes derivados de las
acciones de control, medicién, gestion, prevencion y correccion, originados por los citados

incumplimientos.

Si lo considera conveniente el Director de Obra, a requerimiento de la Propiedad, la empresa
adjudicataria asumira la obligacion y el coste de la reposicion del medio a la situacién previa al suceso
0 actividad no conforme a requisitos medioambientales. Al margen del posible coste de reposicion, la
Propiedad se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa en caso de
incumplimientos que generen costes econdmicos adicionales, degradacion ambiental, sanciones o

denuncias de las administraciones competentes o el deterioro de la imagen publica.
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La empresa adjudicataria informaré al Director del Expediente, Coordinador o Supervisor o
Responsable de medio ambiente de la Propiedad asignado, de todos los incidentes con repercusion

medioambiental que tengan lugar en el desarrollo de las actividades.

La Propiedad podrd efectuar inspecciones sobre los aspectos medioambientales de las
actividades a realizar, al inicio de los trabajos, al finalizar y con caracter discrecional durante el
desarrollo de los mismos, debiendo la empresa adjudicataria facilitar el acceso a sus instalaciones al

personal de la Propiedad.

La empresa adjudicataria se asegurard que las instalaciones utilizadas en el desarrollo del
objeto del contrato como: oficinas, aparcamiento de coches y maquinaria, almacenes y acopio de
materiales; estén dispuestas de forma ordenada y exentas de basuras.

La empresa procuraré que la percepcion visual de las instalaciones provisionales de las obras,
sea la menor posible.

Cuando se vaya a efectuar un trabajo, que lleve consigo el riesgo de vertido o derrame o
salpicaduras, o cuando se trabaje con Residuos Toxicos y Peligrosos, (en adelante RTP), se tomaran

las medidas precisas para impedir su incorporacion al medio o a la red de drenajes.

Deberad asegurarse de que todas las areas utilizadas durante el desarrollo de los trabajos
contratados queden en condiciones de orden y limpieza. En especial, durante la realizacion de los

trabajos, se tomaran las medidas oportunas para evitar la contaminacién de suelos y aguas.

El acopio de materiales se realizara de modo que en todo momento estén controladas las
molestias a la poblacién, asi como el arrastre al medio hidrico. Se seleccionaran siempre que sea

posible materiales inertes o inocuos para el ambiente.
La empresa adjudicataria ubicara su maquinaria, en un lugar o lugares habilitados para ello,
efectuando el tratamiento o medidas adecuadas que seran aprobadas por la Propiedad para evitar las

posibles filtraciones al terreno.

La empresa adjudicataria lavara y limpiara su maquinaria y otros equipos o componentes en

instalaciones que la propia empresa habilite para dicha actividad.
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Las maquinas, vehiculos y equipos que utilicen motores diesel o de gasolina, deberan ser
revisadas y puestas a punto periédicamente, con objeto de mejorar la eficacia de la combustién y
evitar quemados incorrectos, que generen emisiones locales llamativas o inadmisibles. Se utilizaran

exclusivamente combustibles homologados.

Las operaciones de mantenimiento: engrase, cambios de aceite de vehiculos, sustitucion de
elementos de equipos, etc., se realizaran en los lugares que la propia empresa adjudicataria a su costa
habilite a tal efecto y con especial celo, evitando en lo posible la generacion de residuos, emisiones o

efluentes.

La empresa adjudicataria se comprometera, en todo momento, a minimizar las molestias sobre
su entorno, como: generacion de ruido, emision de polvo, olores, etc., para lo cual aportara los medios

necesarios para ello.

La Direccion Facultativa ostenta el derecho a realizar acciones de verificacion de las
emisiones, vertidos, residuos y/o afecciones en el ambito medioambiental efectuadas por la empresa

adjudicataria, bien con medios propios o0 a través de empresas competentes en la materia.

La empresa adjudicataria es responsable, de que cuando los trabajos finalicen, se restituyan y

restauren los terrenos de los caminos interrumpidos o construidos como consecuencia de las obras.

Bajo ninguna circunstancia el Contratista podra utilizar como vertedero aquellas areas
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el anejo ambiental del presente

Proyecto.

La Direccion Facultativa podra prohibir la utilizacién de un vertedero si, a su juicio, atentara

contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteracién alguna en los precios.
En cualquier caso, sera condicion necesaria para la actuacion del contratista en los terrenos de
vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, asi como la aprobacion oficial del

organismo competente en materia de Medio Ambiente.

Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevara a cabo la

restitucion de la zona.
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6.36.- PRESCRIPCIONES EN RELACION CON OPERACIONES DE GESTION DE LOS
RCD DENTRO DE LA OBRA

6.36.1.- PRESCRIPCIONES CON CARACTER GENERAL

Productor de residuos de construcciéon y demolicién

El productor de RCD esté obligado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, a incluir en
el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion (en
adelante EGRCD), con el contenido previsto en el articulo 4 del RD 105/2008.

También estd obligado a disponer de la documentacion que acredite que los RCD realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion de
valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el estudio de gestion de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los

cinco afos siguientes.
También se establece la obligacion, en el caso de obras de demolicion, reparacion o reforma,
de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y

entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Poseedor de residuos de construccion y demolicion

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
gue ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los RCD que se vayan a producir en la
obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del RD 105/2008 y las contenidas en el
EGRCD del proyecto en cuestion. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado

por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de RCD, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los

requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los RCD se
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destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas

de valorizacién y en Gltima instancia a depdsito en vertedero autorizado.

La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habrd de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economia circular.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efecte Unicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd figurar

también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

La responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los RCD por parte de los
poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y

suelos contaminados.

En todo caso, se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino
final o el intermedio son centros con la autorizacion autonémica del organismo competente en la
materia. Se debe contratar s6lo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos

en los registros correspondientes.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Los RCD deberén separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere

las siguientes cantidades:
* Hormigon: 80t

= Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t
= Metal: 2t
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= Madera:1t
= Vidrio: 1t
= Plastico: 0’5t

= Papel y carton: 0’5 t

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los RCD
dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte
técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion
de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de RCD externa a la obra. En
este Gltimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de

que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los RCD de la obligacion de
separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los RCD estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion y a
entregar al productor los certificados y demas documentacion acreditativa de la gestion de los residuos
a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, asi como a mantener la documentacion

correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Gestor de residuos de construccion y demolicién

Ademas de las recogidas en la legislacion sobre residuos, el gestor de RCD cumplira con las

siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de
residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada en Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular., 0 norma que la sustituya, la identificacion
del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de

otra operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en
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toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la

actividad.

b) Poner a disposicién de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacidn contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién referida

a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue RCD, en los términos recogidos en el RD
105/2008, los certificados acreditativos de la gestién de los residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de
un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los
residuos, los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que

fueron destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera
disponer de un procedimiento de admisién de residuos en la instalacion que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de
construccion y demolicion. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya

enviado dichos residuos a la instalacién.

6.36.2.- PRESCRIPCIONES CON CARACTER PARTICULAR

En el caso de demoliciones o derribos parciales o totales, previamente se realizaran actuaciones
tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, etc. para las partes 6 elementos

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, asi como los elementos que se decida conservar o valiosos (ceramicos,
marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,

carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por Gltimo, se procedera derribando el resto.
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El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales de volumen igual
o inferior a 1m3, bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que

establezcan las ordenanzas municipales.

El deposito temporal para RCD valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., que se
realice en contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado, con el fin de facilitar su gestion, de forma que los trabajadores de la obra conozcan donde

deben depositar los residuos.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de al menos 15 centimetros a lo
largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar de forma clara y legible la siguiente
informacién del titular: razén social, cédigo de identificacién fiscal (C.I.F.), nimero de teléfono del
titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos del
titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos, envases
industriales u otros elementos de contencion y almacenaje de residuos, a través de adhesivos, placas,

etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar que se depositen o se realicen vertidos de residuos ajenos a la misma. En concreto, los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, con el fin de
evitar el deposito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio, asi como el derramamiento de

los residuos contenidos en los mismos.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion de

las caracteristicas de los residuos que se depositan. Las etiquetas deben informar sobre que materiales

pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacion debe ser clara 'y comprensible.

293



i B [ EEEmA R EQUIPO DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD
- DE REGANTES VILLAMONICO-REVELILLAS,
T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA).

Financiado por la Unién Europea :
NextGenerationEU

n ¥ D scevwmmonan s PROYECTO DE MEJORA DE CAPTACION DE
;ﬁ- GORERNO  MINKTERIC e e s AGUAS E INSTALACION DE HIDRANTES CON

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

contaminados.

No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos

0 quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

Todo el personal de la obra conocera sus obligaciones acerca de la manipulacion de los residuos

de obra.

En el equipo de obra se deberd establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

El contratista debe mantener limpia la obra y sus alrededores de escombros y de materiales

sobrantes, retirando las instalaciones provisionales que ya no resulten necesarias.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion. En este Gltimo caso el contratista se asegurara de realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en la que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. La direccién de
obra sera la responsable Gltima de la decisidn a tomar y de su justificacion ante las autoridades locales

0 autondmicas pertinentes.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plasticos/ madera, etc.) son centros que tienen
la autorizacion del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma. Asi
mismo se deberd contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicho 6rgano autonémico, e
inscritos en los registros correspondientes. De la misma forma se realizard un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD deberan aportar justificantes impresos

de cada retirada y entrega en destino final.

Se prohibe el dep6sito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a alguna operacion de

tratamiento previo.
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Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de

restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion nacional y

autonomica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales y locales.

Los productores y poseedores de residuos urbanos generados en la obra (restos de comidas,
envases metalicos o de plasticos, lodos de fosas sépticas...) estaran obligados a entregarlos a las
entidades locales o, previa autorizacién de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la comunidad
autbnoma y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su

clasificacion antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquiriran la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedaran exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demas normativa

aplicable.

Las entidades locales, en el ambito de sus competencias, estaran obligadas a cumplir los
objetivos de valorizacién fijados en los correspondientes planes locales y autonémicos de residuos,
fomentando el reciclaje y la reutilizacién de los residuos municipales originados en su ambito

territorial.

Las entidades locales competentes podran obligar a los productores y poseedores de residuos

urbanos a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.
Se prohibe el vertido libre de restos derivados de lavado de las canaletas 6 de las cubas de
suministro de hormigdn prefabricado, que deben ser tratados como residuos especificos, de tipo

hormigdn (LER 17 01) y dispondran de sus recipientes especificos.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y normas

que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su
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experiencia préctica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas 6 proponer otras nuevas.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los
plésticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o

contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Para el caso de los residuos de amianto, se seguiran los pasos marcados por la Ley 7/2022, de 8
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular., por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista
de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no
peligroso. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, asi como el resto de legislacion laboral

de aplicacion.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de
suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la

manipulacién, y la contaminacion con otros materiales.

Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se deberad dar aviso a las
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo

y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones
periddicas a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente
afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion

del Plan y la documentacion generada para la justificacion del mismo.
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La empresa adjudicataria estard obligada a realizar correctamente el almacenamiento, retirada y
gestién de residuos especiales, asimilables a RTP derivados de sus actividades en la zona de proyecto,
de acuerdo con la normativa y requisitos medioambientales aplicables y con las directrices que, en su

caso, establezca la Direccion de Obra.

La empresa adjudicataria debera asegurar la adecuada identificacion, almacenamiento y gestion
de los RTP conforme a lo establecido por la legislacion correspondiente, asi como todos los productos
y sustancias peligrosas que emplee, disponiendo y dando informacion a requerimiento de la Direccion

Facultativa.

La empresa adjudicataria estara obligada a la recogida y gestion de sus RTP. Queda terminante
prohibida la mezcla entre RTP de distinta naturaleza y la dilucién de residuos liquidos calificados
como RTP con agua o con cualquier otro efluente para su vertido.

En caso de fuga o vertido accidental de productos calificados como RTP o vertidos liquidos
contaminados, durante la actividad objeto del contrato, la empresa adjudicataria esta obligada a
notificar de inmediato dicha situacion a la Propiedad, y a realizar las acciones correctoras de

descontaminacion y retirada adecuadas.

6.37.- OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de
caracter social contenidas la Reglamentacion del Trabajo en las Industrias de la Construccion y Obras
Publicas aplicables acerca del régimen local del trabajo o que en lo sucesivo dicten. El Contratista
gueda obligado, también, a cumplir cuanto disponga la Ley de Proteccion a la Industria Nacional y
Reglamento para su ejecucién actualmente vigente, asi como todas las disposiciones vigentes o que en

lo sucesivo se dicten de caracter laboral y social que sean aplicables o puedan dictarse.

6.38 INFORMACON Y PUBLICIDAD

De acuerdo con lo previsto en el articulo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y

Resiliencia, en todas las medidas de informacion y comunicacién que lleve a cabo, el beneficiario
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debera reconocer el apoyo de la Union Europea al proyecto, mostrando:

- El emblema de la Unién, de conformidad con las caracteristicas técnicas establecidas

por la Comision Europea.

- Una declaracion que indique «financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU».

Igualmente, se deberd atender a las indicaciones del Manual de Marca del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, de mayo de 2021, de la Secretaria de Estado de
Comunicacion del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética, que se adjunta como anexo Il al presente documento.

Por todo ello, el Pliego de condiciones técnicas debe incluir un apartado denominado
"informacion y Publicidad" con el siguiente texto: "Al tratarse de una actuacion financiada por el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, se dara cumplimiento a las normas establecidas en
materia de informacidén, comunicacion y publicidad establecidas en el articulo 34 del
REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia".

Para ello, se colocara en lugar bien visible para el publico, la siguiente sefializacion:

- Un cartel provisional, durante la fase de construccion.

- Una placa permanente en las instalaciones mas representativas de la obra, durante la

fase de explotacion.

Las sefializaciones seguiran el disefio gréafico especificado a continuacién:

MODELO DE CARTEL PROVISIONAL: 2,10 m X 1,5m

TOGOBERNG  MIMSTERIO = e
; Q7 DEESPANA  DLAGRICULTURA PESCA —
Financiade por la Unién Europea S E

g ¥ AUMENTACICN
MextGenerationEl)

Plan de Recuperacion,
W Transformacion y Resiliencia

.’—jl';'-? s |

PUEDE,

TITULODEL PROYECTO

CONSTRUYE:

Europa invierte en las zonas rurales

INVERSION:
Total Euros
Financiado por la Unién Europea Cofinanciacién UE
NextGenerationEU Plazo de Ejecucian Meses
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MODELO DE PLACA DEFINITIVA: 0,42 m X 0,42 m

- COBERND NIETERAC gt e
DE ESFAFIA,  DEACRICLITURA, FESCA
Y ALFENTACIOM

Financiado por la Unldn Europea

-:-_-::-':? H o
MexiGenerazionEl S e ] 3 S a ‘

Titulo del Proyecto

Actuacion cofinanciada por la Unidn Europea

Europa invierte en las zonas rurales

INVERSION:
Total
Cofinanciacion UE

Financiado por la Union Europea
NextGenerationEU

6.39.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto o de las disposiciones generales
especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, asi como las 6rdenes emanadas por la
Direccion Facultativa, sera ejecutado obligatoriamente por el Contratista, alin cuando no esté

estipulado expresamente en este PPTP.

6.40.- DISPOSICION FINAL
En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este PPTP, el Contratista se

atendra a lo dispuesto por la legislacion vigente de Contratos del Sector Publico, con rango juridico

superior.
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Villamofico, 2 de mayo de 2023
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