
OBRA CIVIL

A.- Excavación mecánica en tránsito.

B.- Suelo-cemento de 7-10%.

C.- Hormigón HA-25 N/mm²/b/40/ IIa.

D.- Perfilado y recebo de la escollera (zona Oeste)
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2

5

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN

1.- Geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m².

2.- Lámina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

3.- Lámina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

4.- Geotextil de PP de 500 g/m ².

5.- Geotextil de PP de 350 g/m².

6.- Geotextil de PP de 200 g/m².

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavación

8.- Capa drenante de arena

9.- Pegado con adhesivo de contacto

10.- Banda de polietileno de 50x2 mm.

UNIÓN DE GEOSINTÉTICOS

GEOTEXTIL: cosido mecánico con hilo PL.

LAMINA PVC:  termo-soldadura con máquina automática (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)

200,00

2.25

1

EJE REPLANTEO

0.80

0.50

0.15

0.65

Sobrexcavación en desmonte

Relleno con material seleccionado tipo B

Botaolas prefabricado de L= 2.00 m. con

2 taladros pasantes cada 0.50-1.00-0.50,

Peso= 188 Kg/ml.

0.80

1

.

5

0

2%

Redondo de acero corrugado Ø 20,

hincado en el terreno cada 1,00 m.

h desmonte > 0,50

h terraplén > 0,75

Pavimento asfáltico

AC16 surf 50/70 D.

Sub base de

Zahorra artificial

0.10

3

6

7

10

10

6 Ø 12

cercos Ø6 c./ 15 cm.

Hormigón

HA-25 N/mm²

Anclaje cada 1.00 m., taladro Ø15 mm

varilla roscada Ø10 mm., unión química

ANCLAJE DE CORONACIÓN  ( cota +200,00)

SECCIÓN TIPO

ESCALA= 1/10

1

2

5

200,00

2.25

1

EJE REPLANTEO

1

.

5

0

3

6

7

10

10

PANTALLA IMPERMEABILIZACIÓN

ESCALA= 1/10

Redondo de acero corrugado Ø 20,

hincado en el terreno cada 1,00 m.

h desmonte > 0,50

h terraplén > 0,75

SOLDADURA DISCONTINUA

(45 de 50 cm )
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Coronación

III.- IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BALSA



SECCIÓN TIPO

ESCALA= 1/10

OBRA CIVIL

A.- Excavación mecánica en tránsito.

B.- Suelo-cemento de 7-10%.

C.- Hormigón HA-25 N/mm²/b/40/ IIa.

VIGA DE ANCLAJE  Nº1
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PANTALLA IMPERMEABILIZACIÓN

ESCALA= 1/10
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Eje Berma Coronación Eje Viga Nº 2

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN

1.- Geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m².

2.- Lámina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

3.- Lámina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

4.- Geotextil de PP de 500 g/m ².

5.- Geotextil de PP de 350 g/m².

6.- Geotextil de PP de 200 g/m².

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavación

8.- Capa drenante de arena

9.- Pegado con adhesivo de contacto

UNIÓN DE GEOSINTÉTICOS

GEOTEXTIL: cosido mecánico con hilo PL.

LAMINA PVC:  termo-soldadura con máquina automática (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)
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4 Ø 12

cercos Ø 6 cada 15 cm
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SOLDADURA DISCONTINUA

(45 de 50 cm )
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 ≈ 2.00
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Viga Nº 1
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SECCIÓN TIPO

ESCALA= 1/10

OBRA CIVIL

A.- Excavación mecánica en tránsito.

B.- Suelo-cemento de 7-10%.

C.- Hormigón HA-25 N/mm²/b/40/ IIa.

VIGA DE ANCLAJE Nº 2

PANTALLA IMPERMEABILIZACIÓN

ESCALA= 1/10
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Eje Berma Coronación  Eje Viga Nº 3
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4 Ø 12

cercos Ø 6 cada 15 cm
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PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN

1.- Geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m².

2.- Lámina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

3.- Lámina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

4.- Geotextil de PP de 500 g/m ².

5.- Geotextil de PP de 350 g/m².

6.- Geotextil de PP de 200 g/m².

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavación

8.- Capa drenante de arena

9.- Pegado con adhesivo de contacto

UNIÓN DE GEOSINTÉTICOS

GEOTEXTIL: cosido mecánico con hilo PL.

LAMINA PVC:  termo-soldadura con máquina automática (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)
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SOLDADURA DISCONTINUA

(45 de 50 cm )
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2,25

1

0.10

0.525

0.525

0.40

1.00

0.20

Mínimo 0.15

0.10

Variable

Mínimo 0.25

0.37

SECCIÓN TIPO

ESCALA= 1/10

ANCLAJE EN PERIMETRO DE FONDO

PANTALLA IMPERMEABILIZACIÓN

ESCALA= 1/10
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1.00

184,00 184,00
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Tubería drenaje HDPE Ø 125 mm. corrugada

de doble pared, ranurada a 220°

(V. DRENAJE - Planos A.8)

Bordillo prefabriado de hormigón

(1.00 x 0.30 x 0.18/0.15 m)

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN

1.- Geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m².

2.- Lámina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

3.- Lámina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

4.- Geotextil de PP de 500 g/m ².

5.- Geotextil de PP de 350 g/m².

6.- Geotextil de PP de 200 g/m².

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavación

8.- Capa drenante de arena

9.- Pegado con adhesivo de contacto

UNIÓN DE GEOSINTÉTICOS

GEOTEXTIL: cosido mecánico con hilo PL.

LAMINA PVC:  termo-soldadura con máquina automática (preferente) y herramienta manual (puntos singulares)
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Bordillo prefabriado de hormigón

(1.00 x 0.30 x 0.18/0.15 m)

Se ejecutará la zanja de drenaje

en primer lugar antes de la pared lateral

Solera de nivelación

de pendientes HNE-15

0.23

EJE

PERÍMETRO DE FONDO

EJE

PERÍMETRO DE FONDO

45°

CABALLÓN para absorción de

asientos diferenciales y de retracción

de geomembrana de fondo

3 6

52

5

6

5

2
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SOLDADURA DISCONTINUA

(45 de 50 cm )

JUNTA A > 2,00 m

de EJE Perímertro

7

3

CABALLÓN para absorción de

asientos diferenciales y de retracción

de geomembrana de fondo
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Perímetro de Fondo
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A.- Excavación mecánica en tránsito.

B.- Suelo-cemento de 7-10%.

C.- Hormigón HA-25 N/mm²/b/40/IIa.

1.- Geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m².

2.- Lámina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.

3.- Lámina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.

4.- Geotextil de PP de 500 g/m².

5.- Geotextil de PP de 350 g/m².

6.- Geotextil de PP de 200 g/m².

7.- Capa drenante de aglomerado ejecutado con productos de la excavación

8.- Capa drenante de arena

9.- Pegado con adhesivo de contacto

10.- Lámina de neopreno de 6 mm de espesor

0.15

0.10 0.10 0.10 0.20

0.037

0.076

0.037

0.15

2.10

PLETINA DE ALUMINIO

para ANCLAJE de impermeabilización y/o de esfuerzo de la pantalla

ESCALA= 1/10

PLETINA COLAMINADA AG/PVC-P

para FIJACIÓN de geomembrana de PVC-P

ESCALA= 1/10

ORIFICIO para TORNILLERÍA

acero inoxidable y taco 8x60 Ø8

0.15

0.06

2.00

0.06

PLETINA de acero

galvanizado (e = 0,8 mm)

LÁMINA de PVC-P

(e = 1,2 mm)

0.15

0.05

Suministrada en rollos

ORIFICIO para TORNILLERÍA

acero inoxidable y taco 8x60 Ø8

PLETINA de aluminio

(e= 6 mm)

Cinta de lámina de HDPE

(e= 2mm)

PLETINA DE POLIETILENO

para SUJECCIÓN secundaria y/o provisional de geosintéticos

ESCALA= 1/10

ELEMENTOS DE SUJECIÓN / FIJACIÓN / ANCLAJE

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN

                    

OBRA CIVIL

ORIFICIO para TORNILLERÍA

acero inoxidable M10x100

en taco plástico + arandela

1

1

1

1

EN ENTRADA DE AGUA

2.00

0.20

0.20

Esta LÁMINA 1 SÓLO tendrá efecto PROTECTOR de la LÁMINA

2 subyacente e IMPERMEABILIZANTE y SÓLO tendrá las

JUNTAS LATERALES que aparecen en este detalle, permitiendo

así la salida de agua por el fondo y del aire por coronación

3.30

0.20

0.20

2.00

PLETINA de aluminio (150x5mm) fijada

con TORNILLERÍA de acero inoxidable

M10x100 en taco plástico

PLETINA de HDPE (50x2mm) para sujeción

secundaria y/o provisional de geosintéticos

fijada con tornillería y taco 8x60 Ø8

PLETINA COLAMINADA

Acero galvanizado + PVCP

(ancho 60 mm)

PLIEGUE para aportación

de material Ø75 mm

B

EN ESTRUCTURAS DE FONDO

ALTERNATIVA 1

ESCALA= 1/12,5

0.20

0.20

2.00

PLETINA de aluminio (150x5mm) fijada

con TORNILLERÍA de acero inoxidable

M10x100 en taco plástico

PLETINA de HDPE (50x2mm) para sujeción

secundaria y/o provisional de geosintéticos

fijada con tornillería y taco 8x60 Ø8

PLIEGUE para aportación

de material Ø75 mm

B

ALTERNATIVA 2

ESCALA= 1/12,5

0.30

Ø600-800

CABALLÓN para absorción de asientos

diferenciales y de retracción de

geomembrana de fondo

CABALLÓN para absorción de asientos

diferenciales y de retracción de

geomembrana de fondo
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