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1. ANTECEDENTES  

La zona regable del Canal de Orellana se extiende por la margen derecha del río Guadiana 
desde las poblaciones de Orellana La Vieja hasta el río Fresneda, y forma parte de las 
denominadas Vegas Altas del Plan Badajoz.  

La puesta en marcha de la zona regable se inicia en 1946. La fase de construcción del 
embalse y las obras de distribución del agua de riego abarcan casi 30 años, de forma que 
en 1972 se pone en funcionamiento la zona regable con un total de 35 sectores. En 1976 se 
constituye la Comunidad General de Regantes del Canal de Orellana.  

Seiasa de la Meseta Sur, S.A. (actualmente fusionadas sus Direcciones Territoriales bajo el 
nombre de Seiasa). fue constituida, como Sociedad Estatal para realizar, por gestión 
directa, la promoción, contratación y explotación de las obras e infraestructuras concretas 
de modernización y consolidación de regadíos en el ámbito geográfico determinado en su 
objeto social, incluidas en el Plan Nacional de Regadíos. Comprende en su ámbito de 
actuación las zonas regables pertenecientes a las Comunidades Autónomas de 
Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. 

La zona regable de la Comunidad General de Regantes del Canal de Orellana se conforma 
como una zona de riego por gravedad que abarca una superficie total de 40.322,91 ha, 
situados en la margen derecha del río Guadiana, en el tramo comprendido entre la presa de 
Orellana y la confluencia del arroyo Fresneda con el río principal, quedando delimitado su 
perímetro por el Canal de Orellana, el río Guadiana y el arroyo Fresneda.  

La ejecución de la primera fase del proyecto de “Modernización y consolidación de regadíos 
de la Comunidad General de Regantes Canal de Orellana” supuso la mejora de 
aproximadamente el 50% de la red de acequias existentes en la Comunidad de Regantes 
del Canal de Orellana. Esta red que data de las décadas de los 50 y 60, presenta en un 
gran número de los casos un estado muy bajo de conservación, provocando con ello 
incesantes fugas de agua durante las campañas de riego, con el consiguiente coste 
económico y de recursos naturales. 

La primera fase del proyecto de “Modernización y consolidación de regadíos de la 
Comunidad General de Regantes Canal de Orellana” anteriormente referido, se ejecutó 
durante el periodo entre octubre de 2003 y diciembre de 2007. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es definir las Obras a ejecutar en la Comunidad de Regantes del 
Canal de Orellana es la Mejora de la Red de Transporte compuesta mayoritariamente por 
acequias prefabricadas de hormigón y un mayor y mejor control de los consumos de agua 
en el riego de los cultivos implantados.  

Las actuaciones previstas se extenderán por todas las zonas de explotación y consisten en 
la sustitución de la parte de la red de transporte sobre la que no se actuó en la primera fase, 
por: tuberías enterradas, revestimiento de acequias con lámina de PVC y por acequias 
prefabricadas de hormigón con demolición de las existentes, dependiendo de cada 
situación, así como la colocación y/o adecuación de mecanismos de reparto en toma de 
riego. 

Como parte de sus atribuciones, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, promueve 
la realización de la segunda fase del proyecto “Mejora y modernización de regadíos de la 
Comunidad de Regantes del Canal de Orellana”, comprendiendo una serie de obras 
orientadas a mejorar la red de transporte y el control de los consumos de agua en el riego 
de los cultivos implantados. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1. Situación y descripción de la zona 

 

Dentro de la zona regable de la Comunidad General de Regantes del Canal de 
Orellana el proyecto sometido a estudio se ubica:  

 

Ubicación del proyecto Descripción 

Provincia Cáceres y Badajoz 

Términos municipales 

Acedera, Alcollarín, Almoharín, Campanario, Campo Lugar, Don 
Benito, Escorial, Guarena, La Coronada, Madrigalejo, Medellín, 
Mengabril, Miajadas, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Rena, 
Santa Amalia, Valdetorres, Villanueva de la Serena, Villar de Rena y 
Zorita. 

Sectores 
 II, III, IV, VI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXIII. 

Cuenca hidrográfica Cuenca hidrográfica del Guadiana 

Tabla i. Localización del proyecto 

En el plano nº 1 incluido en el documento Planos se contempla la situación del ámbito de la 
actuación. Y en el anejo nº 2 se incluye el plano general de las acequias a escala 1:75.000. 

3.2. Estado actual y superficie de la zona regable 

 

La Comunidad de Regantes del Canal de Orellana se corresponde con una zona de riego 
por gravedad que ocupa una superficie de 40.322,91 ha localizadas mayoritariamente en la 
provincia de Badajoz y en menor proporción en la de Cáceres. Se distribuye en cinco zonas 
de explotación, y en un total de veinticinco sectores que se detallan a continuación: 
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Comunidad Sectores 
Superficie sector 

(ha) 
Superficie 
total(ha) 

ZONA DE 
EXPLOTACIÓN Nº 1 

del I al IV y VI 
7.453,07 

(PPT 7.521 ha) 

ZONA DE 
EXPLOTACIÓN Nº 2 

del XIII al XX 
11.452,01 

(PPT 11.427 ha) 

ZONA DE 
EXPLOTACIÓN Nº 3 

del XXI al XXIII 
6.683,94 

(PPT 6.658 ha) 

ZONA DE 
EXPLOTACIÓN Nº 4 

del XXIV al XXVII 
8.365,37 

(PPT 8.339 ha) 

GENERAL 

ZONA DE 
EXPLOTACIÓN Nº 5 

del XXVIII al XXXI 
Y XXXIII 

6.368,52 

(PPT 6.223 ha) 

40.322,91  

Tabla ii. Distribución de la superficie regable de la Comunidad General de Regantes 
del Canal de Orellana 

Dentro de la zona regable de la Comunidad General de Regantes del Canal de Orellana el 
proyecto de mejora y modernización objeto del presente Proyecto de Ejecución, se localiza 
en:  

Ubicación del proyecto Descripción 

Provincia Cáceres y Badajoz 

Términos municipales 

Acedera, Alcollarín, Almoharín, Campanario, Campo Lugar, Don 
Benito, Escorial, Guarena, La Coronada, Madrigalejo, Medellín, 
Mengabril, Miajadas, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Rena, 
Santa Amalia, Valdetorres, Villanueva de la Serena, Villar de Rena y 
Zorita. 

Sectores 
II, III, IV, VI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXIII. 

Cuenca hidrográfica Cuenca hidrográfica del Guadiana 

Tabla iii. Localización del proyecto 
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3.3. Necesidades a satisfacer y justificación de la  solución 
adoptada 

Entre octubre de 2003 y diciembre de 2007 se procedió a la ejecución de los trabajos de la 
1ª fase de la mejora y modernización de la red de acequias de la Comunidad de regantes. 

En esa primera fase solo se acometieron obras en el 50% de la comunidad, por lo que, 
aunque se consiguió una mejora notable en la eficiencia de la red de riego, se siguen 
produciendo perdidas en el transporte en aquellas acequias sobre las que no se actuó en la 
primera fase. Con el presente proyecto de fase 2 y con las actuaciones que se han ido 
realizando a lo largo de la vida útil del Canal, se pretende concluir, o al menos avanzar en 
gran medida con la modernización de la red de riego de la comunidad de regantes del canal 
de Orellana.  

Los objetivos de la mejora y modernización de regadíos son: 

� Ahorro de agua 

� Aumento de la eficiencia 

� Incremento de la productividad agraria (respecto al incremento de la productividad 
agraria, los cultivos de zonas de riego por gravedad pueden soportar un estrés 
hídrico moderado asociado a la excesiva duración del intervalo entre riegos con 
relación a las características hídricas de los suelos. Sin embargo, si se adoptan 
medidas para disminuir esos intervalos se puede mejorar considerablemente el 
rendimiento de los cultivos (Lecina et al, 2001). 

� Mejora de la calidad de vida del agricultor. Para la mejora de la calidad de vida del 
agricultor es donde queda mas camino por recorrer, ya que las operaciones de riego 
en riego por gravedad suponen la parte más importante de los costes de producción 
de esas explotaciones. En este aspecto juega un papel decisivo la automatización.  

La solución adoptada para satisfacer las necesidades anteriormente citadas, se ha basado 
en la mayoría de los casos, en la sustitución de las acequias existentes por acequias 
prefabricadas o tuberías enterradas (en menor medida), en la eliminación de areneros. El 
trazado de las acequias no ha sido modificado, y en algún caso, se a optado por reparar 
acequias existentes mediante revestimiento con lámina de PVC debidamente sellada y 
anclada a la superficie existente. Las soluciones adoptadas han sido determinadas 
fundamentalmente en base a experiencias previas de la Comunidad de Regantes, y para la 
determinación de las tipologías elegidas en para las nuevas actuaciones, se ha primado el 
estado de conservación de las acequias, la orografía existente en el entorno y básicamente 
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parámetros hidráulicos de las propias acequias para determinar la idoneidad de incluir 
conducciones sin demolición de acequias existentes frente a colocar paños de acequias 
prefabricadas o revestimiento de las existentes mediante láminas de PVC ancladas al 
soporte. La limpieza de las acequias que se impermeabilicen mediante esta tipología, será 
llevada a cabo por la propia Comunidad de Regantes con medios propios. 

 

3.4. Ficha resumen del proyecto 

 

Definición Descripción 

Promotor Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). 

Dirección del promotor 
C/Pedro Teixeira, 8 - 4º 28020 MADRID Telf. 915417779 FAX 
915410525. 

Órgano sustantivo Dirección General del Agua del MAGRAMA. 

Órgano ambiental Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MAGRAMA. 

Comunidad de Regantes Comunidad General de Regantes del Canal de Orellana. 

Hectáreas afectadas 40.322,91 ha. 

Tipo de actuaciones 

Sustitución de parte de la red de transporte sobre la que no se actuó 
en la primera fase por elementos prefabricados de hormigón o tubería 
de PVC o polietileno y la adecuación de mecanismos de reparto en 
toma de riego. Reparación por impermeabilización de parte de 
acequias mediante lámina de PVC. 

Tabla iv. Ficha resumen del proyecto 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. Introducción 

El objetivo de las Obras a ejecutar en la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana es, 
la Mejora de la Red de transporte compuesta mayoritariamente por acequias prefabricadas 
de hormigón, para un mayor y mejor control de los consumos de agua en el riego de los 
cultivos implantados. 

Las obras que se contemplan en el presente proyecto son las actuaciones propias de la 
mejora y modernización de todo el ámbito de la Red de riego no tratada en fases 
preliminares. 

 

4.2. Descripción de las obras a ejecutar 

Las obras a ejecutar para la mejora y modernización de la red de riego se resumen en la 
siguiente tabla: 

 

Actuación Descripción 

Acequia prefabricada 

- Demolición de acequia y cimentación existente, con 
retirada de escombros a vertedero, cuando no sea posible 
un segundo uso o reutilización. 

- Construcción de cimentación y pilares de altura variable de 
hormigón armado. 

- Montaje de acequias con paños prefabricados tipo 
“campana” de 5ml incluida la junta de estanqueidad.  

- Entronques en transiciones entre acequias prefabricadas 
de diferentes secciones o para cambios de dirección. 

- Conexión de paños prefabricados en arquetas existentes o 
de nueva construcción, recibidos con mortero de cemento 
aditivado, con sellado mediante junta elástica. 

- Construcción de arqueta de hormigón armado en 
interrupción de acequia para acceso de maquinaria a 
parcela (sifón). 
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Actuación Descripción 

- Construcción de arqueta de hormigón para cambios 
bruscos de dirección entre acequias (areneros). 

- Paso de losa prefabricada sobre acequia, para acceso de 
maquinaria a parcela. 

- Colocación de compuerta de tajadera con cajero de acero 
inoxidable en toma de riego, recibida con Sikadur 31 
adhesivo o similar en lateral de paños acequias 
prefabricadas. 

- Colocación de compuerta de tajadera tipo Standard en 
paramentos verticales (areneros / sifones). 

Impermeabilización de acequia 
construida “in situ” 

- Lámina de PVC para impermeabilización continua en 
interior de acequia construida “in situ”, con uniones 
termosoldadas, fijada en la coronación de la acequia y 
solera, con pletina plastificada y tornillos de acero 
inoxidable. 

Tuberías de PVC 

- Construcción de arqueta de hormigón armado en entrada 
de tubería con rejilla de desbaste, con conexión desde 
toma existente mediante tramo de 2m de acequia 
prefabricada. 

- Excavación en zanja (1,5m de profundidad aprox.) por 
medios mecánicos para el alojamiento de tubería de PVC 
de distintos diámetros. 

- Tubería de PVC SN-4, PN-6 de distintos diámetros, 
montada con junta elástica, incluso p.p. de piezas 
especiales. 

- Regulación de toma de riego mediante válvula de mariposa 
de 200mm con volante y carrete de acero inoxidable para 
conexión de manguera o tubería. 

- Arqueta en extremo de tubería con válvula de retención de 
tipo compuerta para posible “purga/limpieza”. 

Tabla v. Descripción de las obras a acometer 

Las principales magnitudes del proyecto son (sacado del pliego): 
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Concepto Cantidad. Uds. 

ACEQUIA PREFABRICADA  93.143 ml 

DEMOLICIÓN ACEQUIA 93.416 ml 

TAJADERA 974 ud 

SIFON/ARQUETA EN TRAMOS 
DE ACEQUIA 

126 ud 

CIMENTACIÓN 4.494 m3 

EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS 5.593 m3 

PILAR 2.952 m3 

ENTRONQUE EN 
TRANSICIONES ACEQUIAS 
PREFABRICADAS 

321 ud 

TUBERÍA PVC  43.593 ml 

HIDRANTE SIMPLE 320 ud 

HIDRANTE DOBLE 62 ud 

IMPERMEABILIZACIÓN DE 
ACEQUIA 

40.822 m2 

Tabla vi. Principales magnitudes del proyecto 
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Figura i. Detalle acequias prefabricadas 

 

Figura ii. Detalle de pasos de losa prefabricada sobre acequia o sifón para acceso de 
maquinaria a la parcela. 

 

Figura iii. Detalle tuberías de PVC. 
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Figura iv. Detalle hormigonado durante la fase de obras. 

4.2.1. Acequia nueva 

Estos trabajos incluyen las obras necesarias para sustituir acequias existentes en mal 
estado o con falta de funcionalidad, mediante acequias prefabricadas. En este sentido se 
consideran las siguientes actuaciones: 

Demolición de acequia y cimentación existente, con retirada de escombros a vertedero 
cuando no sea posible un segundo uso o reutilización. 

Montaje de acequias con paños prefabricados de tipo enchufe-campana sobre pilares de 
hormigón insitu cuando sea preciso.. 

Entronque entre acequias prefabricadas por cambio de sección o por cambios de dirección. 

Facilitar los accesos de maquinaria a parcela mediante sifones o pasos de losa. 

Conexiones de acequias con obras de fábrica, sifones, arquetas, areneros, mediante 
uniones insitu con sellado de juntas. . 

4.2.2. Compuertas tajaderas. 

Estas compuertas tienen la misión de derivar agua de las acequias a las parcelas a regar o 
lugares destinados a desagüe o similar. Las compuertas destinadas a riego se ubicarán 
mayoritariamente en las paredes de las acequias prefabricadas para lo que se ejecutará 
sobre estas un corte con sierra radial de las dimensiones exteriores del marco de las 
compuertas. Estas tajaderas serán de acero inoxidable y llevarán incorporado un cajón del 
mismo material que desembocará en un conducto de 200m de longitud y 150 mm de 
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Diámetro desde el que se podrán conectar los regantes para recibir el suministro de agua a 
las parcelas. 

En algún caso se podrá disponer de tajaderas simples (sin cajón, denominadas tajadera 
estandar) en paredes de elementos tipo: sifones, areneros o arquetas. 

Las tomas existentes en sifones/arquetas que se mantienen, pueden aparece reflejadas en 
los planos, pero se mantienen con el elemento y por tanto no se han considerado en 
mediciones ni presupuesto. 

En general, en los desagües desde elementos como sifones/arquetas, se realizará 
mediante tajadera de tipo estándar. 

4.2.3. Tubería enterrada 

Tomas de inicio de tubería Las tomas de inicio de tubería constarán de una arqueta 
construida a base de hormigón de 25 N/mm2, armado, de medidas interiores 1,10x1,10 m y 
25 cm de espesor de paredes, de la que partirá dicha tubería. Dicha arqueta se conectará 
con un entronque a la acequia de hormigón in situ de la cual parte la tubería.  

La conexión a la acequia madre se hará mediante una compuerta de tajadera colocada en 
dicha arqueta, que servirá para regular el caudal de agua que circulará por la tubería. Se 
colocará asimismo una rejilla, para evitar en lo posible la entrada de elementos gruesos, 
construida a base de redondos de Ø 10 mm, formando una cuadrícula de 5 cm de luz, con 
un marco de cuadradillo de 30x30 mm, colocada sobre un cuadradillo de 40x40 mm, el cual 
se fijará a la pared de la arqueta, de forma que se pueda extraer para proceder a su 
limpieza.  

En algunas acequias como la XXI-D-PAR-1, se colocará una boquera de acero inoxidable 
en la acequia de hormigón in situ existente en el inicio, seguida de un tubo bajante en acero 
inoxidable, a partir del cual se iniciará la construcción de la tubería en PVC en zanja. 

Excavación de zanja. Las tuberías irán enterradas en zanja, apoyadas sobre una cama de 
arena. Los diferentes tipos de zanjas, el relleno y el macizado se realizarán según se 
especifica en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La profundidad de las 
zanjas será tal que la generatriz superior del tubo no sea en ningún caso inferior a 1 metro. 
Este valor se considera suficiente para evitar que se transmitan tensiones debido al paso de 
vehículos pesados que hagan peligrar la estanqueidad de las conducciones. Se dejará una 
cama de arena de 10 cm de espesor para asegurar el apoyo uniforme del tubo sobre el 
terreno y así evitar la aparición de asientos diferenciales. Dicha cama se acompañará de un 
aporte posterior de material seleccionado procedente de aporte o de la excavación, que se 
compactará manualmente hasta alcanzar 20 cm sobre la clave del tubo. El volumen de 
zanja restante se rellenará con terreno ordinario procedente de la excavación. 
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Instalación de tubería. Dadas las características de funcionamiento y pendientes existentes 
en las acequias objeto de este proyecto, se ha considerado la utilización de tubería de PVC 
en zanja. Se colocarán tuberías de P.V.C. enterradas, de 6 atmósferas de presión de 
trabajo y unión por junta elástica, colocadas sobre cama de arena de 10 cm de espesor.  

Los diámetros que se han considerado según la experiencia transmitida con la Comunidad 
de Regantes, son: 200, 250 y 315 mm. 

Ventosas Para poder realizar el purgado de las tuberías con válvulas se colocarán ventosas 
trifuncionales de 50 mm de diámetro, dotadas de válvula de corte de 2”, siempre que la 
orografía del terreno lo precise. Se alojarán dentro de una arqueta realizada en hormigón 
prefabricado sobre solera de hormigón reforzado, similar a la utilizada en hidrantes simples, 
con orificios de respiración y tapa y cierre en chapa metálica según se aprecia en planos. 

Regulación de toma de riego mediante hidrante. Estas conexiones de riego que salgan de 
tuberías con válvulas se realizarán mediante derivaciones en T de la tubería principal, en 
PVC, y tubo de P.V.C. de Ø 200 mm, colocándose como válvula de corte, una de mariposa 
de Ø 200 mm, accionada mediante volante y salida para conexión de regantes de 50 cm de 
conducto en acero inoxidable de DN200. Todo el mecanismo se encontrará protegido 
mediante una arqueta prefabricada de medidas 80x80x85 cm, medidas interiores, cerrada 
con una tapa de chapa metálica dotada de sus correspondientes herrajes y cierres.  

En caso de hidrantes dobles se colocará una T en la parte superior de la misma, partiendo 
de ésta las dos salidas, con sus válvulas correspondientes análogas a las de hidrante 
simple.. 

La arqueta de estos hidrantes dobles se podrá cerrar de manera similar a las anteriores 
arquetas, mediante tapa de chapa. Las medidas interiores en este caso serán 200x60x80 
cm esta vez en fábrica de ladrillo. de ½ pie de espesor.  

En ambos casos, para evitar el hundimiento de estas arquetas en terreno removido para la 
ejecución de las zanjas de las conducciones, se ejecutará una solera de hormigón 
ligeramente armada, de las dimensiones indicadas en planos sobre la zanja una vez 
rellenada y compactada al menos al 95% del PN. 

4.2.4. Válvulas de desagüe 

Al extremo de la conducción, se colocarán válvulas de desagüe de tipo compuerta, con el 
fin de poder evacuar el agua y de cara a poder realizar reparaciones o para el vaciado 
invernal de las tuberías. Esta válvula se instalará en el interior de una arqueta para su 
protección de la intemperie y con el fin de evitar posibles manipulaciones por personal no 
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autorizado para ello, la salida a la cota del terreno de las conducciones se realizará 
mediante dos codos a 45º desde la conducción enterrada. 

En síntesis, la válvula de desagüe no es más que una derivación o final de la tubería 
principal, que tiene salida por gravedad y que se encuentra cerrada por una válvula de corte 
sobre la que se opera cuando se desea vaciar la tubería. Su diámetro será función del 
diámetro del tramo de tubería en que se instale. 

Estas válvulas pueden ser sustituidas por hidrantes de riego en conducciones de pequeñas 
dimensiones, cumpliendo la misma misión de vaciado, y pasando de la conducción 
enterrada a la superficie mediante dos codos de 45º. 

 

4.2.5. Impermeabilización de acequia existente medi ante lámina de PVC. 

Impermeabilización de acequia existente mediante lámina de PVC anclada al soporte. Esta 
actuación se podrá dar tanto en las acequias “in-situ” como en acequias prefabricadas 
existentes. El soporte se encontrará limpio de de suciedad, elementos punzantes y posibles 
desconchones Asimismo se encontrará regularizado y con reposición de posibles pérdidas 
del material de soporte. Estos trabajos no se incluyen en la ejecución de la unidad, pero 
será objeto del contratista, vigilar por su ejecución previo a la impermeabilización con 
lámina. 

La ejecución de los trabajos, consiste en la colocación de una lámina de PVC de espesor 
1,2 mm en el interior de las acequias con el soporte previamente limpio, para conseguir su 
impermeabilización. 

Para su fijación, se realizará un remate en la parte superior en sentido longitudinal a la 
acequia, mediante unión por soldadura con aire caliente de la membrana a perfiles 
colaminados previamente anclados al soporte, así como cada 10m en el sentido 
transversal. Estos perfiles consisten en tiras metálicas revestidas con PVC sin armar 
ancladas al soporte mediante tornillos con tacos. 

Los bordes libres tras las uniones en los paramentos de las acequias, se sellarán mediante 
masilla de poliuretano, para evitar la entrada de agua bajo la impermeabilización. 

Para comprobar la correcta colocación de estas unidades de obra, se realizarán los 
ensayos pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Prescripciones del 
Proyecto. 
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4.3. Relación de las obras a ejecutar 

Las actuaciones anteriormente descritas se llevarán a cabo en las acequias que se 
relacionan en la siguiente tabla. La representación cartográfica de la red de acequias sobre 
las que se va a actuar se recoge en los planos de Situación y Localización del Proyecto: 

 

Zona de explotación nº 1 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

II-B Acequia nueva 3537,98 
II-D-8 Acequia nueva 671 II 

II-B-1-5 Acequia nueva 502 
III-A’ Acequia nueva 633 
III-B’ Acequia nueva 1154,20 

III-B’-3 Acequia nueva 675 
III-B Lámina 1205,30 

III-B-7-2 Acequia nueva 738 
III-B-10-2 Acequia nueva 245 
III-C-1-1 Tubería enterrada 494 
III-C-S-2 Lámina 1252 

III 

III-C-S-2-S Tubería enterrada 823,73 
IV-7-6 Acequia nueva 522 

IV-7-6-1 Tubería enterrada 228,59 
IV-11 Acequia nueva 1175 
IV-13 Lámina 158 
IV-18 Lámina 583,72 
IV-24 Lámina 1888,60 

IV 

IV-32 Acequia nueva 1255 
VI-29 Tubería enterrada 617,63 

VI 
VI-41 Acequia nueva 656,43 

LONGITUD TOTAL 19.016,18 

 

Tabla vii. Situación de las obras a acometer en la Zona de Explotación Nº 1. 

Zona de explotación nº 2 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XIII-A-2 Acequia nueva 1137 
XIII-B Acequia nueva 2095 

XIII-B-4’ Tubería enterrada 82,41 
XIII 

XIII-B-10 Tubería enterrada 205,10 
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Zona de explotación nº 2 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XIV-A-8 Acequia nueva 660,91 
XIV-C-3-1 Tubería enterrada 465,25 

XIV-2 Acequia nueva 283,5 
XIV 

XIV-4 Tubería enterrada 642,26 
XV-A-2 Tubería enterrada 709,88 
XV-8 Acequia nueva 356 

XV-8-2 Acequia nueva 329 
XV-C Acequia nueva 290 

XV-G-I Tubería enterrada 1119,11 
XV-G-2 Acequia nueva 1177 

XV-G-2-1 Tubería enterrada 985,07 

XV 

XV-G-6 Tubería enterrada 257,63 
XVI-A- I Acequia nueva 408 

XVI-A-2-4 Tubería enterrada 1146,80 
XVI-A-3-2 Lámina 326,95 
XVI-A-5 Lámina 1035,47 
XVI-A-9 Tubería enterrada 358,38 
XVI-D-1 Tubería enterrada 405 
XVI-A’- 3 Acequia nueva 730 
XVI-A- 3 Acequia nueva 1921 

XVI 

XVI-E-F-3 Acequia nueva 1153 
XVII-A Tubería enterrada 587,94 
XVII-7 Tubería enterrada 383,72 

XVII-10-2 Tubería enterrada 449,65 
XVII-10-6 Tubería enterrada 393,75 

XVII-19-BIS Acequia nueva 251 
XVII-20 Lámina 793,29 

XVII 

XVII-BIS-10 Tubería enterrada 220,94 
XVIII-E Acequia nueva 878 

XVIII-F-1-1 Acequia nueva 1987 
XVIII-F-1-2 Tubería enterrada 854,44 
XVIII-F-3-1 Acequia nueva 1240 
XVIII-F-10 Tubería enterrada 940,50 
XVIII-F-14 Acequia nueva 1732 

XVIII 

XVIII-F-16 Acequia nueva 1075 
XIX-A Acequia nueva 1616,56 

XIX-D-1 Acequia nueva 1090 
XIX-G-2 Acequia nueva 858,10 

XIX 

XIX-E’ Tubería enterrada 305 
XX-A-11 Acequia nueva 1622 
XX-A-13 Acequia nueva 1342 

XX-A-13-3 Acequia nueva 626,20 
XX-A-15-2 Acequia nueva 541,09 

XX-A-15-7-1 Tubería enterrada 340,54 

XX 

XX-A-23 Acequia nueva 1760,89 
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Zona de explotación nº 2 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XX-A-23-1 Acequia nueva 392 
XX-A-23-3 Tubería enterrada 168,07 

XX-B Acequia nueva 1200 

LONGITUD TOTAL 41.929,40 

Tabla viii. Situación de las obras a acometer en la Zona de Explotación Nº 2. 

Zona de explotación nº 3 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XXI-A-3-7 Tubería enterrada 227,62 
XXI-A-6 Acequia nueva 357 

XXI-A-12-2 Tubería enterrada 578 
XXI-A-14 Acequia nueva 64 

XXI-D-PAR Acequia nueva 1317 
XXI-D-PAR-1 Tubería enterrada 41,31 
XXI-D-PAR-2 Tubería enterrada 514,02 

XXI-D-3-3 Tubería enterrada 266,73 
XXI-D-5-1 Tubería enterrada 211,06 
XXI-D-8-1 Tubería enterrada 292,76 
XXI-D-9 Acequia nueva 454 

XXI-D-9-1 Tubería enterrada 502,56 
XXI-D-12 Tubería enterrada 320,96 
XXI-D-15 Acequia nueva 765 
XXI-D-16 Acequia nueva 1303,5 

XXI-F Acequia nueva 556 
XXI-I-1 Acequia nueva 913 
XXI-L-2 Tubería enterrada 552,08 
XXI-L-9 Acequia nueva 590 
XXI-M Tubería enterrada 290 
XXI-P Tubería enterrada 741,43 

XXI 

XXI-Q Tubería enterrada 957,503 
XXII-F-1-1 Tubería enterrada 108,99 
XXII-G-2 Tubería enterrada 412,08 
XXII-K Acequia nueva 500 

XXII-L-2 Tubería enterrada 180 
XXII-P Acequia nueva 1880 
XXII-Q Acequia nueva 5114 

XXII 

XXII-2 Tubería enterrada 314 
XXIII-E-1-2 Tubería enterrada 256,64 
XXIII-E-3 Tubería enterrada 318 

XXIII 

XXIII-G-3 Tubería enterrada 393,44 
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Zona de explotación nº 3 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XXIII-G-4-BIS Tubería enterrada 564,81 
XXIII-H-BIS Tubería enterrada 520 

XXIII-J-1 Acequia nueva 1029 
XXIII-J-2 Acequia nueva 1046 
XXIII-J-4 Acequia nueva 742 
XXIII-J-6 Acequia nueva 726 
XXIII-L Acequia nueva 520 

XXIII-L-2 Acequia nueva 468 

LONGITUD TOTAL 26908,49 

Tabla ix. Situación de las obras a acometer en la Zona de Explotación Nº 3. 

Zona de explotación nº 4 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XXIV-3-5 Tubería enterrada 798 
XXIV-5-2 Tubería enterrada 207,57 
XXIV-7 Acequia nueva 915 

XXIV-13 Acequia nueva 1332 
XXIV-18 Acequia nueva 974 

XXIV-24-4 Tubería enterrada 675,76 
XXIV-24-7 Acequia nueva 500 

XXIV-24-9-11 Acequia nueva 1205 
XXIV-24-15 Acequia nueva 63 
XXIV-25-1 Acequia nueva 794 
XXIV-25-3 Tubería enterrada 1672,84 

XXIV 

XXIV-25-5 Acequia nueva 1780 
XXV-B-4 Acequia nueva 760 
XXV-B-6 Acequia nueva 628,73 
XXV-H Acequia nueva 747 

XXV-H-3 Tubería enterrada 590,80 

XXV 

XXV-H-3-1 Acequia nueva 522,65 
XXVI-F Acequia nueva 648 
XXVI-I Acequia nueva 1892,75 

XXVI-I-2 Tubería enterrada 574,17 
XXVI-J-4-2 Acequia nueva 338,82 
XXVI-J-6 Acequia nueva 1597,45 
XXVI-K Acequia nueva 294,33 

XXVI-K-1-5 Acequia nueva 676,98 
XXVI-K-2 Tubería enterrada 847,41 

XXVI 

XXVI-K-0 Tubería enterrada 79,64 
XXVII XXVII-1 Acequia nueva 1988,90 
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Zona de explotación nº 4 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XXVII-I-3 Acequia nueva 519,27 
XXVII-2 Acequia nueva 1864 

XXVII-5-2 Acequia nueva 1414,32 
XXVII-5-8 Acequia nueva 1088,31 

XXVII-5-8-BIS-3-4 Tubería enterrada 1325 
XXVII-11 Acequia nueva 394 

XXVII-BIS-1 Acequia nueva 840 

LONGITUD TOTAL 30549,70 

Tabla x. Situación de las obras a acometer en la Zona de Explotación Nº 4. 

Zona de explotación nº 5 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XXVIII-A-1 Tubería enterrada 458 
XXVIII-B-3 Acequia nueva 990,11 XXVIII 

XXVIII-B-3-2 Tubería enterrada 554 
XXIX-BIS-2 Acequia nueva 368 

XXIX-BIS-2-1 Tubería enterrada 68 
XXIX-BIS-5-3 Acequia nueva 404 
XXIX-BIS-1 Acequia nueva 291 
XXIX-A-2 Tubería enterrada 945,58 
XXIX-5-2’’ Tubería enterrada 915,74 

XXIX-BIS-4 Tubería enterrada 80 
XXIX-A-1 Tubería enterrada 450 

XXIX-5-BIS-6 Tubería enterrada 176 
XXIX-5-BIS-8 Tubería enterrada 122,49 

XXIX-12 Tubería enterrada 463,38 

XXIX 

XXIX-5-7 Acequia nueva 138 
XXX-B-4-2 Tubería enterrada 621,11 

XXX-0 Acequia nueva 320 
XXX-8’’ Tubería enterrada 421,97 

XXX-BIS-0 Acequia nueva 175 
XXX-1-1 Tubería enterrada 287,41 

XXX 

XXX-BIS-4 Acequia nueva 521 
XXXI-D-2 Acequia nueva 1579 
XXXI-D-4 Acequia nueva 221,09 
XXXI-D-6 Acequia nueva 1200 
XXXI-D’ Acequia nueva 1012 
XXXI-E Acequia nueva 1584 
XXXI-G Tubería enterrada 804,01 

XXXI 

XXXI-G-1 Tubería enterrada 350 



MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE ORELLANA. SEGUNDA FASE. DESGLOSADO 1 Y 2 . 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA  

 
 

 
 

 
NE 16424 - CD 40.10 25 

 

Zona de explotación nº 5 

Sector Situación Tipo de actuación Longitud actuación (m) 

XXXI-I Tubería enterrada 630,50 
XXXI-J Tubería enterrada 120,44 
XXXI-L Acequia nueva 941 

XXXIII-B-E-9 Tubería enterrada 1846,50 
XXXIII-B-0 Tubería enterrada 1154,53 

XXXIII-B-2-1 Acequia nueva 3160 
XXXIII-B-2-1-2 Acequia nueva 613 

XXXIII-E-3 Tubería enterrada 746,59 

XXXIII 

XXXIII-B-1-BIS Acequia nueva 629 

LONGITUD TOTAL 25362,45 

Tabla xi. Situación de las obras a acometer en la Zona de Explotación Nº 5. 
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5. AFECCIONES AMBIENTALES 

Con fecha 15 de septiembre de 2011, SEIASA recibió de “Notificación de decisión de 
someter a evaluación de impacto ambiental, comunicación del alcance del estudio de 
impacto ambiental y traslado de consultas” del proyecto “Mejora y modernización de 
regadíos de la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana (Badajoz y Cáceres). 
Segunda fase. Desglosado 1 y desglosado 2”. 

En ese contexto, se ha presentado un EsIA que trata de dar respuesta a lo dispuesto en los 
artículos 7 y 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, así como a todas las 
consultas trasladadas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
MARM. 

El contenido del EsIA se ajusta a lo establecido en la “Notificación de decisión de someter a 
evaluación de impacto ambiental, comunicación del alcance del estudio de impacto 
ambiental y traslado de consultas” del Proyecto, emitida por la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental del MARM.  

En el presente Proyecto se incluye como anejo, un Documento ambiental que pretende 
resumir las posibles afecciones derivadas de la ejecución del Proyecto, y las principales 
medidas propuestas para atenuar / eliminar dichas afecciones. 

Además de lo indicado, para cualquier información más detallada sobre los aspectos 
ambientales del Proyecto, se puede consultar el citado EsIA. 
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6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El objeto del estudio de Seguridad y Salud que se presenta dentro del presente proyecto 
como documento aparte, es el análisis y definición de las medidas a adoptar para la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de todas las actividades 
que se realicen en la obra, incluyendo las características de los locales preceptivos de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá igualmente para establecer las directrices básicas que deberán considerar la 
empresa o empresas subcontratistas en la redacción del Plan de Seguridad y Salud, donde 
se analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de 
ejecución, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al 
mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, 
organice y se establezca la actuación de cada una de ellas. Esta concurrencia hace 
aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre las diversas actividades en la 
obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes. 

El Estudio de Seguridad y Salud se ha realizado con estricto cumplimiento de la Ley 
35/1995 y en especial de su articulo 24 desarrollado por el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de Octubre.  

El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a la 
cantidad de 408.679,00 €. Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Euros. 
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Documentos que integran el proyecto 

Documento nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

Anejo 1. Ficha técnica 

Anejo 2. Plano general de las acequias 

Anejo 3. Estudio Topográfico 

Anejo 4. Estudio Geológico-Geotécnico 

Anejo 5. Cálculos Mecánicos e Hidráulicos 

Anejo 6. Documento ambiental 

Anejo 7. Justificación de precios 

Anejo 8. Estudio de viabilidad Económico-Social 

Anejo 9. Gestión de Residuos 

Documento nº 2. PLANOS 

Documento nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Documento nº 4. PRESUPUESTOS 

Documento nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

7.2. Expropiaciones 

No es necesario realizar ningún tipo de expropiación, ya que los terrenos por los que 
discurren las acequias y tuberías son los mismos que se utilizan actualmente, o zona de 
servidumbre de las acequias y pertenecen a la Comunidad de Regantes del Canal de 
Orellana.  
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7.3. Declaración de obra completa 

El presente proyecto constituye una obra completa que puede ser entregada al uso general 
o a al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son 
precisos para la utilización de la obra, de acuerdo con lo exigido en el artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001. 

 

7.4. Clasificación del contratista 

De acuerdo con el Artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contrato de las 
Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) la clasificación del contratista 
propuesta para esta obra, según los artículos 25 y 26 del citado reglamento que definen los 
grupos y subgrupos y las categorías de clasificación, es la siguiente.  

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A 

Movimiento de tierras y 
perforaciones 

1 

Desmontes y vaciados 

D 

entre 360.000 y 840.000 
euros 

4 

Acequias y desagües 

F 

mas de 2,4 millones de euros 
E 

Hidráulicas 7 

Obras hidráulicas sin 
cualificación específica. 

F 

mas de 2,4 millones de euros 

 

7.5. Revisión de precios 

A continuación aparece la fórmula de revisión de precios, según Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los Contratos de Obras y de Contratos de Suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas 
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Fórmula Polinómica a aplicar: 

Obras Hidráulicas. Obras con contenido en plásticos, siderurgia y energía. Obras de 
modernización y transformación en regadíos y conducciones de derivados plásticos.(BOE 
258 de 26 Oct. 2011) 

 

 

Siendo:  K = índice de revisión de precios. 

   C = índice de cemento. 

   E = índice de energía. 

   P = Productos plásticos. 

   R = Áridos y rocas. 

   S = índice de productos siderúrgicos. 

   T =  Materiales electrónicos. 

 

7.6. Marco legal 

La redacción del presente proyecto y la ejecución de las obras a las que éste se refiere, se 
realiza al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE. núm. 276, de 16 
de noviembre de 2011) y al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP) aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre (BOE nº 257 de 26 de octubre de 2001). 

Asimismo es de aplicación, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento esta obligado el 
Contratista ejecutor de las obras, la siguiente normativa: 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

� Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
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� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

� Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

� Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. Mº 
de Obras Públicas y Urbanismo (1974). (Su contenido técnico ha sido actualizado por la 
Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. Cedex/Mº de 
Fomento/Mº de Medio ambiente. Mayo 2003). 

7.7. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía de estas obras se fija en dos (2) años contados a partir de la fecha de 
recepción provisional de las obras e instalaciones. Durante el plazo de garantía serán a 
cargo del Contratista la reparación de todos aquellos defectos o desperfectos que a juicio 
de la Dirección de obra le sean atribuidos. 

Transcurrido el plazo de garantía podrá procederse, si no existen inconvenientes o defectos 
en obra e instalaciones a la recepción definitiva de las obras, extendiéndose la 
correspondiente Acta con la formalidad precisa. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN. PLAN DE OBRA 

El plazo de ejecución para la realización de las obras del presente Proyecto se estipula en sesenta y dos (62) meses a contar del día siguiente al levantamiento 
del Acta de comprobación del Replanteo. Hay que reseñar que durante las campañas de riego, en la zona regable de la Comunidad de Regantes, la ejecución 
de las obras se verá supeditada a los acuerdos que se establezcan en el Contrato. La campaña de riego abarca los meses de Abril a Septiembre. 

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Demolición y retirada material 

Fabricación de acequias

Apoyos de acequias (Cimentación, soportes...)

Transporte y montaje de acequias 

Excavación, montaje tuberías y accesorios

Colocación de lámina de PVC

Obras de fábrica (sifones, pasos...)

Pruebas y ensayos

Seguridad y salud

Varios (levantam topog...)

TOTALES

 ANUALES - EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 14.031.330,12

 ANUALES - GG+BI (22%) 3.086.892,63

 ANUALES - EJECUCIÓN CONTRATA (PEC) 17.118.222,75

ANUALES- IVA 18% 3.081.280,09

ANUALES - PEC + IVA 18% 20.199.502,84

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

684.729 2.910.098 3.423.645 4.279.556

123.251 523.818 616.256 770.320 616.256 431.379

3.423.645 2.396.551

3.507.833

2016 20172012 2013 2014 2015

617.379

2.806.266 1.964.386

123.476 771.723 617.379 432.165

561.253 2.385.326 2.806.266

20.199.502,84

2.827.9304.039.9015.049.8764.039.901

524.772

807.980 3.433.915
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9. PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 

El Documento presupuesto constará de los siguientes apartados: 

 

Mediciones. En este apartado se incluirán las mediciones de las unidades de las obras por 
capítulos. 

Cuadros de precios , donde se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se 
vayan a emplear en la formación de los Presupuestos Parciales y Generales, así como 
otros que se consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores. 

En el cuadro de Precios nº 1 figurarán en letra y número, los precios totales que servirán 
para la valoración de unidades terminadas, numerados correlativamente. Estos precios se 
expresarán en EUROS y se redondearan a dos decimales. 

En el cuadro de Precios nº 2 figurarán los mismos precios del cuadro nº 1, descompuestos 
en los distintos conceptos que forman la unidad de obra. 

 

Presupuestos parciales  

Se formarán los presupuestos parciales (deducido a base de los precios unitarios) y su total 
determinará el presupuestos de ejecución material. 

Este último se dividirá en las etapas o capítulos que desarrolle el Proyecto. Incluirá en 
capítulo independiente el presupuesto de Seguridad y Salud. 

El presupuesto de Ejecución por Contrata se formará a partir del Presupuesto General de 
Ejecución Material agregando el 16% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y 
el 18% de IVA sobre la suma de los tres conceptos anteriores.  

 

Resumen general. 

Contemplará los apartados anteriores a nivel de capítulos, con el total en cifra y letra del 
Presupuesto de Ejecución Material, del Presupuesto de ejecución por contrata y del IVA a 
repercutir sobre los conceptos anteriores. 
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9.1. Presupuesto del Proyecto 

CAPÍTULO IMPORTE 

ZONA DE EXPLOTACIÓN  1 2.305.705,16 

ZONA DE EXPLOTACIÓN  2 3.855.851,18 

ZONA DE EXPLOTACIÓN  3 2.420.210,04 

ZONA DE EXPLOTACIÓN  4 2.883.211,63 

ZONA DE EXPLOTACIÓN  5 1.999.780,75 

GESTIÓN DE RESIDUOS 100.412,37 

MEDIDAS AMBIENTALES 57.479,99 

SEGURIDAD Y SALUD 408.679,00 

TOTAL Presupuesto Ejecución Material 14.031.330,12 

 

El importe de Ejecución Material del proyecto, obtenido de multiplicar las unidades de obra 
por los precios del proyecto asciende a la cantidad de: CATORCE MILLONES TREINTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (14.031.330,12 €).  

El importe de Ejecución por Contrata, proveniente de aumentar el de ejecución material en, 
el 16 % de Gastos Generales + 6% de Beneficio Industrial y el 18% de I.V.A., asciende a la 
cantidad de: VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS 
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.199.502,85 €). 

 

Vº Bº por SEIASA Vº Bº por SEIASA  Conforme por SEIASA  Por IDOM  

    

Director Técnico 
D. Alberto Pulgar Zayas 

Subdirector de proyectos y 
obras 

D. Víctor Morales Godoy 

Director del proyecto 
D. Rafael Serrano Serrano 

Autor del proyecto 
D. Rafael Arnáiz Urrez 

 

Don Benito. Enero 2012 
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Anejos 



MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE ORELLANA. SEGUNDA FASE. DESGLOSADO 1 Y 2 . 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA  

 
 

 

 

 
NE 16224 - CD 40.10  

 

Indice de Anejos: 
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Anejo 1. Ficha técnica 

Anejo 2. Plano general de las acequias 

Anejo 3. Estudio Topográfico 

Anejo 4. Estudio Geológico-Geotécnico 

Anejo 5. Cálculos Mecánicos e Hidráulicos 

Anejo 6. Documento ambiental 

Anejo 7. Justificación de precios 

Anejo 8. Estudio de viabilidad Económico-Social 

Anejo 9. Gestión de Residuos 


