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1. INTRODUCCION.

1.1. Antecedentes.
Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estan enmarcadas dentro del
Anexo | del Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (en
adelante SEIASA), en relacion con las obras de modernizacion de regadios del “Plan para la
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversién
C3.11 del PRTR) cuenta con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con
el objetivo de fomentar el ahorro del agua y/o la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad

energética en los regadios espafioles.

La Zona Regable del Genil-Cabra se declaré de Interés Nacional mediante el
Decreto 462/74, de 25 de enero. Posteriormente, mediante el Decreto 3100/75, de 31 de

octubre, se aprobd el Plan General de Transformacion.
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Mediante Orden de 18 de julio de 1978, publicada en el BOE de 10 de agosto de
1978, se aprueba la primera fase del Plan Coordinado de Obras, con una superficie Util para
riego de 9.408 ha.

En la Orden de la Secretaria del Gobierno, de 16 de junio de 1987, se aprueba el
Plan Coordinado de Obras de la Segunda Fase que afecta a 31.192 ha.

Con todo ello, la superficie total de la Zona Regable Genil-Cabra es de 40.600
ha, de las que 37.010 se consideraron utiles para el riego. Se distribuye entre diversos
términos municipales de Cérdoba y Sevilla, y se sitGa en la margen derecha del rio Genil,
que la delimita por el suroeste.

En la actualidad se encuentran en pleno funcionamiento 23.946 ha, que

corresponden a los sectores hidraulicos 0 al XVI.

Mediante la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el afio 2022, fueron declaradas de INTERES GENERAL las Obras de reduccion
de la dependencia energética y digitalizacion de la zona regable Genil-Cabra (Cérdoba).

Como consecuencia de los programas de ayudas fomentados por las
Administraciones y apoyados por los Fondos Europeos, se ha propuesto la ejecucion de las

obras contempladas en este proyecto.

Con fecha de 22 de diciembre de 2021, la Comunidad de Regantes de la Zona
Regable Genil-Cabra suscribié con SEIASA un convenio regulador para la financiacion,

construccion, entrega, recepcion y seguimiento medioambiental de este proyecto.

El objetivo basico de este documento es contribuir de una manera activa al
desarrollo equilibrado del proyecto, tanto desde el punto de vista socioeconémico, como

ambiental.
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1.2. Motivacion de la aplicacion del procedimiento de tramitacion
ambiental.

1.2.1. Ley de evaluacion Ambiental Autonémica
En el ambito de la Comunidad Autonoma de Andalucia, la norma que desarrolla
los instrumentos de prevencién ambiental es la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestion
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucia (Ley GICA), modificada por el Decreto-
Ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificacion
administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivacién econémica en
Andalucia, recogidos en el articulo 16 de la ley, siendo esta mas restrictiva y exigente que la

ley estatal.

El articulo 20 de la Ley GICA establece el ambito de aplicacién de la
autorizacion ambiental integrada. En concreto se dice que “se encuentra sometida a
autorizacion ambiental integrada la explotacion de las instalaciones publicas y privadas en

las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I ...".

En el Articulo 27 de la Ley GICA se establece lo siguiente:

1. Se encuentran sometidas a autorizacion ambiental unificada:

a) Las actuaciones, tanto publicas como privadas, asi sefialadas en el Anexo I,

salvo las indicadas en el apartado 2 del presente articulo.

b) La modificacion sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas.

c) Actividades sometidas a calificacion ambiental que se extiendan a mas de un
municipio.

d) Las actuaciones publicas y privadas que, no estando incluidas en los
apartados anteriores, puedan afectar directa o indirectamente a los espacios

de la Red Ecologica Europea Natura 2000, cuando asi lo decida de forma

publica y motivada la Consejeria competente en materia de medio ambiente.

e) Las actuaciones recogidas en el apartado 1.a) del presente articulo y las

instalaciones o parte de las mismas previstas en el apartado 1.a) del articulo
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20 de esta ley, asi como sus modificaciones sustanciales, que sirvan exclusiva
o0 principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y
que no se utilicen por mas de dos afos, cuando asi lo decida de forma publica

y motivada la Consejeria competente en materia de medio ambiente.

No obstante, siendo el promotor de las obras la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y el o6rgano sustantivo la Direccion General de
Desarrollo Rural, Innovacion y Formacion Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacidn, se trata de una actuacion sometida al alcance de la administracion

central. Al respecto, la legislacién autonémica recoge:

2. Las actuaciones y sus modificaciones indicadas en el apartado anterior, cuya
evaluacion ambiental sea de competencia estatal, no estaran sometidas a
autorizacion ambiental unificada. Esto no exime a su titular de la obligacion de
obtener las autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con
la legislacion ambiental vigente, que solo se podran otorgar una vez obtenido el

pronunciamiento ambiental favorable correspondiente del 6rgano ambiental estatal.

Por tanto, considerando que las actuaciones pueden afectar directa o
indirectamente a los espacios de la Red Ecologica Europea Natura 2000 (tal y como se
comprobara en el presente documento), y que la evaluacion ambiental del proyecto es de
competencia estatal, se remiti6 una consulta previa a la Delegacién Territorial de Desarrollo
Sostenible en Cordoba, cuya respuesta se describe a continuacion y se adjunta al presente

documento como anexo.

Consulta previa

Con fecha de 21 de septiembre de 2021 se presentd en el Registro de la

Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Coérdoba, la consulta relativa al
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procedimiento de tramitacion ambiental de la actuacion, obteniéndose la respuesta con fecha
27 de enero de 2022, en la que se establece lo siguiente:

“Analizada la documentacion aportada, realizadas las comprobaciones
pertinentes y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, se considera que el proyecto

puede ser viable medioambientalmente, siempre que se cumplan los condicionados

siguientes: /...] Las actuaciones solicitadas, de acuerdo con la memoria presentada, no

estan sometidas a ninguno de los instrumentos de prevencién ambiental previstos en la

normativa vigente .

De ello se desprende que, segun el érgano autondémico, no serd necesaria
evaluacion ambiental alguna, siempre y cuando se cumplan los condicionados expuestos en
el Informe de respuesta a la consulta previa. Dichos condicionados han sido considerados en

el presente documento ambiental.

1.2.2. Ley de evaluacion ambiental estatal
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacion de impacto ambiental, en su

texto consolidado establece lo siguiente en su articulo 7:

Articulo 7. Ambito de aplicacion de la evaluacién de impacto ambiental.

1. Seran objeto de una evaluacién de impacto ambiental ordinaria los siguientes

proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, asi como los proyectos que, presentandose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo | mediante la acumulacion de las

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida caso por caso el érgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del

anexo 1.
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c) Cualquier modificaciéon de las caracteristicas de un proyecto consignado en el
anexo | o en el anexo Il, cuando dicha modificacion cumple, por si sola, los

umbrales establecidos en el anexo I.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor.

2. Serén objeto de una evaluacion de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo Il que puedan afectar de
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura
2000.

c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del anexo | o del
anexo Il, distinta de las modificaciones descritas en el articulo 7.1.c) ya
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecucion, que pueda tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entendera que esta
modificacion puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente

cuando suponga:
1°.Un incremento significativo de las emisiones a la atmosfera.
2°.Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al litoral.
3°. Incremento significativo de la generacion de residuos.
4° Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.
5°.Una afeccion a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6°. Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo
Il mediante la acumulacién de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los

proyectos considerados.
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e) Los proyectos del anexo | que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar
0 ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duracion del proyecto no

sea superior a dos afos.

Si bien se ha comprobado que las actuaciones del proyecto no se encuentran
dentro de los supuestos establecidos en los Anexos I y 1l de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre
de evaluacion ambiental, se ha tenido en cuenta lo establecido en el Articulo 7. Ambito de
aplicacion de la evaluacién de impacto ambiental, punto 2.b, en el que se determina que
seran objeto de una evaluacién de impacto ambiental simplificada:

b) Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni el Anexo Il que puedan afectar de
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

Es por ello por lo que, a pesar de que el proyecto no se encuentra incluido en
ninguno de los anexos de la Ley 21/2013 de evaluacion ambiental, se redacta el presente
documento ambiental, incluyendo un analisis que justifica la no afeccién a los Espacios de
la Red Natura 2000 y recogiendo de forma estricta y rigurosa el condicionado establecido
en el informe remitido por la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Coérdoba,

en respuesta a la consulta realizada.

Por lo anteriormente expuesto y a juicio del promotor, el proyecto no se
encuentra incluido en ninguno de los supuestos del articulo 7 de la ley 21/2013. El proyecto
se encuadra en una actuacion sobre una infraestructura existente, que no afecta directa o
indirectamente a los objetivos de conservacion de los espacios de la Red Europea Natura
2000; si bien, la consideracion de exencion o la decision respecto a la tramitacion ambiental

del proyecto, debera ser establecida por el Organo Sustantivo.

1.3. Coherencia con el Plan Hidrolégico.
Con fecha 7 de julio de 2022 la Oficina de Planificacion Hidrologica de la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir emite un Informe de Compatibilidad e
Integracidn del proyecto con el Plan Hidroldgico y de existencia de Derecho al Uso del Agua

de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra en el que se recoge lo siguiente:
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En respuesta a la solicitud de informe sobre la compatibilidad e integracion del
proyecto con el Plan Hidrologico y de existencia de derecho al uso del agua de la
Comunidad de Regantes Genil-Cabra, esta Oficina de Planificacion Hidrolégica {OPH)

tiene a bien manifestar lo que sigue:

a) El plan hidrolégico de la demarcacion hidrografica del Guadalquivir
actualmente vigente es el aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero,
y publicado en el BOE de martes 19 de enero de 2016. Los articulos 14, 15y 16
y los apéndices 8 y 9 de la normativa de este Plan Hidrol6gico recoge
respectivamente tanto las dotaciones como las asignaciones de recursos y

reservas por sistema de explotacion y unidad de demanda.

b) La Comunidad de Regantes Genil-Cabra, formalmente reconocida por este
organismo de cuenca, forma parte de la unidad de demanda 07029 del sistema
de explotacion Regulacién General cuya asignacién de recurso o reservas esta
contemplada en el Plan Hidroldgico vigente de la demarcacién hidrografica del

Guadalquivir.

c¢) Con la informacién aportada, y en relacién con la compatibilidad o coherencia
con el plan hidroldgico, dicho plan incorpora las demandas de la Comunidad
de Regantes Genil-Cabra en sus analisis, que contemplan escenarios con las

previsiones de los efectos futuros del cambio climéatico. Como resultado de las

evaluaciones realizadas puede decirse que no se han encontrado incoherencias

entre estas demandas y los objetivos medioambientales, la asignacién de

recursos, los demas usos del agua, el programa de medidas, el régimen de

caudales ecolégicos v otras determinaciones del plan hidrolégico.

De este modo, queda constancia de la compatibilidad reconocida entre la
ejecucidn del proyecto y los objetivos medioambientales de las masas relacionadas con la

Comunidad de Regantes Genil-Cabra.

El documento remitido por la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir se

incluye como anexo a este documento ambiental para su consulta.
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2. UBICACION Y OBJETO DEL PROYECTO.

2.1. Ubicacion del proyecto.
La zona regable de esta Comunidad de Regantes se extiende por la margen
derecha del rio Genil, y a nivel organizativo se encuentra constituida por dos colectividades.

La colectividad de Santaella, se extiende por los T.T.M.M de Santaella,
Montalban, Montilla y La Rambla, y colectividad de Puente Genil, se extiende por los
T.T.M.M de Puente Genil, Estepa, Santaella y Aguilar de la Frontera.

Entre las actuaciones proyectadas se contempla una instalacion fotovoltaica que
se encuentra en el término municipal de Puente Genil (Cérdoba), en una parcela rastica

situada en las siguientes coordenadas UTM:

COORDENADAS U.T.M. *
X (m): 346.794
Y (m): 4.137.663

Tabla 1.- Coordenadas de la instalacion fotovoltaica.

* NOTA: Segun sistema de referencia de coordenadas ETRS89 (Huso 30N).

El resto de actuaciones proyectadas se concentra en la zona regable de la
Comunidad de Regantes, que se extienden por los T.T.M.M de Santaella, Montalban,

Montilla, La Rambla, Puente Genil Estepa, Santaella y Aguilar de la Frontera.

En la imagen siguiente puede observarse la ubicacion de las actuaciones
proyectadas, aungque con mejor detalle pueden observarse en los correspondientes planos que

se incluyen en este proyecto.
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Imagen 1.- Ubicacion del proyecto sobre la zona regable.

2.2. Diagnéstico de la situacion actual.

2.2.1. Generalidades.
Las zonas regables, tras haberse sometido a procesos de modernizacion encaminados

al ahorro de agua, han tenido que incrementar considerablemente sus requerimientos
energéticos para satisfacer la demanda de agua de sus consumidores, y por ello, estan
teniendo gue afrontar importantes costes derivados de este consumo energético. Ademas, la
tendencia ascendente de las tarifas eléctricas obliga a considerar a la eficiencia energética
como un elemento clave en la supervivencia de la agricultura de regadio. Este es el caso de

la Zona Regable Genil-Cabra y su Comunidad de Regantes.

En los ultimos afos, se han desarrollado diversas estrategias de gestion del riego
encaminadas a la mejora de la eficiencia energética, como la reorganizacion del riego en
turnos, la deteccion de puntos criticos o la mejora en los rendimientos de los equipos de

bombeo, etc. Todas estas estrategias permiten reducir los requerimientos energéticos sin
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generar grandes costes de inversion a las zonas regables, sin embargo, no son suficientes

para paliar la problematica existente de sus elevados costes energéticos.

La energia eléctrica consumida procede generalmente de la combustion de fosiles y
minerales, lo que implica un impacto en el medio ambiente con emisiones de gases de efecto
invernadero. Es por tal motivo, por lo que se hace necesario realizar acciones que fomenten
la sustitucion de recursos no renovables por fuentes de energia renovables, que contribuyan

a disminuir las emisiones de CO> a la atmosfera.

En el sector agricola, es cada vez méas usual la implantacion de nuevas fuentes de
energia renovables, como puede ser el uso de energia solar en sistemas de bombeo para

riego.

A continuacion, se sintetizan una serie de datos generales de esta Comunidad de

Regantes que constituyen la situacion actual:

— Superficie Regable actual: 23.946 ha

— Numero total de comuneros: 2.212

— Numero total de parcelas: 4.096

— Tamafio medio de la explotacion: 5,85 ha

— Antigliedad de las instalaciones de riego/eléctricas: Desde 1984 (36 afios)

— Volumen de agua concesional: 115.490.000 m®/afio

— Dotacién concesional: 4.823 m*/ha/afio

— Sectores de riego: 17.

2.2.2. Infraestructuras hidraulicas del riego.
- Centro Principal de Bombeo (CPB)

Se encuentra situado en el pantano de Cordobilla, siendo éste el que recoge los

caudales regulados del Pantano de Iznajar.

Este centro cuenta con los siguientes grupos de bombeo:
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SHUroSBE] mro | uniosoes | hOTENCIS T CAUA:
1 VERTICALES 6+1 900 2
2 VERTICALES 3 2.500 6

Tabla 2.- Grupos de bombeo existentes.

- Canal Principal

Distribuye el agua desde CPB a las distintas estaciones sectoriales de las que
dispone la Comunidad de Regantes. El canal tiene una seccion parabdlica, una longitud total

de 32,4 km.

Consiste en dos tramos que estan unidos mediante un sifon de 2 km de longitud
constituido por dos tuberias de hormigén armado con camisa de chapa de tres metros de

didmetro cada una. Con estas tuberias se cruza el rio Cabra.

- Estaciones de Bombeo sectoriales

Son las encargadas de suministrar la presion y caudal necesarios a la red de riego
que distribuye el agua hacia cada una de las parcelas que componen la Comunidad de

Regantes.

Existen seis estaciones de bombeo y son muy variables en cuanto a tamafio y

superficie que abastecen, tal y como se detalla a continuacién:

UNIDAD SUPERFICIE REGABLE (ha) | SECTORES

1 |CORDOBILLA 280,69 0
2 |AMARGUILLA 192,71 |
3 |FUENTE DEL LOBO 1.422,35 IIIII
AV

4 \PATAMULO 6.781,08 \\//I

Vi

- VIl

JOSE MARIA

5 ALCAIDE 7.025,42 IX

X
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UNIDAD SUPERFICIE REGABLE (ha) | SECTORES
Xl
Xl
X
6 |LA CATALINETA 8.243,75 X1V
XV
XVI
TOTAL: 23.946,00

Tabla 3.- Estaciones de bombeo y sectores a los que abastecen de la Zona regable objeto de estudio.

- Redes de Distribucion

De estas estaciones sectoriales parte una red principal de tuberias,
fundamentalmente constituida por tuberia de hormigon con camisa de chapa, hasta unos
puntos de control Ilamados agrupaciones, que constan de elementos de corte y de medidores

de caudal y presion.

De estas agrupaciones parte la red secundaria de tuberias, cuyos materiales son
muy variables dependiendo del afio de instalacion (algunas muy antiguas) y de su diametro
(Fibrocemento, PVC y PEAD). Esta red secundaria transporta el agua hasta las parcelas
donde se dispone de elementos de medicion de caudal para el control del consumo de cada

comunero.

2.3. Objeto del proyecto.
En la actualidad, la Comunidad de Regantes Genil Cabra es totalmente

dependiente desde el punto de vista energético, y debido al aumento del coste de la energia
que se ha venido produciendo en los Gltimos afios, se ha planteado con el presente proyecto
la implantacién de una instalacion fotovoltaica que satisfaga parte de las necesidades
energéticas del Centro Principal de Bombeo (CPB), de forma que a medio y largo plazo se

logre alcanzar un menor coste de explotacion.
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Ademas, con este proyecto se pretende mejorar el control del consumo
hidraulico en los Sectores del 0 al VI y digitalizar sus instalaciones, tanto a nivel de parcela

como a nivel de estaciones de bombeo y compuertas de canal.

Por tanto, con el presente proyecto se pretende abordar un triple objetivo, en
primer lugar, disminuir considerablemente la dependencia energética de la Comunidad de
Regantes, en segundo lugar, mejorar el control del consumo hidraulico de una buena parte

de la mismay, en tercer lugar, digitalizar todas sus instalaciones de riego.

En este caso, y debido que este proyecto estd incluido entre las obras de
modernizacion de regadios del "Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios” incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (Fase 1),
SEIASA actuara como promotor de las obras y la Comunidad de Regantes actuard como

beneficiario de las instalaciones proyectadas.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES.

Tal como se ha indicado anteriormente, las actuaciones que se incluyen en el
presente documento ambiental consisten, en primer lugar, en implantar una instalacion
fotovoltaica que se destine exclusivamente al autoconsumo energético del Centro Principal
de Bombeo (CPB) de la Comunidad de Regantes, en segundo lugar, en mejorar el control
del consumo hidraulico de una buena parte de la Comunidad de Regantes y, en tercer lugar,
digitalizar todas sus instalaciones de riego.

3.1. Definicién y caracteristicas del proyecto: Descripcion de las obras.
Las obras contempladas en el presente proyecto consistiran en las siguientes

actuaciones:

— Instalacion Fotovoltaica:
o Planta fotovoltaica de 3 MW para autoconsumo de la Comunidad de Regantes

de la Zona Regable Genil-Cabra, bajo la modalidad sin excedentes,
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consistente en instalacién de modulos fotovoltaicos de silicio monocristalino
sobre estructura metélica fija.

o Instalacion de quince inversores tipo string de 200 kW, capaces de
transformar la energia de corriente continua, generada por los modulos
fotovoltaicos, en energia de corriente alterna.

o Instalacion eléctrica en baja tensién, que incluye los conductores,
canalizaciones y elementos de proteccion necesarios.

o Instalacion de un Centro de Baja Tension (CBT) en edificio prefabricado de
hormigon armado que incluye, entre otros elementos, los fusibles de
proteccion de los inversores.

o Instalacion de un Centro de Media Tension (CMT) en edificio prefabricado
de hormigon armado que incluye, entre otros elementos, un transformador de
3.500 KVVA vy las celdas necesarias.

o Instalacion de una linea de evacuacion subterranea de 25 kV constituida con
conductor RH5Z-1 18/30 KV de 2x3x240 mmz2,

o Instalacion de un sistema de monitorizacion, de un sistema antivertido y de
un sistema de seguridad perimetral.

o Construccion de un camino de servicio en el recinto de la Planta Fotovoltaica

y de una explanacion para el CBT y el CMT.

— Sustitucion de las valvulas hidraulicas con contador existentes en los sectores
del 0 al VII, por otras nuevas de las mismas caracteristicas, salvo las existentes

en tipo linea que seran sustituidas por tipo angulo.

— Digitalizacion de la zona regable:

o Instalacion de un sistema de telecontrol que permitira la lectura de todas las
valvulas hidraulicas con contador de la zona regable.
o Instalacion de un sistema de telecontrol que permitira el accionamiento de las

cinco compuertas de canal existentes.
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o Mejora de los sistemas de monitorizacion y control de las estaciones de
bombeo.
o Creacion de un sistema SCADA que centralice la monitorizacion y control de

todas las instalaciones de la Comunidad de Regantes.

3.1.1. Instalacién Fotovoltaica.

Los elementos que constituiran el campo generador de energia proyectado son

los siguientes:
3.1.1.1. Mddulos fotovoltaicos.

Los mddulos fotovoltaicos a instalar seran de silicio monocristalino y de alto

rendimiento con tecnologia Half Cell.

Dispondran de cristal antirreflejo, de una estructura con tratamiento

anticorrosion y de una caja de conexiones con grado de proteccion IP68.

La longitud de cable de conexidn serd para montaje a tresbolillo y los conectores

seran MC4 compatibles.

Se han seleccionado modulos a 1.500 V, ya que de esta manera se permite ajustar
el nimero de maédulos por string al nimero de médulos que puede albergar la estructura
soporte seleccionada, sin con ello superar la tensiébn maxima permitida por el inversor

cuando este opere a bajas temperaturas (invierno).

3.1.1.2. Estructura soporte.

Los modulos de la instalacion fotovoltaica se instalaran sobre una estructura
metéalica bi-poste que se hincara a una profundidad de 1,50 m en pre-drill de 150 mm de

diametro y 1,80 m de profundidad, con relleno de hormigén HA-25.
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La estructura estard conformada por perfiles metélicos, en acero. Estard
termolacada con pintura que garantice la corrosioén en un ambiente C5-M, y, ademas, vendra

provista de los soportes necesarios para la instalacion de los inversores.

Se destaca que la inclinacion de la estructura serd de 20° por haberse
considerado ésta la més Optima para esta Comunidad de Regantes, y que la disposicion
seleccionada de los mddulos en la estructura sera de dos madulos en vertical, dejando una

altura libre en el suelo de 0,50 m (resguardo adoptado).

Como los modulos se deben instalar de manera que aprovechen la irradiacion
solar al m&ximo posible, los mddulos se orientaran hacia el sur, por lo que la instalacion

fotovoltaica proyectada tendra una orientacion de 0° con respecto al sur geogréfico.

La separacion que se ha adoptado entre las filas de series seré de 3,50 m.

3.1.1.3. Inversores.

La instalacidn fotovoltaica proyectada se ha sectorizado en 15 sub-generadores,
por lo que irdn conectados de manera independiente a quince inversores de 200 kW cada

uno.

Seran inversores tipo String e iran fijados sobre pie metalico a la estructura
soporte. Seran los encargados de poner en paralelo las agrupaciones de series. En nuestro

caso, se eligen inversores de hasta 18 entradas (bipolares +/ -).

Las principales caracteristicas de los inversores proyectados son las siguientes:
e Tension maxima de entrada DC: 1.500 V.
¢ Rango de tension MPP DC: 500 - 1.500 V.
¢ Intensidad maxima DC: 270 A.

e Potencia nominal AC: 200 kW.
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e Tension nominal AC: 800 V.

e Frecuencia de red asignada AC: 50 Hz.

e Corriente maxima de salida AC: 155 A.

¢ Rendimiento europeo de 99,01 %.

e Interfaz: Indicadores Led, BT + App

e Protocolo de comunicaciones: USB, Modbus TCP, RS485

e Dotado de sistema anti-vertido a la red certificado.

3.1.1.4. Dimensiones del campo generador.

Una vez realizados los célculos correspondientes, detallados en el Anejo VIII.

Instalacion Fotovoltaica, la dimension total de la planta fotovoltaica sera la siguiente:

INVERSOR | " SeriE | sTRINGS | MODULOS | INSTALADA (cwp)
1 26 13 338 202,80
2 26 13 338 202,80
3 26 13 338 202,80
4 26 13 338 202,80
5 26 13 338 202,80
6 26 13 338 202,80
7 26 13 338 202,80
8 26 13 338 202,80
9 26 13 338 202,80
10 26 13 338 202,80
11 26 13 338 202,80
12 26 13 338 202,80
13 26 13 338 202,80
14 26 13 338 202,80
15 26 13 338 202,80
TOTAL 195 5.070 3.042,00
Tabla 4.- Dimension de la instalacion fotovoltaica.
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La potencia pico total de la instalacion fotovoltaica sera de 3.042,00 kWp, siendo
la potencia nominal de 3.000,00 kW.

3.1.2. Instalacion eléctrica de Baja Tension.
3.1.2.1. En corriente continua.

La instalacion eléctrica de baja tension en corriente continua comprende todo el
sistema de cableado desde las series de mddulos fotovoltaicos hasta los inversores tipo
String.

Todo el cableado ira en canalizaciones subterraneas, paralelas a las series de
modulos, y se utilizaré para ello tuberia de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior

corrugada), de 63 mm de didmetro nominal (exterior).

Las zanjas tendran unas dimensiones de hasta 1,2 m de anchura x 1,2 m de altura.
Las canalizaciones se dispondran sobre la base de las zanjas, y posteriormente, se rellenaran
con material seleccionado de excavacion hasta llegar a una profundidad sobre la rasante de
0,30 m. A esta profundidad se instalara una cinta de aviso que cerciorara de la existencia de
una conduccion eléctrica bajo la misma. Posteriormente, se rellenara totalmente la zanja y

se restituird la zona afectada a su estado original.
Las arquetas que se utilizaran a lo largo de estas canalizaciones seran
prefabricadas de polipropileno de 55x55x55 cm. Ha sido necesario proyectar un total de 58

unidades de este tipo de arquetas.

Para proteger a las personas frente a derivaciones en el lado de corriente continua

de la instalacidn, se han contemplado las siguientes soluciones:

«»» Proteccidn de las series con fusibles.

El modulo solar posee unos diodos cuyo objetivo es protegerlo frente a

comportamientos anémalos:
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e Diodo Bypass: Impide que cada modulo en una serie pueda absorber corriente
de otro de los mddulos del grupo, si en uno 0 mas madulos del mismo se produce

una sombra.

«» Proteccidn contra sobretensiones.

Se instalara también descargador de sobretensiones Tipo 2, con una tension

méaxima de funcionamiento de 1.500 Vdc.

«» Interruptor seccionador en carga.

Este interruptor lo dispone el inversor y es un dispositivo no automatico de dos
posiciones (abierto/cerrado), de accionamiento manual. Se utiliza para cerrar y abrir circuitos

cargados en condiciones normales de circuitos, sin defectos.

+ Puesta a tierra.
Se uniran al sistema de tierras las partes metélicas del marco de los médulos, la
estructura soporte de los modulos, asi como las carcasas de los inversores y todos los
elementos metalicos con posibilidad de entrar en contacto con partes activas de la

instalacion.

Para ello se empleara un hilo de cobre desnudo, de 35 mm? de seccion, el cual
discurrira siguiendo el trazado de las zanjas de corriente continua. Se instalara a una
profundidad minima de 50 cm sobre la rasante. A este hilo se conectaran, en diferentes
puntos y mediante cable aislado de las mismas caracteristicas indicadas, las estructuras
soportes de los mddulos, asi como todos los elementos metalicos con posibilidad de entrar

en contacto con partes activas de la instalacion.

3.1.2.2. En corriente alterna.

La instalacion eléctrica de baja tension en corriente alterna comprende todo el
sistema de cableado desde los inversores String hasta el Centro de Baja Tension (CBT), y
desde éste hasta el Centro de Media Tensién (CMT), donde se alojara el transformador de
3.500 kVA.
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Al igual que en el caso de la instalacion eléctrica de BT en corriente continua,
todo el cableado ird en canalizaciones subterraneas, utilizando para ello tuberia de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 y 250 mm de didmetro nominal

(exterior).

Las zanjas serén de las mismas caracteristicas que las especificadas para el caso

de la instalacion eléctrica de BT en corriente continua.

Las arquetas que se utilizaran a lo largo de estas canalizaciones seran
normalizadas, en concreto han sido necesarias proyectar 22 unidades de arquetas Tipo Aly
2 unidades de arquetas Tipo A2.

3.1.3. Centro de Baja Tensién (CBT).

Para la ubicacion de los armarios de baja tensién en alterna, asi como todos los
elementos necesarios para el sistema de monitorizacion y seguridad, se ha optado por instalar

un edificio prefabricado con las caracteristicas que a continuacién se resumen:

3.1.3.1. Edificio.

El edificio consta de una envolvente de hormigon, de estructura monobloque, en
cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde los cuadros de baja

tensidn, embarrado, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.

La envolvente del edificio es de hormigén armado vibrado. Se compone de dos
partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de
ventilacion natural, y otra que constituye el techo.

Las cubiertas estan formadas por piezas de hormigdn con inserciones en la parte

superior para su manipulacion.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitGan los orificios de

paso para los cables. Estos orificios estan semiperforados, realizandose en obra la apertura
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de los que sean necesarios para cada aplicacion. De igual forma, dispone de unos orificios
semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

Para la cimentacion del edificio solo serd necesaria una excavacion, cuyas
dimensiones variaran en funcion de la solucién adoptada para la red de tierras, sobre cuyo

fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.

El acabado de las superficies exteriores se efectla con pintura acrilica rugosa de
color blanco en las paredes, y marron en el perimetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas

de ventilacion.

En la pared frontal se sitlan la puerta de acceso de peatones (con apertura de

180°) y rejillas de ventilacion.

El edificio estd dotado de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de

BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.

En el interior del edificio se instalara un equipo de acondicionamiento de aire,

tipo Split, de alta eficiencia, con regulacion automatica de la velocidad del compresor.

3.1.4. Centro de Media Tensién (CMT).

Como la energia producida por la planta fotovoltaica se entrega a una tension de
800 V vy es necesario elevarla a 6,3 kV para su transporte a su punto de vertido, ubicado en
la Estacion de Bombeo CPB, se ha proyectado un transformador de potencia de 3.500 kVA
800V/6,3kV, alojado en el denominado Centro de Media Tension (CMT), en el que entre

otros elementos también se dispondran las celdas necesarias.

3.1.4.1. Edificio.

El edificio consta de una envolvente de hormigon, de estructura monobloque, en

cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT,
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hasta los cuadros y celdas, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e

interconexiones entre los diversos elementos.

La envolvente del edificio es de hormigén armado vibrado. Se compone de dos
partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de
ventilacion natural, y otra que constituye el techo.

Las cubiertas estan formadas por piezas de hormigdn con inserciones en la parte

superior para su manipulacion.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitian los orificios de
paso para los cables. Estos orificios estan semiperforados, realizandose en obra la apertura
de los que sean necesarios para cada aplicacion. De igual forma, dispone de unos orificios

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

Para la cimentacion del edificio solo serd necesaria una excavacién, cuyas
dimensiones variaran en funcion de la solucion adoptada para la red de tierras, sobre cuyo

fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.

El acabado de las superficies exteriores se efectla con pintura acrilica rugosa de
color blanco en las paredes, y marron en el perimetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas

de ventilacion.

En la pared frontal se sitlan la puerta de acceso de peatones, la puerta del

transformador (ambas con apertura de 180°) y las rejillas de ventilacion.

El edificio estd dotado de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de

BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.

La red de la cual se alimenta el CMT es del tipo subterraneo, con una tension de
6,3 kV, nivel de aislamiento segun la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.
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Se empleard un sistema de celdas modulares de reducidas dimensiones para MT,
con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando elementos de unién,
consiguiendo una conexion totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas

(polucidn, salinidad, inundacion, etc.).

3.1.5. Linea de evacuacion subterranea de Media Tension.

A partir del CMT, partira una linea de media tension (6,3 kV) subterrénea,
trifasica, constituida por tres conductores unipolares de aislamiento seco RH5Z1 12/20 kV
de 2x3x240 mm? Al en canalizacion subterranea y bajo tubo, hasta el Centro de
Transformacién de la Estacién de Bombeo CPB, donde se encuentran el conjunto de celdas
que constituyen el centro de transformacion interior de 6,3 kV, que actualmente da
suministro eléctrico a la estacion de bombeo, mediante una linea de media tension

procedente de la subestacion SET “Genil-Cabra”.

Las terminaciones seran en instalaciones con celdas de corte y aislamiento en
SF6.

Esta linea ira en una canalizacion subterranea, utilizando para ello dos tuberias
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 250 mm de diametro

nominal (exterior).

La zanja tendra unas dimensiones de hasta 1,0 m de anchura x 1,0 m de altura.
Las canalizaciones se dispondran sobre la base de las zanjas, y posteriormente, se rellenaran
con material seleccionado de excavacion hasta llegar a una profundidad sobre la rasante de
0,30 m. A esta profundidad se instalaran una cinta de aviso que cerciorara de la existencia
de una conduccion eléctrica bajo la misma. Posteriormente, se rellenara totalmente la zanja

y se restituira la zona afectada a su estado original.

De acuerdo con las caracteristicas del conductor empleado y, sobre todo, al
trazado, cruces, obstaculos, cambios de direccion, etc., ha sido necesario proyectar un total

de 27 unidades de arquetas tipo A2, intercaladas en su trazado.
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3.1.6. Conexion de la linea de evacuacion.

La linea de evacuacion, conectara en el centro de transformacion de la Estacion
de Bombeo CPB de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra, donde se encuentran el
conjunto de celdas que constituyen la subestacion interior de 6,3 kV, que actualmente da

suministro eléctrico a la estacién de bombeo.

La subestacion SET “Genil-Cabra” cuenta con dos posiciones de linea de 132
kV, propiedad de la compafiia suministradora. Desde las barras de 132 kV, y a través de
seccionador tripolar, también propiedad de la compafiia suministradora, proporcionara el
suministro de energia a 132 kV a la posicion de transformador de potencia de la Comunidad
de Regantes.

Actualmente, cuenta con 3 transformadores de 132 kV/6,3 kV. Los
transformadores 1 y 2 estan conectados a la barra 1 y el transformador 3 est4 conectado a la
barra 2.

Estas dos barras normalmente no estan conectadas entre si, aunque cuentan con

un bypass con celda de linea que lo permitiria.

Segun el caudal de bombeo autorizado, puede existir consumo en la barra 1, en

la barra 2 o, en las mejores de las condiciones, en ambas barras.

Para ello, la subestacion ird equipada con una celda automaética a la que
acometera la planta fotovoltaica, y una celda de linea conectada mediante cable aislado 12/20

kV a la bara 2 de la subestacion.
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3.1.7. Sistemas de monitorizacion, antivertido y seguridad.
3.1.7.1. Sistema de monitorizacién.

La instalacion fotovoltaica proyectada incluira un sistema de monitorizacion
independiente, capaz de mostrar sinopticos con valores instantdneos, con graficas de

tendencia, historicos, registros y sistema de gestion de alarmas.

Para ello, a través de un Smartlogger, se realizara la convergencia de todos los
puertos, la conversién de protocolos, la obtencion y el almacenamiento de datos, y la

monitorizacion y el mantenimiento centralizado de los dispositivos de los sistemas.

Los inversores se conectaran al Smartlogger en cascada.

Las sefiales gestionadas por el Smartlogger, podran ser monitorizadas desde una

aplicacién maovil o desde una aplicacién web.

3.1.7.2. Sistema antivertido.

Como la instalacion fotovoltaica proyectada es una instalacién de autoconsumo
sin vertido de excedentes, y de acuerdo al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y econdémicas del autoconsumo de
energia eléctrica, este tipo de instalaciones fotovoltaicas deberan de disponer de un sistema
antivertido que garantice que no se vierta energia a la red de distribucion.

El sistema antivertido deberda de cumplir lo especificado en el citado Real
Decreto, asi como la ITC-BT-40 Anexo I: Sistemas para evitar el vertido de energia a la red.
Ademas, debera de estar certificado por laboratorio de ensayos acreditado de acuerdo a la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

El sistema antivertido debera de tener capacidad técnica para que el sistema no
vierta energia a la red siempre y cuando el consumo sea menor a la generacion, con un tiempo

de respuesta inferior a 2 segundos. Ademas, el sistema impedira el vertido de energia a la
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red cuando se produzca un fallo en las comunicaciones, como salvaguarda de cumplimiento

de la normativa.

El sistema estara compuesto de una unidad maestra, consistente en un regulador
de potencia y un controlador para autoconsumo, que estard ubicada en la Estacion de
Bombeo CPB, para medir el balance generacién/consumo en cabecera, mediante la conexion

a las celdas de acometida de los transformadores 1, 2 y 3 existentes.

La unidad maestra ird conectada a una unidad esclava, consistente en un
controlador dinamico de potencia, que estara ubicada en el centro de baja tension (CBT) de
la instalacion fotovoltaica, mediante fibra Optica, la cual se encargard de transmitir las
ordenes de regulacion de carga a los inversores, a la vez que vigilara el funcionamiento de

las comunicaciones en el sistema.

3.1.7.3. Sistema de seguridad perimetral.

Se ha proyectado un sistema de seguridad perimetral, basado en analitica de
video, compuesto por cdmaras térmicas y visibles, cubriendo la totalidad del perimetro de la
instalacion.

Serd capaz de detectar accesos no autorizados a la planta fotovoltaica,
permitiendo una réapida verificacion de la causa de la alarma. Con este sistema sera posible
enviar una imagen a la central receptora de alarma, asi como notificaciones de alertas

mediante SMS o correo electronico.

3.1.8. Obra civil.
Como actuaciones de obra civil, en el presente proyecto se han contemplado las
siguientes actuaciones:
1°. Construccién de un camino de servicio en la planta fotovoltaica.
Este camino partira en la puerta de acceso de la planta fotovoltaica y discurrira
en la misma direccion que la linde Este de la parcela hasta haber superado la
zona de ocupacion de los modulos fotovoltaicos. Su trazado se ha disefiado para
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que los inversores sean accesibles a través del mismo, ya que se dispondran

paralelos a éste.

Para su ejecucion sera necesario realizar unos movimientos de tierra, tanto para
nivelar la base del camino como para abrir la cuneta que se ha proyectado en el
margen Oeste del camino, que es el susceptible de recoger las aguas de
escorrentia de la parcela.

La cuneta tendra una seccion triangular de 1,20 m de anchura y 0,43 m de
profundidad, y se ha proyectado de forma que el margen exterior sea capaz de
recoger las aguas de escorrentia que le llegue. Posteriormente, se revestira la

cuneta con hormigon en masa HM-20, con un espesor de 10 cm.

Una vez realizada la explanacion del camino se procedera a su compactacion y
a la aplicacion de una capa de zahorra artificial de 20 cm espesor. Esta capa de
zahorra se nivelara de forma que tenga una pendiente desde el eje central hacia
los exteriores (2%), con el objetivo de evacuar las aguas de escorrentia hacia los

margenes exteriores.

La longitud del camino, con su respectiva cuneta, serd de 469,12 m, y su anchura
tendra de base 5,00 metros, de forma que con la aplicacion de la zahorra la

anchura util del camino sea superficialmente de 4,40 m.

2°. Construccidn de una explanacién para el CBT y el CMT.
En la zona prevista para la ubicacion de los CBT y CMT se realizard una
explanacion de una superficie de 300 m?, a la que se le dara la mayor cota de
esta superficie (273,67 m.s.n.m).

Las dimensiones de esta explanacion seran suficientes tanto la ubicacion de estos
centros y de sus arquetas correspondientes, como para habilitar una zona de

maniobra para aparcamiento de vehiculos o maquinaria.
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Tras esta explanacion se procedera a su compactacion y a la aplicacion de una
capa de zahorra artificial de 20 cm espesor. Esa capa de zahorra se nivelara de
forma que tenga una pendiente desde un eje central hacia los exteriores de la

explanacion, con el objetivo de evacuar las aguas de escorrentia hacia el exterior.

3.1.9. Mejora del control del consumo hidraulico.

Como medida de mejora del control del consumo hidraulico se contempla en el
presente proyecto la sustitucion de las valvulas hidraulicas con contador pertenecientes a los
Sectores del 0 al VII.

Ello es debido a que se encuentran considerablemente deterioradas, provocando
pérdidas y errores en las lecturas, lo que hace inviable el objetivo de la facturacion binémica

que aplica la Comunidad de Regantes.

La sustitucion de estas valvulas sera por otras nuevas de las mismas
caracteristicas. Unicamente, y con la intencion de uniformizar los materiales empleados en
la Comunidad de Regantes y con ello facilitar su mantenimiento, seran sustituidas aquellas
valvulas hidraulicas con contador que son actualmente de tipo en linea por otras de tipo

angulo.

Para estos casos se ha proyectado la sustitucidn de las piezas de caldereria que
conectan la valvula hidraulica con contador con el resto de las piezas existentes. En los
planos 10.3 se pueden apreciar los detalles de sustitucién de caldereria segun el diametro del
hidrante.

3.1.10. Digitalizacion de la zona regable.

La digitalizacion de la zona regable contempla las siguientes actuaciones:
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3.1.10.1. Digitalizacién de lared de distribucion.

El objetivo de la digitalizacion de la red de distribucion, mediante la
implantacion de un sistema de telemedida, es permitir la lectura de las valvulas hidraulicas
con contador de todas las tomas de parcela de la Comunidad de Regantes, con una
periodicidad diaria y por intervalos horarios, para asi poder controlar el consumo de agua de
un modo maés eficiente y poder cumplir con el objetivo de facturacion binémica que aplica

la Comunidad de Regantes.

Las unidades remotas proyectadas dispondran de un modem GSM GPRS
mediante el cual se conectaran a la red de telefonia con la nube, mediante comunicacion 2G,

3G, 4G 0 5G, segun las posibilidades de la zona donde se encuentren.

Los datos, conectados a través de la nube, se recibiran en la plataforma ubicada
en el Centro de Control de la Comunidad de Regantes. A su vez, este Centro de Control

comunicara con las unidades remotas, dandole instrucciones de funcionamiento.

La tecnologia ideal por calidad y eficiencia para despliegues masivos de equipos

y en proyectos integrales a largo plazo es NB-I1OT.

NB-IOT es una tecnologia celular abierta llamada “la banda estrecha del internet
de las cosas”. Utiliza una red de baja potencia proporcionando mejores niveles de cobertura

y una mayor duracion de la bateria de los equipos.

Con este sistema no es necesario implantar ninguna infraestructura de
comunicaciones, ya que ésta ya existe. Unicamente se alimenta el equipo remoto y ya se

puede empezar a funcionar. Cada equipo es totalmente independiente.

Las unidades remotas estaran alimentadas con baterias, que en el caso en que la
unidad remota sea para 1 hidrante la bateria sera alcalina de tipo D, y en el caso en que la

unidad remota sea para mas de 1 hidrante la bateria serd de Li-SOCL2 de 3,6 V.
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Las unidades remotas dependeran del elemento de la instalacion a telecontrolar,

asi como del nUmero de unidades del mismo.

En el Anejo XI. Digitalizacion de la Zona Regable se detallan las caracteristicas
funcionales de las unidades remotas, asi como también de la plataforma de gestion del riego

y de la aplicacion movil.

La red existente para comunicaciones M2M permitird la comunicacion entre el
Centro de Control y las diferentes unidades remotas M2M ubicados en campo, y a su vez,
esa misma red permitird enviar la informacion desde cada unidad remota al Centro de

Control.

3.1.10.2. Digitalizacion de lared en alta.

El objetivo de digitalizacion de la red en alta es, por un lado, instalar elementos
de control en las compuertas del canal principal, de manera que se permita su actuacion en
remoto y pueda proporcionar informacion del nivel del agua en el canal, mediante la

instalacion de sondas de nivel.

Por otro lado, dotar a la Comunidad Regantes de un sistema que permita
monitorizar y telecontrolar todas las estaciones de bombeo, integrando ademaés el control de

las compuertas de canal, asi como del resto de las instalaciones existentes.

El control de las compuertas de canal se llevara a cabo a través de unidades
remotas comunicadas a través de la red GPRS con el Centro de Control.

Para las estaciones de bombeo se plantea una comunicacion ethernet,

aprovechando la conexidn a internet existente.

Para ello, la Comunidad de Regantes dispondra de un router ADSL en cada una

de las estaciones de bombeo, asi como en el Centro de Control.
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Las unidades remotas serdn de idénticas caracteristicas a las indicadas para la
digitalizacion de la red de distribucion. El sistema de comunicaciones sera igualmente el
NB-10T.

En el caso de las Estaciones de Bombeo y del Centro de Control, cada PLC y
terminal téctil dispondra de puertos de comunicacion ethernet/IP y de un switch de al menos
5 puertos RJ45 10/100BaseT(x) para la comunicacion de los equipos entre si y el router de

cada estacion.

En el Centro de Control, el servidor a instalar contara también con una tarjeta de

red ethernet conectada al router.

El software Scada para el mando y visualizacion de las distintas estaciones de

bombeo sera Intouch de Wonderware.

Se trata de un interfaz hombre-méaquina (HMI) y software de visualizacion de

procesos mas avanzado de los mas avanzados y conocidos.

Es un HMI abierto y ampliable con animacion grafica intuitiva y capacidades

scripting que aportan una increible potencia y flexibilidad.

Cada uno de los puntos de control funcionaran de forma auténoma mediante el
programa instalado en su PLC y mediante su HMI, que nos permite acceder a los parametros
principales de bombas y valvulas, asi como modificar las distintas consignas que aplican en
su funcionamiento. Desde el Scada se pretende recoger estas informaciones para desde un

solo punto tener la informacion de todos los puntos de control.
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3.2. Residuos y otros elementos derivados de la actuacién.
Se ha redactado de acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccién y demolicion, un Estudio

de Gestion de RCD’s que se incluye en el Anejo XII.

De este anejo se extrae la estimacion de los residuos que pueden ser generados
en la obra. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la
obra, asi como con otros residuos derivados de las pérdidas en la puesta en obra, embalajes

de materiales, etc.

Las cantidades de residuos se han estimado de los porcentajes de mermas,
roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del presupuesto. Es decir, se trata de una
aproximacion de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobre todo, las partidas mas
importantes de las que prever residuos de obra.

Las cantidades se obtienen en peso o volumen, segln la partida presupuestaria,
y, por tanto, los totales indicados en la tabla resumen se expresan en toneladas o en metros
cubicos, siendo ambas magnitudes las que se exige en la normativa vigente. Las densidades
estan extraidas del CTE en su mayoria, aunque evidentemente al mezclarse varios materiales

en los totales se trata de una aproximacion.

Las operaciones de valorizacién y eliminacion que para cada residuo generado
se llevaran a cabo se han establecido de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos

y suelos contaminados para una economia circular:

El Plan de Gestion de Residuos prevera la contratacion de Gestores de Residuos
autorizados para la correspondiente retirada y tratamiento posterior de los residuos

generados.
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3.2.1. Prevision de la cantidad de RCD generados por las obras.

Fruto de la elaboracion del correspondiente anejo de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicion del proyecto, se aporta la siguiente tabla en la que se cuantifican

los residuos previstos derivado de la ejecucion de las obras:

DENSIDAD CO(BL(;gé'EER MEDICION MEDICION
&

APARENTE 2014/055/UE) (Toneladas) (m3)
Tierras y petreos procedentes de la 17 T/m? 17 05 04 1361, 80,0 m?
excavacion
Residuos de la silvicultura 0,95 T/m? 0201 07 292t. 308 md
Hierro y acero 7,80 T/m? 17 04 05 49t 6,28 mé
Envases de madera 1,50 T/m8 1501 03 16 t. 10,67 m®
Envases de plastico 0,9 T/m3 1501 02 45 t. 50 m3
Envases de papel y carton 0,30 T/m3 150101 15t 50 m®
Hormigén 1,50 T/m? 170101 241, 16 m?
Mezclas de hormigén, ladrillos,
tejas y materiales cerdmicos 3 3
distintas de las especificadas en el 1,90 T/m 170107 24t 12,63m
codigo 17 01 06
Mezcla de residuos municipales 0,08 T/m3 2003 01 0,8t. 10md
Envases contaminados 0,5 T/m3 1501 10* 0,1t. 0,2md
Envases metalicos, incluidos los
recipientes a presion vacios, que 0,5 T/m3- 1501 11* 0,08t. 0,16 m?
contienen una matriz sélida 'y
porosa peligrosa
Absorbentes 2,5 T/m? 15 02 02* 0,8t. 0,32 md

Tabla 5- Prevision de las cantidades de RCD a generar por las obras.

3.2.2. Reutilizacion.
Se reutilizara la totalidad de las tierras y pétreos procedentes de la excavacion la

obra, de manera que se utilizaran para los siguientes cometidos:

— Relleno de zanjas: se rellenaran las zanjas excavadas para la colocacion de la

tuberia con las mismas tierras excavadas y compactadas.

— Compensacion en caminos: se utilizaran para habilitar y rellenar los caminos
correspondientes a las zonas de paso entre los diferentes modulos de la

instalacion fotovoltaica.
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— Acopiar en zonas autorizadas y extender en parcelas aledafias: por ultimo, si
sobrara algin volumen de las tierras procedentes de la excavacion se extenderian
sobre la parcela colindante perteneciente a la Confederacion hidrografica del
Guadalquivir.
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4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS. EXAMEN MULTICRITERIO.
La descripcion y andlisis de las alternativas se fundamenta en el articulo 1.1 b)

de la Ley 21/2013 de evaluacion ambiental:

Articulo 1. Objeto v finalidad.

1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluacion ambiental de los
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel
de proteccion ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible,
mediante:

a) La integracién de los aspectos medioambientales en la elaboracion y en la
adopcidn, aprobacion o autorizacion de los planes, programas y proyectos;

b) el analisis y la seleccion de las alternativas que resulten ambientalmente

viables;

En los articulos 35, 45 y Anexo VI de la mencionada ley, se establece la
necesidad de incluir en el documento ambiental o estudio de impacto ambiental una
descripcion de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relacion con el
proyecto y sus caracteristicas especificas, incluida la alternativa cero, o de no realizacion del
proyecto, y una justificacion de las principales razones de la solucion adoptada, teniendo en

cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.

La normativa vigente de evaluacion de impacto ambiental exige un analisis de
las diferentes alternativas de construccion consideradas, asi como la evaluacion de los

potenciales impactos ambientales generados por cada una de ellas.

4.1. Consideraciones iniciales.
En el presente anejo se detallan las alternativas que se han analizado para

proyectar las soluciones mas idoneas para la Comunidad de Regantes Genil-Cabra.
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4.1.1. Instalacion fotovoltaica
Se realiza un analisis previo a la definicidn de las alternativas, con el objetivo de
determinar las condiciones éptimas de inclinacion de los mddulos fotovoltaicos y del tipo de
estructura soporte. Se ha introducido ademas en el analisis el criterio de la potencia instalada,
con el fin de valorar el rendimiento en lo que se refiere a la produccion y capacidad de

autoconsumo.

Para cada una de ellas se estudia la viabilidad técnica de su ejecucion con
respecto al coste econémico, que a su vez se relaciona directamente con la capacidad
productora (potencia) pues han de converger la generacion de la energia demandada

(necesidades) con el capital disponible para realizar la ejecucion del proyecto.

En este sentido, también se valorara en la eleccion de la alternativa de ejecucion
la que conlleve unos costes de mantenimiento aceptables para el facil manejo de las

instalaciones.

ALTERNATIVA | ANGULO (°) | POTENCIA (MW) | ESTRUCTURA SOPORTE
A 1 10° 2,0
A 2 15° 2,0
A 3 20° 2,0
A 4 250 2,0
A 5 30° 2,0
A 6 35° 2,0
B 1 10° 2,4
B 2 15° 24
B 3 200 24 FIA
B 4 25° 24
B 5 300 24
B 6 35° 24
C 1 10° 3,0
C 2 15° 3,0
C 3 20° 3,0
C 4 25° 3,0
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ALTERNATIVA | ANGULO (°) | POTENCIA (MW) | ESTRUCTURA SOPORTE
C 5 300 3,0
C 6 35° 3,0
D 1 - 2,0
E 1 - 2,4 CON SEGUIDOR SOLAR
F 1 - 3,0
Tabla 6.- Alternativas de inclinacion y del tipo de estructura de soporte.
Las alternativas descritas han sido simuladas, obteniéndose los siguientes
resultados:
Alternativa Pr(zs\llj\;:r::)ién Aut(()ig\c/)\%umo Autocz%sumo
A 1 3.280.526,62 2.207.863,55 33,02%
A 2 3.364.433,37 2.223.927,48 33,26%
A 3 3.426.627,40 2.227.233,51 33,31%
A 4 3.467.839,41 2.219.303,60 33,19%
A 5 3.488.438,58 2.202.000,89 32,94%
A 6 3.487.485,24 2.174.435,29 32,52%
B 1 3.745.728,42 2.468.706,94 36,92%
B 2 3.842.205,47 2.485.742,52 37,18%
B 3 3.913.800,29 2.488.958,32 37,23%
B 4 3.961.251,33 2.479.633,14 37,09%
B 5 3.985.002,93 2.458.975,59 36,78%
B 6 3.983.980,73 2.426.993,67 36,30%
C 1 4,741.830,51 3.004.307,15 44,94%
C 2 4.863.745,06 3.010.151,64 45,02%
C 3 4.940.339,88 3.015.070,39 45,10%
C 4 5.014.127,00 3.006.627,59 44.97%
C 5 5.044.121,20 2.979.696,82 44 57%
C 6 5.042.801,55 2.939.329,99 43,96%
D 1 4.253.133,67 2.758.925,37 41,27%
E 1 5.078.413,46 3.188.002,38 47,68%
F 1 6.427.224,18 3.797.646,96 56,80%

Tabla 7.- Resultados de las simulaciones de las alternativas previas consideradas.
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De acuerdo a los resultados obtenidos para las alternativas A, B y C, que
contemplan estructura fija, la inclinacion éptima se obtiene para un angulo de 20°. En este
caso la alternativa mas favorable es la ALTERNATIVA C.3., obteniéndose una produccion
de 4.940.339,88 kWh/afio y un autoconsumo de 3.015.070,39 kWh/afio, lo cual representa
una tasa autoconsumo del 45,10%.

Por lo que se refiere al tipo de estructura de soporte, de acuerdo con los
resultados obtenidos, al comparar las simulaciones con una misma potencia de instalacion,
las variables que se obtienen para las alternativas D, E y F, siempre son méas favorables que

las alternativas que contemplan una estructura fija (alternativas A, B y C).

Una estructura con seguidor solar la produccion de la planta fotovoltaica es
aproximadamente un 30% superior que con estructura fija. En este sentido, la alternativa
mas favorable es la ALTERNATIVA F.1., obteniéndose una produccion de 6.4127.224,18
kWh/afio, un autoconsumo de 3.797.646,96 kWh/afio, lo cual representa una tasa del
56,80%.

No obstante, para la seleccion de la opcién éptima para esta Comunidad de
Regantes no se han tenido en cuenta sélo estas variables, sino también otros parametros
como son la complejidad de la instalacién y el mantenimiento que precisa tras la puesta en

funcionamiento.

De hecho, si tenemos en cuenta estos dos Ultimos parametros, la instalacion con
estructura con seguidor solar (alternativas D, E y F) seria mucho mas compleja y necesitaria
un mantenimiento mas completo y cualificado que si se dispusiera con estructura fija
(alternativas A, By C).

Al respecto, hay que tener en cuenta que, al tratarse de una Comunidad de
Regantes, que no es una entidad que generalmente disponga de personal técnicamente

cualificado para un mantenimiento adecuado de una instalacion fotovoltaica, se tendrian que
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contratar unos servicios ajenos cualificados, por lo que, si se dispusiera de una planta con

estructura con seguidor solar, los gastos serian mucho mas elevados.

Es por todo ello, por lo que se selecciona como opcién mas conveniente la
contemplada en las alternativas A, B y C, correspondientes a una estructura soporte fija,
porque, aungue sus indicadores de rentabilidad no son tan favorables como con las
alternativas constructivas con seguidor solar, también son bastantes positivos. Y, ademas,
tiene la ventaja de que una planta fotovoltaica con estructura fija encaja mejor en una
Comunidad de Regantes, ya que la instalaciébn no es tan compleja, ni necesita un

mantenimiento tan cualificado.

Dentro de las alternativas con estructura fija, se selecciona la alternativa cuya
potencia es superior, por tener mayor capacidad productiva de energia para poder asegurar
el abastecimiento de la demanda de la Comunidad de Regantes. Esta es la ALTERNATIVA
C.3., con la cual se obtiene una produccion de 4.940.339,88 kWh/afio, un autoconsumo de

3.015.070,39 kWh/afio, lo cual representa una tasa de autoconsumo del 45,10%.

4.1.2. Digitalizacion de la zona regable
Se realiza un andlisis previo a la definicion de las alternativas, sobre la
digitalizacion de la zona regable, que permitira dotar a la Comunidad de Regantes de una
herramienta para poder tomar la lectura de las valvulas hidraulicas con contador con
periodicidad diaria y con intervalos horarios. De esta manera, sera posible hacer un control
mas eficiente del gasto de agua y permitira cumplir con el objetivo de facturacion binémica

que aplica la Comunidad de Regantes.

Ademas, se pretende dotar de una herramienta que permita la monitorizacién y
el control de las estaciones de bombeo de la Comunidad de Regantes, asi como de las

compuertas de canal existentes.
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Por lo tanto, la digitalizacién de la zona regable contempla las siguientes
actuaciones.
— Digitalizacion de la red de distribucion consistente en la telemedida de valvulas
hidraulicas con contador.
— Digitalizacion de la red en alta consistente en la monitorizacion y control de las
estaciones de bombeo de la Comunidad de Regantes, asi como también de las

compuertas de canal existentes.

Para la digitalizacion de la red de distribucion se han de instalar unidades
remotas que, a través del emisor de pulsos de las valvulas hidraulicas con contador, tomen
lectura del consumo realizado y lo comuniquen al Centro de Control de la Comunidad de

Regantes.

Para realizar la comunicacion con el Centro de Control se han valorado las

siguientes alternativas:

ALTERNATIVA SISTEMA DE COMUNICACIONES
1 Red GPRS
2 Via radio para tomas individuales y GPRS para el resto de tomas.

Tabla 8.- Alternativas para la digitalizacién de la red de distribucién.

Para la valoracion de las alternativas descritas se han analizado los siguientes
conceptos:
— Coste econdémico de la inversion.

— Coste de comunicaciones de la instalacién.

Los resultados de la valoracion realizada son los siguientes:

ALTERNATIVA COSTE DE INVERSION | COSTE DE COM~UNICACIONES
(€) (€/ano)
1 1.181.622,50 15.661,44
2 1.290.766,00 1.814,40

Tabla 9.- Resultados de valoracion de las alternativas para la digitalizacion de la red de distribucion.
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El coste de inversion consiste en el coste de adquisicion de las unidades remotas,

asi como su instalacién por personal cualificado.

El coste de comunicaciones, por su parte, consiste en el mantenimiento de las
tarjetas SIM de comunicaciones que habria que instalar en las unidades remotas. En el caso
de la Alternativa 1, todas las unidades remotas estaran comunicadas por GPRS, lo que
representa el mantenimiento de 2.719 tarjetas SIM al afio.

En el caso de la Alternativa 2, los hidrantes individuales estaran comunicados
por via radio, mientras que el resto de unidades remotas estaran comunicadas por GPRS, lo
que representa el mantenimiento de 315 tarjetas SIM al afio.

Si bien es cierto que, el coste de comunicaciones es mayor en la Alternativa 1,
también es cierto que con el sistema GPRS no es necesario la implantacion de ninguna red
de comunicaciones, ya que ésta se encuentra implantada y ademas no requiere
mantenimiento, por lo que, a la vista de los resultados, resulta mas ventajosa la Alternativa

1 por presentar el menor coste de inversion.

A continuacion, se evaltan las diferentes alternativas de ubicacion consideradas
en el anejo 1V. Estudio de alternativas, haciendo énfasis en los aspectos medioambientales,
segun se establece en la Ley 21/2013 de evaluacién ambiental, y siguiendo las
Recomendaciones para evaluar los impactos mas relevantes de los proyectos de
modernizacion de regadios y para elaborar sus documentos ambientales, asi como la Guia
para la elaboracion de estudios de impacto ambiental de proyectos de plantas solares
fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuacion elaboradas en enero y marzo de 2022 por

el MITERD, respectivamente.

4.2. Descripcién de las alternativas.
Debido a las caracteristicas del entorno, donde se encuentran varias figuras de

proteccion ambiental (Humedal Ramsar, Espacios Naturales Protegidos, Zonas de Especial
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Proteccion Para las Aves, etc.), parcelas agricolas pertenecientes a la Zona Regable Genil
Cabra, etc., se plantean a priori las siguientes parcelas para la ubicacion de la instalacion,

por ser las mas cercanas al punto de suministro disponibles:

ALTERNATIVA | REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE (ha)
0 No actuacion
1 14056A01500100 2,37
2 14056A01500101 2,51
3 14056A01500102 4,39

Tabla 10.-Caracteristicas basicas de las Alternativas de proyecto propuestas.

4.2.1. Alternativa cero o de no actuacion.
La Alternativa 0, o de no actuacién, supone el mantenimiento de la situacion

actual sin llevar a cabo el proyecto, por lo que la alimentacidn energética de la Estacion de
Bombeo CPB de la Comunidad de Regantes seguiria siendo totalmente dependiente de la

red eléctrica.

4.2.2. Alternativa 1.
La Alternativa 1 implica la ocupacion de 2,37 ha de olivar. Es la parcela con una

menor superficie. Ademas, 0,21 ha de la zona Norte no son aprovechables para una planta
fotovoltaica debido a la inclinacion del terreno, permitiendo la instalacion de 3477 modulos
y limitando la potencia pico a 2086,01 kWp. Se considerara una potencia nominal de 2,0
MW. Es la ubicacion mas alejada de la Estacion de Bombeo CPB, por lo que la linea de

evacuacion de Media Tension sera de 2.735 metros lineales de longitud.
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Imagen 2.- Situacion de la Alternativa 1 de ubicacidn planteada. Elaboracion propia.

4.2.3. Alternativa 2.
La Alternativa 2 supone la ocupacion de 2,51 ha de olivar. Su superficie es
integramente aprovechable para una planta fotovoltaica, siendo 4040 el nUmero de modulos
instalable, proporcionando una potencia pico de 2.424,02 kWp. Se considerara una potencia

nominal de 2,4 MW. La longitud de la linea de media Tensién seria de 2.375 metros.
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Imagen 3.- Situacion de la Alternativa 2 de ubicacion planteada. Elaboracion propia.

4.2.4. Alternativa 3.

La Alternativa 3 implica la ocupacion de 4,39 ha de olivar. Es la parcela con

mayor superficie. Un total de 1,24 ha de la zona Norte no son aprovechables para una planta

on del terreno, permitiendo la instalacion de 5070 modulos,

fotovoltaica debido a la inclinaci

proporcionando una potencia pico de 3.042 kWp. Se considerard una potencia nominal de

la Estacién de Bombeo CPB, por lo que la linea de

Oxima a

7

3,0 MW. Es la ubicacién més pr

de 2.334 metros lineales de longitud.

on sera

de Media Tensi6

s

gvacuacion
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Imagen 4.- Situacion de la Alternativa 3 de ubicacién planteada. Elaboracién propia.

4.3. Examen multicriterio de las alternativas.

4.3.1. Ocupacion de suelo

Las ubicaciones de las diferentes alternativas de actuacion elegidas son muy

son colindantes, ocupando exactamente el mismo tipo de suelo:

tre si, de hecho,
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préximas en

campos de cultivo de olivar.

, la alternativa con un menor impacto en este sentido es la Alternativa
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a las alternativas de actuacion, el impacto potencial sobre la ocupacién de suelo estaria
inversamente relacionado con la superficie de la parcela elegida, siendo la Alternativa 1 la

menos impactante, seguida de la 2 y la 3, respectivamente.

No obstante, en ningun caso las superficies ocupadas por las parcelas elegidas
para las diferentes alternativas ocupan algin Habitat de Interés Comunitario (HIC) o Espacio
Protegido de ningun tipo.

Es importante remarcar que el factor superficie esta directamente relacionado
con la cantidad de moédulos instalables, y, por tanto, con la energia que puede proporcionar

la planta fotovoltaica, como se vera a continuacion.

4.3.2. Potencia instalada
La Alternativa 3 es la que permite una potencia instalada més elevada (3,0 MW),

representando un 150% respecto a la Alternativa 1 y un 125% respecto a la Alternativa 2.

La idoneidad de una u otra potencia instalada para una méxima eficacia y para
satisfacer las necesidades de la Comunidad de Regantes se contempla en el apartado de

consideraciones previas.

La Alternativa O implicaria un aporte nulo de energia eléctrica de origen

fotovoltaico a la Comunidad de Regantes.

4.3.3. Emisién de Gases de Efecto Invernadero (GEIs)
El consumo de energia eléctrica actual del Centro Principal de Bombeo (CPB)
de la Comunidad de Regantes es de 7.004,509 MWh/afio.

Tal y como se puede deducir de la informacion expuesta anteriormente, por una
parte, estd previsto que con la planta solar fotovoltaica proyectada se produzca una

disminucion del consumo de energia eléctrica convencional de 1.326,774 MWh/afio para la
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Alternativa 1, 2.402,561 MWh/afio para la Alternativa 2 y 3.015,070 MWh/afio para la
Alternativa 3. Por otra parte, la Alternativa O implicaria que la alimentacion energética de la
Estacion de Bombeo CPB de la Comunidad de Regantes seguiria siendo totalmente

dependiente de la red eléctrica.

De acuerdo con los datos obtenidos a partir del documento Factores de Emision.
Registro de Huella de Carbono, Compensacion y Proyectos de Absorcion de Dioxido de
Carbono, emitido en mayo de 2022 por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demogréafico del Gobierno de Espafia, el Factor Mix de electricidad de la comercializadora
de energia de esta Comunidad de Regantes es de 0,258 kg de CO2 por kWh (ENDESA
ENERGIA, S.A.U)).

Teniendo en cuenta todos estos datos, las emisiones de GEIls anuales derivadas
del Centro Principal de Bombeo (CPB) de la Comunidad de Regantes previstas para cada
alternativa son:

- Alternativa 0: 1.807.163,53 KgCOzq al afio.

- Alternativa 1: 1.288.571,42 KgCOzq al afio.

- Alternativa 2: 1.184.853,00 KgCO2¢q al afio.

- Alternativa 3: 1.029.275,37 KgCO2¢q al afio.

Por tanto, la reduccion de GEls para cada alternativa respecto a la situacién
actual seria la que se aporta a continuacion:

- Alternativa 0: 0,00 KgCOx¢q al afio.

- Alternativa 1: 518.592,12 KgCOx¢q al afio.

- Alternativa 2: 622.310,53 KgCOx¢q al afio.

- Alternativa 3: 777.888,16 KgCOQO2¢q al afio.

4.3.4. Linea de evacuacion
A pesar de que las superficies ocupadas por las diferentes alternativas no se

solapan con zonas correspondientes a habitats de interés o espacios protegidos, la linea de
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evacuacion necesaria para transportar la energia desde la planta fotovoltaica, si que podria
afectar potencialmente al HIC 5330 _2 Arbustedas termdfilas mediterrdneas (Asparago-
Rhamnion) y el HIC prioritario 62201 Pastizales vivaces neutro-basoéfilos mediterraneos
(Lygeo-Stipetea). Ademas, la linea de evacuacion soterrada deberia atravesar 470 metros
lineales de la Zona de especial Proteccion para las Aves (ZEPA) Embalse de Cordobilla
(ES0000273).

Sin embargo, las tres alternativas de actuacion presentan el mismo impacto
potencial sobre estos factores, siendo la Unica diferencia un aumento de 401 metros de linea
de evacuacion a través de olivar para la Alternativa 1 respecto a la Alternativa 3 (la méas
préxima a la estacion de bombeo), y un despreciable aumento de 41 metros de linea de
evacuacion a través de olivar para la Alternativa 2 respecto a la Alternativa 3. La alternativa

0 no implicaria la construccion de linea de evacuacion alguna.

4.3.5. Disponibilidad de los terrenos
Los procesos de negociacion llevados a cabo entre la Comunidad de regantes y
los propietarios de las parcelas, concluyen que la Alternativa 3 es viable, mientras que los

procesos de negociacion de las Alternativas 1 y 2 no han concluido satisfactoriamente.

4.4. Justificacién de la solucion adoptada
Considerando todos los factores analizados de forma conjunta, a través de un

analisis global multicriterio, se resume:

La Alternativa 0 no satisface las necesidades energéticas y econdémicas de la
Comunidad de Regantes, siendo su eleccién muy desfavorable desde el punto de vista social
y econdmico. Adicionalmente, supondria una generacion anual de GEls un 35% superior a

las opciones de actuacion en promedio (entre 29% y 43%).

Entre las alternativas de actuacion, las Alternativas 1 y 2 no presentan ningin

punto favorable sobre la Alternativa 3 para ninguno de los factores, exceptuando la superficie
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ocupada. La Alternativa 3, por su parte, implicaria una produccion energética mayor, con la
correspondiente disminucion de emisiones de GEls, y es, ademas, la mas viable en cuanto a

disponibilidad de la propiedad del terreno por parte de la Comunidad de regantes.

Por tanto, se concluye que la Alternativa 3 es la solucién éptima como alternativa

de proyecto.
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5. INVENTARIO AMBIENTAL.

5.1. Marco Geografico.

La Comunidad de Regantes Genil-Cabra estd formada por dos colectividades:

— Santaella: Ocupa unas 15.300 ha en los términos municipales de Santaella,
Montalban, Montilla y La Rambla.

— Puente Genil: Ocupa unas 8.900 ha en los términos municipales de Puente

Genil, Estepa, Santaella y Aguilar de la Frontera.

Imagen 5.- Ubicacion Comunidad de Regantes Genil-Cabra.
Fuente: web Comunidad de Regantes Genil-Cabra.

Toda la Comunidad de Regantes se enclava en la comarca de la Campifa
cordobesa. Se trata de una zona agricola donde el vino y el olivo presentan una tierra donde

el estrato cultural esta integramente ligado a la produccién agricola.

Con 30.048 habitantes, Puente Genil es la ciudad mas poblada de esta comarca;

sin embargo, Montilla es sede comarcal de los principales organismos e instituciones, asi
como cabecera de comarca.
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Esté situada en el centro de Andalucia, entre las Sierras Subbéticas y el Valle del
Guadalquivir. Limita al este con los términos municipales de Espejo y Castro del Rio; al sur
con Cabra y Lucena, al norte con Cordoba, al oeste con La Victoria y La Carlota; ademas de
Ecija y Herrera de la provincia de Sevilla. Tiene una extension total de 1.101 km2 y una

altura media sobre el nivel del mar de 300 metros aproximadamente.

La Campifia agrupa tres zonas bien diferenciadas: la parte oriental, conocida
como Campifia Baja, de economia olivarera y cerealista, localizada entre el Guadalquivir y
su afluente: el Guadajoz; la zona central denominada Campifia Alta, a cuyo paisaje se
caracterizada por un paisaje lleno de vifias, discurre entre el Guadajoz y el Genil; y al oeste,
Las Colonias, que abarca los pueblos creados en el s. XVII por Carlos IlI.

Imagen 3: Zona Regable Genil-Cabra.
Fuente: web Comunidad de Regantes Genil-Cabra.
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5.2. Clima.

La Zona Regable Genil-Cabra tiene un clima Mediterraneo Continental con un
claro matiz oceénico. La temperatura media anual ronda los 18° C. Los inviernos son suaves
(con una temperatura media de unos 10° C), la primavera y el otofio resultan calidos y los
veranos se presentan secos y muy calurosos, llegandose a superar durante los meses de julio

y agosto los 40°C (siendo la temperatura media de 27° C aproximadamente).

El clima es de caracteristicas mediterraneas, aunque presenta una gran influencia
oceanica debido a su proximidad al Océano Atlantico y la direccion de los vientos

dominantes.

En la ubicacién del proyecto, los meses mas calurosos son julio y agosto, y el
mas frio enero. La distribucion de las precipitaciones a lo largo del afio es bastante irregular,
concentrandose especialmente en el mes de diciembre. Por otro lado, y de forma opuesta,

existe un periodo seco de unos cuatro meses durante el periodo estival.

Observatorios meteoroldgicos de referencia

Se han seleccionado tres observatorios meteoroldgicos proximos a la ubicacion
del proyecto a fin de estudiar de manera pormenorizada cada variable climética. Todos ellos
pertenecen a la red de estaciones agro-meteoroldgicas del Sistema para la Informacion
Agroclimética del Regadio (SiAR):

e (COQ7 - Santaella:

Altitud 196 msnm. Coordenadas UTM ETRS89 H30 X: 333.382 Y: 4154500
e SE09 - Ecija:

Altitud 109 msnm. Coordenadas UTM ETRS89 H30 X: 316615 Y: 4162680

Los datos recabados de estos observatorios para un periodo de referencia
comprendido entre los afios 2016 y 2021 son:
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Observatorio meteorolégico red SiAR — CO07-Santaella
E ‘ F ‘ M A My 3 Jl A E 0
Tméax. (°C) 9,22 | 11,54 | 12,84 | 15,37 | 20,04 | 24,07 | 27,62 | 27,68 | 24,04| 19,11 | 12,74| 10,72
Tmedia. (°C) 20,77 | 22,51 | 26,29 | 27,91 | 34,01 | 39,06 | 41,63 | 41,98| 38,16 | 32,63 | 24,69 | 20,58
Tmin. (°C) -0,80 0,08 1,59 4,79 8,00 11,47 | 14,50 15,09 | 12,25 7,10 2,57 0,35
HR (%) 79,78 | 75,00| 72,75| 70,43 | 57,12 | 47,95| 42,70 | 43,14| 52,05| 60,81 | 77,54| 82,01
V (m/s) 1,58 1,71 1,78 1,74 1,48 1,50 1,62 1,66 1,62 1,57 1,54 1,65
R (MJ/m?) 8,31 | 11,39 | 15,06 | 18,64 | 24,60 | 27,42 | 27,32 | 24,24 | 19,34 | 14,44 8,59 7,63
P (mm) 44,60 | 27,37 | 85,97 | 61,23 | 34,37 2,74 1,03 | 12,80 | 15,43 | 54,53| 78,00 | 49,20

Tabla 11.- Datos meteoroldgicos observatorio SiAR CO07-Santaella (2016-2021).
Fuente: Portal web del Sistema para la Informacion Agroclimatica del Regadio (SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

Observatorio meteorolégico red SiAR — SE09-Ecija

Tmax. (°C) 8,85 | 11,27 | 12,87 | 1576 | 20,41 | 24,79 | 28,46 | 28,61 | 24,85| 19,63 | 12,91 | 10,56
Tmedia. (°C) 21,47 | 23,15| 26,91 | 29,19 | 35,06 | 40,03| 42,64 | 43,00| 39,42 | 33,64| 2563 | 21,63
Tmin. (°C) -1,74| -0,58 0,82 4,25 7,38 | 11,39| 14,96 | 1575| 12,22 6,52 151 -0,17
HR (%) 80,43 | 75,01| 72,05| 68,00 | 55,00| 4518 39,30| 39,02| 17,51 | 56,87 | 74,01 | 80,85
V (m/s) 0,99 1,19 1,34 1,36 1,22 1,47 1,39 1,18 1,08 1,01 0,94 1,04
R (MJ/m?) 9,19 | 12,50 | 15,97 | 19,60 | 24,70 | 27,22| 27,51 | 24,81 | 19,84 | 14,99 9,53 8,48
P (mm) 36,29 | 19,89 | 77,23 | 57,09 | 3597 1,54 1,09 1,69 11,49| 49,40| 75,57 | 46,55

Tabla 12.- Datos meteoroldgicos observatorio SiAR SE09 — Ecija (2016-2021).
Fuente: Portal web del Sistema para la Informacion Agroclimética del Regadio (SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

5.2.1. Temperatura.

Los datos de las temperaturas maximas, medias y minimas en el entorno de

estudio son las siguientes:

T.Max. (°C) | 21,12| 22,83 | 26,60 | 28,55 | 34,54 | 39,55 | 42,14 | 42,49 | 38,79 | 33,14 | 25,16 | 21,10
T. Med. (°C) 9,04 | 11,41| 12,85 15,57 | 20,22 | 24,43 | 28,04 | 28,14 | 24,44 | 19,37 | 12,83 | 10,64
T. Min. (°C) -1,27| -0,25| 1,21| 4,52| 7,69 11,43| 14,73 | 15,42 | 12,24| 6,81| 2,04| 0,09

Tabla 13.- Temperaturas medias en la ubicacién del proyecto (2016-2021).
Fuente: Portal del Sistema para la Informacion Agroclimatica del Regadio (SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

La temperatura media anual es de 18,08°C, siendo los meses de julio y agosto
los més calurosos con medias de 28,04°C y 28,14°C cada uno. La media de las maximas
anuales alcanza los 31,33°C.
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Los meses mas frios son los de enero y febrero, con temperaturas minimas
medias de -1,27° C y -0,25° C respectivamente, no siendo comin encontrar temperaturas
bajo cero salvo ocasiones puntuales restringidas al mes de enero. La media de las

temperaturas minimas anuales se encuentra en los 6,22° C.

TEMPERATURA MENSUAL
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Gréfica 1.- Temperaturas maximas, medias y minimas mensuales (°C).

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del portal del Sistema para la Informacién Agroclimética del Regadio
(SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

5.2.2. Humedad.

Con los datos de humedad relativa obtenidos de los dos observatorios de la red
SiAR se ha elaborado el siguiente grafico con los valores medios mensuales que caracterizan
el emplazamiento del proyecto:

HUMEDAD RELATIVA (%)
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Gréfica 2.- Humedad relativa (%) en la ubicacion del proyecto.

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos del portal del Sistema para la Informacion Agroclimatica del Regadio
(SiAR). Afios de consulta 2016-2021.
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Se observa como los valores inferiores se registran en la época estival
coincidentes, como se vera en el siguiente apartado, con la época del afio en la que se

registran las menores precipitaciones.
5.2.3. Precipitacion.

Los datos pluviométricos medios mensuales son los que se recogen en la
siguiente tabla, habiendo resultado de obtener la media de los datos de los dos observatorios.
Finalmente se calcula la precipitacion anual que permitiré caracterizar el tipo de clima de la

Zona:

P. media (mm) | 40,44 | 23,63 | 81,60 | 59,16 | 35,17 | 2,14 | 1,06 | 7,24 | 13,46 | 51,97 | 76,78 | 47,88 | 440,53
Tabla 6.- Precipitacion media mensual y acumulada anual en la ubicacion del proyecto.
Fuente: Portal del Sistema para la Informacion Agroclimética del Regadio (SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

La precipitacion se concentra fuera de la época estival, registrando valores
proximos a cero en los meses de junio y julio. La precipitacion media anual alcanza los
440,53 mm con los valores maximos obtenidos en la primavera (marzo) y el otofio

(noviembre).
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Grafica 3.- Pluviometria mensual (mm) en la ubicacion del proyecto.

Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos del portal del Sistema para la Informacion Agroclimatica del Regadio
(SiAR). Afios de consulta 2016-2021.
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5.2.4. Radiacion neta, insolacion y evapotranspiracion.

Radiacidn neta

La radiacion neta (Rn) es la fraccion de la radiacion solar medida por las
estaciones que no se refleja en la superficie, siendo la diferencia entre la radiacion entrante
y saliente de longitudes de onda cortas y largas. Es el equilibrio entre la energia absorbida,
reflejada y emitida por la superficie terrestre o la diferencia de la radiacion neta de onda
corta entrante (Rns) y la radiacion neta de onda larga saliente (Rni).

La radiacion neta medida por las estaciones meteoroldgicas de referencia se

recoge en la siguiente tabla:

R (MJ/m?) 8,75| 11,95| 1552 | 19,12 | 24,65| 27,32 | 27,42 | 24,53 | 19,59 | 14,71 | 9,06 | 8,05
Tabla 7.- Radiacion neta media mensual para cada observatorio en la ubicacién del proyecto.
Fuente: Portal del Sistema para la Informacion Agroclimética del Regadio (SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

Se observa como los mayores valores de radiacion se concentran en los meses
centrales del afio, en la época estival, con el maximo pico de radiacion coincidente con el

mes de julio en el que se registran 27,42 MJ/m? de media entre los dos observatorios.

RADIACION (MJ/m2)

Gréfica 4.- Radiacion neta mensual (MJ/m?) en la ubicacion del proyecto.

Fuente: elaboracion propia a partir de los datos del portal del Sistema para la Informacion Agroclimatica del Regadio
(SiAR). Afios de consulta 2016-2021.
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Insolacion

La insolacion se define como la cantidad de radiacion solar directa incidente por
unidad de area horizontal durante un periodo de tiempo determinado. EI valor medio anual

de insolacion registrado en la ciudad de Cordoba se encuentra en torno a las 2.900 horas.

¥F7ijﬂf \XM\/WM}\\

/ “ -

{
| - @ 4
L /

.\,

Imagen 4.- Insolacidn (horas) en la ubicacién (aproximada) del proyecto.

Fuente: Mapa Insolacion Anual. Instituto Nacional de Meteorologia. Ministerio de Medio Ambiente. Atlas Nacional de
Espafia (IGN).

Evapotranspiracion ETo

La evaporacion depende de un conjunto de factores, siendo los mas relevantes la
la cantidad de agua en el terreno, la humedad, la insolacion y la velocidad del viento. La
velocidad de evaporacion se ve incrementada con valores altos de insolacion, con aire seco,
altas velocidades de viento y para un terreno totalmente descubierto. En oposicion,
disminuye con valores de insolacion bajos, para una escasa velocidad del viento, humedad

alta y para la superficie del suelo con una cubierta de vegetacion.

En la siguiente tabla se muestra la evapotranspiracion de referencia media,
obtenida con los datos de los dos observatorios utilizados, que caracteriza la variable

climatica en la ubicacion del proyecto:
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Eto media (mm) | 33,98 | 49,96 | 80,01 | 105,09 | 152,78 | 184,41 | 204,18 | 187,54 | 123,56 | 86,49 | 39,28 | 30,34 | 1.277,62
Tabla 8.- Evapotranspiracion ETo media mensual y acumulada anual en la ubicacién del proyecto.
Fuente: Portal del Sistema para la Informacion Agroclimatica del Regadio (SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

Como ya se adelanté en el apartado de las precipitaciones, es la época estival la
que presenta mayores valores de evapotranspiracion al confluir en los meses de junio, julio
y agosto los valores mas altos de temperatura junto con los minimos de humedad relativa y

una precipitacion practicamente nula.
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Grafica 5.- Evapotranspiracion Eto (mm) en la ubicacion del proyecto.

Fuente: elaboracion propia a partir de los datos del portal del Sistema para la Informacion Agroclimatica del Regadio
(SiAR). Afios de consulta 2016-2021.

5.2.5. Vientos.

Para recabar informacion relativa al viento en la zona de estudio se ha acudido
al Atlas Edlico Ibérico publicado por el Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la
Energia (IDEA). En este se selecciona la ubicacion de la planta fotovoltaica, como asi se

muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 6.- Ubicacion de la planta fotovoltaica en el Atlas Eélico Ibérico.
Fuente: Mapa Edlico Ibérico del IDEA. Periodo disponible 1989-2020. Ubicacién: latitud: 37.373061, longitud: -

4.730299, altura: 50 m.

Para esta ubicacion se aporta la siguiente grafica en la que se recoge la velocidad

media del viendo a lo largo del dia.

Velocidad del viento (m/s)

601:00 05:00

M Media horaria

10:00 15:00 20:00

Haora (UTC)

Gréfica 6.- Velocidad media del viento en 24 horas.
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Mapa Eo6lico Ibérico del IDEA. Periodo disponible 1989-2020.
Ubicacion: latitud: 37.373061, longitud: -4.730299, altura: 50 m.
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Como puede verse, la velocidad media del viento se encuentra entre 3 y 5 m/s,
presentando los valores mas altos en las horas nocturnas (a partir de las 20:00 horas), siendo

mas suaves las rachas de viendo en las horas centrales entre las 9:00 y las 10:00 horas.

De la misma fuente se obtiene la rosa de los vientos predominantes para la

ubicacion estudiada:

B 0-3mis
3-8 mis

" -9 mis

9-12 mis
12-15 m/'s
15-18 mfs
=18 mis

Imagen 7.- Rosa de los vientos predominantes en la zona de estudio.

Fuente: Mapa Edlico Ibérico del IDEA. Periodo disponible 1989-2020. Ubicacién: latitud: 37.373061, longitud: -
4,730299, altura: 50 m.

En el entorno de la zona proyectada, el viento con mas frecuencia viene del
oeste-suroeste y suroeste con valores predomines entre los 3 y 6 m/s. También se registra
otra direccion con alta frecuencia en direccion este-noreste, pero en este caso con valores

ligeramente mas altos de velocidad entre 6 y 9 m/s.

5.2.6. Clasificacion Képpen-Geiger.
Se clasifica el clima de la ubicacién estudiada segun la clasificacion climatica

de Kdppen-Geiger, en la que se identifica el tipo de clima mediante una codificacion de tres
letras siendo la primera letra aquella que caracteriza la temperatura, la segunda letra el
régimen de precipitaciones y la tercera letra indica el comportamiento de las temperaturas

en la época estival.
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En base a los datos mostrados en los apartados anteriores se clasifica el clima en
la zona de estudio como: Csa: mediterraneo, caracterizado por unos inviernos templados y
unos veranos secos Y calidos, en el que la mayor parte de las lluvias se concentran en invierno

o0 en las estaciones intermedias.

e Letra C: se caracteriza porque la temperatura media del mes mas frio es menor de 18
°C y superior a -3 °C (en algunas clasificaciones se acepta la cifra de 0 °C) y la del

mes mas calido es superior a 10 °C.

e Letra s: el verano es seco con un minimo de precipitaciones marcado. La
precipitacion del mes méas seco del verano es inferior a la tercera parte de la
precipitacion del mes més himedo, y alguno de los meses tiene una precipitacion

inferior a 30 mm.

e Letraa: el verano es caluroso al superarse los 22 °C de media en el mes mas célido.

Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos en cuatro meses al afo.

5.3. Calidad atmosférica.
A nivel estatal, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
proteccion de la atmosfera, es actualmente la legislacion basica estatal en materia de

evaluacion y gestion de la calidad del aire.

Por su parte, la Unién Europea ha ido publicando un conjunto de Directivas cuyo
objetivo principal es tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire
ambiente o mejorarla donde sea necesario. La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de junio de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmosfera mas limpia en Europa, supone la revision, a la luz de los ultimos avances
cientificos y sanitarios, y de la experiencia de los Estados miembros, de la normativa europea
mencionada, incorporando las Directivas 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE, asi
como la Decision 97/101/CE, con el fin de ofrecer mayor simplificacion y eficacia normativa
para el cumplimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire ambiente y

considerando los objetivos del sexto programa de accion comunitario en materia de medio
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ambiente aprobado mediante la Decision n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de julio de 2002.

La Directiva 2008/50/CE, fue transpuesta al ordenamiento juridico espafiol
mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire, el cual desarrolla la Ley 34/2007, de 9 de julio, en los temas relativos a calidad del aire
y simplifica la normativa nacional en dicha materia. Entre las novedades que introduce el
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, cabe destacar el establecimiento de requisitos de
medida y limites para las particulas de tamafio inferior a 2,5 pm (PMz2gs), la obligacion de
realizar mediciones de las concentraciones de amoniaco en localizaciones de tréfico y fondo
rural y la definicion de los puntos en los que deben tomarse las medidas de las sustancias

precursoras del ozono y su técnica de captacion.

Normativa autondémica

A nivel autondémico, la evaluacién de la calidad atmosférica se regula a través
del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluacion de la Calidad del Aire en

Andalucia, el cual introduce las siguientes novedades en materia de calidad del aire:

e Regula la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucia, la cual
estard coordinada por la Direccion General autondémica estableciendo los requisitos
minimos para que una estacion de medida pueda integrarse en dicha Red.

e Crea el Registro de caracter publico de sistemas de evaluacion de la calidad del aire
integrados en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucia, al
objeto de llevar un control de los sistemas, tanto de titularidad puablica como privada,
que se utilicen para realizar la evaluacion de la calidad del aire ambiente.

e Establece un procedimiento que asegura la comparabilidad y confianza en todo el
proceso comprendido desde las mediciones o estimaciones de los contaminantes
hasta la elaboracion de los informes correspondientes, habilitando a la Direccién
General competente la aplicacion de un sistema de control y garantia de calidad

aplicable a la Red.
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Desarrolla a nivel autondmico las obligaciones en materia de informacion a la
poblacién sobre la calidad del aire.

Fija las responsabilidades de las administraciones autondmicas y locales en la
materia. De este modo, establece el contenido y procedimiento a seguir por cada
administracion competente en la elaboracién y aprobacion de planes de mejora de la
calidad del aire y planes de accion a corto plazo, asi como la obligacion de su

consideracién en los planes urbanisticos.

Estructura de la Red de Calidad Atmosférica

Para el caso que nos ocupa, es la Red de Vigilancia y Control de la

Contaminacién del Aire de Andalucia, integrada por todos los sistemas de evaluacion

instalados en el territorio de la Comunidad Autonoma, la que se encarga de analizar la

presencia de contaminantes en la atmoésfera. Estd compuesta por estaciones fijas de

vigilancia y control de la calidad del aire repartidas por todo el territorio. La Red ofrece

informacién homogénea, estable y con un rendimiento obtenido de validez de datos en torno

al 90%, con la capacidad de detectar posibles situaciones de emergencia.

Entre las principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad

del Aire de Andalucia se encuentran:

Determinacion del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de limites
con respecto a los valores que establezca la legislacion vigente.

Observacion de la evolucion de contaminantes en el tiempo.

Deteccién rapida de posibles situaciones de alerta o emergencia, asi como
seguimiento de la evolucién de la concentracion de contaminantes.

Informacion a la poblacion sobre la calidad del aire.

Produccion de informacion para el desarrollo de modelos de prediccion.

Suministro de datos para la formulacién, en su caso, de Planes de mejora de la
Calidad del Aire.

Intercambio de informacidn con otras administraciones.
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Dentro de la Red existen estaciones fijas cuya titularidad pertenece a la
Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible o a otras instituciones
publicas o privadas que hayan realizado la inscripcion en el Registro de sistemas de
evaluacion de la calidad del aire, creado por el Decreto 239/2011, de 12 de julio. En estas
estaciones se miden, mediante sensores automaéticos los siguientes pardmetros: SOa,
NO/NO2/NOy, CO, O3, SH2 y pardmetros meteoroldgicos. Mediante métodos manuales y
automaticos: particulas (PM1oy PM25), benceno, tolueno, xileno y etilbenceno (BTEX). Y
s0lo mediante muestreos manuales: metales (As, Cd, Ni y Pb), COV (como sustancias

precursoras de 0zono), amoniaco y a-benzopireno.

La informacion de todos los sensores se recopila y se envia a un centro de control
ubicado en la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. En el
caso de la medida muestras manuales estas se analizan en el Laboratorio Andaluz de
Referencia de la Calidad del Aire (LARCA) o en laboratorios de analisis externos, en funcién

del parametro que se quiera determinar, evaluando posteriormente los resultados obtenidos.

Datos recabados sobre la calidad atmosférica

Con respecto a la calidad atmosférica, se ha estudiado la concentracion de
diversos elementos contaminantes que se encuentran en el aire. Se han recogido los
siguientes datos del “Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia” para el afio 2021
(Gltimo afio con informe disponible), concretamente de la estacion “Lepanto”, ubicada en el

término municipal de Cdrdoba, siendo una de la més cercanas a la zona de actuacion.

Como puede comprobarse en la siguiente imagen, en la estacion “Lepanto”, a
priori, se registran datos de dioxido de azufre (SO2), mondxido de nitrogeno (NO), dioxido
de nitrogeno (NO>), 6xidos de nitrégeno (NOx), ozono (O3), monoxido de carbono (CO),

particulas de tamafio inferior a 10 um (PM1o) y datos meteoroldgicos.
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ZOMNA DE CORDOBA (ES0111)
ESTACION MUNICIPIO s0,|co(No|No, | No, (o, [PM, |PM, |SH |BCN|TOL| PXY |EBC|Metales|B{a)P|NH3 | COV | Meteo
ASOMADILLA CORDOBA o o|a|ao|o] o o
AVDA. AL-MASIR CORDOBA o|o|lo| o [:] o 2] o o o o
I LEPANTO CORDOBA o |o|o| o o |of| o o o o o o o o I

PARQUE JOYERO CORDOBA o o

Leyenda:

0;: Ozono PM.s: Particulas de tamaiio inferiora2,5 1 TM: Torre Meteorolégica

50,: Didxido de azufre
NO: Mondxido de nitrdgeno
NO.: Didxido de nitrdgeno

MOwx: Gxidos de nitrégeno

CO: Mondxido de carbono

SH,: Acido sulfhidrico
EBCN: etil-benceno

BCN: Benceno
TOL: Tolueno

PXY: p-xileno

NH:: Amoniaco
COV: Compuestos organicos volatiles como sustancias
precursoras de ozono

PM., : Particulas de tamaiio inferiora 10 u.  B(a)P: Benzola)pireno

Meteo: Meteorologia (DD, VV, PRB,RS,RU,LLHR)
Metales: As, Cd, Niy Pb.

Imagen 8.- Pardmetros registrados por la estacion "Lepanto’ ubicada en el T.M. de Guillena.

Fuente: Apartado 3 Configuracion de la red. Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia para el afio 2021.

Del informe se han extraido los siguientes datos que caracterizan la calidad

atmosférica en la zona de estudio:

Concentracion de SOz (ug/m?3):

(%) (%) .
. V. Salud V. Salud Superacion
S D’a_tos Maximo | humana Al Dla_tos Maximo humana de limites
Vélidos Vélidos
SO, 97,87 75 0 0 98,36 13 0 No

Tabla 14.- Concentraciones de SOz registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.1 Concentraciones de SOz (ug/m?3). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio 2021.

Concentracion de Oz (ug/md):

(%) (%) Valor Objetivo a 82
Contaminante | Datos M é?(li'm o Ir?fr:r?rrlzdc?g n Alerta | Datos Objetivo largo plazo S(;Jep ﬁm‘;g’sn
Véalidos Vélidos (VO) (VOLP)
O3 97,59 147 0 0 92,33 0 10 Si (f)

Tabla 15.- Concentraciones de SOz registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.2 Concentraciones de Os (ug/m3). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio 2021.

e Concentracion de particulas PM1o (ug/m?3):

"N

- (%) Datos V. Superacion de
Contaminante validos Maximo Salud humana Valor Salud humana limites
PMiq 97,81 48 0 20 0 No

Tabla 16.- Concentraciones de PMuo registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.3 Concentraciones de PM1o (ug/md). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio 2021.
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e Concentracion de PMz;s (ug/md):

Contaminante | (%) Datos Validos | V. Maximo | Promedio | Superacion del Valor Limite
PMzs 32,88 28 10 No

Tabla 17.- Concentraciones de PMz2s registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.3 Concentraciones de PMz;s (ug/m?). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio 2021.

e Concentracion de CO (pug/m?3):

Contaminante | (%) Datos Validos | V. Maximo Salud humana Superacidn de limites
Cco 92,05 1338 0 No

Tabla 18.- Concentraciones de CO registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.5 Concentraciones de CO (ug/md). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio 2021.

e Concentracion de NO2 (ug/md):

7 —
Contaminante (/0), I_Datos V el Alerta | Valor Salud humana Supe;ra_mon e
Validos Maximo humana limites
NO, 96,85 91 0 0 14 0 No

Tabla 19.- Concentraciones de NOz2 registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.6 Concentraciones de NO2 (ug/md). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio 2021.

e Concentracion de benceno (ug/md):

Técnica de % Datos L, -
medida validos Valor | Superacion de Valor Limite
Automatico 95,89 0,12 No

Tabla 20.- Concentraciones de benceno registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.7 Concentraciones de benceno (ug/md). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio
2021.

e Concentraciones de metales (ng/m3):

%Datos Superacién de
Vélidos Valor Objetivo
16,99 62 0,44 0,34 2,8 No
Tabla 21.- Concentraciones de metales registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.8 Concentraciones de metales: Arsénico, Cadmio y Niquel (ng/m?3). Informe de Calidad del Aire de
la Junta de Andalucia afio 2021.

N° Muestreos | Arsénico (ng/m® | Cadmio (ng/m® | Niquel (ng/m?3)

e Concentraciones de plomo (ug/m?3):

%Datos Validos | N° Muestreos | Plomo (ug/m3) | Superacion de Valor Objetivo
16,99 62 0,0093 No
Tabla 22.- Concentraciones de Plomo registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.9 Concentraciones de Plomo (pg/md). Informe de Calidad del Aire de la Junta de Andalucia afio
2021.
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e Concentraciones de benzo(a)pirenos (ng/m?3):

%Datos Validos | N° Datos | Benzo(a)pirenos (ng/m?®) | Superacién de Valor Objetivo
16,11 58 0,20 No
Tabla 23.- Concentraciones de benzo(a)pirenos registradas en el afio 2021 en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 4.10 Concentraciones de benzo(a)pirenos (ng/m?). Informe de Calidad del Aire de la Junta de
Andalucia afio 2021.

Resumen de la calidad atmosférica en la zona de estudio

En el mismo Informe se recogen sendas tablas con el resumen de la calidad
atmosférica para el afio 2021 en base a los datos registrados en la estacion “Lepanto”.

. ZOMADECORDOBA (ES0111)

ESTACION ARO Dias Vilidos | BUEMA | ADMISIBLE | MALA MUY MALA
ASOMADILLA 21 365 63 284 18 i}
AVDA. AL NASIR 2021 362 271 91 0 i}
LEFANTO 2021 363 68 283 12 [i]
PARQUE JOYERD 2021 196 126 T0 ] i}

Tabla 24.- Resumen de la calidad atmosférica en la zona de estudio.
Fuente: Apartado 5.2.2 Resumen anual de la calidad por zona de evaluacion. Informe de Calidad del Aire de la Junta de
Andalucia para el afio 2021.

5.4. Geologia y geomorfologia.

El factor ambiental incluido en el articulo 35 de la Ley 21/2013, es la
geodiversidad. Segun el Instituto Geologico y Minero de Espafa, la geodiversidad es la
diversidad geoldgica de un territorio, entendida como la variedad de rasgos geoldgicos
presentes en un lugar, identificados tras considerar su frecuencia, distribucion y como éstos
ilustran la evolucion geoldgica del mismo. En esta acepcion el estudio de la geodiversidad
se limita a analizar aspectos estrictamente geoldgicos, considerando la geomorfologia como

parte integrante de los mismos.

En este apartado se procede a describir las caracteristicas del entorno de la zona

de estudio relativas a los aspectos geoldgicos y geomorfoldgicos.

5.4.1. Introduccion.

Desde el punto de vista geologico, en la zona de actuacion predominan los suelos
margosos béticos, estrechamente ligados a la Campifia sevillana, en la que los sedimentos

margo-arcillosos ocupan una gran extension. La textura es arcillosa o arcillo-limosa, excepto
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en las zonas en que la marga alterna con niveles de areniscas finas amarillentas, poco

coherentes. La estructura es grumosa o grumo-granular en superficie.

Son suelos profundos, compactos y plasticos en humedo, que se agrietan al
secarse. Esta zona aparece dominada por una agricultura extensiva basada en el trigo, aqui
se encuentra la gran propiedad acortijada quedando el olivar limitado a las zonas mas altas
de los cerros-testigo.

Formas méas accidentadas y con pendientes relativamente mayores, debido
principalmente a la presencia de calizas y areniscas que han soportado mejor la erosion, dan
como resultado unos suelos mas pobres en materia organica, menos fértiles, pero aptos para

cultivos arborescentes, es el dominio historico del olivar en pequefia propiedad.

Otros datos de importancia geoldgica son:
— Esquema estructural: Nedgenos y Cuaternarios: depresiones postorogénicas.
— Litologia dominante: Sedimentarias.
— Sistemas morfogenéticos: Relieves denudativos con lomas y llanuras.

— Cronologia Geoldgica: Mioceno, unos 23,7 millones de afios.

El mapa geoldgico de la zona proyectada se puede encontrar en el Instituto
Geologico y Minero de Espafia, tratandose del mapa 988 “Puente Genil”, asi como en el

visor, el cual se muestra a continuacion:

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Pagina 77 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



Financiade por la Unian Europea YALIMENTACION
NextGenerationEU

- GOBERNG  MINISTERIO
DE ESPANA DEAGRICULTURA, PESCA.

ANEJO XIII

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
O RASTRUCTURIS AGRARIS

aSeiasa

) CONSULTORES

LEYENDA
FORMACIONES AUTOCTONAS

HOLOCENO

k)
M| =

AL

Jx\ =

SUPERIOR

MEDIO

CUATERNARIO
PLEISTOCEND

I\

o

-

9 /,ﬁb\f

INFERIOR 18 /;F\\\

PLIOCENO 17

MESSINIENSE

TERCIARIO
MIOCEND

TORTOMIENSE SUP.

AMDALUCIENSE

FORMACIONES ALOCTONAS
ZONA CIRCUMBETICA ?

o
| El PALEOCENO-OLIGOCEND iz

ZONA SUBBETICA
SUBBETICO EXTERNO
¥Y/0 UNIDADES INTERMEDIAS

36 Arenas, arcillas y cantos_ Aluvial, fondos
de valle, canal principal.

35 Arcillas oscuras. Relleno de depresiones.

34 Limos y fangos con evaporitas. Lagunas.

33 Conglomerados de cantos de calizas y cuar-
zo. Matriz areno-arcillosa.

32 Arenas arcillosas con cantos de calizas.
Coluvion.

31 Arcillas arenosas con cantos de calizas.
Conos de deyeccion.

30 Suelos de arenas rojas. Suelos rojos.

29 Arcillas arenosas. Suelos negros y pandos.

28 Arcillas arenosas con cantos.

Z7 Limos calcareos con cantos de calizas.

26 Conglomerado de cantos de caliza y cuarzo.
Matriz arenosa.

25 Costra pulvurulenta hojosa y masiva
‘Dalle’. Arcillas rojas (Superficie).

24 Conglomerado de cantos de caliza y cuarzo.
Matriz arenosa.

23 Arcillas arenosas con cantos.

22 Limos calcareos con cantos de calizas.

21 Conglomerado de cantos de caliza y cuarzo.
Matriz arenosa.

20 Costra pulvurulenta hojosa y masiva
‘Dalle’. Arcillas rojas (Superficie).

19 Limos calcareos con cantos de caliza

18 Conglomerado de cantos de caliza y cuarzo.
Matriz arenosa.

17 Margas y calizas laminadas.

16 Calcarenitas.

15 Arenas, limos y margas amarillas con in-

tercalacion de calcarenitas.
TORTONIENSE 14 Conglomerados y arenas. Facies de 'Fan-
delta’.

gle SERRAVALIENSE “ 13 Margas gris azuladas a techo algo arenosas.

a ﬁ LANGHIENSE 12 Arcillas verdes o rojizas con niveles de

o § ] areniscas de caracter turbiditico.

el=z= o 11 Calizas y margo-calizas bioclasticas.

é BURDIGALIENSE 10 Margas blancas con intercalaciones arenc-
it AQUITANIENSE sas: ajde edad Aquitaniense-Burdigalien-
= se. b) de edad Tortoniense.

8 OLIGOCEND 8 Margas y margo-calizas blanco crema con

Wy calizas bioclasticas intercaladas.

& | PALEOCENO-EOCENO 8 Margas y margo-calizas blancas con arci-
llas verde-amarillentas a techo y con
niveles de areniscas calcireas.

CRETAGICO SUP. 7 Margas y calizas margosas.
6 Calizas margosas y margas.
5 Calizas nodulosas y calizas brechoides.
o CRETACICO INE. Facies "Ammonitico rosso’.
Q 4 Calizas ooliticas.
o 3 Ofitas.
8 S MALM 2 Arcillas abigarradas, areniscas y yesos.
kS 1 Calizas y dolomias.
] DOGGER
TRIASICO

Imagen 9.- Leyenda del Mapa geoldgico.
Fuente: IGME.
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Imagen 10.- Mapa geolégico de la zona proyectada.
Fuente: IGME

5.4.2. Estratigrafia.
La zona de actuacién, en funcion del tipo de suelo y segun el catalogo de suelos
de Andalucia, se enmarca dentro de la comarca ALBARIZA CAMPINA — ALTA, que

presenta las siguientes caracteristicas generales:

PERFIL NUMERO C0O-01-(1-3)
COORDENADAS UTM X:352.703, Y: 4153.563
ELEVACION MEDIA 240 M

PENDIENTES 17%

RELIEVE NORMAL

EROSION MODERADA
DRENAJE BUENO
PEDREGOSIDAD NULA

ROCOSIDAD NULA

MATERIAL ORIGINAL MARGA (MIOCENO)
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POSICION FISIOGRAFICA | COLINA

CLASIFICACION RENDOLLIC XERORTHENTS
Tabla 25.-Caracteristicas estratigraficas de la zona de estudio.

A continuacion, se ofrece una descripcion de los horizontes del suelo:

HORIZONTE DESCRIPCION MORFOLOGICA
0-35 cm.; Blanco (2.5y8/2), en seco; Pardo grisaceo (2.5y5/2), en humedo;
AP Franco-arcilloso; Estructura migajosa, gruesa, fuertemente desarrollada;

Ligeramente plastico en mojado, moderadamente friable en hiumedo; Reaccion
fuerte; Limite neto y ondulado.
35-100 cm.; Amarillo pélido (2.5Y8/4), en seco; Franco-arcillo limoso; Estructura

C1 angular, gruesa, moderadamente desarrollada, moderadamente firme en
hdmedo; Reaccion fuerte.
co 100- cm.; Blanco (2.5Y8/2), en seco, moderadamente friable en humedo;

Reaccién fuerte.
Tabla 26.-Descripcion de los horizontes del suelo en la zona de estudio.

5.5. Hidrologia. Masas de agua.
La zona de actuacion se encuentra en la margen derecha del rio Guadalquivir.

La red hidrografica de la zona de actuacion se encuentra enmarcada por los

siguientes cauces principales, con sus respectivos afluentes:

Al norte, por el rio Cabra.

Al sur, por el rio Genil.

Al este, por el Arroyo de Las Torrecillas.

Al oeste, por el Arroyo de Sal del Ingeniero.

Dada la latitud y el régimen de precipitaciones que tiene lugar en la zona, hay
que tener en cuenta que de forma ocasional estos cauces y sus respectivos afluentes pueden

llegar a transportar unos importantes volimenes de agua.

En la zona de estudio las aguas se presentan en superficie con caracter lineal
(barrancos, arroyos, etc.) no existiendo, generalmente, las de caracter puntual (manantiales,

fuentes, etc.) salvo los aprovechamientos hidrogeoldgicos (sondeos).
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La zona de estudio se encuadra dentro de la Demarcacién Hidrografica (DH) del
Guadalquivir. Los rios que cruzan la provincia de Cordoba son muchos y de variado caracter
por su importancia, régimen y origen, y por la naturaleza de los terrenos que atraviesan. El
principal es el Guadalquivir, una de las arterias fluviales mas importantes de Espafia, cuya

cuenca es de las més extensas, con numerosas zonas de regadio fértiles.

La DH del Guadalquivir es la mas meridional de las grandes cuencas europeas.
Se extiende a lo largo de mas de 57.000 km2 entre los paralelos de latitud 37 y 39 y una
forma aproximadamente triangular, abierta al Atlantico y rodeada de una orla montafiosa, lo
que produce precipitaciones relativamente altas y, dado su tamafio, una importante

aportacion media.

Esta aportacion esta sujeta a una elevada variabilidad, ya que al igual que el resto
de las cuencas meridionales espafiolas se encuentra en la frontera entre dos regimenes
climéticos: el de la influencia de las altas presiones subtropicales, predominantes en el

verano, Yy la de los vientos del Oeste, propios de las latitudes templadas, el resto del afio.

Los recursos hidricos de origen interno al ambito territorial de la DH del
Guadalquivir ascienden a 7.540 hm®/afio para el periodo que va desde octubre de 1940 a
septiembre del 2018 y de 6.927 hm®afio que proceden, en su mayoria, de fuentes
convencionales (infiltracion, escorrentia, etc.). A esta cifra hay que descontar la restriccion

medioambiental por caudales ecoldgicos que se cifra en 378,05 hm?®.

En la DH del Guadalquivir se han identificado un total de 86 masas de agua
subterranea. La recarga anual de estas masas de agua subterranea se cifra en 2.822 hm®/afio

de los cuales 1.851 hm®/afio son recursos disponibles.

Actualmente, el Plan Hidrologico (PH) vigente es el del Segundo Ciclo (2016-
2021). Sin embargo, ya esta disponible el PH del Tercer Ciclo (2022-2027), en el que figuran
las caracterizaciones mas actualizadas de las masas de agua, asi como los objetivos

ambientales establecidos para un horizonte adecuado a la explotacion del proyecto.
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Es este PH del Tercer Ciclo el que se toma como referencia para definir las
condiciones de las masas de agua del entorno de la zona de estudio.

5.5.1. Masas de agua superficiales. Caracterizacién y estado.

Las masas de agua superficiales que se encuentran en el entorno de la zona

proyectada son las siguientes:

- ES050MSPF011007005 — Arroyos Salado y Masegoso

- ES050MSPF011007006 — Rio de Cabra aguas abajo del arroyo de Santa Maria
- ES050MSPF011100122 — Rio Genil aguas abajo de la presa de la Cordobilla

- ESO050MSPF011100027 — Embalse de Cordobilla

Imagen 11.- Principales masas de agua superficiales fluviales en la zona de estudio en relacion con la Zona Regable
afectada por el proyecto.
Fuente: Portal IDE. Elaboracion propia.
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Imagen 12.- Ubicacion del Embalse de Cordobilla en relacion con la Zona Regable afectada por el proyecto.
Fuente: Portal IDE. Elaboracion propia.

A continuacién, se caracterizan las principales masas de agua superficiales

relacionadas con el proyecto:

ES050MSPF011007005 —Arroyos Salado y Masegoso
Los arroyos Salado y Masegoso se encuentran entre los rios mineralizados

mediterraneos de baja altitud. Estan sometidos a diversas fuentes de presién, algunas
puntuales, como aguas residuales urbanas o plantas industriales de emision directa, otras
difusas, como la agricola o la minera, y también otras fuentes de presién como la extraccion
directa o la alteracién morfolégica del canal por motivos agricolas, o la introduccién de

especies no autoctonas.

Los principales impactos sobre ellas son: la alteracion de habitats debida a
cambios hidroldgicos y morfolégicos (incluida la conectividad), contaminacion por

nutrientes y contaminacion organica, entre otros.
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Su estado general se considera como malo, siendo el factor limitante su estado
ecoldgico, tal y como se puede ver en el siguiente extracto del PH del Tercer Ciclo (2022-
2027) dela DH del Guadalquivir:

EVALUACION DEL ESTADO

ESTADO QUIMICO

DETALLE DEL ESTADO/POTENCIAL ECOLOGICO

Clasificacion del Estado/Potencial Ecoldgico Moderado
Afio/periodo en el que se basa la clasificacion 2018

Nivel de confianza

DETALLE DEL ESTADO QUIMICO

Clasificacion del estado quimico _

Afio/periodo en que se basa la clasificacién 2018
Nivel confianza Alta

Método valoracién

ES050MSPF011007006 — Rio de Cabra aquas abajo del arroyo de Santa Maria

El rio Cabra, en su tramo aguas abajo del arroyo de Santa Maria también se

encuentra entre los rios mineralizados mediterraneos de baja altitud. Esta sometido a fuentes
de presion similares a la masa de agua anterior, incluyendo, presiones puntuales como aguas
residuales urbanas o plantas industriales de emisién directa, otras difusas, como la agricola
o la minera, y también otras fuentes de presion como la extraccion directa o la alteracion
morfolégica del canal por motivos agricolas o industriales, o la introduccidn de especies no
autdctonas.

El principal impacto sobre ella es la alteracion de habitats debida a cambios
hidrol6gicos y morfoldgicos (incluida la conectividad).
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Su estado general se considera como malo, siendo el factor limitante su estado
ecoldgico, tal y como se puede ver en el siguiente extracto del PH del Tercer Ciclo (2022-
2027) dela DH del Guadalquivir:

EVALUACION DEL ESTADO

ESTADO QUIMICO

DETALLE DEL ESTADO/POTENCIAL ECOLOGICO

ESOS0MSPF011007006 - Rio de Cabra aguas abajo del Arroyo de Santa Maria

Clasificacion del Estado/Potencial Ecolégico Deficiente
Afio/periodo en el que se basa la clasificacion 2018

Nivel de confianza

DETALLE DEL ESTADO QUiMICO

Clasificacion del estado quimico _
Afo/periodo en que se basa la clasificacion 2018

Nivel confianza Alta

Método valoracion Muestreo

ESO050MSPF011100122— Rio Genil aguas abajo de la presa de la Cordobilla

El rio Genil, en su tramo aguas debajo de la presa de la Cordobilla, se cataloga

como un eje mediterraneo de baja altitud. Como las masas de agua anteriores, esta sometido
a diversas fuentes de presion: puntuales como aguas residuales urbanas o plantas industriales
de emisidn directa, difusas como escorrentia urbana, la agricola o la minera, y también otras
fuentes de presiébn como la extraccion directa por motivos agricolas, mineros o de

abastecimiento, o la introduccién de especies no autdctonas.

Los principales impactos sobre ella son: la contaminacion quimica o la alteracion

de habitats debida a cambios hidroldgicos y morfoldgicos (incluida la conectividad).

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 85 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



|55] Y
GOBIERNG MINISTERIO %DE‘NWW“UW\SMWMS
. : " DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESC/

Financiade por la Unién Europea YALIMENTACION

NextGenerationEU A N S e ] a S a \ CONSULTORES

ANEJO XIII

Su estado general se considera como malo, siendo el factor limitante su estado
quimico, tal y como se puede ver en el siguiente extracto del PH del Tercer Ciclo (2022-
2027) dela DH del Guadalquivir:

EVALUACION DEL ESTADO

ESTADO ECOLOGICO

DETALLE DEL ESTADO/POTENCIAL ECOLOGICO

Clasificacion del Estado/Potencial Ecoldgico

Afio/periodo en el que se basa la clasificacion 2018

Nivel de confianza

DETALLE DEL ESTADO QUIMICO

Clasificacion del estado quimico _
Afio/periodo en que se basa la clasificacion 2018

Nivel confianza Alta

Método valoracion Muestreo

ESO50MSPF011100027 - Embalse de Cordobilla

El embalse de Cordobilla se categoriza como un embalse monomictico, siliceo

de zonas no humedas pertenecientes a rios de la Red PRIN. La presion principal a la que esta
sometido es la introduccidn de especies no autdctonas, y no se le conocen impactos concretos

que incidan sobre su buen estado.

Su estado general se considera como bueno tal y como se puede ver en el
siguiente extracto del PH del Tercer Ciclo (2022-2027) dela DH del Guadalquivir:
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EVALUACION DEL ESTADO

ESTADO ECOLOGICO
ESTADO MASA DE AGUA
ESTADO QUiMICO
DETALLE DEL ESTADO/POTENCIAL ECOLOGICO
Clasificacién del Estado/Potencial Ecolégico _
Afio/periodo en el que se basa la clasificacion 2018

Nivel de confianza

DETALLE DEL ESTADO QuimICO

Clasificacion del estado quimico _

Afio/periodo en que se basa la clasificacion 2018
Nivel confianza Alta

Método valoracion Muestreo

5.5.2. Masas de agua subterraneas. Caracterizacion y estado.

Las masas de agua subterrdneas que se encuentran en el entorno de la zona proyectada son
las siguientes:

- ES050MSBT000054403 —Aluvial de la cuenca baja del Genil
- ES050MSBT000056800 —Puente Genil — La Rambla-Montilla
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Altiplanos de Ecija Oriental

Puente Genil - La Rambla - Montilla

Sierra y Mioceno de Estepa

Imagen 13.- Ubicacion de las principales masas de agua subterraneas en la zona de estudio en relacién con la Zona
Regable afectada por el proyecto.
Fuente: Portal IDE. Elaboracién propia.

A continuacién, se caracterizan las principales masas de agua subterraneas

relacionadas con el proyecto:

ES050MSBT000054403 —Aluvial de la cuenca baja del Genil
Se trata de un acuifero poroso de alta productividad. Estd sometido a diversas

fuentes de presion, como la escorrentia urbana de forma puntual, o la actividad agricola y
minera como fuentes de presion difusa. El principal impacto al que esta sometida es la

contaminacion por nutrientes.

Su estado general se considera como malo, siendo el factor limitante su estado
quimico, tal y como se puede ver en el siguiente extracto del PH del Tercer Ciclo (2022-
2027) dela DH del Guadalquivir:
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EVALUACION DEL ESTADO

ESTADO CUANTITATIVO

DETALLE DEL ESTADO QUiMICO

Clasificacion del estado quimico

Afio/periodo en que se basa la clasificacién 2018

Nivel confianza Alta

ES050MSBT000056800 —Puente Genil — La Rambla-Montilla
También se trata de un acuifero poroso, pero en este caso de baja productividad.
La actividad agricola es su Unica fuente de presion, de forma difusa, y el Gnico impacto al

que se ve sometida es a la contaminacion por nutrientes.

Su estado general se considera como malo, siendo el factor limitante su estado
quimico, tal y como se puede ver en el siguiente extracto del PH del Tercer Ciclo (2022-
2027) dela DH del Guadalquivir:

EVALUACION DEL ESTADO

ESTADO CUANTITATIVO

DETALLE DEL ESTADO QUIMICO

Clasificacion del estado quimico

Afo/periodo en que se basa la clasificacion 2018

Nivel confianza Alta

Se puede concluir que, en general, ninguna de las masas de agua de la zona de
estudio ha alcanzado el buen estado general, exceptuando el Embalse de Cordobilla, que esta
incluido el Paraje Natural homonimo y que constituye una zona de especial proteccién para
las aves. El resto de masas de agua superficiales presentan mal estado cuantitativo o

ecoldgico derivado de numerosas presiones, variables dependiendo del caso. Las masas de
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agua subterraneas presentan, en general, buen estado cuantitativo, pero quimicamente estan
en mal estado debido a la contaminacion por nutrientes proveniente de fuentes de

contaminacion difusa, como la agricola.

5.5.3. Objetivos ambientales del Plan Hidrologico
El marco normativo para la definicion de los objetivos ambientales viene
definido por la Directiva Marco de Aguas (DMA) 2000/60/CE, transpuesta al ordenamiento
juridico espafol mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento
de Planificacion Hidroldgica (RPH). Ademas, la Instruccién de Planificacion Hidroldgica

(IPH) detalla los contenidos de la normativa y define la metodologia para su aplicacion.

En términos generales, dentro de este marco normativo, existen dos situaciones
en las que puede haber exenciones al cumplimiento de los objetivos de las masas de agua
dentro del plazo establecido:

a) Cuando técnicamente o por las condiciones naturales no es viable cumplir con

los objetivos.

b) Cuando el cumplimiento de los objetivos ambientales conlleva costes

desproporcionados.

En el PH de 3er ciclo de la DH del Guadalquivir se recoge que la masa de agua
superficial Rio Genil aguas debajo de la presa de la Cordobilla (ES050MSPF0111001122)
presenta exenciones al buen estado basandose en el argumento de condiciones naturales, y
estableciendo el 2027 como nuevo horizonte para alcanzar el buen estado quimico. También
se establece que se prorrogan hasta el 2027 los objetivos ambientales de las masas de agua
Arroyos Salado y Masegoso (ESO50MSPF011007005) y Rio de Cabra aguas abajo del
arroyo de Santa Maria (ES050MSPF011007006).

En la siguiente figura se muestran las masas que no han alcanzado los objetivos

propuestos en el Plan Hidrologico correspondiente al segundo ciclo de planificacion.
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Imagen 14. Objetivos no cumplidos respecto al segundo ciclo de planificacion y situacién de las medidas de

reduccion de la contaminacién puntual y estado ecolégico.

Fuente: PH tercer ciclo Guadalquivir.

En cuanto a las masas de agua subterraneas, en las siguientes figuras se muestra

el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de las medidas:
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Imagen 15. Evolucidn de los objetivos de las masas de agua subterréneas.

Fuente: PH tercer ciclo Guadalquivir.
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Imagen 16. Grado de cumplimiento de los objetivos de las masas de agua subterraneas.
Fuente: PH tercer ciclo Guadalquivir.

Se concluye que, para las masas subterrdneas de la zona de proyecto
(ES050MSBT00054403-Aluvial de la cuenca baja del Genil y ESO50MSBT0000056800-
Puente Genil-La Rambla-Montilla), se prorrogan los objetivos medioambientales del
segundo al tercer ciclo del PH, estableciendo el nuevo horizonte en 2027 para alcanzar el

buen estado quimico y, con ello, el buen estado general.

5.5.4. Zonas vulnerables a contaminacion por nitratos.

Se considera zona vulnerable a la superficie del terreno cuya escorrentia fluya
hacia las aguas afectadas, o que podrian verse afectadas si no se toman medidas, por la
contaminacion por nitratos procedentes de fuentes agrarias y aquellas superficies del terreno
que contribuyan a dicha contaminacién (art 3.2 Directiva 91/676/CE, relativa a la proteccion
de las aguas contra la contaminacion producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias).
Dicha zona estara incluida en el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrolégico de

Cuenca.
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Las zonas vulnerables se corresponden con los diferentes informes cuatrienales
de seguimiento de la Directiva 91/676/CEE enviados a la Comisién Europea (Informe
cuatrienal 2008-2011, Informe cuatrienal 2012-2015 e informe cuatrienal 2016-2019), a los
gue se suma una actualizacion posterior al ultimo informe, que también ha sido notificada a
la Comision Europea (junio 2021).

Como se ha podido comprobar en los apartados anteriores, muchas de las masas
de agua en la zona de estudio presentan un mal estado quimico, siendo los impactos de
algunas de ellas la contaminacion por nutrientes, y, en todos los casos menos en el del
Embalsa de Cordobilla, las presiones mayoritarias son agricolas. De esta manera, la zona de
estudio es una Zona vulnerable a la contaminacion por nitratos, segun la Gltima actualizacion
de 2021.

Imagen 17.-Zonas vulnerables a la contaminacién por nitratos (junio 2021) en la zona de estudio en referencia a la Zona
Regable afectada por el proyecto.
Fuente: IDE. Elaboracion propia.
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5.6. Suelo.

Los suelos tienen el principal valor de albergar y generar vida, y en el caso del
regadio como actividad productiva, que esa vida sea la de los cultivos. Sus caracteristicas
deben mantener su capacidad para retener el agua y administrar los nutrientes, para que las
plantas puedan tomarlos y terminar su ciclo, tanto de los cultivos como de la vegetacion

natural del entorno.

La edafologia de la zona de actuacién se corresponde con areas de colinas y

lomas calcareo-margosas, propias de la campifia andaluza.

Esta compuesta principalmente por suelos arcillosos, de color verde-oliva a
pardoamarillento, agrietados en seco (Vertisoles), comunmente conocidos como “Bujeos

Blancos” de aceptable fertilidad para cultivos de secano.

En las cimas de las colinas méas elevadas, con poca vegetacién natural por

laboreo antiguo, aparecen zonas erosionadas de Cambisoles y Regosoles calcareos.

El sustrato geoldgico, detritico, de gran profundidad, funciona practicamente
como un suelo agricola para el desarrollo de los cultivos, con produccion cerealista media;

por ello son mas aptos para el olivar.

En las pequenas areas de vaguadas se desarrollan suelos mas oscuros (Vertisoles
pélicos). Los suelos dominantes son los Vertisoles cromicos, Regosoles y Luvisoles

Célcicos.

5.6.1. Tipos de suelo.
Los tipos de suelo que encontramos en las unidades edafoldgicas descritas son:

Vertisoles
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El término Vertisol deriva del vocablo latino "vertere” que significa verter o
revolver, haciendo alusion al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas

hinchables.

El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporcion de
arcillas esmectiticas, o productos de alteracion de rocas que las generen. Se encuentran en
depresiones de areas llanas o suavemente onduladas. EI clima suele ser tropical, semiarido a
subhimedo o mediterraneo con estaciones contrastadas en cuanto a humedad. La vegetacién
climécica suele ser de sabana, o de praderas naturales o con vegetacion lefiosa. El perfil es
de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la contraccion de las arcillas, genera
profundas grietas en la estacion seca y la formacién de superficies de presién y agregados
estructurales en forma de cufia en los horizontes subsuperficiales. Los Vertisoles se vuelven
muy duros en la estacion seca y muy plasticos en la humeda. El labrado es muy dificil
excepto en los cortos periodos de transicién entre ambas estaciones. Con un buen manejo,

son suelos muy productivos.

Vertisol pélico
Los Vertisoles pélicos presentan en la matriz del suelo, de los 30 cm superiores,

una intensidad de color en himedo de 3,5 0 menos y una pureza de 1,5 0 menor.

Vertisol cromico

La mayor parte del horizonte B tiene un matiz de 7,5 YR y una pureza en himedo
mayor de 4, 0 un matiz mas rojo que 7,5 YR.

Cambisoles calcareos

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare™ que significa cambiar,
haciendo alusion al principio de diferenciacion de horizontes manifestado por cambios en el

color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros.

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteracion procedentes de un

amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depdsitos de carécter edlico, aluvial o
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coluvial. Aparecen sobre todas las morfologias, climas y tipos de vegetacion. El perfil es de
tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteracion del material
original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, materia organica y compuestos
de hierro y aluminio, de origen iluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos agricolas.
Sus principales limitaciones estan asociadas a la topografia, bajo espesor, pedregosidad o
bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o
pascicola. Es calcéreo entre 20 y 50 cm desde la superficie.

Reqosoles calcareos

El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sabana,

haciendo alusion al manto de alteracion que cubre la tierra.

Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de
textura fina. Aparecen en cualquier zona climatica sin permafrost y a cualquier altitud. Son
muy comunes en zonas aridas, en los tropicos secos y en las regiones montafiosas. El perfil
es de tipo AC. No existe horizonte de diagndéstico alguno excepto un écrico superficial. La
evolucion del perfil es minima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso de
formacion por una prolongada sequedad. Su uso y manejo varian muy ampliamente. Bajo
regadio soportan una amplia variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja carga
son su principal utilizacion. En zonas montafiosas es preferible mantenerlos bajo bosque. Es

calcéreo entre 20 y 50 cm desde la superficie.

Luvisoles calcicos

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere™ que significa lavar, haciendo
alusion al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona mas

profunda.

Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de
materiales no consolidados como depdsitos glaciares, edlicos, aluviales y coluviales.
Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados frios o célidos,

pero con una estacion seca y otra himeda, como el clima mediterraneo. El perfil es de tipo
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ABLC. Sobre el horizonte &rgico puede aparecer un albico, en este caso son integrados hacia
los albeluvisoles. EI amplio rango de materiales originales y condiciones ambientales,
otorgan una gran diversidad a este Grupo. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan
una gran potencialidad para un gran numero de cultivos a causa de su moderado estado de

alteracion y su, generalmente, alto grado de saturacion.

Con un horizonte calcico o concentraciones de carbonatos secundarios entre 50
cm y un metro de profundidad. Existen tres modalidades:
= Hipercalcico. El horizonte célcico tiene al menos un 50 % de equivalente en
carbonato calcico.
= Hipocélcico. Solo tiene concentraciones de carbonatos secundarios en el primer
metro de suelo.

= Orticélcico. Tiene un horizonte calcico en el primer metro.

5.7. Flora y vegetacion.
La vegetacion es uno de los aspectos mas importantes a tratar en todos los

estudios del medio fisico, destacando ademaés la importancia de la misma, por su relacion
con el resto de componentes bioticos y abioticos del medio que la rodea. La vegetacion
natural viene sufriendo desde hace tiempo una serie de agresiones de origen antrépico que

hacen que en la actualidad haya zonas severamente afectadas por este aspecto.

Con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad se instaurd el principio de la preservacién de la diversidad biol6gica y
genética, de las poblaciones y de las especies. Una de las finalidades mas importantes de
dicha Ley es detener el ritmo actual de pérdida de diversidad bioldgica, y en este contexto
indica en su articulo 54.1 que para garantizar la conservacion de la biodiversidad que vive
en estado silvestre, la Administracion General del Estado y las comunidades autbnomas, en
el ambito de sus respectivas competencias, deberan establecer regimenes especificos de
proteccion para aquellas especies silvestres cuya situacion asi lo requiera. No obstante,

ademas de las actuaciones de conservacion que realicen las citadas administraciones
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publicas, para alcanzar dicha finalidad, la Ley 42/2007, en su articulo 56 crea, con carécter
bésico, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y, en el articulo
58, en el seno del listado, crea el Catalogo Espariol de Especies Amenazadas. Posteriormente
el R.D. 1015/2013, de 20 de diciembre, modifica los anexos I, 11 'y V de la Ley 42/2007, de

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Las normativas europeas, estatal y autonémica establecen distintas categorias de
amenaza, como son Extintas (EX), En Peligro de Extincion (EN), Vulnerable (VU), y las
especies que no encontrandose en ninguna de las categorias anteriores estan sometidas a un

Régimen de Proteccidn Especial (especies incluidas en el LISTADO).

Para contextualizar el entorno de estudio también se expondra la informacién
recabada en relacién con la clasificacion bioclimatica y biogeografica para la ubicacién del

proyecto.

5.7.1. Vegetacion en la zona de estudio.

La vegetacion de la zona analizada debe entenderse como el resultado de la
actuacién conjunta de procesos ecoldgicos recientes sobre las caracteristicas ambientales
que, a nivel historico, pueden definirse en el area en cuestién. Bajo esta perspectiva, el
andlisis de la comunidad vegetal que se encuentra en la zona estudiada debe abordarse
teniendo en cuenta la vegetacidn que de forma potencial se asienta sobre este espacio y los

procesos que posteriormente han conformado el actual marco vegetal de la zona.

Con este planteamiento, el analisis de la vegetacion de la zona se abordara
tratando inicialmente la comunidad vegetal potencial, y posteriormente la comunidad actual,

tras la intervencion de diferentes factores sobre el medio y las comunidades primitivas.

Como no existen publicaciones sobre la flora de Puente Genil exclusivamente,
se ha consultado la base de datos de flora del Proyecto Anthos (Real Jardin Botanico—CSIC),

de donde se ha sustraido que las especies mas significativas de este término municipal:
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Aegilops geniculata NI Hordeum marinum NI
Aegilops triuncialis NI iﬂgiguﬂgimﬁnm NI
Aeluropus littoralis NI Juncus bufonius NI
Agrostis reuteri NI Juncus hybridus NI
Allium amperoprasum NI Juncus maritimus NI
Allium neapolitanum NI Juno planifolia NI
Allium paniculatum NI Lactuca serriola NI
Allium roseum NI Lathyrus clymenum NI
Althenia orientalis VU Lathyrus ochrus NI
Amaranthus albus NI Lavatera cretica NI
Amaranthus blitoides NI Lavatera trimestris NI
Amaranthus lividus NI Legousia hybrida NI
Anacyclus clavatus NI nlw_gf(;];ggr?gs NI
Anacyclus radiatus NI Leontodon saxatilis NI
Anagallis arvensis NI I;T& r;é;r?;thhyﬁge: NI
Aanagallis foemina NI Linaria hirta NI
Anagallis monelli NI Linaria latifolia NI
Anchusa azurea NI Lolium multiflorum NI
Anchusa puechii NI Lolium perenne NI
Anchusa stylosa NI LOSTEIS%Sl'geSr:tn;ﬂex NI
Andryala integrifolia NI Lupinus angustifolius NI
Andryala laxiflora NI Malva hispanica NI
Anemone palmata NI Malva parviflora NI
Anthemis arvensis NI Malva sylvestris NI
Arenaria hispanica NI Malvella sherardiana NI
Arisarum simorrhinum NI Mantisa_lca NI
salmantica

Asparagus acutifolius NI Medicago doliata NI
Astragalus hamosus NI Medicago intertexta NI
Atractylis cancellata NI pl(\)/:f/g:g?gr?a NI
Atriplex chenopodioides NI Medicago sativa NI
Atriplex halimus NI Medicago truncatula NI
ﬁz\i/?g:t:arbata Subsp. NI Melilotus indicus NI
Avena sterilis subsp. Mercurialis

ludoviciana NI tomentosa NI
';\é?ﬂ?:tenhs Subsp. NI Misopates orontium NI
Beta maritima NI Muscari comosum NI
Bidens pilosus NI Muscari neglectum NI
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Biscutella auriculata NI Nepeta tuberosa NI

Bituminaria bituminosa NI Neslia paniculata NI

Brachypodium . .

distachyon NI Nigella gallica NI

Brassica nigra NI Nonea vesicaria NI

Bromus diandrus NI Notobasis syriaca NI

Bromus hordeaceus NI Odontites viscosus NI

Bromus lanceolatus NI Ononis hirta NI

Bromus madritensis NI Ononis mitissima NI

Bromus rubens NI Ononis pubescens NI

Bupleurum lancifolium NI Ononis spinosa subsp. NI
antiguorum

Carchrys sicula NI Ononis viscosa NI

Calendula arvensis NI Onopordum NI

macracanthum

Campanula erinus NI Onopordum nervosum NI

Campanula lusitanica NI Ornithogalum NI
narbonense

Carduncellus caeruleus NI Orobanche crenata NI

Carduncellu_g NI Orobanche minor NI

cuatrecasasii

Carduus bourgeanus NI Osyris alba NI

Pallenis spinosa

Carduus pycnocephalus NI X NI
subsp. spinosa
Carduus teniuflorus NI Papaver dubium NI
Carex depressa NI Papaver rhoeas NI
Carex divisa NI Phalaris NI
brachystachys
Carlina gummifera NI Phalaris coerulescens NI
Carthamus lanatus NI Phalaris paradoxa NI
Centaurea calcitrapa NI Plp_tgtherum NI
miliaceum
Centaurea melitensis NI Plantago afra NI
Centaurea pullata subsp. NI Plantago albicans NI
pullata
Centaurea pullata NI Plantago coronopus NI
Centaurea seridis NI Plantago lagopus NI
Cephalanthera longifolia NI Plantago lanceolata NI
Cerastium glomeratum NI Platycapnos spicata NI
Cerinthe major NI Poa annua NI
Chamaemelum fuscatum NI Poa bulbosa NI
Chenopodium album NI P(I)do_sp_ermum NI
aciniatum

Chenopodium murale NI Polygonum aviculare NI
Chenopodium Pulicaria arabica

o NI . . NI
opulifolium subsp. hispanica
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Chenopodium vulvaria NI Quercus ilex subsp. NI
ballota
Chondrilla juncea NI Ranunculus arvensis NI
Chrozophora tinctoria NI Ranunculu's flgarla NI
subsp. ficaria
Clematis flammula NI Ranunculus trilobus NI
Raphanus
Cleonia lusitanica NI raphanistrum subsp. NI
raphanistrum
Coleostephus myconis NI Rapistrum rugosum NI
subsp. rugosum
Convolvulus althaeoides NI Reseda lutea NI
Convolvulus arvensis NI Reseda phyteuma NI
ConVOIVl.JIUS tricolor NI Ridolfia segetum NI
subsp. tricolor
Convolvulus tricolor NI Rostraria cristata NI
Coriandrum sativum NI Rubia peregrina NI
Crepis vesicaria subs Rumex
taraF:(acifoIia - NI bucephalophorus NI
subsp. hispanicus
Cuscuta campestris NI Rumex crispus NI
Cynanchum acutum NI Rumex roseus NI
Cynara cardunculus NI Saccharum ravennae NI
Cynara humilis NI Salix purpurea NI
Cynodon dactylon NI Salvia argéntea NI
Dactylls_glqm_erata NI Salvia verbenaca NI
subsp. hispanica
Daucus aureus NI Sambucus ebulus NI
Daucus carota subsp. NI Sanguisorba NI
carota verrucosa
Daucus carota subsp. NI Scabiosa NI
maximus atropurpurea
Daucus muricatus NI Scolymus hispanicus NI
Desmazeria rigida NI Scolymus macalatus NI
Diplotaxis virgata NI Scorpiurus muricatus NI
D_|ttr|ch|a viscosa subsp. NI Scorpiurus sulcatus NI
viscosa
Scrophularia
Echinops strigosus NI sambucifolia subsp. NI
sambucifolia
Echium creticum subsp. NI Sedum mucizonia NI
granatense
. . Selaginella
Echium plantagineum NI denticulata NI
Elymus repens NI Senecio vulgaris NI
Eqmse_tum NI Sherardia arvensis NI
ramosissimum
Erigeron canadensis NI Silene colorata NI
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Erigeron sumatrensis NI Silene diversifolia NI
subsp.
Erodium cicutarium NI Silene stricta NI
Erodium malacoides NI Silene vulgaris subsp. NI
Erodium moschatum NI Silene vulgaris NI
Eruca vesicaria NI Silybum marianum NI
Eryngium campestre NI Sinapis alba NI
Euphorbia exigua NI Sisymbrium officinale NI
Euphorbia falcata NI Solanum dulcamara NI
Euphorbia gaditana VU Sonchus oleraceus NI
Euphorbia helioscopia NI Stachys arvensis NI
Euphorbia pterococca NI Stachys ocymastrum NI
Euphorbia serrata NI Suaeda splendens NI
. . Teucrium
Fedia cornucopiae NI pseudochamaepitys NI
Ferula communis NI Teucrium spinosum NI
Festuca mediterranea NI Thapsia transtagana NI
Filago gallica NI Thlaspi perfoliatum NI
Filago pyramidata NI Thymus Zygis subsp. NI
sylvestris
Foeniculum vulgare NI Tordylium maximum NI
Fumaria agraria NI Tragqpogon NI
porrifloius
Fumaria densiflora NI Trifolium campestre NI
Fumaria faurei NI Trifolium hirtum NI
Fumaria officinalis NI T”f(.)“um NI
resupinatum
Fumaria parviflora NI Triguera osbeckii NI
Galactites tomentosus NI Tripodion NI
tetraphyllum
Gallym aparine subsp. NI Urginea maritima NI
spurium
Galium aparine NI Urqspe_rmum NI
picroides
Galium tricornutum NI Urtica urens NI
Galium verrucosum NI Vaccaria hispanica NI
Geranium dissectum NI Valerianella locusta NI
subsp. locusta
Geranium molle NI Verbascum sinuatum NI
Gladiolus italicus NI Verbena supina NI
Glebionis coronaria NI Veronica ar_1agaII|s- NI
aquatica

Glebionis segetum NI Veronica hederifolia NI
Glossopappus macrotus NI Veronica triloba NI
Hedypn_0|s . NI Vicia cordata NI
rhagadioloides
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Heliotropium europaeum NI Vicia IIuL;[te;subsp. NI
Helminthotheca Vicia lutea subsp.
L NI - NI
echioides vestita
Hippocrepis biflora NI Vicia narbonensis NI
Hippocrepis ciliata NI Vicia sativa subsp. NI
sativa
Hippocrepis scabra NI Vulpia geniculata NI
Hirschfeldia incana NI Vulpia myuros NI
Hordeum bulbosum NI Xanthium spinosum NI
Xanthium strumarium NI
Zannichellia NI
obtusifolia

Tabla 19.- Flora presente en el entorno del proyecto. VU: Vulnerable. NI: No incluida.
Fuente: Proyecto Anthos (Real Jardin Botanico—-CSIC).

Por otro lado, se ha acudido al Listado y Catalogo de Flora y Hongos
Amenazados de Andalucia, que se define en el Anexo X del Decreto 23/2012 de flora y
fauna, y se ha comprobado que, de todas las especies de plantas de la zona, solo se encuentran
incluidas en este listado las especies Althenia orientalis y Euphorbia gaditana, con la

categoria de vulnerable (VU).

5.7.2. Habitats de Interés Comunitario.
Para el siguiente apartado se ha consultado la Cartografia de Habitats de Interés
Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, actualizada a fecha de julio de 2015,
publicada por la Red de Informacion Ambiental de Andalucia (REDIAM), de la Consejeria

de Medio Ambiente y Ordenacidn del Territorio de la Junta de Andalucia.

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 103 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



7] | [ Y
P ——
R =& e,
b1
Ll

ety AR woeldsa @ CONSULTORES
e

ANEJO XIII

1

1:207000

Imagen 18.- HICs presentes en la zona de estudio en relacién con la Zona Genil-Cabra.
Fuente: Elaboracion propia a partir de REDIAM.

Los Habitats de Interés Comunitario presentes en la zona de estudio son (los

habitats prioritarios se sefialan con *):

1310 Vegetacion anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o

arenosas
Formaciones constituidas por plantas anuales pioneras, fundamentalmente
quenopodiaceas, gramineas y amarantaceas halonitréfilas, que se desarrollan en suelos

salinos, limo-arcillosos o arenosos, desnudos, poco evolucionados, que temporalmente
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pueden encontrarse encharcados, en las orillas o sobre el sedimento de humedales salinos

temporales.

Aparecen es espacios abiertos de marismas y saladares costeros, asi como zonas
temporalmente inundadas de los bordes de lagunazos y charcas temporales de aguas salinas

o salobres, tanto en zonas costeras como en saladares interiores.

Entre las especies propias del HIC que aparecen en nuestra region se encuentran
Salicornia ramosissima, Cressa cretica, Suaeda splendens, Salsola soda, Puccinellia
maritima, Spergularia marina, Frankenia laevis, Suaeda maritima, Halimione
portulacoides, Plantago maritima, Halopeplix amplexicaulis, Polypogon maritimus,
Spergularia maritima, Frankenia pulverulenta, etc. Este habitat presenta avifauna asociada,

como la cigiefiuela y la garceta comun.

3170* Estanques temporales mediterraneos (*)

Este tipo de habitat agrupa todas aquellas charcas continentales sometidas a
periodos de desecacion de duracion variable. La inundacion de este tipo de lagunas viene
condicionada por la acumulacion de aguas superficiales o subsuperficiales que se acumulan
en depresiones asentadas sobre sustratos impermeables. Estas lagunas son habitualmente
utilizadas como abrevadero para la fauna silvestre y el ganado, que someten al medio a un

pisoteo continuado y, en ocasiones, muy intenso.

La temporalidad en la inundacién condiciona notablemente la colonizacion
vegetal, limitada a aquellas especies de estrategia oportunista o a aquellas especies acuaticas
o0 palustres con estrategias de resistencia eficientes, en todo caso tolerantes al pisoteo de la
fauna y el ganado y a la mencionada desecacion periodica. Asi, los estanques temporales
contienen comunidades vegetales muy particulares y complejas, en las que aparecen plantas
muy raras en el contexto valenciano, como son los tréboles de cuatro hojas (Marsilea

strigosa), Isoetes velatum o Damasonium polispermum, entre muchas otras.
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Ademas, estos estanques son aprovechados por varias especies de anfibios para

reproducirse, ademas de servir como abrevadero para la fauna salvaje.

53302 Arbustedas terméfilas mediterraneas (Asparago-Rhamnion)

Corresponde a matorrales altos de caracter termofilo, que encuentran su 6ptimo
en los pisos biocliméaticos termomediterraneo y mesomediterraneo inferior, ocupando zonas

mas térmicas, exposiciones soleadas, y ambiente xérico.

Dentro de estos habitats destacan los lentiscares y acebuchales, asi como
formaciones dominadas por otras especies de caracter terméfilo como arrayan (Myrtus
communis), coscoja (Quercus coccifera), Rhamnus lycioides subsp. oleoides o palmito
(Chamaerops humilis). Pueden formar arbustedas muy densas y arborescentes, que por

degradacion dan lugar a formaciones mas abiertas y de menor altura.

62201* Pastizales vivaces neutro-basofilos mediterraneos (Lygeo-Stipetea)

Corresponde a pastizales de gramineas vivaces, xerofilos, termofilos,
generalmente basofilos o neutros, de talla generalmente elevada, profundamente enraizados,

entre los que se incluyen espartales, albardinales, lastonares y cerrillares.

Se desarrollan en suelos medianamente profundos, a menudo pedregosos
superficialmente, que tienen un papel fundamental en la fijacidn del suelo y la lucha contra
la erosion. Entre las especies caracteristicas que los componen estan Stipa tenacissima,

Festuca scariosa, Brachypodium retusum, Hyparrhenia hirta, etc.

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp

Paisaje de la peninsula Ibérica caracterizado por pastizales arbolados con un
dosel de densidad variable compuesto por robles escleréfilos, sobretodo Q.ilex spp. ballota
(Q.rotundifolia) y, en mucha menor medida, Q.suber, Q.ilex spp.ilex y Q.coccifera, en los
que se intercalan pequefias parcelas de cultivo de secano y manchas de matorral bajo o

arborescente.
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La configuracion sabanoide de arbolado y pasto herbdceo con manchas
cultivadas e invadidas por matorral se mantiene mediante précticas de gestion, cuyo objetivo
es el aprovecha-miento de la vegetacion por ganado vacuno, ovino, caprino y/o porcino en
régimen extensivo y, de modo alternativo o complementario, por ungulados silvestres como
ciervos, Cervus elaphus, jabalies, Sus scrofa, gamos, Dama dama, o corzos, Capreolus
capreolus, que son explotados cinegéticamente. Es un habitat importante para las aves
rapaces, incluyendo la amenazada y endémica aguila imperial ibérica, Aquila adalberti, para

las grullas comunes, Grus grus y para el amenazado lince ibérico, Lynx pardinus.

6420 Prados humedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

Comunidades vegetales que crecen sobre cualquier tipo de sustrato, pero con
preferencia por suelos ricos en nutrientes, y que necesitan la presencia de agua subterranea
cercana a la superficie. En la época veraniega puede producirse un descenso notable de la
capa de agua, pero no tanto como para resultar inaccesible al sistema radicular de los juncos

y otras herbaceas.

Son muy comunes en hondonadas que acumulan agua en época de lluvias, asi
como en riberas de rios y arroyos, donde acompafian a distintas comunidades riparias
(choperas, saucedas, etc.). Son praderas densas, verdes todo el afio, en las que destacan

diversos juncos formando un estrato superior de altura media, a menudo discontinuo.

Aunque su aspecto es homogéneo, presentan gran variabilidad y diversidad
floristica. Las familias dominantes son las ciperaceas y juncaceas, con Scirpoides
holoschoenus (= Scirpus holoschoenus), Cyperus longus, Carex mairii, J. maritimus, J.
acutus, etc. Son frecuentes gramineas como Briza minor, Melica ciliata, Cynodon dactylon,
especies de Festuca, Agrostis, Poa, etc., ademas de un amplio cortejo de taxones como
Cirsium monspessulanun, Tetragonolobus maritimus, Lysimachia ephemerum, Prunella
vulgaris, Senecio doria, o especies de Orchis, Pulicaria, Hypericum, Euphorbia, Linum,
Ranunculus, Trifolium, Mentha, Galium, etc. Cuando las aguas subterraneas se enriquecen
en sales entran en la comunidad, o aumentan su dominancia, especies haléfilas como Juncus

acutus, J. maritimus, Linum maritimum, Plantago crassifolia, Schoenus nigricans, etc.
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92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas de toda la

Peninsula, Baleares y fragmentariamente en Ceuta.

Viven en las riberas de rios y lagos, o en lugares con suelo al menos
temporalmente encharcado o himedo por una u otra razon, siempre en altitudes basales o

medias.

En los cursos de agua la vegetacion forma bandas paralelas al cauce segun el
gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas
en las que se mezclan varias especies del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S.
purpurea), con Salix salviifolia preferentemente en sustratos siliceos, Salix eleagnos en
sustratos basicos, y S. pedicellata en el sur peninsular. La segunda banda la forman alamedas
y choperas, con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arboreos (S. alba, S. fragilis),
fresnos, alisos, etc. En las vegas mas anchas y en la posicion mas alejada del cauce, ya en
contacto con el bosque climatéfilo, crece la olmeda (Ulmus minor). En los rios del norte
peninsular la vegetacion de ribera suele quedar reducida a la sauceda arbustiva, con especies
semejantes a las citadas y alguna propia (S. cantabrica), si bien a veces se presenta una
segunda banda de aliseda (91EO), chopera negra o fresneda.

El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre
todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbaceas
nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y
numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera,

Clematis sp. pl., etc.).

La fauna de los bosques de ribera es rica como corresponde a un medio muy
productivo. Resulta caracteristica la avifauna, con especies como el pajaro moscén (Remiz

pendulinus), la oropéndola (Oriolus oriolus), etc.
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92D0 Galerias y matorrales riberefios termomediterraneos

Tipo de habitat localizado sobre todo en riberas y ramblas del sur y este de la

Peninsula, Baleares, Ceuta y Canarias.

Son formaciones de corrientes irregulares y de climas célidos con fuerte

evaporacion, aunque algunas bordean cauces permanentes en climas mas himedos.

Las ramblas béticas, levantinas y ceuties estan dominadas por la adelfa (Nerium
oleander), con especies de taray (Tamarix africana, T. gallica, T. canariensis, T. boveana)
y elementos termdfilos como Punica granatum, Clematis flammula, Lonicera biflora, etc.
El sauzgatillo (Vitex agnus-castus) acompafa a los adelfares cerca del Mediterraneo (hasta
los 200 m de altitud), sobre todo en Levante y Baleares, pudiendo formar masas puras. El
tamujo (Flueggea tinctoria=Securinega tinctoria) es un endemismo ibérico de los lechos
pedregosos3 siliceos del sudoccidente peninsular. Llega a formar tamujares puros en
territorios interiores donde ya es rara la adelfa, mas termdfila, alcanzando de manera dispersa
el centro peninsular. Los tarajes son los que soportan mayor continentalidad y altitud (hasta
1000 m) formando masas puras en pedregales y riberas de muchos rios de las dos mesetas.
Los tarayales canarios crecen en zonas basales y llevan Atriplex ifniensis. Loreras y saucedas
con mirto de Bravante son formaciones singulares basicamente restringidas al territorio
centrooccidental ibérico. Las loreras (Prunus lusitanica) pueden considerarse relictos
subtropicales dominados por elementos de hoja lauroide como el loro, Viburnum tinus o Ilex
aquifolium. Se refugian en fondos de barrancos donde encuentran un microclima favorable
(humedo y méas o menos calido). Las saucedas (Salix atrocinerea) con mirto (Myrica gale)
y hediondos (Frangula alnus) son comunidades de marcado caracter atlantico localizadas en

cursos permanentes de aguas muy oligétrofas.

La fauna es termofila. Cabe citar el galapago leproso (Mauremys leprosa).
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5.8. Fauna.

La Directiva Aves establecidé por primera vez un régimen general para la
proteccion de todas las especies de aves que viven de forma natural en estado salvaje en el
territorio de la Union. Reconocid asimismo que las aves silvestres, que comprenden un gran
numero de aves migratorias, constituyen un patrimonio comun a los Estados miembros de la
UE y que para que su conservacion sea eficaz, es necesaria una cooperacion a escala

mundial.

Segun esta nueva Directiva, los Estados miembros de la Union Europea (UE)
deben adoptar medidas para garantizar la conservacion y regular la explotacion de las aves
que viven de forma natural en estado salvaje en el territorio europeo, para mantener o adaptar
su poblacién a niveles satisfactorios. En este sentido, la desapariciéon de los habitats o su
deterioro representa una amenaza para la conservacion de las aves silvestres. Por ello, es

esencial protegerlos.

Para preservar, mantener o reestablecer los biotopos y los habitats de las aves,
los Estados deben designar zonas de proteccion, mantener y ordenar los habitats de acuerdo

con los imperativos ecoldgicos y restablecer los biotopos destruidos y crear otros nuevos.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre crea, con caracter basico, el Listado de
Especies Silvestres en régimen de proteccion especial y, en su seno, el Catalogo Espafiol de
Especies Amenazadas. Dicho catalogo recoge el listado de especies, subespecies 0
poblaciones de la flora y fauna silvestres que requieren medidas especificas de proteccion.
En posteriores modificaciones al catalogo inicial, las especies y subespecies quedan

catalogadas en dos categorias: “en peligro de extincion” y “vulnerables”.

5.8.1. Fauna en la zona de estudio
El aprovechamiento agrario de la zona ha ocasionado un deterioro de las
comunidades, de forma que la desaparicion de una cubierta vegetal desarrollada, produce
una desaparicion paralela o el desplazamiento de determinadas comunidades animales que

necesitan este tipo de cubierta para su refugio y reproduccion.
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Ademas, la existencia de zonas urbanas condiciona la evolucién de las
comunidades zooldgicas, de forma que limita la evolucion de las especies silvestres,
produciéndose una degradacion de las mismas en las zonas mas cercanas a la urbe. Ocurre

el caso contrario con las especies antropofilas, que van a mas con la colonizacion humana.

Segun la informacién recogida de la base de datos del Inventario Espafiol de
Especies Terrestres (IEET) del Ministerio para la Transicion Ecoldgica, las distintas especies
animales que se pueden encontrar en la zona de actuacion (cuadriculas 30SUG 33-36, 44-

46) son las siguientes:

Aves Acrocephalus arundinaceus Sylviidae
Aves Acrocephalus scirpaceus Sylviidae
Invertebrados Agabus conspersus Dytiscidae
Aves Alectoris rufa Phasianidae
Aves Anas platyrhynchos Anatidae
Aves Anas strepera Anatidae
Mamiferos Apodemus sylvaticus Muridae

Aves Apus apus Apodidae
Aves Ardea pallidus Apopidae
Aves Ardea cinerea Ardeidae
Aves Ardea purpurea Ardeidae
Mamiferos Arvicola sapidus Muridae

Aves Athene noctua Strigidae
Aves Aythya ferina Anatidae
Peces continentales Barbus sclateri Cyprinidae
Invertebrados Berosus hispanicus Hydrophilidae
Reptiles Blanus cinereus Amphisbaenidae
Aves Bubo bubo Strigidae
Anfibios Bufo calamita Bufonidae
Aves Burhinus oedicnemus Burhinidae
Aves Buteo buteo Accipitridae
Aves Calandrella brachydactyla Alaudidae
Aves Caprimulgus ruficollis Caprimulgidae
Aves Carduelis cannabina Fringillidae
Aves Carduelis carduelis Fringillidae
Aves Carduelis chloris Fringillidae
Aves Cecropis daurica Hirundinidae
Aves Cercotrichas galactotes Turdidae
Aves Cettia cetti Sylviidae
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Aves Charadrius dubius Charadriidae
Aves Circaetus gallicus Accipitridae
Aves Circus aeruginosus Accipitridae
Aves Circus pygargus Accipitridae
Aves Cisticola juncidis Sylviidae
Aves Columba domestica Columbidae
Aves Columba livia/domestica Columbidae
Invertebrados Colymbetes schildknechti Dytiscidae
Aves Coracias garrulus Coraciidae
Aves Corvus corax Corvidae
Aves Coturnix coturnix Phasianidae
Mamiferos Crocidura russula Soricidae
Aves Cuculus canorus Cuculidae
Aves Delichon urbicum Hirundinidae
Mamiferos Eliomys quercinus Gliridae

Aves Emberiza calandra Emberizidae
Invertebrados Enorchus politus Hydrophilidae
Mamiferos Erinaceus europaeus Erinaceidae
Aves Falco tinnunculus Falconidae
Aves Fringilla coelebs Fringillidae
Aves Fulica atra Phasianidae
Aves Galerida cristata Alaudidae
Aves Gallinula chloropus Phasianidae
Mamiferos Genetta genetta Viverridae
Invertebrados Gyrinus dejeani Gyrinidae
Invertebrados Helochares lividus Hydrophilidae
Reptiles Hemorrhois hippocrepis Colubridae
Aves Himantopus himantopus Recurvirostridae
Aves Hippolais pallida Sylviidae
Aves Hippolais polyglotta Sylviidae
Aves Hirundo rustica Hirundinidae
Invertebrados Hydroporus lucasi Dytiscidae
Invertebrados Hydrovatus cuspidatus Dytiscidae
Invertebrados Hygrotus confluens Dytiscidae
Anfibios Hyla meridionalis Hylidae

Aves Jynx torquilla Picidae
Invertebrados Laccobius atrocephalus Hydrophilidae
Invertebrados Laccophilus minutus Dytiscidae
Reptiles Lacerta lepida Lacertidae
Aves Lanius excubitor Laniidae
Aves Lanius senator Laniidae
Mamiferos Lepus granatensis Leporidae
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Aves Luscinia megarhynchos Turdidae NT
Reptiles Mauremys leprosa Bataguridae NI
Aves Melanocorypha calandra Alaudidae
Aves Merops apiaster Meropidae
Mamiferos Microtus duodecimcostatus Muridae
Mamiferos Mus musculus Muridae
Mamiferos Mus spretus Muridae
Aves Muscicapa striata Muscicapidae
Mamiferos Mustela nivalis Mustelidae
Reptiles Natrix maura Colubridae
Aves Netta Rufina Anatidae
Invertebrados Ochthebius tacapasensis baeticus Hydraenidae
Aves Oenanthe hispanica Turdidae
Aves Oriolus oriolus Oriolidae
Mamiferos Oryctolagus cuniculus Leporidae
Aves Otus scops Strigidae
Aves Oxyura leucocephala Anatidae
Aves Parus major Paridae
Aves Passer domesticus Passeridae
Anfibios Pelphylax perezi Ranidae
Reptiles Podarcis hispanica Lacertidae
Aves Podiceps cristatus Podicipedidae
Aves Podiceps nigricollis Podicipedidae
Reptiles Psammodromus algirus Lacertidae
Anfibios Rana perezi Ranidae
Mamiferos Rattus norvegicus Muridae
Aves Recurvirostra avosetta Recurvirostridae
Aves Remiz pendulinus Remizidae
Reptiles Rhinechis scalaris Colubridae
Aves Saxicola torquatus Turdidae
Aves Serinus serinus Fringillidae
Aves Streptopelia turtur Columbidae
Aves Sturnus unicolor Sturnidae
Aves Sylvia conspicillata Sylviidae
Aves Sylvia melanocephala Sylviidae LISTADO
Aves Tachybaptus ruficollis Podicipedidae
Reptiles Tarentola mauritanica Gekkonidae
Aves Tetrax tetrax Otididae
Aves Tringa totanus Scolopacidae
Aves Turdus merula Turdidae
Aves Tyto alba Tytonidae
Aves Upupa epops Upupidae
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Mamiferos Vulpes vulpes Canidae NI

Tabla 20.- Flora presente en la zona de estudio.
Fuente: Inventario Espafiol de Especies Terrestres (IEET).

NOTA: La UICN (Unién Internacional para la Conservacion de la Naturaleza) define las
siguientes categorias de amenaza para las especies incluidas en la denominada Lista Roja de
la UICN.

b m EXtinto (EX) |

En Peligro (EN)
Vulnerable (VU)

—'Casi amenazado (NT) I

I Preocupacion menor (LC)

—‘ Datos Insuficientes (DD) I

Categorias
de UICN

000sNNIe3 D

No Evaluado (NE) |

Imagen 19.- Categorias UICN.
Fuente: UICN.

En los casos en que la especie no se encuentra en dicha Lista, la nomenclatura
que se ha utilizado en la tabla anterior ha sido NI, y en los casos en que no se encuentra en
ninguna de las categorias, pero estan sometidas a un Régimen de Proteccion Especial, se ha

utilizado la nomenclatura LISTADO.

5.9. Paisaje.
La unidad paisajistica en la zona de actuacion del proyecto se denomina como

Campiiia de Puente Genil — Aguadulce, perteneciendo al tipo de paisaje Campifas

Andaluzas, segun la clasificacion del Atlas de los Paisajes de Espafia.
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Esta unidad paisajistica se localiza en el sur de la provincia de Cérdoba, en el
centro de Andalucia, entre las Sierras Subbéticas y el Valle del Guadalquivir. Esta
transformada casi en su totalidad para la explotacion agraria, ofreciendo un paisaje muy
homogéneo, rotundo y especializado, entendido dentro y fuera de la region como uno de los
mas representativos de Andalucia. Su particular impronta se debe esencialmente a las vastas
extensiones de las plantaciones de olivar, que comprende el 73% de la superficie de las
Campifias Altas andaluzas, mientras que los otros cultivos de secano y regadios han quedado

relegados a porciones menores.

b

e 1
alaiMontielal, 40"

Imagen 20- Unidad paisajistica del entorno de la zona proyectada.
Fuente: Atlas de los Paisajes de Espafia.

La Campifia Cordobesa es una sucesion de formas alomadas, colinas con escasa
influencia estructural y muy estables que, desde la subbética al sur de la provincia,
descienden muy suavemente hasta el Guadalquivir por el norte y hacia el Genil por el oeste;
todo ello sobre la depresién posorogénica del valle del Guadalquivir.
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El clima de esta zona se corresponde con inviernos suaves, virando a frios en el
en el sector oriental de la demarcacion, y veranos muy calurosos, como ya se ha comentado

anteriormente.

La vegetacion predominante en este tipo de paisaje se corresponde en la practica
totalidad del sector con la serie climatdfila del piso mesomediterrdneo (termofila bética con
lentisco) y solo el sector occidental se corresponde con el piso termomediterraneo (bético-
algarbiense seco-subhimedo-himeda basofila de la encina). No obstante, dada la intensa
roturacion a la que ha llevado la temprana antropizacion del sector, condiciona que la

vegetacion natural sea solo muy marginal (acebuches, encinas y alcornocal con acebuches).

5.10. Espacios naturales de la Red Natura 2000.
La Directiva 92/43/CE relativa a la conservacion de los habitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (o Directiva Habitats) crea en 1992 la Red Natura 2000, bajo los

siguientes criterios:

“Se crea una red ecolégica europea coherente de zonas especiales de
conservacion, denominada ‘Natura 2000°. Dicha red, compuesta por los lugares que
alberguen tipos de habitats naturales que figuran en el Anexo | y de habitats de especies que
figuran en el Anexo I, debera garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento,
en un estado de conservacion favorable, de los tipos de habitats naturales y de los habitats
de las especies de que se trate en su drea de distribucion natural” (articulo 3.1, Directiva

Habitats).

La Red Natura 2000 estd vinculada asimismo a la Directiva 2009/147/CE
relativa a la conservacion de las aves silvestres, o Directiva Aves, al incluir también los
lugares para la proteccion de las aves y sus habitats declarados en aplicacion de esta
Directiva. El objetivo de la Red Natura 2000 es por tanto garantizar la conservacién, en un
estado favorable, de determinados tipos de habitat y especies en sus areas de distribucion
natural, por medio de zonas especiales para su proteccion y conservacion. La Red esta

formada por las Zonas Especiales de Conservacion (ZEC) y por los Lugares de Importancia
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Comunitaria (LI1C) hasta su transformacion en ZEC, establecidas de acuerdo con la Directiva
Hébitats, y por las Zonas de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA), designadas en

aplicacion de la Directiva Aves.

Las Directivas Habitats y Aves han sido transpuestas a nuestro ordenamiento
juridico interno por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y

de la Biodiversidad, que constituye el marco basico de la Red Natura 2000 en Espafia.

Consultando el visor web del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto
Demografico (MITECO), se comprueba que en la zona de estudio se encuentran dos espacios
pertenecientes a la Red Natura 2000, siendo estos la Zona de Especial Proteccién para las
Aves (ZEPA) Embalse de Cordobilla (ES0000273) y la Zona Especial de Conservacion
(ZEC) y ZEPA Lagunas del Sur de Cérdoba.

Imagen 21- Espacios Red Natura 2000 en la zona de estudio.
Fuente: Visor MITECO (elaboracion propia).
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ZEPA Embalse de Cordobilla (ES0000273)
Esta ZEPA abarca territorio de los municipios de Aguilar de la Frontera,

Badolatosa y Puente Genil, y consta de una superficie total de 1.457,06 ha.

Valores ambientales

Se trata del ultimo embalse construido sobre el rio Genil, y consta de una escasa
profundidad, lo cual permite a muchas aves alimentarse en sus aguas. Esta rodeado por una
abundante vegetacion de sauces (Salix spp.), eneas (Typha spp.), carrizos (Phragmites
australis), tarajes (Tamarix spp.) y cafias (Arundo donax), sirviendo sus riberas de refugio a

un gran numero de animales.

En el Embalse de Cordobilla abundan las garzas reales e imperiales (Ardea
cinérea y A. purpurea, respectivamente), la cigiiefia blanca (Ciconia ciconia) y el calamoén
comun (Porphyrio porphyrio), mientras que en sus alrededores es posible observar grullas

(Grus grus), las cuales pasan los inviernos alli.

Entre las rapaces, cria el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y, durante la
migracion, se puede observar algin aguila pescadora (Pandion haliaetus). También visitan
el embalse tres especies mas propias de la costa que de estas zonas de interior, como son la
gaviota sombria (Larus fuscus), la gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) y el

cormoran grande (Phalacrocorax carbo).

ZEPA vy ZEC Lagunas del Sur de Cérdoba (ES0000034)

Esta ZEPA/ZEC abarca territorio de los municipios de Aguilar de la Frontera,

Lucena, Luque, Moriles y Puente Genil, y consta de una superficie total de 1.501,78 ha.
Esté formada por la Laguna de Tiscar, Laguna de Zofar, Laguna de Los Jarales,
Laguna del Rincon, Laguna del conde o Salobral y la Laguna Amarga.

Valores ambientales

Las lagunas permanentes desarrollan cinturones perilagunares de carrizales con

Phragmites australis asociado en ocasiones a Typha dominguensis y algunos rodales de cafia
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(Arundo donax). El carrizo se extiende constituyendo masas muy densas y de dificil acceso,
generalmente de caracter monoespecifico. Sobre la linea de aguas se desarrolla la enea o la
espadafia junto a otras especies como juncos (Juncus maritimus) y tarajales (Tamarix

canariensi).

Las lagunas estacionales estdn caracterizadas por la presencia de tarajales
perilagunares formados por Tamarix canariensis y Tamarix africana con diferentes niveles
de complejidad y densidad asociados a formaciones de anea (Typha dominguensis) y carrizos

(Phragmites australis).

Especies de aves, algunas de ellas tan interesantes desde el punto de vista de la
conservacion como la focha moruna (Fulica cristata) o la malvasia cabeciblanca (Oxyura
leucocephala). Aves acuaticas como el flamenco (Phoenicopterus ruber), la garza imperial
(Ardea purpurea), el calamoén (Porphyrio porphyrio) o el aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus) e importantes comunidades de anatidas y paseriformes de carrizal.

Se han identificado 10 HIC, de los que dos tienen caracter prioritario: Estepas
salinas mediterraneas (Limonietalia) (1510%*), Zonas subestépicas de gramineas y anuales
del Thero-Brachypodietea (6220%*).

Considerando la informacion anterior, se identifican las siguientes prioridades
de conservacion sobre las que se orienta la gestion y conservacion del espacio:
— Comunidades de aves acuéticas.
— Comunidades de macrofitos.
— Comunidades haldfilas.

— Procesos ecologicos.

5.11. Otros Espacios Naturales Protegidos.
De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen

la consideracidn de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional,
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incluidas las aguas continentales y las aguas maritimas bajo soberania o jurisdiccion
nacional, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como

tales:

— Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, fragiles,
amenazados o de especial interés ecoldgico, cientifico, paisajistico, geoldgico o
educativo.

— Estar dedicados especialmente a la proteccion y el mantenimiento de la
diversidad bioldgica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales

asociados.

A través del visor del MITERD se comprueba que en la zona de estudio se
encuentran tres espacios incluidos por la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia
(RENPA): las Lagunas del Sur de Cordoba (Reserva Natural ES0000034), la Laguna de
Tiscar, (Reserva Natural ES613006) y el Paraje Natural Embalse de Cordobilla (ES610012).
Los tres se recogen en el apartado anterior como Espacios Red natura 2000 (la laguna de
Tiscar forma parte del ZEC de las Lagunas del Sur de Céroba), por lo que no se volveran a

reiterar sus valores ambientales.

Adicionalmente, existen 2 zonas catalogadas como Areas Importantes para la
Conservacion de las Aves y la Biodiversidad en Espafia (IBA), la IBA 454 Campifias de
Santaella-Ecija y la IBA 239 Zonas himedas del Sur de Cérdoba, que englobaria el espacio

protegido del Embalse de Cordobilla.

En la siguiente figura se puede ver la delimitacion de ambos espacios.
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Imagen 22.-IBAs en la zona de estudio en relacion a la Zona Regable afectada por el proyecto.
Fuente: Banco de Datos de la naturaleza (BDN. Elaboracion propia.

Los valores ambientales de dichas areas de especial importancia son:

IBA 454 Campifias de Santaella-Ecija

Esta zona se situa principalmente en la Campifia Sur Cordobesa, abarcando gran
parte de los términos municipales de Santaella y Montalban, y de la zona oriental de Ecija
(Sevilla). De relieve alomado, presenta una altitud comprendida entre los 150 y los 327 m.
Estd influenciada por un clima tipicamente mediterraneo, de cardcter mesoclimatico
pluviestacional oceanico. Edafologicamente la caracterizan los vertisoles cromicos de origen

cuaternario, destacando la presencia de los denominados bujeos o tierras negras andaluzas.

La vegetacién natural practicamente ha desaparecido, quedando algunas
comunidades terofiticas subnitrofilas en los linderos y cunetas, y vegetacion de ribera
marginal en determinados tramos fluviales. Tradicionalmente ha sido una zona donde
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predominaban los cultivos herbaceos de secano, pero en los Gltimos afios estan siendo
progresivamente sustituidos por olivar en régimen intensivo. También es frecuente en la
zona mas oriental la presencia de cultivos en regadio. Tiene una extension de 27.097 ha, y
ademas de albergar una destacada comunidad de aves esteparias, tiene otros interesantes
valores naturales. Entre ellos esta la laguna de Donadio, cuya avifauna es cada vez méas
interesante, sobresaliendo la nidificacion de la malvasia cabeciblanca (Oxyura
leucocephala) y la focha moruna (Fulica cristata). Entre las rapaces, destaca la presencia de
un dormidero invernal de milano real (Milvus milvus) y de la nidificacion de elanio azul

(Elanus caeruleus).

La principal amenaza detectada es la intensificacion agricola, sobre todo la
creciente proliferacion de cultivos de olivar y regadio con un fuerte manejo. También son
destacables los problemas de pérdida de suelo, vegetacion y recursos para la fauna debido a

la destruccion de la cobertura vegetal de regajos y arroyos.

Sus principales valores de conservacion se deben a la presencia de sison (Tetrax

tetrax) y cernicalo primilla (Falco naumanni).

IBA 239 Zonas humedas del sur de Cordoba

Complejo de lagunas salobres, algunas permanentes (Zofiar 370 ha, Amarga 263

ha y Rincon 137,4 ha), y otras estacionales (Tiscar 190,1 ha, Jarales 121,4 ha, Taraje y
Jarales), y dos pequefios embalses (Malpasillo 512 ha, Cordobilla 1.460 ha).

Poseen una profundidad variable, con acusadas oscilaciones de nivel. En general
mantienen cinturones de vegetacion palustre bien desarrollados. En los alrededores, cultivos

de cereal de secano y olivares.

El uso principal es la conservacion. Cordobilla y Malpasillo tienen graves
problemas de colmatacion, también se rotura el cinturdn perilagunar en los embalses y

lagunas no valladas.
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Presencia mas o menos regular de la exotica invasora malvasia canela (Oxyura
jamaicensis), especialmente en Rincén. Posible sobreexplotacion de los recursos hidricos
para la agricultura. La laguna de Zéfiar ya no cuenta con carpas, debido a que la Consejeria

de Medio Ambiente procedié a eliminarlas.

Sus principales valores de conservacion se derivan de la presencia de malvasia

cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y calamoén (Porphyrio porphyrio).

5.12. Patrimonio cultural y arqueoldgico.
Se ha consultado el localizador de Bienes Protegidos del Catalogo General de

Patrimonio Histérico de Andalucia y la Infraestructura de Datos Espaciales de Investigacion
Arqueologica (IDEARQ) para el conocimiento de los elementos patrimoniales de relevancia

en el entorno de la ubicacion del proyecto.

Cabe destacar que el término municipal de Puente Genil cuenta con un
yacimiento arqueoldgico de gran importancia: el conjunto arqueoldgico de Fuente Alamo,

en el que se han encontrado vestigios de una ocupacion ininterrumpida de unos mil afios.

De forma adicional, el municipio cuenta con numerosas obras arquitectonicas
(especialmente de caracter religioso), siendo la mas importante la que le da nombre, el puente
sobre el rio Genil. Cuenta también con varias casas sefioriales como la Casa-Palacio de los
Duques de Medinaceli, por ejemplo, o con parroquias y templos como la Parroquia Matriz
de Ntra. Sra. De la Purificacion, la Ermita del Dulce Nombre de Jesus o el templo de San

Francisco de la Asuncion.

5.12.1. Vias pecuarias.

Las vias pecuarias son caminos de trashumancia que unen los lugares
tradicionales de pastoreo de Espafia para que los pastores y ganaderos puedan llevar el

ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la bonanza del clima: a
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los puertos o zonas de pastos de alta montafia en verano o a zonas mas llanas y de clima mas

templado en inviernos extremos.

Las vias pecuarias se diferencian entre si y adquieren su nombre segun su
anchura. Ademas, las vias pecuarias son grandes fuentes biologicas puesto que en ellas
crecen diversos tipos de vegetacion y son el habitat de diferentes especies animales. Por otro
lado, son canales de comunicacion, rutas llanas y rectas que se enclavan entre los montes

facilitando el paso entre poblaciones ya que son los caminos més cortos y faciles de transitar.

En la siguiente imagen se puede observar la ubicacidn y cercania de las vias
pecuarias presentes en la zona de estudio del proyecto (Vereda de Fuente Alamo a la derecha

y Cordel de Puente Genil a La Alameda, a la izquierda).

Imagen 23- Vias pecuarias cercanas a la zona de actuacion.
Fuente: visor MITECO (Google Earth).

5.12.2. Montes de utilidad publica
No hay presencia de montes de utilidad pablica en la zona de estudio. EI més
cercano queda a 30 km al sur del limite de la zona regable Genil-Cabra, en la provincia de
Malaga.
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5.13. Medio socioecondmico.
En cuanto a los aspectos socioecondémicos, la implantacion de este proyecto
conlleva mdltiples beneficios, debido a una revaloracion de las parcelas de la Comunidad de
Regantes Genil-Cabra, por la mayor rentabilidad de las explotaciones, y un beneficio para el

medio ambiente, al hacer uso de fuentes de energia renovables.

Ademas, supone un impulso econdémico para todos los términos municipales por
donde se extiende la zona regable por la creacion de determinados puestos de trabajo durante

la fase de construccion.

Dentro de la actividad agricola que se desarrolla en la zona destacan como los
principales cultivos herbaceos el algoddn (206 hectareas), en el caso de cultivo de regadio,
y avena (110 hectéreas) en el caso del cultivo de secano. En total, los cultivos herbaceos

abarcan una superficie de 1.105 hectéreas.

Con respecto a los cultivos lefiosos, predomina el cultivo de olivar de aceituna
de aceite (4.074 hectareas) como cultivo de regadio y de secano (7.700 hectareas) como

cultivo de secano. La superficie dedicada a estos cultivos es de 12.271 hectéreas.

De entre todos los municipios afectados, Santaella y Puente Genil son los mas
mayoritarios, y es por ello, por lo que se simplificara este analisis socioeconémico sélo con

estos dos.

5.13.1. Puente Genil.

El término municipal de Puente Genil tiene una extension de 171,01 km?. Limita
al norte y al este con Aguilar de la Frontera, al oeste con Santaella y la provincia de Sevilla,

con la que también limita al sur.
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Imagen 24.- Situacion del término municipal de Puente Genil (Cérdoba).
Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografia de Andalucia.

La poblacion del municipio de Puente Genil en el afio 2021 era de 29.767
habitantes (14.685 hombre y 15.082 mujeres), con una edad media de 42,3 afios.

La economia de Puente Genil se basa principalmente en la agricultura, teniendo
una superficie total de 13.376 hectareas dedicadas a ello. Las demas actividades econémicas
se concentran en el comercio al por mayor y al por menor y reparacion de vehiculos de motor
y motocicletas (737 establecimientos), en la construccién (210), la industria manufacturera

(194), las actividades profesionales, cientificas y técnicas (176) y la hosteleria (133).

5.13.2. Santaella.

El término municipal de Santaella cuenta con una extension superficial total de
225,77 km?. Dicho municipio limita al norte con las localidades de La Guijarrosa, al sur y al
oeste con la provincia de Sevilla, y al este con Aguilar de la Frontera y Montalban de
Cordoba.
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Imagen 25.- Situacion del término municipal de Santaella (Cérdoba).
Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografia de Andalucia.

La poblacion del municipio de Santaella en el afio 2021 era de 4.611 habitantes

(2.319 hombres y 2.292 mujeres), con una edad media de 42,8 afos.

La economia de Santaella se basa principalmente en la agricultura, teniendo una
superficie total de 22.235 hectéreas dedicadas a ello. Las demas actividades econémicas se
concentran en el comercio al por mayor y al por menor y reparacion de vehiculos de motor
y motocicletas (108 establecimientos), en la industria manufacturera (34), en la construccion

(30), la hosteleria (25) y en el transporte y almacenamiento (18).

5.14. Cambio climético.
5.14.1. Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico (PNACC) 2021-2030.

El Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico (PNACC) 2021-2030
constituye el instrumento de planificacion basico para promover la accion coordinada frente
a los efectos del cambio climatico en Espafia. Tiene como principal objetivo evitar o reducir
los dafios presentes y futuros derivados del cambio climético y construir una economia y una

sociedad mas resilientes. Ha sido el resultado de un proceso colectivo de andlisis, reflexion
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y participacién puablica integrando las valoraciones y las propuestas de un amplio conjunto
de personas y organizaciones, tanto publicas como privadas.

Tiene como objetivo general promover la accion coordinada y coherente frente
a los efectos del cambio climético en Esparia con el fin de evitar o reducir los dafios presentes
y futuros derivados del cambio climético y construir una economia y una sociedad més
resilientes. Para alcanzar esta meta se definen 9 objetivos especificos que contribuyen de
forma complementaria al objetivo general y 4 componentes estratégicos que facilitan la

definicion y desarrollo de iniciativas eficaces en materia de adaptacion:

la generacion de conocimiento,

la integracion de la adaptacion en planes,

programas y normativa sectorial,

la movilizacion de actores y el seguimiento y la evaluacion.

El PNACC explicita una serie de principios orientadores que deberan guiar las
politicas y medidas en materia de adaptacion. Entre ellos, la consideracion de las
dimensiones social y territorial, el fundamento en la mejor ciencia y conocimiento
disponibles, la transversalidad y la integracion en los diferentes campos de la gestion publica

0 la cooperacion institucional.

Con objeto de facilitar la integracion de las actuaciones de adaptacion en los
distintos campos de la gestion pablica y privada, el PNACC define 18 ambitos de trabajo,
concretando objetivos para cada uno de ellos. Entre estos ambitos de trabajo se encuentra la
energia. Para cada uno de los &mbitos de trabajo citados, el Plan define lineas de accion que
concretan el trabajo a desarrollar para alcanzar los objetivos. En el caso del campo de trabajo

de la energia se definen las siguientes lineas de accion:

— Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climatico en los
potenciales de produccion de las energias renovables y trasladar los resultados a

la planificacion energética.
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siguientes:

Mejorar el conocimiento sobre los impactos potenciales del cambio climatico en
la funcionalidad y resiliencia de los sistemas de generacion, transporte,
almacenamiento y distribucién de la energia y concretar medidas de adaptacion
para evitar o reducir los riesgos identificados.

Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climatico en la demanda
de energia e identificar medidas para evitar o limitar los picos de demanda,
especialmente los asociados al calor.

Identificar riesgos derivados de eventos extremos en las infraestructuras

energéticas criticas y aplicar medidas para evitar su pérdida de funcionalidad.

En el Anexo |, se definen 4 lineas de accidn en ambito de la energia, que son las

Linea de accion 10.1. Integracion en la planificacion y gestion energética de los
cambios en el suministro de energia primaria derivados del cambio climatico.
Linea de accion 10.2. Prevencion de los impactos del cambio climético en la
generacion de electricidad.

Linea de accion 10.3. Prevencion de los impactos del cambio climatico en el
transporte, almacenamiento y distribucién de la energia.

Linea de accion 10.4. Gestion de los cambios en la demanda eléctrica asociados

al cambio climético.

5.14.2. Estrategia autondmica frente al cambio climético.

La situacién relativa a la estrategia frente al cambio climéatico de la zona

proyectada se basa en el Plan Andaluz de Accion por el Clima (2021 - 2030).

El Plan Andaluz de Accidn por el Clima (PAAC), aprobado por el Consejo de

Gobierno el 13 de octubre de 2021 y publicado mediante el Decreto 234/2021, de 13 de

octubre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Accion por el Clima en el

BOJA numero 87 de 23 de octubre de 2021, es el instrumento general de planificacién
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estratégica en Andalucia para la lucha contra el cambio climético, y se deriva de la Ley
8/2018 de cambio climético de Andalucia.

Su mision es integrar el cambio climatico en la planificacion regional y local,
para a la vez alinearlas con los planes del gobierno de Espafia, el Pacto Verde Europeo y el
Acuerdo de Paris, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados
por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El PAAC establece 6 objetivos estratégicos a 2030, 12 objetivos sectoriales y
mas de 137 lineas de accion distribuidas en tres Programas: de Mitigacion y Transicion
Energética, de Adaptacién y de Comunicacion/Participacion, que se desarrollaran en sus

despliegues operativos con horizonte 2022, 2026 y 2030.

El Programa de Mitigacion de Emisiones para la Transicion Energética tiene por
objeto establecer las estrategias y acciones necesarias para alcanzar el objetivo de reduccion
de emisiones, asi como la coordinacion, seguimiento e impulso de las politicas, planes y
actuaciones que contribuyan a dicha reduccion y a la transicion hacia un nuevo modelo

energético. Define diez areas estratégicas en materia de mitigacion.

El Programa de Adaptacion persigue Orientar y establecer la programacion de
actuaciones de adaptacion al cambio climatico de la sociedad andaluza, el tejido empresarial
y productivo andaluz, la Administracién de la Junta de Andalucia y las entidades locales,

segun una evaluacion de riesgos asumibles basada en un escenario comdn.

El Programa de Comunicacion y Participacion tiene por objeto fomentar las
acciones de informacion, formacion y co-responsabilizacion para la participacion activa de
la sociedad en la lucha contra el cambio climético, y promover e impulsar la participacion

ciudadana en el desarrollo de las politicas en esta materia.

Los objetivos del PAAC son:

e En materia de mitigacion y transicion energética:
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o Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero difusas de Andalucia
un 39 % en el afio 2030 con respecto al afio 2005. Este objetivo tiene un
despliegue por sectores:

» Transporte y movilidad: 30 a 43 %

» [Industria: 25 a 35 %

= Edificacion y vivienda: 37 a 48 %

= Comercio, turismo y Administraciones Publicas:16 a 31 %
= Agricultura, ganaderia, acuicultura y pesca: 8 a 24 %

» Residuos: 25 a 38 %

» Energia:0a15%

o Reducir el consumo tendencial de energia primaria en el afio 2030, como
minimo el 39,5 %, excluyendo los usos no energeéticos.

o Aportar a partir de fuentes de energia renovable al menos el 42 % del

consumo de energia final bruta en 2030.

e En materia de adaptacion:
o Reducir el riesgo de los impactos del cambio climéatico, minimizando sus

efectos en los diferentes sectores:

= Reduccion del nivel de riesgo del area estratégica de Recursos hidricos

» Reduccion del nivel de riesgo del area estratégica de Prevencién de
inundaciones.

= Reduccion del nivel de riesgo del area estratégica de Agricultura,
ganaderia, acuicultura, pesca y silvicultura.

= Reduccion del nivel de riesgo del area estratégica de Urbanismo y
ordenacion del territorio.

o Reduccion del nivel de riesgo del area estratégica de Turismo.

e En materia de comunicacion y participacion:
o Apoyar el Programa de Mitigacion de Emisiones y Transicion Energeética
para conseguir cumplir los objetivos de reducir las emisiones de GEI y en

materia energética.
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o Apoyar el Programa de Adaptacion para conseguir cumplir con el objetivo de
reducir el riesgo de los impactos del cambio climético.

o Favorecer cambios de conducta en la sociedad necesarios para la mitigacion
del cambio climaético, la adaptacién a él, la reduccion de sus efectos y la alerta
temprana.
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6. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS.

6.1. Definiciones segun el marco legal vigente.
Segln la ley 21/2013 de evaluacion ambiental, los criterios a considerar en la

valoracion de impactos son los siguientes:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algin aspecto
ambiental.

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relacion de un sector ambiental con
otro.

Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la accion del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminacion con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante
del dafio.

Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia
simultanea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se
incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de accion induce en el tiempo la
aparicion de otros nuevos.

Efecto permanente: Aquel que supone una alteracién indefinida en el tiempo de
factores de accion predominante en la estructura o en la funcion de los sistemas de
relaciones ecolégicas o ambientales presentes en el lugar.

Efecto temporal: Aquel que supone alteracion no permanente en el tiempo, con un
plazo temporal de manifestacion que puede estimarse o determinarse.

Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco
afnos, 0 en un periodo superior.

Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperacion es inmediata tras el cese

de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
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i) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas,
aquella recuperacion precisa un periodo de tiempo dilatado.

j) Impacto ambiental critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.
Con él se produce una peérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperacién, incluso con la adopcién de medidas
protectoras o correctoras.

k) Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en
numero, superficie, calidad, estructura y funcion, que no pueden ser evitadas ni
reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevencion y
correccion.

I) Peligrosidad sismica: Probabilidad de que el valor de un cierto parametro que mide
el movimiento del suelo (intensidad, aceleracion, etc.) sea superado en un
determinado periodo de tiempo.

m) Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo artificioso de division de un proyecto
con el objetivo de evitar la evaluacion de impacto ambiental ordinaria en el caso de

que la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el anexo 1.

6.2. Efectos previsibles sobre el entorno y sus valores ambientales.
En este apartado se recogen todos aquellos impactos derivados de las actuaciones

contempladas en las fases del proyecto susceptibles de afectar de algiin modo a los factores
ambientales contemplados en el inventario elaborado.

6.2.1. Valoracion de la incidencia sobre la calidad atmosférica.
6.2.1.1. Fase de construccion.
La calidad del aire se vera afectada por la emision de particulas derivadas de los
trabajos de preparacion del terreno (movimientos de tierras, excavaciones de zanjas,
transporte y carga de materiales pulverulentos, etc.) y por el aumento de los niveles sonoros

(ruido).
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1. Emisiones de polvo.
La emision de particulas de polvo en suspensién es producida por los
movimientos de tierra, las excavaciones para zanjas, el acopio de materiales, etc., asi como

el trasiego de maquinaria y de vehiculos pesados sobre zonas no asfaltadas.

Esta emision de particulas de polvo es proporcional a la superficie de trabajo, la
intensidad de la actividad y la proporcion de particulas finas existentes en el suelo. No
obstante, se trata de un efecto ligado a las fases iniciales de la construccion del proyecto en

las que se ejecutan las zanjas para las canalizaciones de la linea de evacuacion eléctrica.
Por otro lado, la vegetacion del entorno puede verse afectada al acumularse sobre
la superficie de sus hojas particulas en suspension y provocar esto una disminucion de la

eficacia de la funcion fotosintética.

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y

reversible ya que se produce en una superficie reducida en el entorno de las excavaciones
sobre la que se realizan los movimientos de tierras y se desarrollard en un periodo de tiempo
igual a la duracion de las excavaciones en las fases iniciales de las obras, cesando las

emisiones en el momento en el que se dé por finalizada la actuacion.

2. Emision de ruido.
La necesaria utilizacién de maquinaria pesada para la construccion de la planta

solar fotovoltaica provocara un aumento de los niveles de ruido de la zona.

Durante la fase de construccién tendra lugar un aumento del ruido, producido
por el trabajo de la maquinaria pesada y la circulacion de vehiculos y operarios. El nivel de
emision de ruidos a 5 m de la zona de obras con maquinaria en actividad (excavadoras) es
de 75 dB(A), segun datos consultados de mediciones en obras similares, aunque en las

cercanias de algunas maquinas, se pueden alcanzar puntualmente los 100 dB(A).
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Este ruido se producir, en diferente medida, en los distintos trabajos a realizar
en el proyecto ya que todos ellos implican el uso de maquinaria y/o vehiculos para el

transporte del personal de obra y materiales.

Si se considera que los niveles medios de ruidos en la zona de obras por efecto
de la maquinaria tienen un Leq de 75 dB(A), a distancias proximas a los 500 m los niveles
de emision de ruidos por atenuacién con la distancia son inferiores a 50 dB(A), y a 1000 m
seran inferiores a 45 dB(A). Para valorar este impacto se han tenido en cuenta las distancias

medias de las obras respecto a los nucleos de poblacién y zonas habitadas.

No obstante, la incidencia y magnitud de los niveles sonoros se considera un
impacto de baja intensidad debido al alcance restringido de la perturbacion sonora y a la
distancia existente entre la zona de construccion de la planta solar fotovoltaica y los ndcleos

de poblacion cercanos ubicados en un radio mayor de 3 km.

Se valora este impacto como significativo _de efecto directo, temporal y

reversible ya que se produce en un periodo de tiempo concreto durante la duracion de la

fase de obras y que dejara de manifestarse una vez se dé por finalizada la actuacion.

6.2.1.2. Fase de explotacion.
Durante la explotacion de la planta fotovoltaica se tendran que llevar a cabo

labores de mantenimiento; estos trabajos se realizan de forma esporadica y muy
intermitentes en el tiempo, con lo que el transito de vehiculos asociados a esta accion va a

ser muy bajo.

1. Emision de polvo.

Durante la explotacién de la planta solar fotovoltaica se tendran que llevar a cabo
labores de mantenimiento, tratandose de trabajos que se realizan de forma esporadica y muy
intermitentes en el tiempo, con lo que el trénsito de vehiculos asociados a esta accion va a
ser muy bajo, por ello se ha considerado baja y el efecto sera directamente proporcional a la

velocidad con la que transiten dichos vehiculos.
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Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y

reversible debido a que en la fase de explotacion el trafico se restringe a los vehiculos para

el transporte del personal que llevara a cabo el mantenimiento.

2. Emision de ruido.
Como se ha comentado, esta fase se limitara a labores de mantenimiento, por lo
que el méximo ruido generado seré el propio de la planta fotovoltaica (que es bajo) y el de
los coches y la maquinaria que se encarguen de realizar las actividades de manutencion, que

se realizaran de forma esporéadica.

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y

reversible debido a que en la fase de explotacion se emplearan de forma general
herramientas manuales cuyas emisiones de ruido son significativamente inferiores a las que
se emiten en la fase de obras por parte de la maquinaria. Asi mismo, estas tareas de
mantenimiento se realizaran de manera programada y en momentos puntuales a lo largo del

afo, teniendo una duracién reducida.

6.2.2. Valoracion de la incidencia sobre las masas de agua.
El posible impacto sobre las masas de agua se deriva de las alteraciones de los

recursos hidricos superficiales debido a la contaminacion accidental de los mismos, por la
Ilegada de sustancias toxicas a la masa subterranea al infiltrarse sustancias contaminantes a

través del suelo o por la sobreexplotacion de las mismas.

6.2.2.1. Fase de construccion.

1. Calidad de las masas de agua superficiales y subterraneas.
Se podria producir una alteracion accidental de la calidad de las aguas si se
produjese un derrame accidental de sustancias potencialmente contaminantes que afecten

tanto a las masas de agua superficiales como subterraneas, ya que es necesario emplear
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grasas y aceites en la maquinaria y herramientas para la ejecucion de la infraestructura

fotovoltaica.

Se valora este impacto como significativo _de efecto directo, temporal y

reversible, dado que se llevara a cabo una serie de medidas preventivas durante la ejecucion
de las obras que evitardn que se produzcan derrames accidentales de sustancias
contaminantes en las inmediaciones de los cursos de agua y para evitar que se infiltren en el

suelo y alcancen la masa de agua subterranea en la ubicacion del proyecto.

6.2.2.2. Fase de explotacion.

1. Vertidos accidentales en las masas de agua.
La contaminaciéon del medio hidrico que pudiera generarse en esta fase seria
originada de forma accidental por vertidos derivados de la gestion de aceites y grasas durante

el funcionamiento de la planta, lo que conlleva asociado un riesgo de accidente.
Seran de aplicacién medidas preventivas para evitar en la medida de lo posible
que se produzca un derrame accidental y que el area sobre el que se pudiera ejecutar disponga

de medios que eviten que las sustantivas toxicas alcancen las masas de agua.

Se valora este impacto como significativo, temporal y reversible, dado que

existe la posibilidad de poner en marcha medidas preventivas sencillas que reduzcan la
posibilidad de que se produzca un derrame accidental de sustancias potencialmente

contaminantes para las masas de agua superficiales y subterraneas.

2. Alteracion de las masas de agua superficiales y subterraneas por la
explotacién del proyecto.

Tal como se recoge en el capitulo del inventario ambiental, el proyecto se
encuentra en su mayoria en zona vulnerable a la contaminacion por nitratos, encontrandose
en el entorno varias masas de agua en mal estado, segun la caracterizacion recogida en el
Plan Hidroldgico del tercer Ciclo (2022-2027).
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En cuanto a la posible alteracion de las masas superficiales y subterraneas, se
considera que las actuaciones proyectadas carecen de capacidad de modificar o de inducir
cambios en los patrones o intensidades de cultivo, en las infraestructuras de captacion,

transporte y almacenamiento del agua y en los volimenes captados y retornados.

Esta afirmacion es respaldada a su vez por el informe de compatibilidad emitido
por la Oficina de Planificacion Hidrolégica de la confederacion Hidrografica del
Guadalquivir (anexo al presente documento), anteriormente mencionada en la que se recoge

lo siguiente:

“como resultado de las evaluaciones realizadas puede decirse que no se han
encontrado incoherencias entre estas demandas y los objetivos medioambientales, la
asignacion de recursos, los demas usos del agua, el programa de medidas, el régimen de

caudales ecoldgicos y otras determinaciones del plan hidrologico”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el proyecto contempla la digitalizacién
de la red de distribucion, mediante la implantacion de un sistema de telemedida, con el objeto
de permitir la lectura de las valvulas hidraulicas con contador de todas las tomas de parcela
de la Comunidad de Regantes, con una periodicidad diaria y por intervalos horarios, para asi
poder controlar el consumo de agua de un modo mas eficiente y poder cumplir con el

objetivo de facturacion binémica que aplica la Comunidad de Regantes.

De forma adicional, se pretende dotar a la Comunidad Regantes de un sistema
gue permita monitorizar y telecontrolar todas las estaciones de bombeo, integrando ademas

el control de las compuertas de canal, asi como del resto de las instalaciones existentes.

Se trata de la mejora de un regadio ya consolidado, por lo que el objeto de esta
actuacién no es el aumento de la extraccién de agua, que se mantendra dentro de lo
establecido en la Concesion otorgada por el Organismo de Cuenca correspondiente en el
marco del Plan Hidroldgico en vigor, de conformidad con la Directiva Marco del Agua
2000/60/CE. Esta concesion vigente es de 155.490.000 m*/afio.
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Por todo ello, se deduce que las actuaciones contempladas en el proyecto no
tienen capacidad de generar cambios, ni modificar los recursos hidricos relacionados con la
Zona Regable Genil-Cabra. En todo caso, la digitalizacion del sistema de regadio, unida a la
tarificacion bindmica que aplica la Comunidad de regantes, van a permitir un mayor control
de los volumenes de agua empleados, lo que supone una contribucion a la consecucion de

los objetivos ambientales de las masas de agua, por lo que puede valorarse este impacto
COmMo positivo.

6.2.3. Valoracion de la incidencia sobre el suelo.

El suelo es el resultado de un complejo proceso de formacion dinamico en el que
intervienen numerosos agentes abidticos y bidticos, y que se desarrolla en un proceso que
dura milenios, siendo ademés un proceso evolutivo, cambiante y muy fragil a las actuaciones
humanas, por lo que su alteracion o destruccién puede suponer una pérdida de valor

incalculable.

6.2.3.1. Fase de construccion.

1. Erosion.

Esta accion esté principalmente asociada a la creacion del camino de servicio de
la planta solar fotovoltaica y a la adecuacion de la parcela para la instalacion de las
estructuras de las placas, asi como a la apertura de las zanjas necesarias para instalar las
conducciones eléctricas. La retirada de la cubierta vegetal es uno de los principales riesgos

que potencian el incremento de los procesos erosivos sobre un suelo carente vegetacion.

Como se ha comprobado en el apartado del inventario ambiental en el que se
recaba la informacién relativa a la erosion potencial del suelo en la ubicacion de la planta,
se constata que un factor de gran importancia que condiciona la aparicion de los procesos
erosivos mas agresivos es la presencia o no de una cubierta vegetal que tenga la capacidad
de reducir la erosion generada por el agua al fluir por la superficie del suelo, contribuyendo

a mermar su velocidad y en consecuencia, su capacidad de arrastrar las particulas del suelo.
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Se valora este impacto como significativo de efecto indirecto, temporal vy

reversible ya que, del andlisis previo contenido en el inventario ambiental, se deduce que se
pueden originar fendmenos de erosion sobre el suelo desnudo durante la fase de obras, por
lo son de aplicacion medidas correctoras que contribuiran a revertir el efecto del impacto en

un periodo de tiempo relativamente corto en la ubicacion de la planta fotovoltaica.

2. Compactacion del suelo.
La compactacion del suelo se producira por el transito de la maquinaria y el

acopio temporal de los materiales en el terreno durante la construccion del proyecto.
Ademas, se contempla dentro de este impacto el transito de la maquinaria pesada
y el acopio de materiales en zonas no previstas para estos fines y que incrementaria la

compactacion de suelos en zonas donde no se prevé este impacto.

Se considera este impacto como significativo, directo, temporal y reversible

ya que el acopio de los materiales y el transito de la maquinaria se producira de forma
temporal extendiéndose a la duracion de las obras y a que su area de influencia se reduce a

la propia superficie de ocupacion de la planta y al camino de acceso a las instalaciones.

3. Calidad del suelo.
La alteracion de la calidad de los suelos puede venir ocasionada por accidentes
0 por una mala gestion de los materiales y los residuos generados en las obras tales como el
hormigdn, éaridos, ladrillos, y por los aceites, grasas y combustibles empleados en la

maquinaria en general.

Durante la ejecucién de algunas de las actuaciones contempladas en el proyecto
pueden producirse vertidos accidentales que darian lugar a la contaminacion del suelo, si
bien seria de forma muy localizada y de facil correccion, retirdndose inmediatamente la

porcion del suelo afectada, evitando que se infiltre en el suelo.
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Se considera este impacto como significativo, de efecto directo vy reversible

pues serén de aplicacion medidas de buenas practicas en obra dirigidas a reducir el riesgo de
que se produzcan vertidos accidentales que puedan degradar la calidad del suelo a través de
un plan de gestion de residuos y a que la retirada del suelo afectado por un vertido accidental

se realizara en el mismo momento en el que se producen, acotando la superficie afectada.

4. Ocupacion del suelo.
En cuanto a la ocupacion temporal del suelo, se producira en la superficie
transitada por la maquinaria y las instalaciones auxiliares al dejar de estar disponible

temporalmente para otros usos durante la fase de ejecucion de las obras.

Se considera este impacto como significativo de efecto directo, temporal y

reversible pues una vez concluyan las obras seran retiradas las instalaciones auxiliares y la

maquinaria empleada en la ejecucion de la planta fotovoltaica.

6.2.3.2. Fase de explotacion.

1. Compactacion del suelo.
En la fase de explotacion no se prevén impactos considerables sobre el suelo, ya
que el trasiego de vehiculos se producird sobre un suelo ya alterado y habilitado para la

circulacién de los mismos.

Se considera este impacto como nulo.

2. Calidad del suelo.
Por la presencia de vehiculos y maquinaria durante las tareas de mantenimiento
de la planta fotovoltaica se pueden producir de forma accidental vertidos al suelo de
sustancias contaminantes tales como aceites e hidrocarburos. En cualquier caso, se trataria

de vertidos accidentales y puntales y susceptibles de ser corregidos de manera inmediata.
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Se clasifica este impacto como significativo de efecto directo y reversible, pues

se dispondra de elementos que eviten la infiltracion y dispersion en el suelo de las sustancias
contaminantes que se pudieran derramar de forma accidental durante las tareas de

mantenimiento de las instalaciones.

3. Ocupacion del suelo.
Actualmente, los usos de la superficie a ocupar son: el agricola, por cultivo de

olivar, y cinegético menor, en el coto CO-11593.
La superficie ocupada por la planta dejard de estar disponible para otros usos
durante toda la fase de explotacion. No obstante, las instalaciones son desmontables, por lo

gue una vez transcurra su vida util, el suelo quedara de nuevo disponible para otros usos.

Se considera este impacto como significativo de efecto directo, e irreversible

de caréacter permanente para la superficie de ocupacion de los parques fotovoltaicos a lo

largo de la vida util de las instalaciones.

6.2.4. Valoracion de la incidencia sobre la flora y la vegetacion.
Los principales impactos potenciales sobre la vegetacion y habitats de interés

comunitario derivados del proyecto son los que se recogen a continuacion.

6.2.4.1. Fase de construccion.

1. Degradacion de la cobertura vegetal.
Un efecto ligado a la ejecucion de obras son los desbroces necesarios para la
apertura de caminos y explanacion de la superficie necesaria para la ejecucion de la planta

solar fotovoltaica y su linea eléctrica de evacuacion.

En este sentido hay que tener en cuenta que, en el informe emitido por la

Delegacion Territorial de desarrollo Sostenible en Cordoba, se hace referencia a que parte

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 143 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



] 8 GOBERNO MINSTERIO 7 DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
T DEESPANA  DEAGRICULTURA FESCA - = ¢
Financiade por la Unién Europea : :‘ ¥ ALIMENTACION S e ‘l a S a =
NextGenerationEU ‘ I 1 C O N S U LT O R E S
—
ANEJO XIlI o

de los terrenos de la zona de actuacion son zona de influencia forestal de 400 m del Embalse
de Cordobilla (art. 3 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevencion y Lucha Contra los Incendios
Forestales), por lo que dichos terrenos se localizan en zona de peligro de incendios forestales
(Apendice Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucia y se modifica el Reglamento de
Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, del13

de noviembre. Por ello, ser& necesario establecer medidas que contemplen esta situacion.

En todo caso, la planta solar fotovoltaica y la linea eléctrica de evacuacién se
instalaran sobre parcelas de cultivo, por lo que se considera este impacto como significativo,

directo, temporal y reversible, pues una vez se ejecuten las obras, el suelo podra ser

recolonizado por vegetacion natural.

2. Afeccion a HICs.

En la zona de estudio no aparece cartografiado ningun Habitat de Interés
Comunitario (HIC) que se encuentre solapado con la ubicacion de la planta fotovoltaica ni
la linea de evacuacion, de los relacionados en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres y en los Reales Decretos
1193/1998, de 12 de junio, y 1421/2006, de 1 de diciembre, que modifican al anterior.

No obstante, tal y como se indica en el Informe de la Delegacion Territorial de
Desarrollo Sostenible en Cérdoba, existe un impacto potencial puntual a lo largo de 3 metros
de la linea de evacuacion subterranea sobre HIC53302 y HIC62201* tal y como se muestra

en la Imagen 26.
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Imagen 26.- Punto de interaccion entre HIC y la linea de evacuacion.
Fuente: elaboracion propia.

Por tanto, se considera el impacto como significativo, directo, temporal y

reversible, por lo que seran necesarias las autorizaciones y la aplicacién de todos los
requerimientos recogidos en el informe sefialado. Estos requerimientos se implementan de

forma rigurosa en el apartado de medidas correspondiente.

6.2.4.2. Fase de explotacion.

1. Degradacién de la vegetacion.

No se prevé afeccion alguna a la vegetacion en la fase de explotacién pues el
transito de los vehiculos se llevara a cabo a través del camino de acceso a la planta que sera
ejecutado en la fase de obras y las tareas de mantenimiento de las instalaciones son de escasa
relevancia.

Se considera este impacto como no significativo.

2. Afeccion a HICs.

De igual modo, no se prevé afeccion alguna a los habitats presentes en la zona
de estudio, ya que, dada la naturaleza del proyecto, no existe la posibilidad de alterar dichos
habitats durante la fase de explotacion.
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Se considera este impacto como no significativo.

6.2.5. Valoracion de la incidencia sobre la fauna.
Es preciso evaluar aquellos impactos que se pueden producir sobre la fauna por
la construccion de las infraestructuras, tanto debido a la ocupacion del espacio como a los

desplazamientos que los animales realizan por el territorio.

6.2.5.1. Fase de construccion.

1. Ocupacidn de espacios. Pérdida de habitat para la fauna
Este impacto se genera por el desbroce de la vegetacion en la zona de ubicacion
del proyecto y la propia ocupacion temporal del entorno tanto por las casetas de obra como
por las zonas destinadas al acopio de materiales y residuos de construccién y para el

estacionamiento de la maquinaria durante la fase de obras.

Segun se menciona en el informe emitido por la Delegacion Territorial de
desarrollo sostenible en Cdrdoba, es de esperar la presencia de varias especies de
paseriformes, asi como algunas pequefias rapaces como el Mochuelo comun (Athene noctua)
y el Cernicalo comun (Falco tinnunculus).

Por otro lado, también sefialan que el olivar afectado por la planta tendria la

consideracidn legal de habitat agricola de especies silvestres (no forestal).

Dado que la superficie afectada se limita a la propia superficie que ocuparéa la
planta fotovoltaica y a que la manifestacion del impacto se produciréd en un espacio de tiempo
relativamente corto equivalente a la duracion de las obras retirando las instalaciones

auxiliares una vez finalice, se considera este impacto como moderado, de efecto directo,

temporal y reversible. En el apartado correspondiente se recogen las medidas necesarias

para minimizar y corregir este impacto.
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2. Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trasiego de los
vehiculos.

Este impacto viene motivado por el trasiego de vehiculos y personal durante la
ejecucién de las obras y al emplear maquinaria pesada que genera ruido y polvo, por la
apertura de accesos Y la eliminacion de la vegetacion. Todo ello puede generar molestias y
alteraciones en el comportamiento de la fauna. Estas molestias pueden provocar que las
especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus alrededores y desplazarse a zonas
alternativas, hacia zonas mas tranquilas, deshabitando las areas colindantes al area de

actuacion.

Dado que el trasiego de maquinaria y personal se llevara a cabo de forma

temporal durante la ejecucion de las obras, se considera este impacto como significativo, de

efecto_directo, temporal v reversible, pues al finalizar las obras cesara el transito de

vehiculos y los ruidos generados por la maquinaria, dejando de manifestarse este impacto.

3. Riesgo de mortalidad por atropellos.
El transito de vehiculos y de maquinaria para la ejecucion de las obras aumenta

la probabilidad de atropello de fauna terrestre.

Dado que el trasiego de vehiculos, sobre todo, es importante, y a pesar de que se
pondran en marcha medidas preventivas que reduzcan el riesgo de atropello de la fauna, se

considera este impacto como significativo, de efecto directo y puesto que una vez finalicen

las obras cesara el transito de maquinaria y vehiculos, también se considera temporal.

6.2.5.2. Fase de explotacion.

1. Ocupacién del entorno. Pérdida de habitat para la fauna
Tal como se ha mencionado en el apartado correspondiente a la fase de obras,
segun se recoge en el informe emitido por la Delegacion Territorial de desarrollo sostenible
en Cordoba, es de esperar la presencia de varias especies de paseriformes, asi como algunas

pequefias rapaces, como el Mochuelo comun (Athene noctua) y el Cernicalo comun (Falco
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tinnunculus). Por otro lado, también sefialan que el olivar afectado por la planta tendria la
consideracion legal de habitat agricola de especies silvestres (no forestal).

De forma adicional se hace referencia a que también encuentran cobijo en los
olivares, reptiles como la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra bastarda
(Malpolom monspessulanus), la lagartija ibérica (Podareis hispanica), la lagartija colilarga
(Psammodromus algirus) y la salamanquesa comun (Tarentola mauritanica), asi como

algunos mamiferos.

Finalmente, se menciona que la zona cercana al Embalse, que forma parte del
Paraje Natural Embalse de Cordobilla, es zona "IBA 239.-Zonas Humedas del Sur de
Cordoba™, destacando la presencia de aves acuaticas, motivo por el que esta incluida en al

Ambito del Plan para la Recuperacion y Conservacion de Aves de Humedales.

La implantacion de la planta fotovoltaica conlleva la pérdida de una parte de la
parcela en la que se ubicara y la transformacién de habitat en su entorno. La colocacion de
los generadores fotovoltaicos hace que las especies que habitaban en esa zona tengan que
cambiar de lugar. Ademas, se produce un efecto barrera, ya que los animales evitaran pasar
por esa zona. El area de afeccion se restringe a la superficie ocupada por la planta
fotovoltaica quedando ubicada sobre suelo empleado actualmente para el cultivo, por lo que
la fauna potencialmente afectada por este impacto se trataria de especies ligadas al entorno
agricola. Esto, unido a que la parcela de ubicacion de la planta se encuentra a 650 m de la
zona declarada como IBA, reducen el potencial impacto sobre las especies presentes en la

misma.

Hay que tener en cuenta que la planta se encuentra en la zona proxima terrenos
con cobertura vegetal similar a la presente en la ubicacion de la planta que pueden ser
utilizados por la fauna de forma alternativa al espacio ocupado. Se considera este impacto

como moderado, de efecto directo y permanente. Se recogen las medidas necesarias en el

apartado correspondiente, siguiendo de forma rigurosa lo establecido en el informe emitido

por la Delegacion territorial de Desarrollo Sostenible en Cordoba.
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2. Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trasiego de los
vehiculos.

Este impacto esta asociado a las labores de mantenimiento que se tengan que
realizar durante la fase de explotacion, que serdn muy dilatadas en el tiempo y de poca
importancia. Las especies mas sensibles a este impacto son aquellas que utilizan el entorno
de la planta como area de campeo. No obstante, es previsible que las especies animales eviten
la zona mientras se produzcan estas labores de mantenimiento, desplazandose
temporalmente a otras areas con similares caracteristicas hasta que cese el transito de

personal y vehiculos.

Se considera por tanto un impacto significativo, de efecto directo y temporal,

dado el caracter esporadico que tienen las tareas de mantenimiento de las instalaciones.

3. Riesgo de mortalidad por atropellos.
En la fase de explotacion de una planta solar fotovoltaica se dan desplazamientos
de vehiculos y personal por las operaciones de mantenimiento y los seguimientos que se
realizan. Estos movimientos pueden dar lugar a colisiones y atropellos de fauna silvestre,

principalmente anfibios, reptiles y mamiferos, pero estos ocurren de manera puntual.

Dado que se contard con un camino de acceso a la planta y que seran de
aplicacién las normas de circulacion que limiten la velocidad por este tipo de viales, se
considera que se reduce el riesgo de atropello de animales por lo que se considera como un
impacto significativo, de efecto directo y temporal, pues se relaciona directamente con las

tareas de mantenimiento que se programan en momentos puntuales a lo largo del afio.

4. Riesgo de electrocucidn y colision para las aves.
En el informe emitido por la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en
Cordoba, se menciona que los efectos mas importantes sobre la fauna de los proyectos
fotovoltaicos en general, son la pérdida de habitat por ocupacién de las plantas y el riesgo

de colisién con la linea de evacuacion.
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Al ejecutar la evacuacion eléctrica en media tension de la planta fotovoltaica de
forma soterrada, no afectando de ningin modo a la avifauna, se evita cualquier riesgo por

colisién y electrocucion de las aves en este sentido, existiendo un impacto nulo.

No obstante, el vallado perimetral de la planta fotovoltaica conlleva un riesgo de
colision que, aunque muy escaso, debe ser considerado. Ademas, se ha comprobado que los
paneles fotovoltaicos, de no estar tratados adecuadamente, pueden generar reflejos que
afecten a la avifauna y provoquen colisiones accidentales al confundir la superficie de los
maodulos con laminas de agua. Se trata de un aspecto que se recoge asimismo en el informe

emitido por la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Cérdoba.

Por tanto, se puede considerar este impacto como moderado, de efecto directo

y permanente, necesitando de medidas de mitigacion al respecto.

6.2.6. Valoracion de la incidencia sobre el paisaje.

El efecto sobre el paisaje se debe fundamentalmente a la intromision de un nuevo
elemento artificial en el medio. La magnitud del efecto es funcion de la calidad y fragilidad
del entorno, que definen el valor intrinseco del medio en el que se encuentre. También
influye la visibilidad de las nuevas instalaciones para los observadores al situarse en el

entorno proximo a la planta.

6.2.6.1. Fase de construccion.

1. Aparicion de elementos externos al paisaje.

La principal afeccion detectada sobre el paisaje la constituye la aparicién de
elementos nuevos ajenos al paisaje en el terreno donde se realizaran las obras. Asi, la
presencia de personal y maquinaria en la obra, etc. supondra una modificacion del paisaje
desde un punto de vista visual durante el periodo que duren las obras. Este impacto tiene

escasa relevancia y desaparece en su totalidad una vez finalizadas las obras.
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Las actuaciones a llevar a cabo durante la fase de construccion, conllevarén la
aparicion de una serie de elementos de caréacter temporal, como pueden ser los vehiculos y
maquinaria necesarios. Estos elementos apareceran de forma transitoria sobre el paisaje,
creando un impacto durante el tiempo que permanezcan sobre el area afectada, produciendo

una alteracion de la calidad visual de ésta.

Por ello, se considera como un impacto significativo, temporal y reversible.

6.2.6.2. Fase de explotacion.

1. Alteracion del paisaje natural.
El area de estudio cuenta con un paisaje con una importante antropizacion,
destacando su marcado caracter agrario con diversos nucleos urbanos dispersos en el
territorio, lo que hace que el paisaje tenga una importante capacidad de absorcion para la

presente infraestructura.

En el inventario ambiental de este documento se ha recabado la fragilidad que
se asocia al paisaje de la zona, en el que se enfoca a la falta de naturalidad del entorno y a la

antropizacion como los agentes que degradan la potencialidad del paisaje.

En este sentido, debido al efecto que supondra la introduccién de un elemento
artificial dentro del paisaje, se ha considerado este impacto como significativo de caracter

moderado y permanente, por lo que sera necesario llevar a cabo una serie de medidas que

contribuyan a mitigar el impacto visual de las infraestructuras sobre el paisaje a través de su

integracion natural.

6.2.7. Valoracion de la incidencia sobre la Red Natura 2000.
6.2.7.1. Fase de construccion.
De entre todas las actuaciones proyectadas la unica afeccion a espacio
perteneciente a la Red Natura 2000 se produce por la instalacion de la linea de evacuacion,
en un tramo de 470 metros en la Zona de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA) Embalse

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 151 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



DE AGRICULTURA, PESCA

o SR ST g SeT1aSa (H :\ CONSULTORES

ANEJO XIII S

- Y —
=D
5 B GOBERNO  MINSTERIO P DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
L1
7 - DE ESPANA
=

de Cordobilla (ES0000273). No se prevén efectos adicionales sobre dicho espacio més alla
de los contemplados en los aparatados anteriores, especialmente en la valoracion de la

incidencia sobre el suelo, la flora y la fauna.

Aunando dichos efectos, puede calificarse como un impacto moderado, directo,

temporal y reversible durante el movimiento de tierras.

6.2.7.2. Fase de explotacion.
Dado que la linea de evacuacion es subterranea, y no se produciran

modificaciones en el funcionamiento del centro principal de bombeo, no se prevén efectos
derivados de la explotacion de dichas infraestructuras sobre la ZEPA Embalse de la
Cordobilla.

No obstante, como se ha mencionado en el apartado de valoracion de la
incidencia sobre la fauna, existe un riesgo de afeccion a la avifauna por presencia de la planta

fotovoltaica y el vallado perimetral, que requerira de medidas para ser mitigado.

Por todo ello, se considera el impacto moderado, directo y permanente sobre
la Red Natura 2000.

6.2.8. Valoracién de la incidencia sobre otros espacios protegidos.
La anica afeccién a espacio protegido perteneciente a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA) es al Paraje Natural Embalse de Cordobilla y
la IBA 239.-Zonas Himedas del Sur de Cérdoba por la instalacion de la linea de evacuacion,
en un tramo de 470 metros que discurre en canalizacion subterranea. Dicha afeccion
corresponde con la valorada en el apartado anterior para el espacio Red Natura 2000 Embalse
de Cordobilla (ES0000273) para cada una de las fases del proyecto.
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Imagen 27.-Solapamiento entre la linea de evacuacion subterranea y espacios pertenecientes a la Red de Espacios
Protegidos de Andalucia (RENPA).
Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza (BDN). Elaboracion propia.

Cualquier incidencia potencial a la “IBA 454 Campifias de Santaella-Ecija” es
nulo, debido a que las actuaciones que se llevaran a cabo en su ambito (sustitucién de
valvulas y telecontrol) no tienen la capacidad de afectar a la avifauna presente en dicha area

de interés.

Por altimo, tal como se ha mencionado en el apartado correspondiente a la fase
de obras, segun se recoge en el informe emitido por la Delegacién Territorial de Desarrollo
Sostenible en Cordoba, el olivar afectado por la planta tendria la consideracion legal de
habitat agricola de especies silvestres (no forestal). Las afecciones potenciales a los valores
ambientales del olivar son equivalentes a las analizadas en los apartados de valoracion de la
incidencia sobre la faunay sobre los espacios Red Natura 2000, por lo que se pueden calificar
los impactos como moderado, directo, temporal y reversible durante la fase de

construccién y moderado, directo y permanente en fase de explotacion.

En el apartado de medidas se recogen las medidas establecidas en el
condicionado emitido por la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible.
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6.2.9. Valoracién de la incidencia sobre el patrimonio cultural y arqueolégico.
6.2.9.1. Fase de construccion.
Se ha consultado el localizador de Bienes Protegidos del Catalogo General de
Patrimonio Histérico de Andalucia y la Infraestructura de Datos Espaciales de Investigacion
Arqueoldgica (IDEARQ) para el conocimiento de los elementos patrimoniales de relevancia

en el entorno de la ubicacion del proyecto.

Se ha podido comprobar a través de las fuentes citadas que en la ubicacion de la
planta fotovoltaica no se tiene constancia de la presencia de ningin yacimiento arqueolédgico

0 bien cultural que pueda ser afectado por las obras del proyecto.

Como se ha comentado anteriormente, aunque estos elementos de patrimonio
histdrico y cultural estén presentes en el municipio de Puente Genil, ninguno de ellos se vera
afectado con la realizacion de las obras proyectadas, aunque, para mas seguridad, se tomaran
medidas (explicadas en el apartado 8. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras

y compensatorias) si se diera el caso de hallazgo de algin yacimiento arqueolégico.

Por otra parte, se detecta una uUnica afeccion a via pecuaria, derivada de la
instalacion de una parte de la linea de evacuacion proyectada. La via pecuaria afectada es la
Vereda de Fuente Alamo, y para su ocupacion sera necesaria la obtencion de la autorizacion
de ocupacion correspondiente. Cabe destacar que en la actuacion no se encuentra deslindada,

por lo que no es posible valorar cuantitativamente el grado de afeccion.

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 154 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



N ~ . DE AGRICULTURA. PESCA.
Financiade por la Unian Europea

= Py
GOBIERNO INISTERIO = DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
i DE ESPANA o e E

Y ALIMENTAC
NextGenerationEU ‘ S e ] a S a

) CONSULTORES

ANEJO XIII

Imagen 28.-Detalle del potencial solapamiento entre la linea de evacuacion subterranea y la via pecuaria Vereda de
Fuente Alamo.
Fuente: Mapa de la Red Nacional de Vias Pecuarias. Elaboracion propia.

Por lo mencionado, se califica el impacto como no significativo.

6.2.9.2. Fase de explotacion.
Se considera que las acciones y aprovechamientos llevados a cabo durante el
funcionamiento del proyecto no pueden incidir en forma alguna al patrimonio cultural y

arqueoldgico de la zona de estudio.

Por tanto, el impacto se considera como nulo.

6.2.10. Valoracion de la incidencia sobre el medio socioeconémico.
Se puede adelantar que los efectos mas significativos sobre el medio

socioecondémico seran positivos, puesto que este tipo de instalaciones contribuyen a la
creacion de puestos de trabajo durante la fase de construccion, y al desarrollo de la region

en la que se encuentran las infraestructuras del proyecto.
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6.2.10.1. Fase de construccion.

1. Afeccion a las infraestructuras existentes.
Para la ejecucidon de la linea de evacuacion eléctrica hasta la estacion de bombeo

CPB es necesario ocupar el camino de servicio del canal de Genil-Cabra.

No obstante, debido a la reducida duracion de las obras, y dado que la instalacion
fotovoltaica es una infraestructura proyectada expresamente para servir a la estacion de

bombeo CPB, se considera la afeccién a las infraestructuras existentes como no

significativa.

2. Afeccion a la poblacion.

Se producird una molestia a la poblacion por el incremento del transito rodado
como consecuencia del aumento de vehiculos relacionados con la construccion. No obstante,
se trata de vias poco transitadas en dias laborables, por lo que la afeccion puede considerarse
reducida. El transito de vehiculos por las vias de acceso a la zona proyectada no revestira un
riesgo grave para la circulacion del resto de vehiculos y personas dado que serén de
aplicacion las correspondientes medidas preventivas de sefializacion de obras para evitar que

se produzcan accidentes durante los trabajos.

Por todo ello, se considera este impacto como significativo de efecto directo y

temporal, pues al finalizar las obras se regresara a la situacion inicial y cesaran las molestias

sobre la poblacion.

3. Economia.
Debido a la creacion de puestos de trabajo de personal de la zona para la
construccién de la planta solar fotovoltaica, se considera que esto redunda positivamente en

la dinamizacion de la econdmica local, por lo que se valora el impacto como positivo.
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6.2.10.2. Fase de explotacion.

1. Afeccion a las infraestructuras existentes.

Para la fase de explotacion, previsiblemente se reduce de manera considerable
el transito de vehiculos y apenas habrd maquinaria con respecto a la fase de obras, dado que
las labores de mantenimiento se hacen de manera puntual y programada, y sin necesidad de
realizar o desplazar grandes vehiculos o maquinaria sobre la planta solar fotovoltaica; son
labores ejecutadas por el personal de mantenimiento y no conllevan mas impactos que el
desplazamiento de estas personas con su vehiculo por el camino de acceso y los viales

internos de la planta solar fotovoltaica.

Se considera por tanto este impacto como nulo.

2. Economia.

En la fase de explotacién, aunque la cantidad de mano de obra es relativamente
menor que en la fase de construccidn, la implantacion de una nueva actividad genera efectos
positivos de tipo econdmico y de empleo. Se necesitara personal para llevar a cabo los
trabajos de mantenimiento creando a su vez la necesidad de disponer de otros servicios
locales, como restauracion, talleres, tiendas de repuestos, etc. que redundaran positivamente

sobre la economia de la zona.

Por ello, se considera este impacto como positivo al redundar favorablemente

sobra le dinamizacién de la economia.

3. Usos del suelo.

Como se describio en la caracterizacion ambiental del entorno, los usos
principales existentes en el &ambito de la planta solar fotovoltaica son de tipo agricola. Con
la construccidn de la planta el uso del suelo cambiara de la produccion agricola de la que se
obtiene un rendimiento econémico por la produccion de energia para ser empleada en el

bombeo del agua de riego, dejando de ser un suelo cultivable durante toda la fase de
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explotacion, por lo que no podra servir para el aprovechamiento como suelo agricola

mientras se mantengan las instalaciones.

Se considera este impacto como significativo de efecto directo y permanente,

pues las instalaciones ocuparan un suelo productivo desde el punto de vista agricola hasta
que se considere el final de la vida util de la planta y se proceda a su desmantelamiento.

6.2.11. Valoracion de la incidencia sobre el cambio climatico.
6.2.11.1. Fase de construccion.
Este efecto se producirad por el funcionamiento y trasiego de la maquinaria y
vehiculos durante la ejecucion del proyecto. Estas actuaciones produciran una emision de
gases de combustion por parte de la maquinaria y vehiculos (entre los que se encuentran

gases de efecto invernadero), derivados del uso de combustibles fésiles.

1. Emision de gases de combustion.

Este efecto se producira por el funcionamiento y trasiego de la maquinaria y
vehiculos durante las acciones derivadas de la etapa de construccién de las instalaciones.
Esta contaminacion viene dada por la combustion de combustibles fosiles, especialmente
gasolina y gasoil. Los motores de combustion interna de los vehiculos emiten varios tipos
de gases y particulas que pueden contaminar la atmosfera (0xidos de azufre y nitrogeno,

monoxido y dioxido de carbono, compuestos organicos volatiles, macroparticulas, etc.).

Como el movimiento de la maquinaria y de vehiculos para llevar a cabo los
trabajos de construccién serd puntual y, ademas, el nimero de maquinas trabajando
simultaneamente no sera elevado, por lo tanto, con una duracion muy localizada en el espacio

y tiempo, considerandose este impacto como significativo y de efecto temporal, por cesar

su manifestacion al terminar las obras.
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6.2.11.2. Fase de explotacion.

1. Mitigacion del cambio climatico.
La explotacion de la planta solar fotovoltaica supondrd una disminucion del
consumo de energia eléctrica convencional demandada actualmente por los bombeos, por lo
que el proyecto tiene un efecto directo y permanente sobre el cambio climéatico durante su

fase de explotacion.

Al dejar de consumir una parte de este tipo de fuente de energia y sustituirla por
la produccion fotovoltaica de las dos plantas, una fuente renovable y limpia, la puesta en
marcha del proyecto contribuye de forma sustancial a mitigar los efectos del cambio
climéatico ya que reduce las emisiones de GEI y permite la integracion ambiental de la

actividad de regadio desarrollada por la Comunidad de Regantes.

Dicha contribucidn se puede estimar a través del calculo de la reduccion de las
emisiones de GEI (como kg de CO- equivalente) que se derivan de la puesta en marcha del
proyecto, tomando como punto de partida la cantidad de energia anual (kWh/afio) que se
producira en las plantas solares y que sera empleada en los bombeos (autoconsumo).

Para tal determinacién, que se cuantificara mediante los kg de CO. equivalentes
producidos por cada kWh consumido, es necesario conocer el Factor de emisién de CO,y
de energia primaria respecto a la energia eléctrica final consumida. En el procedimiento de
calculo intervienen todos los combustibles que componen el Mix energético, empleando a

su vez los coeficientes respectivos para cada tipologia de central.

De acuerdo con los datos obtenidos a partir del Documento Factores de Emision.
Registro de Huella de Carbono, Compensacion y Proyectos de Absorcion de Didxido de
Carbono, emitido en mayo de 2022 por el Ministerio para la Transicién Ecoldgicay el Reto
Demografico del Gobierno de Espafia, el Factor Mix de electricidad de la comercializadora
de energia de esta Comunidad de Regantes es de 0,258 kg de CO2 por kWh (ENDESA
ENERGIA, S.A.U)).
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El consumo de energia eléctrica actual del Centro Principal de Bombeo (CPB)
de la Comunidad de Regantes es de 7.004.509,80 kWh/afio. Est& previsto que con la planta
solar fotovoltaica proyectada se produzca una disminucion del consumo de energia eléctrica
convencional de 3.015.070,39 kWh/afio. Aplicando el factor de emision indicado
anteriormente, se obtiene una reduccién de 777.888,16 kg CO-e al afio, por lo que puede
calificarse el efecto como positivo. (Ver Anejo XVI. Ahorro Energético).

Consumo pre-actuacion | Ahorro energético | Factor de emision | Reduccion de GEls
kWh/afio kWh/afio kg de CO, e/kWh kg de CO; e/afio

0,00 3.015.070,39 0,258 0,00
Tabla 27.- Reduccion de las emisiones de CO2 equivalente por la explotacion de la planta fotovoltaica.

2. Adaptacion al cambio climatico
El proyecto supone una contribucion a la adaptacion al cambio climético, ya que,
ante los escenarios de cambio climético de reduccidn de la disponibilidad hidrica y aumento
de frecuencia de los episodios de sequia, mejora la eficiencia en el uso del agua, mediante la

instalacion de dispositivos que permitiran el control del reparto de agua en cada hidrante.

Se valora el impacto como positivo.

6.3. Valoracién global de los efectos.
En la siguiente tabla se incluyen la identificacion y valoraciéon de impactos de
forma conjunta. Se indica el factor ambiental, el impacto que se produce sobre cada factor,

la accidn causante del impacto y se discrimina fase de construccion y de explotacion.

En la valoracion del impacto ambiental se ha establecido una escala de valores
en orden descendente de critico, severo, moderado, significativo, no significativo, nulo y
positivo, la repercusion que sobre cada uno de los elementos o factores tanto del medio

abiotico, bidtico y perceptual, como del medio socioeconémico, generaria el proyecto.
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FACTOR -
AMBIENTAL FASE IMPACTO VALORACION
Emisiones de olvo Significativo, directo,
Obras P temporal y reversible
. . L . Significativo, directo,
Incidencia Emision de ruido temporal y reversible
sobre la calidad ——— -
atmosférica Emisiones de polvo ?é%nggf;t;/?é\zrr:gﬁa ’
Explotacion Emisién de ruido Significativo, directo,
temporal y reversible
. . Obras Calidad de las masas de agua Significativo, dlre_cto,
Incidencia temporal y reversible
sobre las 3 Vertidos accidentales Slgnlflcatlvo,_temporal
masas de agua | Explotacion y reversible
Alteracion de las masas de agua Positivo
Erosion Significativo, indirecto,
temporal y reversible
. Significativo, directo,
Compactacion del suelo temporal y reversible
Obras — -
Calidad del suelo Significativo, clrectoy
Incidencia . Significativo, directo,
sobre el suelo Ocupacion del suelo temporal y reversible
Compactacion del suelo Nulo
. Significativo, directo
Explotacion Calidad del suelo y reversible
Ocupacién del suelo Significativo, directo,
P permanente e irreversible
Degradacion de la cobertura vegetal ?é%]nggrc:}t;/?éférr;%tﬁ! ’
Incidencia Obras

Significativo, directo,
temporal y reversible

Explotacion

Degradacion de la vegetacion

No significativo

Afeccion a HICs

No significativo

Obras

Ocupacidn del espacio

Moderado, directo,
temporal y reversible

Molestias a la fauna por la presencia de
personal y el trasiego de los vehiculos.

Significativo, directo,
temporal y reversible

Riesgo de mortalidad por atropellos

Significativo, directo y

sobre el paisaje

temporal
Incidencia Ocupacion del entorno Moderado, directo,
sobre la fauna P permanente
Molestias a la fauna por la presencia de Significativo, directo
Explotacién personal y el trasiego de los vehiculos _y ten_wporal_
. . Significativo, directo
Riesgo de mortalidad por atropellos
y temporal
Riesgo de electrocucion y Moderado, directo y
colisién para las aves permanente
Aparicion de elementos externos al Significativo, temporal
. . Obras L ]
Incidencia paisaje. y reversible

Explotacion

Alteracién del paisaje natural

Significativo, moderado
y permanente
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Incidencia Obras Afeccion a la RN200 Moderado, dlrec_to,
temporal y reversible
sobre |2 Moderado, directo
RN2000 Explotacion | Afeccion a la RN200 ’ y
permanente
Incidencia Obras Afeccidn a otros espacios protegidos Moderado, dlrec_to,
sobre otros temporal y reversible
espacios L L . . Moderado, directo y
protegidos Explotacion | Afeccidn a otros espacios protegidos permanente
Incidencia Obras Afeccién al patrimonio cultural No sianificativo
sobre el y arqueolégico g
patrimonio roocion al o curtural
cultural y Explotacién A eccmnlg patrimonio cultura Nulo
arqueolégico y arqueologico
Afeccidn a las infraestructuras existentes No significativo
Obras Afeccidn y molestias a la poblacién Significativo, directo
Incidenci y temporal
nciaencia Economia Positivo
el Afeccion a las infraestructuras existentes Nulo
socioeconémico - —
., Economia Positivo
Explotacion — -
Significativo, directo
Usos del suelo
y permanente
Incidencia Obras Emision de gases de combustion Significativo y temporal
sobre el cambio Exolotacion Mitigacién Positivo
climatico P Adaptacién Positivo

Tabla 28.- Valoracion de los efectos derivados de los impactos ambientales identificados.

A la vista del analisis de impactos realizado, se puede afirmar que la ejecucion

del proyecto para la instalacion de la planta fotovoltaica carece de capacidad de generar

afecciones de caracter severo sobre los factores ambientales inventariados y que, tras la

aplicacion de las correspondientes medidas preventivas y correctoras que se recogeran en
este documento ambiental, se considera que la explotacion de las actuaciones contempladas
en el proyecto son compatibles con los objetivos ambientales y redundara positivamente en
la mitigacion del cambio climatico al generar una energia verde, limpia y renovable y

contemplar la mejora del uso del agua.
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES
GRAVES O CATASTROFES.

7.1. Consideraciones previas.
El presente apartado se desarrolla de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de

diciembre, de evaluacion ambiental, que establece lo siguiente:

f)

f)

9)

Articulo 45. Solicitud de inicio de la evaluacion de impacto ambiental simplificada

Se incluiréd un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, analisis
y si procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados
en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catastrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o
catastrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la
no aplicacion de este apartado al proyecto.

El promotor podra utilizar la informacién relevante obtenida a través de las
evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la
normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas, asi como la normativa que regula la

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. (...)”

Asimismo, en la mencionada ley se establecen las siguientes definiciones:

“(...) Articulo 5. Definiciones

“Vulnerabilidad del proyecto”: caracteristicas fisicas de un proyecto que pueden
incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente
se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catéstrofe.

“Accidente grave”: suceso, COMO una emision, un incendio o una explosion de gran
magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecucion,
explotacién, desmantelamiento o demolicidn de un proyecto, que suponga un peligro

grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.
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h) “Catastrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar
0 terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destruccién o dafio sobre las

’

personas o el medio ambiente.’

Por otro lado, el Reglamento de taxonomia (Reglamento (UE) 2020/852 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un
marco para facilitar las Inversiones Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088), se completa mediante el Reglamento Delegado Clima de 4/6/2021: Criterios
técnicos de seleccion para determinar las condiciones en las que se considera que una
actividad econdmica contribuye de forma sustancial a la adaptacién al cambio climético y
para determinar si esa actividad econémica no causa un perjuicio significativo a ninguno de

los demaés objetivos ambientales.

En el Apéndice A del Anexo 1 y del Anexo 2 del mencionado Reglamento
Delegado se incluye una tabla de peligros relacionados con el clima, que debe utilizarse
como base para justificar el cumplimiento del DNSH.

Relacionados con la Relacionados con . Relacionados
. Relacionados con el agua
temperatura el viento con el suelo
Variaciones de Variaciones en los tipos y

Variaciones en los

temperatura (aire, agua patrones del viento

dulce, agua marina)

patrones de las precipitaciones | Erosion costera
(lluvia, granizo, nieve o hielo)

@] Estrés termico Precipitaciones o variabilidad | Degradacion del
%’ hidrologica suelo

‘8 gﬂ&?ggg?g de I Acidificacion de los océanos Erosién del suelo
© Deshielo del permafrost Intrusion salina Solifluxion

Aumento del nivel del mar

Estrés hidrico

Tabla 29.- Clasificacion de los peligros CRONICOS relacionados con el clima. Apéndice A de los Anexos 1y 2 del
Reglamento Delegado Clima.
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Relacionados con la

Relacionados con el

Relacionados con el agua

Relacionados

temperatura viento con el suelo
Ola de calor Ciclén, huracan, tifén Sequia Avalancha
Tormenta (incluidas las | Precipitaciones fuertes A
. . . ; . Corrimiento de
v | Olade frio/helada tormentas de nieve, polvo | (lluvia, granizo, nieve o tierras
8 0 arena) hielo)
o) Inundaciones (costeras, L
o . . X Hundimiento de
b Incendio forestal Tornado fluviales, pluviales, | ..
- tierras
subterréneas
Rebosamiento de los lagos o
: Solifluxion
glaciares

Tabla 30.- Clasificacion de los peligros AGUDOS relacionados con el clima. Apéndice A de los Anexos 1y 2 del
Reglamento Delegado Clima.

De estos peligros se analizan los que son de aplicacién a la tipologia del proyecto.

7.1.1. Definicién de riesgo.
Segun el articulo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Proteccion Civil, a los efectos de esta ley se entendera por:

1. Peligro. Potencial de ocasionar dafio en determinadas situaciones a colectivos
de personas o bienes que deben ser preservados por la proteccion civil.

2. Vulnerabilidad. La caracteristica de una colectividad de personas o bienes que
los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro
en determinadas circunstancias.

3. Amenaza. Situacién en la que personas y bienes preservados por la proteccion
civil estan expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.

4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de
personas o a bienes.

5. Emergencia de proteccion civil. Situacion de riesgo colectivo sobrevenida por
un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestién
rapida por parte de los poderes publicos para atenderlas y mitigar los dafios y
tratar de evitar que se convierta en una catastrofe. Se corresponde con otras
denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposicion a
emergencia ordinaria que no tiene afectacién colectiva.

6. Catéstrofe.

Una situacion o acontecimiento que altera o interrumpe

sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar
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gran cantidad de victimas, dafios e impactos materiales, cuya atencién supera los
medios disponibles de la propia comunidad.

7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las
funciones sociales basicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y econémico
de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y
las Administraciones Publicas.

En resumen, segun la Direccion General de Proteccion Civil y Emergencias, se
entiende por riesgo la combinacion de la probabilidad de que se desencadene un determinado
fendmeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos, pueda producir efectos perjudiciales en las

personas o pérdidas de bienes.

Segln la terminologia de la Estrategia Internacional para la Reduccion de
Desastres (ISDR), “Riesgo es la combinacion de la probabilidad de que se produzca un

’

evento Yy sus consecuencias negativas.’

También define el riesgo de desastres como “Las posibles pérdidas que
ocasionaria un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de
sustento, los bienes y los servicios, y que podrian ocurrir en una comunidad o sociedad

’

particular en un periodo especifico de tiempo en el futuro.’

Por lo tanto, el riesgo es funcidn de la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza
(peligrosidad), de la exposicion de la zona o elementos objeto de estudio y de la

vulnerabilidad de los mismos.

Los riesgos se dividen en naturales y tecnoldgicos. Al primer grupo
corresponden los procesos o fendmenos naturales potencialmente peligrosos, que son los
incluidos en el Reglamento Delegado Clima. Al segundo grupo pertenecen los originados
por accidentes tecnoldgicos o industriales, fallos en infraestructuras o determinadas

actividades humanas.
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En todo caso, ademés del fendbmeno peligroso, es preciso considerar la
vulnerabilidad como determinante del tipo y cantidad de los dafios acaecidos. La
vulnerabilidad de una comunidad vendra determinada por factores fisicos y sociales,
incluidos los econdmicos, que condicionan su susceptibilidad a experimentar dafios como

consecuencia del fendmeno peligroso.

Los factores sobre los que analizar el riesgo seran aquellos susceptibles de verse

afectados por las actividades del proyecto.

7.1.2. Desastres causados por riegos haturales. Peligros relacionados con el
clima.

La EEA (European Environment Agency), en el informe EI Medio Ambiente en
Europa: segunda evaluacion. Riesgos naturales y tecnologicos (Capitulo 13), enumera los
riesgos naturales que pueden amenazar al medio ambiente y la salud humana. Estos incluyen:
tormentas, huracanes, vendavales, inundaciones, tornados, ciclones, olas de frio, olas de

calor, grandes incendios, ventiscas, tifones, granizadas, terremotos y actividad volcanica.

7.1.3. Desastres ocasionados por accidentes graves.
Existe un amplio abanico de acontecimientos que pueden ser denominados

accidentes, por lo que, para presentar datos sobre accidentes, su naturaleza y sus
consecuencias se precisa el establecimiento de definiciones claras. Las definiciones se basan
habitualmente en diferentes consecuencias adversas (nimero de victimas mortales, heridos,
numero de evacuados, impacto medioambiental, costes, etc.) y en un umbral de dafio para
cada tipo de consecuencia. En la Union Europea, los accidentes graves se definen como
"acontecimientos repentinos, inesperados y no intencionados, resultantes de sucesos
incontrolados, y que causen o puedan causar graves efectos adversos inmediatos o
retardados”. (Consejo Europeo, 1982; CCE, 1988).

7.1.4. Accidentes y catastrofes relevantes. Identificacion de riesgos.

Se trata de responder a tres cuestiones basicas:
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1. Cuales pueden ser los accidentes y catastrofes relevantes para la actuacion
proyectada y cuél es la probabilidad de que estos sucedan.

2. Cuan vulnerable es la actuacion proyectada frente a los accidentes o desastres
identificados como relevantes y cual es la vulnerabilidad de los factores
ambientales.

3. Si se ve afectada la actuacion proyectada por alguno de los accidentes o desastres
frente a los que es vulnerable, qué repercusiones tendrd sobre los factores
ambientales del entorno. O bien, si aun no siendo vulnerable la propia actuacion,

esta puede agravar el riesgo de modo alguno.

7.2. Riesgo de catéastrofes. Peligros relacionados con el clima.
Para poder evaluar la magnitud del efecto del cambio climatico en las amenazas
0 los receptores de los diferentes sectores analizados, es necesario incorporar las
proyecciones de variables climaticas a modelos que estan calibrados y funcionan bajo
condiciones actuales, para generar escenarios futuros de la amenaza o los receptores

afectados.

Desde el afio 2016, en Espafia estd disponible Adaptecca, un portal de
proyecciones climéticas regionalizadas para toda Espafia que permite obtener datos, sin
ajuste de sesgo, a diferentes escalas regionales, desde comunidades autonomas hasta
municipios. Este documento utiliza como fuente de datos las proyecciones con dato diario
generadas mediante técnicas de regionalizacion estadistica a partir de las proyecciones
globales del Quinto Informe de Evaluacion (AR5) del IPCC (Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climatico). Dichas proyecciones contemplan tres de los escenarios
de emision y recogen los datos a lo largo del periodo 2015-2100 de temperatura maxima y
minima para 360 estaciones termométricas y de precipitacion para 2092 estaciones
pluviométricas. El conjunto de los datos que la aplicacion Escenarios procesa suma mas de
6.000 millones.
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La aplicacion Escenarios, desarrollada en el marco del Plan Nacional de
Adaptacion al Cambio Climéatico y gracias a la cofinanciacion de un proyecto de la
Fundacion Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente,
esta orientada a facilitar la consulta de las proyecciones regionalizadas de cambio climatico
para Espafia a lo largo del siglo XXI, realizadas por la Agencia Estatal de Meteorologia
(AEMET) siguiendo técnicas de regionalizacion estadistica.

7.2.1. Riesgo por variaciones extremas de temperatura.
Temperaturas maximas

Tomando como base de referencia el portal de escenarios de cambio climatico
AdapteCCa, en el siguiente mapa se pueden ver las zonas agricolas de Espafia dentro de su
visor, quedando resaltadas las denominadas “Campifa Alta” y “Campina Baja” en las que
se encuentra la zona proyectada para la implantacion de la planta fotovoltaica.
Posteriormente se aportan tanto las graficas que muestran las previsiones segun cada
escenario y el historico de caza zona agricola para los datos de temperatura maxima extrema

y para la duracién maxima de las olas de calor.

Imagen 29. Ubicacion de las zonas agricolas “Campifia Alta” y “Campifia Baja”.
Fuente: Adaptecca.
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Adicionalmente se muestran a continuacion los graficos de los datos referentes

a la temperatura méxima extrema en ambas zonas agricolas.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - CAMPINA ALTA

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Afio
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http/fescenarios.adaptecca.es

Grafica 7. Serie temporal de temperaturas maximas extremas en la zona agricola "Campifia Alta". Historico.
Fuente: AdapteCCa

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - CAMPINA BAJA

44

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Ao

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: hltp:/}ascananua‘adaptacca‘ea

Gréafica 8. Serie temporal de temperaturas maximas extremas en la zona agricola "Campifia Baja". Historico.
Fuente: AdapteCCa

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afic completo - CAMPINA ALTA

44

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090
Ano

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:jfescenarios. adaptecca es

2100

Grafica 9. Serie temporal de temperaturas maximas extremas en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario RCP 4.5

Fuente: AdapteCCa
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Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afo completo - CAMPINA BAJA

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Afo

Modelos individuales {azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http jfescenarios.adaptecca.e:

Gréfica 10. Serie temporal de temperaturas maximas extremas en la zona agricola "Campifia Baja". Escenario RCP 4.5
Fuente: AdapteCCa

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima extrema - Datos en rejilla ajustados {media) - RCP 8.5 - Afio completo - CAMPINA ALTA
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Fuente: http:ffescenarios adaptecca.es

Grafica 11. Serie temporal de temperaturas méaximas extremas en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario RCP 8.5
Fuente: AdapteCCa

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima extrema - Datos en rejilla ajustados {media) - RCP 8.5 - Afio completo - CAMPINA BAJA
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Fuente: http:ffescenarios.adaptecca.es

Grafica 12. Serie temporal de temperaturas maximas extremas en la zona agricola "Campifia Baja". Escenario RCP 8.5
Fuente: AdapteCCa
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La temperatura extrema media de la zona agricola “Campifia Alta” a medio plazo
asciende a 41,70°C para el escenario de estabilizacion RCP 4.5 siendo la prediccion para el
mismo escenario en la zona agricola “Campina Baja” ligeramente inferior con 41,38°C
planteandose una situacion similar para el escenario con un nivel alto de emisiones, RCP
8.5, en el que se alcanzan temperaturas maximas extremas superiores a los 42°C, con 42,45°C

en el caso de la “Campina Alta” y 42,08°C en la “Campifia Baja”.

A continuacion, se exponen los valores minimos, medios y maximos de las
temperaturas maximas extremas por periodos de 5 afios para los dos escenarios de emisiones
RCP.

Zona agricola “Campiia Alta”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010| 37,53| 40,02 42,14 37,90| 40,32 42,35
2011-2015| 38,58 40,38 42,29 38,21| 40,45 42,40
2016-2020| 38,03| 40,69 42,48 37,91| 40,19 42,11
2021-2025| 38,39| 40,60 42,44 37,56| 40,48 42,45
2026-2030| 37,76| 40,52 42,48 38,23| 40,76 42,45
2031-2035| 38,11| 40,62 42,46 38,81| 41,23 42,45
2036-2040| 38,81| 41,38 42,40 38,44| 41,31 42,49
2041-2045| 38,89| 41,49 42,49 38,71| 41,32 42,49
2046-2050| 38,55 41,23 42,49 39,64| 41,82 42,49
2051-2055| 38,95| 41,32 42,48 39,08| 41,75 42,49
2056-2060| 39,01 41,40 42,49 40,43| 41,92 42,49
2061-2065| 39,10| 41,52 42,49 41,16| 42,21 42,49
2066-2070| 38,58| 41,31 42,49 41,18| 42,30 42,49
2071-2075| 38,64| 41,38 42,49 40,50| 42,22 42,49
2076-2080| 40,00| 41,88 42,49 41,37| 42,37 42,49
2081-2085| 39,10| 41,32 42,49 41,92| 42,40 42,49
2086-2090| 39,16| 41,62 42,49 41,88| 42,44 42,49
2091-2095| 39,22 4154 42,49 42,20| 42,45 42,49
2096-2100| 39,73| 41,70 42,49 42,05| 42,45 42,49

Periodo

Tabla 31. Temperaturas méaximas extremas en la zona agricola "Campifia Alta". Escenarios 4.5y 8.5
Fuente: AdapteCCa.
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Zona agricola “Campiiia Baja”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010| 37,60| 39,95 41,69| 37,86| 40,21 41,86
2011-2015| 38,62| 40,24 41,63| 38,29| 40,33 42,09
2016-2020| 38,24| 40,41 42,03 37,96 39,99 41,68
2021-2025| 38,67 | 40,49 41,99| 37,86| 40,41 42,08
2026-2030| 37,72| 40,38 42,12 38,29 | 40,57 42,09
2031-2035| 38,10| 40,40 42,09 39,02| 41,05 42,03
2036-2040| 38,75| 41,06 42,04 38,88 41,11 42,12
2041-2045| 38,90 41,12 42,12 38,85| 41,06 42,12
2046-2050| 38,66| 40,90 42,12 39,95| 41,52 42,12
2051-2055| 38,93| 41,03 42,12 39,03| 41,45 42,12
2056-2060| 38,94 41,12 42,12 40,30| 41,56 42,12
2061-2065| 39,12| 41,24 42,12 40,84| 41,79 42,12
2066-2070| 38,84 | 41,07 42,11 41,02 41,92 42,12
2071-2075| 38,91 41,11 42,12 40,68 | 41,87 42,12
2076-2080| 40,21| 41,59 42,12 41,09| 42,00 42,12
2081-2085| 39,29 41,14 42,12 41,58| 42,04 42,12
2086-2090| 39,11 41,32 42,12 41,37| 42,06 42,12
2091-2095| 38,88 41,23 42,12 41,76 | 42,08 42,12
2096-2100| 39,66| 41,38 42,12 41,59 42,08 42,12

Periodo

Tabla 32. Temperaturas maximas extremas en la zona agricola "Campifia Baja". Escenarios 4.5y 8.5
Fuente: AdapteCCa.

Por tanto, a lo largo de la vida util del proyecto, en la zona agricola “Campiiia
Alta”, la temperatura maxima extrema se incrementard alrededor de 0,88°C, hasta alcanzar
los 41,49°C en el periodo 2041-2045 para el escenario RCP 4.5, y un incremento de 0,63°C
en la “Campifia Baja” hasta alcanzar los 41,32°C. Para el escenario RCP 8.5 las temperaturas
méaximas extremas se ven incrementadas en 0,84°C en la “Campifia Alta” con 41,32°C y de

0,68°C en la “Campifia Baja”, alcanzando los 41,06°C.

Si comparamos los incrementos que muestran las proyecciones de los escenarios
RCP 4,5y 8,5 con el histérico para ambas zonas agricolas, vemos como estos valores
promedio de temperaturas maximas extremas han estado por debajo de los valores estimados
en la “Campifia Alta” entre 1,77°C y 2,22°C para los escenarios RCP 4,5 y RCP 8,5
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respectivamente, oscilando alrededor de los 39,38°C, y en la “Campifia Baja” entre 1,51°C
y 1,93°C para los escenarios RCP 4,5 y RCP 8,5 respectivamente, oscilando alrededor de los
39,39°C.

En los gréficos siguientes se muestra tanto el histérico como los dos escenarios
de emisiones de GEI respecto a la duracion maxima de las olas de calor en las dos zonas
agricolas:

Escenarios AdapteCCa - Duracidén méxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - CAMPINA ALTA

50

40

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Afio

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Gréfica 13. Serie temporal de duracién méaxima de olas de calor en la zona agricola "Campifia Alta". Historico.
Fuente: AdapteCCa

Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejila ajustados {media) - Histdrico - Afio completo - CAMPINA BAJA
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Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:/jescenarios adaptecca.es

Gréfica 14. Serie temporal de duracion maxima de olas de calor en la zona agricola "Campifia Baja". Histdrico.
Fuente: AdapteCCa
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Escenarios AdapteCCa - Duracion méxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afic completo - CAMPINA ALTA
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Fuente: http:jfescenarios adaptecca.es
Grafica 15. Serie temporal de duracién méaxima de olas de calor en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario 4.5
Fuente: AdapteCCa
[Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - CAMPINA BAJA
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Fuente: hitpiffescenarios adaptecca.es
Grafica 16. Serie temporal de duracién maxima de olas de calor en la zona agricola "Campifia Baja". Escenario 4.5
Fuente: AdapteCCa
Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de clas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afo completo - CAMPINA ALTA
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Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

Grafica 17. Serie temporal de duracién maxima de olas de calor en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario 8.5
Fuente: AdapteCCa
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Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - CAMPINA BAJA
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Fuente: http//escenarios.adaptecca.es

Gréafica 18. Serie temporal de duracién méaxima de olas de calor en la zona agricola "Campifia Baja". Escenario 8.5
Fuente: AdapteCCa

Zona agricola “Campiiia Alta”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010 6,15| 15,75 32,73 6,18| 16,26 29,36
2011-2015 7,02| 15,59 35,33 7,87 | 15,69 29,95
2016-2020 7,33| 15,56 28,91 6,60 15,82 29,36
2021-2025 7,78 | 16,30 32,73 8,25| 18,20 33,20
2026-2030 6,93| 16,53 31,93 8,16 | 18,57 37,71
2031-2035 525| 17,50 33,44 8,45| 19,79 36,20
2036-2040| 10,67 | 21,49 38,16 10,38| 21,95 39,38
2041-2045| 11,40| 22,35 40,04 9,69| 24,50 50,04
2046-2050 9,04| 23,63 44,71 11,62 23,01 43,36
2051-2055| 10,22| 22,61 43,73 10,40| 27,18 53,98
2056-2060| 10,85| 23,65 4751 15,22| 29,40 54,40
2061-2065| 10,64 | 24,31 47,42 14,36| 33,18 62,36
2066-2070| 11,15| 24,70 51,64| 17,16| 37,43 69,33
2071-2075| 10,76 | 29,31 67,05| 17,49| 34,95 69,04
2076-2080| 10,71| 26,79 54,87 19,60| 41,80 77,15
2081-2085| 11,44| 25,95 56,82| 20,56| 46,53 82,22
2086-2090| 12,53| 26,40 56,09 21,76| 47,38 89,82
2091-2095| 11,27| 25,61 50,07| 21,38| 48,70 87,33
2096-2100| 12,35| 26,61 55,85 24,49| 50,45 99,04

Periodo

Tabla 33. Duracién maxima de las olas de calor en la zona agricola Campifia Alta". Escenarios 4.5y 8.5
Fuente: AdapteCCa.
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Zona agricola “Campiiia Baja”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010 6,65| 15,70 36,59 6,27 | 16,43 31,39
2011-2015 6,79| 15,88 38,15 6,21| 15,18 28,39
2016-2020 6,83| 15,15 28,25 7,38| 15,53 29,50
2021-2025 6,86| 16,05 35,54 8,06| 18,24 34,34
2026-2030 6,86 | 17,22 33,70 8,33| 18,47 36,31
2031-2035 570 17,75 35,16 8,87| 20,11 38,90
2036-2040| 10,14| 20,93 37,01 11,23| 22,68 41,42
2041-2045| 11,18 21,99 40,10 8,81| 23,93 50,27
2046-2050| 10,60 24,11 46,10 11,15| 22,95 43,23
2051-2055| 10,40| 23,23 45,33 10,43| 27,12 53,14
2056-2060| 11,64| 22,90 46,51| 15,64| 28,96 55,32
2061-2065| 11,03| 23,88 4751 16,08| 32,70 57,93
2066-2070| 11,46| 24,70 55,45| 16,75| 36,74 70,79
2071-2075| 11,09| 29,31 68,21| 16,50| 33,86 70,84
2076-2080| 10,40| 26,55 53,29| 20,18 39,58 71,26
2081-2085| 12,43 | 25,41 56,90| 20,81 44,62 82,34
2086-2090| 11,61| 26,83 61,67| 21,06| 46,53 91,86
2091-2095| 10,77 | 25,28 50,20 21,90 46,64 86,00
2096-2100| 10,42| 25,66 50,48| 23,17| 48,38 92,33

Periodo

Tabla 34. Duraciéon maxima de las olas de calor en la zona agricola "Campifia Baja". Escenarios 4.5y 8.5
Fuente: AdapteCCa.

A la vista de las gréaficas aportadas y las dos tablas anteriores, en cuanto a la
duraciéon media de las olas de calor para este lustro (2021-2025), se observa como presenta
una duracion de 16,30 dias para un escenario RCP 4.5 y de 18,20 dias para el para el RCP
8.5 en la “Campifia Alta”, datos superiores a la media de la serie histdrica (12,52 dias). Para
el caso de la “Campifia Baja” nos encontramos con una situacion similar, en la que 16,05
dias para el escenario RCP 4.5y de 18,24 dias para el escenario RCP 8.5, de nuevo superiores
a la media de esta zona agricola (12,62 dias).

Los modelos muestran un aumento progresivo de la duracion de las olas de calor
alcanzando 22,35 dias en el RCP 4.5y de 24,50 dias en el RCP 8.5 al final de la vida util del

proyecto en la “Campifia Alta”, es decir, la duracion de las olas de calor aumentara a lo largo
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de este periodo en 6 dias en ambos escenarios de emisiones de GEI Para la “Campifia Baja”
auguran igualmente un aumento progresivo de la duracién de las olas de calor de 6 dias en

los dos escenarios alcanzando los 21,99 dias en el RCP 4.5y los 23,93 dias en el RCP 8.5.

7.2.2. Riesgo por precipitaciones extremas.
Al igual que en el caso anterior, usando el portal de escenarios de cambio
climatico AdapteCCa, se realiza el analisis correspondiente a la zona agricola “Campifia
Alta” y a la “Campina Baja” respecto a dos supuestos: la precipitacion maxima acumulada

en 5 dias y la precipitacion maxima acumulada en 24 horas.

Se muestran a continuacion algunos ejemplos graficos de los datos referentes a
las precipitaciones maximas acumuladas en 5 dias que se han extraido del portal indicado

para las dos zonas agricolas estudiadas.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - CAMPINA ALTA

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: httpy/escenarios.adaptecca.es

Gréfica 19. Serie temporal precipitacién maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola "Campifia Alta". Histdrico.
Fuente: AdapteCCa.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - Histdérico - Afio completo - CAMPINA BAJA
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Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Grafica 20. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola "Campifia Baja". Historico.
Fuente: AdapteCCa.

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 178 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



[ ] : Y—
=
gl ¥ GOBERNO  MINSTERIO P RASTRICTIRA AGIRUS
b1
Ll

;. " g DE
Financiade por la Unién Europea

: .S¢€1asa @ CONSULTORES

ANEJO XIII

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - CAMPINA ALTA
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Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Gréfica 21. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario 4.5.
Fuente: AdapteCCa.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - CAMPINA BAJA
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Fuente: httpjfescenarios.adaptecca.es

Grafica 22. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola "Campifia Baja".

Escenario
Fuente: AdapteCCa.
Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - CAMPINA ALTA
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Fuente: httpjfescenarios.adaptecca es

Grafica 23. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario 8.5.
Fuente: AdapteCCa
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Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados {media) - RCP 8.5 - Afic completo - CAMPINA BAJA
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Fuertte: http jjescenarios.adaptecca.es

Grafica 24. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola "Campifia Baja". Escenario
8.5.
Fuente: AdapteCCa

En los datos aportados por el visor, el valor medio de precipitacion maxima
acumulada en 5 dias es 78,8 mm en las series histdricas en la “Campifia Alta” y se alcanzan
valores méximos de hasta 82,39 mm (en el escenario RCP 4.5) y 88,56 mm (en el escenario
RCP 8.5) a futuro medio. En la “Campifia Baja” el valor medio de precipitacion maxima
acumulada en 5 dias en las series histroricas es de 86,04 mm, con valores maximos en el
RCP 4.5 de 98,45 mmy en el RCP 8.5 de 100,79 mm.

A continuacion, se exponen los valores minimos, medios y maximos de las
precipitaciones maximas por periodos de 5 afios para los dos escenarios de emisiones RCP

en las dos zonas agricolas estudiadas.

Zona agricola “Campiia Alta”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010| 51,56| 76,05| 114,95 47,30| 83,67| 131,12
2011-2015| 54,15| 83,72 133,23| 45,12| 80,92| 139,41
2016-2020| 46,01| 79,02 120,46| 46,48| 88,56| 139,07
2021-2025| 43,93| 84,00| 133,83| 52,60| 82,16| 114,24
2026-2030| 46,94| 83,53| 124,06 44,93| 78,09| 118,23
2031-2035| 40,48| 79,40| 130,65| 51,12| 79,89| 134,85
2036-2040| 51,84| 84,52| 12551 41,49| 75,70| 120,30
2041-2045| 44,21\ 76,78| 12423] 4550| 83,70| 135,94
2046-2050| 51,14 | 84,00 140,42| 44,04| 81,30| 133,94
2051-2055| 45,59| 80,36| 130,80 50,59| 81,67| 151,73

Periodo
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Zona agricola “Campiiia Alta”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2056-2060| 42,24| 81,88| 13528 3540| 86,13 149,26
2061-2065| 44,01| 84,12| 147,43 4256| 79,66| 128,14
2066-2070| 48,03| 87,18| 145,13 38,83| 81,13| 132,94
2071-2075| 44,46| 81,43| 134,94 42,60| 77,54 117,36
2076-2080| 47,40| 80,99| 119,88 39,32| 80,50| 125,81
2081-2085| 57,12| 87,15| 135,62 3566| 71,37 112,84
2086-2090| 51,15| 84,65| 144,27 40,38| 86,18 147,15
2091-2095| 42,03| 83,75| 141,56 44,95| 88,39 162,04
2096-2100| 45,54| 82,39| 127,29 35,88| 68,85 117,60

Tabla 35. Precipitacion maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola “Campifia Alta”. Escenarios 4.5y 8.5.
Fuente: AdapteCCa.

Periodo

Zona agricola “Campiia Baja”

RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | M&ximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010 53,88| 83,80 127,38 53,73| 97,47| 169,80
2011-2015 60,67| 95,02| 158,44| 4448| 91,55| 184,76
2016-2020| 46,21| 89,79| 146,48 60,84 | 98,44| 162,69
2021-2025 52,13| 90,61| 143,18 59,46 | 88,86| 147,35
2026-2030 50,64| 95,17| 162,78| 47,14| 86,42 131,70
2031-2035| 43,85| 88,27| 171,68 49,61| 92,02| 167,38
2036-2040 55,05| 96,71| 151,74| 46,99| 89,80| 157,44
2041-2045| 45,556 87,64| 136,62 46,09| 96,79| 184,38
2046-2050 51,75| 98,48| 172,21| 46,69| 93,92 172,11
2051-2055 50,23| 97,94| 167,94| 48,64| 93,22 163,00
2056-2060| 41,72| 87,88| 147,75 41,41| 98,33| 183,92
2061-2065| 44,67| 91,49| 153,46| 41,80| 87,80| 136,14
2066-2070 52,41| 96,63| 190,90| 44,73| 89,30| 139,02
2071-2075 50,56| 93,04| 163,73| 43,38| 87,45| 167,84
2076-2080| 45,75| 91,71| 170,05 43,42| 88,20 139,65
2081-2085 60,78 | 98,43| 151,89| 36,94| 81,17| 126,23
2086-2090 54,17| 91,90| 147,13| 47,81(100,79| 192,06
2091-2095| 43,60| 94,27| 162,70 44,36| 90,44| 155,18
2096-2100| 49,16| 95,22| 171,95 37,41| 81,10 158,42

Tabla 36. Precipitacion maxima acumulada en 5 dias en la zona agricola “Campifia Baja”. Escenarios 4.5y 8.5.
Fuente: AdapteCCa.

Periodo
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A lo largo de la vida util del proyecto, en la zona agricola “Campina Alta”, la
maxima precipitacion acumulada en 5 dias se encontraré en torno a los 81,65 mm en el
periodo de 2021-2045 para el escenario RCP 4.5, y en torno los 79,91 mm para un escenario
RCP 8.5. En el caso de la “Campia Baja” la maxima precipitacion se encontrara en torno a
los 91,68 mm en el escenario RCP 4.5 y en torno a los 90,78 mm en el escenario RCP8.5

mas pesimista.

Por otra parte, en los datos aportados por el visor, el valor medio de precipitacion
maxima en 24 horas es de 40,2 mm/dia en las series histdricas de la “Campifia Alta” y de
45,22 mm en la “Campifia Baja”, mientras que los modelos indican que podran alcanzarse
precipitaciones de 39,95 mm/dia en el caso del RCP 4.5y 42,74 mm/dia en el caso del RCP
8.5 para un futuro medio en la “Campifia Alta” y de 46,13 mm/dia y 51,14 mm/dia para cada

escenario en la “Campina Baja”.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacidn méxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - Histdrico - Afio completo - CAMPINA ALTA

100

80

60

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuande proceda)

Fuente: httpyfescenarios .z daptecca.es

Grafica 25. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola "Campifia Alta". Histdrico.
Fuente: AdapteCCa.

[Escenarios AdapteCCa - Precipitacion maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - Histdrico - Aflo completo - CAMPINA BAJA

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:ffescenarios adaptecca.es

Grafica 26. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola "Campifia Baja". Histdrico.
Fuente: AdapteCCa.
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Fuertte: http jjescenarios.adaptecca es

Gréfica 27. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario
45
Fuente: AdapteCCa.
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Fuente: http jfescenarios.adaptecca.es

Gréafica 28. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola "Campifia Baja". Escenario
4.5
Fuente: AdapteCCa.
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Fuente: http ffescenarios.adaptecca.es

Grafica 29. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola "Campifia Alta". Escenario
8.5
Fuente: AdapteCCa.
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Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima en 24h - Datos en rejilla ajustados {media) - RCP 8.5 - Afio completo - CAMPINA BAJA
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Fuente: http jjescer

Grafica 30. Serie temporal precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola "Campifia Baja". Escenario
8.5
Fuente: AdapteCCa.

Observandose las series temporales, se puede ver la correspondencia con los
datos medios obtenidos por el visor. Por tanto, la precipitacion maxima en 24 horas puede
alcanzar hasta un promedio de 42,11 mm/dia en el periodo 2021-2045 para el escenario RCP
4.5 y de 41,33 mm/dia para un escenario RCP 8.5 en la “Campifia Alta”. Para la “Campina
Baja” la precipitacion acumulada para el mismo periodo se encuentra en torno a los 48,04

mm/dia y los 48,44 mm/dia en los RCP 4.5 y RCP 8.5 respectivamente.

Zona agricola “Campiiia Alta”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010| 25,66| 40,92 65,56 27,19| 41,82 61,64
2011-2015 28,72 | 42,24 63,52 25,02 | 41,59 62,91
2016-2020| 25,99 42,04 60,82 31,34| 44,98 67,71
2021-2025| 25,68| 39,39 55,62 28,53| 41,44 60,74
2026-2030| 28,60 44,23 63,81 26,11 | 39,71 60,44
2031-2035| 22,36 42,44 67,92 29,46 | 42,70 61,84
2036-2040| 26,52 | 44,55 63,29 25,81| 40,06 59,36
2041-2045| 27,03| 39,95 61,29 25,53 | 42,74 69,81
2046-2050| 26,82| 41,39 62,38 25,551| 42,74 68,55
2051-2055| 25,37 41,50 66,49 25,31| 40,73 64,73
2056-2060| 21,74| 38,99 58,07 24,80| 44,14 69,18
2061-2065| 23,61 41,25 64,55 21,62| 40,22 67,28
2066-2070| 28,44 42,44 63,62 25,27| 40,93 63,58
2071-2075| 28,37| 41,17 62,33 26,35| 41,40 59,09
2076-2080| 25,85| 41,63 60,52 23,29| 40,10 59,94
2081-2085| 29,40 44,05 64,44 23,34| 39,84 62,16

Periodo
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Zona agricola “Campiifia Alta”

RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2086-2090| 28,37 | 42,78 63,49| 23,63| 43,83 65,69
2091-2095| 24,83| 41,34 62,87 26,80| 42,61 63,53
2096-2100| 27,52 44,17 64,42 20,19| 36,85 58,87

Periodo

Tabla 37. Precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola “Campifia Alta”. Escenarios 4.5y 8.5.
Fuente: AdapteCCa.

Zona agricola “Campiiia Baja”
RCP 4.5 RCP 8.5
Minimo | Media | Maximo | Minimo | Media | Maximo
2006-2010| 31,36| 47,72 78,65| 27,50| 50,73 87,41
2011-2015| 31,78 48,82 80,87| 24,80| 47,65 77,66
2016-2020| 28,62| 50,20 89,03| 36,42| 51,79 83,73
2021-2025| 27,21| 45,551 67,87| 28,30| 46,37 84,53
2026-2030| 30,27 | 49,27 84,24| 26,58 45,30 81,74
2031-2035| 22,13| 47,23 88,56| 32,88| 50,10 85,33
2036-2040| 32,92| 52,07 90,27| 28,47| 49,31 99,14
2041-2045| 28,87 | 46,13 80,03| 29,10| 51,14 94,82
2046-2050| 32,45| 51,55 89,29| 28,18| 50,25 88,46
2051-2055| 29,56 | 50,96 87,58| 26,91| 49,01 91,59
2056-2060| 22,68| 44,50 7481| 24,96| 51,62 85,03
2061-2065| 26,25| 45,78 80,89| 26,16| 47,72 73,88
2066-2070| 29,83 | 50,08 86,99| 30,06| 48,52 79,73
2071-2075| 31,83| 49,36 78,98| 30,51 49,13 88,28
2076-2080| 25,86| 47,89 78,71| 24,67 45,44 67,24
2081-2085| 33,25| 52,32 87,55| 27,62| 49,56 85,68
2086-2090| 30,20 48,92 85,21| 30,89| 51,09 90,64
2091-2095| 25,59 47,42 89,90| 26,99 46,46 72,91
2096-2100| 29,52| 52,53 87,47| 24,30| 43,21 76,20

Periodo

Tabla 38. Precipitacion maxima acumulada en 24 horas en la zona agricola “Campifia Baja”. Escenarios 4.5 y 8.5.
Fuente: AdapteCCa.

7.2.3. Riesgo por inundacién de origen fluvial.

Respecto al riesgo de inundacién de origen fluvial, las diferentes

confederaciones hidrograficas estudian las areas de riesgo potencial significativo (ARPS).
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Estos estudios generan el Sistema Nacional de Cartografia en Zonas Inundables
(SNCZI) para cada ARPS que incluye los Mapas de peligrosidad y riesgo para periodos de
retorno de 10, 100 y 500 afios.

En la siguiente figura se muestra la zona de peligrosidad por inundacion en la

zona de estudio.

»
Zona Regable Lr ‘ E
e -4 =N -

Fluvial

<0.2m

02-04m
04-07m
0.7-1.0m
1.0-15m
1.5-2.0m

>20m

Imagen 30. ARPSI en el &mbito de estudio
Fuente: Geoportal MITERD
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Existen varias &reas de riesgo potencial significativo (ARPS) que bordean la
zona regable beneficiada por el proyecto a lo largo de 29 km, que son, de Norte a Sur: Genil
a su paso por Huertas Bocas del Salado (MPGENO3), Genil entre Ribera Baja e Isla Redonda
(MPGEN13), Rio Genil aguas arriba de Puente Genil (ES050_ APSFR_MG029) y Genil
entre embalse de Cordobilla y Sotogordo (MPGENO4). Ademas, existe una ARPS que cruza
transversalmente la zona regable en su seccion norte a lo largo de 27 km: la ARPS Arroyo
Salado (ES050_APSFR_MG004).

En ninguna de ellas se han documentado inundaciones historicas. EI mecanismo
de inundacién seria por superacion natural de la capacidad del cauce y esta categorizada
como ARPSI con posibles consecuencias para la salud humana y con posibles consecuencias

econdmicas.

A continuacion, se muestran los detalles de los riesgos potenciales a las
actividades econdmicas por inundacion fluvial en los dos ARPS que podrian afectar en
manera alguna a la ejecucion o explotacion del proyecto, el Arroyo Salado y el Rio Genil

aguas arriba de Puente Genil:

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 187 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



155 [ y—
e DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
GOBIERNO  MINISTERIO =="0%
Financiado por la Unién Europea YAL|

o por U .5€1asa CONSULTORES

ANEJO XIII

R e l

Zona Regable |

- - -
Fiesqc a las actividades econd
[ Agricola-Regadio
[ Agricola-Secano
[ Asociadc a urbano
. [l Furestal
M Infraestructures aeroportuarias
[ Infraestructurzs: carmreteras
M Infraestructures: comunicaciones
[ Infraestructures: energia
B Infraestructurzs: ferrncarriles
[ Infraestructures hidraulico-saritarias
[ Industrial concentredo
[ Industria dispzrso
I Infraestructurzs: resduos
[ Infraestructurz social
[J Masas de agua
| [ Otras areas sin riesgo
[] Otros usos rurales
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B Urbano concrentrado
Il Urbano cisperso
Imagen 31. Vista general de las zonas inundables con riesgo para las actividades econémicas
Fuente: Geoporal MITERD
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e

Imagen 32. Detalle en la parte norte de la zona regable con riesgo a las actividades econémicas en la zona inundable
ES050_APSFR_MGO004 Arroyo Salado.
Fuente: Geoporal MITERD

Riesgo a las actividades econdmicas
[ Agricola-Regadio
[JAgricola-Secano
[ Asociado a urbano
I Forestal
Il Infraestructuras acroportuarias
[OInfraestructuras: carreteras
M Infraestructuras: comunicaciones
Infraestructuras: energia
[ Infraestructuras: ferrocarriles
[ Infraestructuras hidraulico-sanitarias
[ Industrial concentrado
[ Industrial disperse
Il Infraestructuras: residuos
[ Infraestructura social
[] Masas de agua
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& Terciario
I Urbano concrentrado
Il Urbano disperso

Imagen 33. Detalle en la parte sur de la zona regable con riesgo a las actividades econdmicas en la zona inundable
ES050_APSFR_MGO029 Rio Genil aguas arriba de Puente Genil.
Fuente: Geoporal MITERD

Como puede observarse, la zona proyectada para la planta fotovoltaica, que es
la infraestructura que potencialmente muestra una mayor vulnerabilidad a una inundacion,
no se encuentra dentro de los limites de una ARPSI. Se encuentra ubicada a una distancia de
unos 6,5 km con respecto a la ARPS “Rio Genil aguas arriba de Puente Genil”, tal y como
se ha comprobado a través de la cartografia disponible en el Geoporal del MITERD, del que

se extrae la siguiente imagen:
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Imagen 34. Mapa de riesgo de inundacion fluvial. Demarcacion Hidrogréfica del Guadalquivir. Periodo de retorno
T=500 afios.
Fuente: GeoPortal MITERD.

7.2.4. Riesgo por fenbmenos sismicos.
La actividad sismica es un reflejo de la inestabilidad y singularidad geolégica de
una zona de la corteza terrestre. Esta inestabilidad y singularidad va unida a otros fenbmenos
geoldgicos como formacion de cordilleras recientes, emisiones volcanicas, manifestaciones

termales y presencia de energia geotérmica.

Esta actividad sismica en Espafia, queda detallada a través de los mapas de
sismicidad y de peligrosidad realizados por el IGN los cuales son empleados en la Directriz
Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo Sismico a la hora de definir las

areas de aplicacion de dicha directriz.
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Imagen 35. Mapa de sismicidad de la Peninsula Ibérica.
Fuente: Instituto Geografico Nacional (IGN).

Los terremotos son uno de los fendmenos naturales con mayor capacidad para
producir consecuencias catastroficas sobre extensas areas del territorio, pudiendo dar lugar
a cuantiosos dafios en edificaciones, infraestructuras y otros bienes materiales, interrumpir
gravemente el funcionamiento de servicios esenciales y ocasionar numerosas victimas entre
la poblacion afectada.

En la Espafia peninsular la zona con mayor actividad sismica y de relativa
importancia se encuentra ubicada en la zona sureste del pais, en la que en el pasado

determinadas zonas se han visto afectadas por terremotos de considerable intensidad.

Estos terremotos pueden caracterizarse a través de la aceleracion sismica, siendo

una medida utilizada para definir su intensidad y que consiste en una medicion directa de las
aceleraciones que sufre la superficie del suelo.
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La aceleracion sismica es la medida de un terremoto més utilizada en ingenieria,
y es el valor utilizado para establecer normativas sismicas y zonas de riesgo sismico. Durante
un terremoto, el dafio en los edificios y las infraestructuras esta intimamente relacionado con
la velocidad y la aceleracion simica, y no con la magnitud del temblor. En terremotos
moderados, la aceleracion es un indicador preciso del dafio, mientras que en terremotos muy

severos la velocidad sismica adquiere una mayor importancia.

A diferencia de otras medidas que cuantifican terremotos, como la escala Richter
0 la escala de magnitud de momento, no es una medida de la energia total liberada del
terremoto, por lo que no es una medida de magnitud sino de intensidad. Se puede medir con
simples acelerometros y es sencillo correlacionar la aceleracion sismica con la escala de
Mercalli. Normalmente la unidad de aceleracion utilizada es la intensidad del campo

gravitatorio (g = 9,81 m/s?).

Se considera que una zona es de alta peligrosidad cuando los valores de
aceleracion se sittian entre 2,4 y 4,0 m/s?, zona de peligrosidad sismica moderada cuando los
valores se sittian entre 0,8 y 2,4 m/s?, y zona de baja peligrosidad sismica, cuando el valor

de la aceleracion es menor que 0,8 m/s2.

Identificacién de zonas de riesgo sismico

Las actuaciones proyectadas se concentran en la zona regable de la Comunidad
de Regantes, que se extienden por los T.T.M.M de Santaella, Montalban, Montilla, La

Rambla, Puente Genil Estepa, Santaella y Aguilar de la Frontera.

Con objeto de conocer la peligrosidad sismica asociada al territorio nacional, en
la NCSE-02 se define el mapa de peligrosidad sismica de la figura adjunta. Dicho mapa
suministra, para cada punto del territorio espafiol, y expresado en relacion al valor de la
gravedad g, la aceleracion sismica basica an, como un valor caracteristico de la aceleracion

horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo de retorno de 500 afios;
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y el coeficiente de contribucién K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de

terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada punto.
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Tabla 39. Mapa sismico de la norma sismorresistente (NCSE-02). Fuente: IGN.
Fuente: Instituto Geogréfico Nacional (IGN).

Seguln este mapa, la zona de estudio se enmarca en la franja que corresponde a
una aceleracion basica ap entre 0,04 y 0,08 g, concretamente, el término municipal de Puente

Genil tiene una aceleracion bésica de 0,06 g.

Valoracion del riesgo

En el Anejo V. Estudio Geotécnico del proyecto, se estudia en el aparrado “Zona

Sismica”, la vulnerabilidad de las estructuras proyectadas frente al riesgo de sismo.

Esto se analiza en base a la Norma NCSE-02 de 11 de octubre de 2002 (B.O.E.

num. 244), la cual proporciona los criterios que han de seguirse dentro del territorio espafiol
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para considerar la accién sismica en el proyecto, construccion, reforma y conservacion de

obras.

En este sentido, se califica el suelo segun el estudio realizado de los horizontes,

cuyas caracteristicas se recogen en la siguiente tabla:

Tipo de terreno Coeficiente C Tipo Construccion Normal importancia
I 1,0 Aceleracion Basica Ab/g 0,06
I 1,3 Coeficiente Contribucion (K) 1,10
II1 1,6 Clasificacion Terreno Tipos III-IV
v 2,0 Coeficiente de Suelo 2,00-1,60

Tabla 40. Caracteristicas del suelo segin Norma NCSE-02.

A efectos de esta Norma, las construcciones proyectadas se clasificarian como
obras de “normal importancia”, o cuya destruccion por terremoto puede ocasionar victimas,
interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas econémicas, sin
gue en ningun caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos

catastroficos.

La aceleracion sismica se ha calculado aplicando las directrices de la Norma
NCSE-02 para valorar las caracteristicas geotécnicas del terreno de cimentacion para
establecer la peligrosidad sismica, obteniéndose un valor de ac = 0,0624g, lo que representa

un riesgo bajo frente a las acciones sismicas para las estructuras proyectadas.

Se considera, por tanto, que la probabilidad de materializarse el riesgo de
ocurrencia de un sismo es baja en el &mbito del estudio, dado que se enmarca en una zona
de baja peligrosidad sismica.

Por otro lado, la severidad del dafio causado, en caso de llegar a producirse un
sismo, seria baja, puesto que, histéricamente, la intensidad de los terremotos en el ambito de

estudio no es elevada, dando lugar a dafios leves y reversibles a corto-medio plazo.
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7.2.5. Incendios forestales.
El riesgo de incendio se define como la probabilidad de que se produzca un

incendio en una zona y en un intervalo de tiempo determinado, y dependera de los factores

fundamentales que determinan el comportamiento del fuego, como son:

- Las caracteristicas de la vegetacion y las condiciones que los combustibles
vegetales presentan.
- Las caracteristicas orograficas.

- El climay las condiciones meteoroldgicas.

Igualmente inciden en el riesgo de incendios las actividades humanas u otros

agentes que son susceptibles de originar incendios.

El Plan INFOCA (instrumento del que se ha dotado la Junta de Andalucia para

la defensa contra los incendios en los terrenos forestales), recoge cuatro tipos de riesgos:

1. Riesgo estructural. Determinado basicamente por la orografia del terreno y las
caracteristicas de la vegetacion.

2. Riesgo meteoroldgico. Derivado de las condiciones meteoroldgicas existentes
como son la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento.

3. Riesgo de estrés hidrico. Que tiene en cuenta las condiciones de estrés de la
vegetacion que vienen determinadas por la evolucion de las condiciones
meteoroldgicas.

4. Riesgo de frecuencia de incendios. Para el que se tiene en cuenta el nimero de

incendios producidos y que estd muy ligado a la causalidad de los mismos.

El conocimiento de las caracteristicas del medio natural andaluz y el analisis del
riesgo estructural de incendios permite la delimitacion de Zonas de Peligro que se definen
en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales, en
su articulo 5, como aquellas formadas por areas con predominio de terrenos forestales y

delimitadas en funcion de los indices de riesgo y de los valores a proteger.
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El establecimiento de las Zonas de Peligro, a efectos de la defensa contra los
incendios forestales, implica una mejora en la prevision y distribucién de los medios
dispuestos a tal fin, asi como la regulacion de los usos y actividades susceptibles de provocar
incendios en los terrenos forestales, en las Zonas de Influencia Forestal y en el resto de los

terrenos agricolas incluidos en dichas Zonas.

La climatologia condiciona también la mayor o menor probabilidad del inicio de
un incendio forestal, asi como sus condiciones de propagacion, siendo en general los meses
de verano los que representan un mayor peligro de incendio y cuando con mas frecuencia se

producen estos siniestros.

Estas Epocas de Peligro estan establecidas en el Decreto 470/94, de 20 de

diciembre, de Prevencidn de Incendios Forestales, y abarcan los siguientes periodos:

EPOCA PERIODO
De peligro alto 01/07 a 30/09
De peligro medio | 01/05 a 30/06 y 01/10 a 31/10
De peligro bajo | 01/01 a 30/04y 01/11 a 31/12

Tabla 41. Epocas de Peligro de Incendio.

En la planificacion de las medidas de prevencion y lucha contra los incendios
forestales, asi como en regulacion de usos y actividades en el medio rural, que puedan

producir incendios, se tienen en cuenta las Epocas de Peligro establecidas.

Cuando las circunstancias meteoroldgicas lo aconsejen las Epocas de Peligro
pueden ser modificadas transitoriamente por la Consejeria de Medio Ambiente, mediante
Orden.

Todos los municipios afectados por las actuaciones, y en particular, el término
municipal de Puente Genil, donde se localiza la planta fotovoltaica proyectada, es una zona

de peligro Muy Bajo.

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 196 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



[57] [ Y—

e DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
GOBIERNO  MINISTERIO =

o o CEESPANA  DEAGRICULTURA. - =

Financiado por la Unién Europea

o por Uk e .5€1asa CONSULTORES

ANEJO XIII

No obstante, existe una parte de las infraestructuras proyectadas que se incluye
dentro de una zona catalogada como de Zona de Alto peligro de incendios, coincidente con
los 470 metros de la linea de evacuacion que se adentran en la ZEPA Embalse de Cordobilla
(ES0000273).

Imagen 36. Zonas de Peligro de Incendio forestal

En la siguiente figura se muestra un esquema de la linea de evacuacion y su
coincidencia con la zona de al to riesgo de incendio.
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Imagen 37.-Solapamiento entre el tramo de la linea de evacuacién subterranea y la Zona de Peligro de Incendios
forestales.
Fuente: Plan INFOCA. Elaboracion propia.

7.3. Riesgo de accidentes graves.

7.3.1. Riesgo de incendios.

En el apartado anterior se ha incluido la valoracion del riesgo de incendios
forestales desde la perspectiva de una catastrofe natural, cuyo nivel de gravedad potencial
dependera de las condiciones topograficas, la extension y caracteristicas de los sistemas
forestales, las condiciones del medio fisico e infraestructuras y las condiciones

meteoroldgicas.

Hay que tener en cuenta que el factor humano es otro de los aspectos a analizar,
estableciéndose una estrecha relacion entre los incendios y las actividades humanas, ya sea
por la utilizacién negligente o intencionada del fuego en actividades ganaderas y agricolas
en zonas rurales, o por otros aspectos, como la presencia de carreteras en zonas forestales.

No se prevé que la actividad que se pretende desarrollar pueda ocasionar
incendios dado que se trata de la explotacion de una planta solar fotovoltaica, por lo que se
entiende que se produjese un conato de incendio por un fallo en las instalaciones, estos serian
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de poca entidad y controlados con los medios de extincion manuales propios de este tipo de

instalaciones.

7.3.2. Riesgo por vertidos quimicos.
La posible contaminacion del suelo y de las aguas subterraneas de un
emplazamiento depende principalmente de la vulnerabilidad del medio fisico y del riesgo

derivado de las actividades antropicas que se desarrollan.

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto no implican el uso ni
almacenamiento de sustancias combustibles ni peligrosas determinadas en la legislacion
vigente. En este caso, el riesgo de contaminacion de suelos por vertido accidental proviene
de la presencia de vehiculos fundamentalmente para las labores de mantenimiento y de los
aceites del centro de transformacién que podrian provocar la contaminacion del suelo por

escapes.

Tampoco en la fase de obra se preven elevados volimenes de sustancias/residuos
peligrosos almacenados. Aun asi, las buenas précticas de obra y las medidas preventivas
establecidas en el capitulo correspondiente reduciran considerablemente cualquier riesgo de

accidente grave.

7.4. Vulnerabilidad del proyecto.
Finalmente se analiza la vulnerabilidad del proyecto frente a los factores
expuestos valorando el riesgo como bajo, medio, moderado o alto, y determinando para cada
caso la necesidad de la puesta en marcha de medidas de adaptacion del proyecto.

» Riesgo de catastrofes:

— Vulnerabilidad frente a variaciones extremas de temperatura: A través de las

proyecciones de los escenarios se ha comprobado que existe una clara tendencia
al incremento de las temperaturas maximas extremas y la duracion de las olas de

calor para la ubicacion del proyecto, pero dado que la principal actividad
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proyectada es la generacion de energia solar fotovoltaica, se entiende que la
vulnerabilidad del proyecto ante este riesgo es baja, pues no se vera afectada por
el incremento de temperaturas ni por la duracién de las olas de calor siendo en
todo caso, una herramienta que dotara a la comunidad de regantes de una
capacidad de produccién de energia limpia para el bombeo del agua de riego
sirviendo a su vez a la adaptacion de la produccion agricola frente a estos
cambios derivados del cambio climético. De este modo, el proyecto contribuye

a asegurar la fuente de energia para poder realizar los riegos.

— Vulnerabilidad frente a precipitaciones extremas: Respecto al riesgo derivado

de precipitaciones extremas, analizado como la cantidad méxima de
precipitacién acumulada en 5 dias y la maxima precipitacion acumulada en 24
horas, se valora la vulnerabilidad como baja, justificandose en primer lugar
porque gue el proyecto se centra en la instalacion de una planta fotovoltaicay en
segundo lugar, porque a la vista de los datos recabados sobre la prevision, la
situacion futura que se proyecta en los escenarios AdapteCCA no muestra una
variacion significativa a lo largo del periodo analizado si se compara con la
situacién actual, por lo que se entiende que la actividad del proyecto no es

vulnerable a este factor climatico.

— Vulnerabilidad frente al riesgo de inundacion fluvial: Dado que nunca se ha

registrado una inundacion en las ARPS analizadas, y que se ha comprobado que
la ubicacién de la planta fotovoltaica proyectada, uUnica infraestructura
vulnerable a inundacion, se encuentra fuera de la zona de una avenida de
inundacion, segun los mapas de riesgo de inundacion fluvial del rio Genil, se

valora la vulnerabilidad como baja.

— Vulnerabilidad frente a fenémenos sismicos: El valor de aceleracion basica ay en

la ubicacion del proyecto se encuentra con un valor de 0,06 g para el término

municipal de Puente Genil, valor que es inferior a 0,8 m/s?, por lo que se
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considera de baja peligrosidad sismicay, por tanto, también la vulnerabilidad del

proyecto frente a fendmenos sismicos se puede valorar como baja.

— Vulnerabilidad frente a incendios forestales: Como la ubicacion del proyecto se

encuentra rodeada de campos de cultivo, sin la presencia de masas boscosas
cercanas, y dado que para el término municipal de Puente Genil sonde se ubicara
la planta el riesgo de incendio forestal es “muy bajo”, se deduce que la
vulnerabilidad general del proyecto frente a los incendios forestales es baja. No
obstante, debido a que una de las actuaciones se solapa en una pequefia parte con
una Zona de Alto riesgo de Incendio forestal, se deberan tomar medidas

especificas al respecto.

= Riesgo de accidentes graves:

— Vulnerabilidad frente al riesgo de incendios: Se deduce que la vulnerabilidad del

proyecto frente al riesgo de incendios derivados de actuaciones negligentes por
parte del personal de obra o de mantenimiento, asi como de la generacion de
conatos de incendios por el uso de maquinaria que puede generar chispas es
baja, pues durante toda actividad relacionada con el proyecto primaran las
conductas de buenas practicas en obra y se contara con las debidas medidas de
prevencion de incendios asi como de equipos de extincién portéatiles incluidos
en el equipamiento de los vehiculos y maquinarias, reduciendo el riesgo de que

se produzca un conato de incendio.

— Vulnerabilidad frente al riesgo de vertidos guimicos: Se considera que el riesgo

de vertidos quimicos se debe Unicamente a la posibilidad de que se produzca un
eventual accidente. Durante la fase de obras y las labores de mantenimiento
posterior, las medidas preventivas y las buenas practicas de obra reducen la
posibilidad de que se produzcan eventos de este tipo. Por otro lado, durante la
fase de explotacién del proyecto, dada la naturaleza del mismo, no se prevé la
posibilidad de riesgos de este tipo. Por ello se puede determinar que la

vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de este tipo es baja.
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7.5. Medidas de adaptacion frente a los riesgos identificados.
De acuerdo con el analisis de riesgos antes realizado, se puede determinar que la

vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves o catastrofes, es baja.

Dada esta baja vulnerabilidad del proyecto, no se identifica ningun riesgo que
precise de la implementacion de medidas de adaptacion especificas o que pueda afectar al

desempefio de la actividad a lo largo de su duracidn prevista.

No obstante, todas las medidas preventivas establecidas en el correspondiente
apartado del presente documento y en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud del
proyecto (ESyS) estdn encaminadas a disminuir cualquier riesgo al que pudiera verse

sometido el proyecto en cualquiera de sus fases.

En primer lugar hay que tener en cuenta que el proyecto en si mismo puede
considerarse una medida de adaptacion frente a las temperaturas extremas, ya que, ante los
escenarios de cambio climatico de reduccién de la disponibilidad hidrica y aumento de
frecuencia de los episodios de sequia, el proyecto mejora la eficiencia en el uso del agua,
mediante la instalacion de dispositivos que permitiran el control del reparto de agua en cada

hidrante, lo que supone una medida de adaptacién al cambio climético.

Por lo que se refiere al riesgo de incendio forestal, dada la ubicacién de una parte
de la linea de evacuacion en zona catalogada como de alto riesgo de incendio, para mitigar
cualquier posible riesgo de incendio forestal en los 470 metros en los que la linea de
evacuacion subterranea se sitla dentro de una Zona de Alto Riesgo de Incendio Forestal, se
deberan tomar las medidas preventivas contempladas en la Ley 5/1999, asi como el decreto
247/2001, tal y como se indica en los condicionantes recogidos en el Informe de la
Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Cérdoba (Anexo 1 del presente

documento).

Tales medidas preventivas consisten principalmente en la elaboracion vy

ejecucién del Plan de Autoproteccién contra Incendios Forestales que exige la normativa
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vigente (Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia
ante el Riesgo de Incendios Forestales de Andalucia y se modifica el Reglamento de
Prevencién y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de
13 de noviembre, BOJA 192 de 30/09/2010), al estar parte de la instalacion en Zona de
Peligro de Incendios Forestales. Citando el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Incendios

Forestales de Andalucia:

Los Planes de Autoproteccion tendran por objeto establecer las medidas y
actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales y la atencion de las
emergencias derivadas de ellos y deben ser elaborados con carécter obligatorio y bajo su
responsabilidad por los titulares, propietarios, asociaciones o entidades urbanisticas
colaboradores o representantes de ndcleos de poblacion aislada, urbanizaciones, campings,
zonas de acampada, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro,
asi como las asociaciones o empresas con fines de explotacion forestal

que realicen labores de explotacion dentro de dichas zonas.

Como contenido minimo, los Planes de Autoproteccién incluiran:

e Situacién y delimitacion del ambito del Plan.

¢ Informacion de la vegetacion existente, edificaciones, red viaria, accesos
y otros elementos que puedan incidir sobre el riesgo de incendios y la
aplicacion de medidas de prevencidn, deteccion y extincion.

e Actividades de vigilancia y deteccién previstas como complemento de las
incluidas en los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.

e Organizacion de los medios materiales y humanos disponibles.

e Medidas de proteccion, intervencion de ayudas exteriores y evacuacion
de las personas afectadas.

e Cartografia a escala 1:10.000 ilustrativa del contenido de los apartados

anteriores.

De forma adicional, se decide establecer una serie de medidas preventivas frente

al riesgo de incendio, con aplicacidn de las directrices definidas en el Estudio de Seguridad
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y Salud del proyecto relativas a las medidas de prevencion y el modo de actuacion en caso
de incendio:

- Todas las casetas o instalaciones provisionales de obra deberan ubicarse en zona
autorizada y libre de riesgos. También dispondra de un extintor contra incendios
para poder sofocar cualquier conato de incendio que se produzca. Los extintores
estaran en lugares con acceso libre, sefializados a tal fin y debidamente
sefializados.

- No se podran almacenar materiales combustibles en las casetas de personal,
oficinas, comedores, etcétera, sino en recintos adecuados a tal fin y debidamente
sefializados.

- No esta permitido hacer fuego en el recinto de obras, salvo en bidones y otros
lugares autorizados previamente.

- Los almacenes para botellas de oxicorte cumpliran con la normativa vigente, y
tendran indicaciones de “PELIGRO DE EXPLOSION”.

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un extintor de incendios de

nieve carbdnica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5 kg.
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8. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS.

Las medidas, articuladas bajo la forma de un documento coordinado, son un
conjunto de actividades particulares que se integran en un proyecto para evitar, disminuir o
modificar, corregir o compensar aquellos efectos perjudiciales del mismo sobre un espacio

de afeccion.

La modificacidén o correccion de los impactos definidos en la correspondiente
evaluacion de impactos puede consistir, bien en una reduccion de la intensidad de los
mismos, un cambio en la condicion del impacto, o bien en la articulacién de medidas
compensatorias. La reduccion de los impactos se conseguira limitando la intensidad de la
accion; el cambio de la condicion del impacto se conseguiré favoreciendo los procesos de
regeneracion natural para disminuir la duracion del impacto y restaurando el entorno
afectado; y por ultimo la compensacion ha de contemplarse cuando se trate de un espacio no
recuperable y por tanto se haga necesario, de acuerdo con los principios vigentes en la

gestion ambiental, reparar de alguna forma el perjuicio causado.

Pueden ser clasificadas en:
e Preventivas:

Aguellas encaminadas a evitar la aparicion del impacto. Suelen adoptarse, como
aqui ha ocurrido, en la fase de planificacién, incidiendo en particular sobre la localizacion
del emplazamiento para producir la menor afeccion a los valores ambientales del entorno de
implantacién. También son aplicables durante la fase de ejecucion de las obras,
estableciendo una serie de prevenciones y protecciones sobre aspectos tales como
tratamiento de excedentes de excavacion, acopios y depositos, apertura de zanjas y pistas,

etc.

Su integracion en el documento ambiental es consecuentemente en la dinamica
del proyecto, suelen significar de entrada una disminucion apreciable de la intensidad del
impacto, y, en consecuencia, de la posterior necesidad de adoptar medidas correctoras de

mayor coste.
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e Correctoras:
Son aquellas disefiadas particular y especificamente para corregir los impactos
causados por el proyecto. Tratan asi de restituir, siempre que sea posible, los valores

ambientales previos a la implantacion de la infraestructura.

e Compensatorias:
Son las actuaciones aplicables cuando el impacto es inevitable o de dificil
correccion. Tienden a compensar el efecto negativo sobre la especie o el habitat afectado

mediante la generacion de efectos positivos relacionados con el mismo.

8.1. Buenas practicas de obra.
En la fase de construccién deberén aplicarse una serie de medidas y buenas

practicas organizativas, con el fin de limitar posibles afecciones ambientales:

Responsabilidades

- Coordinacion de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en
materias de medio ambiente.

- Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de
las instrucciones de trabajo de la empresa.

- Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del
Sistema de Gestion Medio Ambiental de la empresa.

Residuos
- Prevencion de la generacion de residuos.
- Formacién de los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y
equipos.
- Reutilizar materiales en la medida de lo posible.
- Planificar debidamente, y con suficiente antelacion, la contratacion del gestor
autorizado para la recogida de residuos, de forma que los residuos se puedan

segregar, almacenar y gestionar adecuadamente desde el primer momento.

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 206 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



v sh T i e A N S e ] a S a \I* A\ CONSULTORES
e
ANEJO XII1 e
- Se seguiran las medidas preventivas recogidas en el punto 2.3. del Anejo XII
Estudio de Gestion de Residuos del proyecto.
Consumos

Realizar seguimientos del consumo energético de la obra.

Definir un programa de inspecciones y lecturas periodicas del consumo en obra,
para detectar posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético.

Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.

Definir politicas y procedimientos que obliguen a utilizar maquinas de consumo
minimo.

Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una
buena combustion en el motor), y el empleo de vehiculos y maquinaria nuevos
0 recientes.

Practicar la conduccion adecuada de vehiculos y maquinas para evitar excesos
en el consumo de carburantes.

Controlar y almacenar correctamente las piezas para el montaje de los
encofrados.

Guardar estos elementos en cajas, o similar, para evitar pérdidas, costes y

afecciones innecesarias.

Vertidos accidentales y sequridad laboral

Realizar una adecuada conservacion y mantenimiento de herramientas e
instalaciones para evitar fugas, emisiones y pérdidas de energia.

Aplicar un plan de mantenimiento con inspecciones periddicas.

Garantizar el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de
evitar derrames de combustibles o aceites. Evitar la realizacion de las
operaciones de limpieza, y mantenimiento de vehiculos y maquinaria en obra.
Estas operaciones deberan ser realizadas en talleres, gasolineras o locales

autorizados, donde los vertidos generados sean convenientemente gestionados.
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Emisiones vy ruido

- Control del ruido de la maquinaria en obra. Medir el ruido de las distintas
maquinas que participan en la obra para determinar su legalidad, segun umbrales
establecidos por la legislacion vigente. En caso de incumplimiento, incorporar
sistemas silenciadores o tratar de sustituir la maquina.

- Revision periddica de los vehiculos de obra y mantenimiento de los mismos al
objeto de adecuar a la legislacién vigente las emisiones contaminantes de CO,
NOx, HC, SO, etc.

Vegetacion
- Planificar las zonas accesibles a vehiculos y maquinaria de las obras para evitar

destruccion de zonas vegetales, compactacion de suelos, etc.

Polvo

- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecucién de
excavaciones y, en general, todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la
movilizacién de polvo o particulas a periodos en los que el rango de velocidad
del viento (vector dispersante) sea superior a 10 km/h.

- Riego o humectacion de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como
zonas con movimiento de tierras y caminos de rodadura, ademas de la zona de
instalaciones auxiliares de obra.

- Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al &mbito de la obra
donde, como consecuencia del transporte de materiales y transito de maquinaria,
se hayan depositado.

- Reduccion de la velocidad de los vehiculos de obra con el objeto de disminuir la
produccién de polvos y la emision de contaminantes gaseosos.

- Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible

de crear pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos.
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Factor humano

- Aplicacion de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo,
asi como de Prevencion de Riesgos Laborales, y cumplimiento de la legislacién
vigente.

- Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de

operaciones.

8.2. Medidas de divulgacion y formacion en buenas practicas agricolas.

8.2.1. Fase de obras.

Como medida transversal a todas las demas que se disefian en este documento
ambiental, se desarrolla una medida de divulgacion y formacion en el Cédigo de Buenas
Précticas Agrarias (CBPA), con el objetivo de transmitir una conciencia ecologica a los
agricultores a través de la formacion y la exposicion de acciones demostrativas eficaces, para

ayudar a alcanzar la sostenibilidad e integracion ambiental de los regadios.

En este sentido, se incorporan acciones concretas de divulgacion y formacion en
buenas practicas agrarias, dirigidas a los miembros de la Comunidad de usuarios del agua
beneficiaria de la obra, que se desarrollaran antes de hacerse entrega de la misma. Se trata

de una medida preventiva en la fase de ejecucién del proyecto. Esta medida se ha

desarrollado de acuerdo con lo establecido en las directrices elaboradas por el CEBAS-CSIC

en el ambito del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

El programa formativo que se aplicara incluye:

= Curso General: Optimizacion de la eficiencia del regadio y su gestiébn ambiental
en el marco del CBPA.
Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de politicas

que han dado lugar al Plan y los principios que soportan la orientacion de las directrices.
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Este curso presenta unos contenidos comunes que se consideran esenciales para
aplicar BPA en zonas agricolas de regadio y para conseguir los objetivos globales marcados

por las directrices.

Se expondra una introduccion sobre el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (PRTR) y la aplicacion del principio Do Not Significant Harm o DNSH por sus
siglas en inglés, en el marco de dicho Plan y asi como una vision general de las directrices
1, 2, 3 y 4 desarrolladas por el Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-CSIC) en el ambito del PRTR citado, en
las que se abordan los cursos especificos para cada directriz, extrayendo de ellos los aspectos
mas relevantes y equilibrando los diferentes aspectos a tratar

Seran impartidos aspectos formativos que son basicos, necesarios y relevantes a

la hora de aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio:

i) Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.
i) Balance de agua en los suelos.

iii) Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

iv) Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.

v) Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

vi) Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

= Curso Especifico.

Se impartird ademéas un curso de formacion especifico en relacion con las
directrices 3 y 4 elaboradas por el CSIC titulado “Implementacion de medidas y buenas
préacticas para la sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios de regadios” en el
que se aplican los conocimientos adquiridos en el curso de contenidos comunes también
desarrollado a través de las directrices del CSIC en el ambito del PRTR, en el que se tratara
los principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas y las estructuras
vegetales de conservacion y mejora de la habitabilidad para la fauna acompafiante al paisaje

agrario con los siguientes contenidos:
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i) Introduccion: Recapitulacion del médulo 7 del curso general de contenidos

comunes, metodologia y técnicas para la diversificacion del paisaje rural.

i) Normativa vigente.

iii) Infraestructura verde. Soluciones basadas en la naturaleza. Renaturalizacion.

iv) Implementacion de barreras vegetales: localizacion, disefio, ejecucion y

mantenimiento.

v) Implementacion de acciones para la conservacion de fauna en los paisajes de

regadio.

vi) Casos précticos a realizar

8

3. Medidas para el control de los efectos sobre la calidad
atmosférica.

8.3.1. Fase de obras.

1. Medidas preventivas frente a las emisiones de polvo.

— Se prevendra la generacién de polvo mediante el riego periddico de pistas y terrenos
afectados por los movimientos de tierra.

— Se emplearan lonas que cubran las bafieras de los camiones que transporten material
pulverulento.

— Se adecuara de velocidad de la maquinaria y vehiculos a la establecida segun
normativa de aplicacion al circular por pistas no asfaltadas.

— Para evitar que el viento extienda polvo y particulas en suspension en los
alrededores, se procedera a recubrir los acopios con toldos especificos al uso,
cuando las condiciones climatologicas asi lo aconsejen.

— Las actividades generadoras de polvo se interrumpiran en situaciones de fuerte
viento.

2. Medidas preventivas frente a las emisiones de ruido.

— La ejecucion de las obras se restringe al periodo diurno (7:00-21:00 h).
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— Se reducird la generacién de ruidos con la utilizacion de silenciadores en las
maquinas y vehiculos.

— La maquinaria empleada cumplir con la normativa vigente de emision de ruidos,
evitandose, en todo caso, el uso innecesario de claxon, sirenas, etc.

— No se emitird ruido al exterior que provoque el incumplimiento de los Objetivos de
Calidad Acustica establecidos en la legislacion autondmica y estatal (Decreto
6/2012 y Real Decreto 1367/2007) a través de la verificacion de la ficha técnica de

cada maquinaria empleada en las obras.

8.3.2. Fase de explotacién.
1. Medidas preventivas frente a las emisiones de polvo.
— Se adecuara la velocidad de la maquinaria y vehiculos a la establecida segun

normativa de aplicacion al circular por pistas no asfaltadas.

2. Medidas preventivas frente a la emision de ruido.

— La maquinaria empleada cumplira con la normativa vigente de emision de ruidos
verificando sus fichas técnicas.

— La maquinaria empleada cumplira con la normativa vigente de emision de ruidos,

evitandose, en todo caso, el uso innecesario de claxon, sirenas, etc.

8.4. Medidas para el control de los efectos sobre las masas de agua.
Se plantean las correspondientes medidas dirigidas a prevenir la contaminacion
de las masas de agua superficiales y subterrdneas como consecuencia del empleo de

materiales y por la generacion de residuos que contengan sustancias contaminantes.
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8.4.1. Fase de obras.

1. Medidas preventivas frente a la alteracion accidental de la calidad de las masas
de agua.

— Bajo ninguna circunstancia se verteran aguas residuales al medio natural. Seran
gestionadas de acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

— EI parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicaran en una zona
donde las aguas superficiales no puedan ser afectadas.

— Se realizardn las labores de mantenimiento y lavado de la maquinaria en areas
especificas fuera de la zona de obra.

— Todas las instalaciones de almacenamiento y distribucion de sustancias susceptibles
de contaminar el medio hidrico, como los depoésitos de combustibles, estaran
selladas y seran estancas, para evitar su filtracién y contaminacion de las aguas
superficiales y subterraneas.

— Se seguiran las medidas preventivas recogidas en el punto 2.4. de vertidos
accidentales del Anejo X1l Estudio de Gestién de Residuos del proyecto.

8.4.2. Fase de explotacioén.

1. Medidas preventivas frente a la alteracion de la calidad de las masas de agua.

— Todas las instalaciones de almacenamiento y distribucion de sustancias susceptibles
de contaminar el medio hidrico, como los depoésitos de combustibles, estaran
selladas y seran estancas, para evitar su filtracién y contaminacion de las aguas
superficiales y subterraneas.

— Para la limpieza de los paneles solares se empleard Unicamente agua, sin agregar
ningun producto de ninguln tipo que pueda generar un vertido susceptible de afectar
a las masas de agua.
Esta medida se incluye dentro de los requisitos de mantenimiento de la PSF
recogidos en el Informe de la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en
Cordoba.
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8.5. Medidas para el control de los efectos sobre el suelo.

Se plantean medidas preventivas encaminadas a conservar las caracteristicas
fisico-quimicas y bioldgicas de la capa edafica que se empleard nuevamente para cubrir las
zanjas de las lineas eléctricas y la de la zona en la que estd prevista la ubicacion de las
instalaciones temporales de obra.

8.5.1. Fase de obras.

1. Medidas preventivas frente a la compactacion del suelo.
— En todo momento se empleardn los caminos de acceso a las obras para evitar

compactar suelo no contemplado en los trabajos de replanteo.

2. Medidas preventivas frente a la alteracion de la calidad del suelo.

— Las cubas de hormigon se lavaran en la propia planta de produccion de hormigones,
no estando permitido en ningln caso realizar estas tareas en la ubicacion de las
obras.

— Se delimitaran los perimetros de actuacion mediante el balizamiento de las zonas
ocupadas por el proyecto, limitando el movimiento de maquinaria y personal fuera
de las zonas de ocupacién para evitar afectar a terreno no contemplado en las
operaciones de replanteo de la obra.

— Se reutilizara la capa superior de tierra vegetal.

— El suelo vegetal debera ser apilado en caballones cuya altura maxima no superara
los 1,5 metros.

— Se prevendran vertidos de aceites y otros lubricantes sobre el suelo mediante la
recogida de aceites usados en recipientes estancos, para su posterior traslado a
puntos de recepcion autorizados.

— Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehiculos se realizaran en
instalaciones habilitadas fuera del lugar de las obras, evitando asi posibles vertidos
accidentales de aceites, grasas o carburantes al suelo.

— En el caso de vertidos accidentales que conlleven una contaminacion puntual del

suelo, se procedera a la retirada de la fraccion de suelo afectado, aplicando el mismo
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procedimiento que para el tipo de producto vertido en cuanto al almacenamiento y
su posterior traslado a un vertedero controlado.

8.5.2. Fase de explotacién.

1. Medidas preventivas frente a la alteracion de la calidad del suelo.

— Para evitar vertidos accidentales al suelo de los aceites de refrigeracion de los
transformadores, se ubicard bajo los mismos una cubeta con el fin de recoger los

posibles fluidos que caigan, lo que evitara el riesgo de contaminacién del suelo.

3. Medidas preventivas frente a los procesos erosivos.

— Para favorecer la reposicién de forma natural de la vegetacion bajo los paneles
solares y en los caminos de acceso entre filas, se prohibe el empleo de herbicidas
para el control de la vegetacion, debiéndose emplear medios mecanicos que
permitan dejar en todo momento una cobertura vegetal suficiente que evite los
efectos erosivos del viento y el agua.

— En los apartados 8.6.2 y 8.7.2 del presente documento, se disefia una serie de
plantaciones que, ademas de sus objetivos principales de fomentar la biodiversidad
y la fauna aliada, la integracion paisajistica y la conectividad ecoldgica, serviran
como método natural del control de la erosion y la escorrentia, contribuyendo a la
conservacion del suelo hasta que, de forma natural, se reponga la cubierta vegetal
bajo los paneles y caminos de mantenimiento.

Esta medida se incluye dentro de los requisitos de mantenimiento de la PSF
recogidos en el Informe de la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en
Cordoba.

4. Medidas preventivas frente a la ocupacion permanente del suelo.

— Con el objetivo de evitar accidentes y dafios a las infraestructuras, el propietario de
los terrenos debera informar al titular cinegético del coto CO-11593, de la
obligacion de modificacion del Plan Técnico de Caza para incorporar la instalacion

fotovoltaica y su area de ampliacion (100 m) como zona de seguridad y proceder a
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su sefializacion, conforme a lo establecido por el reglamento de Ordenacion de la
Caza aprobado por el Decreto 126/2017. La zona de seguridad tendré efecto, incluso
aunque no haya sido recogido y delimitado en el Plan Técnico de caza, desde el
momento en el que empiecen los trabajos de balizamiento de la instalacion
fotovoltaica.

— Esta medida se incluye dentro de los condicionados recogidos en el Informe de la
Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Cérdoba.

8.6. Medidas para el control de los efectos sobre lafloray la vegetacion.

8.6.1. Fase de obras

1. Medidas preventivas frente a las afecciones sobre la flora y vegetacion.

— En las superficies no ocupadas por las instalaciones auxiliares, se preservara la capa
herbacea, arbustiva y arbdrea, minimizando cualquier tipo de dafio en estas zonas.

— Se jalonara la zona de obras antes del inicio de las mismas, para evitar que la
maquinaria circule fuera del area de ocupacion. Se minimizara la superficie a
desbrozar a lo estrictamente imprescindible.

— Se aprovecharan los accesos existentes, evitando en lo posible la apertura de otros
nuevos. En caso de necesidad, los nuevos accesos se realizaran con la minima
anchura posible, respetando la vegetacion existente.

— El riego de caminos para evitar la generacion de polvo servira de igual modo para
que no se acumulen particulas sobre la superficie foliar de las plantas de la zona.

— Se pondra en conocimiento del personal de obra la existencia de los Habitat de
Interés Comunitario que se encuentran préximos a las zonas de actuacion,
estableciendo esta medida preventiva para asegurar la no afeccion por las obras del
proyecto.

— Estas medidas se incluyen dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta
en la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacion Territorial

de Desarrollo Sostenible en Cérdoba.
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2. Medidas preventivas frente a incendios forestales

— Durante la ejecucion de las actuaciones se deberan tomar las medidas preventivas

contempladas en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevencién y Lucha contra los

Incendios Forestales, en su articulo 23.2, asi como el decreto 247/2001, de 13 de

noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevencion y Lucha contra los

incendios forestales, donde se establece el régimen de usos y actividades, asi como

los condicionantes a tener en cuenta para el desarrollo de actividades localizadas en

Zonas de Peligro de incendios forestales.

- Entre estas medidas, destaca la elaboracién y ejecucion del Plan de

Autoproteccion contra Incendios Forestales que exige la normativa vigente, al estar

parte de la instalacion en Zona de Peligro de Incendios Forestales. Citando el Plan

de Emergencia ante el Riesgo de Incendios Forestales de Andalucia:

Como contenido minimo, los Planes de Autoproteccion incluiran:

Situacién y delimitacion del ambito del Plan.

Informacidn de la vegetacion existente, edificaciones, red viaria, accesos
y otros elementos que puedan incidir sobre el riesgo de incendios y la
aplicacion de medidas de prevencion, deteccion y extincion.

Actividades de vigilancia y deteccion previstas como complemento de las
incluidas en los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.
Organizacion de los medios materiales y humanos disponibles.

Medidas de proteccion, intervencién de ayudas exteriores y evacuacion
de las personas afectadas.

Cartografia a escala 1:10.000 ilustrativa del contenido de los apartados

anteriores.

— Esta medida se incluye dentro de los condicionados recogidos en el Informe de la

Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Cordoba.
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8.6.2. Fase de explotacion

3. Medidas compensatorias frente a la ocupacion de habitat.

— EI proyecto incluye la creacion de bosquetes de arboreas con arbustivas y
herbaceas perennes para estabilizacion de taludes en la zona Norte de la parcela
ocupada, dénde el cambio de rasante impide la instalacion de modulos fotovoltaicos
de forma adecuada.

Estos bosquetes constituyen una bateria de medidas integradas, siguiendo el
siguiente disefio:
Caracteristicas:

e Superficie de ocupacion propuesta: 7870 m?2.
e Se realizara extension de tierra vegetal, siembra a boleo y riego durante
el periodo estival de toda la superficie.

> Se crearan 7 bosquetes hexagonales de 166.28 m? segln el esquema de mas

abajo:
= Distancia mas corta entre bosquetes: 8 metros.
= Distancia lateral entre bosquetes: 20 metros.
= Distancia més corta entre el bosquete y el vallado: 8 metros.
o 7 arboles por bosquete.
= Distancia entre ejemplares: 8 metros lineales.
= Especies exteriores. Al menos 3, segin disponibilidad:
Pistacia lentiscus, Olea europaea sylvestris, Quercus
coccifera, Juniperus oxycedrus, Crataegus monogyna.
= Especies centrales. Al menos 2, segin disponibilidad:
Quercus ilex/rotundifolia, Salix spp., Tamarix spp.
o 34 arbustos por bosquete. La relacion entre arboles y arbustos para
estos bosquetes sera de 1:5.
= Distancia entre ejemplares: se ejecutara al tresbolillo con
un marco de plantacién aproximado de 1.5 x 1.5 m,
cubriendo toda la superficie del poligono, resultando en 9
x 11 lineas de plantacién de arbustos.
= Especies: se usaran las mismas especies que para la
plantacion lineal del apartado 8.7.2.
o Hidrosiembra de la superficie renaturalizada para afianzar el talud
y favorecer la colonizacion de la superficie
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o Ademas, se instalardn cajas nido y refugios para murciélagos
segun se describe en el apartado 8.7.2.

Salvia rosmarinus
Lavandula spp.
Cistus spp.
Especie exterior 1

Especie exterior 2

Onou++

Especie central

2
I. . e (. 3
B A
) & an®
PR LB
I
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’ "’ w @ " ‘ “1 ® caja nido cernicalo !
(L3 @ caja nido insectivoro
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7 Bosquetes
b ' “' e .i I Zona de siembra con herbéceas '<
w® S e am AGO®T 7

Imagen 39. Ubicacion de las actuaciones para la creacion de bosquetes de arboreas con arbustivas y herbaceas perennes
para estabilizacion de taludes. Elaboracion propia.
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El disefio de esta medida se ha fundamentado en la informacion recogida en las
directrices cientifico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafologia y Biologia
Aplicada del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-

CSIC) en el marco del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia.

Esta medida se incluye dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta
en la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacion Territorial
de Desarrollo Sostenible en Cérdoba.

Estas estructuras vegetales cumplen ademas la funcion de integracion

paisajistica de la planta solar fotovoltaica y de prevencion de la erosion del suelo.

8.7. Medidas para el control de los efectos sobre la fauna.

8.7.1. Fase de obras.

1. Medidas preventivas frente a las afecciones sobre la fauna.

— Se realizaran las actuaciones especialmente molestas para la fauna en épocas del
afio fuera de los periodos mas sensibles de las especies de fauna de la zona. La
ejecucion de las obras de desbroce y eliminacion de la vegetacion se condicionara
a la salvaguarda del periodo de reproduccion de la fauna y avifauna nidificante en
suelo.

Esta medida se incluye dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta
en la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacién Territorial
de Desarrollo Sostenible en Cérdoba.

— Se moderara la velocidad de los vehiculos por los caminos existentes, controlando
que no superen los 20 km/h, reduciendo el riesgo de muerte o lesion por atropello
o choque, siendo de obligado cumplimiento las normas de circulacion vigentes para
cada tipo de vial empleado.

— Se evitardn los trabajos nocturnos para impedir atropellos de la fauna a

consecuencia de posibles deslumbramientos por los vehiculos de la obra.
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8.7.2. Fase de explotacion

1. Medida preventiva frente a los efectos de la presencia de los modulos
fotovoltaicos.

— Los mddulos fotovoltaicos incluirdn un tratamiento quimico anti-reflectante, que
minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna llena,
con el fin de evitar el “efecto 1lamada” de los paneles sobre las aves.

Esta medida se incluye dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta
en la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacién Territorial

de Desarrollo Sostenible en Cordoba.

2. Medida compensatoria: barrera vegetal perimetral para el fomento de
polinizadores y enemigos naturales.

— Para compensar la pérdida de vegetacion por la ocupacién de la planta fotovoltaica
y favorecer la biodiversidad dentro de las zonas de regadio, se disefia la creacion de
una barrera perimetral de vegetacion en torno a los paneles solares cuya funcién
principal es la de ofrecer refugio y sustento para los insectos polinizadores y
pequefia fauna, a la vez que supone una herramienta para la integracion paisajistica
de las instalaciones en el medio natural y contribuye a mitigar los efectos de la
erosion generados por la escorrentia superficial.

Para la creacion de esta barrera vegetal se disefia una plantacidn consistente en
arbustos y herbaceas perennes en alineacion, a lo largo del perimetro exterior de
la superficie ocupada por los paneles.

Esta estructura vegetal estara formada por tres especies arbustivas aromaticas de
porte bajo: romero (Salvia rosmarinus), lavandas (Lavandula sp.) y jaras (Cistus
sp.), con un marco de plantacion para una separacion entre pies de 1,0 m.

La plantacion se realizara alternando las especies de arbustos creando una
composicion heterogénea que facilite su integracion natural, siguiendo el siguiente

esquema:
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+ Salvia rosmarinus

+ Lavandula spp. - -
iﬁ? Cistus spp. m + %}> %}> 5‘;’;127 5:’;117 + + + {}i

0,5m

Vallado

El disefio de esta medida se ha fundamentado en la informacion recogida en las
directrices cientifico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafologia y Biologia
Aplicada del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-
CSIC) en el marco del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia.

Esta medida se incluye dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta
en la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacion Territorial
de Desarrollo Sostenible en Cérdoba.

Estas estructuras vegetales cumplen ademas la funcion de integracion

paisajistica de la planta solar fotovoltaica y de prevencion de la erosion del suelo.

3. Medida preventiva para el control de los efectos del vallado perimetral

— EI vallado perimetral deberd cumplir las especificaciones establecidas en la
normativa de ordenacion de la caza de cada comunidad autbnoma en cuanto al paso
de animales silvestres, no utilizandose en cualquier caso alambres de espino ni otros
elementos cortantes. El vallado perimetral se construird con malla cinegética
anclada directamente al suelo y cumpliendo las especificaciones establecidas en el
articulo 70 del Reglamento de Ordenacion de la Caza (Decreto 126/2017, de 25 de
julio), junto con la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres,

en el que se recoge:

1. Lasvallas de los cercados de gestion seran de tela metélica con una
altura maxima de 210 centimetros y una distancia minima entre
postes de entre 5y 6 metros, salvo que puntualmente no lo admita

la topografia del terreno.
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No se permite el asiento de la tela metélica sobre obra de fabrica

ni la ampliacion de la malla en la superficie y en el subsuelo

mediante estructura alguna.

Su reticulo debera ajustarse indistintamente a los siguientes

modelos:

a)

b)

Con reticulo minimo de 300 centimetros cuadrados, teniendo
la hilera situada a sesenta centimetros del borde inferior
hacia arriba una superficie minima de 600 centimetros
cuadrados, con una dimension minima de lado de 20

centimetros.

Con un numero de hilos horizontales que sea como maximo el
entero que resulte de dividir la altura de la cerca en
centimetros por diez, guardando los dos hilos inferiores una
separacion minima de 15 centimetros, y estando los hilos
verticales de la malla separados entre si por 30 centimetros

como minimo.

Con pasos de fauna cada 50 metros a ras de suelo,
construidos con material rigido, de dimensiones 30
centimetros horizontal y 20 centimetros vertical, con una

superficie total de 600 centimetros cuadrados.

— Los postes se distanciaran 5 m y el poste de tension cada 100 m. Se representa el

tipo de malla cinegética seleccionada. En este caso sera de acero galvanizado, con

dos metros de altura, veinte hilos horizontales y una separacion entre hilos

verticales de 30 cm. en la base la luz de la reticula es de 15x30 cm (200-20-30). No

se coronaré con alambre de espino.

— Debe permitir la libre circulacion de la fauna silvestre, estando prohibida la

construccidn del cercado con alambre de espinos o cualquier otro método que pueda

producir un quebrantado fisico de los animales.

— Tendra una abertura inferior minima de 30 cm.
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— Para su colocacion sobre el terreno se utilizaran postes de acero galvanizado de 2,5
m de altura y los correspondientes tensores para asegurar la rigidez de la misma.
Esta malla, dadas sus caracteristicas, permite el paso de toda la fauna salvo al
ganado domeéstico y especies de caza mayor.

—  Se incluiran marcadores de visibilidad para minimizar el riesgo de colision de
fauna, especialmente aves, contra el vallado. Seran de alto contraste en blanco y
negro, para que refleje altamente o absorba fuertemente todo el espectro de la luz
ambiental y sean visibles en condiciones de baja visibilidad. Sus dimensiones seran
de 25 cm x 25 cm, en material muy perdurable, metalicas o plasticas. Se sujetaran
al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado para evitar su
desplazamiento. Se colocara al menos una placa cada 20 metros en vano entre

postes.

— Esta medida se incluye dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta en
la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacién Territorial de

Desarrollo Sostenible en Cérdoba.

4. Medida compensatoria para la mejora de la biodiversidad. Cajas nido y
refugios para murciélagos.

— Como se ha mencionado en el apartado 8.6.2., los bosquetes de arbdreas con
arbustivas y herbaceas perennes para estabilizacién de taludes incluyen la
instalacion de cajas nido y refugios para murciélagos segun la distribucién
presentada en la Imagen 39. Concretamente se instalaran:

o 7 cajas nido para aves insectivoras como abubillas (Upupa epops), mirlos
(Turdus merula), herrerillos (Cyanistes caeruleus, Lophophanes cristatus) o
carboneros (Parus major, Periparus ater), entro otros. Una por bosquete, en
el &rbol central.

o 2 cajas nido para aves rapaces Utiles para el control biologico de plagas
agricolas, como lechuzas (Tyto alba) y cernicalos (Falco tinnunculus).

o 2 refugios para murciélagos, en el mismo poste que las cajas nido para aves
carnivoras.

— Esta medida se incluye dentro de los condicionantes generales recogidos en el
Informe de la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Cordoba.
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5. Medida compensatoria para la mejora de la biodiversidad. Creacion de
charcas para anfibios.

— Como medida para proporcionar un habitat y fuente de recursos para la fauna,
especialmente para pequefias aves y anfibios, se creara una pequefia charca de 53
m? al sur de la planta fotovoltaica y junto a la explanada del CBT y del CMT, en la
que los animales dispondran de agua para beber y, particularmente en el caso de los
anfibios, puedan contar con un espacio que resulta imprescindible para su

reproduccion.

LEYENDA
TOMA DE ABUA (Cota = 259 m.s.n.m)
TUBERIA GE ENTRADA (FEAD & 90 min PN 8 aim)

1

2

3 CHARCA DE AGUA

4 TUBERIA DE ALIVIO {PEAD © 90 mm PN 6 atm)

SECCION B
B R

5 CORONACION - ESCOLLERA PERIMETRAL
= BARRERA VEGETAL DE NATURALIZAGION
—— AL ADO CINEGETICO

A
SECCION A

55'ECL

Escala: 1/100

Escala; 1/250
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SECCION A LEYENDA

ESCOLLERA PERIMETRAL

TERRENO DE PRESTAMO COMPACTADO AL 100% P.M.
VARILLA DE ACERD CORRUGADQ PARA ANCLAJE DE LAMINA
TERRENO NATURAL

LAMINA DE PEAD DE 1,5 mm SOBRE FIELTRO DE GEOTEX1IL
TUBCRIA DC CNTRADA (PCAD @ 90 mm PN 6 atm}

TUBERIA DE ALIVIO {PEAD @ 80 mm PN 6 atm}

~ e oaen

SECCION B

Eseaa H: 1/50
Escasv: 1/10

Imagen 40.- Ubicacion y caracteristicas de la charca para anfibios junto a la planta fotovoltaica.

— Através de la creacion de este cuerpo de agua se busca incrementar la biodiversidad
del paisaje agrario, poniendo a disposicion de la fauna un lugar integrado dentro del
entorno del proyecto. Al mismo tiempo, la ubicacion elegida permitira establecer
una conexion ecoldgica con las bandas de vegetacion que se implantaran a través
de otras medidas contempladas en este documento ambiental, dirigidas a fomentar
la presencia de insectos polinizadores, ofreciéndoles refugio y sustento y que
ademas tendran la capacidad de reducir los efectos de la escorrentia superficial y la
consiguiente erosion que se pueda producir sobre el suelo.

— El vaso de la charca tiene una forma alargada e irregular, con escollera perimetral
y una profundidad mé&xima de 50 cm. El abastecimiento de agua se realizard por
medio de la escorrentia natural que se genere en el recinto de la planta,
aprovechando la propia pendiente del terreno y canalizando el agua hasta la charca
a través de la cuneta del camino de acceso a las filas de paneles solares, disefiado
para recoger el agua de escorrentia del camino de acceso y los de la zona de los
paneles. Dispondréa de una toma de agua desde dicha cuneta para que el agua de
escorrentia alimente la charca, y una tuberia de alivio a la cota indicada (ver
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Imagen) para evitar encharcamientos no deseados, reconduciendo el agua sobrante
de nuevo a la cuneta. Ambas conexiones consistirdn en tuberias PEAD @ 90 mm
PN 6 atm.

— Dado que el terreno sobre el que se ejecutara la planta presenta un alto contenido
en arcillas, se aprovechara esta circunstancia para consolidar el impermeabilizado
del fondo mediante compactacion del propio material arcilloso, que también sera
utilizado en la creacion de las orillas de la balsa. Ademas, se instalard una lamina
de PEAD de 1,5mm sobre fieltro de geotextil para asegurar la estanqueidad de la
charca, que ird anclado al suelo mediante varilla de acero corrugado.

— El disefio de esta medida se ha fundamentado en la informacion recogida en las
directrices cientifico-técnicas elaboradas por el Centro de Edafologia y Biologia
Aplicada del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-
CSIC) en el marco del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia.

— Esta medida se incluye dentro de los condicionantes generales recogidos en el
Informe de la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible en Cérdoba.

8.8. Medidas para el control de los efectos sobre el paisaje.

8.8.1. Fase de obras.

1. Medidas preventivas para la mitigar el impacto visual de las obras.

— Para la integracion en el paisaje de la subestacion eléctrica y otras edificaciones
auxiliares asociadas a la planta, se emplearan colores que imiten a los empleados
en las construcciones tipicas del entorno.

— La superficie frontal de los modulos fotovoltaicos serd sometida a un tratamiento
quimico anti-reflectante, que evitara el riesgo de reflexion, o efecto espejo, lo que
facilitara la integracion visual de los paneles desde cualquier punto de vista.

— Tras la ejecucidn de las infraestructuras, se restituiran todas las areas que no sean
de ocupacion permanente y se procedera a la limpieza general de la zona de obras,
retirando las instalaciones temporales, maquinas y restos de escombros,
depositandolos en vertederos autorizados, controlados e instalaciones adecuadas

para su tratamiento.
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8.8.2. Fase de explotacion

1. Medida correctora para la integracion paisajistica de la planta fotovoltaica.

— Las plantaciones descritas en los apartados 8.6 y 8.7 contribuiran a la integracion
de la infraestructura dentro del paisaje agrario, actuando de barrera reduciendo la
visibilidad de la instalacion y creando espacios verdes que naturalizaran y
diversificaran el paisaje de la zona.

— Esta medida se incluye dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta en
la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacion Territorial de

Desarrollo Sostenible en Cordoba.

8.9. Medidas para el control d los efectos sobre espacios Red Natura
2000

8.9.1. Fase de obras

1. Medida preventiva para los efectos sobre espacios Red Natura 2000

— Antes del inicio de las obras, se realizara una prospeccion del terreno afectado,
consistente en un recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los
trabajos, con observacion del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir
la totalidad de la superficie. Tras ello, se sefializaran las areas de mayor valor
ambiental, los posibles habitats de interés, vaguadas, rodales con vegetacion natural
de interés, etc.

— Esta medida se incluye dentro de los requisitos constructivos a tener en cuenta en
la implantacion de la PSF recogidos en el Informe de la Delegacién Territorial de

Desarrollo Sostenible en Cérdoba.
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8.10. Medidas para el control de los efectos sobre el patrimonio
arqueoldgico.

8.10.1. Fase de obras.

1. Medidas preventivas para la conservacion del patrimonio arqueologico y
cultural.

— Si se produjese un hallazgo imprevisto de restos arqueoldgicos, se debera actuar
conforme a lo previsto en el Art. 50.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Historico de Andalucia, comunicando a esta Administracion dichos
hallazgos de forma inmediata.

2. Medidas preventivas para la conservacion de vias pecuarias

— Segun se establece en el informe emitido por la Delegacién Territorial de Desarrollo
Sostenible en Cérdoba, con anterioridad a la ejecucion de la linea de evacuacion,
se solicitara la autorizacion de uso compatible, asi como la ocupacion, de la via

pecuaria Vereda de Fuente Alamo.

8.11. Medidas para el control de los efectos sobre los factores
socioeconomicos.

8.11.1. Fase de obras.
1. Medidas preventivas frente a los efectos sobre los factores socioeconémicos.
Durante la fase de construccion se pueden producir molestias a la poblacion por
el incremento de los niveles de ruido, movimientos de tierra, transito de maquinaria y
vehiculos, etc. por lo que seran de aplicacion medidas preventivas contempladas en otros
apartados:

— Aplicacion de las buenas préacticas en obra.

— Sefalizacion reglamentaria de la zona de obras.

— Se moderara la velocidad de los vehiculos por los caminos existentes,
controlando que no superen los 20 km/h, siendo de obligado cumplimiento las
normas de circulacion vigentes para cada tipo de vial empleado.

— Se evitaran los trabajos nocturnos. La ejecucion de las obras se restringe al
periodo diurno (7:00-21:00 h).
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— La maquinaria empleada cumplird con la normativa vigente de emision de

ruidos, evitandose, en todo caso, el uso innecesario de claxon, sirenas, etc.

8.12. Medidas para el control de los residuos.

8.12.1. Fase de obras.

Las medidas de prevencion de residuos en la obra estan basadas en fomentar, por
este orden, su prevencion, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion, segin el
articulo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, asegurando que los residuos destinados a
operaciones de valorizacion o eliminacion reciban un tratamiento adecuado y contribuir asi
a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion. Se van a establecer medidas

aplicables en las siguientes actividades de la obra:

1. Medidas preventivas frente a la generacion de residuos de construccion y
demolicion.

— En la ubicacion de las obras, se contara con un punto limpio en el que se ubicaran
los contenedores de residuos definidos en el Plan de Gestion de Residuos,
realizando una segregacién en obra de los materiales que asi vengan definidos en la
norma por las cantidades previstas.

— La estimacion del punto limpio queda caracterizada en el Anejo XII. Gestion de

Residuos de la siguiente manera:

o 6 contenedores/bateas de 30 m?.

i. Contenedor de Residuos de la silvicultura
ii. Contenedor de Papel y Carton.
iii. Contenedor de plastico.
iv. Contenedor de Hormigdn y de Mezcla de hormigon.
v. Contenedor de Hormigon y de Madera

vi. Contenedor de Metales.

o 1 contenedor de 800 Litros 0,8 m? de Residuos Sélidos Urbanos.
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i. Contenedor de Residuos Sélidos urbanos R.S.U.

o 3 bidones de 200 litros para residuos peligrosos.

i. Bidon para absorbentes
ii. Bidon para envases metélicos.

iii. Bidon para envases contaminados.

— Los materiales de excavacion de zanjas seran reutilizados en su totalidad con la
finalidad de rellenar las zanjas excavadas para la colocacién de la tuberia con las
mismas tierras excavadas y compactadas, los sobrantes se utilizaran de forma
compensatoria para habilitar y rellenar los caminos correspondientes a las zonas de
paso entre los diferentes mddulos de la instalacion fotovoltaica.

— Se destinaran unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de
movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno.

— La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones
reales de obra, ajustando al maximo a las mismas, para evitar la aparicion de
excedentes de material al final de la obra.

— Se primaréa la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de las mismas
prestaciones, pero de dificil o imposible reciclado.

— Los suministros se adquiriran en el momento que la obra los requiera, de este modo,
y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitara que se estropeen y se
conviertan en residuos.

— Se realizara una planificacion previa a las excavaciones y movimientos de tierra
para posibilitar la reutilizacion de la tierra en la propia obra.

— El personal tendra una formacion adecuada respecto al modo de identificar, reducir

y manejar correctamente los residuos que se generen segun el tipo.

2. Medidas de control en la puesta en marcha de la obra.
— En el caso de que existan sobrantes de hormigon, se utilizaran en las partes de la

obra que se prevea factible para esos usos, como hormigén de limpieza, bases,

Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y Péagina 231 de 273
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)



DE AGRICULTURA, PESCA

o SR ST g SeT1aSa (H :\ CONSULTORES

ANEJO XIII S

- Y —
=D
5 B GOBERNO  MINSTERIO P DE INRAESTRUCTURAS AGRARIS
L1
7 - DE ESPANA
=

rellenos, etc. El resto sobrante se depositara en un contenedor adecuadamente para
su gestion como residuo.

— Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos, siguiendo
las indicaciones establecidas por el fabricante.

— Enlamedidade lo posible, se favorecera la elaboracion de productos en taller frente
a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de
residuos.

— Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser
reutilizados, como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.

— Se evitard la produccion de residuos innecesaria de naturaleza pétrea (grava,
hormigdn, arena, etc.) ajustando previamente lo maximo posible los volimenes de
materiales necesarios.

— Los medios auxiliares y embalajes de madera procederan de madera recuperada y
se utilizardn tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese
momento se separardn para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendran
separados del resto de residuos para que no sean contaminados.

— En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirdn los
embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalados.

— Respecto a los embalajes y los plasticos la opcidn preferible es la recogida por parte
del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los
productos hasta que no sean utilizados y después de usarlos, se guardaran

inmediatamente.

3. Medidas de control del almacenamiento en obra.

— Se almacenaran los materiales correctamente para evitar su deterioro y posible
dispersion o mezcla de residuos.

— Se ubicara un espacio como zona de corte para evitar la dispersion de residuos y
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de residuos potencialmente

reutilizables como ladrillos, blogues de cemento, etc.
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— Se designaran las zonas de almacenamiento de los residuos y se mantendran
sefializadas correctamente y con sus contenedores etiquetados correctamente.

— Se realizara una clasificacion correcta de los residuos segun se establezca en el
estudio previo y el posterior plan de gestion de residuos.

— En caso de que se adopten otras medidas para la optimizacion de la gestion de los
residuos de la obra, se le comunicaré al Director de Obra para su conocimiento y

aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo de la calidad de la obra.

8.13. Medidas para el control de los efectos sobre el cambio climético.

8.13.1. Fase de obras.

1. Medidas preventivas frente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

— Las emisiones de la maquinaria empleada se corresponderan con las fichas técnicas
de cada una de ellas, y contardn con los correspondientes certificados de

homologacion para poder ser empleadas.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

9.1. Objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental.

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos
producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la
comprobacion de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
establecidas en el capitulo previo y que deberan ser aceptadas con caracter obligatorio por

la empresa contratada para la realizacion de la obra.

La vigilancia ambiental debera atender a los siguientes objetivos:

e Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras
establecidas en el presente documento.

¢ Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto y el real producido durante
la ejecucion de las obras y tras la puesta en funcionamiento.

e Detectar la aparicién de impactos no deseables de dificil prediccién en la
evaluacion anterior a la ejecucion de las obras; una de las funciones
fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el
desarrollo de la actuacion para poner en practica las medidas correctoras
oportunas.

e Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del
proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.

e Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la

periodicidad de su emision.

En todo caso, el PVA ha de constituir un sistema abierto de ajuste y adecuacion

en respuesta a las variaciones que pudieran plantearse respecto a la situacion prevista.

Ademas de los analisis y estudios que se han sefialado, se realizaran otros
particularizados cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen
deterioro ambiental o situaciones de riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de

explotacion.
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El plan ha de tener un caracter dindmico que debe ir parejo a la ejecucion de las

obras para garantizar la optimizacion de esta herramienta de verificacion y prevencion.

9.1.1. Requerimientos del Plan de Vigilancia Ambiental en el &mbito del PRTR

Segln se establece en el Anexo Il del Convenio entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias, SA, en relacion con las obras de modernizacién de regadios del «Plan para la
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia de la Economia Espafiola. Fase I:

“El control de la eficacia de las medidas estara recogido en el Programa de
Vigilancia Ambiental que se ha de adoptar para cada proyecto, incluyendo indicadores, que
seran de tipo cuantitativo siempre que sea posible y se ajustaran a lo establecido a este
respecto en el presente Convenio.

El Programa de Vigilancia Ambiental comprendera tanto la fase de ejecucion,
como la fase de seguimiento ambiental posterior a la ejecucién de las obras, durante los 5
primeros afios tras la entrega de las mismas. Entre otras actuaciones, recogera el plan de
seguimiento y mantenimiento de los dispositivos instalados segun los casos (sensores y
telecontrol), asi como la reposicion de marras en el caso de las estructuras vegetales de
conservacion y su mantenimiento con riego durante los tres primeros afios. También incluira
el mantenimiento de otras estructuras de conservacién y de retencion de nutrientes que se

hayan instalado, garantizando su funcionamiento y persistencia. ”

9.2. Contenido basico y etapas del Plan de Vigilancia Ambiental.

La supervision de todas las inspecciones la llevard a cabo un técnico
medioambiental que se contrate directamente o a través de una empresa especializada,
durante la ejecucion de las obras. La dedicacion del mismo a la actividad si bien no ha de
ser completa durante todo el periodo que ésta dure, debe ser suficiente para garantizar un
seguimiento de detalle y pleno desarrollo de las actuaciones, asi como la realizacion de las

siguientes funciones:
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e Realizar los informes del PVA.

e Coordinar el seguimiento de las mediciones.

e Controlar que la aplicacion de las medidas preventivas y correctoras adoptadas
se ejecute correctamente.

e Elaborar propuestas complementarias de medidas correctoras.

e Vigilar el desarrollo de la actuacién al objeto de detectar impactos no valorados

a priori.
En el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental, el proyecto presenta tres fases
claramente diferenciadas, caracterizadas con parametros distintos: fase previa a la

construccion, fase de construccion y fase de explotacion.

Fase previa a la construccidn

Constituye la etapa previa a la ejecucién del proyecto y se llevara a cabo antes
del inicio de las obras. El objetivo de esta fase es el de realizar un reconocimiento sobre el
terreno de la zona que se vera afectada por las obras, recabandose toda aquella informacion

que se considere oportuna y entre la que se incluiran las siguientes actividades:

Se procedera al saneamiento y a las acciones necesarias para la gestion de

residuos en las instalaciones de servicios propios de obra.

Fase de construccién

Esta etapa se prolongara por el espacio de tiempo que duren las obras. Durante
este periodo se realizaran inspecciones sobre el terreno en funcién de la evolucion de los

trabajos que se vayan realizando.

El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas no superara los treinta dias.
El objetivo propio de esta fase se centra en realizar un seguimiento directo de las obras,

verificando el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras especificadas.
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Fase de explotacién

Esta fase dara comienzo justo después de concluir las obras, realizandose un
seguimiento del retorno de las condiciones ambientales posterior a la finalizacion de las
obras, incluyendo la correspondiente redaccion de informes. Si durante el periodo de tiempo
establecido para el seguimiento al término de las obras se percibiera algin impacto
significativo no previsto, se propondran de inmediato las posibles medidas correctoras a

aplicar con el fin de minimizar o eliminar los efectos no deseados.

Ademas, por estar el proyecto incluido en el PRTR, se debera llevar a cabo el
seguimiento ambiental posterior a la ejecucion de las obras, durante los 5 primeros afios tras

la entrega de las mismas, tal como se ha especificado anteriormente.

9.3. Seguimiento y control.

El contratista de la obra debera responsabilizarse del cumplimiento estricto de la
totalidad de los condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren
incluidos en el proyecto y en el condicionado de la Resolucién Ambiental. Por lo tanto, debe
conocer estos condicionados y ponerlos en ejecucion.

El promotor y, en su caso, el contratista principal, deben definir quién sera el
personal asignado a las labores de seguimiento y vigilancia ambiental en obras. En el caso
de la vigilancia del contratista principal, se designara un Jefe de Medio Ambiente o el Jefe

de Obra, en caso de que no exista la figura anterior.

El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estard compuesto por:

e El responsable del programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas
especializadas y con experiencia probada en este tipo de trabajos. El experto sera
el responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas (planificacion,
construccién y funcionamiento) y el interlocutor valido con la Direccion de las

Obras en la fase de construccion.
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e Equipo de técnicos especialistas (equipo técnico ambiental). Conjunto de
profesionales experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y
socio-economia, que conformardn un equipo multidisciplinar para abordar el

PVA. Las principales funciones de este personal son las siguientes:

o Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecucién de las obras.

o Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas.

o Ejecucion del PVA

o Controlar la ejecucion de las medidas preventivas, correctoras vy
compensatorias.

o Emitir informes de seguimiento periddicos.

o Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el
resultado de las mismas.

o Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director
de Obra y al Jefe de Obra.

Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado
realizara visitas periddicas in situ, podra realizar mediciones cuando sea necesario y debera

estudiar los documentos de la obra que incluyen los principales condicionados ambientales:

e Programa de Vigilancia Ambiental
e Proyectos informativos y constructivos de la obra.
e Documento ambiental y Resolucion Ambiental

e Plan de gestion ambiental de obra (PGA).

En la fase de construccion tanto el responsable del PVA como el equipo de
técnicos especialistas deberan visitar periddicamente la zona de obras desde el inicio de la
misma, al objeto de controlar desde las fases mas tempranas del proyecto todos y cada uno

de los programas que se desarrollen.
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El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico
planificador, asi como el personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo
caso, el equipo del PVA debera estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan
a poner en marcha, para asi asegurar su presencia en el momento exacto de la ejecucion de
las unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente. Al mismo
tiempo, la Direccion de Obra debera notificar con suficiente antelacion en qué zonas se va a
actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita al Equipo Técnico
Ambiental establecer los puntos de inspeccion oportunos de acuerdo con los indicadores a

controlar.

Para la adecuada ejecucion del seguimiento ambiental de los posibles impactos
generados por la fase de construccion del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevara a
cabo los correspondientes estudios, muestreos y analisis de los distintos factores del medio
ambiente, al objeto de obtener indicadores validos que permitan cuantificar las alteraciones
detectadas.

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Plan de Vigilancia
Ambiental deberan ser supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los
remitira al promotor en las fases de planificacién y operacién, y a la Direccion de las Obras
en la fase de construccion. ElI promotor y la Direccion de las Obras, remitiran todos los

informes al Grgano sustantivo, al objeto de que sean supervisados por éste.

9.4. Informes
Informes ordinarios

Se realizaran para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento ambiental.

La periodicidad sera anual.
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Informes extraordinarios

Se emitiran cuando exista alguna afeccion no prevista o cualquier aspecto que
precise una actuacion inmediata y que, por su importancia, merezca la emision de un informe

especifico.

Informe final del Programa de Vigilancia y Sequimiento

El informe final contendra el resumen y conclusiones de todas las actuaciones
de vigilancia y seguimiento desarrolladas y de los informes emitidos, tanto en la fase primera

como en la segunda.

Contenido de los informes

Los informes, incluiran solo aquellos aspectos que hayan sido objeto de control

0 seguimiento durante el plazo a que haga referencia el informe.

En los informes se incluird, para cada apartado contemplado, un breve resumen
de las operaciones desarrolladas al respecto y en su caso, los modelos de fichas pertinentes

cumplimentados.

El informe incluird unas conclusiones sobre las actuaciones desarrolladas y el

desarrollo de las obras.

El informe final serd un resumen de todos los informes y actuaciones del
Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, incluyendo, para cada aspecto que haya
sido objeto de control o seguimiento unas conclusiones. Se incluira una conclusion final

sobre el cumplimiento del contenido del presente documento ambiental.
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9.5. Actividades especificas de seguimiento ambiental.

9.5.1. Seguimiento de los cursos de formacion en el CBPA.

FASE DE CONSTRUCCION

Curso General: Mejora de la eficiencia del regadio vy su gestién ambiental en el marco del

Caodigo de Buenas Practicas Agrarias.

Curso General

1.Titulo de la formacion

Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del
Codigo de Buenas Practicas Agrarias.

2.0bjetivo general
y especificos

Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de
politicas que han dado lugar al Plan y los principios que soportan la
orientacion de las directrices.

En cuanto a los objetivos especificos, el curso proporciona, por un lado, una
vision integrada y equilibrada de las medidas que se han recomendado en
las directrices 1-4 para mejorar la gestion ambiental y la eficiencia del
regadio y, por otro lado, los conocimientos basicos necesarios para aplicar
el CBPA en zonas agricolas de regadio mediante conceptos que van mas
alla de los recogidos en las directrices 1-4 y que son relevantes para las
buenas practicas agricolas.

3.Contenidos

1. Aspectos generales. Origen y condicionantes del Plan, aplicacion del
principio DNSH en el marco del Plan y vision general de las medidas
integradas en las directrices 1-4.

Conservacién y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.
Balance de agua en los suelos.

Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.

Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

. Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

4.Cronograma tentativo y
carga horaria total

Ohoras totales de curso repartidas en:
Aspectos generales (2 h): EI Plan para la Mejora de la Eficiencia y la
Sostenibilidad en Regadios, origen y contexto. Aplicacidn del principio
DNSH en el marco del Plan (0,5 h). Resumen de las medidas descritas
en las directrices 1-4 (1,5 h).

2. Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio (3 h).
Balance de agua en suelo para determinar el momento y dosis de riego
3 hy.

,(Agr?cultura de precision y uso sostenible de plaguicidas (3 h).

Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados (3 h).

Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas (3 h).

. Agroecosistemas (3h):

EI funcionamiento de los paisajes agrarios (1,5 h)

Elementos no productivos del paisaje agrario: Estructuras vegetales de

conservacion y mejora de la habitabilidad para la fauna acompafiante

(1,5h)

PN g
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— Ingeniero Técnico Agricola, Ingeniero Agrénomo, Graduado en
Ingenieria Forestal, Graduado en Ingenieria del Medio Natural,
Ingeniero de Montes, Licenciado o Graduado en Ciencias Ambientales,
Licenciado o Graduado en Biologia, Licenciado o Graduado en

?(l)ljrigzjlodrees Quimica especialidad Agricola.

— Experiencia acreditada en formacion agraria y/o en servicios de
extension agraria de, al menos, un afio, asi como experiencia en
particular en alguno o varios de los campos mostrados en el resumen de
contenidos.

6.Destinatarios Técnicos de las CCRR y comuneros.

7.Presupuesto estimativo | 3.800 € (sin IVA)

La mayoria del material serd impartido mediante presentaciones (PowerPoint
o similar) especialmente preparadas para abordar la formacion. EI material de
los casos préacticos se

entregara al comienzo del curso para que los asistentes puedan revisarlo
durante unos dias.

Se trata de un curso intensivo y presencial concebido para proporcionar
conocimientos generales relacionados con las directrices y otros conceptos
relevantes en el CBPA. Al final de cada clase magistral se reservara entre 15
y 30’ para discusion y casos practicos que se disefiaran fundamentalmente
como una herramienta para que los asistentes, bajo supervision

del formador, apliquen los conocimientos adquiridos en la parte teérica del
Ccurso.

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste cada
alumno).

Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar
un test de evaluacion final.

8.Recursos (Materiales
necesarios)

9.Estrategias
metodoldgicas

10.Criterios de valoracion

Cada uno de los siete apartados/modulos en los que se divide el contenido del
CURSO GENERAL de contenidos comunes en BPA se detalla a continuacion:

1 - Aspectos generales

1. Objetivo general

Entender el origen y los condicionantes del Plan, aplicacion del principio DNSH en el marco del
Plan y visidn generalizada de las medidas integradas en las directrices 1-4
2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (2h)
1. Origen y condicionantes del Plan. Principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h).
2. Vision generalizada de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h):
2.1.Monitorizacién de las necesidades de riego y su gestion.
2.2.Control de la calidad del agua de riego y sus retornos.

2.3.Medidas para la mejora de la integracién ambiental del regadio y sus servicios
ecosistémicos.
2.4.Sintesis de los contenidos tedricos utilizando uno o dos casos practicos donde se

aplican todas las herramientas revisadas en los contenidos 2.1-2.3.

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion teérica en forma de presentaciones
PowerPoint o similar.
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2 - Conservacion y calidad de suelos en zonas agricolas de regadio

1. Objetivo general
Mostrar los principales problemas relacionados con el uso de los suelos en sistemas agrarios
de regadio. Establecer el marco conceptual para la gestion del suelo en regadios con el objeto de
mantener su calidad, mitigar la erosién y mantener y/o mejorar el contenido en carbono.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3h)

1. Introduccion: El suelo, factores que inciden en su calidad, caracteristicas de los suelos y los
problemas de uso en regadio. Directivas asociadas a la proteccion del suelo (0,5 h).

2. Ladinamica del carbono en el suelo, influencia de las practicas agrarias. Erosion del suelo en
paisajes agrarios, con especial atencion a regadios (1 h).

3. Catélogo de Buenas Préacticas para mitigar los efectos de los procesos de degradacién del suelo.
Técnicas para mantener o mejorar la calidad del suelo (1 h).

4. Discusion final de todos los aspectos revisados en relacion con las zonas regable y/o

explotaciones de los asistentes. Estudio de casos (0,5 h).

3. Recursos
Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones (Powerpoint
o similar).
Datos medidos en suelos de zonas regables para relacionarlos con las caracteristicas locales
y evaluar posibilidades de mitigacion de los impactos de los procesos de degradacion.

4. Estrategias metodolégicas

El curso aborda aspectos tedricos de funcionamiento de los suelos y practicos sobre el manejo de estos.
Los aspectos tedricos consistiran en conceptos basicos para que cualquier persona pueda seguir el curso,
independientemente de su nivel de conocimiento en edafologia. La formacion esta orientada a introducir
los problemas de gestién del contenido en carbono del suelo y de la erosién en terrenos agrarios,
especialmente de regadio. La informacion se proporcionara en forma de presentaciones y se reserva un
espacio al final para una discusién global del contenido del curso en relacion con los problemas
concretos que afrontan los asistentes en cada una de sus zonas. (por ejemplo, tipologia de suelos, etc.).

3 - Balance de agua en el suelo para determinar el momento y la dosis de riego
1. Objetivo general y especificos

El objetivo general del curso es proporcionar a los alumnos los conocimientos basicos necesarios para
explotar los datos disponibles del disefio de su instalacion de riego (caracteristicas de la instalacién y
mapas de capacidad de retencién de agua disponible, CRAD) y de los servicios de asesoramiento al regante
(coeficiente de uniformidad, evapotranspiracion).

1. Calcular las necesidades hidricas de los cultivos utilizando los servicios de

asesoramiento al regante de la red SIAR nacional y de las CCAA

2. Manejar los datos de CRAD de los mapas de suelos. Significado y aplicacion a la gestion del

riego de la parcela.

3. Estimar las Pérdidas por Evaporacion y Arrastre y la Uniformidad del riego. Integracion en las

decisiones del riego

4. Balance hidrico del suelo. Humedad inicial del suelo, entradas y salidas de agua del suelo.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)
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1. Célculo de las necesidades hidricas de los cultivos de una determinada zona utilizando la
informacién de los servicios de asesoramiento al regante. Red SIAR y
Autondémicas (0,5 h).

2. Determinar el contenido inicial de agua de un suelo y su Capacidad de Retencion. Muestreos,
métodos de medida. Utilidad de los datos de suelo (1 h).

3. Estimacién de las pérdidas por evaporacion y arrastre y la uniformidad del riego. Integracion de
estas variables en las decisiones del riego (1 h).

4. Disefio de un calendario de riego ajustado a mi instalacion y suelo (0,5 h).

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacidn en forma de presentaciones (Powerpoint
o similar) y enlaces a otras fuentes de informacién de interés.

4. Estrategias metodolégicas

Principalmente, clases practicas en las que se maneje la informacion disponible: mapas de suelos de
CRAD, disefios de la instalacion, acceso y explotacion de los datos de las redes SIAR.

4 - Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas
1. Objetivo general y especificos

Los objetivos del curso son varios:

1. Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos.

2. Conocer tanto las tecnologias convencionales como las nuevas tecnologias de la

Informacion (TIC) disponibles para llevar a cabo una agricultura de precision.

3. Fomentar el uso eficaz de estas tecnologias para reducir la necesidad de insumos agricolas

y optimizar la eficiencia en el uso del agua y la energia.

4. Reducir costes de produccion y efectos adversos sobre el medio ambiente mediante el empleo de

estas tecnologias.

5. Uso sostenible de productos fitosanitarios reduciendo sus riesgos y efectos para la salud humana y
el medioambiente, mediante la agricultura de precision.

2. Contenidos teoérico-practicos y carga horaria total (3 h)

1. Muestreo de suelo y parametros fisico-quimicos a medir. Métodos de célculo de las necesidades

hidricas de los cultivos (0,5 h).

2. Tecnologias aplicadas al mundo de la agricultura de precision (drones, satélites, sensores del

estado hidrico, previsiones meteoroldgicas, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etc.) (1 h).

3. Evaluacién de las ventajas e inconvenientes, asi como la facilidad de uso, de cada grupo de

tecnologias (0,5 h).

4. Mejorar los controles sobre el uso de plaguicidas y fomentar una agricultura con un uso reducido
o nulo de plaguicidas (1 h).

3. Recursos
Materiales especialmente preparados para abordar la formacidn en forma de presentaciones (Powerpoint
o similar). Se plantean, por un lado, la imparticion de clases magistrales que abarquen cada uno de los
puntos sefialados en el apartado de contenidos del curso y, por otro lado, clases practicas que promuevan
la participacion de los participantes.
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5 - Eficiencia en la aplicacion de fertilizantes nitrogenados — mitigacion

1. Objetivo general
El objetivo general del apartado es proporcionar a los participantes los conocimientos basicos necesarios
para realizar planes de abonado racionales para cada parcela/cultivo. La motivacion es variada ya que se
pretende:

1. Optimizar la utilizacion de fertilizantes nitrogenados permitiendo ajustar las dosis y reducir los

costes de produccion.

2. Disminuir las pérdidas de nitrégeno de las parcelas de cultivo en sus distintas formas (lavado,

emisiones de gases de efecto invernadero, amoniaco), con lo que se consigue disminuir el impacto

negativo de los sistemas agrarios sobre el medio ambiente cercano y la atmdsfera.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)

1. Problemas asociados a la falta de eficiencia de los sistemas agrarios (0,5 h).

2. Nutrientes esenciales y su absorcion por las plantas (0,5 h).

3. Conceptos generales de suelos: textura, estructura, pH, salinidad, fertilidad, materia
orgénica, capacidad de retencién de agua, infiltracién. (0,5 h).

4. Calculo de las necesidades de fertilizacion de los cultivos. lHustrar mediante varios cultivos tipo
dependiendo de la zona, un cultivo extensivo (p. ej. maiz) y otro lefioso (p. ej. melocotonero)
(0,5 h).

5. Aplicacidn de fertilizantes. Tipos de maquinaria disponible, sistemas de regulacion (0,5 h).

6. Fertirriego. Equipos bésicos y modo de utilizacion (0,5 h).

3. Recursos
Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones (Powerpoint
o similar) y enlaces a otras fuentes de interés.
Seria deseable utilizar programas o plataformas disponibles (en abierto) para ilustrar las distintas
posibilidades ya existentes para optimizar las précticas de fertilizacion.

4. Estrategias metodoldgicas
El médulo puede plantearse como una clase magistral, pero promoviendo la colaboracion de los
participantes, mediante distintas formas:

1. Fomentar la discusion de los contenidos entre los participantes.

2. Evaluacion de la calidad de los suelos de las explotaciones de los participantes.
Cuando sea viable, visita a explotaciones particulares para conocer problematicas especificas
que permitan una discusion conjunta de los problemas y sus soluciones.

6 - Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas
1. Objetivo general
Conocimiento general sobre las necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes: desde
la parcela hasta la estacion de bombeo. ;Como se puede ahorrar energia?
2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria
1. Las necesidades energéticas de los riegos presurizados en parcela. Presiones en el hidrante y en
los emisores (aspersores, goteros, microaspersores) (1 h).
2. Las necesidades energéticas de una red colectiva. Necesidades energéticas en la estacion
de bombeo y en los diferentes puntos de la red (1 h).
3. Funcionamiento y mantenimiento de la estacion de bombeo (1 h).
3. Recursos
Materiales especialmente preparados para abordar esta formacion teorica.
Equipos de medida de presion en la red, manémetros manuales. Parcelas, redes de riego y estacion de
bombeo sobre los que realizar la formacidn préctica.
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4. Estrategias metodoldgicas
Esta formacién tendra un caracter eminentemente practico, de forma que el técnico que no tiene una
formacion especifica en energia y redes de riego entienda los conceptos del curso y sea capaz de
implementarlos en su zona regable.

Dentro del modulo 7 del curso general se establecen dos sub-apartados:

Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas

i) El funcionamiento de los paisajes agrarios.

Su objetivo es proporcionar una formacién basica sobre el funcionamiento de
paisajes agrarios desde la perspectiva ecosistémica, mostrando como la actividad agraria se
puede describir y entender como procesos ecoldgicos. Se abordan las relaciones entre los
elementos agricolas y no agricolas del paisaje. Esta formacion refuerza desde una
perspectiva mas general los conocimientos necesarios para abordar el curso mas concreto
ligado directamente a la regulacion de las directrices 3 y 4 elaboradas por el CSIC en el
marco del PRTR.

7.1 - El funcionamiento de los paisajes agrarios

1. Objetivo general
El objetivo es proporcionar a los alumnos un conocimiento adecuado de los paisajes agrarios como
agroecosistemas, como elementos de un paisaje compuesto con mas elementos con los que interactian y
que influyen la productividad de los sistemas agrarios y éstos en la calidad
ambiental de todo el sistema.

2. Contenidos tedrico-préacticos y carga horaria total (1,5 h)

1. Aspectos generales (1 h).

Aproximacion ecoldgica al paisaje. Interrelaciones entre sus elementos.

Valor ambiental de los paisajes agrarios y externalidades negativas. Sostenibilidad Servicios

ecosistémicos e intensificacion ecoldgica, una oportunidad para la intensificacion agraria.

2.Casos de estudio (0.5 h)

3. Recursos
La formacion tedrica se basa en presentaciones con PowerPoint o similar. Los casos de estudio se
proporcionan en un dosier por adelantado, para que pueda ser revisado por los asistentes al curso
previamente a la sesion.

4. Estrategias metodologicas
Se realizard como clases magistrales, introduciendo los casos de estudio como un elemento en el que
los asistentes al curso pueden participar en la discusion
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i) Elementos no productivos del paisaje agrario: estructuras vegetales de
conservacion y mejora de la habitabilidad para la fauna acompafante.
En el mddulo anterior se proporciona una formacion general que se traslada a la

aplicacion practica mediante los contenidos de este apartado 7.2:

7.2 - Elementos no productivos del paisaje agrario: estructuras vegetales de conservacion y

mejora de la habitabilidad para la fauna acompafiante

1. Objetivo general
Establecer el marco conceptual y normativo sobre la implementacion de buenas practicas
conducentes a la sostenibilidad ambiental de la produccion agricola, basadas en el
conocimiento de las caracteristicas intrinsecas del territorio.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (1,5 h)
1. Marco normativo: Los ecorregimenes de la PAC y aspectos concretos relacionados con el
principio DNSH (Do No Significant Harm) (0.5 h).
2. Los elementos no productivos del paisaje como facilitadores de la mejora ambiental de las
explotaciones agricolas. Definicién y presentacion de casos practicos (1 h):

Estructuras vegetales de conservacion, definicion, tipologia y uso.

La fauna en paisajes agrarios, técnicas de facilitacion de especies beneficiosas.

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion tedrica en presentaciones
(PowerPoint o similar) y documentacién para la presentacion y estudio de los casos précticos.
4. Estrategias metodoldgicas
Esta formacion estd encaminada fundamentalmente a conectar a los técnicos o comuneros con las lineas
estratégicas de gestion agraria que estan siendo marcadas por las politicas europeas, estatales y
autondémicas. Se proporciona una revision de este marco y se aportaran medidas contempladas en las
directrices que pueden ser implementadas con facilidad con ejemplos reales como casos practicos.

Curso especifico: Implementacidon de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad

ambiental de los paisajes agrarios de regadios.

Curso 5 — Curso especifico

Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sostenibilidad

1. Titulo de la formacion P - . c
ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios.

La capacitacion de técnicos y comuneros en buenas practicas agrarias
basadas en la naturaleza conducentes a la sostenibilidad ambiental de la
2. Objetivo general produccidn agricola en los paisajes de regadio. Los contenidos del mddulo
7 del curso general de contenidos

comunes son aplicados en este curso a resolver dos casos practicos.
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Introduccion; Recapitulacion del médulo 7 del curso general de contenidos
comunes, metodologia y técnicas para la diversificacion del paisaje rural.
Normativa vigente. Infraestructura verde. Soluciones basadas en la
naturaleza. Renaturalizacion.

Implementacion de barreras vegetales: localizacion, disefio, ejecucion y
mantenimiento.

Implementacion de acciones para la conservacion de fauna en los paisajes
de regadio.

Dos casos practicos a realizar por grupos

3. Contenidos tedrico-
préacticos

1. Identificacién y diagnostico previo del &rea de estudio a través del

conocimiento y caracterizacion del paisaje de la comunidad de regantes para

la localizacion de futuras acciones de diversificacion y renaturalizacion:

medio natural, matriz agraria,

parcelario y distribucion de la propiedad, dominios pablicos, dindmica del

sistema de produccion de los cultivos, infraestructuras, singularidades, etc.

(2 h tedrica/practica).

2. Casos practicos de establecimiento de barreras vegetales y medidas para

la fauna con los formadores: Localizacién del &rea de actuacion, disefio de

las plantaciones, eleccidén de especies vegetales, sistemas de plantacion,

mantenimiento, medidas para mejorar la habitabilidad para la fauna (2 h de

trabajo practico).

3. Caso practico a realizar por grupos en un lugar de eleccion de cada grupo

de

trabajo que se presenta posteriormente a formadores y compafieros (4 h).

Ingeniero Agrénomo, Master en Ingenieria Agronémica, Graduado en

Ingenieria Agroalimentaria, Ingeniero de Montes, Master en Ingenieria de

Montes, Graduado en Ingenieria Forestal, Graduado en Ingenieria del

Medio Natural, Licenciado o Graduado en Ciencias Ambientales,

Licenciado o Graduado en Biologia.

5. Perfil de formadores Ademés, el formador debe cumplir, al menos, uno de los siguientes

requisitos:

- Experiencia acreditada en docencia/formacion agraria y/o en servicios de
extension agraria de, al menos, un afio

- Experiencia laboral en sostenibilidad ecolégica de los paisajes agrarios,
de al menos, un afio.

4. Cronograma tentativo y
carga horaria total (8 h)

Técnicos de las CCRR, cooperativas y otras asociaciones profesionales y

6. Destinatarios .
comuneros interesados.

7. Presupuesto estimativo 2.000 € (sin IVA).

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién teorica.
Sistema de Informacién Geografica (Qgis)

Acceso interactivo a GoogleEarth

8. Recursos (Materiales Capas SIGPAC, Catastro, modelos digitales del terreno, informacion
necesarios) cartogréafica y estudios relacionados con el medio fisico y natural que
permitan identificar y diagnosticar a las comunidades de regantes localizar
y hacer el disefio de la

infraestructura.
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Formacion eminentemente practica que se nutre de la formacién teérica
introducida en el curso general. Se plantean dos casos préacticos, el primero
se presenta por los formadores y se resuelve interactivamente con los
asistentes. Posteriormente los asistentes se organizan en grupos y replican
el trabajo en un lugar de su eleccién para presentarlo posteriormente a sus
compafieros de curso y los formadores. Se requiere

una preparacion previa de un material base para cada curso adaptado a la
comunidad de regantes para resolver este segundo caso practico, este
material basico se dar al

menos para dos sectores diferenciados de la comunidad, con el fin de dar
opciones a los distintos grupos de trabajo.

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste el
10. Criterios de valoracion | alumno). Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR
tras aprobar un test de evaluacion final.

9. Estrategias
metodoldgicas

9.5.2. Seguimiento de la calidad atmosférica.
FASE DE CONSTRUCCION

Control de la emision de particulas en suspension

Asegurar que las emisiones de polvo y particulas debidas a los movimientos
de tierras y al transito de maquinaria sean minimas.

- Se realizaran inspecciones visuales periddicas en la zona de obras,
prestando especial atencién a la presencia de nubes y a la acumulacion de
particulas sobre la vegetacion del entorno.

- Se controlara visualmente que se llevan a cabo los riegos periodicos,
mediante camion cisterna o tractor unido a tolva, de los accesos a la obra 'y
de las zonas potencialmente generadoras de polvo, especialmente en épocas
ventosas y secas. Se comprobard ademas que existe un certificado del lugar
de procedencia de las aguas.

- Se verificarq visualmente que se emplean los toldos de proteccion para
cubrir la caja de los camiones de transporte de tierras o materiales
susceptibles de producir polvo.

- Se realizaran inspecciones visuales para comprobar que se han colocado
sefializaciones de limitacion de velocidad a 30 km/h y el cumplimiento por
parte de los vehiculos y maquinaria de la obra.

Toda la zona de obras y, en particular: los accesos, zonas donde se estén

OBJETIVOS

ACTUACIONES

II_I\lIJS(;IEICQ:C?I%N llevando a cabo movimientos de tierras, zonas denudadas y lugares de acopio
temporal de tierras.
PARAMETROS Las nubes de p(_)lyo y acumulacion de pa_rt_lclulas s_,o_bre la vegetacion no se
consideran admisibles. En tal caso, se exigira certificado de los riegos, que
DE CONTROL Y o . g . .
especifique fecha y lugar de su ejecucion, con el fin de controlar la frecuencia
UMBRALES ,
con la que se estan llevando a cabo.
PEIR O CIDDIEE (L Quincenal, excepto en las épocas de sequia que se realizardn semanalmente
INSPECCION r OXCep P uiaq '

Riegos o intensificacion de los mismos en los accesos, zonas donde se
realicen movimientos de tierras, zonas denudadas, etc. Los riegos de los
accesos a la zona de obras procuraran llevarse a cabo en horarios que
MEDIDAS supongan menor repercusion sobre otros posibles usuarios de los caminos.

Se informaré a los trabajadores, mediante sefiales de tréfico y de viva voz, la
imposibilidad de circular a més de 30 km/h. Asimismo, se les informaré sobre
la obligatoriedad de emplear los toldos de proteccion para cubrir la caja de
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los camiones de transporte de tierras o materiales susceptibles de producir
polvo

Control de ruido

Controlar que la maquinaria que interviene en la obra se encuentra en buen
estado de mantenimiento y que ha superado los correspondientes controles
técnicos reglamentarios exigidos, con el fin de reducir en lo posible los
niveles de ruido.

- Se verificara que la maquinaria dispone de los documentos que acrediten
que han pasado con éxito la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV), en caso
de que asi lo requiera por sus caracteristicas.

- Se controlaré que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados

ACTUACIONES los Plapes de Mantenimiento recomendados por _eI_ fabricante o proveedor
y, segun los casos, que cumple con los requisitos legales respecto a
emisiones y control de las mismas.

- En caso de que se detecte una emision acustica elevada en una determinada
maquina, se medird el ruido emitido segin los meétodos, criterios y
condiciones establecidas en la legislacién vigente en la materia.

OBJETIVOS

LUGAR DE . . I
INSPECCION Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra.
Presentacion del correspondiente certificado que acredite que la maquinaria
ha pasado con éxito la ITV.
< Presentacion de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su
EQFE:%%E'L%?_SY adecuacion a las recomendaciones del fabricante o proveedor.
UMBRALES Los limites maximos admisibles para los niveles acUsticos emitidos por la

magquinaria seran los establecidos por la legislacion vigente.

Se controlaré que, en la medida de lo posible, las obras 0 movimientos de
magquinaria se lleven a cabo en horario diurno (7h-21h).

PERIODICIDAD DE LA | Antes del inicio de las obras, repitiéndose si fuera necesario quincenalmente
INSPECCION o0 cuando se emplee una nueva maquina o vehiculo en la obra

Retirada de la maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos (ITV, Planes
de Mantenimiento y umbrales admisibles de ruidos).

MEDIDAS Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentaciéon de los Planes de
Mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o
proveedor.

9.5.3. Seguimiento de las masas de agua.
FASE DE CONSTRUCCION

Control de la calidad de las aguas

Evitar vertidos procedentes de las obras en las zonas de drenaje de
escorrentias y en los cauces y balsas préximas a la zona de obras.

- Se controlaré que las zonas potencialmente generadoras de residuos, como
los puntos limpios, instalaciones auxiliares de obra y el parque de
maquinaria, se ubiquen sobre terreno llano y lo méas alejado posible de
zonas preferentes de flujo de escorrentia superficial.

- Se realizaran inspecciones visuales en las zonas prédximas a zonas sensibles
(como cauces y balsas cercanas o zonas de drenaje) a ser contaminadas para

OBJETIVOS

ACTUACIONES
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ver si se detectaran materiales o residuos en las cercanias con riesgo de ser
arrastrados (tierras, cementos, aceites, combustibles).
- Se controlara que se priorice, en la medida de lo posible, utilizar como vias
de acceso al PFV los caminos que no colindan con las balsas del entorno.
- Se llevaran a cabo las actuaciones descritas en el apartado referido a
residuos y vertidos.
LUGAR DE En Iqs zonas de almacenamiento de m_ateriales, residuos y maquinaria}, en las
INSPECCION proximidades de las zonas de drena!e_natural, cauces y balsas (utilizadas
como puntos de agua por la fauna) préximas.
PARAMETROS Se vigilard la presencia de materiales y residuos susceptibles de ser
DE CONTROL. Y arra§t’rados por las aguas de escorrentia y cauces del entorno. _§e control_aralla
UMBRALES gestion _de_ los residuos gen_erad_os en la obra, no permitiéndose ningun
incumplimiento de la normativa vigente en la materia.
PERIODICIDAD DE LA | Quincenal en toda la zona de obras, y semanal en las actuaciones cercanas a
INSPECCION cauces Y balsas
En caso de detectarse potenciales afecciones a la calidad de las aguas, se
estableceran medidas de proteccién y restriccion, como limitar el movimiento
MEDIDAS de maquinaria, retirar acopios de tierras cercanos en lugares sensibles o
construir barreras de retencion de sedimentos mediante balas de paja fijadas
con estacas.

FASE DE EXPLOTACION

Control de la proteccion de la calidad de las masas de agua

OBJETIVOS

Evitar la alteracion de la calidad de las masas de agua por el uso de agentes
guimicos en el proceso de limpieza de los paneles solares.

ACTUACIONES

- Se vigilara que para la limpieza de los paneles solares se empleara
Gnicamente agua, sin agregar ningin producto de ningln tipo que pueda
generar un vertido susceptible de afectar a las masas de agua.

Il‘l\lIJ S%élé g I%N Zonas donde estén instalados los paneles solares.
PARAMETROS
DE CONTROL Y No se admitira el uso de productos diferentes al agua.
UMBRALES
PERIODICIDAD DE LA
INSPECCION Mensual.
En caso de detectarse que se estan aplicando agentes quimicos para controlar
MEDIDAS la limpieza de los paneles solares, se adoptaran las medidas de sancién que

correspondan a los infractores, y se dejaran de utilizar inmediatamente.

9.5.4. Seguimiento de la calidad del suelo.

FASE DE CONSTRUCCION

Control de los movimientos de tierras y excavacion de zanjas

OBJETIVOS

Vigilar que los movimientos de tierras se limitan al minimo imprescindible
durante las obras y que se reutilizan materiales en los movimientos de tierras
al objeto de no generar sobrantes, y controlar que se minimizan las
afecciones derivadas de la apertura de viales internos y zanjas y evitar
afecciones a superficies no previstas debido a la apertura o utilizacién de
caminos no programados.
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ACTUACIONES

- Se llevaran a cabo inspecciones periddicas para comprobar que los
movimientos de tierras se limitan al minimo necesario y se llevan a cabo
sin generar excedente de tierras.

- En dichas inspecciones se controlara ademas que se aprovechan al maximo
los caminos existentes y los campos de cultivo para acceder a la obra y se
detectara la presencia de accesos no programados.

- Si fuera necesaria la apertura de un acceso temporal no previsto se analizara
su incidencia ambiental, se estableceran las medidas preventivas y
correctoras para minimizar las afecciones que pueda causar y, en caso de
no ser necesario para la fase de explotacidn, se restituird a su estado inicial
una vez finalizadas las obras. Estos caminos deberdn contar con la
aprobacién de la Direccion de Obra.

- Se comprobara que las zanjas se abran, en la medida de lo posible, bajo la
red de caminos existentes.

II_NUSCI;EE(?I%N Toda la zona de actuacion.

No se admitird que se empleen o abran accesos no previstos en el proyecto
PARAMETROS constructivo y en el Plan de Rutas que no cuenten con la autorizacion de la
DE CONTROL Y Direccion de Obra. No se admitird que se lleven a cabo movimientos de
UMBRALES tierras innecesarios.

Se verificara el replanteo de los accesos a la obra y zanjas.
PERIODICIDAD DE LA .
INSPECCION Quincenal

Se comprobara el replanteo inicial de los accesos y zanjas, con el fin de

corregir posibles deficiencias en su trazado. Se desmantelaran de inmediato

los accesos de obra no previstos y que no dispongan de la autorizacion de la
MEDIDAS Direccion de Obra, y se procedera a la restitucion de los mismos a sus

condiciones iniciales. Una vez finalizadas las obras, los accesos que no sean
necesarios para la fase de explotacion seran desmantelados y restaurados,
segun las medidas definidas en el Plan de Restauracién Ambiental.

Control de la retirada, acopio y conservacion de la tierra vegetal

OBJETIVOS

Controlar que se lleva a cabo correctamente la retirada de la tierra vegetal en
las zonas donde se llevaran a cabo movimientos de tierras, que se acopia
adecuadamente en los lugares mas idéneos y se facilita su conservacion.

ACTUACIONES

- Se comprobara que la retirada de la tierra vegetal se realiza en los lugares y
con los espesores previstos (primeros 30 cm del suelo) y evitando la mezcla
de horizontes.

- Se controlara que se evite su retirada cuando exista alta humedad ambiental,
para prevenir la alteracion del suelo. Asi mismo, se verificard que se evita
el transito de maquinaria, que deteriore la tierra por compactacién, en las
zonas donde la capa de tierra vegetal vaya a retirarse.

- Se comprobaréan las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la
direccion ambiental de obra, las cuales deben ser lugares lo mas llanos
posibles. Se controlara que se acopie en cordones que no superen los 2 m
de altura y con pendiente maxima de 45°. Se supervisara que se evita el
transito de maquinaria sobre dichos acopios y que la tierra vegetal se
conserva adecuadamente.

- Se controlara que en la apertura de zanjas se acopia la tierra vegetal a un
lado y el resto de tierras al otro y una vez instalados los tendidos se
comprobara que se emplea la tierra retirada para el cerrado de la zanja y se
dispone superficialmente la capa de tierra vegetal acopiada.
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LUGAR DE Zonas donde se retire y acopie la tierra vegetal y en general toda la zona de
INSPECCION obras y su entorno para verificar que no existen acopios no autorizados.

No se aceptara la presencia de acopios de tierra vegetal no previstos ni la
ubicacién de acopios en zonas no adecuadas (como vaguadas o laderas, o
terrenos cubiertos con vegetacion). No se admitira la no reutilizacion de la

PARAMETROS ; . ”
DE CONTROL. Y tierra vegetal en Ig ppra, muy necesaria para las labores de restauracion, por
UMBRALES lo que no se permitira su retirada a vertedero.

Se controlara que se retira el espesor previsto (primeros 30 cm del suelo) y
que los acopios no superan los 2 m de altura ni presentan taludes de mas de
45°,

Previo al inicio de las obras, asi como cada vez que se defina una nueva zona
de acopio, y de forma quincenal mientras se lleven a cabo labores de retirada

PERIODICIDAD DE LA

L A=l y acopio de tierra vegetal
Se comprobara que estén definidas las zonas de acopio de tierra vegetal y si
se detectasen acopios no previstos y/o en lugares no adecuados, se
trasladaran a una de las zonas establecidas para tal fin.
Se controlara que la capa de tierra vegetal retirada en la apertura de zanja se
acopia en el lado opuesto al acopio del resto de tierras y que dicha capa
MEDIDAS vegetal se sitla en la parte superior de la zanja al cerrarla.

Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una
disminucién de su calidad, se hara una propuesta de conservacién adecuada
(aireacién de la tierra vegetal almacenada, tapado, siembras, etc.). Otras
medidas a considerar son: restauracion de caballones, revision de los
materiales y retirada de volimenes rechazables por sus caracteristicas
fisicas.

Control de la alteracion y compactacion de suelos

Asegurar el mantenimiento de las caracteristicas edafoldgicas de los terrenos
no ocupados directamente por las obras y verificar la ejecucién de las medidas
correctoras (como subsolado o laboreo superficial) en las superficies que se
detecte una compactacion excesiva del suelo.

- Se controlara que no exista un transito descontrolado de maquinaria pesada
fuera de su zona de trabajo y se prioriza la circulacion por los caminos
existentes.

- Se verificard que no se acopia material, maquinaria ni se implantan
instalaciones auxiliares en lugares no previstos por el proyecto; si esto fuera
necesario se analizara su incidencia ambiental, se estableceran las medidas
preventivas y correctoras para minimizar las afecciones que pueda causar

ACTUACIONES y, se contara con la aprobacion de la Direccién de Obra.

- En la etapa final de la fase de obras, se comprobara que se ejecutan las
labores de descompactacién del suelo (laboreo superficial o subsolado) en
las zonas donde se haya compactado excesivamente, como é&reas de
estacionamiento y maniobra de la maquinaria, posibles caminos temporales
abiertos que no sean necesarios para la fase de explotacion, zonas de acopio
de materiales o residuos e implantacion de instalaciones auxiliares y, en
general, los lugares donde ha circulado la maquinaria con mas intensidad.

OBJETIVOS

ILI\lIJS%EICQZ(?I%N Toda la zona de obra.
Se controlara visualmente la compacidad del suelo y la presencia de roderas
PARAMETROS que indiquen transito de maquinaria. Ser4 umbral inadmisible la presencia de
DE CONTROL Y excesivas compactaciones causadas por la obra, el acopio de material,
UMBRALES maquinaria o implantacidn de instalaciones auxiliares en lugares no previstos
0 no autorizados por la Direccion de Obra y la presencia de rodadas en zonas
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restringidas al trafico. Se verificara el replanteo de las zonas de implantacion
de instalaciones auxiliares.

Quincenal y se realizara una inspeccion en la etapa final de la fase de obras
PERIODICIDAD DE LA | para determinar las zonas que deben ser sometidas a descompactacion y
INSPECCION control puntual posterior para verificar que dichas superficies se han
descompactado correctamente.

Se comprobara que la maquinaria de obra, especialmente la maquinaria
pesada, no circula fuera de su zona de trabajo y que se prioriza la circulacién
por los caminos existentes.

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informara a la direccion
de obra, procediéndose a practicar una labor al suelo.

Se comprobara el replanteo inicial de las zonas de implantaciéon de
instalaciones auxiliares, con el fin de corroborar que se trata de las zonas
previstas en el proyecto constructivo.

MEDIDAS

FASE DE EXPLOTACION

Control de la proteccion de la calidad del suelo

Evitar la alteracién de la calidad del suelo por la aplicacién continuada de
herbicidas para controlar la vegetacion que crezca alrededor de los paneles
solares y por una mala gestién de los residuos generados, asi como por
vertidos accidentales.

- Se vigilard que el control del crecimiento de la vegetacién que crezca
alrededor de los paneles solares se realice por medios mecénicos, sin la
aplicacion de herbicidas.

ACTUACIONES - Se vigilara que se apliquen las medidas especificadas en el apartado de

residuos y vertidos, relativas a controlar que no se lleva a cabo el

mantenimiento de maquinaria ni vehiculos en la zona del proyecto y vigilar
que los residuos generados sean gestionados adecuadamente.

OBJETIVOS

II‘,\lIJS%'ég g I%N Zonas donde estén instalados los paneles solares.
PARAMETROS
DE CONTROL Y No se admitiré el uso de herbicidas.
UMBRALES
PERIODICIDAD DE LA
INSPECCION Mensual.
En caso de detectarse que se estan aplicando herbicidas para controlar el
MEDIDAS crecimiento de la vegetacion se informara a la Direccion de Obra, quien

adoptard las medidas de sancion que correspondan a los infractores, y se
dejaran de aplicar inmediatamente.

9.5.5. Seguimiento de la flora y vegetacion.
FASE DE CONSTRUCCION

Control de la proteccion a la vegetacion natural

OBJETIVOS Evitar afecciones innecesarias y respetar al maximo la flora y vegetacion
natural.
- Previo al inicio de las obras, se vigilara que se hayan balizado las manchas
ACTUACIONES de vegetacion natural. Para ello, se instalaran jalones rigidos de color visible
unidos por cinta plastica o cuerda balizada.
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- Durante las obras, se comprobara la integridad de las zonas de vegetacién
natural que el proyecto constructivo no prevé que se vean afectadas, asi
como el estado del jalonamiento.

- Se comprobara que las zonas de acopio de materiales, punto limpio y parque
de maquinaria se ubican en zonas agricolas o desprovistas de vegetacion
natural.

- Se asegurara que la maquinaria de las obras no transita fuera de las zonas
de actuacidn y accesos previstos, especialmente que no lo hace por terrenos
cubiertos con vegetacion natural.

- Se controlara que, en la medida de lo posible, no se abran caminos no
previstos por superficies cubiertas con vegetacion natural.

- Se controlara que se desbrocen Unicamente las superficies en que sea
necesario realizar movimientos de tierras previstos por el proyecto
constructivo, siempre dentro de los limites de implantacion del PFV.

- Se llevarén a cabo las actuaciones descritas en el apartado referido a la
atmésfera, con objeto de controlar que se minimiza la afeccion a la
vegetacion del entorno por deposicion de particulas de polvo.

LUGAR DE L . L
INSPECCION Manchas de vegetacién natural colindantes y proximas a la zona de obra.
Se controlard el estado de la vegetacion natural préxima a la zona de obras,
detectando eventuales dafios sobre la misma. Se comprobara que no existan
< roderas, caminos abiertos nuevos no previstos, residuos y materiales
EQFE:%%E'L%?_SY acopiados ni zonas de instalaciones auxiliares en terrenos cubiertos por
UMBRALES vegetacion natural. No se permitira el desbroce de superficies donde no se

vayan a realizar movimientos de tierras previstos ni el desbroce de ningln
terreno situado fuera de los limites de implantacion del PFV. Se analizara que
el jalonamiento se encuentra en correcto estado.

PERIODICIDAD DE LA | Una primera inspeccion previamente al inicio de las obras y el resto se
INSPECCION llevaran a cabo semanalmente.

Si se vieran deficiencias o dafios en el jalonamiento, se procederd a su
reposicidn o reparacion. Si se observa maquinaria circulando fuera de las
zonas de trabajo o accesos, sin justificacion, se informard a la direccién de
MEDIDAS obra para que tome las oportunas medidas, incluidas posibles sanciones a los
infractores. Si se detectaran dafios no previstos sobre vegetacion natural, se
redactard y ejecutara, con la mayor brevedad posible, un proyecto de
restauracion de las superficies afectadas.

Control de riesgo de incendios forestales

OBJETIVOS Evitar que se produzcan incendios como consecuencia de las obras.

- Se comprobara que no se quemen residuos o materiales sobrantes de obra,
asi como que no se abandonen colillas o fosforos encendidos, que no se
enciendan hogueras, ni se realice ninguna otra actuacion que suponga riesgo
de provocar un incendio.

- Se controlaré que, durante los trabajos susceptibles de provocar incendios,
ACTUACIONES especialmente en la época de mayor riesgo de incendios, como son las
labores de desbroce y en general el empleo de maquinaria que pueda
producir chispas (como soldaduras, etc.), se disponga de los medios
necesarios para evitar la propagacion del fuego, esto es, de un camioén
cisterna equipado (para desbroces) y extintores (maquinaria que pueda
generar chispas).

LUGAR DE En las zonas de obra a desbrozar y donde esté trabajando maquinaria que
INSPECCION pueda producir chispas.
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PARAMETROS No se permitira que se realicen los trabajos qo_mentados sin contar con Ios_
medios de extincion oportunos. No se permitird la quema de residuos ni
DE CONTROL Y . . ] ; .
materiales sobrantes, el abandono de colillas o fosforos encendidos, ni hacer
UMBRALES
hogueras o fogatas.
PERIODICIDAD DE LA | Mensual, aumentando a semanal en el periodo comprendido entre el 1 de
INSPECCION junio y el 30 de septiembre.
Se paralizaran las actuaciones citadas en caso de que no se cuente con los
medios de extincion pertinentes. Si se observa la quema de residuos o
materiales sobrantes, el abandono de colillas o fosforos encendidos, hogueras
MEDIDAS o fogatas, se informara a la direccion de obra para que tome las oportunas
medidas, incluidas posibles sanciones a los infractores, procediendo
inmediatamente a apagar los fuegos generados. Si tuviera lugar un incendio
se elaborara y ejecutara un proyecto de restauracion.

FASE DE EXPLOTACION

Creacidn de bosquetes de arboreas con arbustivas y herbaceas perennes

OBJETIVOS

Creacidn de bosquetes de arboreas con arbustivas y herbaceas perennes para
estabilizacion de taludes en la zona Norte de la parcela ocupada, dénde el
cambio de rasante impide la instalacion de mddulos fotovoltaicos de forma
adecuada.

ACTUACIONES

- Superficie de ocupacion propuesta: 7870 m2,
- Se realizara extension de tierra vegetal, siembra a boleo y riego durante el
periodo estival de toda la superficie.

- Plantacién de 7 bosquetes hexagonales de 166,28 m? cada uno.
- Distancia més corta entre bosquetes: 8 metros.
- Distancia lateral entre bosquetes: 20 metros.

- Distancia més corta entre el bosquete y el vallado: 8 metros.
- 7 arboles por bosquete.

- Distancia entre ejemplares: 8 metros lineales.

- Especies exteriores. Al menos 3, segun disponibilidad: Pistacia
lentiscus, Olea europaea sylvestris, Quercus coccifera, Juniperus
oxycedrus, Crataegus monogyna.

- Especies centrales. Al menos 2, segln disponibilidad: Quercus
ilex/rotundifolia, Salix spp., Tamarix spp.

- 34 arbustos por bosquete. La relacion entre arboles y arbustos para estos
bosquetes sera de 1:5.

- Distancia entre ejemplares: se ejecutara al tresbolillo con un marco
de plantacion aproximado de 1.5 x 1.5 m, cubriendo toda la
superficie del poligono, resultando en 9 x 11 lineas de plantacion
de arbustos.

- Especies: se usardn las mismas especies que para la plantacion
lineal del apartado 8.7.2.
- Hidrosiembra de la superficie renaturalizada para afianzar el talud y
favorecer la colonizacion de la superficie

LUGAR DE .
INSPECCION Zona Norte de la parcela ocupada por la planta fotovoltaica.
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PARAMETROS Verificar la correcta implantacion y estado de desarrollo de la vegetacion,
DE CONTROL Y identificando ejemplares muertos o con problemas de adaptacién al suelo de
UMBRALES plantacién o secos.
PERIODICIDAD DE LA | Anualtras la implantacidn en fase de ejecucion durante los 5 afios posteriores
INSPECCION tras la entrega de las obras.

Mediante inspeccion visual se comprobara la densidad de vegetacion y la

MEDIDAS - . . o
necesidad de reponer ejemplares con fallo de implantacién.
Seguimiento del estado de la plantacion en zona Norte de la parcela ocupada
por la PFV durante un periodo de tres afios prorrogable, con la elaboracién
de informes anuales que recojan la informacidn relevante en relacion con el
desarrollo de la medida.
Disefio de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos
de registro:
Protocolo para meddias basadas en estructuras vegetales
-Codigo individual de identificacion de la medida: coédigo del proyecto
DOCUMENTACION SEIASA-EV-nimero secuencial
COMPLEMENTARIA -Indicador del tipo de medida

-Indicacidn de la actuacion a la que se encuentra asociada

-NUmero de plantones introducidos por especie. Caracteristicas de los
plantones por especie: n° de savias, altura media aproximada, vivero de
procedencia

-Modo de implantacion

-Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual
-Fecha de implantacion: mes y afio

-Documentacion grafica previa a la actuacion, labores de preparacion, labores
de plantacion, estado final. Al menos tres imégenes por cada fase. Las
imagenes han de incluir georreferencia de los metadatos.

9.5.6. Seguimiento de la fauna.
FASE DE CONSTRUCCION
Control de la proteccion a la fauna terrestre y avifauna

Comprobar la correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras
OBJETIVOS relacionadas con la fauna, para minimizar los impactos debidos a la alteracion
0 pérdida de habitats y las molestias a la fauna.

- Se controlara que la realizacion de obras, especialmente los generadores de
niveles mas elevados de ruido o movimientos de maquinaria, se realicen,
en la medida de lo posible, en periodo diurno (7h-21h).

- Se controlara que se dé prioridad, en la medida de lo posible, a acceder a la

ACTUACIONES zona de trabajo por caminos que no colindan con las balsas del entorno,
puesto que se trata de puntos especialmente sensibles para la fauna.

- Ademas, se llevaran a cabo las actuaciones descritas en el apartado referido
a la vegetacion e incendios, con objeto de controlar que se minimiza la
alteracion o pérdida de hébitats.

LUGAR DE
INSPECCION Toda la zona de obras.
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PARAMETROS Salvo casos especificamente justificados, se aseguraré que no se lleven a cabo
DE CONTROL Y obras, especialmente los generadores de niveles mas elevados de ruido o
UMBRALES movimientos de maquinaria, fuera del periodo diurno (7h-21h).
PERIODICIDAD DE LA .
INSPECCION Quincenal para la fase de obras.
Se sensibilizara a todo el personal implicado en las obras de la importancia
MEDIDAS de evitar realizar trabajo, especialmente para los generadores de niveles mas
elevados de ruido 0 movimiento de maquinaria, en horario nocturno.

Prevencion de atropellos

OBJETIVOS

Evitar los atropellos a la fauna durante las obras mediante la aplicacion de
medidas preventivas y correctoras encaminadas a dicho fin.

ACTUACIONES

Se comprobara que se aplican de manera efectiva las medidas preventivas y
correctoras encaminadas a evitar atropellos en los caminos de acceso a la
obra, como que los vehiculos transitan a una velocidad méaxima de 30 km/h 'y
gue se evitan, en la medida de lo posible, los trabajos nocturnos, con el fin de
evitar atropellos y accidentes con la fauna debidos a deslumbramientos.

LUGAR DE . . .
INSPECCION Caminos de acceso a la zona de implantacion del PFV.
E'E%AC\)I\IA\II'EI'L%CI)_SY Velocidad de circulacion de vehiculos y maquinaria por los caminos y
UMBRALES carreteras de acceso a las obras.
PERIODICIDAD DE LA -
INSPECCION Diaria por el encargado de obra.
En caso de detectarse la presencia de fauna se estudiara limitar en mayor
medida la velocidad maxima de circulacion. Si se observa la existencia de un
MEDIDAS lugar especialmente problematico al respecto, con presencia reiterada de

fauna, se estudiara la posibilidad de emplear caminos alternativos para evitar
el transito por dicha zona.

FASE DE EXPLOTACION

Control de afecciones a la fauna

OBJETIVOS

Comprobar la correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras
relacionadas con la fauna, para minimizar los impactos debidos a la alteracion
de hébitats, las molestias a la fauna y su mortalidad.

ACTUACIONES

- En cuanto a la gestién de la vegetacion en el interior de la planta
fotovoltaica, se vigilard que, en la medida de lo posible, se mantenga una
cobertura vegetal adecuada, de porte reducido, que no condiciones las labores
de operacién y mantenimiento. Tal y como se ha indicado en el en el
subapartado “control de la proteccion de la calidad del suelo”, se comprobara
que el control del crecimiento de vegetacion que pudiera afectar a los paneles
solares se realizara tan solo en las superficies bajo los paneles solares, con
medios manuales mecanicos, evitando la aplicacion de herbicidas.

- Se controlara que la realizacidn de trabajos, especialmente los generadores
de niveles més elevados de ruido o movimientos de maquinaria, se realicen,
en la medida de lo posible, en periodo diurno (7h-21h).

- Se comprobaran el buen estado del vallado, asi como de las sefializaciones
anticolision.

- Se comprobara el buen estado del tratamiento antirreflectante de los paneles
solares.
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- Se vigilara que se evite el abandono de cadaveres de animales o de sus restos
dentro o en el entorno de la planta solar y que, si es preciso, sera el propio
personal de la planta solar quien realice las tareas de retirada de los restos
organicos.
LUGAR DE .
INSPECCION Toda la zona ocupada por la planta fotovoltaica
No se permitira la aplicacion de herbicidas para el control del crecimiento de
la vegetacion alrededor de las placas solares.
Salvo casos especificamente justificados, se asegurara que no se lleven a cabo
obras de mantenimiento, especialmente los generadores de niveles mas
elevados de ruido o movimientos de maquinaria, fuera del periodo diurno (7h-
PARAMETROS 21h).
DE CONTROL Y El vallado debe mantener su funcionalidad y permeabilidad establecidos en
UMBRALES el presente documento ambiental y la legislacion autondmica. Las

sefializaciones anticloision deberan ser visibles en todo momento.

No se permitiré la perdida de funcionalidad del tratamiento antireflectante de
los paneles.

Se controlard que no se abandonan cadveres de animales o de sus restos
dentro o en el entorno de la planta solar.

PERIODICIDAD DE LA
INSPECCION

Cada vez que se realicen actuaciones de mantenimiento

MEDIDAS

En caso de detectarse que se estan aplicando herbicidas para controlar el
crecimiento de la vegetacion se informara a la Direccién de Obra, quien
adoptarad las medidas de sancion que correspondan a los infractores, y se
dejaran de aplicar inmediatamente.

Se procederd a la reparacion o reposicion de los tramos de vallado dafiados,
elementos anticolision o tratamiento antireflectante.

Se sensibilizara a todo el personal implicado en las obras de la importancia
de evitar realizar trabajo, especialmente para los generadores de niveles méas
elevados de ruido o movimiento de maquinaria, en horario nocturno, asi como
de la necesidad de retirar los cadaveres de animales o de sus restos dentro o
en el entorno de la planta solar.

Creacidn de una barrera vegetal para el fomento de polinizadores

OBJETIVOS

Creacidn de una barrera de vegetacion perimetral a los paneles fotovoltaicos
para el fomento de polinizadores

ACTUACIONES

- Implantacion de una barrera vegetal perimetral a los paneles fotovoltaicos
mediante una Unica linea de vegetacion. Esta estructura vegetal estara
formada por tres especies arbustivas aromaticas de porte bajo: romero (Salvia
rosmarinus), lavandas (Lavandula sp.) y jaras (Cistus sp.), con un marco de
plantacién para una separacion entre pies de 1,0 m. La plantacidn se realizara
alternando las especies de arbustos creando una composicién heterogénea que
facilite su integracién natural

LUGAR DE Perimetro alrededor de los paneles solares donde se implante la barrera
INSPECCION vegetal para el fomento de polinizadores.

PARAMETROS Verificar la correcta implantacion y estado de desarrollo de la vegetacion,
DE CONTROL Y identificando ejemplares muertos o con problemas de adaptacion al suelo de
UMBRALES plantacion o secos.

PERIODICIDAD DE LA | Anual tras la implantacidn en fase de ejecucion durante los 5 afios posteriores
INSPECCION tras la entrega de las obras.

MEDIDAS Mediante inspeccion visual se comprobara la densidad de vegetacion y la

necesidad de reponer ejemplares con fallo de implantacion.
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Seguimiento del estado de la banda de vegetacién entorno a la PFV durante
un periodo de tres afios prorrogable, con la elaboracion de informes anuales
que recojan la informacion relevante en relacion con el desarrollo de la
medida. Disefio de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo
siguientes datos de registro:

Protocolo para estructuras vegetales para polinizadores

-Cddigo individual de identificacion de la medida: cddigo del proyecto
SEIASA-EV-nUmero secuencial

-Indicador del tipo de medida

-Indicacidn de la actuacion a la que se encuentra asociada

-NUmero de plantones introducidos por especie. Caracteristicas de los
plantones por especie: n° de savias, altura media aproximada, vivero de
procedencia

-Modo de implantacion

-Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual
-Fecha de implantacion: mes y afio

-Documentacion grafica previa a la actuacion, labores de preparacion, labores
de plantacion, estado final. Al menos tres imagenes por cada fase. Las
imagenes han de incluir georreferencia de los metadatos.

DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA

Creaciodn de una charca para la mejora de la habitabilidad de la fauna

Creacion de una charca de 53 m? préxima a la PFV para la mejora de la
OBJETIVOS habitabilidad de la fauna, especialmente para especies de anfibios y pequefias
aves.

- Ejecucion de una charca de 53 m? junto a la planta fotovoltaica mediante
excavacion hasta profundidad méaxima de 0,5 m e impermeabilizacion del

ACTUACIONES vaso por compactacion del propio terreno arcilloso.

- Alimentacidn por escorrentia natural recogida por el camino de servicio de
la PFV mediante conduccidn en tierra hasta la charca.

LUGAR DE L .

INSPECCION Ubicacion de la charca en la zona sur del perimetro de la PFV

PARAMETROS Corr_ecto abastgc!mlento de agua de escorrentia procedente de la cuneta del

DE CONTROL Y camino de servicio de la PFV.

UMBRALES Colmatacidn de la charca por aporte de sedimentos.
No utilizacion por parte de la fauna.

PERIODICIDAD DE LA . o i

INSPECCION Trimestral durante los 5 afios de seguimiento tras la entrega de las obras.
Limpieza de cuneta para la canalizaciéon del agua de escorrentia hasta la
charca.

LERES Anélisis del agua en caso de ausencia de fauna o rastros de las misma.
Limpieza y saneado de la charca en caso de colmatacion por sedimentos.
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DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA

Seguimiento mensual del estado de la charca durante un periodo de 5 afios
con la elaboracion de informes anuales que recojan la informacion relevante
en relacion con el desarrollo de la medida.

Disefio de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos
de registro:

Protocolo para pequefios cuerpos de agua o charcas

-Cddigo individual de identificacion de la medida: cddigo del proyecto
SEIASA-CH-nimero secuencial

-Descripcion basica del cuerpo de agua: dimensiones, volumen.

-Indicacidn de aplicacién del método de impermeabilizacién del vaso
-Cadigo de la estructura vegetal asociada

-Descripcion de la fuente de alimentacion de agua a la charca

-Fecha de puesta en funcionamiento: mes y afio

-Documentacion gréfica. Fotografia georreferenciada con sus metadatos.

Instalacidon y mantenimiento de cajas nido v refugios para murciélagos

OBJETIVOS

Instalacion de cajas nido y refugios para murciélagos para mejorar la
habitabilidad de la zona para la fauna y propiciar la presencia de fauna
auxiliar vertebrada.

ACTUACIONES

- Inspecciones visuales del estado de los refugios para fauna.

- Revision del éxito de utilizacion de estos refugios.

- Los parametros a analizar seran: buen estado de los refugios asegurando su
impermeabilidad al agua, estado de limpieza del interior de las cajas y
refugios y utilizacion por las especies para las que fueron instaladas.

Cajas y refugios instalados:

- 7 cajas nido para aves insectivoras como abubillas (Upupa epops), mirlos
(Turdus merula), herrerillos (Cyanistes caeruleus, Lophophanes cristatus) o
carboneros (Parus major, Periparus ater), entro otros. Una por bosquete, en el
arbol central.

- 2 cajas nido para aves rapaces Utiles para el control biol6gico de plagas
agricolas, como lechuzas (Tyto alba) y cernicalos (Falco tinnunculus).

- 2 refugios para murciélagos, en el mismo poste que las cajas nido para aves
carnivoras.

II‘,\lIJS%éIégl%N Ubicacion de la charca en la zona Norte de la parcela ocupada por la PFV
No utilizacion por parte de la fauna.

PARAMETROS Deterioro de la caja o refugio que dificulte el éxito de colonizacién por las

DE CONTROL Y aves, murciélagos e insectos. Suciedad y acimulo de deyecciones y restos de

UMBRALES alimento.

Ocupacion por especies distintas para las que fueron instaladas.

PERIODICIDAD DE LA

Anual durante los 5 afios de seguimiento tras la entrega de las obras.

INSPECCION

- Reposicion de la malla deteriorada.

- Afianzar la sujecion y lastres de las redes al fondo y coronacion de las balsas
MEDIDAS - Reubicacion de las cajas nido o de los refugios que no hayan sido

colonizados tras un periodo de 1 afio tras su instalacion.
- Reparacion y limpieza de las cajas nido y de los refugios instalados en caso
de necesidad.
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Seguimiento del estado del estado de las cajas nido y de los refugios para
quirdpteros e insectos, asi como el éxito de colonizacion durante un periodo
de 5 afios con la elaboracion de informes anuales que recojan la informacion
relevante en relacion con el desarrollo de la medida.

Disefio de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos

de registro:
Protocolo para implantacion de nidales y refugios para aves, quirépteros
e insectos
- Codigo individual de identificacion de la medida: cddigo del proyecto
DOCUMENTACION SEIASA-NR-ndmero secuencial
COMPLEMENTARIA - Indicar qué actuacion esta asociada de acuerdo con la clasificacion
- Indicar fabricante y referencia del fabricante del modelo del nido o tipo de
refugio
- Especificar superficie instalada: arbol o arbusto, indicando especie, poste,
pared...

- Altura de instalacién

- Orientacion de la entrada, con una precision de 45° (N, NE, E...)

- Fecha de implantacion: mes y afio

- Documentacion grafica. Al menos una imagen tras la instalacion. Las
fotografias deben incluir georreferencia en los metadatos de la imagen.

9.5.7. Seguimiento del paisaje.

Control sobre el paisaje: impacto visual
FASE DE CONSTRUCCION

Realizar un seguimiento de la evolucién de los impactos estéticos, visuales
OBJETIVOS y paisajisticos durante la ejecucion de las obras del proyecto.

Gestionar la adecuada accion de las afectaciones generadas en el paisaje.

- Minimizar la ocupacion del suelo para las tareas y para los elementos
auxiliares en areas externas a la zona prevista de obra.

- Vigilar la restauracion de las zonas utilizadas para la localizacion de
elementos auxiliares/temporales de la obra.

ACTUACIONES

LUGAR DE L .

INSPECCION Ubicacion de las obras y zonas perimetrales.

PARAMETROS Operaciones fuera de las zonas autorizadas.

DE CONTROL Y 10% de las zonas restringidas afectadas por la localizacion de instalaciones
UMBRALES auxiliares con restauracion insuficiente.

PERIODICIDAD DE LA Control mensual

INSPECCION '

Se procedera a la verificacion periddica de las medidas recomendadas,
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto.
MEDIDAS Si como resultado de esta verificacion se constata que existen medidas que
no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es flexible y permite
indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.
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FASE DE EXPLOTACION
Control de la adecuacidn paisajistica de las infraestructuras e instalaciones

Tal y como se ha mencionado en el apartado de establecimiento de medidas, las estructuras
vegetales de las secciones 9.5.5 y 9.5.6 sirven, a su vez, como medidas de integracion
paisajistica, por lo que la tabla que se incluye a continuacion es coincidente con las que se
recogen en dichos apartados.

9.5.8. Seguimiento de la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos
FASE DE CONSTRUCCION

Control sobre la afeccion a los espacios naturales protegidos

Asegurar y conservar los espacios protegidos que se encuentran en las
proximidades de las instalaciénes.

Controlar que las actividades ejecutadas durante la obra interfieran en el

menor grado posible a la flora y la fauna existente. Especialmente, aquellas
OBJETIVOS . - - ) .
especies que requieren una mayor proteccion, por eso se tiende especial
cuidado durante las épocas de cria y de reproduccion.

Asegurar no afectar a los aspectos que dan valor a los espacios protegidos
préximos a la zona de estudio.

- Antes del inicio de las obras, se realizard una prospeccion del terreno
afectado, consistente en un recorrido a pie de la parcela la semana anterior al
inicio de los trabajos, con observacion del suelo en una banda de 3 metros de
ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie. Tras ello, se sefializaran las
areas de mayor valor ambiental, los posibles habitats de interés, vaguadas,
rodales con vegetacion natural de interés, etc.

Ubicacion de las obras y zonas perimetrales.

ACTUACIONES

II_NUS%E?:CEZ)I%N !Espe_cial atencion a los 470 metros de I_a linea de evacuacion situados en el
interior de la ZEPA Embalse de Cordobilla.

PARAMETROS

DE CONTROL Y Afeccion a areas fuera de los limites previstos de obra.

UMBRALES

PERIODICIDAD DE LA

INSPECCION Control mensual.
Controlar no afectar mas superficie que la delimitada por el proyecto.
Controlar la minima afeccion a las especies vegetales y faunisticas de la zona.
Controlar y prevenir, lo maximo posible, cualquier afeccion a los nichos de
fauna local.
Se respetaran los limites de actuacion para no afectar a mas superficie que

MEDIDAS la especificada en el proyecto.
Se procedera a la verificacion periddica de las medidas recomendadas,
orientadas a vigilar el adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto.
Si como resultado de esta verificacion se constata que existen medidas que
no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es flexible y permite
indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.
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9.5.9. Seguimiento del patrimonio cultural y arqueolégico.
FASE DE CONSTRUCCION
En caso de localizar restos arqueoldgicos imprevistos durante el movimiento
OBJETIVOS de tierras, preservar la integridad de los posibles yacimientos arqueoldgicos

que pudieran aflorar durante las actuaciones que impliquen excavaciones y
movimientos de tierras, incluidos los desbroces.

ACTUACIONES

- Si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con el proyecto
se produjera un hallazgo arqueolégico casual, sera obligada la comunicacién
a la Delegacion Territorial competente en materia de Cultura, en el transcurso
de 24 horas y en los términos del articulo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de Patrimonio Histérico de Andalucia, y tal como establece el
reglamento de proteccion y Fomento del Patrimonio Histérico de Andalucia.

A lo largo de la traza de la zanja para la instalacion de la linea de evacuacién

II_NUSCI;DIEECI:DI%N eléctrica entre la nueva PFV vy la estacién de bombeo CPB.

Area sometida a movimiento de tierras o excavaciones
EQFE:%%E'L%?_SY Aparicion de algin resto o yacimiento arqueol6gico no previsto por no
UMBRALES encontrarse identificado en la cartografia oficial.
PERIODICIDAD DE LA | En caso de localizar restos arqueoldgicos durante el movimiento de tierras,
INSPECCION durante todo el periodo de ejecucion de las obras.

En caso de localizarse un resto arqueoldgico durante la ejecucion de la obra
MEDIDAS se interrumpirdn puntualmente las obras en la zona y se notificard a la

Delegacion de Cultura dicho hallazgo.

9.5.10. Seguimiento de los efectos sobre el cambio climatico.

FASE DE CONSTRUCCION

Control de las emisiones procedentes de los motores de combustion

OBJETIVOS

Controlar que la maquinaria que interviene en la obra se encuentra en buen
estado de mantenimiento y que ha superado los correspondientes controles
técnicos reglamentarios exigidos, con el fin de reducir en lo posible las
emisiones gaseosas de particulas contaminantes

ACTUACIONES

- Se verificard que la maquinaria dispone de los documentos que acrediten
que han pasado con éxito la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV), en caso
de que asi lo requiera por sus caracteristicas.

- Se controlara que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados
los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor
y, segun los casos, que cumple con los requisitos legales respecto a
emisiones y control de las mismas.

LUGAR DE . . L
INSPECCION Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra
PARAMETROS Presentacion dgl _correspondlente certificado que acredite que la maquinaria
ha pasado con éxito la ITV.
DE CONTROL Y - . -
Presentacion de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su
UMBRALES - ; .
adecuacion a las recomendaciones del fabricante o proveedor.
PERIODICIDAD DE LA L e . . .
INSPECCION Antes del inicio de las obras, repitiéndose si fuera necesario quincenalmente.
MEDIDAS Retirada de la maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos (ITV y

Planes de Mantenimiento).
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proveedor.

Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentacion de los Planes de
Mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o

9.6. Presupuesto del Plan de Vigilancia Ambiental

Se muestra a continuacién un cuadro resumen con la valoracion econdmica de

las medidas previstas para el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), ascendiendo el
Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (41.197,51 €).

MEDIDAS AMBIENTALES | P.E.M (€)
MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental 3.800.06
en el marco del CBPA". '
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la

sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios" 1.992,78
MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA

Charca de agua de 53 m? 2.604,05
Estructuras vegetales para polinizadores 2.343,95
Refugio quiropteros 268,50
Caja nido para aves paseriformes 505,33
Caja nido para aves rapaces 1.016,28
Prospeccion y sefializacion de areas medioambientalmente sensibles 482,06
Instalacion de marcador de visibilidad en vallado 1.586,00
MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FLORA Y LA VEGETACION

Ejecucion de hidrosiembra 11.962,40
Plantacién de arbol 1.991,36
Suministro y plantacion de matorral 1.244,74
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRA 11.400,00
TOTAL PRESUPUESTO FASE DE OBRA 41.197,51
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACION *)

Mantenimiento de estructuras vegetales 2.091,09
Mantenimiento de puntos de agua charca 421,01
Mantenimiento de refugios y cajas nido 804,07
Realizacion de informes 5.071,70
TOTAL PRESUPUESTO FASE EXPLOTACION 8.387,87

Tabla 29.- Resumen de las medidas ambientales contempladas en el PVA.

(*) Coste asumido por la CR tras la entrega de las obras, por lo que no se incluye en el presupuesto del proyecto. Se trata
de un coste aproximado para los 5 afios siguientes a la ejecucion de las obras, ya que no se sabe a priori la necesidad de

reposicion de marras o reparacion de componentes de las medidas implementadas.
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10. CONCLUSIONES.
El objetivo principal del Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética
y Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cordoba) es dotar a la Comunidad de
Regantes Genil-Cabra de una planta fotovoltaica para disminuir la dependencia de la energia
eléctrica convencional en la actividad de regadio y contribuir a la transicion hacia un modelo
energético mas eficiente, limpio y sostenible, mediante la reduccion de emisiones de CO; a

la atmésfera.

De forma adicional, con el resto de actuaciones proyectadas, se pretende mejorar
el control del consumo de agua de la Comunidad de Regantes y digitalizar todas sus

instalaciones de riego.

Si bien se ha comprobado que las actuaciones del proyecto no se encuentran
dentro de los supuestos establecidos en los Anexos 1 'y 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre
de evaluacion ambiental, se ha tenido en cuenta lo establecido en el Articulo 7. Ambito de
aplicacién de la evaluacion de impacto ambiental, punto 2.b, en el que se determina que

seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental simplificada:

b) Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni el Anexo Il que puedan afectar de

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

Es por ello por lo que a pesar de que el proyecto no se encuentra incluido en
ninguno de los anexos de la ley 21/2013 de evaluacion ambiental, se redacta el documento
ambiental del proyecto, incluyendo un analisis que justifica la no afeccion a los Espacios de
la Red Natura 2000.

En este sentido, se ha realizado una consulta a la Delegacion Territorial de
desarrollo Sostenible en Cordoba, obteniéndose un informe de respuesta en el que se
concluye que el proyecto no afecta significativamente al espacio RN2000 ZEPA Embalse

de Cordobilla (ES0000273), y que no requiere de evaluacion ambiental siempre que se
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cumpla el condicionado establecido en la respuesta emitida. En el documento ambiental del
proyecto se recoge el cumplimiento riguroso de dichos requerimientos.

Este documento ha servido para identificar los factores ambientales que se
relacionan con la ejecucion y la explotacién de la planta fotovoltaica y con la instalacion del
resto de actuaciones proyectadas, permitiendo valorar el alcance de los impactos que se prevé
ejercer sobre ellos para asi disefiar las medidas dirigidas a prevenir, corregir o compensar
sus efectos. Se ha determinado que, dada la naturaleza del proyecto, no tiene capacidad de
modificar o alterar las masas de agua superficiales o subterraneas presentes en la zona de

estudio en ninguna de sus fases.

Entre los impactos positivos que el proyecto ejerce sobre el medio ambiente,
cabe destacar la contribucion a la mitigacion del cambio climatico que supone la reduccion
efectiva de las emisiones de CO> a la atmosfera, derivada de la disminucion de la
dependencia de la energia eléctrica que posibilita la explotacién de las nuevas
infraestructuras. Con la implementacién del proyecto se consigue una reduccion de
777.888,16 kg CO2e/afio.

Se concluye ademas que el proyecto supone una contribucién a la adaptacién al
cambio climético, ya que, ante los escenarios de cambio climatico de reduccion de la
disponibilidad hidrica y aumento de frecuencia de los episodios de sequia, mejora la
eficiencia en el uso del agua, mediante la instalacion de dispositivos que permitiran el control

del reparto de agua en cada hidrante.

En el documento se recoge una serie de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias que, no sélo contribuiran a que el proyecto impacte lo minimo posible en el
medio, sino que contribuiran al fomento de la biodiversidad y los procesos ecologicos. Estas
medidas cumplen ademas con el condicionado establecido en el Informe de la Delegacion

Territorial de Desarrollo Sostenible en Cordoba.
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Entre las medidas que se establecen, destacan la creacion de estructuras
vegetales que favorezcan la presencia de polinizadores y enemigos naturales, la creacion de
charcas para anfibios, la instalacion de refugios para quirdpteros, cajas nido para aves
insectivoras y rapaces o la creacion de un bosquete artificial que aumente la biodiversidad y
favorezca la presencia de fauna auxiliar, aprovechando la recuperacion de un espacio
intersticial degradado. Ademas, contribuyen a limitar los procesos erosivos de las zonas
afectadas por las obras. Estas medidas se han aplicado teniendo en cuenta los criterios
establecidos en las directrices cientifico técnicas elaboradas por el Centro de Edafologia y
Biologia Aplicada del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-
CSIC) en el &mbito del PRTR.

De manera transversal a todas las medidas que se establecen en este documento,
se desarrolla una medida de divulgacion y formacion en el Codigo de Buenas Practicas
Agrarias (CBPA) con el objetivo de transmitir una conciencia ecoldgica a los agricultores a
través de la formacion y la exposicion de acciones demostrativas eficaces, para ayudar a

alcanzar la sostenibilidad e integracion ambiental de los regadios.

Todas las medidas han sido recogidas en el correspondiente Plan de Vigilancia
Ambiental, en el que se detalla la metodologia de aplicacién y ejecucion, asi como el
programa de seguimiento, que se extendera en alguno de los casos a lo largo de los 5 afios
posteriores a la entrega de las obras a fin de asegurar el correcto funcionamiento de dichas

medidas.

El documento incluye asimismo un estudio de vulnerabilidad del proyecto frente
a riesgos, tal como se recoge en la mencionada Ley 21/2013 de evaluacién ambiental y como
se exige en la justificacion del objetivo de adaptacion al cambio climatico en la normativa

europea.
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Por lo anteriormente expuesto y a juicio del promotor, el proyecto no se
encuentra incluido en ninguno de los supuestos del articulo 7 de la ley 21/2013. El
proyecto se encuadra en una actuacion sobre una infraestructura existente, que no
afecta directa o indirectamente a los objetivos de conservacion de los espacios de la Red
Europea Natura 2000; si bien, la consideracion de exencion o la decision respecto a la
tramitacion ambiental del proyecto, debera ser establecida por el Organo Sustantivo.

Por todo lo recogido en el documento ambiental, se considera que la ejecucién y
posterior explotacién del Proyecto de Reduccion de la Dependencia Energética y
Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba), es compatible con la
conservacion de todos los factores ambientales analizados y contribuye positivamente a la
mitigacion de los efectos del cambio climatico y la integracion medioambiental del regadio

en la Zona Regable Genil-Cabra.
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ANEXO N° 1

INFORME DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN CORDOBA
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Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y
Desarrollo Sostenible

e Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible

Junta de Andalucia en Cordoba

\]

V-0 S 0224325000754
Fecha: COMUNIDAD DE REGANTES GENIL-CABRA
A/A Julio Antonio Valcuende Lajusticia
C/Villargallegos, n.° 25

Asunto: Consulta procedimiento ambiental sobre 14546-SANTAELLA (CORDOBA)
PSFV de 5 Mw en zona Genil-Cabra

INFORME DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN CORDOBA SOBRE EL PROYECTO DE REDUCCION DE
LA DEPENDENCIA ENERGETICA Y DIGITALIZACION DE LA ZONA
REGABLE GENIL-CABRA (CORDOBA).

(2021-€0-73)

1. ANTECEDENTES.

Con fecha 27/09/2021 han tenido entrada en esta Delegacidn Territorial el escrito con niimero de registro de
entrada 2021999010123196 remitido por Julio Antonio Valcuende Lajusticia, en representacién de la
Comunidad de Regantes Genil - Cabra. En el citado escrito se realiza consulta previa sobre el “Proyecto de
Reduccion de la Dependencia Energética y Digitalizacién de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba)”, cuya
actuacién es declarada de interés general. El objetivo fundamental es promover una reduccién de la
dependencia energética, que se traduzca en una reduccién considerable de las emisiones de CO2 a la
atmésfera.

Las actuaciones incluidas en la memoria aportada sobre dicho proyecto son las que se indican a
continuacién:

- Instalacién fotovoltaica de 5 MW que incluye: mddulos fotovoltaicos de silicio cristalino sobre
estructura fija, instalacion eléctrica en baja tensién, incluido conductores, canalizaciones, cajas de
conexién y elementos de proteccién, instalacién de inversores, instalacién de centro de
transformacién, instalacién de centro de seccionamiento, proteccién frontera, medida y centro de
transformacién de servicios auxiliares, instalacién de linea de evacuacién, conexién de la linea de
evacuacion en el punto de vertido, instalacién de sistema de monitorizacién y seguridad. La
instalacién fotovoltaica se ubicara en las parcelas 100, 101 y 102, del poligono 15 del T.M. de Puente
Genil, actualmente ocupadas por cultivo de olivar y ocuparia aproximadamente unas 9,20 has de

C/ Tomas de Aquino, S/N
Edificio Servicios Miltiples — 72 Planta
14071 - Cérdoba

T: 957734106 F: 957101523
delegacion.ma.dtco.gagpds@juntadeandalucia.es
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terreno agricola. La energfa producida se destinara al autoconsumo energétice de sus instalaciones
de riego. Esta instalacion estard conectada a red, pero no habré ni cesién niventa de excedentes.

- Reposicién de 1.086 hidrantes contadores, ubicados en el sector 0-VIi, para medicién de consumo de
agua.

- Instalacién de sistema de telemedida para lectura de contadores.

- Automatizacidn de apertura y cierre de compuertas del canal, de forma que permita el control del
nivel aguas arriba y aguas debajo de las mismas, permitiendo un uso mas eficiente de las
instalaciones.

- Linea eléctrica para la evacuacién de la energia producida hasta el punto de conexién a la red
interior de la Comunidad de Regantes, que se proyecta como linea subterrdnea, de unos 2.255
metros, cuyo trazado discurre en su totafidad por caminos existentes, hasta el centro de
seccionamiento que posee la Comunidad de Regantes en el Embalse de Cordobilla.

A la vista de lo solicitado, desde esta Secretarfa General Provincial se ha considerado necesario realizar
consultas a distintos Servicios de esta Delegacion territorial, para que emitan los correspondientes
informes,

7. CONSIDFRACIONES SOBRE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO.

2.1. Enrelacién al medio natural.

Analizada la documentacién aportada, realizadas las comprobaciones pertinentes can los datos existentes
hasta la fecha en esta Delegacién Territorial, se comprueba lo siguiente:

1. Tendidos eléctricos: por el norte de la planta se localiza la Linea de alta tension (66) AND-
CIRCORDOBILL_LUCENA y al este tas AND-CIR-GENILCAB_LUCENA y AND-CIR-GENILCAB_PATAMULO
{DE 132). Al sur circula la de Media Tension de AND-LS-PUENTE GENIL{empresa).

2. Otras infraestructuras destacadas: al oeste de la planta solar esta la Cantera Las Pitas y por el ceste
y sur {coincidienda con parte del trazado de la linea de evacuacion) pasa la carretera CO-6225.

3. La planta se ubica en terrenos pertenecientes al coto de caza denominado Pontanes {(CO-11593).
Una vez autorizado el nueve uso de planta solar fotovoltaica, teniendo en cuenta la Instruccion de
16/07/2021 de la Direccién General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos relotiva al
tratamiento v consideracién de los terrenos incluidos en proyectos de instalaciones fotovoltaicas que
afectan a terrenos cinegéticos, tras notificacién de la Resolucién por el titular de las parcelas, el
titular del Coto deportive Pontanés deberd de establecer sobre el terreno y delimitar en el Plan
Técnico de Caza (PTC) las zonas de seguridad correspondientes.
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4. Dentro del dmbito de ia Prevencién y Lucha Contra los Incendios Forestales, parte de los terrenos
de la actuacidn son zona de influencia forestal de 400 m del Embalse de Cordobilla (art. 3 Ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevencidn y Lucha Contra los Incendios Forestales), por lo que dichos
terrenos se localizan en zona de peligro de incendios forestales (Apéndice Decreto 371/20190, de 14
de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucia y
se modifica el Reglamento de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre).

5. Geodiversidad y Biodiversidad de ia zona de actuacién:

5.1. De todas las actuaciones previstas en el Proyecto de Reduccién de la Dependencia Energética y
Digitalizacion de la zona regable Genil-Cabra (Cérdoba), es la planta solar fotovoltaica {PSF) de
autoconsumo y su linea de evacuacién la que tendré incidencia sobre la biodiversidad de ta
zona,

5.2. La zona estd muy antropizada y es eminentemente agricola, con una gran parte de |a superficie
dedicada al cultive de olivar, seguido por los cultivos herbdceos y en menor proporcién por
vifiedos. La vegetacién natural queda reducida a pequefias manchas que se conservan como
linderes, por las labores agricolas y al bosque de ribera que delimita el recorrido de arroyos de
distinta entidad y sobre todo al Embalse de Cordobilla, que alberga ta mayor biodiversidad de
la zona.

5.3. La PSF no afecta a Habitat de Interés Comunitario, sin embargo las obras de soterramiento de
la linea de evacuacién podrfan afectar al HIC5330_2 Arbustedas terméfilas mediterraneas
{Asparago-Rhamnion) y el HIC prioritario 62201 Pastizales vivaces neutro-baséfilos
mediterraneos (Lygeo-Stipetea).

5.4. La planta solar se ubica en terrenos de olivar, ocupando una superficie de aproximadamente
9,20 ha. No se hace referencia en el documento presentado por el interasado a la biodiversidad
de la zona de implantacién y a los posibles impactos que |z infraestructura tendra sobre la
misma; sin embargo, es de esperar la presencia de varfas especies de paseriformes, asi como
aigunas pequefias rapaces como el Mochuelo comiin (Athene noctua) y el Cernicalo comdn
(Faleo tinnunculus). En este sentido, hay que sefialar que el olivar afectado por la PSF tendria [a
consideracién legal de habitat agricola de especies silvestres (no forestal) [art. 2-e) Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de la flora y la founa silvestres, art. 3.20 y 3.21 Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Notural y de la Biodiversidod; art. 2.2.a) Decreto 208/1597, de 9 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucia, art. 5.2.3) Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes]. El trazado de [a canalizacién de la linea eléctrica discurre por las lindes
de parcelas agricolas, del canal de riego y por el margen de vias agricolas no asfaltadas. Dichos
espacios, que son susceptibles de albergar arboleda o vegetacién silvestre, tendrian similar
consideracion de hibitats no forestales de especies silvestres.

5.5. También encuentran cobijo en los olivares, reptiles como la culebra de escalera {Elaphe
scalaris), la culebra bastarda (Malpolom monspessulanus), la lagartija ibérica {Podarcis
hispanica), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y ta salamanquesa comin {Torentola
mauritdnica}, asi como algunos mamiferos.
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5.6. La zona cercana al Embalse, que forma parte del Paraje Natural Embalse de Cordobilia y es
zona “IBA 239.-Zonas Hlmedas del Sur de Cérdoba”, es la especiaimente rica en biodiversidad,
destacando las aves acudticas, motivo por el que la zona esta incluida en al Ambito del Plan
para la Recuperacién y Conservacién de Aves de Humedales, aprobado por Acuerde de 13 de
marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. En los fitimos censos realizados en ia zona se constata
ia presencia de las aves acuaticas siguientes:

Aves Acuaticas Invernates

[Especie_comiin :

- |Especie_cientifico :

ental

Aguiiicho lagunero occid Circus aeruginosus
Andarrios grande Tringa cchropus
Avoceta comin Recurvirostra aveselta
Calamén comin Porphyrio porphytio

Chorlitejo grande

Charadrius hiaticula

Ciglefiuela comin

Himantopus himantopus

Flamenco comin

Phoenicopterus roseus

Garza real Ardea cinerea
Agachadiza cemin Gallinage gallinago
Anade azulon Anas piatyrhynchos
Anade friso Marecd strepera
Avefria europea Vanellus vanellus
Cerceta comiin Anas crecca
Cormorén grande Phalacrocorax carbo
Cuchara comdn Spatula clypeata
Focha comin Fulica atra

Gallineta comiin

Gallinula chloropus

Gaviota sombria

Larts fuscus

Aves Acudticas Reproductoras

Especie.comdn .. .- |[Especiecientifico .. - |

[Aguiluche lagunero occidental  |Circus aeruginosus

Calamon comun

Porphyrio porphyrio

Gallineta comun

Gallinula chioropus

Garza imperial

Ardea purpurea

Garza real

[Ardea cinerea

Martinete comdn

Nycticorax nycticorax

5.7.En las edificaciones de la zona ({cortijos, naves agricolas, casetas antiguas parea
transformadores, etc..) es probabie la presencia de muchas especies que en ellas encuentran
refugio y soporte para la nidificacién. Tal es el caso de especies como la carraca europea
(Coracias garrulus), el cernicalo primilla (Falco naumaonni) o la lechuza comun {Tyto alba), ia
salamanquesa comin (Tarentola mauritonica), la salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus),
la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) y algunos mamiferos {distintas especies de
murciélagos).
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5.8. A lo anterior, cabe afiadir que los efectos mas importantes sobre la fauna de los proyectos
fotovoltaicos en general, son la pérdida de habitat por ocupacién de las PSF y el riesgo de
colisién con la linea de evacuacién, que en este caso queda minimizado al tratarse de una linea
soterrada.

5.9. El PSF en si, contribuye a fragmentar las poblaciones, crear barreras ai movimiento y al
intercambio genético. Pero ademds de la pérdida de habitat, es un riesgo de colisién Y,
consecuentemente, de lesiones para las aves. Estas colisiones pueden tener lugar con el
cerramiento o el vallado perimetral y, sobre todo, con las infrasstructuras eléctricas asociadas a
la planta. El cerramiento perimetral de la planta dificulta la permeabilidad de la mesofauna e
impide el transito de grandes mamiferos generando un marcado efecto barrera.

5.10. Por otra parte, las instalaciones fotovoltaicas pueden generar un efecto rechazo sobre las
aves, tanto durante las obras, como por la emisién de ruidos o el aumento del trasiego de
vehiculos y personas durante la fase de funcionamiento.

5.11.  Encuanto a la geodiversidad, no se han detectado, dentro del recinto vallado de la planta
solar fotovoltaica, ninguna formacién incluida en el Inventario Andaluz de Cavidades,
Inventario Andaiuz de Georrecursos, del Inventario Espafiol de Lugares de Interés Geolégico ni
existe ninglin Geoparque.

2.2. Enrelacién a los Espacios Naturales Protegidos.

Las actuaciones proyectadas se incluyen en parte en el Paraje Natural Embalse de Cordobilla. En concreto,
se proyecta una linea de evacuacién en canalizacién subterrdnea cuyo trarado transcurre en su totalidad
por caminos existentes hasta el Centro de Seccionamiento que tiene !a Comunidad de Regantes en el
interior del citado Paraje Natural. La longitud de esta linea es de 2.255 metros de los cuales 470 metros
transcurren por el interior del Paraje {ver plano adjunto).

El Paraje Naturat Embalse de Cordobilla fue dectarado Espacio Natural Protegido por la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia, y se establecen
medidas adicionales para su proteccidn. Este espacio natural protegido cuenta con un Plan de Ordenacién
de los Recursos Naturales (PORN), aprobado mediante Decreto 52/2011, de 8 de marzo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenacién de los Recursos Naturales de {as Zonas Hiimedas del Sur de Cérdoba {(BOJAN® 56, de 21
de marzo).

En el dmbito supra autonémico, los importantes valores naturales existentes en este humeda! lo llevan a
estar reconocido como Humedal de Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar v designado
como Zona de Especial Proteccidn para las Aves (ZEPA) por cumplir los criterios establecidos para ello en la
entonces Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa o lo Conservacion de los Aves
Silvestres (actual Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009,
relativa o la Conservacion de las Aves Silvestres). En consecuencia, forma parte de la Red Ecoldgica Europea
Natura 2000, tal y como establecen el articulo 3.1 de la Directiva 92/43/CEE, del Conseje, de 21 de mayo,
relativa a la conservacién de los hébitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y el articulo 41.1 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimenio Natural v de la Biodiversidad.

Q
g
c
o
=
Q
o
D
P!
[y
Q
£
=
[&]
[a)
o
@
=]
(o]
5
s
c
O
@
>
©
o
[=%
[o}
(&4
uy
ui

FIRMADO PCR MARIA INMACULADA CARRILLO COBO 27/01/2022 PAGINA 5/12

VERIFICACION Pk2im6LVCCOF3TRM7SJGEE2CLBHMHJIB I https:/fws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma




El Embalse de Cordobilla, cuya presa es propiedad de Endesa Generacidn, posee valores naturales que
originaron su proteccién. Sin embargo, estos valores conviven con distintes usos que propiciaron su
construccién en los afos 50 del sigio XX. £n la actualidad, el destino principal de la concesion y las
infraestructuras es la produccién de energia eléctrica, lo que no es impedimento para que se beneficien de
las mismas otros usos como el regadio, el uso recreativo y el abastecimiento. Destaca entre estos la toma
del canal Genil-Cabra que se encuentra en el embalse.

Del conjunto de actuaciones proyectadas objeto del presente informe, tan solo se han previsto en el interior
de los limites del espacio protegido 470 metros de linea de evacuacion subterranea que transcurrird por
caminos y vias de comunicacion preexistentes. Ademds, para la conexion con la central, se aprovecharan las
infraestructuras preexistentes en la misma propiedad de la Comunidad de Regantes.

Por su parte, la planta fotovoltaica se construird a mas de 620 metros de distancia de los limites del Paraje
Natural, en su zona méas préxima y fuera de la cuenca visual de la [dmina de agua delembalse.

En relacién con la actuacién objeto de informe, la normativa citada anteriormente es de directa aplicacion
en los siguientes preceptos:

»  Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Noturales Protegidos de
Andalucia, y se establecen medidas adicionales para su proteccion.

o “las actividodes tradicionales que se realicen en los Parajes Noturales podran continuar
gjerciéndose en los términos que reglamentariamente se establezco siempre que aquellas no
pongan en peligro los valores naturales objeto de proteccién” {articulo 10.1}.

o “Toda otra cctuacidn en el interior de los Parojes Noturales deberd ser outorizade por lo
Consejeria competente en materia de Medio Ambiente, guien, previg presentacion por su
promotor del oportuno estudio de impacto ambiental, la otorgard cuando aquella no ponga en
peligro los valores protegidos” (articulo 10.2).

«  Decreto 52/2011, de 8 de marzo. Plan de Ordenacidn de los Recursos Naturales (PORN):

o Apdo. 4.6.4 del PORN: “Se promoverd (o aplicacién de medidas para minimizar el riesgo de
impacto de las lineas eléctricas que discurren por terrenos odyacentes a las Reservas Naturales y
a los Parajes Maturales sobre las aves que habitan estos espocios”.

o Apdo. 5.5.6 del PORN:

> 1.“Queda sujeto a la obtencién de autorizacion, conforme al procedimiento regulado en este
Plan, la construccidn, conservacién, acondicionamiento y mejora de infraestructuras de
cualguier tipo que no esté sometida o autorizacion ambiental integrada o autorizacién
ambiental unificada” ni exceptuadas en virtud del apartade 2 del presente epigrafe.

$ 5. a) “Con cardeter general, las nuevas infroestructuras eléctricas sélo se autorizardn cuando
no exista posibifidad de trazado alternativo fuera del espocio y se trozarén sobre aquelias
dreas en que el impacto ecoldgico y paisajistico sea menor, minimizando en lo posible la
longitud del trazado dentro del espacio.
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¥ 5.b) Entodos los casos se priorizard la oiternativa del trazado subterréneo™.

2.3, En relacién a lag vias pecuarias.

El Proyecto de Clasificacién de las vias pecuarias de Puente Genil, se aprobd mediante Resolucidn de 10 de
mayo de 2000, de la Secretaric General Técnica, por la que se aprueba la clasificacién de los vias pecuarias del
término municipal de Puente Genil, provincia de Cérdobg {BOJA n.° 70 de 17/06/2000). Junto con dicha
Resolucién, se publican las coordenadas de los puntos singulares del recorrido de las vias pecuarias
clasificadas.

Analizada la documentacidn aportada se constata que la linea de evacuacién subterrinea podria afectar a
la via pecuaria Vereda de Fuente Alamo {14056005). Esta via pecuaria no se encuentra deslindada.

En materia de usos compatibles de las Vias pecuarias, [a Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias,
cantempla la posibilidad de que las vias pecuarias puedan ser destinadas 2 otros usos acordes con su
naturaieza y fines, dando prioridad al trénsite ganadero y otros usos rurales, e inspirdndose en el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural (art.1.3). Asimismo el
articulo 16 de la citada Ley dispone que las comunricaciones rurales deberén respetar la pricridad de paso
de los ganados.

Con arreglo al articulo 46 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias
Pecuarios de la Comunidad Auténoma de Andalucia, la Consejeria competente en materia de medio
ambiente podré autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de caracter temporal, por razones de interés
piblico y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales
ocupaciones no alteren el rdnsito ganadero ni impidan los demés usos compatibles o complementarios
con aquél. Las ocupaciones tendran un plazo no superior a diez afios, renovables, de conformidad con lo
establecido en el articulo 14 de la Ley 3/1995.

El recorrido longitudinal de la linea de evacuacién subterrdnea por el dominio pecuario de la Vereda de
Fuente Alamo, seria autorizable como ocupacién, sin embargo en ausencia de deslinde, con la
documentacién aportada por el promotor, segiin las coordenadas publicadas en la Resolucién de
Clasificaciér, y teniendo en cuenta gue segin la descripcién del Proyecto de Clasificacién en la zona que
discurre junto al canal de riego el ancho de la via es de 3 metros, no es posible afirmar en estos momentos,
que la linea de evacuacién se encuentre en el dominio piblico pecuario.

Por su parte la instalacién de la planta solar fotovoltaica no produce afeccién alguna sobre el dominio
piblico pecuario.

2.4. En relacién a la proteccidn ambiental,

En materia de prevencidn y contral ambiental, al ser una instalacién fotovoltaica que se destinara al
Autoconsumo y que no habrd venta a la red, no estd sometida a ninglin instrumento de prevencién y
control ambiental, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestion
Integrada de la Calidad Ambiental.
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3, CONCLUSIONES

De acuerdo con la informacién aportada en la salicitud y los informes emitidos por los servicics técnicos de
esta Delegacidn Territorial se concluye que:

3.1. En materia de medio naturaly bicdiversidad

I Elarticulo 7 (régimen general de proteccion) de fa Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna
Silvestres, en su punto 2, a) prohibe, entre otros: “olterar o destruir el habitat de los animales
silvestres asi como sus lugares de reproduccién y descanso”. En virtud del articulo 9 (excepciones al
régimen general) puntol: Las prohibiciones previstas en el presente capitulo podran quedar sin
efecto, previa autorizacién expresa de lo Consejeria competente en materia de medic ambiente,
siempre que no existo otra solucion satisfactorio ni se ponga en peligro lo situacion de la especie
afectada, estableciendo las cportunas medidas compensatorias, en los supuestos que contempla.

. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su articulo 5,
Deberes de los poderes piblicos, indica que: 1. “Todos los poderes publicos, en sus respectivos
dmbitos competenciaies, velordn por la conservacion y la utilizacicn racional del potrimenio natural
en todo el territorio nacional, ........, teniendo en cuenta especialmente los tipos de hdbitats
naturales y las especies silvestres en régimen de proteccion especial”, y 2. f.- “Las Administraciones
pbiicas en su respectivo dmbito competencial integrardn en las politicas sectoriales los objetivos y
las previsiones necesarios para la conservacicn y valorucién del Patrimonio Natural, la proteccion de
la Biodiversidad y la Geodiversidad, lo conservacion y el uso sostenible de los recursos naturales, la
prevencidn de la fregmentacion de los hdbitats y el mantenimiento y, en su €aso, la restauracion de la
integridad de los ecosistemas”.

fll. En el arsiculo 54. Garantia de conservacidn de especies autéctonas silvestres, de esta misma Ley, se
indica que: 1. La Administracién General del Estado y las comunidades autdnomas, en el dmbito de
sus respectivas competencias, adoptardn los medidas necesarias pora garantizar la conservacion de
lo biediversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente o lo preservacion de sus
habitats.....

IV. Vistos los apartados anteriores y de acuerdo con lo establecide en el articulo 2 de la Ley 8/2003, de
28 de octubre, serfa necesario obtener autorizacion previa de esta Delegacion Territorial en caso
de que las actuaciones a desarrollar puedan afectar a habitats o especies amparadas por el régimen
de proteccidn citado en los apartados | a lll.

V. Durante la ejecucidn de ias actuaciones se deberan tomar tas medidas preventivas contempladas
en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevencién y Lucho contra los incendios Farestaies, en su articulo
23.2, asl como el Decreto 247/2001, de 13 de naviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevencién y Lucha contra ios incendios forestales, donde se establece el régimen de usos y
actividades, asi como los condicionantes a tener en cuenta para el desarrollo de actividades
localizadas en Zonas de Peligro de incendios forestales.
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VI. En relacién con el coto CO-11593, Pontanés, el propietario de los terrenos deberd informar al titular
cinegético de la obligacién de modificacidn del Plan Técnico de Caza para incorporar la instalacidén
fotovoltaica y su drea de ampliacién (100 m) como zona de seguridad y proceder a su sefializacién,
conforme lo establecido por el Reglamento de Ordenacién de la Caza aprobado por el Decreto
126/2017. La zona de seguridad tendré efecto, incluso aunque no haya sido recogido y delimitado
en el Plan Técnico de Caza, desde el momento en que empiecen los trabajos de balizamiento de la
instalacidn fotovoltaica. :

VIl Segiin la documentacién presentada, se puede decir que la PSF prevista en el proyecto supone la
transformacién de un habitat originat riistico de cultivos en terreno industrial y por tanto constituye
la pérdida efectiva de mas de 9 ha de hébitats de especies silvestres.

VIll. Analizada la documentacién aportada, realizadas las comprobaciones pertinentes y teniendo en
cuenta lo indicado anteriormente, se considera que el proyecto puede ser viable
medioambientalmente, siempre que se cumplan los condicionados siguientes:

Requisitos constructivos a tener en cuenta en la implantacidn de la PSF

i.  Elcronograma de las obras deberd contemplar la planificacién de las actuaciones de acuerdo a
los eiclos bioldgicos de las especies protegidas y, en su caso, con una programacién por
sectores con objete de evitar que se afecte simultdneamente a la totalidad de territorio
ocupado por el proyecto.

ii. Antes delinicio de las obras, se realizaré una prospeccién del terreno afectado y se sefalizarén
las dreas de mayor valor ambiental, los posibles habitats de interés, vaguadas, rodales con
vegetacidn natural de interés, etc., para ser respetadas durante toda la fase de construccién,
evitando el trénsito de maquinaria y zonas de acopio de materiales o cualquier otra actividad
que pudiera causar impacto sobre las mismas. En caso de presencia de especies de flora
amenazadas se deberan definir las medidas adecuadas para evitar o minimizar los posibles
impactos.

iii. Lainstalacién de la PSF se realizaré en lo posible adapténdose a la pendiente del terreno, para
evitar al maximo los movimientos de tierras. Dado el incremento potencial de los caudales de
aguas de escorrentia durante episodios de iluvias torrenciales, se deberan disefiar medidas
preventivas de laminacién y otras para evitar la erosién y el desarrollo de cércavas.

iv. Minimizar siempre que sea posible la alteracién de la estructura del suelo sobre el gue se
asiente la PSF utilizando sistemas de anclaje de las placas al terreno que requiera el minimo
usc posibie de hormigonado (sistema de perfiles metalicos hincados). De esta manera, en el
supuesto de desmantelamiento de la PSF, se maximizara la recuperacién de suelo fértil.

v. Deigual manera, disminuir al minimo posible el uso de hormigdn en la instalacidn del cableado
interior de la PSF (zanjas para soterramientc).

vi. Se tomaran las medidas oportunas para promover la existencia de una cobertura vegetal
suficiente de las parcelas donde se instalaran los médulos fotovoltaicos a fin de que el suelo no
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permanezca desnudo y expuesto a los procesos de erosién, Para ello se permitira el crecimiento
de vegetacion natural o se empleardn especies autdctonas o especies de cultivos herbaceos
propios del entorno, beneficiosos para la fauna.

vii. Los médulos fotovoltaicos incluirdn un tratamiento quimico antireflectante, que minimice o
evite el reflejo de la luz, y con ello el «efecto llamada» de los paneles sobre la avifauna e
insectos.

viil, £l vallado perimetral deberd cumplir las especificaciones establecidas en el articulo 70 del
Reglamento de Ordenacién de la Caza {Decreto 126/2017, de 25 de julio) en cuanto al paso de
animales silvestres. No se utilizardn alambres de espine ni otros elementos cortantes.

. Sasefializard el valiado mediante placas u otros elementos para visibilizarlo y evitar colisiones.

x. Para la mejora ambiental de los PSF se procederd a la naturalizacién de todo su perimetro, asf
como de los arroyos y masas de agua situadas en las mismas, mediante la restauracion de las
comunidades vegetales silvestres autéctonas caracteristicas de la zona, cuya funcién sera tante
de pantalla visual como de mejora de la calidad del habitat de ia fauna silvestre del entorno. En
este sentido se plantaran setos —continuos o discontinuos- en la linde del perimetro, de al
menos 5 metros de anchura, con especies arbustivas y herbaceas autoctonas. En sectores
donde no hubiera interferencia en el rendimiento de los paneles se puede plantear crear setos
arbéreos de mayor altura que a modo de pantallas verde atentien las afeccion paisajistica.

xi. Con cardcter general, salvo excepciones justificadas, deberdn conservarse los elementos
arbéreos singulares y enclaves de mayor valor ecolégico. Para los arboies de gran porte u otros
ejemplares dignos de proteccién, la dispesicién de las placas fotovoltaicas y demas estructuras
debiera respetarlos y también la zona mas préxima a los mismos para asegurar su correcto
desarrollo.

xii. En la medida de lo posible, se deben mantener los linderos preexistentes de las parcelas.

xiii. Dentro de la PSF se promoveré la instalacion de elementos para promover la biodiversidad
tales como bebederos, charcas para especies acudticas y anfibios, enclaves y refugios de
vegetacién, restauracién de sotos, majanos, posaderos, cajas nide de distintas tipologias para
aves, murciélagos & insectos, etc.

Requisitos de mantenimiento de la PSF

xiv. La limpieza de los paneles solares se realizaré con agua a presion sin la participacion de
sustancias nocivas para el medio ambiente.

wxv. Evitar la iluminacién de los paneies solares. En general durante la fase de funcionamiento no se
requiere de ningdn tipo de ifuminacién nocturna, con lo que se consigue evitar contaminacién
luminica y su posible afectacion a fauna silvestre.
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xvi. Solo se controlara el desarrollo de las especies vegetales de mayor porte que puedan interferir
en el rendimiento de tos paneles o en la prevencién de potenciales incendios. En todo caso, el
control de la vegetacién serd puntual y mecénico, nunca utilizando herbicidas. Para el control
de la vegetacién se deberdn definir los periodos en los que no realizar los tratamientos para
evitar o reducir la afectacién a la reproduccién de fauna. Como fechas generales orientativas se
propone el periodo de marzo-julio {ambos inclusive), a adecuarse segdn las particulares
cendiciones bioclimaticas y fenoldgicas de cada comarca.

xvii.Podra realizarse también un control y aprovechamiento de la vegetacion por parte del ganado,
dentro de un calendario y condiciones de uso compatibles con la conservacién de la
biodiversidad.

xvifi.  En ningln casc el control de la vegetacidn consistird en erradicar la cobertura vegetal
dejando el suelo desnudo, o remover el suelo salvo para labores de siembra incluidas en el Plan
de Conservacién.

xix. 5i durante la explotacion se localizasen nidos de especies en peligro o vulnerables en el interior
de las parcelas ccupadas por la planta fotovoltaica, se comunicars a la Delegacidn Territorial
correspondiente.

Condicionantes generales

xx. A los efectos del control v asesoramiento por parte de esta Delegacidn Territorial, el titular o
responsable de la actuacion y labores asociadas deberd comunicar el inicio de los trabajos de la
actuacion y el cronograma de ejecucién a la oficina los Agentes de Medio Ambiente de su
demarcacién geografica. Tras la comunicacién y durante la ejecucién del proyecto se deberén
de seguir las indicaciones precisas de los Agentes en aras de la proteccién del patrimonio -
naturaly de la biodiversidad del terreno y del entorno de 1a actuacidn.

xxl. Salvo para los trabajos y labores asociadas expresamente declaradas en la memoria del
proyecto e informadas por esta Delegacién Territorial y los casos expresamente previstos porla
normativa de aplicacion, las personas o entidad titulares o promotoras de la actuacién, sus
representantes o cualquier otro sujeto actuante dentro de [a fase de ejecucién del proyecto, de

explotacion de la actividad o usuario del servicio, se obligan a:

* No incurrir en las prohibiciones generales de actividades con riesgo de producir incendio
(art. 11.1 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales; art. 1 Orden de 21 de mayo de 2009, por la
que se establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zongs de
influencia forestal), y no incurrir en las infracciones tipificadas en el art. 64 de la Ley 5/1999,
de 28 de junio, de prevencion y fucha contra los incendios forestales,

= No contravenir las limitaciones y prohibiciones de actividades contra el régimen de
proteccién general y de conservacion de las especies silvestres y sus hébitats {art. 7y 75 de
la Ley 8/2003, de 28 de octubre), contra la garantia de conservacién de las especies
silvestres autdctonas y protegidas (arts. 54.5, 54.5 bis y 57 Ley 42/2007, de 13 de diciembre),
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asi como reparar el dafio medioambiental a las especies protegidas y sus habitats dentro
del marco de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,

3.7. En materia de espacios naturales protegidos

+  Se considera que la actuacién, en los términos proyectados (ubicacién de la fotovoltaica, linea de
evacuacién subterranea, etc.) no afectard directa o indirectamente al Paraje Natural Embalse de
Cordobilla y, por tanto, desde el ambito competencial de este Espacio Protegido, no se considera
necesario el sometimiente a los instrumentos de Prevencién Ambiental contemplado en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestidn integroda de la Colidad Ambiental.

+  Envirtud de lo estabiecido por el Decreto 52/2001 de aprobacién del PORN en su Apdo. 5.5.6.1, la
actuacién objeto de informe deberd obtener autorizacion previa al inicio de las obras por parte
de esta Delegacién Territorial, debiendo tenerse en cuenta el Pian de Ordenacion de los Recursos
Naturales en lo referente al soterramiento de la linea en los 470 metros previstos dentro de los
limites del Paraje Natural. Dicha autorizacién incorporard, en su case, los distintos condicionantes
establecidos en el presente informe.

3.3, En materia de vias pecuarias.

+  La actuacién seria autorizable, debiendo solicitarse con anterioridad a su ejecucion autorizacion
de uso compatible, en el case de que la via pecuaria vereda de Fuente Alamo pudiese verse
afectada por las obras. Asi mismo se solicitard la ocupacién de la via pecuaria Vereda de Fuente
Alamo, acompafando la solicitud de ficheros digitales (formato shape o simitar) del recorrido de la
linea de evacuacién, con objeto de poder evaluar de forma mas precisa la posible ocupacion.

3.4, En materia de proteccidn ambiental

«  Las actuaciones solicitadas, de acuerdo con la memoria presentada, no estan sometidas a ninguno
de los instrumentos de prevencién ambiental previstos en la normativa vigente.

3.5. Régimen de autorizaciones

«  Con caracter previo al inicio de las obras sera necesario obtener la autorizacion indicada en el
apartado 3.2 de este informe y, en su caso, las incluidas en los apartados 3.1.IVy 3.3,

Lo que se informa & los efectos oportunocs.

LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE DESARRCLLO SOSTENIBLE
Fdg.: M2 Inmaculada Carrillo Cobo
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR, O.A.

OFICINA DE
PLANIFICACION
HIDROLOGICA
[ oFICcIO 4‘
S/REF. A/A.: Cristina Clemente Martinez
N/REF. Subdirectora General de Regadios, Caminos
. - Naturales e Infraestructuras Rurales.
Fecha Ver firma electrénica
Asunto ~ Solicitud ~ de  informacién sobre Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacion y
modernizaciones del PRTR. Comunidad de Formacion Agroalimentaria.
Regantes Genil-Cabra
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion

En respuesta a la solicitud de informe sobre la compatibilidad e integracion del proyecto con el Plan Hidroldgico y de
existencia de derecho al uso del agua de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra, esta Oficina de Planificacion
Hidrolégica (OPH) tiene a bien manifestar lo que sigue:

a) El plan hidroldgico de la demarcacion hidrografica del Guadalquivir actualmente vigente es el aprobado por el
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, y publicado en el BOE de martes 19 de enero de 2016. Los articulos 14, 15y
16 y los apéndices 8 y 9 de la normativa de este Plan Hidroldgico recoge respectivamente tanto las dotaciones
como las asignaciones de recursos y reservas por sistema de explotacién y unidad de demanda.

b) La Comunidad de Regantes Genil-Cabra, formalmente reconocida por este organismo de cuenca, forma parte de
la unidad de demanda 07D29 del sistema de explotacion Regulaciéon General cuya asignacién de recursos o
reservas esta contemplada en el Plan Hidroldgico vigente de la demarcacién hidrografica del Guadalquivir.

c) Con la informacidn aportada, y en relacién con la compatibilidad o coherencia con el plan hidroldgico, dicho plan
incorpora las demandas de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra en sus analisis, que contemplan escenarios con
las previsiones de los efectos futuros del cambio climatico. Como resultado de las evaluaciones realizadas puede
decirse que no se han encontrado incoherencias entre estas demandas y los objetivos medioambientales, la
asignacion de recursos, los demas usos del agua, el programa de medidas, el régimen de caudales ecoldgicos y
otras determinaciones del plan hidroldgico.

d) Conforme al plan hidroldgico, las masas de agua afectadas por esta modernizacion son:

A efectos de extraccion:

e  (Codigo de la masa de agua: ESO50MSPF011100027 - “Embalse de Cordobilla”.

e Naturaleza de la masa de agua: Muy modificada.

e  (Categoria de la masa de agua: Rio.

e  Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidroldgico: 2.2 Difusa — Agricultura, 4.2.8 Presas, barreras y
bloqueos — otras y 3.1 Extracciones — Agricultura.

e  Estado ecoldgico: Buen potencial.

e  Estado quimico: Bueno.

e  Estado global: Bueno.

e  Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico: Buen potencial ecolégico y buen estado quimico.

A efectos de recepcién de retornos de riego:

e  (Cobdigo de la masa de agua: ESOS0MSPF011007005 — “Arroyos Salado y Masegoso”.

_ Plaza de Espafia, Sector Il
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Naturaleza de la masa de agua: Natural.

Categoria de la masa de agua: Rio.

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidroldgico: 1.1 Puntual - Aguas residuales urbanas, 1.4
Puntual - Industrias no DEI, 2.2 Difusa — Agricultura, 4.2.8 Presas, barreras y bloqueos — otras y 3.2
Extracciones — Abastecimiento.

Estado ecoldgico: Malo.

Estado quimico: Bueno.

Estado global: Peor que bueno.

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico: Prorroga al 2021.

Codigo de la masa de agua: ESO50MSPF011007006 — “Rio de Cabra aguas abajo del arroyo de Santa Maria”.
Naturaleza de la masa de agua: Natural.

Categoria de la masa de agua: Rio.

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidroldgico: 1.1 Puntual - Aguas residuales urbanas, 1.4
Puntual - Industrias no DEI, 2.1 Difusa - Escorrentia urbana, 2.2 Difusa — Agricultura, 4.2.8 Presas, barreras y
bloqueos — otras y 3.3 Extracciones - Industria.

Estado ecoldgico: Deficiente.

Estado quimico: Bueno.

Estado global: Peor que bueno.

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico: Prérroga al 2021.

Cddigo de la masa de agua: ESO50MSPF011100027 - “Embalse de Cordobilla”.

Naturaleza de la masa de agua: Muy modificada.

Categoria de la masa de agua: Rio.

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidroldgico: 2.2 Difusa — Agricultura, 4.2.8 Presas, barreras y
bloqueos — otras y 3.1 Extracciones — Agricultura.

Estado ecoldgico: Buen potencial.

Estado quimico: Bueno.

Estado global: Bueno.

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico: Buen potencial ecolégico y buen estado quimico.

Cddigo de la masa de agua: ESO50MSPF011100076 — “Rio Genil aguas abajo de la presa de la Cordobilla”.
Naturaleza de la masa de agua: Muy modificada.

Categoria de la masa de agua: Rio.

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidroldgico: 1.1 Puntual - Aguas residuales urbanas, 1.3
Puntual - Industrias DEI, 1.4 Puntual - Industrias no DEI, 2.1 Difusa - Escorrentia urbana, 2.10 Difusa — Otras,
2.2 Difusa — Agricultura, 2.8 Difusa — Mineria, 4.2.4 Presas, barreras y bloqueos para riego, 4.2.8 Presas,
barreras y bloqueos — otras, 4.5 Otras alteraciones hidromorfoldgicas, 5.1 Introduccién de especies, 3.1
Extracciones — Agricultura y 3.3 Extracciones - Industria.

Estado ecoldgico: Moderado.

Estado quimico: Malo.

Estado global: Peor que bueno.

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico: Prérroga al 2027.

Cddigo de la masa de agua: ESO50MSBT000054403 — “Aluvial de la cuenca baja del Genil”.

Categoria de la masa de agua: Subterranea

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidroldgico: 1.9 Puntual — Otras, 2.1 Difusa — Escorrentia,
urbana, 2.10 Difusa — Otras, 2.2 Difusa — Agricultura, 3.1 Extracciones — Agricultura y 3.3 Extracciones —
Industria.

Estado quimico: Malo.

Estado cuantitativo: Bueno.

Estado global: Peor que bueno.

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico: Prérroga al 2027.

Cddigo de la masa de agua: ESO50MSBT000056800 — “Puente Genil — La Rambla — Montilla”.
Categoria de la masa de agua: Subterranea
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. Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidroldgico: 1.3 Puntual - Industrias DEI, 1.9 Puntual — Otras,
2.1 Difusa - Escorrentia urbana, 2.10 Difusa — Otras, 2.2 Difusa — Agricultura, 2.8 Difusa — Mineria, 3.1
Extracciones — Agricultura y 3.3 Extracciones - Industria.

e  Estado quimico: Malo.

. Estado cuantitativo: Bueno.

e  Estado global: Peor que bueno.

e  Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico: Prérroga al 2027.

CONFORME:
EL JEFE DE LA OFICINA DE JEFE DE SERVICIO DE LA
PLANIFICACION HIDROLOGICA OFICINA DE PLANIFICACION
HIDROLOGICA
Victor J. Cifuentes Sanchez David Gonzalez Rojas
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ANEXO N° 3
DERECHO DE USO DE AGUAS
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SIREF.
NREF. | MB/sn . Expte. 37.394 gARB o LA ZONA REGABLE GENIL-
FECHA Madrid, 26 de marzo de 2015 C/ Arenal, 7
) ) 14576 Santaella
ASUNTO RESOLUCION DE INSCRIPCION EN EL Coérdoba

REGISTRO DE AGUAS DE LA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR DEL APROVECHAMIENTO
DEL QUE HACE USO LA COMUNIDAD DE

Comunidad de !i;gantes
Genil - Cabra -

REGANTES DEL CANAL DEL GENIL-CABRA " Santaclla (Cordobi)
EN LAS PROVINCIAS DE SEVILLA Y
CORDOBA

: 13 ABR. 2015

ENTRADAN® _7 5

Con fecha 25 de marzo de 2015 el Ministerio dice:
1. “INTRODUCCION

La Administracién del Agua inicié en el afio 2004 los procesos de regularizacion de las zonas
regables de promocion estatal debido a que, ni en el anterior Registro de Aprovechamientos de
Aguas Publicas ni en el Registro de Aguas actual, estas zonas se encontraban inscritas.

Las obras de puesta en riego fueron ejecutadas al amparo de Planes Coordinados entre el
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y la Direccion General de Obras
Hidraulicas (DGOH) a consecuencia de actuaciones de transformacion econdémica y social de
grandes zonas previstas en el articulo 5 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por
Decreto de 12 de enero de 1973, actuaciones que si bien concluyen con una declaracion de puesta
en riego de las distintas unidades de explotacion.e implican la necesaria utlllzaC|on de agua, no
comportan por si misma, el otorgamiento de una concesion de uso privativo.

 Por este motivo aunque el otorgamiento de una concesiéon administrativa de'aguas tenga un
caracter discrecional y su procedimiento esté reglado segun indica el articulo 79 del TRLA, es posible
adoptar un procedimiento ordinario simplificado, mediante la supresion de tramites que por estar ya
cumplidos devienen innecesarios.

Al tratarse de derechos que no han sido materializados, mediante la resolucién de inscripcion
en el Registro de Aguas se consigue culminar, por un lado, el reconocimiento del derecho histérico
del uso de agua vy, por otro lado, el proceso de planificacion agraria al resultar una consecuencia
directa de la ejecucion del Plan General para la transformacion de las zonas regables al que se
refiere la Ley del Desarrollo y Reforma Agraria.

Mediante este procedimiento abreviado, se resolvieron, entre otras, las inscripciones de las
zonas regables de la cuenca del Duero del Canal de Babilafuente, Canal de La Maya, Canal de
Macias Picavea y Canal de Villagonzalo.

La regularizacion de la zona regable del Canal Genil-Cabra, objeto de este expediente, se
encuadra dentro de este proceso de regularizacion.
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2, ANTECEDENTES
2.1. Base administrativa de la transformacion en regadio

Mediante Decreto 462/1974, de 25 de enero, se declara de interés nacional la transformacién
en regadio y la redistribucion de la propiedad rustica de la zona dominada por el canal Genil-Cabra,
en las provincias de Cérdoba y Sevilla, con una extensién de 44.580 ha, de las que 31.250 ha se
consideran regables.

Mediante Decreto 3100/1975, de 31 de octubre, se aprobo el Plan General de Transformacién
de la zona regable de Genil-Cabra, considerando una superficie total de 40.085 ha, de las que se
consideran Utiles para el riego 37.000 ha.

Mediante Orden 18 de julio de 1978, publicada en el BOE de 10 de agosto de 1978, se
aprueba la primera fase del Plan Coordinado de Obras de la zona de Genil- Cabra. La superficie
afectada por esta primera fase ha sido dividida en siete sectores, con una superficie total de 9.934 ha
y una superficie util de riego de 9.408 ha.

Mediante Orden de 14 de junio de 1982, publicada en el BOE de 2 de agosto de 1982, se _
aprueba el Plan de Obras de interés agricola privado y complementario de la primera parte de la
zona regable de Genil-Cabra. .

Mediante Orden de 16 de junio de 1987, se aprueba la segunda fase del Plan Coordinado de
Obras de la zona de Genil-Cabra. La superficie se ha dividido en 20 sectores con una superficie util
de riego de 31.192 ha.

En el vigente Plan Hidrolégico de la parte espafiola de la Demarcacion Hidrografica del
Guadalquivir aprobado mediante el Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo (BOE n°® 121, de 21 de
mayo de 2013), esta zona se recoge en la Tabla T.VII.7.1. Asignacién y reserva de recursos a 2015
para el Sistema 7 Regulacién General con un volumen estimado de 98,71 m®. Asimismo, el citado
plan hidrolégico especifica que, teniendo en cuenta la consolidaciéon de los riegos invernales del
olivar, a esta zona se asignaria ademéas un volumen estimado de 16,78 hm?®. '

2.2, Constitucion de la Comunidad de regantes

Mediante Orden Ministerial de fecha 16 de febrero de 1981 fue debidamente aprobada la
comunidad de regantes, asi como las Ordenanzas y Reglamento, que fueron revisadas mediante
resolucion de fecha 23 de abril de 1990.

3. HECHOS

I.- Con fecha de entrada a la Confederaciéon Hidrogréfica del Guadalquivir de 8 de mayo de
2013, D. Cristébal Lovera Prieto, Presidente de la Comunidad de Regantes Genil Cabra, actuando
en nombre y representaciéon de la misma, solicita que se proceda a la inscripcion en el Registro de
Aguas de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir del aprovechamiento de aguas con destino
a riego de la zona regable del mismo nombre en los términos municipales de Aguilar de la Frontera,
La Carlota, Fuente Palmera, Montalban de Cérdoba, Montilla, Puente Genil, La Rambla y Santaella
en la provincia de Coérdoba y Ecija y Estepa en la provincia de Sevilla, con las siguientes
caracteristicas: superficie regable de 23.946,18 ha, dotacién de.5.000, m3/ha y afio y volumen
méximo anual de 119,73 hm®. Junto con la solicitud, se presenté Memoria descriptiva de las
instalaciones de la Comunidad de Regantes, superficies de cultivos y dotaciones, anejo de calculo de
necesidades y planos.
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ll.- Habiéndose solicitado informe a la Oficina de Planificacion Hidrologica de la
Confederacion, ésta emite informe favorable en fecha 25 de marzo de 2014.

[ll.- En fecha 18 de junio de 2014, la Comisaria de Aguas de la Confederacion Hldrograflca
del Guadalquivir emite informe propuesta de la resolucion.

IV.- Con fecha de registro de entrada de 25 de junio de 2014, la Confederacion Hidrografica
del Guadalquivir remite al Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente el informe de
propuesta de inscripcion asi como la documentacién de la tramitacién correspondiente para proceder
a la inscripcion en el Registro de Aguas del aprovechamiento que esta realizando la Comunidad de
Regantes del Genil-Cabra.

V.- En fecha 13 de enero de 2015 se solicita informe a Servicios Juridicos respecto a la
propuesta de inscripcién en el Registro de Aguas de la zona regable, emitiendo la Abogacia del
Estado informe de fecha 16 de enero de 2015 estimando que no se observa vulneracién alguna del
ordenamiento juridico.

VI.- Dandose traslado a la Comunidad de Regantes en fecha 26 de enero de 2015 de la
propuesta de inscripcion en el Registro de Aguas del aprovechamiento para su aceptacion por parte
de aquélla, con fecha de registro de entrada 2 de marzo de 2015 el titular presenta escrito
manifestando conformidad expresa a la misma. Asimismo, el titular indica que, en relacién al
siguiente parrafo “revisaré el aprovechamiento de aguas de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra,
conforme el articulo 65 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, con el fin de valorar si el objeto de la
concesion puede cumplirse con una menor dotacién”, hace constar que la dotacion que se propone
inscribir (4.823 m®ha y afno) es la establecida en eI vigente Plan Hidrolégico de la cuenca del
Guadalquivir, la cual estd muy lejos de la derivada del derecho histérico de esa comunidad vy,
escasamente cubre las necesidades de la zona regable, lo cual motiva que a su critério nlnguna
revisiébn mas proceda a la baja.

~VII.- En fecha 13 de marzo de 2015, se emite informe complementario por parte del Area de
Dominio Publico Hidraulico de la Subdireccion General de Gestion Integrada de Dominio Publico
Hidraulico del Ministerio aceptando la observaciéon presentada por la comunidad de regantes sin
menoscabo de que en un futuro la revision pueda ser necesaria llevarse a cabo. Se recoge en el
mismo informe lo siguiente: “No obstante, se ha de recordar que de acuerdo con el articulo 65.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas las concesiones tanto. para el abastecimiento de poblaciones
como para regadios podran revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la
concesion puede cumplirse, no solamente con una menor dotacion, sino también con una mejora de
la técnica de utilizacidn del recurso, que contribuya al ahorro del mismo”. Concluye el informe que se
eliminara el apartado C en la resolucion y el parrafo mencionado por la comunidad de regantes en su
escrito.

4. CONSIDERACIONES
4.1. Consideraciones juridicas

De los antecedentes expuestos, se desprende que se hace necesario reconocer la situacién
administrativa - del aprovechamiento, regularizando una situacion de hecho que faculte a la
Comunidad de Regantes del Genil-Cabra al uso del agua mediante un titulo que pueda |nscr|b|rse en
el Registro de Aguas.

El articulo 52 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, establece que el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio
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publico hidraulico se adquiere por disposicion legal o por concesién administrativa.

La Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de
fecha 14 de junio de 1961, se refiere a que la aprobacion de los estatutos de las comunidades de
regantes realizados por 6rganos competentes del Ministerio puede representar la confirmacién de un
derecho a la utilizacién del agua.

La posibilidad de adquirir el derecho a la utilizacion privativa de las aguas mediante
prescripcion adquisitiva podria haber tenido cabida en la anterior legislacion emanada de la Ley de
Aguas de 1879. Sin embargo, la legislacién de aguas actual establece que el reconocimiento de un
nuevo derecho solo es posible mediante concesién, ya que los usos privativos por disposicién legal
quedan reducidos, de acuerdo con el titulo dado al articulo 54 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, al aprovechamiento de aguas pluviales, estancadas, de manantiales y subterraneas en la
misma finca donde se encuentran.

Aunque el otorgamiento de una concesion administrativa de aguas tenga un caracter
discrecional y su procedimiento esté reglado, seguin indica el articulo 76 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, ello no impide que se adopte un procedimiento ordinario simplificado, al tratarse de
una zona regable declarada de alto interés nacional, estar recogida en el plan hidrolégico de la
cuenca y encontrarse en servicio en la actualidad.

4.2, Caracteristicas y consideraciones técnicas

El objeto de esta tramitacién se centra en la regularizacién de la situacion administrativa del
aprovechamiento, otorgando a la Comunidad de Regantes del Genil-Cabra un titulo que faculte el
uso del agua y que sea inscribible en el Registro de Aguas de la Confederacién Hidrografica del
Guadalquivir.

Para alcanzar dicho fin se ha establecido, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, un
procedimiento ordinario simplificado de reconocimiento del derecho a la utilizacién del agua basado
en unos criterios ebjetivas para la tramitacion. El criterio general es reconocer el derecho a riego tal y
como se recogio en los planes sectoriales del Estado, derechos que se encuentran amparados por
disposiciones normativas de diferente rango o actos administrativos. Los Unicos derechos que
pueden ser inscritos son aquellos derechos que se reconocen histéricamente y tienen su fundamento
legal.

Aunque el criterio general a seguir en la tramitacién de los expedientes de inscripcién de las
zonas regables de promocion estatal es regularizar aquella superficie regable recogida en los planes
coordinados de obras y en las declaraciones de puesta en riego respectivas, en el presente
expediente el derecho histérico nunca llegd a ejercerse. Esto se debe a a falta de finalizacion de las
obras en todos de los sectores hidraulicos de los planes coordinados de obras; en consecuencia, una
gran parte de la superficie no se ha llegado a poner en regadio. El derecho consolidado es
claramente-inferior al derecho histérico por la falta de ejecucion de las obras pertinentes. Por este
motivo se inscribe la superficie de los sectores ejecutados, correspondiendo a 23.946 ha, superficie
coincidente con la superficie solicitada por el titular en su escrito de fecha 8 de mayo de 2013.

El volumen a inscribir no debe superar el volumen establecido en el vigente Plan Hidroldgico
de cuenca del Guadalquivir, y, por tanto, se inscribira un volumen de 115.490.000 m®/ afio (tomando
en3 cuenta la consolidacion de los riegos mvernales de olivar), estableciéndose como dotacion 4.823

m°/ha y afo. :

Con respecto a los aprovechamientos inscritos con derecho a riego que estén incluidos
dentro de la zona regable del Canal Genil-Cabra, al no permitirse la acumulacién de dotaciones de
agua  por duplicidad de derechos para un mismo destino tal y como se recoge en la condicion
especifica 2.2, la Comisaria de Aguas de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir tramitara
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los correspondientes expedientes de extincion asi como la cancelacion de sus inscripciones en el
Registro de Aguas.

Asimismo, la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir procedera a extinguir los
aprovechamientos que han solicitado integrarse en la comunidad de regantes.

5. PROPUESTA
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, el MINISTERIO ha resuelto:

A. INSCRIBIR en el Registro de Aguas de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir un
aprovechamlento que permite derivar del embalse Cordobllla en el término municipal de de Ecija
(Sevilla) un volumen maximo anual de 115.490.000 m® de aguas superficiales. El aprovechamiento
se destina para riego de la zona regable del Canal Genil-Cabra, con una superficie de 23.946
hectareas, comprendida en los términos municipales Aguilar de la Frontera, La Carlota, Fuente
Palmera, Montalban de Cérdoba, Montilla, Puente Genil, La Rambla y Santaella en la provincia de
Cérdoba y Ecija y Estepa en la provincia de Sevilla.

Este aprovechamiento se inscribird en el Registro de Aguas correspondiente de acuerdo con
las caracteristicas y condiciones que a continuacion se detallan:

CARACTERISTICAS

CARACTERISTlCAS DEL DERECHO

TITULAR: Comunidad de Regantes es del Genil-Cabra
NIF: ' G-14.112.882

TIPO DE USO: Regadio

NATURALEZA DEL USO: Consuntivo

115.490.000 m®

75 afios desde el 1 -de enero de 1986, en base a lo
establecido en la Disposicion transitoria primera del Texto
Refundido de la Ley de Aguas

1 de enero de 2.061
Descritas en el
especificas

VOLUMEN MAXIMO ANUAL.:
PLAZO POR EL QUE SE OTORGA:

FECHA FINAL DEL PLAZO:

CONDICIONES ESPECIFICAS: dltimo punto titulado condiciones

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS

NUMERO TOTAL DE CAPTACIONES:

NUMERO TOTAL DE USOS:

1
1

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION n°1

NOMBRE DE LA CAPTACION:
PROCEDENCIA DEL AGUA:
TIPO DE CAPTACION:

LOCALIZACION DE LA CAPTACION:

TERMINO MUNICIPAL:
PROVINCIA:
COORDENADAS U.T.M. ETRS89:

POLIGONO/ PARCELA CATASTRAL:

REFERENCIA CATASTRAL.:

Embalse de Cordobilla
Embalse de Cordobilla

. Toma a través de infraestructura fija
(embalse).

Puente Genil

Cordoba

X: 347.286 e Y: 4.135.878 (HUSO 30)
20/258

14056A02000258



"VOLUMEN MAXIMO ANUAL DE LA CAPTACION: 115.490.000 m®
SISTEMA DE'EXPLOTACION: SE7 Sistema de regulacién general
CARACTERISTICAS DEL USO n° 1 :

TIPO DE USO: ' : Regadio

SUPERFICIE REGABLE: 23.946 ha

DOTACION DE RIEGO: 4.823 m*/ha y afio

LOCALIZACION DEL USO:

TERMINOS MUNICIPALES: ' Aguilar de la Frontera, La Carlota,

Fuente Palmera, Montalban de
Cérdoba, Montilla, Puente Genil, La
Rambla y Santaella en la provincia de
Cérdoba y Ecija y Estepa en la
: provincia de Sevilla.
PROVINCIA: Sevilla y Cérdoba

SISTEMA DE RIEGO: Mixto (Asper3|on y Locallzado)
TiPO DE CULTIVO: Algodén, maiz, trigo, girasol,

horticola, olivar, frutales.

CONDICIONES GENERALES:

1.1. El Organismo de cuenca, cuando asi lo exija la disponibilidad del recurso, podra fijar el
régimen de explotacion de los embalses establecidos en los rios y de los ‘acuiferos subterraneos,
régimen al que habra de adaptarse la utilizacién coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podra fijar el régimen de explotacién conjunta de las aguas superficiales y de los
acuiferos subterraneos (art. 55.1 del T.R.L.A.). :

1.2. Con caracter temporal, podra también condicionar o limitar el uso del dominio publico
hidraulico para garantizar su explotacién racional. Cuando por ello se ocasione una modificacién de
caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberan satisfacer la oportuna indemnizacién, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto
de acuerdo entre las partes, la determinacién de su cuantia (art. 55.2 del T.R.L.A.).

1.3. El titular del derecho esta obligado a mantener a su costa los correspondientes sistemas
de medicion actualmente instalados, que garanticen informacién precisa sobre los caudales y
volimenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art. 55.4 del
T.R.LA). ]

1.4. En circunstancias de sequias extraordinarias, de sobreexplotacion grave de acuiferos, o
en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anémalas o
excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oido el Organismo
de cuenca, podra adoptar, para la superacion de dichas situaciones, las medidas que sean precisas
en relacién.con la utilizacién del dominio publico hidraulico, aun cuando hubiese sido objeto de
concesion. '

La aprobacion de dichas medidas llevara implicita la declaracién de utilidad publica de las
obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupacién temporal y
expropiacion forzosa de bienes y derechos, asi como la de urgente necesidad de la ocupacién. (art.
58 del T.R.L.A.).

1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el titulo, sin que pueda
ser aplicada a otros distintos, con la excepcién establecida en relacién al contrato de cesién de
derechos conforme al articulo 67 de esta Ley. (art. 61 del T.R.L.A.).

1.6. La transmision total o parcial de aprovechamientos de agua que impliquen un servicio
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publico o la constitucion de gravdmenes sobre los mismos requerira autorizacion administrativa
previa. (art. 63 del T.R.L.A.). '
. ’

1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extinguira por término del plazo de su
concesion, por expropiacion forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la
concesion, y revertiran al Estado, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido
construidas dentro del dominio publico hidraulico para la explotacién del aprovechamiento. (art. 53
del T.R.LA.).

En los supuestos en que el motivo de extinciéon fuera imputable al titular del derecho, deberan
ser eliminadas todas: las estructuras que afecten al dominio publico hidraulico directa o
indirectamente.

1.8. Toda modificacion de las caracteristicas del aprovechamiento requerira previa
autorizacion administrativa del mismo érgano otorgante (art. 64 del T:R.L.A.).

1.9. Este derecho podra ser revisado-(art. 65 del T.R.L.A.):

a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su
otorgamiento,

b) en casos de fuerza mayor,

c) cuando lo exija su adecuacion a los:Planes Hidroldgicos.

1.10. Este derecho caducara por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o
plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podra declararse caducado por la
interrupcion permanente de la explotacion durante tres afios consecutivos, siempre que aquella sea
Jimputable al titular, declardndose la caducidad segun los tramites sefialados en la Ley de Aguas y el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (art. 66 del T.R.L.A.).

1.11. La Administracién se reserva el derecho a tomar del aprovechamiento los volumenes de
agua que sean necesarios para la construccion de toda la clase de obras, sin que ello dé lugar a
indemnizacion alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).

1.12. La Administracién no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de
su no existencia o disminucién.

1.13. Este aprovechamiento queda sujeto al pago del canon de regulacion vy tarifa de
utilizaciéon de agua que fije la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir, asi como a cualésquiera
otros canones establecidos o que puedan establecerse por el Ministerio de Agricultura, Alimentacion
y Medio Ambiente, o la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir. También queda sujeta a las
tasas dispuestas por los Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletin Oficial del Estado de
5-de febrero del mismo afio (actualizadas por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, BOE n°® 312 de 28
de diciembre de 2012), que le sean de aplicacién, asi como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico. En este sentido el titular vendra obligado a abonar
anualmente la parte proporcional correspondiente a los gastos de funcionamiento y conservacion o
reparacion, de las obras e infraestructuras de titularidad estatal vinculadas al aprovechamiento.

1.14. El titular del derecho queda obligado a cumplir, en la explotacion del aprovechamiento,
las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a Pesca, Industria o Medio Ambiente, asi como a
la obtencion de cualquier tipo de autorizacién o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas
competencias correspondan a los restantes Organismos de la Adm|n|straC|on Central, Autonémica o
Local..

1.15. Este derecho de uso privativo de aguas se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a
salvo los derechos de propiedad.

CONDICIONES ESPECIFICAS:




2.1. El agua concedida no podra ser aplicada a terrenos diferentes, con la excepcion del
supuesto del contrato de cesién de derechos establecido en el articulo 67 del T.R.L.A. (articulo 61.2
del T.R.L.A.).

2.2. El riego debera ajustarse a las caracteristicas sefialadas en la presente resolucién no
permitiéndose la acumulacién de dotaciones de agua por duplicidad de derechos para un mismo
destino, considerdndose la duplicidad de caudales como un caso de abuso del derecho en la
utilizacién de las aguas y un mal uso de las mismas, estando expresamente prohibido en los
articulos 50.4 del Texto Refundido de la ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Publico
Hidraulico; consecuentemente la duplicidad de caudales conculcaria el principio general de uso
eficiente y economia del agua sefialado en el articulo 14.1 del Texto Refundido de la ley de Aguas.
Asimismo, las concesiones se otorgan teniendo en cuenta la explotacion racional conjunta de los
recursos superficiales y subterraneos (art. 59 del T.R.L.A.).

2.3. Cualquier modificacién del sistema de rlego debera ser comunicada al Organismo de
cuenca para su autorizacion.

24.Sila modificacién de caracteristicas autorizada por el Organismo de cuenca, conllevara el
abandono en el uso de cualquier infraestructura dsociada al aprovechamiento que afecte directa o
indirectamente al dominio publico hidraulico, dicha infraestructura debera ser eliminada por la
Comunidad de Regantes.

2.5. Este derecho de uso privativo de aguas podra ser revisado en los supuestos en que se
acredite que el objeto del aprovechamlento puede cumplirse con una menor dotacién o una mejora
de la técnica de utilizacion del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificacidn de las
condiciones en este supuesto no otorgara al concesionario derecho a compensacion econdmica
alguna (Art. 65.2 y 65.4 del T.R.L.A.).

2.6. La inspeccion y vigilancia de las obras e instalaciones, durante la explotacién, quedaran a
cargo de la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir, siendo de cuenta del titular del derecho el
abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicacion con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendra obligado a permitir al personal de la Confederacién
Hidrografica del Guadalquivir o persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las
instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la
vigilancia e inspeccion.

2.7. El titular del derecho viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado
de conservacion, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor
aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El titular responde por los dafios
causados por él mismo o por otros que actlien por su cuenta al realizar las obras o al explotar las
instalaciones.

Queda prohibido el vertido de escombros y otros materiales a cauces publicos, riberas o
margenes, siendo responsable el concesionario de cuantos dafios se produzcan por este motivo al
dominio publico, a terceros o a otros aprovechamientos. El concesionario queda obligado a llevar a
cabo los trabajos que la Administracién le ordene para la retirada de dichos materiales y la
reparacién de los dafos ocasionados.

2.8. La disponibilidad del caudal concedido dependera de los circulantes por el cauce en cada
momento, después de atender al caudal de reserva y ecolégico y los destinados a aprovechamientos
preferentes. Los caudales ecolégicos serdn los que establezca la Oficina de Planificacién
Hidrolégica.

El aprovechamiento debera respetar, en su toma, el caudal ecolégico y otras restricciones
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ambientales dirigidas a conservar o mejorar el estado de las masas de agua afectadas, que se
establecen en la planificacion hidrolégica.

B. Comunicar el contenido del presente informe a la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significdndole que esta Resolucién agota la via
administrativa, por lo que cabe la interposicién de recurso potestativo de reposiciéon ante el Organo
que ha dictado el acto que se impugna, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de la
notificacion de la presente Resolucion (Articulos 116 y 117 de la Ley 30/92, modificada por la Ley
4/99) o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la notificacion de la presente
Resolucién, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa:

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso cualquier otro recurso que estime
procedente, en virtud de lo dispuesto en el articulo 58.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

LA JEFA DEL AREA DEL DOMINIO
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