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ANEJO 19.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la determinación y justificación del coste de ejecución 
material de los precios unitarios del presente “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA 
ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO 
(LA RIOJA)’’. 

El precio de cada unidad de obra se descompone en: 

 Coste de la mano de obra 

 Coste de materiales 

 Coste de maquinaria 

 Otros 

 Costes indirectos 

2 COSTES DIRECTOS 

Los costes de mano de obra, materiales y maquinaria considerados en la justificación 
corresponden a los precios vigentes correspondientes al contrato del proyecto original, y por otro 
lado se han creado los necesarios para justificar adecuadamente los nuevos precios creados. 

2.1 MANO DE OBRA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
FEJIRU H TECNICO ESPECIALISTA 32,00

FEJIRUM H TECNICO ESPECIALISTA MEDIO 25,00

MO001 h Encargado de Obra 22,57

MO002 Hr Ay udante 19,08

MO003 Hr Capataz 21,71

MO004 Hr Oficial de primera ferrallista 20,96

MO005D h Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y Peón 48,00

MO007 Hr Ay udante encofrador 19,08

MO008 Hr Oficial de primera 20,96

MO008D Hr Oficial 1ª 20,96

MO009 Hr Oficial de segunda 19,51

MO010 Hr Peón 17,33

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MO011 Hr Peón especializado 18,19

MO012 Hr Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y Peón 57,37

MO013 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y Peón 57,37

MO014 H ESPECIALISTA INFORMATICO 21,71

MO015 Hr Tecnico Especialista Telecomunicaciones 21,71

MO01OB210 h. Oficial 2ª especialista 19,51

MO025 H TECNICO ESPECIALISTA 32,00

MO026 h Cuadrilla O1+A+PE+P 27,17

O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia 28,91

O03013 h Consultor senior especialista 52,07

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37

2.2 MATERIALES 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
10-2000 ud Apoy o celosia C-10-2000 650,00

12-1000 ud Apoy o celosia C-12-1000 580,00

12-2000 ud Apoy o celosia C-12-2000 805,00

12-500 ud Apoy o celosia C-12-500 535,00

14-500 ud Apoy o celosia C-14-500 605,00

16-500 ud Apoy o celosia C-16-500 750,00

20.081 kg LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC 6,53

400 KVA Ud Trafo 400 kVA 4.350,15

99092076 Kg Cable de aluminio - acero tipo LA-56 (peso terna) 3,10

ACCESOR02 Ud Pequeño material y accesorios 400,00

ASERA UD FORMACION DEL PERSONAL 35,00

B03H3002 t Barrera de granulado granítico para tractamiento superficial 14,10

B051E301 T Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos 159,25

B055R022 kg Emulsión bitum. catonica al 60% de betum, tipo ECR-2 0,29

B2RA6500 m³ Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales 7,55

B2RA6501 m³ Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales 645,75

B2RA7360 m³ Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl 7,24

B2RA8500 m³ Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes 6,00

B7B1U010 m² FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2 0,25

BG212610 m Tubo rígido de PVC, de 16 mm de diámetro nominal 0,65

BG212710 m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal 0,70

BG212810 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal 1,02
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
BG212910 m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal 1,42

BG21301 m Tubo rígido de PVC, de 40 mm de diámetro nominal 1,82

BG7U1305 UT PANEL SOLAR 5 W 12V 85,00

BG7U1355 UT PLACA SOLAR 75 W CON SOPORTE Y BATERIA 120 A/h 1.720,00

BG7U1AR10 ud MODULO RADIO 10-10-2 915,00

BG7U1AR16 ud MODULO RADIO 16-16-2 1.105,65

BG7U1AR4 UT MODULO RADIO 4-4-2 710,00

BG7U1AR4NIMH UT MODULO RADIO 4-4-2 Ni-Mh 710,00

BG7U1AR5 UT ENLACE VIA RÀDIO 433 MHz 12V 930,00

BG7U1HOP UD ORDENADOR TIPO PC+MESA+SAI+IMPRESORA 2.500,00

BG7U1SAN UT PROGRAMA GESTIÓN  + CONTROL 3.237,28

BOM1132_1 ud Motobo hor. cám. partida 132 kw 39.025,00

BOT-EXT ud Botella conex ión ex terior 18/30 KV, 240 mm2 Al 89,17

BOYA Ud Boy a intermitente con célula 40,00

BP711O03 UT SUMINISTRO MÁSTIL 4,5m, ACC. Y ANCLAJE 77,50

BT-ACCESOR02 Ud. Pequeño material y accesorios 400,00

BT-AISGAL2CH u Aislador Galv ánico de 2 Canales 122,00

BT-AN-RD Ud Analizador de redes 400,00

BT-ANT-UO3-01 Ud Antena Omnidireccional UFH 342,00

BT-ARQB120 M.l ARQUETA IN SITU 80x 80 END= H120 300,00

BT-ARQE120 M.l ARQUETA PREFABRICA A1 END= H120 195,25

BT-ATARJEA m Construcción pared para atarjea (con Ladrillo Gero) 7,84

BT-ATJ-TAP m Tapa para atarjea 7,50

BT-BCV-020KVA Ud Batería de condensadores 20KVAr e Interruptor 1.000,00

BT-BM-II-20A Ud Base Empotrable Clav ija doméstica II+TT 14,75

BT-BM-III-16A Ud Base Mural con Interruptor Bloqueo III+TT 16A 45,41

BT-BORN20PT Ud Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28

BT-BOYNIVMAX Ud Boy a de Niv el Máx imo 85,00

BT-CA-058-05 Ud Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00

BT-CA-213-04 Ud Cable Coax ial RG-213 10m 61,00

BT-CABETH M.l Cable Ethernet Categoría 6 1,00

BT-CABLCONFIM Ud Cable Configración Concentradora 35,00

BT-CONV24V12V ud Conv ertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W 160,10

BT-CPUPLCME Ud CPU max .1024 ED/SD max 256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32

BT-CT-2P-16A Ud Contactor II 16 A 29,10

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
BT-CT-3P-16A Ud Contactor III 16 A 43,20

BT-DT01PT0104 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal 1,68

BT-DT01VENT02 Ud. Rejilla con filtro 35,00

BT-EMB-00150 M.l Pletina de cobre de 30X5 42,50

BT-EMB-005X20 M.l Pletina de cobre de 2(20x 5) 45,00

BT-ENV-201208 Ud Env olv ente metálica 2x 1.2x 0.8 con placa de montaje 1.602,54

BT-ENV-203008 Ud Env olv ente metálica 2x 3.0x 0.8 con placa de montaje 3.500,00

BT-ERMNO230P u Termostato con contacto NO para Pared 21,76

BT-EX6300-370 Ud Ex tractor Caudal 6300m3/h 370W 400V 479,00

BT-F24V10A240 ud Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W 127,76

BT-FA36W Ud Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W 378,84

BT-FCARRERA Ud Final de Carrera para v álv ula 25,72

BT-FCOMPUERTA Ud Final de Carrera para compuerta 100,00

BT-FOETHCONV u Fiber óptic/Ethernet conv ersor 200,00

BT-IA-0063 IV Ud Interruptor Automático IV 63A 425,00

BT-IA-0400 IV Ud Interruptor Automático IV 400A 2.393,00

BT-IA-0500 FV Ud Interruptor Seccionador Tmax T5-D/PV 500A 1100Vcc 2.150,00

BT-IA-125-III Ud Interruptor Automático III 125 A Ireg 124 A 710,00

BT-IA-20 IV22 Ud Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A 220,00

BT-IA-250-III ud Interruptor Automático III 250 A Ireg 250 A 1.245,00

BT-IA-2P10-10 Ud Interruptor Automático II 10A PdeC 10kA 44,00

BT-IA-2P16-10 Ud Interruptor Automático II 16A PdeC 10kA 100,00

BT-IA-2P16-25 Ud Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA 160,00

BT-IA-2P16-45 Ud Interruptor Automático II 16A PdeC 4.5kA 50,00

BT-IA-2P20-10 Ud Interruptor Automático II 20A PdeC 10 kA 150,15

BT-IA-3P16-15 Ud Interruptor Automático III 16A PdeC 15kA 198,50

BT-IA-4125-FV Ud Interruptor Automático II 125 A, Ireg 125 1000V FV, PdeC 22kA 710,00

BT-IA-416-15 Ud Interruptor Automático IV 16A  PdeC 15kA 315,69

BT-IA-4250-FV Ud Interruptor Automático II 250 A, Ireg 250 1000V FV, PdeC 22kA 1.145,00

BT-IA-463-15 Ud Interruptor Automático IV 63A  PdeC 15kA 400,00

BT-ID-225-30 Ud Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA 156,08

BT-ID-425-30 Ud Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA 297,31

BT-ID-425-300 Ud Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA 250,16

BT-ID-440-30 Ud Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA 306,70

BT-ID-440-300 Ud Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA 260,18
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
BT-INT-ENV Ud Interruptor de puerta para Env olv ente 19,61

BT-INT6A24VCC ud Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04

BT-INTENSIDAD Ud Sensor intensidad DC Shunt 300,00

BT-IRRADIAN Ud Sensor irradiancia 120,00

BT-KIT01 Ud Kit Pruebas Concentradora 60,00

BT-LAM-ENV9W Ud Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente 180,64

BT-LIM-40KA Ud Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV 740,00

BT-MOD-SIM ud Equipo módem, tarjeta SIM. 345,67

BT-MOD32EDAD Ud Módulo de 32 Entradas Digitales 200,00

BT-MOD32SD Ud Módulo de 32 Salidas Digitales 293,16

BT-MOD4SA Ud Módulo de 4 Salidas Analógicas 310,80

BT-MOD64EDAD Ud Módulo de 64 Entradas Digitales 390,60

BT-MOD8EA Ud Módulo de 8 Entradas Analógicas 592,20

BT-MOD8EATEM Ud Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp 585,48

BT-MORE24V80A ud Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62

BT-PAT-CU50 M.l Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2 3,24

BT-PAT015 Ud. Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa 12,48

BT-PCWINXP Ud Pc 1.500,00

BT-PMARCHA Ud Puesta en Marcha del Sistema de Automatización 4.500,00

BT-PROGPLC Ud Programación PLC 3.100,00

BT-PROTSTD Ud Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00

BT-RACK12M Ud Rack de 12 Emplazamientos 200,76

BT-REJA  Sensores para control de reja 700,00

BT-REL-AUX24V Ud Relé Aux iliar 24Vcc 25,00

BT-RV-K-050 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu 6,03

BT-RZ1-001.5 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,18

BT-RZ1-002.5 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,32

BT-RZ1-016 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu 3,75

BT-RZ1-035 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu 6,50

BT-RZ1-095 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu 11,45

BT-RZ1-185 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 185 mm2 Cu 22,30

BT-SAI2200KVA Ud SAI de 2200VA de Baterías 12 min 480,00

BT-SAI750VA u SAI 325,00

BT-SCADA Ud SCADA para control 8.000,00

BT-SENNIVHIDR Ud Sensor de Niv el Hidrostático 585,00

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
BT-SENSPUER u Sensor de lámina para puerta 22,00

BT-SW5ETHRJ45 u Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00

BT-TB-090 M.l. Tubo curv able corrugado de PVC, de 90mm de diámetro nominal 4,27

BT-TB-125 M.l. Tubo curv able corrugado de PVC, de 125mm de diámetro nominal 4,86

BT-TB-180 M.l Tubo curv able corrugado de PVC, de 180mm de diámetro nominal 5,11

BT-TEMP u Sonda temperatura ambiente 21,76

BT-TEMPPLACA u Sonda temperatura placa fotov oltaica 25,00

BT-TMOD-JSPRD Ud Juego de soportes para DIN 36,00

BT-TRP016B ud Transductor de presión 0-16 bar 70,00

BT-TRY1X2X1.5 m Cable Tronic LiCY 1x 2x 1.5 1,03

BT-TRY2X2X1.5 m Cable Tronic LiCY 2x 2x 1.5 Apantallado 1,16

BT-TRY3X2X1.5 m Cable Tronic LiCY 3x 2x 1.5 1,35

BT-TUBCORD18 M.l Tubo corrugado de D=180mm 5,11

BT-TUBCORD20 M.l Tubo corrugado de D=20mm 0,49

BT-UMAST Ud Concentradora Radio 1.785,00

BT-UNIP-070A M.L Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 70 mm2 Al 2,50

BT-UNIP-150A M.l Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Al 4,21

BT-VAR055KWFV Ud Variador 55 kW FV, 540-900 Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos y .. 8.010,00

BT-VAR132KWFV Ud Variador 132kW FV, 540-900 Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos y .. 16.085,65

BT-ZOC100 Ud Zócalo frontal y trasero de elev ación de 100mm 82,15

BT-ZOCL100 Ud Zócalo lateral de elev ación de 100 mm 15,37

BTSENS1 u sensor contacto agua 450,00

C-ARM-H3 Ud Cruceta horizonal H3 300,00

C-ARM-TB3 Ud Cruceta en tresbolillo 150,00

CAD-AMA Ud Cadena amarre 4 platos U70/127 100,00

CAL800 Ud Calientacomidas 800W 120,00

CANAL ud Canalización protección bajante 106,99

CSUMREJIL m Canal con rejilla 100 X 200 mm 25,00

DT01-TC Ud. Toma de corriente 230 V, 16 A 22,00

DT01BT-CE0501 Ud. Piloto señalización color v erde 230 V CA 12,00

DT01BT-CE0502 Ud. Piloto señalización color rojo 230 V CA 12,00

DT01BT-CE0503 Ud. Pulsador color v erde 11,00

DT01BT-CE0504 Ud. Pulsador color rojo 11,00

DT01BT-CE0506 Ud. Selector tres posiciones 13,00

DT01BT-CE0801 Ud. Aisladores soporte 75,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
DT01BT-PT0104 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal 1,68

DT01BT-PT016 M.l. Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal 0,85

DT01VENT02 Ud. Rejilla con filtro 35,00

EATHERRAUT ud HERRAJE SOPORTE PARA AUTOVÁLVULAS 76,36

EATPARARR ud PARARRAYOS AUTOVÁLVULAS 155,60

EATTIERRA ud PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULA Y HERRAJES 254,52

ECCU.50 Ml Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23

ENCARQIP67 ud ENCAPSULADO ARQUETA IP67 4P 12C(1X12) Ø8 69,85

EPAC.2X14 Ud Pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20

ESS100 Ud Acomet.prov .saneamt.a caseta. 65,00

ESS1010 Ud Soporte tipo sargento. 12,10

ESS1160 Ud Limpieza y desinfección caseta 30,00

ESS120 Ud Banco polipropileno 5 pers. 175,68

ESS121 Ud Mesa polipropileno 12 pers. 175,68

ESS130 Ud Jabonera industr.a.inox idab. 23,20

ESS180 Ud Deposito de basuras de 800 l. 163,63

ESS20 Ud Alquiler caseta prefa.comedor 102,14

ESS210 Ud Camilla portatil ev acuaciones 129,22

ESS230 Ud Soporte metálico para señal 14,69

ESS250 Ud Barrera New Jersey 5,24

ESS251 Ud Faja de protección lumbar 4,90

ESS254 Ud Tablón de madera de pino 1x 0,20x 0,20 3,32

ESS255 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200 44,55

ESS256 m Rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro. 3,78

ESS257 Ud Señal prov isional de obra de chapa de acero galv anizado 29,50

ESS258 m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 2,01

ESS259 Ud Cordón de balizamiento con guirnaldas 0,93

ESS260 Ud Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso 28,50

ESS262 l Gel hidroalcohólico, bactericida y v irucida 5,49

ESS263 Ud Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB 9,85

ESS265  Muñequeras Antiv ibratorias 2,74

ESS270 m.l. Valla contención peatones 50,80

ESS290 m.l. Cinta de balizamiento reflec. 0,12

ESS30 Ud Alquiler caseta p.v estuarios 111,40

ESS300 Ud Cartel indic. entrada Obra 2.00x 1.50 m 15,00

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
ESS330 m.l. Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt 2,86

ESS350 Ud Casco de seguridad homologado 2,91

ESS360 Ud Pantalla seguri.para soldador 11,72

ESS365 ud crema solar 50,00

ESS400 Ud Gafas contra impactos. 6,30

ESS410 Ud Gafas antipolv o. 2,40

ESS420 Ud Gafas panorámicas líquidos 9,00

ESS450 Ud Protectores auditiv os. 7,51

ESS50 Ud A.a/2inod,ducha,lav   .,termo 204,50

ESS530 Ud Mono de trabajo. 15,63

ESS540 Ud Impermeable. 9,02

ESS550 Ud Mandil de cuero para soldador 14,00

ESS570 Ud Peto reflectante but./amar. 10,00

ESS580 Ud Cinturón de seguridad homologado 63,71

ESS590 Ud Arnés segur.homologado 75,73

ESS610 Ud Anticaidas desliz.cuerda 14 m. 175,00

ESS620 Ud Aparato freno paracaidas(arnés) 60,58

ESS630 Ud Cuerda poliam.para fre.p.caid 4,96

ESS680 Ud Cinturón porta herramientas. 21,04

ESS70 Ud Transporte caseta prefabricad 176,43

ESS700 Ud Amarre poliamida 8,41

ESS780 Ud Par guantes latex anticorte 2,70

ESS790 Ud Par guantes de nitrilo 3,19

ESS80 Ud Acomet.prov .elect.a caseta. 93,71

ESS800 Ud Par de guantes para soldador. 7,51

ESS820 Ud Par de manguitos soldador 10,22

ESS840 Ud Par de botas de agua. 13,56

ESS860 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 23,44

ESS870 Ud Par de botas seguri.con punt/plan. 35,50

ESS880 Ud Par de botas aislantes elect. 24,94

ESS890 Ud Par de polainas para soldador 9,92

ESS90 Ud Acomet.prov .fontan.a caseta. 75,00

ESS910 m² Red de seguridad h=10 m. 0,91

ESS920 Ud Anclaje red a forjado. 0,30

ESS935 Ud Cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura 16,80
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
ESS960 m.l. Cable de seguridad. 9,50

ESS990 m.l. Malla poliet.1 mt. naranja 0,96

ESTACSOL18 ud Estructura atornillada ac. galv . biapoy ada 18paneles 2,22x 1,134 843,00

ESTACSOL2 ud Suministro y montaje Bandeja metálica 3m 23,82

ESTMETO Ud Estación meteorológica automática 956,31

EVAL25010 u Válv . aliv io rápido c/bridas Ø 200 PN-16 5.650,00

FANU01 m Red malla 30x 30x 5mm, nacho 1,0m 3,00

FANU02 Ud Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x 1,0m 270,35

FO1 m CABLE SM 8 FO 1T HOLGADA G652D FV, CORRU 0,95

FUSFO ud FUSION FIBRAS OPTICAS 272,73

FV_CC110E250A Ud Cuadro secundario de CC (9entradas/25A/250A-1000V) 2.000,00

FV_MEDIDOR8E Ud Medidor (U,I) en cadenas de módulos, 8 entradas. Ethernet 250,00

FV_MOD-MONPHC u Ud. de Wp en módulo fotov oltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5% 0,35

GEE54792X UD RADIOMÓDEM 446 MHz CON ANTENA DIRECTIVA UHF CONECTOR 2.000,00

INT-AUX-IA Ud Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado 47,10

L01021 Ud Taquilla metálica indiv idual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 89,18

L01046 Ud Señal normalizada tráfico con soporte 69,05

L01047 Ud Cartel indicativ o riesgo sin soporte 2,21

L01048 Ud Cartel indicativ o de riesgo con soporte 12,41

L01054 ud Ex tintor polv o ABC 6 kg 63,55

L01059 Ud Botiquín portátil de obra 39,53

L01060 ud Reposición material sanitario 28,03

LUM-EM-8W Ud Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2. 41,62

LUM-LED47W Ud. Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara 175,00

LUMLED-1X104W Ud. Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara 140,00

LY.250 m2 Ventana metálica practicable,c/herrajes(p.o.) 52,63

MAT003 Ud Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 2,10

MAT004 Kg Acero Corrugado B-500 S 0,72

MAT006 Kg Acero En Caldereria 3,74

MAT007 Kg Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra 1,12

MAT007-235 kg Acero laminado en perfil S 235, en obra 0,51

MAT008 Kg TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM. 1,00

MAT009 Kg MINIO ELECTROLÍTICO 7,82

MAT010 m³ Agua En Obra 0,70

MAT011 Kg Alambre Atar 1,3 mm. 1,75

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT0112 ud Valv ula de bola 3" roscada 87,36

MAT012 Ud Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 48,00

MAT014 m³ Arena de río (0-5mm) 14,83

MAT017 m³ Arido material granular 6-12 mm en obra 17,50

MAT018 m³ Escollera roca 30 a 60 cm 18,72

MAT019 T Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 7,50

MAT023 Ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 620,00

MAT024 Ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x 1,50x 2,20 1.060,00

MAT027 T Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa 26,00

MAT028 T Ligante hidrocarbonado, según PG-3 26,00

MAT064 Ud Bridas, tonillo y elementos de unión 1,10

MAT065 m Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,70

MAT066 Ud Caja toma potencial 200*200 mm 220,00

MAT077 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 133,27

MAT077-1 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 201,20

MAT078 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16 328,28

MAT079 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16 442,37

MAT081 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 675,36

MAT084 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16 912,50

MAT085 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16 1.325,00

MAT086 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-700, PN-16 977,50

MAT093 m Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=2m 14,06

MAT100 Ud PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM 2,91

MAT10001 Ud Reja de limpieza automatica 19.915,70

MAT101 m² Tapa de acero galv anizado 49,95

MAT102 m CONTRAFUERTE      MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS 0,47

MAT103 m³ LATA MADERA PINO 73,70

MAT10311 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN100, PN16 109,21

MAT104 m TABLON MADERA PINO P/10 USOS 0,75

MAT11305 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-350, PN-16 549,43

MAT123-400 Ud Contador elecmag de 400 PN10 + conv ertidor 4.040,09

MAT125-600 Ud Contador elecmag de 600 PN 10 5.800,00

MAT12600 ud Puente grúa monorail 2.5 Tn y 10 m luz, incluido carril 13.390,00

MAT133 Ud Desencofrante p/encofrado metálico 1,53

MAT142 Ud Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,94
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT145 Ud Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint 6,10

MAT150 Kg Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,55

MAT159 Ud Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y 4mm de paso. PN16 88,65

MAT160 Ud Filtro mallas  cazapiedras 6" 197,07

MAT160-2 Ud Filtro mallas  cazapiedras 8" 347,23

MAT161 Ud Filtro mallas cazapiedras 3" 62,90

MAT162R Ud Filtro paso recto de Ø 80 mm Paso 4 mm 72,90

MAT173-2 Ud Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16. 567,22

MAT173-3 Ud Válv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16. 915,75

MAT173-4 Ud Válv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 200 PN-16. 1.216,70

MAT176 Ud Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16 705,49

MAT176-1 Ud Valv ula hidráulica 3", red. y lim.paleta, con solenoide latch 465,30

MAT176-12 Ud Valv ula hidráulica 2", red. y lim.paleta, con solenoide latch 405,30

MAT176-8 Ud Contador "Woltman" 3". 89,20

MAT177-35 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA 76,48

MAT177IIb m³ Hormigón HA-25/B/20/XC3 EN OBRA 63,71

MAT178 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 EN OBRA 50,40

MAT182 Kg Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas 10,98

MAT2102-2 ud Reposición goteo 1,00

MAT215 kg Lubricante para tuberías 0,83

MAT225 T Material granular ZA-30 / PG3 11,29

MAT240 Ud Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y candado 12,00

MAT250bit kg Pintura bituminosa-epox i antihumedades 2,71

MAT260 Kg Puntas acero  20x 100 7,00

MAT265 m Remata precalado e= 0,7mm y desarrollo de 750mm 6,90

MAT274 Kg Separadores para armaduras v erticales u horizontales 0,12

MAT281 m² Tablero Metálico encofrar de 26 mm 1,60

MAT282 m³ Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76 280,00

MAT283 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y 41,00

MAT296 Ud Teja de acero curv ada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV 19,02

MAT300-4 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm. 18,48

MAT300-6 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm. 39,59

MAT300-8 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm. 39,81

MAT3001 ud sistema anticolisión bandas o placas alta v isibilidad 1,10

MAT346-1 m Tubería acero helicosol. 813/7,9 369,01

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT346-70 m Tubería acero helicosol. 711/7,9 277,62

MAT350-3 m Tubería acero helicosol. 610/6,4 209,52

MAT350-32 m Tubería acero helicosol. 324/5 134,90

MAT350-4 m Tubería acero helicosol. 406/5 154,25

MAT350-45 m Tubería acero helicosol. 457/5 164,33

MAT350-50 m Tubería acero helicosol. 508/6 180,21

MAT360 m Tubo machiembrado 100 cm 42,91

MAT360-60 m.l. Tubo machiembrado 60 cm 16,79

MAT361 m Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm 4,08

MAT364 Ud Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16 57,86

MAT365 Ud Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16 102,24

MAT366 Ud Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16 178,66

MAT367 Ud Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16 59,77

MAT370 Ud Válv ula compuerta bridas d=250 mm PN-16 286,60

MAT371 Ud Válv ula compuerta bridas d=300 mm PN-16 353,20

MAT374 Ud Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16 44,87

MAT374-2.5 Ud Válv ula de bola d=65 mm PN-16 64,87

MAT383 Ud Válv ula mariposa embridada d=400 mm PN-16 928,00

MAT385 Ud Válv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16 1.148,00

MAT385-m Ud Válv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16 motor 2.438,01

MAT387M ud Válv ula mariposa embridada d=700 mm PN-16 motor 8.230,81

MAT404 Ud Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16 286,03

MAT406 Ud Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16 209,40

MAT407 Ud Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16 250,01

MAT410 m³ Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72

MAT4120 Ud Contador "Woltman" 4". 340,00

MAT414_C Ud Cuadro control y programador de la instalación 2.000,00

MAT4160 Ud Contador "Woltman" 6". 390,00

MAT448 UD Jaula Desbaste Toma de Fondo DN500 893,00

MAT4512 UD Jaula Desbaste Toma de Fondo DN700 1.180,00

MAT452 m² Geotex til fibra continua 250 gr 0,72

MAT454 m² Lámina PEAD 2mm de Espesor 3,38

MAT455 m Bordillo de hormigón prefafricado tipo T-2 4,51

MAT458 m TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED 8,64

MAT460 m Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elástica 1,75
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT461 Ml. TUBERÍA PVC SANITARIO D=200 13,19

MAT462 Ud. ABRAZADERA TUBO PVC D=200 3,28

MAT480 m Tubo PVC d=50 mm, P= 6 atmósferas, junta elástica 0,91

MAT481 ud Válv ula compuerta d=50 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 70,01

MAT500 m Placa cubrecables PE protección y señalización 0,84

MAT504B Ud Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al RH-Z1 12/20 KV 40,15

MAT505 Ud Terminal bimetálico a presión de 240 mm2 5,75

MAT507 Ud Celda de Medida; 3 Trafos Tensión y 3 Trafos Intensidad 6.500,00

MAT509 Ud Conjunto de celda de Línea. Entrega 2.675,00

MAT510-3C Ud Edificio prefabricado modelo PFU-4 4.46x 2.38x 3.045 8.700,00

MAT5100 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,40 616,10

MAT510B Ud Conjunto de celda de Protección general. Ruptofusible 3.500,00

MAT513 Ud Seccionador tierras 25,47

MAT514 Ud Picas acero cobrizado 2 mts/14mm 18,32

MAT515 m Conductor cobre desnudo de 50 mm2 9,95

MAT516 Ud Material de seguridad del CT-CS 321,93

MAT517 Ud Termómetro1" con 2 contactos 250,00

MAT519 Ud Puente de Cables Celda - Trafo 643,20

MAT521 Ud Cuadro BT-B2 trafo 2.000,00

MAT522 Ud Ensay o rigidez cables MT 713,31

MAT523 Ud Equipo ensay os 891,64

MAT524 Ud Ensay o tensiones paso y contacto 600,00

MAT525 Ud Voltimetro para ensay o 319,45

MAT530B m Conductor rh-z1 12/20 kv 3x 1x 240 mm2 10,01

MAT535 ud Conjunto baterías Li/Gel 12V 275Ah 4.181,65

MAT536 ud Regulador solar de carga 115,00

MAT537 ud Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm 1.225,00

MAT538 m Cableado RVK 4x 4 10,00

MAT539 m Panel solar 445W con soporte 1.535,00

MAT540 m Autómata programable con pantalla táctil 12" + SCADA 1.750,00

MAT600 Ud ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA 254,00

MAT651 m² Mezcla Semillas para Siembra a Voleo 0,42

MAT7001200 Ud Compuerta 0,70x 0,70, 4 caras. AISI 304 1.917,12

MAT800 Ud Interuptor diferencial 25 A. 63,25

MAT812 Ud Filtro paso recto de Ø 150 mm Paso 4mm 207,07

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT813 Ud Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 4 mm 98,65

MAT816 m2 Panel lacado con alma de poliuretano 30mm 34,30

MAT821 M.l Tubo corrugado de D=50mm 1,52

MATBT030 m BARANDILLA ESCA.TUBO 40X60/20X20 62,16

MATC-2.5 ud contador chorro multiple 2 1/2" PN16 249,21

MATC-7 ud contador chorro multiple 2" PN16 209,21

MATE0VA001 Ud PEQUEÑOS MATERIALES 0,47

MATE3LB123 m JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80

MATMEX1 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 41,97

MATW70010 UD Filtro Tipo W para DN 700 mm 38.000,00

MTHA25 m³ HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, >=275KG/M3 CEMENTO 67,50

MTHM20 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra 55,00

MTPTMET m2 Puerta carpinentería metálica 52,50

MTPVCO25012 ML TUBO DE PVC-O DN 250 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 15,80

MTPVCO31512 ML TUBO DE PVC-O DN 315 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 22,63

MTPVCO40012 ML TUBO DE PVC-O DN 400 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 32,54

MTPVCO50012 ML TUBO DE PVC-O DN 500 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 54,73

MTPVCO63012 ML TUBO DE PVC-O DN 630 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 76,30

OTROS ud P.P PEQUEÑO MATERIAL 18,00

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,00

P01082 ud Bloque hormigón 30x 20x 40 cm (pie de obra) 1,30

P01112 m Sellado con silicona incolora (pie de obra) 0,68

P01118 m2 Luna incolora 5 mm (p.obra) 11,01

P02TE606g m Tubería PEAD d=63 mm, 10 atmósferas, soldada 0,92

P02TE606g-16 m Tubería PEAD d=63 mm, 16 atmósferas, soldada 1,57

P02TE607g m Tubería PEAD d=75 mm, 10 atmósferas, soldada 1,25

P02TE607g-16 m Tubería PEAD d=75 mm, 16 atmósferas, soldada 1,92

P02TE607g-20 m Tubería PEAD d=75 mm, 20 atmósferas, soldada 3,26

P02TE609g m Tubería PEAD d=90 mm, 10 atmósferas, soldada 2,04

P02TE611g m Tubería PEAD d=110 mm, 10 atmósferas, soldada 4,39

P02TE612g m Tubería PEAD d=125 mm, 10 atmósferas, soldada 4,98

P02TE614g m Tubería PEAD d=140 mm, 10 atmósferas, soldada 6,76

P02TE616g m Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas, soldada 8,99

P02TE618g m Tubería PEAD d=200 mm, 10 atmósferas, soldada 10,28

P02TE620g m Tubería PEAD d=200 mm, 10 atmósferas, soldada 15,58



  

ANEJO 19.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA  

EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA) 
PÁGINA 8 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
P02TE625g m Tubería PEAD d=250 mm, 10 atmósferas, con juntas 21,25

P02TE6315g m Tubería PEAD d=315 mm, 10 atmósferas, con juntas 31,68

P02TE809g m Tubería PEAD d=90 mm, 16 atmósferas, soldada 2,87

P02TE811g m Tubería PEAD d=110 mm, 16 atmósferas, soldada 5,97

P02TE812g m Tubería PEAD d=125 mm, 16 atmósferas, soldada 7,52

P02TE812g-20 m Tubería PEAD d=125 mm, 20 atmósferas, soldada 8,19

P02TE814g m Tubería PEAD d=140 mm, 16 atmósferas, soldada 9,40

P02TE816g m Tubería PEAD d=160 mm, 16 atmósferas, soldada 12,08

P02TE818g m Tubería PEAD d=180 mm, 16 atmósferas, soldada 15,38

P05VM112 ud Válv ula mariposa embridada d=350 mm, PN-16, incluso accesorios 774,25

P05VR230250 ud Válv ula de retención anillos concéntricos 250 mm PN-16 1.031,00

P05VR235 ud Válv ula de retención anillos concéntricos 350 mm PN-16 1.937,00

P1 UD Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00

P13DR050 m2 Reja barra acero 30x 15 mm. 70,15

P13DR060 m2 Rejilla laminada ac. galv a 1,0x 0,50m, 45º y 1cm entre lamas 65,40

P31IA150 Ud Semi-mascarilla 1 filtro 23,75

PAT0005 Ud. Conex ión a tierra equipos 48,00

PAT03 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable 19,00

PAT04 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 20,80

PAT05 Ud. Conex ión a tierra estructura 60,00

PAT06 Ud. Caja PAT 18,00

PAT07 Ud. Barra equipotencial 16,00

PAT08 Ud. Viachipas 30,00

PERFL kg Acero laminado en perfil S 275 JR, en obra 0,62

PIGTAIL m PIGTAIL LC/UPC SM 9/125 G657A2 0,9MM LSZ 1,75

REL-AUX-24V Ud Relé Aux iliar 24Vcc 25,00

RES125 Kg Resina epox i 16.6 N/mm2 5,24

SALVAPAJARO Ud Salv a pájaro 5,00

SOL-RV-K-DC6 M.l Cable Unipolar Interconex ion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu 0,73

SOL_DCGEN2 Ud Montaje, configuración, program. y puesta en marcha instalación 3.000,00

TERM Ud. Termostato 15,00

TFA 42.6000 Ud Anemometro TFA 42.6000 63,80

TT10_1  CONEXIONES ELECTRICAS APANTALLADAS 30,00

TT13_1 Ud Sensores de humedad 710,00

U30GA010 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 3,60

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UESTUAIRE Ud Estufa de aire caliente 30,00

UEXTINTCO2 Ud Ex tintor CO2 6 Kg 105,00

VAINAS ud Vainas de polipropileno 310,29

ZM005 Ud Panel de 2,1x 1,5 m Chapa 395,00

ZM019 Ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 50,20

ZMAT306 ud Motorización 12VDC con herraje sencillo 3.500,00

ZMAT307 m Cableado RVK 2x 6 14,97

ZMAT308 m Cableado YCY 16x 0.5 20,10

ZMAT309 m Entubado tubo corrugado PG21 23,28

ZMAT310 ud Sensor de niv el con herraje mínimo rozamiento 1.800,00

ZMAT311 m Cableado YCY 5x 1.5 20,18

ZMAT312 ud Instalación sensor de intrusismo magnético 256,46

ZMAT313 m Cableado RVK 2x 1.5 9,66

ZMAT314 ud Equipo de control C03 compacto estándar 12 o 24 VDC 1.100,00

ZZ0B55_1 ud Motobo hor. cám. partida 55 kw 26.602,00

u0099002 ml Junta imprimación asfáltica 7,80

u9901001 ud Material aux iliar 0,90

2.3 MAQUINARIA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
C1709G0U h Ex tendedora granular 45,33

EXCAV. m3 Ex cav ación mecánica zanja y retirada de tierras 53,50

FEREU UD KM DE DISTANCIA A RECORRER 0,31

M01004 h Camión 161/190 CV 25,74

M01090 h Grúa  101/130 CV, 5 TM 23,15

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16

M160009b h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,08

MAQ002 Hr Camión con caja basculante 4 x 4 55,70

MAQ003 Hr Camión con tanque para agua de 10 m³ 44,00

MAQ004 Hr Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo 33,25

MAQ005 Hr Bituminadora automotriz para riego asfáltico 31,69

MAQ006 Hr Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29

MAQ008 Hr Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,99

MAQ009 Hr Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35

MAQ010 Hr Demolición, picado y cargado 11,00

MAQ012 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 68,36
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAQ014 Hr Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20

MAQ015 Hr Ex cav adora  línea subterránea 60,54

MAQ016 Hr Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78

MAQ017 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t 35,24

MAQ018 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t 39,20

MAQ019 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t 31,42

MAQ020 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08

MAQ022 Hr Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 19,08

MAQ023 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18

MAQ024 Hr Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³ 83,05

MAQ026 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³ 61,58

MAQ027 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³ 39,62

MAQ028 Hr Pequeño rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15

MAQ029 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 69,57

MAQ030 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t 87,01

MAQ031 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87

MAQ032 Hr Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw (empujador) 39,98

MAQ033 Hr Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 90,15

MAQ034 Hr Transporte y descarga con camión pluma 48,50

MAQ035 Hr Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque 91,90

MAQ036 Hr Retroex cav adora Mediana 37,00

MAQ037 Hr Camión de 12 Tm 25,40

MAQ038 Hr Motoniv eladora de Tamaño Pequeño 33,00

MAQ042 Hr TRACTOR ORUGA 285 CV 56,43

MAQ0422 Hr TRACTOR ORUGA 477 CV 356 kW   Ripado y empujador 104,50

MAQ043 m³ Transp. contenedor 4-6 m³ 10,53

MAQ044 Hr Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,26

MAQ045 Ud Transp. bidón 200 L 15,42

MAQ046 h Equipo de corte de hormigón armado pot adecuada i/discos de cort 36,00

MAQ047 Hr Camión  71/100 CV 32,81

MAQ048 Hr Vibrador hormigón o regla v ibrante 22,23

MAQ049 Ud Transporte a v ertedero 30 Km 5,00

MAQ099 h Grúa autopropulsada de brazo telescópic 66,80

MAQ11700 h Escombradora autopropulsada 42,42

MAQ13370 h Compactador dúplex de 1300 kg 13,22

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAQ200 Hr Miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kW 38,24

MAQ251 Hr Camión con grúa de hasta 6 t 42,52

MAQ_GRUA H Grua pluma 10 Tm 85,14

MQ.2300 h Grúa izado 53,50

MQ001 H RETROEXCAVADORA MEDIANA 34,80

MQ0040 h VIBRADOR DE AGUJAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES, D=76 mm 2,78

MQ0100 h EQUIPO FRATASADO 4,17

MQ027 H MOTOTRAILLA AUTOCARGADORA 47,00

MQ032 H TRACTOR ORUGA 400 CV 90,00

2.4 OTROS 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
A04MO001 m³ MORTERO DE CEMENTO M-40  (1:6). 54,30

ADCUINSEXI3 Pa P.A. Refuerzo, adecuación,entronque a Linea Ex istente 17.979,50

ARQUEO-01 ud Informe de prospección prev ia trazados e infraestructuras 3.500,00

ARQUEO-02 ud Control arqueologico o posibles sondeos. trazados e infraestruct 12.000,00

ARQUEO-03 ud Informe final trabajos 2.500,00

BGW21000 Ud Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC 0,14

BT002-01 PA Redacción de Proy ecto eléctrico, v isados y trámites 1.000,00

ESS1120 Hr Comite de segurid.e higiene 51,22

L01062 Hr Formación en Seguridad y Salud 15,86

MT002-01 Pa P.A. Redacción de Proy ecto eléctrico MT, v isados y trámites 1.000,00

MTRECPREOBR Ud Mes de recurso prev entiv o en obra 60,58

PANIDIFAVI-01 Pa P.A. Instalación de Nidos Artificiales 2.000,00

PANIDIFAVI-02 Pa P.A. Instalación de Nidos Artificiales 1.000,00

PAPLANARB-01 Pa P.A. Plantación de Plantas Arbustiv as en Margenes y Ribazos 1.500,00

PROSFAU-01 Pa PA. Prospeccion inicial, control y Seguimiento Fauna 4.235,67

PROSFLOR-01 Pa PA. Prospección, control y Seguimiento Flora 4.235,67

PRUEPR ud Pruebas presenciadas, funcionam. y puesta en marcha 1.000,00

VAR004 Ud Tasas v ertedero 14,00

VIGAMB-01 Pa PA. Vigilancia Ambiental 12.707,02
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3  COSTES INDIRECTOS 

Una vez determinados los costes directos que influyen en cada una de las unidades de obra, 
esto es: la mano de obra directamente empleada, los materiales utilizados y la maquinaria de 
construcción con la que se han de ejecutar las obras, queda por cuantificar el porcentaje de 
costes indirectos a considerar en las fichas de composición de precios que, con los tres 
componentes van a confeccionarse a continuación. 

Los costes indirectos considerados en el presente proyecto se ajustan a un 3%.  

A continuación, se incluye la justificación de estos costes. 

3.1 CRITERIO DE ESTIMACIÓN 
 

Para la determinación de los costes indirectos que han de aplicarse sobre los costes 
deducidos de la composición del precio de cada unidad de obra, se aplica lo prescrito en: 

- Reglamento General de la Ley de contratos de la Administración Pública, artículos 130 y 
131. 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en el sentido de no indirectos alguna partida o factor de Seguridad e 
Higiene. 

3.2 CÁLCULO JUSTIFICATIVO COSTES INDIRECTOS 

El porcentaje k, correspondiente a costes indirectos, es la suma de k1 + k2. 

Para obras terrestres, k2 vale habitualmente un 1%, y k1 un 2%, que se puede desglosar 
aproximadamente como sigue: 

DESGLOSE VALOS “k1” EN COSTES INDIRECTOS 

CONCEPTO % 

Encargado 0,37% 

MANO DE OBRA INDIRECTA 0,37% 

Personal de transporte interior 0,04% 

Personal de limpieza general y regado 0,03% 

Recogida y transporte útiles y herramientas 0,03% 

MANO DE OBRA AUXILIAR 0,09% 

Maquinaria, útiles y herramientas 0,25% 

MEDIOS AUXILIARES 0,25% 

DESGLOSE VALOS “k1” EN COSTES INDIRECTOS 

CONCEPTO % 

Caseta de obra 0,07% 

Acometidas y tendidos provisionales 0,01% 

Viales, localización y replanteos 0,02% 
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES 
PROVISIONALES 0,11% 

Técnicos adscritos permanentemente a obra 1,08% 

Administrativos adscritos permanentemente a la obra 0,06% 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 1,14% 

Gastos de oficina y almacenes de obra 0,04% 

VARIOS 0,04% 

TOTAL COSTES INDIRECTOS S/COSTES DIRECTOS 2,00% 

4  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES 

A continuación, en el apéndice 1 se reproduce el listado de la justificación de los precios que 
conforman el presente Proyecto. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0000001      m³  TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS CAMIÓN D DE 3.5 A 10 KM           
transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia extra ma-
yor de 3.5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el
importe de la pala cargadora, y  gestiones en el punto de vertido, con labores de extension y  nivelación.

MAQ037       0,060 Hr  camión de 12 tm                                                 25,40 1,52
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0000235     kg  ACERO S235 JR PARA ESTRUCTURAS, PREPARADO Y COLOCADO            
acero s235 jr para estructuras y  refuerzos en perfiles laminados en frio o planchas, incluso tratamiento anticorrosi-
vo, incluso parte proporcional de radiografías y  liquidos penetrantes de las soldaduras, equipos de soldadura en ta-
ller y  obra, tornillerias de unión, colocado en obra, incluyendo los medios aux iliares de elevación de personal y
materiales.

MO008        0,010 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,21
MO009        0,025 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,49
MO003        0,010 Hr  capataz                                                         21,71 0,22
MAT007-235   1,010 kg  acero laminado en perfil s 235, en obra                         0,51 0,52
MAT150       0,001 Kg  esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,55 0,01
MAT182       0,001 Kg  imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  10,98 0,01
MAQ022       0,003 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,06
MAQ014       0,003 Hr  equipo de soldadura eléctrica manual (t)                        22,20 0,07
M01004       0,002 h   camión 161/190 cv                                                25,74 0,05
M01090       0,005 h   grúa  101/130 cv , 5 tm                                          23,15 0,12
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ACEQUIA4     Ud  CRUCE ACEQUIAS RIEGO. HM, HA O PREFABRICADA                     
cruce y  reposición de acequia ex istente, mediante tuberia de hormigón dn600 o inferior, según diametro ex istente,
con la realización de asientos de material granular y  apoyos de fabrica de iguales caracteristicas a los ex istentes.
incluido el corte, la demolición, así como la retirada y  gestión de residuos. incluida la realización de obras comple-
mentarias para el mantenimiento del serv icio en la acequia. completamente ejecutado

MO003        0,300 Hr  capataz                                                         21,71 6,51
MO008        0,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 10,48
MO010        0,500 Hr  peón                                                            17,33 8,67
MAQ031       0,500 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 25,44
MAT178       0,300 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 15,12
MAT017       1,200 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 21,00
MAT004       10,000 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 7,20
MAT281       3,000 m²  tablero metálico encofrar de 26 mm                              1,60 4,80
MAT282       0,001 m³  tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 0,28
MAT133       0,020 Ud  desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,03
MAT260       0,020 Kg  puntas acero  20x 100                                            7,00 0,14
MAT300-6     6,000 m   tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   39,59 237,54
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               337,20 10,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 347,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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AFBPEADC2    m   ANCLAJE DE FONDO BALSA CON LÁMINA PEAD RELLENOS DE GRAVA 6/12   
anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de pead de 2 mm de espesor y  sección con perime-
tro 1,45 m. de peso no inferior a 175 kg/ml. rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado. inclui-
da la instalación sobre lamina de pead de fondo de balsa y  medios aux iliares.

MO008        0,075 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,57
MO010        0,075 Hr  peón                                                            17,33 1,30
MAQ002       0,003 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,17
MAQ031       0,003 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,15
MAT454       1,200 m²  lámina pead 2mm de espesor                                      3,38 4,06
MAT017       0,082 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 1,44
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ANCLAJECOR2 m   ANCLAJE CORONACIÓN; BORDILLO TIPO T-2                           
anclaje de coronación en balsas, mediante la instalación de línea de bordillo tipo t-2, de piezas prefabricadas de
hormigón rectas y  curvas, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165 l.
incluido transporte y  puesta en obra en coronación de balsa, excavación, la  base de hormigón hm-20 y todas las
faenas pertinentes.totalmente colocado.

MO010        0,070 Hr  peón                                                            17,33 1,21
MO008        0,070 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,47
MAQ034       0,055 Hr  transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 2,67
MAT455       1,050 m   bordillo de hormigón prefafricado tipo t-2                      4,51 4,74
B051E301     0,004 T   cemento portland blanco compuesto bl ii 32,5, en sacos          159,25 0,64
MAT178       0,010 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 0,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ANEM-TFA42   Ud  ANEMOMETRO                                                      
anemómetro portátil digital de hélice direccional con termómetro. precisa enfrentarlo al v iento para una correcta lec-
tura. indica la velocidad del v iento actual como promedio de los últimos 4 segundos, pudiendo ajustarse entre 2 y
10 seg. indica la velocidad del v iento máxima y media desde el encendido.unidades de medida: beaufort (barras
gráficas), nudos, mph, m/seg y km/h. rango de medida: 0,2 a 30 m/seg.

TFA 42.6000  1,000 Ud  anemometro tfa 42.6000                                          63,80 63,80
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               63,80 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ARM-H3       UD. ARMADO HORIZONTAL H3                                            
ud. suminstro y  montaje de armado horizontal tipo h3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metálicos, to-
talmente instalada y  colocada, incluyendo medios aux iliares de montaje y  elevación y  pequeño material.

MO005D       1,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 48,00
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                48,00 0,96
C-ARM-H3     1,000 Ud  cruceta horizonal h3                                            300,00 300,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               349,00 10,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 359,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARM-TB3      UD. ARMADO TRESBOLILLO TB3                                          
ud. suminstro y  montaje de armado en tresbolillo tipo tb3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metálicos,
totalmente instalada y  colocada, incluyendo medios aux iliares de montaje y  elevación y  pequeño material.

MO005D       1,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 48,00
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                48,00 0,96
C-ARM-TB3    3,000 Ud  cruceta en tresbolillo                                          150,00 450,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               499,00 14,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 513,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQAUTO1     UD  ARQUETA PARA AUTOMATA, CASETA HORMIGÓN PREF. 2X1X2,1            
arqueta para alojamiento de automata telecontrol y  baterias del seccionamiento, consistente en caseta prefabricada
de hormigón con base integrada o presolera de hormigón hm-20, con unas dimensiones interiores útiles de
2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral
de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo az-
be. incluido soportes, y  candado, incluidos todos los medios aux iliares para su colocación y  cimentación para
mastil consistente en hormigón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero b-500s. in-
cluidos tubo de pe corrugado con guía para cableado a los elementos (valvulas y  caudalimetros, dos tubos por
elemnto), y  el desbroce o preparación de terreno para la presolera. totalmente colocada

MO012        1,600 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 91,79
MAT023       1,000 Ud  arqueta para hidrante, tipo armario hormigón arm. 2,00x 1,00x 1,90 620,00 620,00
MAT017       1,000 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 17,50
MAT004       7,000 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 5,04
MTHM20       1,120 M3  hormigón hm-20/b/20/x 0, en obra                                 55,00 61,60
MAQ019       0,300 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 9,43
MAQ016       0,200 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,56
MAT821       64,000 M.l tubo corrugado de d=50mm                                        1,52 97,28
MAQ031       0,004 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               903,40 27,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 930,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ARQHIDRANTE1 Ud  ARQUETA PARA HIDRANTE, TIPO ARMARIO HORMIGÓN ARM. 2,00X1,00X1,90
arqueta para alojamiento de hidrante de 3" y  4", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigón con ba-
se integrada o presolera de hormigón hm-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,00x1,00x1,90, con aper-
tura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ven-
tilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo re-
forzado tipo azbe. separación espacios cr-usuario mediante lámina metálica, incluido soportes, y  candados para
acceso independiente, incluida llave universal para cr. incluida la excavación y  preparación del terreno para entra-
da de tuberias y  asiento. totalmente colocada

MO012        1,000 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 57,37
MAQ031       1,000 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87
MAT023       1,000 Ud  arqueta para hidrante, tipo armario hormigón arm. 2,00x 1,00x 1,90 620,00 620,00
MAT017       2,700 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 47,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               775,50 23,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 798,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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ARQHIDRANTE2 Ud  ARQUETA PARA HIDRANTE, TIPO ARMARIO HORMIGÓN ARM. 2,50X1,50X2,20
arqueta para alojamiento de hidrante de 6" y  8", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigón con ba-
se integrada o presolera de hormigón hm-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,50x1,50x2,20, con aper-
tura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ven-
tilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo re-
forzado tipo azbe. separación espacios cr-usuario mediante lámina metálica, incluido soportes, y  candados para
acceso independiente, incluida llave universal para cr.  incluida la excavación y  preparación del terreno para en-
trada de tuberias y  asiento. totalmente colocada

MO012        1,000 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 57,37
MAQ031       1,200 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 61,04
MAT024       1,000 Ud  arqueta para hidrante, tipo armario hormigón arm. 2,50x 1,50x 2,20 1.060,00 1.060,00
MAT017       3,200 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 56,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.234,40 37,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.271,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ARQUEO       Pa  PA. CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                          
partida alzada de control y  seguimiento arqueológico, por técnico competente, con una dedicación mínima de 2
h/semanales. incluye:
 - informe de prospección prev ia de los trazados e infraestructuras, en complementación del informe incluido en
proyecto en caso necesario. incluye prospección en campo y trámites asociados
-  control arqueológico o posibles sondeos durante la ejecución de movimientos de tierras en la balsa elevada, y
en los tramos de trazados prox imos a los yacimientos catalogados, según indicaciones del técnico o la administra-
ción competente.
- informe final de los trabajos, incluyendo los trámites pertinentes.
incluidos los medios aux iliares requeridos para el correcto control y  seguimiento.

ARQUEO-01   1,000 ud  informe de prospección prev ia trazados e infraestructuras       3.500,00 3.500,00
ARQUEO-02   1,000 ud  control arqueologico o posibles sondeos. trazados e infraestruct 12.000,00 12.000,00
ARQUEO-03   1,000 ud  informe final trabajos                                          2.500,00 2.500,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARQVALVU     Ud  ARQUETA PARA VÁLVULAS DN<800, HA-35                             
arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 1,50 x  1,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,25 metros hormigón ha-35 con cemento sr,
paredes de hormigón armado ha-35 de 0,20 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo de
diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. tapa metálica de acero de 2 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo
o galvanizado, marco de sujeción y  candado. pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. incluido
movimiento de tierras asociado. completamente ejecutada.

MO003        0,420 Hr  capataz                                                         21,71 9,12
MO004        1,400 Hr  oficial de primera ferrallista                                  20,96 29,34
MO007        1,400 Hr  ay udante encofrador                                             19,08 26,71
MO008        1,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,34
MO010        1,400 Hr  peón                                                            17,33 24,26
MO012        7,910 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 453,80
MAQ016       4,200 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 11,68
MAQ031       1,000 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87
MAT177-35    6,300 m³  hormigón ha-35/b/20/x c3+x a2 sr en obra                          76,48 481,82
MAT100       8,400 Ud  pate de polipropileno 30 cm * 25 cm                             2,91 24,44
MAT004       420,000 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 302,40
MAT101       5,600 m²  tapa de acero galv anizado                                       49,95 279,72
MAT008       35,000 Kg  tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    1,00 35,00
MAT009       4,200 Kg  minio electrolítico                                             7,82 32,84
MAT281       53,480 m²  tablero metálico encofrar de 26 mm                              1,60 85,57
MAT282       7,000 m³  tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 1.960,00
MAT133       1,400 Ud  desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,14
MAT260       1,400 Kg  puntas acero  20x 100                                            7,00 9,80
MAT102       3,500 m   contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos                   0,47 1,65
MAT103       0,700 m³  lata madera pino                                                73,70 51,59
MAT104       7,000 m   tablon madera pino p/10 usos                                    0,75 5,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3.907,30 117,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.024,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ARQVALVU2    Ud  ARQUETA PARA VÁLVULAS DN>=800, HA-35                            
arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 2,50 x  2,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,30 metros hormigón ha-35 con cemento sr,
paredes de hormigón armado ha-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo de
diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. tapa metálica de acero de 2 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo
o galvanizado, marco de sujeción y  candado. pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro.  incluido
movimiento de tierras asociado. completamente ejecutada.

MO003        0,420 Hr  capataz                                                         21,71 9,12
MO004        1,400 Hr  oficial de primera ferrallista                                  20,96 29,34
MO007        1,400 Hr  ay udante encofrador                                             19,08 26,71
MO008        1,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,34
MO010        1,400 Hr  peón                                                            17,33 24,26
MO012        7,910 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 453,80
MAQ016       4,200 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 11,68
MAQ031       1,000 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87
MAT177-35    13,300 m³  hormigón ha-35/b/20/x c3+x a2 sr en obra                          76,48 1.017,18
MAT100       8,400 Ud  pate de polipropileno 30 cm * 25 cm                             2,91 24,44
MAT004       798,000 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 574,56
MAT101       12,600 m²  tapa de acero galv anizado                                       49,95 629,37
MAT008       105,000 Kg  tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    1,00 105,00
MAT009       7,000 Kg  minio electrolítico                                             7,82 54,74
MAT281       72,800 m²  tablero metálico encofrar de 26 mm                              1,60 116,48
MAT282       7,000 m³  tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 1.960,00
MAT133       1,400 Ud  desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,14
MAT260       1,400 Kg  puntas acero  20x 100                                            7,00 9,80
MAT102       3,500 m   contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos                   0,47 1,65
MAT103       0,700 m³  lata madera pino                                                73,70 51,59
MAT104       7,000 m   tablon madera pino p/10 usos                                    0,75 5,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5.187,30 155,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.342,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARQVALVU3    Ud  ARQUETA PARA VÁLVULAS DN>=800, HA-35 (4X3 M INTERIOR)           
arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,00 x  3,00 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,30 metros hormigón ha-35 con cemento sr,
paredes de hormigón armado ha-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo de
diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. tapa metálica de acero de 2 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo
o galvanizado, marco de sujeción y  candado. pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro.  incluido
movimiento de tierras asociado. completamente ejecutada.

MO003        0,420 Hr  capataz                                                         21,71 9,12
MO004        1,400 Hr  oficial de primera ferrallista                                  20,96 29,34
MO007        1,400 Hr  ay udante encofrador                                             19,08 26,71
MO008        1,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,34
MO010        1,400 Hr  peón                                                            17,33 24,26
MO012        7,910 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 453,80
MAQ016       4,340 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 12,07
MAQ031       1,000 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87
MAT177-35    19,670 m³  hormigón ha-35/b/20/x c3+x a2 sr en obra                          76,48 1.504,36
MAT100       8,400 Ud  pate de polipropileno 30 cm * 25 cm                             2,91 24,44
MAT004       1.708,000 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 1.229,76
MAT101       17,150 m²  tapa de acero galv anizado                                       49,95 856,64
MAT008       133,000 Kg  tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    1,00 133,00
MAT009       7,000 Kg  minio electrolítico                                             7,82 54,74
MAT281       112,000 m²  tablero metálico encofrar de 26 mm                              1,60 179,20
MAT282       7,000 m³  tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 1.960,00
MAT133       1,680 Ud  desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,57
MAT260       1,400 Kg  puntas acero  20x 100                                            7,00 9,80
MAT102       3,780 m   contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos                   0,47 1,78
MAT103       0,700 m³  lata madera pino                                                73,70 51,59
MAT104       7,000 m   tablon madera pino p/10 usos                                    0,75 5,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6.648,60 199,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.848,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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ARQVALVU4    Ud  ARQUETA PARA VÁLVULAS DN>=800, HA-35 (4X3.5 M INTERIOR)         
arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,00 x  3,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,30 metros hormigón ha-35 con cemento sr,
paredes de hormigón armado ha-35 de 0,30 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo de
diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. tapa metálica de acero de 2 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo
o galvanizado, marco de sujeción y  candado. pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. incluido
movimiento de tierras asociado.  completamente ejecutada.

MO003        0,420 Hr  capataz                                                         21,71 9,12
MO004        1,400 Hr  oficial de primera ferrallista                                  20,96 29,34
MO007        1,400 Hr  ay udante encofrador                                             19,08 26,71
MO008        1,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,34
MO010        1,400 Hr  peón                                                            17,33 24,26
MO012        7,910 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 453,80
MAQ016       5,082 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 14,13
MAQ031       1,000 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87
MAT177-35    22,932 m³  hormigón ha-35/b/20/x c3+x a2 sr en obra                          76,48 1.753,84
MAT100       8,400 Ud  pate de polipropileno 30 cm * 25 cm                             2,91 24,44
MAT004       2.000,000 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 1.440,00
MAT101       19,600 m²  tapa de acero galv anizado                                       49,95 979,02
MAT008       156,800 Kg  tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    1,00 156,80
MAT009       8,190 Kg  minio electrolítico                                             7,82 64,05
MAT281       131,600 m²  tablero metálico encofrar de 26 mm                              1,60 210,56
MAT282       8,260 m³  tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 2.312,80
MAT133       1,960 Ud  desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 3,00
MAT260       1,652 Kg  puntas acero  20x 100                                            7,00 11,56
MAT102       4,480 m   contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos                   0,47 2,11
MAT103       0,826 m³  lata madera pino                                                73,70 60,88
MAT104       8,190 m   tablon madera pino p/10 usos                                    0,75 6,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7.662,80 229,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.892,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A_SEGUR      Ud  MATERIAL DE SEGURIDAD MT                                        
material de seguridad mt, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y  protección de mt, una banqueta aislante, cuatro placas de peligro de
muerte y  una placa reglamentaria de primeros aux ilios.

MO013        1,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 57,37
MAT516       1,000 Ud  material de seguridad del ct-cs                                 321,93 321,93
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               379,30 11,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 390,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BAL_SALV     UD. BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS                                 
bandas de balizamiento neopreno en "x" con unas dimensiones de 8 cm de anchura y  30 cm de longitud mínima
para cada brazo, dispuestas "al tresbolillo" de manera que la separación efectiva entre bandas consecutivas sea
como máximo de 10 m. y  disposición de protección aislante de  la serie 56 kv, tipo retráctil en los dos primeros
metros de conductor a cada lado de las crucetas, totalmente instaladas.

SALVAPAJARO 1,000 Ud  salv a pájaro                                                    5,00 5,00
MO005D       0,050 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 2,40
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                7,40 0,15
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BOM1132      Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 132 KW                      
ud. grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 120 l/s y  65,22 m.c.a., rendimien-
to a 1.490 rpm del 82,6%  o superior, capacidad para caudal mínimo de 40,4 l/s, eje de acero aisi420 (13% cr), im-
pulsor de bronce estañado, cuerpo de fundición gg25. motor eléctrico en hierro fundido a 1.490 rpm, potencia de
132 kw y tensión de 400v/iii/50 hz, preparado para accionamiento mediante variador de frecuencia (rodamientos y
elementos adecuados al sistema de accionamiento), protección ip55, eficiencia iec3-iec4 o superior, resist. caldeo,
3 sondas pt 100 en devanados, 2 sondas pt 100 en cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. in-
cluso descarga y  montaje. completamente instalada, conexionada ,conos de ampliación y  reducción, incluso prue-
bas presenciales en fábrica, pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha una vez colocada.

BOM1132_1    1,000 ud  motobo hor. cám. partida 132 kw                                  39.025,00 39.025,00
PRUEPR       1,000 ud  pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha             1.000,00 1.000,00
MAQ019       3,000 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 94,26
MO008        18,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 377,28
MO002        18,000 Hr  ay udante                                                        19,08 343,44
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                40.840,00 1.225,20
%&u0199010   5,000 %   mano de obra aux iliar.                                          42.065,20 2.103,26
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               44.168,40 1.325,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 45.493,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80X80 END. H=120                                
arqueta in situ para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de media y  baja tensión. dispone
de tapa. tiene unas dimensiones interiores de 800x800 mm y una altura de 120 cm. tapa de fundición con clase de
carga c-250 según une-en 124. incluido materiales aux iliares necesarios para su instalación, fijación, colocación,
así como para el sellado de canalizaciones. medida la unidad totalmente instalada.

MO015        0,250 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones                         21,71 5,43
BT-ARQB120  1,000 M.l arqueta in situ 80x 80 end= h120                                 300,00 300,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               305,40 9,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 314,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BT-AC-ARQE120 UD  ARQUETA PREFABRICA A1 END. H=120                                
arqueta prefabricada tipo a1 para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de media y  baja
tensión. dispone de tapa. tiene unas dimensiones interiores de 535x625 mm y una altura de 120 cm. tapa de fundi-
ción con clase de carga c-250 según une-en 124. homologación por aenor. incluido materiales aux iliares necesa-
rios para su instalación, fijación, colocación, así como para el sellado de canalizaciones. medida la unidad total-
mente instalada.

MO015        0,200 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones                         21,71 4,34
BT-ARQE120  1,000 M.l arqueta prefabrica a1 end= h120                                 195,25 195,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               199,60 5,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 205,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 MM                                          
m.l. de tubo corrugado de pvc de 50 mm de diámetro nominal, resistencia de compresión 750n. totalmente instala-
do y  colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

MO015        0,020 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones                         21,71 0,43
MAT821       1,000 M.l tubo corrugado de d=50mm                                        1,52 1,52
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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BT-AC-CANL090 m   TUBO CORRUGADO D=90 MM                                          
m.l. de tubo corrugado de pvc de 90 mm de diámetro nominal, resistencia de compresión 750n. totalmente instala-
do y  colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

MO013        0,011 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 0,63
BT-TB-090    1,000 M.l. tubo curv able corrugado de pv c, de 90mm de diámetro nominal     4,27 4,27
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BT-AC-CANL125 m   TUBO CORRUGADO D=125 MM                                         
m.l. de tubo corrugado de pvc de 125 mm de diámetro nominal, resistencia de compresión 750n. totalmente insta-
lado y  colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

MO013        0,011 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 0,63
BT-TB-125    1,000 M.l. tubo curv able corrugado de pv c, de 125mm de diámetro nominal    4,86 4,86
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BT-AC-CANL180 m   TUBO CORRUGADO D=180 MM                                         
m.l. de tubo corrugado de pvc de 180 mm de diámetro nominal, resistencia de compresión 750n. totalmente insta-
lado y  colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

MO005D       0,011 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 0,53
BT-TB-180    1,000 M.l tubo curv able corrugado de pv c, de 180mm de diámetro nominal    5,11 5,11
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

BT-CCABLE085 m   CANALIZACIÓN CABLES BT 0,85 M ANACHURA EN TIERRA VARIOS CIRC: BT
m.l. realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,85 mts de anchura y  0,75 mts de pro-
fundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de are-
na fina de 20 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 50 cm, placa de pe de protección y  señali-
zación, así como medios mecánicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequeño mate-
rial aux iliar necesario ( , medida la unidad terminada y ejecutada.

MO013        0,279 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 16,01
MAQ015       0,130 Hr  ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 7,87
MAQ009       0,510 Hr  compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,69
MAT014       0,350 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 5,19
MAT500       1,000 m   placa cubrecables pe protección y  señalización                  0,84 0,84
MAT410       0,300 m³  zahorra natural z-40 pg-3                                       9,72 2,92
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               33,50 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

BT-U001.5X2-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 2X1.5 MM2 CU                   
cable unipolar rz1-k 0,6/1kv 2x1.5; totalmente montado, conectado y probado.

MO003        0,020 Hr  capataz                                                         21,71 0,43
MO009        0,020 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,39
BT-RZ1-001.5 2,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 1.5 mm2 cu                     0,18 0,36
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT-U001.5X3-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X1.5 MM2 CU                   
m.l. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 3x1.50 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  capataz                                                         21,71 0,43
MO009        0,020 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,39
BT-RZ1-001.5 3,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 1.5 mm2 cu                     0,18 0,54
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BT-U002.5X3-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 CU                   
m.l. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 3x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  capataz                                                         21,71 0,43
MO009        0,020 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,39
BT-RZ1-002.5 3,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 2.5 mm2 cu                     0,32 0,96
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BT-U002.5X4-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 CU                   
m.l. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 4x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,020 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 0,39
BT-RZ1-002.5 4,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 2.5 mm2 cu                     0,32 1,28
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

BT-U002.5X5-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 CU                   
m.l. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 5x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  capataz                                                         21,71 0,43
MO009        0,020 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,39
BT-RZ1-002.5 5,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 2.5 mm2 cu                     0,32 1,60
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BT-U035X3-016 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X35+16 MM2 CU                 
m.l. suministro y montaje de cable unipolar apantallado rz1 0,6/1 kv de 3x35+ttx16 mm2 de sección nominal en
cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  capataz                                                         21,71 0,43
MO009        0,020 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,39
BT-RZ1-035   3,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 35 mm2 cu                      6,50 19,50
BT-RZ1-016   1,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 35 mm2 cu                      3,75 3,75
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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BT-U180X3-095 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X185+95 MM2 CU                
m.l. suministro y  montaje de cable unipolar apantallado rz1 0,6/1 kv de 3x185+ttx95 mm2 de sección nominal en
cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  capataz                                                         21,71 0,43
MO009        0,020 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,39
BT-RZ1-185   3,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 185 mm2 cu                     22,30 66,90
BT-RZ1-095   1,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv  de 95 mm2 cu                      11,45 11,45
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               79,20 2,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BT002-1      Ud  REDACCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, VISADOS Y TRÁMITES             
redacción de proyectos eléctricos de bt necesarios para los condicionantes especificados por la compañía y  que
pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales, v isados, boletines, incluidos todo tipo
de trámites y  tasas.

BT002-01     1,000 PA  redacción de proy ecto eléctrico, v isados y  trámites             1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

BT0055           BOMBA 55KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC                          
armario bomba 55 kw ac/dc con variador fv . incluye:
        - envolvente combinable metálica de 1231x800x2000 mm, acorde a la norma iec 62208, con ip 55,  ik10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y ter-
mostato.
        - seccionador ac
        - fusibles ac
        - seccionador dc
        - fusibles dc
        - protector contra sobretensiones
        - v igilante de aislamiento
        - kit de diodo de protección tiristor- diodo. diodos de bloqueo para bus continua variador
        - funsionamiento en ins. flotante
        - instalación para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua
        - soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
        - pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - variador de frecuencia fotovoltaico 55 kw, tipo cd700sp o similar, tensión en puente rectificador 400 vcc,
tensión en bus continua máximima 900 vcc y  mínima 540 vcc, 150%  durante 60seg, temperatura ambiente 50ºc,
de dimensiones 431x529x2000 mm, en armario ip54 para inmunidad rfi. incluye radiador de alta eficiencia, instala-
ción completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua. fuente de alimentación
de 24vcc-100ma disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. puerto de comunicaciones serie, protec-
cion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los igbts, temperatura, inductancia de línea, filtro emc, th-
di bobinas y  filtro dv/dt en salida.
        -incluso pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, potenciómetros, para manejo de
bombas y  leds señalización en puerta.
        - incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - pequeño material aux iliar y  accesorios.

incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

MO002        2,000 Hr  ay udante                                                        19,08 38,16
MO008        2,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 41,92
MAQ017       1,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24
BT-VAR055KWFV 1,000 Ud  v ariador 55 kw  fv , 540-900 v cc, 400v ac, ip54, prot, diodos y  .. 8.010,00 8.010,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8.125,30 243,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.369,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT0132           BOMBA 132KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC                         
armario bomba 132 kw ac/dc con variador fv . incluye:
        - envolvente combinable metálica de 1231x800x2000 mm, acorde a la norma iec 62208, con ip 55,  ik10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

        - seccionador ac
        - fusibles ac
        - seccionador dc
        - fusibles dc
        - protector contra sobretensiones
        - v igilante de aislamiento
        - kit de diodo de protección tiristor- diodo. diodos de bloqueo para bus continua variador
        - funsionamiento en ins. flotante
        - instalación para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua
        - soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
        - pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - variador de frecuencia fotovoltaico 132 kw, tipo cd700sp o similar, tensión en puente rectificador 400 vcc,
tensión en bus continua máximima 900 vcc y  mínima 540 vcc, 150%  durante 60seg, temperatura ambiente 50ºc,
de dimensiones 431x529x2000 mm, en armario ip54 para inmunidad rfi. incluye radiador de alta eficiencia, instala-
ción completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua. fuente de alimentación
de 24vcc-100ma disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. puerto de comunicaciones serie, protec-
cion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los igbts, temperatura, inductancia de línea, filtro emc, th-
di bobinas y  filtro dv/dt en salida.
        -incluso pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, potenciómetros, para manejo de
bombas y  leds señalización en puerta.
        - incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - pequeño material aux iliar y  accesorios.

incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

MO002        2,000 Hr  ay udante                                                        19,08 38,16
MO008        2,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 41,92
MAQ017       1,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24
BT-VAR132KWFV 1,000 Ud  v ariador 132kw  fv , 540-900 v cc, 400v ac, ip54, prot, diodos y  .. 16.085,65 16.085,65
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               16.201,00 486,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.687,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
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BT025CB          CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB                       
cuadro de acometida y  protecciones cc en eb, que incluye:
        - envolvente combinable metálica de 2000x3000x800, acorde a la norma iec 62208, con ip 55,  ik10, estruc-
tura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo la-
teral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara
de neón plana y  compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa
de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y termostato.
        - incluye 1 pletinas de cobre de 2(40x3) mm para embarrado, de 3.0m de largo cada una. para cc.
        - 1 interruptor automático tipo  tmax dc 500a 1100vcc
        - 1 interruptor automático tipo t3 de in 250 a, ireg240a potencia de corte de 22 ka y  4polos, 1000v
        - 1 interruptor automático tipo t5 de in 125 a, ireg124a potencia de corte de 20 ka y  4polos, 1000v
        - 2 diodos de bloqueo para bus continua variador.
        - soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
        - pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.

incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

MO002        8,000 Hr  ay udante                                                        19,08 152,64
MO008        8,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 167,68
MAQ017       1,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24
BT-ACCESOR02 1,000 Ud. pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00
BT-ZOC100    1,000 Ud  zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15
BT-ZOCL100   1,000 Ud  zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37
BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  lámpara de neón planade 11w  220v  para env olv ente                180,64 180,64
BT-INT-ENV   1,000 Ud  interruptor de puerta para env olv ente                           19,61 19,61
BT-DT01VENT02 1,000 Ud. rejilla con filtro                                              35,00 35,00
BT-ENV-203008 1,000 Ud  env olv ente metálica 2x 3.0x 0.8 con placa de montaje              3.500,00 3.500,00
BT-EMB-005X20 18,000 M.l pletina de cobre de 2(20x 5)                                     45,00 810,00
DT01BT-CE0801 3,000 Ud. aisladores soporte                                              75,00 225,00
BT-IA-0500 FV 1,000 Ud  interruptor seccionador tmax  t5-d/pv  500a 1100v cc               2.150,00 2.150,00
BT-IA-4125-FV 1,000 Ud  interruptor automático ii 125 a, ireg 125 1000v  fv , pdec 22ka   710,00 710,00
BT-IA-4250-FV 1,000 Ud  interruptor automático ii 250 a, ireg 250 1000v  fv , pdec 22ka   1.145,00 1.145,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               9.628,30 288,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.917,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

BT036CC20        BATERÍA DE CONDENSADORES 20 KVA. AUTO. VACÍO TRAFO              
batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 20kvar y  400vac trifásica a
50hz, envolvente metálica incluida en la acomtida, regulador digital de 96x96mm, protección por fusibles, interrup-
tor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, ventilador y  termostato,
sobrecarga 1,3in, sobretensión 1,1vn,  valor icc embarrado 22ka, 1sg, dispositivo antiexplosión y  resistencias de
descarga incorporadas. protección contra contactos indirectos, autotransformador 400/230v integrado, conexión ca-
bleado de potencia por parte inferior mediante tapa pasacables, incluso transporte. totalmente montada, conectada,
instalada y  probada.

MO002        3,000 Hr  ay udante                                                        19,08 57,24
MO008        3,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 62,88
MAQ017       0,200 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05
BT-BCV-020KVA 1,000 Ud  batería de condensadores 20kv ar e interruptor                   1.000,00 1.000,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.127,20 33,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.160,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT039-1C     u   EXTRACCIÓN 6300 M3/UD 900 RPM                                   
ud. de ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada, tipo hc-50-6t/h, compuesta por:
- 1 ventilador:
        - caudal 6300m3/h.
        - 900 rpm
        - nivel sonoro 59 db
        - marco soporte en chapa de acero.
        - soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según normas din 24167 y une 20-359-74.
        - hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio.
        - conjunto equilibrado dinámicamente según la norma iso 1940.
        - acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a 180ºc., prev io desengrase, fosfatación y  pasi-
vado.
        - caja de conexión incluida.
        - motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
        - tensión motor 380-415 v 50 hz .
        - potencia consumida 370w
        - aislamiento clase f y  protección ip-65.
        - protección térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos por cualquier ano-
malia.
        - interruptores para instalar al lado del ventilador, y  de esta forma poder cortar la corriente antes de manipular
el ventilador. de acuerdo a la norma iec947-3.
        -protección ip-65.

MO005D       1,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 48,00
BT-EX6300-370 1,000 Ud  ex tractor caudal 6300m3/h 370w  400v                              479,00 479,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               527,00 15,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 542,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 8

BT043        u   CUADRO AUTOMATISMO EN ENVOLVENTE SSAA                           
ud suministro de cuadro automatismo, a instalar en interior de cuadro aux iliares, compuesto por:
- pequeño material aux iliar y  accesorios.
- incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- pequeño material aux iliar y  accesorios.
-1 convertidor de corriente continua, tensión de entrada 24 vcc, tensión de salida 12vcc, dimensiones
124x32x102, potencia máx. 96w, corriente de salida 8a
- 1módulo redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 vcc y  salida de 80 a. doble entrada
y única salida. pérdidas de 50mv a 40a de corriente de salida.  pérdidas de 2.7 w a 40a y 8.3w a 80a. tamaño
46x124x127 envolvente metálica.
- 2 fuentes alimentación, salida 24vcc, corriente de salida 10a, tamaño 125x100x125, potencia máx. de salida
240w, tensión de entrada 85 a 264vac, tipo conmutado
-4 interruptores magnéticos 1p de corriente continua con tensión 24vcc y  6a de corriente.
- 2 interruptores bipolares 16 a pdec de 35 ka. 230v
- 10 relés de mando 24vcc
- 2 aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- sai 2.2 kva potencia con voltaje de 230vac, con capacidad de baterías para 12 minutos,con cable de comunica-
ción a puerto serie con pc, y  software de superv isión del sai
incluye transporte.
- 1 modem gprs 3g/gsm con comunicación por ethernet y  tarjeta sim para comunicación remota con centro control
cr o para av isos v ía sms (antirrobo, alarma).
-1protección contra sobretensiones tipo d 230v.
-3 switch industrial de 8 puertos rj45
- incluye luces de señalización.
totalmente montado, instalado, conectado y probado.

MO003        10,000 Hr  capataz                                                         21,71 217,10
MO009        10,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 195,10
MAQ017       1,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24
BT-F24V10A240 2,000 ud  fuente alimentación 24v cc 10 a 240 w                             127,76 255,52
BT-CONV24V12V 1,000 ud  conv ertidor dc/dc 24v cc/12v cc 96w                                160,10 160,10
BT-MORE24V80A 1,000 ud  módulo redundante de fas 24v cc 80a                              132,62 132,62
BT-INT6A24VCC 4,000 ud  interruptor magnético 6a 24v cc                                  84,04 336,16
BT-IA-2P16-25 2,000 Ud  interruptor automático ii 16a pdec 25ka                         160,00 320,00
BT-REL-AUX24V 10,000 Ud  relé aux iliar 24v cc                                             25,00 250,00
BT-AISGAL2CH 2,000 u   aislador galv ánico de 2 canales                                 122,00 244,00
BT-SAI2200KVA 1,000 Ud  sai de 2200v a de baterías 12 min                                480,00 480,00
BT-MOD-SIM   1,000 ud  equipo módem, tarjeta sim.                                      345,67 345,67
BT-PROTSTD 1,000 Ud  protección contra sobretensiones tipo d 230v                     450,00 450,00
BT-SW5ETHRJ45 3,000 u   sw itch ethernet industrial 8 puertos rj45                       200,00 600,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4.021,50 120,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.142,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT0441       u   AUTÓMATA                                                        
unidad plc para control de estación de bombeo consistente en:
        -1xcpu
                -max 1024 vías ed/sd
                -max 256 vías ea/sa
                -4.098 kb de ram de uso interno
                -3584kb de memoria interna para almacenamiento de programa
                -1 puerto enlace serie integrado rj45 con interfaz rs232/rs485 para                                     protocolo
modbus rtu
                -1 puerto ethernet integrado
                -1 puerto usb de programación.
        - 1 módulo de 64 ed 24vcc de alta densidad
        - 1 módulo de 32 ed 24vcc de alta densidad
        - 1 módulo de 32 salidas digitales
        - 5 módulos de entradas analógicas para sondas de temperatura
        - 3 módulo de 8 entradas analógicas
        - 3 módulo de 4 salidas analógicas
        - 1 rack de 12 emplazamientos
        - 1 fuente de alimentación de 220/24 vcc de 36w
        - 10 borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
        - incluye programa y programación del plc.
        - incluye puesta en marcha del plc y  de todo el sistema de automatización, incluyendo comunicación con re-
motas.
        - incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.
totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

MO003        15,000 Hr  capataz                                                         21,71 325,65
MO009        15,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 292,65
MO014        15,000 H   especialista informatico                                        21,71 325,65
BT-CPUPLCME 1,000 Ud  cpu max .1024 ed/sd max 256 ea/sa 4.096kb ram                     964,32 964,32
BT-MOD64EDAD 1,000 Ud  módulo de 64 entradas digitales                                 390,60 390,60
BT-MOD32EDAD 1,000 Ud  módulo de 32 entradas digitales                                 200,00 200,00
BT-MOD32SD  1,000 Ud  módulo de 32 salidas digitales                                  293,16 293,16
BT-MOD8EATEM 5,000 Ud  módulo de 8 entradas analógicas sondas temp                     585,48 2.927,40
BT-MOD8EA   3,000 Ud  módulo de 8 entradas analógicas                                 592,20 1.776,60
BT-MOD4SA   3,000 Ud  módulo de 4 salidas analógicas                                  310,80 932,40
BT-RACK12M 1,000 Ud  rack de 12 emplazamientos                                       200,76 200,76
BT-FA36W     1,000 Ud  fuente de alimentación 220/24v cc 36w                             378,84 378,84
BT-BORN20PT 10,000 Ud  bornero desenchufable de 20 puntos                              18,28 182,80
BT-PROGPLC 1,000 Ud  programación plc                                                3.100,00 3.100,00
BT-PMARCHA 1,000 Ud  puesta en marcha del sistema de automatización                  4.500,00 4.500,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               16.790,80 503,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.294,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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BT0451       u   INSTRUMENTACIÓN EB                                              
instrumentación necesaria para control y  monitorización de la estación de bombeo que incluye:
  - 2 transductor de presión, con gama de presión 0-16 bar, conexión de presión g1/2, salida 4..20 ma., tensión de
alimentación 10-36 vcc, carcasa de acero inox idable, ip65, temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos
  - 1sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30vcc, 1 para estación de bombeo
y 1 para ct.
  - 18 finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de bombeo. (en válvulas
compuerta y  mariposa)
  - 1 termostatos para pared con contacto no 230v 0 a 60º para activación de extractores.
  - incluye pequeño material de montaje.
totalmente instalado y  probado.

MO003        1,500 Hr  capataz                                                         21,71 32,57
MO009        2,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 39,02
BT-TRP016B   2,000 ud  transductor de presión 0-16 bar                                 70,00 140,00
BT-SENSPUER 1,000 u   sensor de lámina para puerta                                    22,00 22,00
BT-ERMNO230P 1,000 u   termostato con contacto no para pared                           21,76 21,76
BT-FCARRERA 18,000 Ud  final de carrera para v álv ula                                   25,72 462,96
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               718,30 21,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 739,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT0462       u   CENTRO DE CONTROL EB                                            
centro de control para monitorización y  comando de estación de bombeo compuesto por:
  - sai de 1900va de potencia para conexión de pc y  serv idor de centro de control, con voltaje de 230vac.
  - pc de gestion con procesador intel i5-11600 a 3.9 ghz, 16 gb ram, ssd de 480 gb, tarjeta grafica integrada intel
uhd 750 y monitor full-hd de 27"
  - pc serv idor con procesador octacore xeon silver 4309y, 16gb de ram ecc, grupo redundante ssd de 500 gb pa-
ra sistema, y  grupo redundante de discos duros 1tb para almacenamiento de datos.
  - impresora laser. color y  b/n hasta a3
  - mesa y silla de oficina
  - incluye scada para control de las unidades remotas y  de la estación de bombeo. scada de superv isión inclu-
yendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:
        - pantallas control fv , campo y dispositivos y  protecciones. almacenamiento en continuo de variables.
        -pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
        - pantalla de estado general: valores más significativos on-line, v ista de las bombas y sala de cuadros, y
acceso a otras pantallas.
        - pantalla de estado del grupo de bombeo: estado de la bomba, temperaturas pt100, gestión de alarmas, re-
sultados, variables eléctricas (v , i, p etc), gráficos de variables, presiones y  caudales, horas de marcha, nº de co-
nexiones etc.
        -pantalla de estado de equipos: protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas indiv iduales, pro-
tecciones de filtros.
        - pantalla de estado del ct, protecciones y  consumos.
        - pantalla de programación: valores de captación, valores de llenado automático, límites de llenado, funcione-
miento, programación de periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programación ventilación, ran-
gos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión de la eficiencia
energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y  protencia, configuración sms, programación
sms alarmas, av isos y  nº de teléfono etc. programación parámetros de intrusión.
        -pantalla de gráficos: gráficos a elección del usuario cruzando variables a lo largo del tiempo general de la
instalación, como indiv iduales de los equipos, v isualización de gráficos instantaneos o en un rango de tiempos, al-
macenamiento de variables, modificacion de escalas.
        -pantalla de alarmas y advertencias: almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de re-
sultados etc.
        -pantalla de informes: generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseada, impresión de
informes
toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

MO014        3,000 H   especialista informatico                                        21,71 65,13
BT-SAI750VA  1,000 u   sai                                                             325,00 325,00
BT-PCWINXP  1,000 Ud  pc                                                              1.500,00 1.500,00
BT-SCADA     0,500 Ud  scada para control                                              8.000,00 4.000,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5.890,10 176,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.066,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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BT047        u   COMUNICACIONES BALSAS CON CENTRO CONTROL                        
centro de comunicaciones radio/gprs en eb que consiste en:
        - concentradora con sistema de comunicación radio y  gprs para recibir información y  emitir ordenes con pro-
tocolo modbus rtu 12 vcc
        - 1 latiguillo interior cuadro rg-58 1m n macho- n hembra
        - 1 cable coaxial rg-213 10 m n  macho - n macho
        - 1 antena omnidireccional colineal uhf, 3 db de ganancia, n hembra, 405-445 mhz
        - 1 juego de soportes para rail din
        - 1 kit de pruebas para unidad concentradora
        - 1 kit de pruebas para unidades remotas
        - 1 cable de configuración de unidad remota
        - 1 cable de configuración para concentradora.
        - 1 modem gprs 3g/gsm con comunicación por ethernet y  tarjeta sim para comunicación remota con centro
control cr o para av isos v ía sms (antirrobo, alarma).
        - incluye mastil para instalación de antena.
totalmente instalado, conectado y probado.

MO003        1,000 Hr  capataz                                                         21,71 21,71
MO009        3,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 58,53
BT-UMAST     1,000 Ud  concentradora radio                                             1.785,00 1.785,00
BT-CA-058-05 1,000 Ud  latiguillo interior cuadro rg-58 1m                             22,00 22,00
BT-CA-213-04 1,000 Ud  cable coax ial rg-213 10m                                        61,00 61,00
BT-ANT-UO3-01 1,000 Ud  antena omnidireccional ufh                                      342,00 342,00
BT-TMOD-JSPRD 1,000 Ud  juego de soportes para din                                      36,00 36,00
BT-KIT01     1,000 Ud  kit pruebas concentradora                                       60,00 60,00
BT-CABLCONFIM 1,000 Ud  cable configración concentradora                                35,00 35,00
BT-MOD-SIM   1,000 ud  equipo módem, tarjeta sim.                                      345,67 345,67
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.766,90 83,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.849,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT047F       UD  COMUNICACIONES AUTOMATAS BALSAS                                 
centro de comunicaciones radio/gprs  que consiste en:
        - concentradora radio/gprs con recibir información y  emitir ordenes con protocolo modbus rtu 12 vcc
        - pasarela de comunicaciones de autómata a concentradora
        - relés y  protecciones
        - 1 latiguillo interior cuadro rg-58 1m n macho- n hembra
        - 1 cable coaxial rg-213 10 m n  macho - n macho
        - 1 antena omnidireccional colineal uhf, 3 db de ganancia, n hembra, 405-445 mhz y gprs cuatribanda directi-
va
        - 1 juego de soportes para rail din
        - 1 kit de pruebas para unidad concentradora
        - 1 kit de pruebas para unidades remotas
        - 1 cable de configuración de unidad remota
        - 1 cable de configuración para concentradora.
        - 1 modem gprs 3g/gsm con comunicación por ethernet y tarjeta sim para comunicación remota con centro
control cr o para av isos v ía sms (antirrobo, alarma).
        - incluye mástil para instalación de antena y obra civ il necesaria.

totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.
MO003        1,000 Hr  capataz                                                         21,71 21,71
MO009        3,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 58,53
BT-UMAST     1,000 Ud  concentradora radio                                             1.785,00 1.785,00
BT-CA-058-05 1,000 Ud  latiguillo interior cuadro rg-58 1m                             22,00 22,00
BT-CA-213-04 1,000 Ud  cable coax ial rg-213 10m                                        61,00 61,00
BT-ANT-UO3-01 1,000 Ud  antena omnidireccional ufh                                      342,00 342,00
BT-TMOD-JSPRD 1,000 Ud  juego de soportes para din                                      36,00 36,00
BT-KIT01     1,000 Ud  kit pruebas concentradora                                       60,00 60,00
BT-CABLCONFIM 1,000 Ud  cable configración concentradora                                35,00 35,00
BT-MOD-SIM   1,000 ud  equipo módem, tarjeta sim.                                      345,67 345,67
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.766,90 83,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.849,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

BT049D       UD  INSTRUMENTACIÓN BALSA                                           
suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
        - 1 boya de nivel máxmio tensión 12vcc, grado de protección ip68 con contacto na/nc
        - 1 sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, sali-
da analógica 4..20ma, rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºc, sobrepesión máxma 2 en escala
completa, ip 68, rango de presión de 0 a 400 bar, 12vcc,
        - 1 sensor para la detección de la presencia de agua en aliv iadero balsa
        - 1 sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30vcc.
        - 2 final de carrera para control de apertura de válvula mariposa (antes y  depués de regulación) situado en
arqueta.
        - incluye pequeño material de montaje.
totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

MO003        1,000 Hr  capataz                                                         21,71 21,71
MO009        1,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 19,51
BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  boy a de niv el máx imo                                            85,00 85,00
BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  sensor de niv el hidrostático                                    585,00 585,00
BT-SENSPUER 1,000 u   sensor de lámina para puerta                                    22,00 22,00
BT-FCARRERA 2,000 Ud  final de carrera para v álv ula                                   25,72 51,44
BTSENS1      1,000 u   sensor contacto agua                                            450,00 450,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.234,70 37,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.271,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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BT049F       UD  INSTRUMENTACIÓN TOMA                                            
suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
        - 1 boya de nivel máxmio tensión 12vcc, grado de protección ip68 con contacto na/nc
        - 1 sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, sali-
da analógica 4..20ma, rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºc, sobrepesión máxma 2 en escala
completa, ip 68, rango de presión de 0 a 400 bar, 12vcc,
        - 1 sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30vcc.
        - 2 final de carrera para control de apertura de compuerta mural situado en arqueta.
        - incluye pequeño material de montaje.
totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.

MO003        1,000 Hr  capataz                                                         21,71 21,71
MO009        1,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 19,51
BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  boy a de niv el máx imo                                            85,00 85,00
BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  sensor de niv el hidrostático                                    585,00 585,00
BT-SENSPUER 1,000 u   sensor de lámina para puerta                                    22,00 22,00
BT-FCOMPUERTA 2,000 Ud  final de carrera para compuerta                                 100,00 200,00
BT-REJA      1,000     sensores para control de reja                                   700,00 700,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.633,20 49,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.682,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

BT050        m   CABLE TRONIC LICY 3X2X1.5                                       
cable de datos de pares tipo tronic cy de 2x2x1.5 apantallado rango de temperatura -30º a 80º recubrimiento de
pvc, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, pares trenzados, pantalla de cobre
estañadotrenzado, cubierta de pvc resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
totalmente instalado, conectado y probado

MO003        0,160 Hr  capataz                                                         21,71 3,47
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BT-TRY3X2X1.5 1,000 m   cable tronic licy  3x 2x 1.5                                       1,35 1,35
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BT051        m   CABLE TRONIC LICY 1X2X1.5                                       
cable de datos de pares tipo tronic cy de 1x2x1.5 apantallado rango de temperatura -30º a 80º recubrimiento de
pvc, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, pares trenzados, pantalla de cobre
estañadotrenzado, cubierta de pvc resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
totalmente instalado, conectado y probado

MO003        0,160 Hr  capataz                                                         21,71 3,47
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BT-TRY1X2X1.5 1,000 m   cable tronic licy  1x 2x 1.5                                       1,03 1,03
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BT052        m   CABLE TRONIC LICY 2X2X1.5                                       
cable de datos de pares tipo tronic cy de 2x2x1.5 apantallado rango de temperatura -30º a 80º recubrimiento de
pvc, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, pares trenzados, pantalla de cobre
estañadotrenzado, cubierta de pvc resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
totalmente montado, conectado y probado.

MO003        0,160 Hr  capataz                                                         21,71 3,47
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BT-TRY2X2X1.5 1,000 m   cable tronic licy  2x 2x 1.5 apantallado                           1,16 1,16
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT053        m   CABLE ETHERNET CAT 6                                            
suministro y  montaje de cable utp categoría 6 para transmisión de datos para red ethernet y  modbus rtu.
totalmente montado e instalado.

MO003        0,160 Hr  capataz                                                         21,71 3,47
MO008        0,040 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,84
BT-CABETH    1,000 M.l cable ethernet categoría 6                                      1,00 1,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BT054        m   ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   
m.l. realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,4 mts de anchura y  0,9 mts de profun-
didad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de arena
fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), placa
de pvc de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra espe-
cializada y pequeño material aux iliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

MO005D       0,050 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 2,40
MAQ015       0,020 Hr  ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 1,21
MAQ009       0,200 Hr  compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,27
MAT014       0,100 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 1,48
MAT500       1,000 m   placa cubrecables pe protección y  señalización                  0,84 0,84
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BT055        m   TUBO CORRUGADO CURVABLE D=20MM                                  
m.l. tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750n, rigidez dieléctrica 2kv, resistencia al impacto 2j, resistencia eléctrica 100 ohm bajo 500vcc.
incluso pequeño material de montaje y  union.
totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  capataz                                                         21,71 0,54
MO009        0,025 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,49
BT-TUBCORD20 1,000 M.l tubo corrugado de d=20mm                                        0,49 0,49
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BT056        m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   
m.l. realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,6 mts de anchura y  0,9 mts de profun-
didad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de arena
fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), placa
de pvc de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra espe-
cializada y pequeño material aux iliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

MO015        0,055 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones                         21,71 1,19
MAQ015       0,025 Hr  ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 1,51
MAQ009       0,200 Hr  compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,27
MAT014       0,150 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 2,22
MAT500       1,000 m   placa cubrecables pe protección y  señalización                  0,84 0,84
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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BT058        m   ZANJA CABLES BT 0,8 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   
m.l. realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,8 mts de anchura y  0,9 mts de profun-
didad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de arena
fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), placa
de pvc de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra espe-
cializada y pequeño material aux iliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

MO005D       0,060 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 2,88
MAQ015       0,030 Hr  ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 1,82
MAQ009       0,200 Hr  compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,27
MAT014       0,200 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 2,97
MAT500       1,000 m   placa cubrecables pe protección y  señalización                  0,84 0,84
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BT059-18     m   TUBO CORRUGADO D=180 MM                                         
m.l. tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 180mm para instalaciones eléctricas, resistencia de com-
presión 450n, rigidez dieléctrica 2kv, resistencia al impacto 2j, resistencia eléctrica 100 ohm bajo 500vcc. incluso
cinta de señalización de av iso de cableado, pequeño material de montaje y  union. totalmente instalado y  montado.

MO005D       0,020 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 0,96
BT-TUBCORD18 1,000 M.l tubo corrugado de d=180mm                                       5,11 5,11
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BT061        m   CONSTRUCCIÓN ATARJEA                                            
ejecución de atarjea mediante ladrillo de gero revestido con mortero con dimensiones de 0,8 de anchura y  hasta
0,8 m de profundidad. incluida la excavación de zanja, ejecución de muros y  solera (nivelada en dirección a punto
de evacuación de aguas, tapa registrable de atarjea. totalmente ejecutado.

MO012        0,371 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 21,28
BT-ATJ-TAP   1,000 m   tapa para atarjea                                               7,50 7,50
BT-ATARJEA  2,000 m   construcción pared para atarjea (con ladrillo gero)             7,84 15,68
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               44,50 1,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BT065        M.l CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2                            
conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por conducción de puesta a tierra enterrada, incluye
pequeño material, excavación, instalación y  parte proporcional de soldaduras aluminotérmica

MO003        0,025 Hr  capataz                                                         21,71 0,54
MO009        0,025 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,49
BT-PAT-CU50 1,000 M.l conductor desnudo de cobre de 50mm2                             3,24 3,24
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BT066-2      UD. PICA AC-CU 1.500X14 MM CON GRAPA                                
m.l. suministro y  montaje de pica de acero-cobreado de 1.500x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
x ión, así como pequeño material y  medios aux iliares necesarios, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  capataz                                                         21,71 0,54
MO009        0,025 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,49
BT-PAT015    1,000 Ud. pica ac-cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 12,48
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               13,50 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BTRVK3X150A70 m   CONDUCTOR UNIP. RV-A (3X150+1X70) AL 0,6/1 KV                   
acometida subterránea.
 - se empleará cable rv  0.6/1kv en aluminio 1x150, constituyendo 3 ternas, y  1x70 por cada terna para tt, para la
tensión de 400v.
completamente instalado.

MO005D       0,100 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 4,80
BT-UNIP-150A 3,000 M.l cable unipolar rv  0,6/1 kv  de 150 mm2 al                        4,21 12,63
BT-UNIP-070A 1,000 M.L cable unipolar rv  0,6/1 kv  de 70 mm2 al                         2,50 2,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C-10-2000    UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000                             
ud. suministro y  montaje apoyo metálico c-10-2000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
a43 y a52 de celosía de acuerdo con la recomendación unesa ru 6704 a, de 10 metros de altura y  2.000 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO005D       8,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 384,00
MQ.2300      4,000 h   grúa izado                                                      53,50 214,00
EPAC.2X14    4,000 Ud  pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80
ECCU.50      16,000 Ml  cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 35,68
VAINAS       1,000 ud  v ainas de polipropileno                                         310,29 310,29
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                1.052,80 21,06
%MA..2       2,000 %   medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.073,80 21,48
10-2000      1,000 ud  apoy o celosia c-10-2000                                         650,00 650,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.745,30 52,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.797,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C-12-1000    UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000                             
ud. suministro y  montaje apoyo metálico c-12-1000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
a43 y a52 de celosía de acuerdo con la recomendación unesa ru 6704 a, de 12 metros de altura y  1.000 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO005D       8,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 384,00
MQ.2300      4,000 h   grúa izado                                                      53,50 214,00
EPAC.2X14    4,000 Ud  pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80
ECCU.50      20,000 Ml  cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 44,60
VAINAS       1,000 ud  v ainas de polipropileno                                         310,29 310,29
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                1.061,70 21,23
%MA..2       2,000 %   medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.082,90 21,66
12-1000      1,000 ud  apoy o celosia c-12-1000                                         580,00 580,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.684,60 50,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.735,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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C-12-2000    UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-2000                             
ud. suministro y  montaje apoyo metálico c-12-2000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
a43 y a52 de celosía de acuerdo con la recomendación unesa ru 6704 a, de 12 metros de altura y  2.000 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO005D       8,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 384,00
MQ.2300      4,000 h   grúa izado                                                      53,50 214,00
EPAC.2X14    4,000 Ud  pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80
ECCU.50      18,000 Ml  cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 40,14
VAINAS       1,000 ud  v ainas de polipropileno                                         310,29 310,29
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                1.057,20 21,14
%MA..2       2,000 %   medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.078,40 21,57
12-2000      1,000 ud  apoy o celosia c-12-2000                                         805,00 805,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.904,90 57,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.962,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

C-12-500     UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500                              
ud. suministro y  montaje apoyo metálico c-12-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
a43 y a52 de celosía de acuerdo con la recomendación unesa ru 6704 a, de 12 metros de altura y  500 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO005D       8,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 384,00
MQ.2300      4,000 h   grúa izado                                                      53,50 214,00
EPAC.2X14    4,000 Ud  pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80
ECCU.50      18,000 Ml  cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 40,14
VAINAS       1,000 ud  v ainas de polipropileno                                         310,29 310,29
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                1.057,20 21,14
%MA..2       2,000 %   medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.078,40 21,57
12-500       1,000 ud  apoy o celosia c-12-500                                          535,00 535,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.634,90 49,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.683,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C-14-500     UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500                              
ud. suministro y  montaje apoyo metálico c-14-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
a43 y a52 de celosía de acuerdo con la recomendación unesa ru 6704 a, de 14 metros de altura y  500 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO005D       8,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 384,00
MQ.2300      4,000 h   grúa izado                                                      53,50 214,00
EPAC.2X14    4,000 Ud  pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80
ECCU.50      20,000 Ml  cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 44,60
VAINAS       1,000 ud  v ainas de polipropileno                                         310,29 310,29
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                1.061,70 21,23
%MA..2       2,000 %   medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.082,90 21,66
14-500       1,000 ud  apoy o celosia c-14-500                                          605,00 605,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.709,60 51,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.760,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C-16-500     UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500                              
ud. suministro y  montaje apoyo metálico c-16-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
a43 y a52 de celosía de acuerdo con la recomendación unesa ru 6704 a, de 16 metros de altura y  500 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y  pequeño material.

MO005D       8,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 384,00
MQ.2300      4,000 h   grúa izado                                                      53,50 214,00
EPAC.2X14    4,000 Ud  pica de acero cobreado 2mx 14mm                                  27,20 108,80
ECCU.50      22,000 Ml  cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes            2,23 49,06
VAINAS       1,000 ud  v ainas de polipropileno                                         310,29 310,29
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                1.066,20 21,32
%MA..2       2,000 %   medios aux il.y  protecc.personales ordinarias                    1.087,50 21,75
16-500       1,000 ud  apoy o celosia c-16-500                                          750,00 750,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.859,20 55,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.915,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS

CAD_AMA      Ud  CADENA DE AMARRE 4 PLATOS U70/127                               
ud. suministro y  montaje de cadena de amarre formada por 4 elementos aisladores de v idrio templado tipo
u70/127, incluida horquilla de bola, grapas y  todos elementos necesarios para un correcto montaje, totalmente
montada, instalada y  conexionada.

MO005D       0,500 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 24,00
CAD-AMA      1,000 Ud  cadena amarre 4 platos u70/127                                  100,00 100,00
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                124,00 2,48
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               126,50 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CALEM-TFA42  Ud  CALIENTA COMIDAS 800W                                           
calienta comidas de tipo microondas, de potencia 800 w. totalmente colocado.

CAL800       1,000 Ud  calientacomidas 800w                                             120,00 120,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               120,00 3,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CHA1         m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM                            
tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50
cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2, ejecutada con lilgera inclinación de la tapa hacia uno o dos lados,
para evacuacion de agua. rejilla perimetral de ventilación, con rejilla de paso reducido o mosquitera. colocada,  in-
cluida puerta de hombre de acceso de 1m. * 1 m. prov ista de bisagras y  candado.

MO010        0,500 Hr  peón                                                            17,33 8,67
MAT101       1,020 m²  tapa de acero galv anizado                                       49,95 50,95
MAT008       3,200 Kg  tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    1,00 3,20
MAT009       0,010 Kg  minio electrolítico                                             7,82 0,08
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               62,90 1,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CONC2        Ud  CONTADOR CHORRO MULTIPLE 2"+VALV BOLA                           
contador de agua de chorro multiple con emisor de pulsos, de diámetro 2" y  16 atm de presión de trabajo, incluida
válvula de bola de 2", calderería, bridas, juntas, tornillería perfiles de sujeción y  elementos de unión, colocada y
probada. medida la unidad instalada.

MATC-7       1,000 ud  contador chorro multiple 2" pn16                                209,21 209,21
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
%PPDEPE      10,000 %   pp piezas especiales, uniones caldereria                        254,10 25,41
MO005        0,100 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 6,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               285,50 8,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 294,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CONV_A-S     UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA                                    
ud. conversión aéreo-subterránea completa con todos los elementos necesarios, como son:

        -  3 ud. pararrayos autovalvular 25 kv, 10 ka.
        -  3 ud. botellas unipolares de exterior para cable rh-z1 18/30 kv de 240 mm2 al.
        -  1 ud. herraje soporte en apoyo metálico para pararrayos y  botellas.
        -  1 pa. material aux iliar necesario:  canalizaciones de protección bajante, cableados, etc.
        -  1 ud. puesta a tierra autoválvulas.
        -  incluido pequeño material y  todos los accesorios para un correcto montaje, totalmente montada y conexio-
nada.

MO005D       10,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 480,00
BOT-EXT      3,000 ud  botella conex ión ex terior 18/30 kv , 240 mm2 al                  89,17 267,51
CANAL        1,000 ud  canalización protección bajante                                 106,99 106,99
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                854,50 17,09
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               871,60 26,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 897,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CR_SUP_IMPART ud  CURSO MONITORIZACIÓN CALIDAD DE LOS RETORNOS SUPERFICIALES      
incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

O03013       16,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 833,12
O03006       16,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56
O03044       2,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74
M08003       16,000 h   ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CR_SUP_PREPAR ud  PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN                                 
preparación del curso. no incluye material divulgativo

M08003       12,000 h   ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92
O03013       6,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 312,42
O03006       6,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CSUMREJ      ml  CANAL SUMIDERO CON REJILLA                                      
sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigón polimérico de 100 mm de anchura libre y  200 mm de altu-
ra con marco zincado. con rejilla de acero zincado y  resistencia de carga al tráfico a15. totalmente colocada, mon-
tada y  probada.

CSUMREJIL   1,000 m   canal con rejilla 100 x  200 mm                                  25,00 25,00
MO008        0,030 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,63
MO010        0,030 Hr  peón                                                            17,33 0,52
A04MO001     0,025 m³  mortero de cemento m-40  (1:6).                                 54,30 1,36
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               27,50 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C_G_IMPARTICI ud  CURSO GENERAL EN BPA                                            
incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

O03013       28,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 1.457,96
O03006       28,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 809,48
O03044       8,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 826,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.094,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C_G_PREPARACI ud  PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN                                 
preparación del curso. no incluye material divulgativo
elaboración de contenido para señal tipo cn-00 según el manual de señalización de caminos naturales.

O03013       8,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 416,56
O03006       10,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 289,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 705,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C_H_IMPARTICI ud  CURSO MONITORIZACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ENTRANTE               
incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

O03013       16,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 833,12
O03006       16,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56
O03044       2,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74
M08003       16,000 h   ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C_H_PREPARACI ud  PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN                                 
preparación del curso. no incluye material divulgativo

O03013       6,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 312,42
O03006       6,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46
M08003       12,000 h   ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

C_VF_IMPARTIC ud  CURSO DE BPA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS AGROSISTEMAS Y SU PAIS
incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

O03013       16,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 833,12
O03006       16,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56
O03044       2,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74
M08003       16,000 h   ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C_VF_PREPARAC ud  PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN                                 
preparación del curso. no incluye material divulgativo

M08003       12,000 h   ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92
O03013       6,000 h   consultor senior especialista                                   52,07 312,42
O03006       6,000 h   titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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D03AG004     m   TUBERÍA/CANALÓN PVC 200 MM. COLGADA                             
tubería/canalón de pvc sanitario serie c, de 200 mm de diámetro y  4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, color
gris, colocada en red de saneamiento horizontal colgada. incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, conexio-
nes, terminales, tornillería y  juntas y elementos necesarios para su completa instalación según nte-iss-49, une
53114, iso-dis-3633. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

MO008        0,038 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,80
MO010        0,038 Hr  peón                                                            17,33 0,66
MAT462       0,800 Ud. abrazadera tubo pv c d=200                                       3,28 2,62
MAT461       1,250 Ml. tubería pv c sanitario d=200                                     13,19 16,49
MAT215       0,020 kg  lubricante para tuberías                                        0,83 0,02
%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   mat. necesario montaje tub. plásticas (lubricante, juntas,etc)  20,60 0,41

%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D27GA001     Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              
ud. toma tierra con pica cobrizada de d=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. cla-
vada a tierra y  con el desmontaje incluido.

MO008        0,216 Hr  oficial de primera                                              20,96 4,53
MO002        0,251 Hr  ay udante                                                        19,08 4,79
U30GA010     1,000 Ud  pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  3,60 3,60
BT-DT01PT0104 5,000 m.l. cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal             1,68 8,40
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               21,30 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D2EGA001     Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A.                                   
ud. interruptor diferencial de 25 a. intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad de 0.3 a. fijado a presion y  con
desmontaje incluido.

MO008        0,433 Hr  oficial de primera                                              20,96 9,08
MO002        0,501 Hr  ay udante                                                        19,08 9,56
MAT800       1,000 Ud  interuptor diferencial 25 a.                                    63,25 63,25
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               81,90 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D7408020-1   Ud  HID COMPARTIDO 2"CONT REG LIM,  HASTA 10 TOMAS                  
hidrante con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de 2" con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para
aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvu-
la de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador
para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  sali-
da tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 2" y  16 atm de presión de tra-
bajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), caldereria con peine de distribución para hasta 10 tomas de, incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de su-
jeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón. completamente coloca-
do y  probado. medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  oficial de primera                                              20,96 155,80
MAT007       7,500 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 8,40
MAT006       20,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 74,80
MAT178       0,800 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 40,32
MAT367       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=80 mm pn-16                          59,77 59,77
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT161       1,000 Ud  filtro mallas cazapiedras 3"                                    62,90 62,90
MAT176-12    1,000 Ud  v alv ula hidráulica 2", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   405,30 405,30
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.061,60 31,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.093,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D7408020-2   Ud  HID COMPARTIDO 3"CONT REG LIM,  HASTA 14 TOMAS                  
hidrante con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de 3" con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para
aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvu-
la de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adapta-
dor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y
salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 3" y  16 atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), caldereria con peine de distribución para hasta 14 tomas incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción
y elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón. completamente colocado y
probado. medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  oficial de primera                                              20,96 155,80
MAT007       7,500 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 8,40
MAT006       26,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 97,24
MAT178       0,800 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 40,32
MAT367       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=80 mm pn-16                          59,77 59,77
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT161       1,000 Ud  filtro mallas cazapiedras 3"                                    62,90 62,90
MAT176-1     1,000 Ud  v alv ula hidráulica 3", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   465,30 465,30
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.144,00 34,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.178,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D7408020-2BP Ud  HID COMPARTIDO 3"CONT REG LIM,  HASTA 14 BAJA PERDIDA           
hidrante de baja perdida con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta,
con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de 3" con paso de 4 mm con una superficie filtrante de
790 cm² de paso recto, para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvu-
la principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula
de 2" rosacada con adaptador para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida
la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro
3" y  16 atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calde-
raria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, exca-
vacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón. completamente colocado y probado. medida la unidad
instalada.

MO008        7,433 Hr  oficial de primera                                              20,96 155,80
MAT007       7,500 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 8,40
MAT006       26,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 97,24
MAT178       0,800 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 40,32
MAT367       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=80 mm pn-16                          59,77 59,77
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT162R      1,000 Ud  filtro paso recto de ø 80 mm paso 4 mm                          72,90 72,90
MAT176-1     1,000 Ud  v alv ula hidráulica 3", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   465,30 465,30
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.154,00 34,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.188,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D7408020A    Ud  HIDRANTE 3"CONT REG LIM - DNFILTRO=DNVÁLVULA                    
hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², pa-
ra aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adap-
tardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria de diámetro 3" y  16 atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). completamente coloca-
do y  probado. medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  oficial de primera                                              20,96 155,80
MAT007       7,500 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 8,40
MAT006       6,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 22,44
MAT178       0,500 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 25,20
MAT367       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=80 mm pn-16                          59,77 59,77
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT161       1,000 Ud  filtro mallas cazapiedras 3"                                    62,90 62,90
MAT176       1,000 Ud  hidrov .cont., red.presión, limit.caudal ø 80 pn-16              705,49 705,49
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.294,30 38,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.333,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D7408030     Ud  HIDRANTE 4"CONT REG LIM - DNFILTRO=DNVÁLVULA                    
hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de 4" con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1015
cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, inclui-
da la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada
con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el
adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 atm de
presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). completamente
colocado y probado. medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  oficial de primera                                              20,96 156,15
MAT007       15,000 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 16,80
MAT006       18,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 67,32
MAT178       0,500 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 25,20
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT159       1,000 Ud  filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y  4mm de paso. pn16   88,65 88,65
MAT173-2     1,000 Ud  v álv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal ø 100 pn-16.      567,22 567,22
MAT4120      1,000 Ud  contador "w oltman" 4".                                          340,00 340,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.573,50 47,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.620,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D7408030-C   Ud  HID COMPARTIDO 4"CONT REG LIM HASTA 14 TOMAS                    
hidrante, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de
mallas de 4" con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1015 cm², para aspersión, con tómas manométricas
antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de
ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orienta-
da hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de
seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación
de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), caldereria con peine de distri-
bución para hasta 14 tomas incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excava-
cion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de
acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de
salido horizontal. incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). com-
pletamente colocado y probado. medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  oficial de primera                                              20,96 156,15
MAT007       15,000 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 16,80
MAT006       26,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 97,24
MAT178       0,500 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 25,20
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT159       1,000 Ud  filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y  4mm de paso. pn16   88,65 88,65
MAT173-2     1,000 Ud  v álv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal ø 100 pn-16.      567,22 567,22
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.263,40 37,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.301,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D74080302    Ud  HIDRANTE 6"CONT REG LIM - DNFILTRO=DNVÁLVULA                    
hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de 6" con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1540
cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, inclui-
da la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada
con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el
adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y  16 atm de
presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). completamente
colocado y probado. medida la unidad instalada.

MO008        8,804 Hr  oficial de primera                                              20,96 184,53
MAT007       15,000 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 16,80
MAT006       45,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 168,30
MAT178       0,500 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 25,20
MAT365       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=150 mm pn-16                         102,24 102,24
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT160       1,000 Ud  filtro mallas  cazapiedras 6"                                   197,07 197,07
MAT4160      1,000 Ud  contador "w oltman" 6".                                          390,00 390,00
MAT173-3     1,000 Ud  v álv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal ø 150 pn-16.      915,75 915,75
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.254,20 67,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.321,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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D74080302-C  Ud  HID COMPARTIDO 6"CONT REG LIM HASTA 10 TOMAS                    
hidrante con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y sole-
noide tipo latch, filtro de mallas de 6" con paso de 4 mm para aspersión y  de 1540 cm² o superior, con toma acce-
soria roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la
válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para
válvula de 2" roscada con adaptador para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca
(incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de
diámetro 6" y  16 atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de
la calderaria (según tablas de planos)), caldereria con peine de distribución para hasta 10 tomas incluso bridas, jun-
tas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hor-
migón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con
junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. incluida la conexión a insta-
lación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). completamente colocado y probado. medida la
unidad instalada.

MO008        8,800 Hr  oficial de primera                                              20,96 184,45
MAT007       15,000 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 16,80
MAT006       70,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 261,80
MAT178       0,550 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 27,72
MAT365       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=150 mm pn-16                         102,24 102,24
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT173-3     1,000 Ud  v álv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal ø 150 pn-16.      915,75 915,75
MAT160       1,000 Ud  filtro mallas  cazapiedras 6"                                   197,07 197,07
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.960,10 58,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.018,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D74080302BP-C Ud  HID COMPARTIDO 6"CONT REG LIM HASTA 10 BAJA PERDIDA             
hidrante de baja perdida con contador proporcional dn 150 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica li-
mitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto de 6"con paso de 4 mm para aspersión y  de 1540 cm² o superior, con toma accesoria roscada y tapón
de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida
la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con
adaptador para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y  16 atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según tablas
de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación
y asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). completamente coloca-
do y  probado. medida la unidad instalada.

MO008        8,800 Hr  oficial de primera                                              20,96 184,45
MAT007       15,000 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 16,80
MAT006       70,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 261,80
MAT178       0,550 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 27,72
MAT365       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=150 mm pn-16                         102,24 102,24
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT173-3     1,000 Ud  v álv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal ø 150 pn-16.      915,75 915,75
MAT812       1,000 Ud  filtro paso recto de ø 150 mm paso 4mm                          207,07 207,07
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.970,10 59,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.029,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D74080303-C  Ud  HID COMPARTIDO 8"CONT REG LIM HASTA 2 TOMAS                     
hidrante con válvula hidráulica limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3 v ías y  sole-
noide tipo latch, filtro de mallas de 8" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y tapón de
2" antes de filtro, tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adap-
tador para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 8" y  16 atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), caldereria con peine de distribución para hasta 2 tomas. incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción
y elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para
toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pa-
red del hidrante para la tuberia de salido horizontal. incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano
de obra y  material de unión). completamente colocado y probado. medida la unidad instalada.

MO008        9,100 Hr  oficial de primera                                              20,96 190,74
MAT007       18,000 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 20,16
MAT006       95,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 355,30
MAT178       0,600 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 30,24
MAT366       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=200 mm pn-16                         178,66 178,66
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT173-4     1,000 Ud  v álv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal ø 200 pn-16.      1.216,70 1.216,70
MAT160-2     1,000 Ud  filtro mallas  cazapiedras 8"                                   347,23 347,23
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.593,30 77,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.671,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D7408030BP-C Ud  HID COMPARTIDO 4"CONT REG LIM HASTA 14 BAJA PERDIDA             
hidrante de baja perdida con contador proporcional dn 100 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica li-
mitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto de 4" con paso de 4 mm para aspersión y  superficie filtrante 1015 cm² o superior, con toma accesoria
roscada y tapón de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula
principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula
de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida
la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro
4" y  16 atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de pead en sustitución de parte de la calde-
raria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, exca-
vacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa
de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia
de salido horizontal. incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión).
completamente colocado y probado. medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  oficial de primera                                              20,96 156,15
MAT007       15,000 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 16,80
MAT006       35,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 130,90
MAT178       0,500 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 25,20
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT173-2     1,000 Ud  v álv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal ø 100 pn-16.      567,22 567,22
MAT813       1,000 Ud  filtro paso recto de ø 100 mm paso 4 mm                         98,65 98,65
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.307,10 39,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.346,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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D7423302     Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO+VALV                           
contador tipo "woltman" de 3" de diámetro con emisor de pulsos y  transmisión magnética, incluso acoplamiento y
pequeño material. incluida válvula de compuerta de 3". medida la unidad instalada.

MO003        0,260 Hr  capataz                                                         21,71 5,64
MO008        0,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 8,38
MAT176-8     1,000 Ud  contador "w oltman" 3".                                          89,20 89,20
MAT367       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=80 mm pn-16                          59,77 59,77
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                163,00 4,89
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               167,90 5,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D7423304-2.5 Ud  CONTADOR CHORRO MULTIPLE 2 1/2"+VALV BOLA                       
contador de agua de chorro multiple con emisor de pulsos, de diámetro 2 1/2" y  16 atm de presión de trabajo, in-
cluida válvula de bola de 2 1/2", calderería, bridas, juntas, tornillería perfiles de sujeción y  elementos de unión, co-
locada y probada. medida la unidad instalada.

MATC-2.5     1,000 ud  contador chorro multiple 2 1/2" pn16                            249,21 249,21
MAT374-2.5   1,000 Ud  v álv ula de bola d=65 mm pn-16                                   64,87 64,87
%PPDEPE      10,000 %   pp piezas especiales, uniones caldereria                        314,10 31,41
MO005        0,100 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 6,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               351,50 10,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 362,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D7423304-4   Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 4". INSTALADO+VALV                           
contador tipo "woltman" de 4" de diámetro con emisor de pulsos y  transmisión magnética, incluso acoplamiento y
pequeño  material. incluida válvula de compuerta de 4". medida la unidad instalada.

MO003        0,250 Hr  capataz                                                         21,71 5,43
MO008        0,250 Hr  oficial de primera                                              20,96 5,24
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
MAT4120      1,000 Ud  contador "w oltman" 4".                                          340,00 340,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                408,50 12,26
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               420,80 12,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 433,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

D7423304-6   Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 6". INSTALADO+VALV                           
contador tipo "woltman" de 6" de diámetro con emisor de pulsos y  transmisión magnética, incluso acoplamiento y
pequeño  material. incluida válvula de compuerta de 6". medida la unidad instalada.

MO003        0,250 Hr  capataz                                                         21,71 5,43
MO008        0,250 Hr  oficial de primera                                              20,96 5,24
MAT365       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=150 mm pn-16                         102,24 102,24
MAT4160      1,000 Ud  contador "w oltman" 6".                                          390,00 390,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                502,90 15,09
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               518,00 15,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 533,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DEML_ACE     m³  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HA      
demolición, picado y cargado de canales, acequias y  elementos de hormigón armado, incluido su posterior trans-
porte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

MAQ010       1,000 Hr  demolición, picado y  cargado                                    11,00 11,00
MAQ049       1,000 Ud  transporte a v ertedero 30 km                                    5,00 5,00
VAR004       1,000 Ud  tasas v ertedero                                                 14,00 14,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEML_CORT1   ml  CORTE ACEQUIAS Y PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO                     
ml de corte por medios mecácnicos y  manuales de acequias, paredes y  laterales de hormigón armado de espesor
hasta 40 cm y cualquier tipo de armado y características del hormigón. con la finalidad de aislar zonas para su
porterior demolición con maquinaria, equipos pesados o picado manual. medida la unidad realmente ejecutada.

MO003        0,150 Hr  capataz                                                         21,71 3,26
MO010        0,220 Hr  peón                                                            17,33 3,81
MAQ022       0,180 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 3,43
MAQ046       0,180 h   equipo de corte de hormigón armado pot adecuada i/discos de cort 36,00 6,48
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DEML_VALL    ml  DESMONTAJE DE VALLA METALICA                                    
desmontaje de valla metálica de simple torsión de entre 2 y  2,5 m de altura con postes de acero galvanizado an-
clados a elementos de hormigón, con retirada de material sin dañar los elementos anexos, con corte de desligado
de elementos anexos. incluye carga manual o mecánica de elementos retirados para transporte a vertedero, inclu-
yendose transporte y  canon de vertido.

MO003        0,150 Hr  capataz                                                         21,71 3,26
MO010        0,150 Hr  peón                                                            17,33 2,60
MAQ022       0,050 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,95
MAQ049       0,020 Ud  transporte a v ertedero 30 km                                    5,00 0,10
VAR004       0,020 Ud  tasas v ertedero                                                 14,00 0,28
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DESTUAIRE    Ud  ESTUFA DE AIRE                                                  
ud estufa de aire caliente.

UESTUAIRE   1,000 Ud  estufa de aire caliente                                         30,00 30,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

DEXTINTABC   Ud  EXTINTOR POLVO 6KG ABC                                          
ud extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo abc.

L01054       1,000 ud  ex tintor polv o abc 6 kg                                         63,55 63,55
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               63,60 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEXTINTCO2   Ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               
ud extintor de co2 de 6 kg

UEXTINTCO2 1,000 Ud  ex tintor co2 6 kg                                               105,00 105,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               105,00 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DR001        m²  LÁMINA GEOTEXTIL 250 GR/M2; 2850 NCBR                           
geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100% , no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación cbr no menor de 2850 n (norma une-en
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma en 918), y  peso no inferior a 250 g/m²
(norma une-en 965), incluso solapes, totalmente colocado. medida la superficie efectivamente colocada descontan-
do solapes, recortes, etc.

MO010        0,011 Hr  peón                                                            17,33 0,19
MO008        0,007 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,15
MAT452       1,050 m²  geotex til fibra continua 250 gr                                 0,72 0,76
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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DRE14457     UD  FORMACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO                                 
formación en 5 jornadas de 4 horas que se realizará al personal asignado por la comunidad para llevar la superv i-
sión y  gestión del telecontrol, para un completo conocimiento y  aprovechamiento del sistema. incluye manuales de
utilización y  mantenimiento para un correcto funcionamiento del sistema.

ASERA        20,000 UD  formacion del personal                                          35,00 700,00
FEREU        460,000 UD  km de distancia a recorrer                                      0,31 142,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 842,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

DRE78410     UD  ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION                          
estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de control de hidrante y  de los
concentradores de programación y  control, así como de los repetidores necesarios y  elementos accesorios.

FEJIRU       38,000 H   tecnico especialista                                            32,00 1.216,00
FEREU        730,000 UD  km de distancia a recorrer                                      0,31 226,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.442,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

DRT21454     UD  PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION                              
para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y  de su correcto funcionamiento. aplica-
ción del protocolo de puesta en marcha para una correcta implantación del sistema.

FEJIRU       91,000 H   tecnico especialista                                            32,00 2.912,00
FEREU        600,000 UD  km de distancia a recorrer                                      0,31 186,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3.098,00 92,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.190,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DT02-ENS-RA  Ud  ENSAYO CABLES MT SEGÚN NORMAS IDE                               
ensayo cables de mt instalados de forma subterránea según normas cía suministrada, según ensayo
dmd00300.doc "procedimiento de ensayos para cables unipolares nuevos de mt hasta 30 kv" y  pequeño material
necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo

MO013        1,900 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 109,00
MAT522       1,000 Ud  ensay o rigidez cables mt                                        713,31 713,31
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                822,30 16,45
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               838,80 25,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 863,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DT02IE-BT016 M.l. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 16 MM2                            
m.l. suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre de 1x16 mm2 de sección nominal en cobre, incluido pe-
queño material y  accesorios, totalmente instalado.

DT01BT-PT016 1,000 M.l. cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal             0,85 0,85
MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,030 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 0,59
MO009        0,030 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,59
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DT02IE-BT0803 M.l. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2                            
m.l. suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección nominal en cobre, incluido pe-
queño material y  accesorios, totalmente instalado.

DT01BT-PT0104 1,000 M.l. cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal             1,68 1,68
MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,030 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 0,59
MO009        0,030 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,59
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DT02IE-BT0804 UD. PICA AC-CU 2.000X14 MM CON GRAPA                                
m.l. suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
x ión, así como pequeño material y  medios aux iliares necesarios, totalmente instalada.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO011        0,500 Hr  peón especializado                                              18,19 9,10
BT-PAT015    1,000 Ud. pica ac-cu 2000x 14 mm con grapa                                 12,48 12,48
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               22,00 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DT02IE-BT0806 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE                      
ud. suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios aux liares para realizar la
soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,500 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 9,76
MO009        0,500 Hr  oficial de segunda                                              19,51 9,76
PAT03        1,000 Ud. soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 19,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               39,00 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

DT02IE-BT0807 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO                    
ud. suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos medios aux liares para realizar
la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,500 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 9,76
MO009        0,500 Hr  oficial de segunda                                              19,51 9,76
PAT04        1,000 Ud. soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo                    20,80 20,80
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               40,80 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DT02IE-BT0808 UD. CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA                           
ud. suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

        -  1 ud. soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
        -  1 ud. placa de acero soldada a estructura.
        -  1 ud. tornillo, tuercas y  arandelas m20.
        -  1 ud.  terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
        -  3 m.l. cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
        -  1,5 m.l. tubo de pvc enchufable m25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos, cur-
vas y  elementos de sujección a v iga o pared.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO011        1,500 Hr  peón especializado                                              18,19 27,29
PAT05        1,000 Ud. conex ión a tierra estructura                                    60,00 60,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               87,70 2,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DT02IE-BT0809 UD. CAJA COMPROBOBACIÓN PUENTE PRUEBAS                              
ud. suministro y  montaje de caja comprobación puesta a tierra, incluyendo en su interior puente seccionador, total-
mente instalada.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,500 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 9,76
MO009        0,500 Hr  oficial de segunda                                              19,51 9,76
PAT06        1,000 Ud. caja pat                                                        18,00 18,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               38,00 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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DT02IE-BT0810 UD. BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA                          
ud. suministro y  montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequeño material, totalmente instalada.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,750 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 14,63
MO009        0,750 Hr  oficial de segunda                                              19,51 14,63
PAT07        1,000 Ud. barra equipotencial                                             16,00 16,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               45,70 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

DT02IE-BT0811 UD. VIACHISPAS                                                      
ud. suministro y  montaje de v iachispas, incluido pequeño material y  accesorios, totalmente instalado.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   0,500 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 9,76
MO009        0,500 Hr  oficial de segunda                                              19,51 9,76
PAT08        1,000 Ud. v iachipas                                                       30,00 30,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               50,00 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DT02IE-BT0812 UD. CONEXIÓN EQUIPOS A TIERRA                                       
ud. suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

        -  1 ud. soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
        -  1 ud. placa de acero soldada a bancada equipo.
        -  1 ud. tornillo, tuercas y  arandelas m20.
        -  1 ud.  terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
        -  3 m.l. cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
        -  1,5 m.l. tubo de pvc enchufable m25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos, cur-
vas y  elementos de sujección a v iga, pared o bancada.

MO001        0,020 h   encargado de obra                                               22,57 0,45
MO01OB210   1,500 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 29,27
MO009        1,500 Hr  oficial de segunda                                              19,51 29,27
PAT0005      1,000 Ud. conex ión a tierra equipos                                       48,00 48,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               107,00 3,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

DT02OCEXCAP01 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 1 APOYO METÁLICO                  
ud. excavación y  hormigonado tipo 1 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.  excavación aprox imada
para cimentación de apoyo 2,67 m3.

EXCAV.       2,160 m3  ex cav ación mecánica zanja y  retirada de tierras                 53,50 115,56
MAT178       2,570 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 129,53
MAQ016       0,600 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,67
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               246,80 7,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 254,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

DT02OCEXCAP02 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO                  
ud. excavación y  hormigonado tipo 2 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.  excavación aprox imada
para cimentación de apoyo 3,0 m3.

EXCAV.       3,000 m3  ex cav ación mecánica zanja y  retirada de tierras                 53,50 160,50
MAT178       3,300 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 166,32
MAQ016       0,600 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,67
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               328,50 9,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 338,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DT02OCEXCAP06 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO                  
ud. excavación y  hormigonado tipo 3 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.   excavación aprox imada
para cimentación de apoyo 3,2 m3.

EXCAV.       3,200 m3  ex cav ación mecánica zanja y  retirada de tierras                 53,50 171,20
MAT178       3,500 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 176,40
MAQ016       0,600 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,67
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               349,30 10,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 359,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DT02OCEXCAP08 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO                  
ud. excavación y  hormigonado tipo 4 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.   excavación aprox imada
para cimentación de apoyo 4,1 m3.

EXCAV.       4,100 m3  ex cav ación mecánica zanja y  retirada de tierras                 53,50 219,35
MAT178       4,500 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 226,80
MAQ016       0,700 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,95
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               448,10 13,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 461,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E-2.1B       ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB                          
cuadro de acometida y  protecciones ac en eb, que incluye:
        - envolvente combinable metálica de 2000x3000x800, acorde a la norma iec 62208, con ip 55,  ik10, estruc-
tura realizada en acerdo galvanizado, puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral, frontal
y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de neón
plana y compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de venti-
lación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y termostato.
        - incluye 2 pletinas de cobre de (20x5) mm para embarrado, de 2,10m de largo.
        - soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
        - 1 interruptor automático iv  de in400 a, regulado 400 a, con potencia de corte de 15 ka
        - limitador de sobretensiones transitorias iv  de clase i 40ka 1.2 kv
        - analizador de redes 400v ca (400/5a), medida máxima 400v ca, con puerto de comunicaciónes con mod-
bus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y cableado totalmente instalado.
        - 1 interruptor automático magnetotérmico iii de in 250 a, regulado 240 a, con potencia de corte de 50 ka
        - 1 interruptor automático magnetotérmico iii de in 125 a, regulado 124 a, con potencia de corte de 50 ka
        - 1 interruptor automático magnetotérmico iv  de in 63 a, regulado 63 a, con potencia de corte de 50 ka
        - incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - pequeño material aux iliar y  accesorios.
incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

MO002        20,000 Hr  ay udante                                                        19,08 381,60
MO008        20,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 419,20
MAQ099       0,200 h   grúa autopropulsada de brazo telescópic                         66,80 13,36
ACCESOR02  1,000 Ud. pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00
BT-ZOC100    1,000 Ud  zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15
BT-ZOCL100   1,000 Ud  zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37
BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  lámpara de neón planade 11w  220v  para env olv ente                180,64 180,64
BT-INT-ENV   1,000 Ud  interruptor de puerta para env olv ente                           19,61 19,61
BT-ENV-203008 1,000 Ud  env olv ente metálica 2x 3.0x 0.8 con placa de montaje              3.500,00 3.500,00
DT01VENT02  1,000 Ud. rejilla con filtro                                              35,00 35,00
BT-EMB-005X20 5,000 M.l pletina de cobre de 2(20x 5)                                     45,00 225,00
DT01BT-CE0801 3,000 Ud. aisladores soporte                                              75,00 225,00
BT-IA-0063 IV 1,000 Ud  interruptor automático iv  63a                                   425,00 425,00
BT-IA-0400 IV 1,000 Ud  interruptor automático iv  400a                                  2.393,00 2.393,00
BT-AN-RD     1,000 Ud  analizador de redes                                             400,00 400,00
BT-IA-20 IV22 1,000 Ud  interrutptor automático magnetotérmico modular iv x 20 a          220,00 220,00
BT-LIM-40KA  1,000 Ud  limitador de sobretensiones iv  clase i de 40 ka 1.2kv            740,00 740,00
TERM         1,000 Ud. termostato                                                      15,00 15,00
INT-AUX-IA   1,000 Ud  contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado               47,10 47,10
BT-IA-250-III 1,000 ud  interruptor automático iii 250 a ireg 250 a                     1.245,00 1.245,00
BT-IA-125-III 1,000 Ud  interruptor automático iii 125 a ireg 124 a                     710,00 710,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               11.692,00 350,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.042,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E-2.3B       ud  CUADRO SSAA                                                     
cuadro de serv icios aux iliares en eb incluye:
        - envolvente combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma iec 62208, con ip 55,  ik10, estruc-
tura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo la-
teral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara
de neón plana y  compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa
de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y termostato.
        - incluye 1 pletinas de cobre de 30x5 mm para embarrado, de 1,5m de largo cada una.
        - soporte para embarrado.
        - 5 relés 24 vcc para mando.
        - 3 interruptor automático ii 10 a p de c 10 ka
        - 2 interruptor automático ii 16 a p de c 4.5 ka
        - 5 interruptor automático ii 16 a p de c 10 ka
        - 3 interruptor automático iii 16 a p de c 15 ka
        - 5 interruptor automático iv  16 a p de c 15 ka
        - 2 interruptor automático ii 20 a p de c 10 ka
        - 1 interruptor automático iv  63 a p de c 15 ka
        - 4 interruptor diferencial ii 25a 30ma ac
        - 2 interruptor diferencial iv  25a 30ma ac
        - 5 interruptor diferencial iv  25a 300ma ac
        - 1 interruptor diferencial iv  40a 30ma ac
        - 1 interruptor diferencial iv  40a 300ma ac
        - 2contactores iii 16a con tensión en bobina de 230v
        - 2 contactores ii 16a con tensión en bobina de 230v
        - incluye sai interactivo 2.2 kva con salida 24 vcc
        - incluye pilotos de señalización, pulsadores y  selectores de 3 posiciones.
        - incluye toma de corriente de 230v
        - incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - pequeño material aux iliar y  accesorios.

incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

MO002        40,000 Hr  ay udante                                                        19,08 763,20
MO008        30,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 628,80
MAQ099       1,000 h   grúa autopropulsada de brazo telescópic                         66,80 66,80
ACCESOR02  1,000 Ud. pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00
BT-ZOC100    1,000 Ud  zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15
BT-ZOCL100   1,000 Ud  zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37
BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  lámpara de neón planade 11w  220v  para env olv ente                180,64 180,64
BT-INT-ENV   1,000 Ud  interruptor de puerta para env olv ente                           19,61 19,61
DT01VENT02  1,000 Ud. rejilla con filtro                                              35,00 35,00
DT01BT-CE0801 2,000 Ud. aisladores soporte                                              75,00 150,00
TERM         1,000 Ud. termostato                                                      15,00 15,00
BT-ENV-201208 1,000 Ud  env olv ente metálica 2x 1.2x 0.8 con placa de montaje              1.602,54 1.602,54
REL-AUX-24V 5,000 Ud  relé aux iliar 24v cc                                             25,00 125,00
BT-IA-2P16-45 2,000 Ud  interruptor automático ii 16a pdec 4.5ka                        50,00 100,00
BT-IA-2P10-10 3,000 Ud  interruptor automático ii 10a pdec 10ka                         44,00 132,00
BT-IA-2P16-10 5,000 Ud  interruptor automático ii 16a pdec 10ka                         100,00 500,00
BT-IA-2P20-10 3,000 Ud  interruptor automático ii 20a pdec 10 ka                        150,15 450,45
BT-IA-3P16-15 5,000 Ud  interruptor automático iii 16a pdec 15ka                        198,50 992,50
BT-IA-416-15 5,000 Ud  interruptor automático iv  16a  pdec 15ka                        315,69 1.578,45
BT-IA-463-15 1,000 Ud  interruptor automático iv  63a  pdec 15ka                        400,00 400,00
BT-ID-440-300 2,000 Ud  interruptor diferencial iv  40 a 300 ma                          260,18 520,36
BT-ID-440-30 1,000 Ud  interruptor diferencial iv  40 a 30 ma                           306,70 306,70
BT-ID-425-300 5,000 Ud  interruptor diferencial iv  25 a 300 ma                          250,16 1.250,80
BT-ID-425-30 2,000 Ud  interruptor diferencial iv  25 a 30 ma                           297,31 594,62
BT-ID-225-30 4,000 Ud  interruptor diferencial ii 25 a 30 ma                           156,08 624,32
BT-CT-3P-16A 2,000 Ud  contactor iii 16 a                                              43,20 86,40
BT-CT-2P-16A 2,000 Ud  contactor ii 16 a                                               29,10 58,20
DT01BT-CE0503 3,000 Ud. pulsador color v erde                                            11,00 33,00
DT01BT-CE0504 3,000 Ud. pulsador color rojo                                             11,00 33,00
DT01BT-CE0506 3,000 Ud. selector tres posiciones                                        13,00 39,00
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DT01-TC      1,000 Ud. toma de corriente 230 v , 16 a                                   22,00 22,00
DT01BT-CE0501 3,000 Ud. piloto señalización color v erde 230 v  ca                        12,00 36,00
DT01BT-CE0502 3,000 Ud. piloto señalización color rojo 230 v  ca                         12,00 36,00
BT-EMB-00150 3,000 M.l pletina de cobre de 30x 5                                        42,50 127,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               12.005,40 360,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.365,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E-4.1B       ud  ILUMINACIÓN                                                     
ud suministro y  montaje de iluminación de estación de bombeo que incluye:
        - 8 luminarias (incluida lampara y  luminaria) para interior, estanca con protección ip65 o superior, luz blanca,
6500 lm, 46,6 w y longitud de 1600 mm. incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras de hormigón y perfiles
metálicos, falsos techos,.... además de pequeño material de conexión, y  anclaje.

        - 4 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y  luminaria incluidas) tipo foco, estanco con pro-
tección ip65 o superior, luz blanca, 15000 lm, 104 w con soporte metálico inox idable para colocación en fachadas
de hormigón u otros materiales similares, incluyendo los sistemas de anclaje tornillería, albañileria asociada, y  pe-
quño materil  de conexión entre elementos.

        - 4 luminarias de emergencia con equipo de 8 w, con carcasa de poliester, ip54, incluida lámapra 8 w, me-
dios aux iliares necesarios de elevación y  pequeño material, totalmente instalada.

totalmente instalado, conectado y probado.
LUM-EM-8W   4,000 Ud  aparato autónomo de emergencia 8 w  señ., ip-54, 80 lm, 16 m2.   41,62 166,48
LUMLED-1X104W 4,000 Ud. luminaria alumbrado ex terior led 104 w . incl lampara            140,00 560,00
LUM-LED47W  8,000 Ud. pantalla led 47w  colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 1.400,00
MO001        1,000 h   encargado de obra                                               22,57 22,57
MO01OB210   10,000 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 195,10
MO009        10,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 195,10
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.539,30 76,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.615,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E-4.2        ud  TOMAS DE CORRIENTE                                              
ud suministro y  montaje de bases de enchufe de estación de bombeo que incluye:
        - 2 bases trifásicas 3p+tt de 16 a con interruptor de bloqueo, ip 65, 400v, ik08, resistencia a la llama y al ca-
lor anormal, material aislante autoextinguible, clav ijas de latón niquelados, espigas, muelles y  tornillos de acero
inox idable.
        - 3 bases monofásicas con tt lateral de clav ija de tipo doméstico, empotrable.
totalmente instalado, conectado y probado.

BT-BM-III-16A 2,000 Ud  base mural con interruptor bloqueo iii+tt 16a                   45,41 90,82
BT-BM-II-20A 3,000 Ud  base empotrable clav ija doméstica ii+tt                         14,75 44,25
MO001        1,000 h   encargado de obra                                               22,57 22,57
MO01OB210   3,000 h.  oficial 2ª especialista                                         19,51 58,53
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               216,20 6,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 222,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA100     Ud  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1FILTRO                                  
semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

P31IA150     0,333 Ud  semi-mascarilla 1 filtro                                        23,75 7,91
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EG21261J     m   TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL                
tubo rígido de pvc, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresión de 1250 n y  una rigidez dieléctrica de 2000 v, con unión enchufada y mon-
tado superficialmente

MO003        0,040 Hr  capataz                                                         21,71 0,87
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BG212610     1,000 m   tubo rígido de pv c, de 16 mm de diámetro nominal                0,65 0,65
BGW21000     1,000 Ud  parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de pv c      0,14 0,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EG21271J     m   TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL                
tubo rígido de pvc, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresión de 1250 n y  una rigidez dieléctrica de 2000 v, con unión enchufada y mon-
tado superficialmente

MO003        0,040 Hr  capataz                                                         21,71 0,87
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BG212710     1,000 m   tubo rígido de pv c, de 20 mm de diámetro nominal                0,70 0,70
BGW21000     1,000 Ud  parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de pv c      0,14 0,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EG21281J     m   TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL                
tubo rígido de pvc, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresión de 1250 n y  una rigidez dieléctrica de 2000 v, con unión enchufada y mon-
tado superficialmente

MO003        0,040 Hr  capataz                                                         21,71 0,87
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BG212810     1,000 m   tubo rígido de pv c, de 25 mm de diámetro nominal                1,02 1,02
BGW21000     1,000 Ud  parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de pv c      0,14 0,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EG21291J     m   TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL                
tubo rígido de pvc, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresión de 1250 n y  una rigidez dieléctrica de 2000 v, con unión enchufada y mon-
tado superficialmente

MO003        0,040 Hr  capataz                                                         21,71 0,87
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BG212910     1,000 m   tubo rígido de pv c, de 32 mm de diámetro nominal                1,42 1,42
BGW21000     1,000 Ud  parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de pv c      0,14 0,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EG21301J     m   TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 40 MM DE DIÁMETRO NOMINAL                
tubo rígido de pvc, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresión de 1250 n y  una rigidez dieléctrica de 2000 v, con unión enchufada y mon-
tado superficialmente

MO003        0,040 Hr  capataz                                                         21,71 0,87
MO009        0,040 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,78
BG21301      1,000 m   tubo rígido de pv c, de 40 mm de diámetro nominal                1,82 1,82
BGW21000     1,000 Ud  parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de pv c      0,14 0,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ELEC0228     Ml  TENDIDO LÍNEA AÉREA CABLE LA-56 SIMPLE CIRCUTO (3 CONDUCTORES)  
línea aérea simple circuito, con cable de aluminio - acero, tipos la-56, terminales de alumino de conexionado. tendi-
do, tensado, regulado  y  conexionado. transporte y  acopio de materiales. (incluirá p.p. de recortes, ajustes y  fle-
cha).

99092076     0,568 Kg  cable de aluminio - acero tipo la-56 (peso terna)               3,10 1,76
MO008        0,110 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,31
MO010        0,110 Hr  peón                                                            17,33 1,91
%0000005     5,000 %   elementos aux iliares                                            6,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ENSAYOS_PAT  Ud  MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA                                     
medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la adaptacion de la ins-
talacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

MO013        6,888 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 395,16
MAT525       1,000 Ud  v oltimetro para ensay o                                          319,45 319,45
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                714,60 14,29
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               728,90 21,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 750,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ENSAYOS_RP   Ud  ENSAYOS CUADRO RELÉS DE PROTECCIÓN                              
ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

MO013        3,800 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 218,01
MAT523       1,000 Ud  equipo ensay os                                                  891,64 891,64
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                1.109,70 22,19
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.131,80 33,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ENSAYOS_TPC  Ud  ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO                         
ud. ensayos de tensiones de paso y  contacto, incluidos equipos necesarios pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboración de informe.

MO013        3,800 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 218,01
MAT524       1,000 Ud  ensay o tensiones paso y  contacto                                600,00 600,00
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                818,00 16,36
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               834,40 25,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 859,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ESTSOL18     ud  ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA 18 MODULOS FV 144CEL,13-30º
suministro, colocación, montaje superficial o hincado de estructura de acero galvanizado biapoyada, en aw 6063
t66, para 18 módulos solares fotovoltaicos. incluyendo el suministro de la estructura portante de acero galvanizado
y tornillería de acero inox idable aisi 304 (a2-70), para los módulos solares fotovoltaicos e inclinación de entre 13º y
30 º respecto a la proyección horizontal del módulo. la estructura, agrupará 18 módulos de 144 células, tamaño
módulo 2279x1134x40mm, en disposición vertical, elevada 30 cm con respecto al suelo.  totalmente instalada in-
cluso anclajes y  cimentación bajo nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo.  incluidos los movimientos de
tierra necesarios para la cimentación (incluido hormigón en caso necesario), excavación, carga y  transporte a ver-
tedero o prepreperforaciones (pre-drilling) necesarias para el hincado.
triángulos premontados de fábrica, para un rápido montaje. incluido el montaje de la estructura así como el montaje
de los módulos sobre las misma. incluido el montaje de la estructura así como el montaje de los módulos sobre la
misma.
incluso el suministro, colocación y  montaje de las bandejas metálica de varilla galvanizada en caliente con tapa de
dimensiones 100x30 mm, para el alojamiento de los módulos, incluyendo canalización eléctrica, incluido acceso-
rios y  piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el reglamento electrotécnico de baja ten-
sión.
transporte y  mano de obra incluidos.

MO003        1,000 Hr  capataz                                                         21,71 21,71
MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO009        1,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 19,51
MAQ031       0,200 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 10,17
MAQ002       0,350 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 19,50
MAQ019       0,350 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 11,00
ESTACSOL18 1,000 ud  estructura atornillada ac. galv . biapoy ada 18paneles 2,22x 1,134 843,00 843,00
ESTACSOL2   7,000 ud  suministro y  montaje bandeja metálica 3m                        23,82 166,74
MTHM20       2,500 M3  hormigón hm-20/b/20/x 0, en obra                                 55,00 137,50
MAQ016       1,500 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 4,17
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.254,30 37,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.291,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EXC03        m³  CONSTRUCCIÓN ESCOLLERA, ROCA 30-60CM                            
aporte y  colocación de piedra o cantos rodados seleccionados de prestamos de 30 a 60 cm, a una distancia <25
km. medida la unidad totalmente colocada.

MO010        0,450 Hr  peón                                                            17,33 7,80
MAQ036       0,450 Hr  retroex cav adora mediana                                         37,00 16,65
MAT018       1,100 m³  escollera roca 30 a 60 cm                                       18,72 20,59
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               45,00 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FAUNA1       m   RED SALIDA ANIMALES EN BALSAS                                   
suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de
30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y  longitud igual al talud de la balsa. dispuesta sobre
la lámina impermeabilizante y  fijada en coronación y  pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna
que pueda caer al interior del vaso. incluida la parte proporcional de soportes y  elementos de fijación, incluidos los
movimientos de tierras, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento de la
red. unidad totalmente colocada.

MO010        1,600 Hr  peón                                                            17,33 27,73
FANU01       1,002 m   red malla 30x 30x 5mm, nacho 1,0m                                 3,00 3,01
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               30,70 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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FAUNA2       Ud  PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA                                    
suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plástico resis-
tente a la radiación solar y  adherencia adecuada para el acceso de animales, con dimensiones 1,0x1,0m, instala-
da en el centro de la balsa y  fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena, y /o cuerdas de amarre a los di-
ques de la balsa para extracción de la plataforma en caso necesario. incluida la parte proporcional de soportes y
elementos de fijación, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento de la plata-
forma. unidad totalmente colocada.

MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
FANU02       1,000 Ud  plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x 1,0m 270,35 270,35
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               305,00 9,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 314,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

FIFMA6028-10 UD  FILTRO TIPO W PARA DN 700 MM                                    
filtro tipo w de malla autolimpiante para caudal hasta 0,45 m3/s , con una malla de 2mm y dn 700 mm pn4. el filtro
se compone de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero inox idable, colector de dese-
chos, válvula de apertura y  grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotativa y  elementos de medición
y control. incluye cuadro eléctrico para su control y  funcionamiento. potencia de 1,75 kw, válvula de desagüe de
150 mm de diametro. sistema de limpieza, compuesto por:
- boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- grupo de presión.
- estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de ny lon.
control del sistema de posicionamiento de la corona filtrante y  de la apertura y  cierre de la válvula de limpieza por
sectores.
cuadro de control y  programador de la instalación.
incluye montaje, transporte y  puesta en marcha.

MATW70010   1,000 UD  filtro tipo w  para dn 700 mm                                    38.000,00 38.000,00
MAT414_C     1,000 Ud  cuadro control y  programador de la instalación                  2.000,00 2.000,00
MO025        20,000 H   tecnico especialista                                            32,00 640,00
MO008        24,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 503,04
MO010        24,000 Hr  peón                                                            17,33 415,92
MAQ018       8,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 313,60
MAQ002       4,000 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 222,80
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               42.095,40 1.262,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 43.358,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FV_C1_0925015 ud  CUADRO SECUNDARIO DE CORRIENTE CONTINUA(9E/25A/250A-1500V)      
suministro cuadros secundarios de corriente continua (caja de cadenas/strings 1ºnivel).9 entradas
realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  construida conpoliester reforzado con fibra de v idrio y
placa de montaje y  tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y  resistentes a la corrosión con grado de
protección ip-65 según une y rigidez dieléctrica superior a 5.000 v . compuesto por:

- cuadro tipo gemini tamaño 2 ip 68 completo, con prensaestopas y  tuercas con paso métrico - ip 68 completo para
la instalación de elementos
- interruptor magnetotérmico tipo otc200
- protector contra sobretensiones tipo ovr pv 40 1000 p
- seccionador de fusibles tipo e 92/32, en cadenas/strings y  sobretensiones
- fusibles tipo 10x85 mm  1500 v c.c. 25 a, en cadenas/strings
- fusibles 25 a tipo gr para protección del ovr
- bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 v
- regleta de puesta a tierra
- medidor de cadenas de módulos (u, i) autoalimentado con comunicación ethernet.
- parte proporcional pequeña aparamenta y  material soportes, embarrados, distribuidores de cables, protecciones,
elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

incluso transporte, y  parte proporcional de soporte y  fijación a estructura fv .
totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO008        1,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 31,44
MO009        1,500 Hr  oficial de segunda                                              19,51 29,27
MAQ002       0,150 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 8,36
MAQ019       0,150 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 4,71
FV_CC110E250A 1,000 Ud  cuadro secundario de cc (9entradas/25a/250a-1000v )              2.000,00 2.000,00
FV_MEDIDOR8E 1,000 Ud  medidor (u,i) en cadenas de módulos, 8 entradas. ethernet       250,00 250,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.323,80 69,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.393,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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FV_MODMONOPHC Wp  UD. DE WP EN MÓDULO FOTOVOLTAICO MONO-PERC HALF-CUT, RTO>20,5%  
uministro y  colocación de ud. de potencia pico (wp) en módulo fotovoltaico de alta eficiencia baja lid mono-perc
con tecnología half-cut y  rto>20,5% , 144 (2x(6x12)) células, especificaciones mínimas de la tabla inferior y  con di-
mensiones 2279x1134x40 mm suministrado por fabricante tier1. tensión de aislamiento de 1000v (iec/ul), seguri-
dad clase ii, resistencia al fuego ul tipo 1 o 2, toma de plástico (ppo), ventilada y  con aliv io de tensión, al menos
ip65. cable solar de 4 mm2 y 3m de longitud. v idrio frontal templado de 3,2 mm con bajo contenido de hierro. basti-
dor de aluminio anodizado estable en un diseño de sección hueca.
incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado, fijado y  cableado.

tecnología      monocristalino perc half-c
nº celdas       (144(6x24))
tipo    ex550mb-144
pmpp  (wp)      550
umpp  (v)       41,95
impp  (a)       13,23
isc  (a)        13,93
uoc  (v)        49,97
rto. módulo     21,50%
coef. tª (v)    -0,290%
coef. tª (a)    0,040%
coef. tª (p)    -0,350%
noct ºc 42
tensión (v)     1500
corriente fusible (a)   25
tª max  85
tª min  -40
diodos by-pass  3

MO002        0,001 Hr  ay udante                                                        19,08 0,02
MO003        0,001 Hr  capataz                                                         21,71 0,02
FV_MOD-MONPHC 1,000 u   ud. de w p en módulo fotov oltaico mono-perc half-cut, rto>20,5%  0,35 0,35
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

FV_RV-K50    m   CABLE UNIPOLAR RV-K 0,6/1 KV DE 50 MM2 CU                       
suministro de cable unipolar de cobre 50mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1kv, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de pvc. cable de interconexión dcbox a dc_general, realizado
con cable unipolar de cobre de 50 mm2 rv-k, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1kv, flex iblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de pvc. incluyendo medios aux iliares, totalmente insta-
lado.

MO003        0,010 Hr  capataz                                                         21,71 0,22
MO009        0,010 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,20
BT-RV-K-050  1,000 M.l cable unipolar rv -k 0,6/1 kv  de 50 mm2 cu                       6,03 6,03
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FV_SUP2      ud  SUMINISTRO,MONTAJE,PUESTA EN MARCHA MONITORIZACIÓN DC Y SENSORES
suministro, montaje y  puesta en marcha monitorización dc, incluye:
  * unidad de cuadro telemandable y  gestinable desde plc central.
  * monitorizacion de energia por cada circuito de string
  * sensores de:
        1 uds. medición de intensidad (shunt)
        2 uds. sonda irradiancia (piranómetro)
        2 uds. sonda temperatura ambiente pt100
        2 uds. sonda temp. en superficie módulos. pt100
  * 1 ud. conversor de comunciaciones ethernet/fo. conversor de medios poe 10/100 base tx  a 100 base-fx

totalmente instalados, incluidos los elementos de fijación, cableado, comunicación y  parametrización de los equi-
pos.

totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación. montaje, configura-
ción, programación y  puesta en marcha instalación
incluso transporte.
totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO005D       3,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 144,00
MO014        2,500 H   especialista informatico                                        21,71 54,28
BT-TEMPPLACA 2,000 u   sonda temperatura placa fotov oltaica                            25,00 50,00
BT-TEMP      2,000 u   sonda temperatura ambiente                                      21,76 43,52
BT-IRRADIAN  2,000 Ud  sensor irradiancia                                              120,00 240,00
BT-INTENSIDAD 1,000 Ud  sensor intensidad dc shunt                                      300,00 300,00
SOL_DCGEN2 1,000 Ud  montaje, configuración, program. y  puesta en marcha instalación 3.000,00 3.000,00
BT-FOETHCONV 1,000 u   fiber óptic/ethernet conv ersor                                  200,00 200,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4.031,80 120,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.152,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

G04JU2345    m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            
junta hidroexpansiva tipo masterflex 610 20*5, incluso preparación de superficies, totalmente colocada.

MO008        0,150 Hr  oficial de primera                                              20,96 3,14
MO010        0,100 Hr  peón                                                            17,33 1,73
MATE3LB123  1,010 m   junta hidroex pansiv a                                            1,80 1,82
MATE0VA001  1,000 Ud  pequeños materiales                                             0,47 0,47
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G9K1R010     m2  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS)                             
doble tratamiento superficial (dts) por medio de riego de dos capas de granulados ganíticos y  emulsión bituminosa
ecr-2, incluido el transporte a vertedero del arido sobrante.

MO008        0,008 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,17
MO010        0,015 Hr  peón                                                            17,33 0,26
MO003        0,005 Hr  capataz                                                         21,71 0,11
B055R022     4,160 kg  emulsión bitum. catonica al 60% de betum, tipo ecr-2            0,29 1,21
B03H3002     0,039 t   barrera de granulado granítico para tractamiento superficial    14,10 0,55
MAQ11700     0,004 h   escombradora autopropulsada                                     42,42 0,17
MAQ006       0,004 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,17
C1709G0U     0,004 h   ex tendedora granular                                            45,33 0,18
MAQ005       0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13
MAQ13370     0,004 h   compactador dúplex  de 1300 kg                                   13,22 0,05
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Página 26

GG7U1AR10    ud  CONTROL UNIDAD REMOTA 10-10-2                                   
suministro e instalación de terminal de control remoto v ía radio tipo  para el control de 10 electroválvulas tipo latch
de 2 hilos, con 10 entradas digitales y  2 entradas analógica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; soft-
ware completo de control y  de comunicaciones; protección entradas. dispone de microcontrolador de 16 bits de ba-
jo consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestacio-
nes de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de protección ip66.  alimentado
mediante pack de 3 pilas de litio con autonomía >3 años, mástil 4,5m, cableados, fijaciones y  antenas de comuni-
caciones, todo ello incluido. instalado y  probado. no incluye ni válvula ni solenoide.

BG7U1AR10   1,000 ud  modulo radio 10-10-2                                            915,00 915,00
BP711O03     1,000 UT  suministro mástil 4,5m, acc. y  anclaje                          77,50 77,50
FEJIRUM      3,000 H   tecnico especialista medio                                      25,00 75,00
MO010        3,000 Hr  peón                                                            17,33 51,99
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.119,50 33,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.153,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

GG7U1AR16    ud  CONTROL UNIDAD REMOTA 16-16-2                                   
suministro e instalación de terminal de control remoto v ía radio tipo  para el control de 16 electroválvulas tipo latch
de 2 hilos, con 16 entradas digitales y  2 entradas analógica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; soft-
ware completo de control y  de comunicaciones; protección entradas. dispone de microcontrolador de 16 bits de ba-
jo consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestacio-
nes de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de protección ip66.  alimentado
mediante pack de 3 pilas de litio con autonomía >3 años, mástil 4,5m, cableados, fijaciones y  antenas de comuni-
caciones, todo ello incluido. instalado y  probado. no incluye ni válvula ni solenoide.

BG7U1AR16   1,000 ud  modulo radio 16-16-2                                            1.105,65 1.105,65
BP711O03     1,000 UT  suministro mástil 4,5m, acc. y  anclaje                          77,50 77,50
FEJIRUM      3,000 H   tecnico especialista medio                                      25,00 75,00
MO010        3,000 Hr  peón                                                            17,33 51,99
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.310,10 39,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.349,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GG7U1AR2-REPD UT  CONTROL UD REMOTA 4-4-2 -REPETIDOR DESLOCALIZADO                
suministro e instalación de terminal de control remoto v ía radio para el control de 4 electroválvulas tipo latch de 2
hilos, con 4 entradas digitales y  2 entradas analógica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; software
completo de control y  de comunicaciones; protección entradas. dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo
consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestaciones
de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de protección ip66.  alimentado me-
diante pack de 3 pilas de litio con autonomía >3 años, mástil 4,5m, cableados, fijaciones y  antenas de comunica-
ciones, todo ello incluido. instalado y  probado. instalado y  probado. no incluye ni válvula ni solenoide.

BG7U1AR4NIMH 1,000 UT  modulo radio 4-4-2 ni-mh                                        710,00 710,00
BP711O03     1,000 UT  suministro mástil 4,5m, acc. y  anclaje                          77,50 77,50
BG7U1305     1,000 UT  panel solar 5 w  12v                                              85,00 85,00
FEJIRUM      3,000 H   tecnico especialista medio                                      25,00 75,00
MO011        3,000 Hr  peón especializado                                              18,19 54,57
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.002,10 30,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.032,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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GG7U1AR4     UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 4-4-2                                     
suministro e instalación de terminal de control remoto v ía radio tipo  para el control de 4 electroválvulas tipo latch
de 2 hilos, con 4 entradas digitales y  2 entradas analógica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; soft-
ware completo de control y  de comunicaciones; protección entradas. dispone de microcontrolador de 16 bits de ba-
jo consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestacio-
nes de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de protección ip66. alimentado
mediante pack de 3 pilas de litio con autonomía >3 años, mástil 4,5m, cableados, fijaciones y  antenas de comuni-
caciones, todo ello incluido. instalado y  probado. no incluye ni válvula ni solenoide.

BG7U1AR4     1,000 UT  modulo radio 4-4-2                                              710,00 710,00
BP711O03     1,000 UT  suministro mástil 4,5m, acc. y  anclaje                          77,50 77,50
FEJIRUM      3,000 H   tecnico especialista medio                                      25,00 75,00
MO011        3,000 Hr  peón especializado                                              18,19 54,57
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               917,10 27,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 944,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HIDARQ03     UD  ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGÓN 2X1X1,4                           
arqueta para alojamiento de hidrante de 3" y  4" y  6" indiv idual, e hidrantes de 3 y  4" hasta 3 tomas, formada por
armario prefabricado de dimensiones interiores 2,00x1,00x1,40 mm, en ha-25, tratado con aditivo fluidificante, ar-
mado para resistir las solicitaciones propias a las que está destinado, con dos puertas de acero galvanizado de 1,5
mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventilación y  candado central. incluye llave maestra para el
gestor de la comunidad de regantes e indiv idual para usuario y  pletinas soldadas a la puerta (prev io al galvaniza-
do) para el cierre mediante candado. incluye rotulación de arqueta con denominación del hidrante. incluye rejillas ti-
po mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuniquen con el exterior. incluye chapa de acero e=4 mm
galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 cm con agujero en el centro tal que
permita el paso de la calderería de salida en el hidrante, con v irola de la misma chapa de longitud al menos igual al
espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1 cm para sujeción de la calderería de
salida del hidrante. tanto chapa como v irola y  junta estarán seccionadas por la mitad para poder abrazar la caldere-
ría de salida, pero se instalará uniendo las dos secciones. incluye tortillería y  taladros y  todos los trabajos acceso-
rios. incluye rejuntado de la calderería de salida de la caseta con mortero resinado. incluye relleno en grav illín 6/12
mm y solera en hm-20, compactaciones necesarias para una correcta estabilidad de la caseta y  los posibles im-
prev istos por asientos de la caseta. incluye fijación de los cables del telecontrol a la caseta mediante canaleta tipo
unex atornillada sobre el interior de la caseta o similar y /o cable de pvc con alma de acero grapado en el interior
de la caseta (en este caso la deflex ión máxima del tubo de acero durante los dos primeros años permitida será de
1 cm). incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de pead dn 160 para protección de los microtubos del
sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. incluye completo rejuntado con mortero resinado del
mástil del telecontrol. incluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hidrante y  filtro hasta so-
lera mediante bordillo de hormigón o similar y  pletinas metálicas. incluye todos los medios necesarios e imprev is-
tos. totalmente colocada.

MO012        1,000 Hr  cuadrilla construcción; oficial de primera, ay udante y  peón     57,37 57,37
MAT5100      1,000 ud  arqueta para hidrante, tipo armario hormigón arm. 2,00x 1,00x 1,40 616,10 616,10
MAT017       1,000 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 17,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               691,00 20,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 711,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I2R24200     m³  CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS                         
clasificación a pie de obra de residuos de la construcción en residuos inertes, no especiales y  especiales con me-
dios manuales.

MO008        0,460 Hr  oficial de primera                                              20,96 9,64
MO010        0,860 Hr  peón                                                            17,33 14,90
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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I2R5K000     Ud  TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO AUTORIZADO
transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogida y  transferencia.

MO010        0,742 Hr  peón                                                            17,33 12,86
MAQ045       1,000 Ud  transp. bidón 200 l                                             15,42 15,42
MAQ044       0,014 Hr  minicargadora ruedas 31/70 cv                                    36,26 0,51
MAQ047       1,000 Hr  camión  71/100 cv                                                32,81 32,81
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               61,60 1,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I2R5PL00     Ud  SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES           
suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (p-4)

MAQ045       1,000 Ud  transp. bidón 200 l                                             15,42 15,42
MAQ044       0,024 Hr  minicargadora ruedas 31/70 cv                                    36,26 0,87
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               16,30 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I2R650G0     m³  CARGA + TRANSPORTE CONTENEDOR A CENTRO DE TRATAMIENTO AUTORIZADO
carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogida
y transferencia, con contenodor, cargado con medios mecánicos.

MAQ043       1,000 m³  transp. contenedor 4-6 m³                                       10,53 10,53
MAQ044       0,008 Hr  minicargadora ruedas 31/70 cv                                    36,26 0,29
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

I2RA6500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS NO ESPECIALES
deposición controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos no especiales.

B2RA6500     1,000 m³  deposición controlada a centro autorizado residuos no especiales 7,55 7,55
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I2RA7360     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS INERTES MEZCL
deposición controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos inertes mezclados de la cons-
trucción

B2RA7360     1,000 m³  deposición controlada a centro autorizado residuos inertes mezcl 7,24 7,24
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I2RA8500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS INERTES      
deposición controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos inertes.

B2RA8500     1,000 m³  deposición controlada a centro autorizado residuos inertes      6,00 6,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

I2RA8620     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS ESPECIALES   
deposición controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos especiales.

B2RA6501     1,000 m³  deposición controlada a centro autorizado residuos especiales   645,75 645,75
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               645,80 19,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 665,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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IM002        m²  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0  MM                           
lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin
soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y  probada, incluso  solapes y  anclajes me-
cánicos a obras de fabrica. medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO008        0,007 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,15
MO010        0,014 Hr  peón                                                            17,33 0,24
MAT454       1,050 m²  lámina pead 2mm de espesor                                      3,38 3,55
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

INSFIBOPT        CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA                             
instalación y  tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo 8fo  g652d fv  corrougado metal  cpr-fca pe
negro2 o similiar entre centros de transformacion de la planta solar y  hasta estación de bombeo, incluyendo cinta
de señalización, chapas de protección, accesorios y  pequeño material.

FO1          1,000 m   cable sm 8 fo 1t holgada g652d fv , corru                        0,95 0,95
ENCARQIP67  0,005 ud  encapsulado arqueta ip67 4p 12c(1x 12) ø8                        69,85 0,35
PIGTAIL      0,080 m   pigtail lc/upc sm 9/125 g657a2 0,9mm lsz                        1,75 0,14
FUSFO        0,005 ud  fusion fibras opticas                                           272,73 1,36
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                2,80 0,06
MO008        0,150 Hr  oficial de primera                                              20,96 3,14
MO009        0,150 Hr  oficial de segunda                                              19,51 2,93
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IP10AAIDLT2  Ud  A.A/2INOD,DUCHA,LAV.,TERMO                                      
més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, una ducha, un la-
vabo  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. suelo de contra-
chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. piezas sanitarias de fibra de v idrio
acabadas en gel-coat blanco y  pintura antideslizante. puertas interiores de madera en los compartimentos. instala-
ción de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 v. protegida
con interruptor automático.

ESS50        1,000 Ud  a.a/2inod,ducha,lav .,termo                                      204,50 204,50
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               204,50 6,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 210,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IP10ACPCOME  Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                   
més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. ais-
lamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. revestimiento de p.v .c. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 v .

ESS30        1,000 Ud  alquiler caseta p.v estuarios                                    111,40 111,40
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               111,40 3,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IP10ACPOFIC  Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   
ud. més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. ais-
lamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. revestimiento de p.v .c. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 v .

ESS20        1,000 Ud  alquiler caseta prefa.comedor                                   102,14 102,14
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               102,10 3,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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IP10TCPREF   Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   
transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
ESS70        1,000 Ud  transporte caseta prefabricad                                   176,43 176,43
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               211,10 6,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

IP20APELECT  Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     
acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x4 mm2 de tensión nominal 750 v ., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

ESS80        1,000 Ud  acomet.prov .elect.a caseta.                                     93,71 93,71
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               93,70 2,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

IP20APFONT   Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    
ud. acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

ESS90        1,000 Ud  acomet.prov .fontan.a caseta.                                    75,00 75,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               75,00 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IP20APSANEA  Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   
ud. acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

ESS100       1,000 Ud  acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   65,00 65,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               65,00 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IP30BOBRA    Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               
ud. botiquín de obra instalado. acorde al anexo v i a.3 del real decreto 486/97 de 14 de abril

L01059       1,000 Ud  botiquín portátil de obra                                       39,53 39,53
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               39,50 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IP30BP5M     Ud  MESA POLIPROPILENO 12 PERS.                                     
mesa de polipropileno para 12 personas con soportes metalicos, colocada

MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
ESS121       1,000 Ud  mesa polipropileno 12 pers.                                     175,68 175,68
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               179,20 5,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 184,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IP30BP5P     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                     
banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
ESS120       0,100 Ud  banco polipropileno 5 pers.                                     175,68 17,57
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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IP30CPEVAC   Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
ud. camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

ESS210       0,050 Ud  camilla portatil ev acuaciones                                   129,22 6,46
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IP30DB800L   Ud  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
ud. deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

MO010        0,050 Hr  peón                                                            17,33 0,87
ESS180       0,100 Ud  deposito de basuras de 800 l.                                   163,63 16,36
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IP30JINDUS   Ud  JABONERA INDUSTRIAL.                                            
ud. jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
ESS130       0,100 Ud  jabonera industr.a.inox idab.                                    23,20 2,32
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IP30RBOTIQ   Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         
ud. reposición de material de botiquín de obra.

L01060       1,000 ud  reposición material sanitario                                   28,03 28,03
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               28,00 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IP30TMINDIV  Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.                                   
taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
L01021       0,100 Ud  taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 89,18 8,92
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JTOMA500     u   JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN500                      
jaula de desbaste para toma de fondo en diámetro 500 mm. en acero inox idable aisi-316, con luz de paso de 20
mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,0 m. incluye pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material para
anclaje a hormigón y con lámina plástica. medida la unidad totalmente montada y probada.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
MAQ034       1,000 Hr  transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 48,50
MAT448       1,000 UD  jaula desbaste toma de fondo dn500                              893,00 893,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               997,10 29,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.027,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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JTOMA700     u   JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN700                      
jaula de desbaste para toma de fondo en diámetro 700 mm. en acero inox idable aisi-316, con luz de paso de 20
mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,0 m. incluye pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material para
anclaje a hormigón y con lámina plástica. medida la unidad totalmente montada y probada.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
MAQ034       1,000 Hr  transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 48,50
MAT4512      1,000 UD  jaula desbaste toma de fondo dn700                              1.180,00 1.180,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.284,10 38,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.322,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MAACD        Kg  ACERO EN CALDERERÍA                                             
acero en calderería, al carbono de tipo s-275-jr, con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (en pn 16
atm; 4 mm hasta dn 300, 6,4 mm de dn 350 a dn 600 y 8 mm desde dn 700- en pn 25 atm; 6,4 mm hasta dn 300,
8 mm de dn 350 a dn 600, 10 mm de dn 700 a 1.000 y  12 mm de dn 1.100 a dn 1.500), con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado (según código asme-sección ix), tratamiento de acabado mediante granallado
de superficie hasta rugosidad sa 2,5 (según norma sis-05-900) y  posterior recubrimiento de pintura de polvo
epoxy, interior de 300 micras y  exterior de 200 micras. incluso corte y  elaboración en taller, montaje para  unión
mediante soldadura. medido según peso nominal del colector. peso de apoyos, pernos, tornillería y  refuerzos in-
cluido en el precio.

MO010        0,065 Hr  peón                                                            17,33 1,13
MAT006       1,040 Kg  acero en caldereria                                             3,74 3,89
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

MACM700x1200 ud  COMPUERTA MURAL 0,70 X 0,70 M, CIERRE CUATRO CARAS              
compuerta metálica con accionamiento manual con reductor preparado para motorizacion, de dimensiones de hoja
de 0,70 x  0,70 m, con perfiles de refuerzo. construida con marco y  tablero de acero aisi-304 o calidad superior,
husillo de acero aisi-303, y  tornillería aisi-304, mecanismo mediante husillo simple tipo ascendente y  accionamien-
to conjunto desde un unico volante y  guías de teflon para facilitar el deslizamiento, y  estanqueidad mediante juntas
epdm de en una dirección, con cierre hermético de cuatro caras. conuna altura de agua de presión igual o superior
a 2 m. unión al paramento empotrada en la base para enrasado con el fondo de la acequia y  empotrado o atornilla-
do en los paramentos verticales. sellado mediante resina tipo sikaflex entre la obra civ il y  los elementos metálicos
de la compuerta. incluso, elementos de anclaje, sellado y  p.p. de obra civ il y  de acondicionamiento de banda ne-
cesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los trabajos. colocada y probada. medida la unidad instalada.

MO005        6,000 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 360,00
MAT7001200   1,000 Ud  compuerta 0,70x 0,70, 4 caras. aisi 304                          1.917,12 1.917,12
%PM.1        2,000 %   pequeño material                                                2.277,10 45,54
MAQ019       3,000 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 94,26
MAQ034       9,000 Hr  transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 436,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.853,40 85,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.939,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MAPCCII      Ud  ANODOS PROTECCIÓN CATÓDICA                                      
sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. de cable cu rv  0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio ip-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. de longitud.
- cable de cu rv  0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente cu/cuso4.

MO008        0,100 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,10
MO010        0,750 Hr  peón                                                            17,33 13,00
MAT296       0,100 Ud  teja de acero curv ada con 10 m. cable cu rv / 0.6/1 kv            19,02 1,90
MAT145       0,100 Ud  encapsulación para soldadura cable-tubería de cint              6,10 0,61
MAT066       0,100 Ud  caja toma potencial 200*200 mm                                  220,00 22,00
MAT012       1,000 Ud  anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado                      48,00 48,00
MAT142       0,100 Ud  electrodo referencia permanente cu/cuso4                        86,94 8,69
MAT065       10,000 m   cable cu tv  0,6/1 kv  1*6 mm2                                    0,70 7,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               103,30 3,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MAPG2-2.5T8  ud  PUENTE GRÚA MONORRAIL 2,5 T Y 8M                                
puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 2,5 tn, 8 m de luz y  6 m de recorrido del gancho, alimenta-
do con 380 v/ 50 hz. y  una tensión de mando de 48 v /50 hz. con botonera desplazable independiente del carro. la
grúa irá prov ista de tomacorrientes. incluida la instalación eléctrica de 22.5 m de longitud, las dos v igas de carril de
la tipologia requerida. transporte y  montaje incluido, completamente instalado y  probado.

MAT12600     1,000 ud  puente grúa monorail 2.5 tn y  10 m luz, incluido carril         13.390,00 13.390,00
MO008        1,300 Hr  oficial de primera                                              20,96 27,25
MO010        1,500 Hr  peón                                                            17,33 26,00
MAQ018       2,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 78,40
MAQ002       1,000 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 55,70
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               13.577,40 407,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.984,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

MA_002       u   ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA                               
estación meteorológica automática mod. wireleses con conexion v ía radio mediante remota, incluido dataloger, ali-
mentación solar y  con tripode así como posibilidad de comunicación v ía gprs. con las siguientes características:
- consola-display-receptor con barómetro y  sensores internos de temp/hum.
- sensores de temperatura y  humedad exterior.
- anemómetro de cazoletas con veleta.
- pluv iómetro tipo balancín de 0,2 mm de resolución.
- cálculo de evapotranspiración.
- transmisión inalámbrica entre sensores y  consolas.
- data logger para almacenamiento de datos y  conexión pc.
- software de tratamiento de datos.
- soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.

incluido cableado y fijaciones.
medida la unidad totalmente instalada y  probada.

ESTMETO      1,000 Ud  estación meteorológica automática                               956,31 956,31
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               956,30 28,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 985,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
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MEDEIASIE    m²  SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES Y CUIDADOS POSTERIORES           
siembra a voleo de superficies con especies locales (incluidas especies pertenecientes a los habitats comunitarios
ex istentes en la zona, recogidos en el estudio de impacto ambiental o indicación del técnico ambiental encargado
del seguimiento de la obra, (como pueden ser especies de salsolo vermiculatae, artemisietum herba-albae,  parap-
holido incurvae,...), incluso aportacion y  extendido de tierra vegetal (aprox imadamente 20 cm) e incluida la semi-
lla, siembra, riegos (min 2) y  cuidados posteriores para adecuada superv ivencia de las especies implantadas.

MO010        0,006 Hr  peón                                                            17,33 0,10
MAQ003       0,004 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18
MAT651       1,000 m²  mezcla semillas para siembra a v oleo                            0,42 0,42
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

MO10CSH      Hr  REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
reunión de seguridad y  salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos
trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mínimo al mes.

ESS1120      1,000 Hr  comite de segurid.e higiene                                     51,22 51,22
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               51,20 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MO10ESE      Hr  EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN                                          
h.  equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de ofi-
cial de 2ª y  de ayudante. s/r.d. 485/97.

MO008D       1,000 Hr  oficial 1ª                                                      20,96 20,96
MO010        1,000 Hr  peón                                                            17,33 17,33
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               38,30 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MO10FSH      Hr  FORMACION SEGURIDAD Y SALUD                                     
formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

L01062       1,000 Hr  formación en seguridad y  salud                                  15,86 15,86
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               15,90 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MO10LDC      Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  
limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

ESS1160      1,000 Ud  limpieza y  desinfección caseta                                  30,00 30,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

MREPREOBR    Ud  MES DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA                               
formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

MTRECPREOBR 1,000 Ud  mes de recurso prev entiv o en obra                               60,58 60,58
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT002-1      Pa  P.A. REDACCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO MT, VISADOS Y TRÁMITES     
partida alzada a justificar para redacción de proyectos eléctricos de mt necesarios para los condicionantes especifi-
cados por la compañía y  que pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales, v isados,
incluidos todo tipo de trámites y  tasas.

MT002-01     1,000 Pa  p.a. redacción de proy ecto eléctrico mt, v isados y  trámites     1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

MT002A       Pa  I-DE COND. SUMINISTROS IBERDROLA                                
partida alzada a justificar para trabajos eléctricos para la nueva conexión:
entronque de las instalaciones en proyecto con la línea ex istente "lamt najera-huercanos ".
los trabajos de prev istos para la nueva conexión, quedan descritos en el condicionado facilitado por la compañia
suministradora, y  que se incluyen en el anejo 11 del presente proyecto, consisten en la adecuación de instalacio-
nes ex istentes:

- el punto de conexión se sitúa en un nuevo apoyo a intercalar entre el 615 y  616 de la línea aérea de media ten-
sión 13,2 kv denominada “lamt najera-huercanos , según lo señalado en el proyecto.
- el primer vano de la derivación tendrá una longitud máxima de 20 metros (vano flojo) y  en caso de que la lamt
tenga una longitud mayor de 1 km, en el primer apoyo se instalará un ocr (órgano de corte en red) con detección
de paso de falta y  función seccionalizadora.
- en el apoyo de entronque con la línea general se instalará un seccionador, adecuando el sistema de tierras con
su acera equipotencial.
- realizar dos conversiones aéreo/subterráneas en la nueva torre metálica.
- tendido de cables.

tanto la sustitución del apoyo como el tendido de cables y  la conexión serán llevadas a acabo directamente por
ide: incluyendo suministro y  montaje de conductrores y  accesorios necesarios así com del desmontaje de las ins-
talaciones actuales.

ADCUINSEXI3 1,000 Pa  p.a. refuerzo, adecuación,entronque a linea ex istente           17.979,50 17.979,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.979,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

MT003        m   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIRECTAMENTE ENTERRADA                   
canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40 cm de anchura, con cama de
arena de río de 5 cm para asiento de los conductores y  relleno con una capa de 15 cm de la misma arena sobre
los conductores. sobre ésta va una hilada de rasillas cerámicas o placas de pe, que serv irán de protección mecá-
nica (20 j) y  testigo. el relleno final de zanja se llevará a cabo por tongadas de 20 cm de tierra procedente de la ex-
cavación, compactada al 95 %  del próctor normal. totalmente terminada incluido excavación sobre cualquier clase
de terreno,  tranporte a vertedero de la tierra sobrante y  mantenimiento de los serv icios ex istentes.

MO008        0,150 Hr  oficial de primera                                              20,96 3,14
MAQ030       0,100 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 8,70
MAQ012       0,100 Hr  dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 6,84
MAQ009       0,150 Hr  compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,20
MAT500       1,000 m   placa cubrecables pe protección y  señalización                  0,84 0,84
MAT014       0,200 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 2,97
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MT004B       m   CABLE MT RH-Z1 12/20 KV DE 3X1X240 MM2 AL S/LECHO ARENA         
m.l. suministro y  tendido de cable unipolar de m.t. en lecho de arena, de aislamiento seco rh-z1 12/20 kv de
3x1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendido como rodillos,
cinturillas, así como medios mecánicos necesarios.

MO005D       0,280 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 13,44
MAT530B      1,003 m   conductor rh-z1 12/20 kv  3x 1x 240 mm2                            10,01 10,04
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                23,50 0,47
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               24,00 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MT005-PFU4   Ud  CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR                        
caseta prefabricada tipo pfu-4 o similar, monobloque, de hormigón armado, de 4460x2380x3045 mm, apto para
contener un transformador y  la aparamenta necesaria. incluso transporte y  descarga. incluye excavación, cama
de arena, rellenos laterales, cargas y  transportes de materiales necesarios y  excedentes, edificio y  todos sus ele-
mentos exteriores según cei 622171-202, transporte, montaje y  accesorios. totalmente instalado y  terminado. total-
mente montado.

MO005D       4,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 192,00
MAQ017       2,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 70,48
MAT510-3C    1,000 Ud  edificio prefabricado modelo pfu-4 4.46x 2.38x 3.045              8.700,00 8.700,00
MAT014       3,500 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 51,91
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               9.014,40 270,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.284,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

MT005B       Ud  BOTELLA UNIPOLAR INTERIOR PARA CABLE RH-Z1 12/20 KV 240 MM2 AL  
ud. suministro y  montaje de botella interior terminal unipolar de m.t. para cable seco 12/20 kv tipo rh-z1 de 1x240
mm2 de sección nominal en aluminio, incluido terminal de conexion a presión para mt, pequeño material, medios
auxiliares, totalmente montada.

MAT504B      1,000 Ud  botella unipolar para cable seco 240 mm2 al rh-z1 12/20 kv       40,15 40,15
MAT505       1,000 Ud  terminal bimetálico a presión de 240 mm2                        5,75 5,75
MO008        2,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 50,30
MO011        2,750 Hr  peón especializado                                              18,19 50,02
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               146,20 4,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 150,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

MTACRISLUN   m2  ACRISTALAMIENTO LUNA INCOLORA 5MM                               
acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetral y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso corte del v idrio y  colocación
de junquillos.

MO008        0,310 Hr  oficial de primera                                              20,96 6,50
P01112       4,000 m   sellado con silicona incolora (pie de obra)                     0,68 2,72
P01118       1,000 m2  luna incolora 5 mm (p.obra)                                     11,01 11,01
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               20,20 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MTAEH-42B    kg  ACERO S275 EN PERFILES LAMINADOS, PREPARADO Y COLOCADO          
acero s275 jr para estructuras y  refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo me-
diante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antiox idante y  dos de esmalte sintético, incluso parte pro-
porcional de radiografías y  liquidos penetrantes de las soldaduras, equipos de soldadura en taller y  obra, tornillerias
de unión, colocado en obra, incluyendo los medios aux iliares de elevación de personal y  materiales.

MO005        0,012 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 0,72
PERFL        1,000 kg  acero laminado en perfil s 275 jr, en obra                      0,62 0,62
MAQ002       0,005 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,28
MAQ019       0,005 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,16
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MTCELDAS002  Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN                                            
celdas de protección para centro de transformación, tipo ormazabal, según desglose.

-       1 celda modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, secciona-
do y  puesta a tierra), aislamiento integro en sf6 de 24kv, 16ka  y  400a
-       1 celda modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y  de un interruptor-seccionador de tres posi-
ciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y  después de los fusibles) sf6de 24kv, 16ka  y  400a
-       1 celda modular de medida dispuesta en el interior los transformadores de medida de tensión e intensidad, de
24kv.
se incluye el montaje, pasatapas y  conexión.

MO013        4,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 229,48
MAT509       1,000 Ud  conjunto de celda de línea. entrega                             2.675,00 2.675,00
MAT510B      1,000 Ud  conjunto de celda de protección general. ruptofusible           3.500,00 3.500,00
MAT507       1,000 Ud  celda de medida; 3 trafos tensión y  3 trafos intensidad         6.500,00 6.500,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               12.904,50 387,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.291,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MTCUADROBT   Ud  CUADRO BT-B2 TRAFO. INTERRUPTOR EN CARGA + FUSIBLES             
cuadro de bt especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
·       interruptor manual de corte en carga de 400 a.
·       salidas formadas por bases portafusibles: 1 salida
·       tensión nominal:        440 v
·       aislamiento:      10 kv
·       dimensiones:    alto:           1820 mm
                ancho:          580 mm
                fondo:          300 mm
·       fusibles:         4x400a  (y  portafusibles asociados)

puentes, conexiones y  demás material y  trabajos complementarios, incluidos. medida la unidad totalmente termina-
da.

MO013        2,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 114,74
MAT521       1,000 Ud  cuadro bt-b2 trafo                                              2.000,00 2.000,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.114,70 63,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.178,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MTFABLOH     m2  FÁB. BLOQUE HOR. 20X20X40 20CM ESP. VISTO                       
fábrica de bloques de hormigón ligero de 20x20x40  de 20 cm de espesor, para v isto, recibido con mortero 1:6, de
250 kg. de cemento.

MO005        1,000 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 60,00
P01082       12,000 ud  bloque hormigón 30x 20x 40 cm (pie de obra)                       1,30 15,60
P01006       0,010 t   cemento cem ii/a-v  42,5 r a granel (p.o.)                       100,00 1,00
MAT014       0,100 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 1,48
MAT010       0,200 m³  agua en obra                                                    0,70 0,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               78,20 2,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MTHAPAV25    m²  PAVIMENTO CONT. HORMIGÓN FRATASADO HA-25  E=20 CM ARMADO        
pavimento continuo de hormigón ha-25/b/20/xc2, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 20x20x6,
acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado, aportación
de mortero de cuarzo para acabado, corte de la solera en cuadriculas y  en zona de apoyo de pilares, y  p.p.. de
juntas.

MO005        0,120 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 7,20
MTHA25       0,200 m³  hormigón ha-25/b/20/iia, >=275kg/m3 cemento                     67,50 13,50
MAT004       2,720 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 1,96
MAT011       0,005 Kg  alambre atar 1,3 mm.                                            1,75 0,01
MAT274       0,150 Kg  separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,02
MQ0040       0,140 h   v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,39
MAQ035       0,009 Hr  bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,83
MAQ046       0,030 h   equipo de corte de hormigón armado pot adecuada i/discos de cort 36,00 1,08
MQ0100       0,015 h   equipo fratasado                                                4,17 0,06
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               25,10 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

MTPTAMET     m2  PUERTA DE CARPINTERÍA METÁLICA                                  
carpintería metálica en puertas, incluso parte proporcional de herrajes, pintura y  fijación.

MO005        0,500 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 30,00
MTPTMET      1,000 m2  puerta carpinentería metálica                                   52,50 52,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               82,50 2,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MTRJBAC      m2  REJA BARRAS ACERO 30X15X1,5 MM.                                 
reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical y  horizontal, separados
15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra. completamente ins-
talada.

MO008        0,150 Hr  oficial de primera                                              20,96 3,14
MO002        0,150 Hr  ay udante                                                        19,08 2,86
P13DR050     1,000 m2  reja barra acero 30x 15 mm.                                      70,15 70,15
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               76,20 2,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MTRJLA451CM  m2  REJILLA DE LAMAS 45º, 1 CM ENTRE LAMAS                          
suministro e instalación de rejilla  de lamas fijas a 45º con apertura mínima de 1 cm entre lamas, de dimensiones
según planos. incluye soporte central vertical y  premarco. en acero galvanizado en caliente. incluye todo el pe-
queño material necesario para la colocación. totalmente instalado.

MO008        0,100 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,10
MO002        0,150 Hr  ay udante                                                        19,08 2,86
P13DR060     1,000 m2  rejilla laminada ac. galv a 1,0x 0,50m, 45º y  1cm entre lamas     65,40 65,40
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               70,40 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MTVMPRT      m2  VENTANA METÁLICA PRACTICABLE, SIN VIDRIO                        
ventana metálica practicable, no incluye v idrio.

MO005        1,350 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 81,00
LY.250       1,000 m2  v entana metálica practicable,c/herrajes(p.o.)                   52,63 52,63
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               133,60 4,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 137,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MVTRE023     m³  TERRAPLÉN SELECCIONADO MAT GRANULAR Z30 S/PG3                   
material granular tipo za30 s/pg3 puesto en obra, extendido, humedecido y  compactado al 98%  del pm en capas
de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en v iales

MO010        0,032 Hr  peón                                                            17,33 0,55
MAQ002       0,016 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,89
MAQ003       0,004 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18
MAQ006       0,004 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,17
MAT225       1,799 T   material granular za-30 / pg3                                   11,29 20,31
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

NIL-49S      UD  SONDA DE NIVEL SUMERGIBLE PARA CONTROL DE NIVEL EN POZO         
suministro e instalación de la instrumentación para seguimiento del nivel en continuo del nivel de agua en un pozo.
        - 1 sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 80m de cable especial para inmersión, sali-
da analógica 4..20ma, rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºc, sobrepesión máxima 2 en escala
completa, ip 68, rango de presión de 0 a 40 bar, 12vcc.
        - incluye pequeño material de montaje.
        - sistema de comunicación de datos mediante señal radio o gprs, con 4 entradas digitales,, 4 salidas de con-
tro, y  2 entradas analogicas. caja de alojamiento ip66 o superior con conexiones exteriores y  protección de las en-
tradas mediante prensaestopas o similar. alimentación mediante pack de 3 pilas de litio con autonomía >3 años,
mástil 4,5m, cableados, fijaciones y  antenas de comunicaciones.
        - memoria para almacenamiento de datos, con identificación de nivel, hora, y  día.
incluye evaluación de profundidad de pozo, adecuación y  ajuste de la sonda a la profundidad de colocación, fija-
ción, anclajes y  medios necesarios para su colocación. totalmente cableado, instalado, implementado en sistema
y probado.
se incluye arqueta de tipo tubular de 1 m de diametro, con tapa, varilla y  candado de cierre para alojamiento del
sistema de comunicación y  anclaje del mastil.

MO003        1,000 Hr  capataz                                                         21,71 21,71
MO009        1,950 Hr  oficial de segunda                                              19,51 38,04
FEJIRUM      4,000 H   tecnico especialista medio                                      25,00 100,00
MO011        4,000 Hr  peón especializado                                              18,19 72,76
BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  sensor de niv el hidrostático                                    585,00 585,00
BG7U1AR4     1,000 UT  modulo radio 4-4-2                                              710,00 710,00
BP711O03     1,000 UT  suministro mástil 4,5m, acc. y  anclaje                          77,50 77,50
MAT360       1,000 m   tubo machiembrado 100 cm                                        42,91 42,91
MAT240       1,000 Ud  pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00
MAT283       0,500 m²  tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 20,50
MAQ019       0,450 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 14,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.694,60 50,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.745,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

OPA030       m   BARANDILLA TUBO 40X60/20X20                                     
barandilla de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de
60x40x1,5 mm. y  barrotes verticales de 20x20x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la losa, separados 10
cm., elaborada en taller y  montaje en obra .

MO008        0,200 Hr  oficial de primera                                              20,96 4,19
MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
MATBT030     1,000 m   barandilla esca.tubo 40x 60/20x 20                                62,16 62,16
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               69,80 2,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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PANEL1       m2  PANEL DE CERRAMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH 30MM             
cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm
de espesor perfil nervado, lacado al exterior y  galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especia-
les de cualquier tipo, medios aux iliares, según nte/qtg-7.

MO008        0,360 Hr  oficial de primera                                              20,96 7,55
MAT265       0,200 m   remata precalado e= 0,7mm y  desarrollo de 750mm                 6,90 1,38
MAT816       1,010 m2  panel lacado con alma de poliuretano 30mm                       34,30 34,64
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               43,60 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PANIDIFAVI   Pa  P.A. INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES. AVES                    
partida alzada a justificar para la instalación de nidos artificiales en diferentes puntos del ámbito de actuación (cajas
nido y /o torres de nidificación), destinados a especies como la lechuza común (ty to alba), el mochuelo (athene
noctua) o el cernícalo primilla (falco naumanni) entro otras de la zona.

PANIDIFAVI-01 1,000 Pa  p.a. instalación de nidos artificiales                          2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

PANIDIFAVI2  Pa  P.A. INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES. QUIRÓPTEROS             
partida alzada a justificar para la instalación de nidos artificiales en diferentes puntos del ámbito de actuación (cajas
nido y /o torres de nidificación), destinados a quirópteros.

PANIDIFAVI-02 1,000 Pa  p.a. instalación de nidos artificiales                          1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

PAPLANARB    Pa  P.A. PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RIBAZOS     
partida alzada a justificar de plantación de plantas arbustivas en margenes y  ribazos, con especies como rosal sil-
vestre (rosa caninca), espino albar (crataegus monogyna), espino negro (rhamnus lycioides), lentisco (pistacia len-
tiscus), y  aromáticas como romero (rosmarinus officinalis) y  tomillo (thymus vulgaris), entre otras. incluido riegos
(min 4) y  cuidados posteriores para adecuada superv ivencia de las especies implantadas.

PAPLANARB-01 1,000 Pa  p.a. plantación de plantas arbustiv as en margenes y  ribazos     1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

PATES        Ud  PATE DE POLIPROPILENO COLOCADO                                  
pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

MO008        0,020 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,42
MO010        0,020 Hr  peón                                                            17,33 0,35
MAT100       1,000 Ud  pate de polipropileno 30 cm * 25 cm                             2,91 2,91
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PC10CATA     m   CABLE DE ATADO TRAB.ALTURA                                      
ml. cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje. s/r.d. 485/97.

MO008D       0,060 Hr  oficial 1ª                                                      20,96 1,26
MO010        0,060 Hr  peón                                                            17,33 1,04
ESS960       1,050 m.l. cable de seguridad.                                             9,50 9,98
ESS920       3,000 Ud  anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PC10RHPH     m²  RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                   
m2. red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de d=4 mm. y  malla de 75x75 mm. incluso co-
locación y  desmontado. s/r.d. 485/97.

MO008D       0,200 Hr  oficial 1ª                                                      20,96 4,19
MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
ESS910       0,300 m²  red de seguridad h=10 m.                                        0,91 0,27
ESS920       3,000 Ud  anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PC20BTST     m   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.                                   
ml. barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos co-
mo de cubierta, incluso colocación y  desmontaje. s/r.d. 485/97.

MO010        0,100 Hr  peón                                                            17,33 1,73
MO008        0,100 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,10
ESS1010      0,020 Ud  soporte tipo sargento.                                          12,10 0,24
ESS330       1,000 m.l. tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,86 2,86
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PC20MPS      m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     
malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (amortización en dos puestas). s/r.d. 485/97.

MO010        0,100 Hr  peón                                                            17,33 1,73
ESS990       0,500 m.l. malla poliet.1 mt. naranja                                      0,96 0,48
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PP10CS       Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             
ud. casco de seguridad con desudador. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS350       1,000 Ud  casco de seguridad homologado                                   2,91 2,91
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

PP10GA       Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                
ud. gafas antipolvo tipo v isitante incolora, antiempañabes. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS410       1,000 Ud  gafas antipolv o.                                                2,40 2,40
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP10GCI      Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          
ud. gafas contra impactos antirayadura. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS400       1,000 Ud  gafas contra impactos.                                          6,30 6,30
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PP10GPL      Ud  GAFAS PANORAMICAS LIQUIDOS                                      
ud. gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS420       1,000 Ud  gafas panorámicas líquidos                                      9,00 9,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PP10PA       Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          
ud. protectores auditivos. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS450       1,000 Ud  protectores auditiv os.                                          7,51 7,51
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PP10PSPS     Ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   
ud. pantalla de seguridad para soldadura. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS360       1,000 Ud  pantalla seguri.para soldador                                   11,72 11,72
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PP30ADC      Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   
ud. anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón. certificado ce norma en 361.  s/r.d. 773/97 y  r.d.
1407/92.

ESS610       1,000 Ud  anticaidas desliz.cuerda 14 m.                                  175,00 175,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               175,00 5,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PP30AF       Ud  APARATO FRENO.                                                  
ud. aparato de freno de paracaidas. certificado ce norma en 361.  s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS620       1,000 Ud  aparato freno paracaidas(arnés)                                 60,58 60,58
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PP30ASCA     Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A.                                     
ud. cinturón de seguridad clase a (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosquetones.
certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS580       1,000 Ud  cinturón de seguridad homologado                                63,71 63,71
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               63,70 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PP30ASCC     Ud  ARNES DE SEGURIDAD CLASE C                                      
ud. arnés de seguridad clase c (paracaidas), con cuerda de 1 m. y  dos mosquetones, en bolsa de transporte. cer-
tificado ce norma en 361.  s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS590       1,000 Ud  arnés segur.homologado                                          75,73 75,73
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               75,70 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

PP30C14P     m   CUERDA D=14MM POLIAMIDA                                         
cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de d=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas re-
vestidas de pvc. certificado ce norma en 361.  s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS630       1,000 Ud  cuerda poliam.para fre.p.caid                                   4,96 4,96
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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PP30CAP      Ud  CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M                                      
ud. cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argo-
llas en extremos de polimida revestidas de pvc. certificado ce norma en 361.  s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS700       1,000 Ud  amarre poliamida                                                8,41 8,41
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PP30CPH      Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     
ud. cinturón portaherramientas. certificado ce norma en 361.  s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS680       1,000 Ud  cinturón porta herramientas.                                    21,04 21,04
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP30IMPERM   Ud  IMPERMEABLE.                                                    
ud. impermeable de trabajo. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS540       1,000 Ud  impermeable.                                                    9,02 9,02
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PP30MONOTRA  Ud  MONO DE TRABAJO.                                                
ud. mono de trabajo. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS530       1,000 Ud  mono de trabajo.                                                15,63 15,63
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PP30MSS      Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
ud. mandil de serraje para soldador grado a, 60x90 cm. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS550       1,000 Ud  mandil de cuero para soldador                                   14,00 14,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PP30PRBA     Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.                                     
ud. peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo.  certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS570       1,000 Ud  peto reflectante but./amar.                                     10,00 10,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PP50PGLA     Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICOR.                                      
ud. par de guantes de latex rugoso anticorte. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS780       1,000 Ud  par guantes latex  anticorte                                     2,70 2,70
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PP50PGN      Ud  PAR GUANTES NITRILO 100%                                        
ud. par de guantes de nitrilo alta-resistencia. 100%  azultes. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS790       1,000 Ud  par guantes de nitrilo                                          3,19 3,19
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PP50PGS34C   Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                      
ud. par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado ce.

ESS800       1,000 Ud  par de guantes para soldador.                                   7,51 7,51
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PP50PMSH     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
ud. par de manguitos para soldador al hombro serraje grado a, homologado ce.

ESS820       1,000 Ud  par de manguitos soldador                                       10,22 10,22
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PP60PBA      Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            
ud. par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 v . de tensión. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS880       1,000 Ud  par de botas aislantes elect.                                   24,94 24,94
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PP60PBAM     Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA. MONOCOLOR                                 
ud. par de botas de agua monocolor. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS840       1,000 Ud  par de botas de agua.                                           13,56 13,56
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP60PBSPP    Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL                                       
ud. par de botas de seguridad s3 piel negra con puntera y  plantilla metálica. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d.
1407/92.

ESS870       1,000 Ud  par de botas seguri.con punt/plan.                              35,50 35,50
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               35,50 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP60PBSPS    Ud  PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.                                      
ud. par de botas de seguridad s2 serraje/lona con puntera y   metálicas. certificado ce. s/r.d. 773/97 y  r.d. 1407/92.

ESS860       1,000 Ud  par de botas seguri.con punt.serr.                              23,44 23,44
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               23,40 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PP60PPS      Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
ud. par de polainas para soldador serraje grad a, homologadas ce.

ESS890       1,000 Ud  par de polainas para soldador                                   9,92 9,92
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PROSPFAU     Pa  PA. PROSPECCIÓN INICIAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO FAUNA            
partida alzada de prospección prev ia al inicio del as obras de la fauna ex istente en las zonas de afección de las
obras. posterior control y  seguimiento de fauna, por técnico competente, incluyendo informe preoperacional, antes
del inicio de la obra, con el objeto de identificar la presencia y  vulnerabilidad de especies sensibles, con una dedi-
cación mínima de 2 h/semanales.  incluye redacción informe final de seguimiento.

PROSFAU-01  1,000 Pa  pa. prospeccion inicial, control y  seguimiento fauna            4.235,67 4.235,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.235,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PROSPFLOR    Pa  PA. PROSPECCIÓN INICIAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO FLORA            
partida alzada de prospección prev ia al inicio del as obras de la flora ex istente en las zonas de afección de las
obras. posterior control y  seguimiento de flora, por técnico competente, con una dedicación mínima de 2 h/semana-
les. incluye redacción de informe de la prospección prev ia, e informe final de seguimiento.

PROSFLOR-01 1,000 Pa  pa. prospección, control y  seguimiento flora                    4.235,67 4.235,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.235,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PRO_FN       ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA                                       
protección de fin de línea a instalar en el último apoyo:
consiste en la instalación de pararrayos - autoválvulas.
totalmente instalado.

MO005D       1,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 48,00
EATHERRAUT 1,000 ud  herraje soporte para autov álv ulas                               76,36 76,36
EATPARARR  3,000 ud  pararray os autov álv ulas                                         155,60 466,80
EATTIERRA    1,000 ud  puesta a tierra autov álv ula y  herrajes                          254,52 254,52
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                845,70 16,91
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               862,60 25,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 888,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PVC160-RAN   m   DRENAJE TUBERÍA RANURADA PVC DN 160MM, RELLENO MAT. FILTRANTE   
conjunto zanja drenaje, mediante tubo drenante perforado de pvc dn 160 mm de doble pared, colocado en zanja de
sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de getextil de
150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 30 cm por encima del dren envuelto en geotextil.
incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. medida la longitud total finalmente instalada
y probada.

MO008        0,020 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,42
MO010        0,065 Hr  peón                                                            17,33 1,13
MAQ019       0,020 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,63
MAT458       1,000 m   tubo pv c 160mm, doble pared                                     8,64 8,64
B7B1U010     2,100 m²  fieltro polipropileno p=>150g/m2                                0,25 0,53
MAT017       0,320 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 5,60
%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   mat. necesario montaje tub. plásticas (lubricante, juntas,etc)  17,00 0,34

%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PVCO250P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
tubo de pvc-o no plastificado , de especifiaciones técnicas según norma une 1452 de d.n. exterior  250 mm,  y
12,5 atm de presión. unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad  de epdm
lubricada según norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-o o  de acero en calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc),  anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinillería y  juntas y  elementos para su completa instalación. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y  probada..

MTPVCO25012 1,000 ML  tubo de pv c-o dn 250 mm, 12,5 bar,p/unión elast.                15,80 15,80
20.081       0,020 kg  lubricante para tubos de pv c                                    6,53 0,13
MO010        0,070 Hr  peón                                                            17,33 1,21
MO008        0,070 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,47
%PESP-ANCL 10,000 %   p.p de piezas especiales y  macizos de anclaje                   18,60 1,86
%MAT PVC    2,000 %   material necesario montaje tuberías pv c (juntas, tóricas, etc.) 20,50 0,41
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               20,90 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PVCO315P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
tubo de pvc-o no plastificado , de especifiaciones técnicas según norma une 1452 de d.n. exterior  315 mm,  y
12,5 atm de presión. unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad  de epdm
lubricada según norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-o o de acero en calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), anodos asociados a cal-
dereria,  bridas, torinillería y  juntas y  elementos para su completa instalación. incluida p.p. de macizos de anclaje
y contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y  probada.

MTPVCO31512 1,000 ML  tubo de pv c-o dn 315 mm,12,5 bar,p/unión elast.                 22,63 22,63
20.081       0,030 kg  lubricante para tubos de pv c                                    6,53 0,20
MO010        0,094 Hr  peón                                                            17,33 1,63
MO008        0,094 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,97
%PESP-ANCL 10,000 %   p.p de piezas especiales y  macizos de anclaje                   26,40 2,64
%MAT PVC    2,000 %   material necesario montaje tuberías pv c (juntas, tóricas, etc.) 29,10 0,58
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PVCO400P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
tubo de pvc-o no plastificado , de especifiaciones técnicas según norma une 1452 de d.n. exterior  400 mm,  y
12,5 atm de presión. unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad  de epdm
lubricada según norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-o o de acero en calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc),  anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinillería y  juntas y  elementos para su completa instalación. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y  probada..

MTPVCO40012 1,000 ML  tubo de pv c-o dn 400 mm,12,5 bar,p/unión elast.                 32,54 32,54
20.081       0,030 kg  lubricante para tubos de pv c                                    6,53 0,20
MO010        0,090 Hr  peón                                                            17,33 1,56
MO008        0,090 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,89
%PESP-ANCL 10,000 %   p.p de piezas especiales y  macizos de anclaje                   36,20 3,62
%MAT PVC    2,000 %   material necesario montaje tuberías pv c (juntas, tóricas, etc.) 39,80 0,80
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               40,60 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PVCO500P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
tubo de pvc-o no plastificado , de especifiaciones técnicas según norma une 1452 de d.n. exterior  500 mm,  y
12,5 atm de presión. unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad  de epdm
lubricada según norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-o o de acero en calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc),  anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinillería y  juntas y  elementos para su completa instalación. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y  probada.

MTPVCO50012 1,000 ML  tubo de pv c-o dn 500 mm,12,5 bar,p/unión elast.                 54,73 54,73
20.081       0,030 kg  lubricante para tubos de pv c                                    6,53 0,20
MO010        0,150 Hr  peón                                                            17,33 2,60
MO008        0,150 Hr  oficial de primera                                              20,96 3,14
%PESP-ANCL 10,000 %   p.p de piezas especiales y  macizos de anclaje                   60,70 6,07
%MAT PVC    2,000 %   material necesario montaje tuberías pv c (juntas, tóricas, etc.) 66,70 1,33
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               68,10 2,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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PVCO630P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 630 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA    
tubo de pvc-o no plastificado , de especifiaciones técnicas según norma une 1452 de d.n. exterior  630 mm,  y
12,5 atm de presión. unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad  de epdm
lubricada según norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-o o de acero en calderería (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc),  anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinillería y  juntas y  elementos para su completa instalación. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y  probada.

MTPVCO63012 1,005 ML  tubo de pv c-o dn 630 mm,12,5 bar,p/unión elast.                 76,30 76,68
20.081       0,030 kg  lubricante para tubos de pv c                                    6,53 0,20
MO010        0,295 Hr  peón                                                            17,33 5,11
MO008        0,296 Hr  oficial de primera                                              20,96 6,20
%PESP-ANCL 10,000 %   p.p de piezas especiales y  macizos de anclaje                   88,20 8,82
%MAT PVC    2,000 %   material necesario montaje tuberías pv c (juntas, tóricas, etc.) 97,00 1,94
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               99,00 2,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01DM040     m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE         
despeje y  desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 40 cm, incluido la excavación, incluso deforestación
y tala y  destoconado de arbustos y  de árboles de cualquier tipo y  dimensión, con separación de estos restos ve-
getales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para
su posterior reutilización, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias.
medida la superficie desbrozada.

MO010        0,001 Hr  peón                                                            17,33 0,02
MAQ033       0,001 Hr  tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador)  90,15 0,09
MAQ027       0,002 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 0,08
MAQ031       0,002 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,10
MAQ002       0,001 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,06
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01EX010     m³  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS                 
excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos de alta potencia hasta una profundidad máxima de 6
m, incluido un 15%  de excavación en roca (mayoritariamente areniscas y  costras calcareas en gravas) que re-
quiera el uso de martillo. y  el uso de ripper de gran potencia 377 kw/452 cv para el ripado en un 65%  del volu-
men de excavación. incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y agotamiento, con achique del agua del frea-
tico mediante bombeo, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para
minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. incluso los movimientos de tierra necesarios para la
creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales
para la realización de pista de serv icio paralela a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de todos los
accesos necesarios, junto a su posterior restauracion con la descompactación de las pistas de acceso y trabajo.
incluida la labor de desborce prev ia con la retirada de arbustos, cepas, y  arboles, con la separación de los 30 cm
primeros de tierra vegetal para su posterior reposición. incluso también la reparación y  reposición de caminos y
v iales ex istentes, serv icios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, goteros, conducciones, tutores,
etc.), balates y  márgenes ex istentes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la presencia de serv i-
cios. incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las
operaciones de carga y  transporte al lugar de origen. incluida la separación y  acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilización, con la separación de los restos vegetales (ramas,...). incluso carga y  transporte a lugar de
empleo, distancia máxima de 2 km. medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y  con el perfil teórico
de proyecto.

MO003        0,002 Hr  capataz                                                         21,71 0,04
MO010        0,002 Hr  peón                                                            17,33 0,03
MAQ030       0,010 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 0,87
MAQ031       0,004 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20
MAQ012       0,005 Hr  dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,34
MAQ032       0,006 Hr  tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)   39,98 0,24
MAQ028       0,002 Hr  pequeño rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t               17,15 0,03
%REP         2,500 %   reposicion de serv icios afectados                               1,80 0,05
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RE010     m³  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN                  
relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un
85 %  del proctor normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. in-
cluida la retirada de aridos gruesos de la capa de tierra vegetal para su adecuada regeneración. medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyec-
to.

MO003        0,001 Hr  capataz                                                         21,71 0,02
MO010        0,004 Hr  peón                                                            17,33 0,07
MAQ026       0,006 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 0,37
MAQ002       0,002 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,11
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01RE030     m³  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN                          
relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y  compactado al
95%  del proctor normal. incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e
incluso su cribado al tamaño indicado (uso de cazo cribador o equipo similar) y  el transporte a vertedero del mate-
rial rechazado. medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil teórico de proyecto. humectación del material prev io a la compactación si es requerido.

MO003        0,009 Hr  capataz                                                         21,71 0,20
MO010        0,009 Hr  peón                                                            17,33 0,16
MAQ026       0,009 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 0,55
MAQ002       0,002 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,11
MAQ009       0,030 Hr  compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,04
MAQ003       0,002 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,09
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

R01RE400     m³  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM                     
cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido
natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-
co y  extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado. medido el volumen de
material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,005 Hr  capataz                                                         21,71 0,11
MO010        0,030 Hr  peón                                                            17,33 0,52
MAQ002       0,010 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56
MAQ031       0,015 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,76
MAT017       1,010 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 17,68
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               19,60 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

R02TB032     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL Ø324 MM E=5 MM                      
tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 324 mm de diámetro y  5 mm de espesor pn máx 20 atm
en acero s235 jr g2 según norma de fabricación une en 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y  exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unión-melt. protección interior mediante aplicación de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de pe extruído en caliente y  procedimiento tres capas,
prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, etc.) y  p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.

MO003        0,040 Hr  capataz                                                         21,71 0,87
MO008        0,110 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,31
MO002        0,110 Hr  ay udante                                                        19,08 2,10
MAQ022       0,160 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 3,05
MAQ020       0,100 Hr  grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21
MAQ019       0,060 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 1,89
MAT350-32    1,010 m   tubería acero helicosol. 324/5                                  134,90 136,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               148,70 4,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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R02TB040     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL Ø406 MM E= 5MM                      
tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406 mm de diámetro y  5 mm de espesor pn máx 20 atm
en acero s235 jr g2 según norma de fabricación une en 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y  exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unión-melt. protección interior mediante aplicación de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de pe extruído en caliente y  procedimiento tres capas,
prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, etc.) y  p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.

MO003        0,060 Hr  capataz                                                         21,71 1,30
MO008        0,120 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,52
MO002        0,120 Hr  ay udante                                                        19,08 2,29
MAQ022       0,200 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 3,82
MAQ020       0,120 Hr  grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,65
MAQ019       0,070 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,20
MAT350-4     1,010 m   tubería acero helicosol. 406/5                                  154,25 155,79
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               170,60 5,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02TB045     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL Ø457 MM E=5 MM                      
tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457 mm de diámetro y  5 mm de espesor pn máx 20 atm
en acero s235 jr g2 según norma de fabricación une en 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y  exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unión-melt. protección interior mediante aplicación de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de pe extruído en caliente y  procedimiento tres capas,
prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, etc.) y  p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.

MO003        0,050 Hr  capataz                                                         21,71 1,09
MO008        0,120 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,52
MO002        0,120 Hr  ay udante                                                        19,08 2,29
MAQ022       0,190 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 3,63
MAQ020       0,110 Hr  grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,43
MAQ019       0,070 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,20
MAT350-45    1,010 m   tubería acero helicosol. 457/5                                  164,33 165,97
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               180,10 5,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 185,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R02TB050     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL Ø508 MM E=6 MM                      
tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 508 mm de diámetro y  6 mm de espesor pn máx 20 atm
en acero s235 jr g2 según norma de fabricación une en 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y  exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unión-melt. protección interior mediante aplicación de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de pe extruído en caliente y  procedimiento tres capas,
prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, etc.) y  p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.

MO003        0,060 Hr  capataz                                                         21,71 1,30
MO008        0,120 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,52
MO002        0,120 Hr  ay udante                                                        19,08 2,29
MAQ022       0,200 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 3,82
MAQ020       0,120 Hr  grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,65
MAQ019       0,070 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,20
MAT350-50    1,010 m   tubería acero helicosol. 508/6                                  180,21 182,01
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               196,80 5,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 202,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL Ø610 MM E=6,4 MM                    
tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor pn máx 20 atm
en acero s235 jr g2 según norma de fabricación une en 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y  exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unión-melt. protección interior mediante aplicación de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de pe extruído en caliente y  procedimiento tres capas,
prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, etc.) y  p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.

MO003        0,070 Hr  capataz                                                         21,71 1,52
MO008        0,140 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,93
MO002        0,140 Hr  ay udante                                                        19,08 2,67
MAQ022       0,213 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 4,06
MAQ020       0,142 Hr  grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,14
MAQ019       0,100 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14
MAT350-3     1,000 m   tubería acero helicosol. 610/6,4                                209,52 209,52
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               227,00 6,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 233,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02TB070     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL Ø711 MM E=7,9 MM                    
tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y  7,9 mm de espesor pn máx 20 atm
en acero s275jr según norma de fabricación une en 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y  exterior,
por el procedimiento de arco sumergido tipo unión-melt. protección interior mediante aplicación de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de pe extruído en caliente y  procedimiento tres capas,
prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. medida la
longitud en perfil colocada y probada.

MO003        0,090 Hr  capataz                                                         21,71 1,95
MO008        0,150 Hr  oficial de primera                                              20,96 3,14
MO002        0,150 Hr  ay udante                                                        19,08 2,86
MAT346-70    1,000 m   tubería acero helicosol. 711/7,9                                277,62 277,62
MAQ022       0,220 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 4,20
MAQ020       0,150 Hr  grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,31
MAQ019       0,050 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 1,57
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               294,70 8,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 303,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02TE1007C   m   TUBERÍA PEAD PN-20 DN-75                                        
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 75 mm de diámetro
nominal y  una presión de trabajo de 20 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de piezas
especiales  de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. incluida
p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y  probada.

MO008        0,022 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,46
MO010        0,022 Hr  peón                                                            17,33 0,38
P02TE607g-20 1,000 m   tubería pead d=75 mm, 20 atmósferas, soldada                    3,26 3,26
MAQ022       0,020 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,38
M160009b     0,020 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,44
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       4,90 0,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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R02TE1012C   m   TUBERÍA PEAD PN-20 DN-125                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 125 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 20 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,036 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,75
MO010        0,036 Hr  peón                                                            17,33 0,62
P02TE812g-20 1,000 m   tubería pead d=125 mm, 20 atmósferas, soldada                   8,19 8,19
MAQ022       0,026 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,50
M160009b     0,026 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,57
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       10,60 0,53
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

R02TE606C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-63                                        
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 63 mm de diámetro
nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de piezas
especiales de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. incluida
p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y  probada.

MO008        0,018 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,38
MO010        0,018 Hr  peón                                                            17,33 0,31
P02TE606g    1,000 m   tubería pead d=63 mm, 10 atmósferas, soldada                    0,92 0,92
MAQ022       0,015 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,29
M160009b     0,015 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,33
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       2,20 0,11
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R02TE607C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-75                                        
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 75 mm de diámetro
nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de piezas
especiales de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. incluida
p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y  probada.

MO008        0,020 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,42
MO010        0,020 Hr  peón                                                            17,33 0,35
P02TE607g    1,000 m   tubería pead d=75 mm, 10 atmósferas, soldada                    1,25 1,25
MAQ022       0,017 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,32
M160009b     0,017 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,38
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       2,70 0,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R02TE609C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90                                        
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 90 mm de diámetro
nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de piezas
especiales de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. incluida
p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y  probada.

MO008        0,025 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,52
MO010        0,025 Hr  peón                                                            17,33 0,43
P02TE609g    1,000 m   tubería pead d=90 mm, 10 atmósferas, soldada                    2,04 2,04
MAQ022       0,020 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,38
M160009b     0,020 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,44
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       3,80 0,19
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R02TE611C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-110                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 110 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,026 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,54
MO010        0,026 Hr  peón                                                            17,33 0,45
P02TE611g    1,000 m   tubería pead d=110 mm, 10 atmósferas, soldada                   4,39 4,39
MAQ022       0,022 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,42
M160009b     0,022 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,49
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       6,30 0,32
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

R02TE612C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 125 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,028 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,59
MO010        0,028 Hr  peón                                                            17,33 0,49
P02TE612g    1,000 m   tubería pead d=125 mm, 10 atmósferas, soldada                   4,98 4,98
MAQ022       0,024 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,46
M160009b     0,024 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,53
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       7,10 0,36
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R02TE614C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 140 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,030 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,63
MO010        0,030 Hr  peón                                                            17,33 0,52
P02TE614g    1,000 m   tubería pead d=140 mm, 10 atmósferas, soldada                   6,76 6,76
MAQ022       0,024 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,46
M160009b     0,024 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,53
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       8,90 0,45
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R02TE616C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 160 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,034 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,71
MO010        0,034 Hr  peón                                                            17,33 0,59
P02TE616g    1,000 m   tubería pead d=160 mm, 10 atmósferas, soldada                   8,99 8,99
MAQ022       0,025 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,48
M160009b     0,025 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,55
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       11,30 0,57
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R02TE618C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 200 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,040 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,84
MO010        0,040 Hr  peón                                                            17,33 0,69
P02TE620g    1,000 m   tubería pead d=200 mm, 10 atmósferas, soldada                   15,58 15,58
MAQ022       0,032 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,61
M160009b     0,032 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,71
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       18,40 0,92
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02TE625C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 250 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,080 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,68
MO010        0,080 Hr  peón                                                            17,33 1,39
P02TE625g    1,000 m   tubería pead d=250 mm, 10 atmósferas, con juntas                21,25 21,25
MAQ022       0,038 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,73
M160009b     0,038 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,84
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       25,90 1,30
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

R02TE631C    m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 315 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,090 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,89
MO010        0,090 Hr  peón                                                            17,33 1,56
P02TE6315g   1,000 m   tubería pead d=315 mm, 10 atmósferas, con juntas                31,68 31,68
MAQ019       0,030 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,94
MAQ022       0,044 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,84
M160009b     0,044 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,97
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       37,90 1,90
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               39,80 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02TE806C    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-63                                        
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 63 mm de diámetro
nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de piezas
especiales de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. incluida
p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y  probada.

MO008        0,020 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,42
MO010        0,020 Hr  peón                                                            17,33 0,35
P02TE606g-16 1,000 m   tubería pead d=63 mm, 16 atmósferas, soldada                    1,57 1,57
MAQ022       0,016 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,31
M160009b     0,016 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,35
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       3,00 0,15
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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R02TE807C    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-75                                        
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 75 mm de diámetro
nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de piezas
especiales  de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,022 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,46
MO010        0,022 Hr  peón                                                            17,33 0,38
P02TE607g-16 1,000 m   tubería pead d=75 mm, 16 atmósferas, soldada                    1,92 1,92
MAQ022       0,020 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,38
M160009b     0,020 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,44
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       3,60 0,18
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02TE809C    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-90                                        
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 90 mm de diámetro
nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional de piezas
especiales  de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,030 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,63
MO010        0,030 Hr  peón                                                            17,33 0,52
P02TE809g    1,000 m   tubería pead d=90 mm, 16 atmósferas, soldada                    2,87 2,87
MAQ022       0,025 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,48
M160009b     0,025 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,55
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       5,10 0,26
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02TE811C    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-110                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 110 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por soldadura a tope y  parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,030 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,63
MO010        0,030 Hr  peón                                                            17,33 0,52
P02TE811g    1,000 m   tubería pead d=110 mm, 16 atmósferas, soldada                   5,97 5,97
MAQ022       0,024 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,46
M160009b     0,024 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,53
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       8,10 0,41
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02TE812C    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-125                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 125 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,032 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,67
MO010        0,032 Hr  peón                                                            17,33 0,55
P02TE812g    1,000 m   tubería pead d=125 mm, 16 atmósferas, soldada                   7,52 7,52
MAQ022       0,025 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,48
M160009b     0,025 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,55
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       9,80 0,49
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               10,30 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02TE814C    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-140                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 140 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,032 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,67
MO010        0,032 Hr  peón                                                            17,33 0,55
P02TE814g    1,000 m   tubería pead d=140 mm, 16 atmósferas, soldada                   9,40 9,40
MAQ022       0,025 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,48
M160009b     0,025 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,55
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       11,70 0,59
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R02TE816C    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 160 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales  de pead o  acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación.
incluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,040 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,84
MO010        0,040 Hr  peón                                                            17,33 0,69
P02TE816g    1,000 m   tubería pead d=160 mm, 16 atmósferas, soldada                   12,08 12,08
MAQ022       0,025 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,48
M160009b     0,025 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,55
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       14,60 0,73
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               15,40 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 42

R02TE818g    m   TUBERÍA PEAD PN-16 DN-180                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 180 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular  y  probada.

MO008        0,045 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,94
MO010        0,045 Hr  peón                                                            17,33 0,78
P02TE818g    1,000 m   tubería pead d=180 mm, 16 atmósferas, soldada                   15,38 15,38
MAQ022       0,034 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,65
M160009b     0,034 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,75
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       18,50 0,93
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

R02TM11e     m   BAJANTE PVC SANITARIO DN110 MM JUNTA ELÁSTICA                   
tubería de pvc sanitaria serie c, de 110 mm de diámetro y  4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, co-
locada en bajantes y  red de saneamiento horizontal colgada. incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, cone-
x iones, terminales, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación según nte-iss-49, une
53114, iso-dis-3633. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

MO008        0,038 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,80
MO010        0,038 Hr  peón                                                            17,33 0,66
MAT460       1,000 m   tubo pv c sanitario dn 110 mm junta elástica                     1,75 1,75
MAT215       0,020 kg  lubricante para tuberías                                        0,83 0,02
%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   mat. necesario montaje tub. plásticas (lubricante, juntas,etc)  3,20 0,06

%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R03VE002     Ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50 PN-16                                  
ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición ggg-40 o ggg-50 de 50 mm de dn y  16 atm de pn, según nor-
ma awwa c 512. incluido válvula de esfera para rosca dn 50 mm pn-16 sobre tubería de acero del mismo diáme-
tro  s-235 jrg2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior.
incluido también juntas y  accesorios para su colocación. conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornillería y  calderería en acero s-235 jrg2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de
unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MO008        0,800 Hr  oficial de primera                                              20,96 16,77
MAT406       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=50 mm pn-16                              209,40 209,40
MAT374       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=50 mm pn-16                          44,87 44,87
MAT006       0,200 Kg  acero en caldereria                                             3,74 0,75
MAT003       0,500 Ud  accesorios de unión a tubería, juntas y  tornillería             2,10 1,05
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               272,80 8,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 281,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R03VE004     Ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø80 PN-16                                  
ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición ggg-40 o ggg-50 de 80 mm de dn y  16 atm de pn, según
norma awwa c 512. incluido válvula de compuerta  dn 80 mm y pn-16 atm con cierre con asiento elástico y  em-
bridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  s-235 jrg2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. incluido también juntas y  accesorios para su colocación.
conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de calderería espe-
ciales en acero s-235 jrg2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO008        0,300 Hr  oficial de primera                                              20,96 6,29
MAT407       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=80 mm pn-16                              250,01 250,01
MAT367       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=80 mm pn-16                          59,77 59,77
MAT006       2,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 7,48
MAT003       1,000 Ud  accesorios de unión a tubería, juntas y  tornillería             2,10 2,10
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               325,70 9,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R03VE005     Ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø100 PN-16                                 
ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición ggg-40 o ggg-50 de 100 mm de dn y  16 atm de pn, según
norma awwa c 512. incluido válvula de compuerta dn 100 mm y pn-16 atm con cierre con asiento elástico y  em-
bridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  s-235 jrg2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. incluido también juntas y  accesorios para su colocación.
conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de calderería espe-
ciales en acero s-235 jrg2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.

MO008        0,600 Hr  oficial de primera                                              20,96 12,58
MAT404       1,000 Ud  v entosa trifuncional d=100 mm pn-16                             286,03 286,03
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
MAT006       0,600 Kg  acero en caldereria                                             3,74 2,24
MAT003       1,000 Ud  accesorios de unión a tubería, juntas y  tornillería             2,10 2,10
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               360,80 10,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 371,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R04AR010     m³  EXCAVACIÓN EN DESMONTE TODO TIPO DE TERRENO, TTE D=3.5 KM       
excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas gra-
vas con las areniscas y  argilitas, presentandose costras calcareas de gran dureza y  espesores importantes, roca
ripables con potencias iguales a 377kw/452cv en un 65-70%  del volumen de excavación, roca de mayor dureza
hasta un porcentaje máximo de un 15%  sobre el volumen total excavado con la necesidad de uso de martillo
rompedor para su fragmentación, el resto de excavación requiere retroexcavadora potente. incluso ripado/remo-
ción prev ia según características indicadas, machacado con medios mecánicos para adecuación del tamaño de
los elementos, separación de materiales arcillosos o limos para posterior uso o mezcla homogenea, carga y  trans-
porte a terraplén, caballero  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia inferior a
3.5 km. incluido el extendido y  perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y  traslado en obra de produc-
tos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera.
medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y  con el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,001 Hr  capataz                                                         21,71 0,02
MO010        0,001 Hr  peón                                                            17,33 0,02
MAQ030       0,006 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 0,52
MAQ031       0,002 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,10
MAQ012       0,006 Hr  dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,41
MAQ0422      0,006 Hr  tractor oruga 477 cv  356 kw    ripado y  empujador                104,50 0,63
MAT010       0,006 m³  agua en obra                                                    0,70 0,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 43

R04AR030     m³  FORMACIÓN TERRAPLÉN COMPACTADO MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN    
mezcla de materiales de excavación, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados, mezclados y  adecuados a elementos gruesos de ta-
maño inferior a 2/3 de la capa de compactación, incluyendo el triturado de elementos gruesos para adecuación a
dicho tamaño, procedentes de la excavación que cumplan las condiciones que establece el pg-3 para suelos se-
leccionados, a una distancia de 2 km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 %  pm, incluido el
transporte y  riego con agua incluida  su suministro para la ejecución. incluye ejecución del plano de fundación en
la capa de terminación de terraplen y  en el inicio del terraplenado con la labor de escarificado y compactación.
compactación del 98%  del proctor modificado con el aporte de agua de humectación en caso necesario. medida
en su perfil final compactado.

MO003        0,004 Hr  capataz                                                         21,71 0,09
MO010        0,004 Hr  peón                                                            17,33 0,07
MAQ024       0,006 Hr  mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³      83,05 0,50
MAQ023       0,006 Hr  motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 0,43
MAQ003       0,006 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,26
MAQ006       0,010 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,42
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R04ARV10-2   m   FORMACIÓN DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1.2 M Y 0.75 M DE ALTO      
formación de cuneta en lateral de camino con una anchura de 1,2m y con una profundidad de hasta 0,75 m. perfila-
do de taludes, interior y  exterior y  adecuación de pendientes según el terreno y  según los puntos de evacuación
de agua prox imos. carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distan-
cia inferior a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias e la tierra extraida de la formación de
cuneta.

MO003        0,010 Hr  capataz                                                         21,71 0,22
MO010        0,070 Hr  peón                                                            17,33 1,21
MAQ002       0,020 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,11
MAQ023       0,010 Hr  motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 0,72
MAQ031       0,020 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,02
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R04EM010     m   CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA H=2 M                             
cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, tornapuntas cada 12 m o
cambio de alineación y  poste principal cada 30 m, incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y
piezas especiales, incluida la parte proporcional de v iga riostra en todo el perimetro para sujección de malla, que-
dando totalmente cosida al terreno (excavación, retirada de tierras, encofrados, ferralla y  hormigón). incluyendo
sistema anticolisión de av ifauna de alta v isibilidad realizado mediante bandas o flejes en toda la longitud de la valla
y a dos alturas, o mediante placas de 25x25 cm colocadas cada 3 m al tresbolillo en altura. medida la unidad eje-
cutada.

MO003        0,003 Hr  capataz                                                         21,71 0,07
MO008        0,040 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,84
MO010        0,040 Hr  peón                                                            17,33 0,69
MAQ016       0,040 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,11
MAQ035       0,005 Hr  bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,46
MAT093       1,000 m   cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=2m 14,06 14,06
MAT3001      1,000 ud  sistema anticolisión bandas o placas alta v isibilidad           1,10 1,10
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R05DE100A    Ud  DESAGÜE DE 100 MM PN-16 Y CONEXIÓN.                             
desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 atm de presión nominal prov ista de volante y
bridas, con cuerpo y  tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inox idable. incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. se incluye además piezas espe-
ciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  dn-100 pn-16, para la conexión  con tubería de pvc
dn 110 pn6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras
de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        1,830 Hr  oficial de primera                                              20,96 38,36
MO011        5,039 Hr  peón especializado                                              18,19 91,66
MO010        5,030 Hr  peón                                                            17,33 87,17
MAQ027       0,340 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 13,47
MAQ008       3,000 Hr  compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
MAT361       18,000 m   tubo pv c 110 mm pn-6 atm                                        4,08 73,44
MAT178       0,050 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 2,52
%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   mat. necesario montaje tub. plásticas (lubricante, juntas,etc)  370,50 7,41

%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       377,90 18,90
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               396,80 11,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 408,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R05DE50      Ud  DESAGÜE DE 50 MM PN-16 Y CONEXIÓN.                              
desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de
compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro nominal, 16 atm de presión nominal prov ista de volante y  bri-
das, con cuerpo y  tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inox idable. incluido el eje de
extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos
los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. se incluye además piezas especia-
les en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  dn-50 pn-16, para la conexión  con tubería de pvc dn
50 pn6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achuique. inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de
tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        1,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,34
MO011        2,500 Hr  peón especializado                                              18,19 45,48
MO010        2,500 Hr  peón                                                            17,33 43,33
MAT480       5,000 m   tubo pv c d=50 mm, p= 6 atmósferas, junta elástica               0,91 4,55
MAT481       1,000 ud  v álv ula compuerta d=50 mm, pn-16, incluso anclajes y  accesorios 70,01 70,01
%MAT PVC    2,000 %   material necesario montaje tuberías pv c (juntas, tóricas, etc.) 192,70 3,85
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       196,60 9,83
MAT178       0,050 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 2,52
MAQ027       0,300 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 11,89
MAQ008       3,000 Hr  compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               226,80 6,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 233,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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R05TM100     Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-100                                 
carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal. con una sola bri-
da din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanquei-
dad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

MO008        1,100 Hr  oficial de primera                                              20,96 23,06
MO010        1,300 Hr  peón                                                            17,33 22,53
MAT10311     1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn100, pn16                   109,21 109,21
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                154,80 4,64
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               159,40 4,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

R05TM111     Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-150                              
carrete telescópico de desmontaje de 150 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 31,44
MO010        2,050 Hr  peón                                                            17,33 35,53
MAT077       1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16                 133,27 133,27
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                200,20 6,01
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               206,30 6,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 212,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R05TM111-1   Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-200                              
carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 31,44
MO010        2,340 Hr  peón                                                            17,33 40,55
MAT077-1     1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-200, pn-16                 201,20 201,20
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                273,20 8,20
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               281,40 8,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 289,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R05TM112     Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-250                              
carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,120 Hr  oficial de primera                                              20,96 23,48
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
MAQ019       0,485 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,24
MAT078       1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-250, pn-16                 328,28 328,28
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                401,70 12,05
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               413,70 12,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 426,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R05TM113     Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-300                              
carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        1,390 Hr  peón                                                            17,33 24,09
MAQ019       0,971 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 30,51
MAT079       1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-300, pn-16                 442,37 442,37
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                517,90 15,54
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               533,50 16,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 549,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R05TM1135    Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-350                              
carrete telescópico de desmontaje de 350 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal. con una sola bri-
da din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanquei-
dad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        1,540 Hr  peón                                                            17,33 26,69
MAQ019       0,971 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 30,51
MAT11305     1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-350, pn-16                 549,43 549,43
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                627,60 18,83
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               646,40 19,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 665,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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R05TM115     Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-400                              
carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        0,700 Hr  oficial de primera                                              20,96 14,67
MO010        1,400 Hr  peón                                                            17,33 24,26
MAQ019       1,290 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 40,53
MAT081       1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-400, pn-16                 675,36 675,36
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                754,80 22,64
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               777,50 23,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 800,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R05TM116     Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-500                              
carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        1,500 Hr  peón                                                            17,33 26,00
MAQ019       1,800 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 56,56
MAT084       1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-500, pn-16                 912,50 912,50
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                1.016,00 30,48
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.046,50 31,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.077,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R05TM117     Ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-600                              
carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        1,949 Hr  peón                                                            17,33 33,78
MAQ019       2,912 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50
MAT085       1,000 Ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-600, pn-16                 1.325,00 1.325,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                1.471,20 44,14
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.515,40 45,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.560,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R05TM117D    ud  CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-700                              
carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y  10/16 atm de presión nominal. con una sola
brida din central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        1,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 31,44
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
MAT086       1,000 ud  carrete de desmontaje brida-brida dn-700, pn-16                 977,50 977,50
MAQ019       1,500 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 47,13
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                1.090,70 32,72
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.123,50 33,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.157,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R05VC116-1   Ud  VÁLVULA COMPUERTA Ø100 MM PN-16                                 
válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal prov ista de
volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inox idable. incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        0,517 Hr  oficial de primera                                              20,96 10,84
MO010        0,600 Hr  peón                                                            17,33 10,40
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                79,10 2,37
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               81,50 2,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R05VC123     Ud  VÁLVULA COMPUERTA Ø150 MM PN-16                                 
válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal prov ista de
volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inox idable. incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        0,570 Hr  oficial de primera                                              20,96 11,95
MO010        0,650 Hr  peón                                                            17,33 11,26
MAT365       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=150 mm pn-16                         102,24 102,24
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                125,50 3,77
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               129,20 3,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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R05VC124     Ud  VÁLVULA COMPUERTA Ø200 MM PN-16                                 
válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal prov ista de
volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inox idable. incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        0,200 Hr  oficial de primera                                              20,96 4,19
MO010        0,400 Hr  peón                                                            17,33 6,93
MAQ019       0,400 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57
MAT366       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=200 mm pn-16                         178,66 178,66
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                202,40 6,07
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               208,40 6,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 214,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R05VC125     Ud  VÁLVULA COMPUERTA Ø250 MM PN-16                                 
válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal prov ista de
volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inox idable. incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        0,300 Hr  oficial de primera                                              20,96 6,29
MO010        0,800 Hr  peón                                                            17,33 13,86
MAQ019       0,400 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57
MAT370       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=250 mm pn-16                         286,60 286,60
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                319,30 9,58
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               328,90 9,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 338,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

R05VC130     Ud  VÁLVULA COMPUERTA Ø300 MM PN-16                                 
válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal prov ista de
volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inox idable. incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        1,500 Hr  peón                                                            17,33 26,00
MAQ019       0,500 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,71
MAT371       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=300 mm pn-16                         353,20 353,20
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                415,90 12,48
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               428,40 12,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 441,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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R05VM104     Ud  VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16                         
válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje
de acero superior e inferior de acero inox idable aisi 431, lenteja de acero inox idable aisi 431, asiento epdm o nbr
vulcanizada al cuerpo y  juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        1,100 Hr  oficial de primera                                              20,96 23,06
MO010        1,800 Hr  peón                                                            17,33 31,19
MAQ019       1,450 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 45,56
MAT383       1,000 Ud  v álv ula mariposa embridada d=400 mm pn-16                       928,00 928,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                1.027,80 30,83
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.058,60 31,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.090,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R05VM105     Ud  VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16                         
válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje
de acero superior e inferior de acero inox idable aisi 431, lenteja de acero inox idable aisi 431, asiento epdm o nbr
vulcanizada al cuerpo y  juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        3,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 73,36
MO010        4,000 Hr  peón                                                            17,33 69,32
MAQ019       1,200 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 37,70
MAT385       1,000 Ud  v álv ula mariposa embridada d=500 mm pn-16                       1.148,00 1.148,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                1.328,40 39,85
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.368,20 41,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.409,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R05VM105mot  Ud  VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16 MOTOR                   
válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal motorizada y 16 atm de presión nominal con accio-
namiento motorizado y sistema de embrague para accionamiento manual. con cuerpo de fundición nodular, con bri-
das, con eje de acero superior e inferior de acero inox idable aisi 431, lenteja de acero inox idable aisi 431, asiento
epdm o nbr vulcanizada al cuerpo y  juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
unidad totalmente montada ejecutada y probada.

MO008        3,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 73,36
MO010        4,000 Hr  peón                                                            17,33 69,32
MAT385-m     1,000 Ud  v álv ula mariposa embridada d=500 mm pn-16 motor                 2.438,01 2.438,01
MAQ019       1,200 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 37,70
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                2.618,40 78,55
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.696,90 80,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.777,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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R05VM1081M   ud  VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-700 PN-16 MOTORIZADA              
válvula de mariposa embridada motorizada 700 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal con accio-
namiento mediante con motor de accionamiento acorde a presión nominal, consistema de accionamiento manual
mediante volante y  reductor desmultiplicador para cierre lento de emergencia con sistema de embrague del motor
para accionamiento manual. con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de
acero inox idable aisi 431, lenteja de acero inox idable aisi 431, asiento epdm o nbr vulcanizada al cuerpo y  juntas
epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. unidad montada con parte proporcional
de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.

MO008        3,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 62,88
MO010        3,023 Hr  peón                                                            17,33 52,39
MAT387M      1,000 ud  v álv ula mariposa embridada d=700 mm pn-16 motor                 8.230,81 8.230,81
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                8.346,10 250,38
MAQ019       2,500 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 78,55
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8.675,00 260,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.935,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

R05VM112     ud  VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-350 PN-16                         
válvula de mariposa embridada 350 mm de diámetro nominal y  16 atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje
de acero superior e inferior de acero inox idable aisi 431, lenteja de acero inox idable aisi 431, asiento epdm o nbr
vulcanizada al cuerpo y  juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

MO008        2,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 41,92
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
P05VM112     1,000 ud  v álv ula mariposa embridada d=350 mm, pn-16, incluso accesorios  774,25 774,25
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                850,80 25,52
MAQ019       1,000 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 31,42
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               907,80 27,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 935,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

R05VR230250  ud  VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-250             
válvula de retención dn-250 y pn-16. con cuerpo de fundición dúctil ggg-40 y  tipo monobloc con anillos concéntri-
cos perfilados y  arriostrados. con obturador móvil de elastómero de poliuretano y  en sentido longitudinal, construido
igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y  junta de tapa y  cuerpo de nitrilo. incluido
parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad totalmente montada
ejecutada y probada en obra.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
P05VR230250 1,000 ud  v álv ula de retención anillos concéntricos 250 mm pn-16          1.031,00 1.031,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                1.086,60 32,60
MAQ019       1,000 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 31,42
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.150,60 34,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.185,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R05VR235     ud  VÁLVULA RETENCIÓN ANILLOS CONCÉNTRICOS PN-16 DN-350             
válvula de retención dn-350 y pn-16. con cuerpo de fundición dúctil ggg-40 y  tipo monobloc con anillos concéntri-
cos perfilados y  arriostrados. con obturador móvil de elastómero de poliuretano y  en sentido longitudinal, construido
igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y  junta de tapa y cuerpo de nitrilo. incluido
parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. unidad totalmente montada
ejecutada y probada en obra.

MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
P05VR235     1,000 ud  v álv ula de retención anillos concéntricos 350 mm pn-16          1.937,00 1.937,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                1.992,60 59,78
MAQ019       1,000 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 31,42
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.083,80 62,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.146,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

R07AT040     m   PASO HINCA CAMISA ACERO 400 MM                                  
paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías, ejecutado mediante
tubería de acero de 406x5 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la
superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carrete-
ra o ferrocarril.  el precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura con
todos los medios aux iliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del foso
de ataque (12,00 m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles, hormigones y  ferra-
llas para soleras y  muros de ataque, retirada del material extraido, demoliciones finales y  achique de agua si fuera
necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones, retirada de restos. medida la
unidad completamente ejecutada y probada. siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proyecto.

MO004        1,050 Hr  oficial de primera ferrallista                                  20,96 22,01
MO008        1,550 Hr  oficial de primera                                              20,96 32,49
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
MAT350-4     1,010 m   tubería acero helicosol. 406/5                                  154,25 155,79
MAQ004       2,000 Hr  carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 66,50
MAQ029       1,050 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 73,05
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               384,50 11,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 396,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R07AT060     m   PASO HINCA CAMISA ACERO 600 MM                                  
paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación en roca para paso de tuberías, ejecutado mediante
tubería de acero de 610x6,4 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a
la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carre-
tera o ferrocarril.  el precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadura
con todos los medios aux iliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución del
foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad según perfiles, hormigones y
ferrallas para soleras y  muros de ataque, retirada del material extraido, demoliciones finales y  achique de agua si
fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones, retirada de restos. medida
la unidad completamente ejecutada y probada. siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proyecto.

MO004        1,050 Hr  oficial de primera ferrallista                                  20,96 22,01
MO008        1,550 Hr  oficial de primera                                              20,96 32,49
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
MAT350-3     1,010 m   tubería acero helicosol. 610/6,4                                209,52 211,62
MAQ004       2,200 Hr  carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 73,15
MAQ029       1,100 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 76,53
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               450,50 13,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 463,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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R07AT080b    m   PASO HINCA CAMISA ACERO 800 MM                                  
paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías, ejecutado mediante tubería de acero de
800x7,9 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la
carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (po-
zo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. el precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a
la obra, tubería, perforación, soldadura con todos los medios aux iliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecución del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y  foso de salida (6,00 m x 3,00 m),
hormigones y  ferrallas para soleras y muros de ataque, retirada del material extraido, demoliciones finales y achi-
que de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones, retirada de
restos. medida la unidad completamente ejecutada y probada.

MO004        1,000 Hr  oficial de primera ferrallista                                  20,96 20,96
MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        1,500 Hr  peón                                                            17,33 26,00
MAQ004       2,000 Hr  carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo     33,25 66,50
MAQ029       1,000 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 69,57
MAT346-1     1,000 m   tubería acero helicosol. 813/7,9                                369,01 369,01
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               573,00 17,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 590,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

R07BE02      ud  PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO                       
pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

P1           1,000 UD  pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.)                      4,00 4,00
MO002        0,250 Hr  ay udante                                                        19,08 4,77
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

R07BE06      Ud  ANILLADO METÁLICO PLETINA ACERO                                 
anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de al-
tura. unidad totalmente acabada.

MO003        0,400 Hr  capataz                                                         21,71 8,68
MO008        0,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 8,38
MAT007       4,700 Kg  acero laminado galv anizado en perfil s 275 jr, en obra          1,12 5,26
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               22,30 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R07CR050BIT  m²  PINTURA BITUMINOSA ANTIHUMEDADES                                
pintura impermeabilizante bicomponen te a base de resina epoxi   y  betún. en paramentos verticales y  horizonta-
les, una mano diluida con un 25 %  de agua y una mano de acabado con el mismo producto sin diluir con un ren-
dimiento de 0,25 kg/m2 cada mano. incluidos medios aux iliares.

MO008        0,160 Hr  oficial de primera                                              20,96 3,35
MO002        0,160 Hr  ay udante                                                        19,08 3,05
MAT250bit    0,510 kg  pintura bituminosa-epox i antihumedades                          2,71 1,38
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R07EM001     Kg  ACERO B-500-S                                                   
acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo b-500 s para elementos de cimentación, muros y  esperas de
estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado
y montado en obra y  ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según ehe. medido el peso nominal teó-
rico de proyecto.

MO008        0,006 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,13
MO002        0,006 Hr  ay udante                                                        19,08 0,11
MAQ019       0,003 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,09
MAT004       1,050 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 0,76
MAT011       0,025 Kg  alambre atar 1,3 mm.                                            1,75 0,04
MAT274       0,160 Kg  separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,02
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

R07EN020     m²  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO PARA HORMIGÓN VISTO             
encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena v ista, incluso berenjenos, entibaciones, apuntalado
y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repaso
de paramentos

MO003        0,360 Hr  capataz                                                         21,71 7,82
MO008        0,360 Hr  oficial de primera                                              20,96 7,55
MO002        0,401 Hr  ay udante                                                        19,08 7,65
MAT281       1,010 m²  tablero metálico encofrar de 26 mm                              1,60 1,62
MAT282       0,022 m³  tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    280,00 6,16
MAT133       0,300 Ud  desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,46
MAT260       0,085 Kg  puntas acero  20x 100                                            7,00 0,60
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               31,90 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R07HO020A    m³  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 EN OBRA                                  
hormigón  en masa  hm-20/b/15-20/xc3, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda,
fabricado con cemento sr  i-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y cura-
do

MO003        0,320 Hr  capataz                                                         21,71 6,95
MO008        0,650 Hr  oficial de primera                                              20,96 13,62
MAQ016       0,650 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,81
MAT178       1,020 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 51,41
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               73,80 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS

R07HO025A    m³  HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2 EN OBRA                                 
hormigón  ha-25/b/20/xc2, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con
cemento i-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre para-
mentos, v ibrado y curado

MO003        0,250 Hr  capataz                                                         21,71 5,43
MO008        0,605 Hr  oficial de primera                                              20,96 12,68
MAQ016       0,750 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,09
MAQ035       0,060 Hr  bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 5,51
MAT177IIb    1,020 m³  hormigón ha-25/b/20/x c3 en obra                                 63,71 64,98
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               90,70 2,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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R07HO035A    m³  HORMIGÓN HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA                          
hormigón  ha-25/b/20/iia, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con ce-
mento i-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre paramen-
tos, v ibrado y curado

MO003        0,250 Hr  capataz                                                         21,71 5,43
MO008        0,605 Hr  oficial de primera                                              20,96 12,68
MAQ016       0,750 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,09
MAQ035       0,050 Hr  bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 4,60
MAT177-35    1,010 m³  hormigón ha-35/b/20/x c3+x a2 sr en obra                          76,48 77,24
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               102,00 3,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R07MP506     Ud  ARQUETA PREFABRICADA Ø60CM                                      
arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y  prov ista de varilla pa-
sante y  candado. incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

MO009        0,951 Hr  oficial de segunda                                              19,51 18,55
MO010        2,001 Hr  peón                                                            17,33 34,68
MAQ002       0,021 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17
MAQ019       0,387 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,16
MAT360-60    1,100 m.l. tubo machiembrado 60 cm                                         16,79 18,47
MAT240       1,000 Ud  pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00
MAT283       0,390 m²  tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 15,99
MAT017       0,800 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 14,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               127,00 3,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R07MP510     Ud  ARQUETA PREFABRICADA Ø100CM                                     
arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y  prov ista de varilla pa-
sante y  candado. incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

MO009        0,951 Hr  oficial de segunda                                              19,51 18,55
MO010        2,001 Hr  peón                                                            17,33 34,68
MAQ002       0,021 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17
MAQ019       0,387 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,16
MAT360       1,000 m   tubo machiembrado 100 cm                                        42,91 42,91
MAT240       1,000 Ud  pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00
MAT283       0,500 m²  tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 20,50
MAT017       0,100 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 1,75
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               143,70 4,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 148,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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R07MP510-2   Ud  ARQUETA PREFABRICADA Ø100CM. SOLO EN POZO ARCHIQUE DESAGÜE TIPO2
arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y  prov ista de varilla pasante
y candado. incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la arqueta.

MO009        2,502 Hr  oficial de segunda                                              19,51 48,81
MO010        3,251 Hr  peón                                                            17,33 56,34
MAQ002       0,021 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17
MAQ019       1,940 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 60,95
MAT360       3,000 m   tubo machiembrado 100 cm                                        42,91 128,73
MAT240       1,000 Ud  pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00
MAT283       0,500 m²  tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 20,50
MAT017       0,100 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 1,75
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               330,30 9,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 340,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R07PC040     m   PASO CAMINO CAMISA HORMIGÓN 400                                 
paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. zanja de anchu-
ra en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. incluso entibaciones y  agota-
mientos. completamente ejecutada.

MO003        0,180 Hr  capataz                                                         21,71 3,91
MO008        0,700 Hr  oficial de primera                                              20,96 14,67
MO010        1,700 Hr  peón                                                            17,33 29,46
MAQ023       0,029 Hr  motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,09
MAQ006       0,020 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85
MAQ031       0,500 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 25,44
MAQ002       0,010 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56
MAQ003       0,001 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04
MAT300-4     1,000 m   tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   18,48 18,48
MAT410       0,200 m³  zahorra natural z-40 pg-3                                       9,72 1,94
MAT017       0,430 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 7,53
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               105,00 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R07PC040-90  m   TUBO HORMIGÓN ARMADO TIPO C-90 DN 400                           
tubería de hormigón clase c-90 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm puesto en zanja,
incluidas las juntas y  parte proporcional para conexiones y  accesorios. completamente ejecutada y probada.

MO003        0,100 Hr  capataz                                                         21,71 2,17
MO008        0,200 Hr  oficial de primera                                              20,96 4,19
MO010        0,500 Hr  peón                                                            17,33 8,67
MAQ031       0,050 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,54
MAT300-4     1,000 m   tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   18,48 18,48
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               36,10 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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R07PC060     m   PASO CAMINO CAMISA HORMIGÓN 600                                 
paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. zanja de anchu-
ra en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. incluso entibaciones y  agota-
mientos. completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  capataz                                                         21,71 4,34
MO008        1,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 20,96
MO010        2,300 Hr  peón                                                            17,33 39,86
MAQ023       0,030 Hr  motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,17
MAQ006       0,020 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85
MAQ031       0,750 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 38,15
MAQ002       0,010 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56
MAQ003       0,001 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04
MAT410       0,250 m³  zahorra natural z-40 pg-3                                       9,72 2,43
MAT300-6     1,000 m   tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   39,59 39,59
MAT017       0,820 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 14,35
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               163,30 4,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 168,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R07PC080     m   PASO CAMINO CAMISA HORMIGÓN 800                                 
paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. zanja de anchu-
ra en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. incluso entibaciones y  agota-
mientos. completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  capataz                                                         21,71 4,34
MO008        1,250 Hr  oficial de primera                                              20,96 26,20
MO010        3,000 Hr  peón                                                            17,33 51,99
MAQ023       0,040 Hr  motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,89
MAQ006       0,020 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85
MAQ031       0,800 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 40,70
MAQ002       0,010 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56
MAQ003       0,001 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04
MAT410       0,300 m³  zahorra natural z-40 pg-3                                       9,72 2,92
MAT300-8     1,000 m   tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.                   39,81 39,81
MAT017       1,100 m³  arido material granular 6-12 mm en obra                         17,50 19,25
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               189,60 5,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 195,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R07PCA040    m   PASO CAMINO ASFALTADO/HORMIGONADO, CAMISA 400                   
paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de cam-
pana y junta de goma de 400 mm. zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en
paredes, relleno con hormigón hm 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de hormi-
gón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  p.m. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará con
hormigón hm-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfáltico de adherencia. incluso excavación con rompedor en caso necesario. incluso entiba-
ciones y  agotamientos. completamente ejecutada.

MO003        0,450 Hr  capataz                                                         21,71 9,77
MO008        1,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,34
MO010        2,600 Hr  peón                                                            17,33 45,06
MAQ019       0,400 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,57
MAQ031       0,900 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 45,78
MAQ006       0,030 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,27
MAQ005       0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13
MAT300-4     1,000 m   tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.                   18,48 18,48
MAT178       0,700 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 35,28
MAT410       1,000 m³  zahorra natural z-40 pg-3                                       9,72 9,72
MAT028       0,004 T   ligante hidrocarbonado, según pg-3                              26,00 0,10
MAT027       0,070 T   mezcla bituminosa en caliente bbtm11a o ac-semidensa            26,00 1,82
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               209,30 6,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 215,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R07PCA060    m   PASO CAMINO ASFALTADO/HORMIGONADO, CAMISA 600                   
paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de cam-
pana y junta de goma de 600 mm. zanja de anchura en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en
paredes, relleno con hormigón hm 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de hormi-
gón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  p.m. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará con
hormigón hm-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfáltico de adherencia. incluso excavación con rompedor en caso necesario. incluso entiba-
ciones y  agotamientos. completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  capataz                                                         21,71 10,86
MO008        1,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 31,44
MO010        3,200 Hr  peón                                                            17,33 55,46
MAQ019       0,433 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 13,60
MAQ031       1,000 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87
MAQ006       0,040 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69
MAQ005       0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13
MAT300-6     1,000 m   tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   39,59 39,59
MAT178       0,700 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 35,28
MAT410       1,250 m³  zahorra natural z-40 pg-3                                       9,72 12,15
MAT028       0,004 T   ligante hidrocarbonado, según pg-3                              26,00 0,10
MAT027       0,080 T   mezcla bituminosa en caliente bbtm11a o ac-semidensa            26,00 2,08
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               253,30 7,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 260,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R07VE001     ud  CHIMENEA EQUILIBRIO 3"                                          
chimenea de equilibrio de 3" formada por valvula de esfera de 3" y  tubería de 90 mm de pebd de un longitud igual
o superior a 25 m. incluida la caldereria y  elementos de unión requeridos. totalmente instalada y  probada.

MO008        0,400 Hr  oficial de primera                                              20,96 8,38
MO010        0,500 Hr  peón                                                            17,33 8,67
MAT0112      1,000 ud  v alv ula de bola 3" roscada                                      87,36 87,36
P02TE609g    25,000 m   tubería pead d=90 mm, 10 atmósferas, soldada                    2,04 51,00
MAT006       3,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 11,22
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                166,60 5,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               171,60 5,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 176,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R07VE004     ud  CHIMENEA EQUILIBRIO 4"                                          
chimenea de equilibrio de 4" formada por valvula de compuerta de 4" y  tubería de 110 mm de pebd de un longitud
igual o superior a 25 m. incluida la caldereria y  elementos de unión requeridos. totalmente instalada y  probada.

MO008        0,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 10,48
MO010        0,600 Hr  peón                                                            17,33 10,40
MAT364       1,000 Ud  v álv ula compuerta bridas d=100 mm pn-16                         57,86 57,86
P02TE611g    25,000 m   tubería pead d=110 mm, 10 atmósferas, soldada                   4,39 109,75
MAT006       4,000 Kg  acero en caldereria                                             3,74 14,96
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                203,50 6,11
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               209,60 6,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 215,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RED_TT_HER_CT Ud  RED DE TIERRAS DE HERRAJES Y NEUTRO CT                          
instalación para toma de tierra de aparellaje:
8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de cu desnudo s=50 mm2

instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de cu desnudo s=50mm2

pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación
MO013        3,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 172,11
MAT513       1,000 Ud  seccionador tierras                                             25,47 25,47
MAT514       11,000 Ud  picas acero cobrizado 2 mts/14mm                                18,32 201,52
MAT515       50,000 m   conductor cobre desnudo de 50 mm2                               9,95 497,50
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                896,60 17,93
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               914,50 27,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 941,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REIGOSUL     Hr  RIEGO DE SUELO CON CISTERNA                                     
riego de suelo con cisterna

MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
MAQ003       1,000 Hr  camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 44,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               47,50 1,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REJAUT1200   UD  REJA DE LIMPIEZA AUTOMATICA 1200X1200                           
ud de conjunto reja y  limpiarrejas asociado. sistema realizado en un conjunto. reja realizada mediante barrotes de
tipo pletina de 10x50 mm de sección realizados en acero aisi 304 o calidad superior, con luz de paso entre barro-
tes de 20 mm, y  reja de unas dimensiones mínimas de 1,2x1,2 m de sección de paso libre. sistema de limpieza
de rejas mediante peine de acero aisi 304 (un cojunto de 2 o más peines) con disposición perpendicular a la reja y
deslizamiento en la dirección de las pletinas, y  cadenas de tracción para el accionamiento de los peines, cadenas
realizadas en acero aisi304. accionamiento de las cadena y los peines mediante motor de potencia de 1cv con
neutro (220/380 v). chasis o carcasa del conjunto realizado en acero aisi304 o s275 con tratamiento anticorrosivo,
estructura principal del conjunto y  tornilleria de acero aisi304 o calidad superior. sistema de anclaje a paramentos
de hormigón para atornillado o empotrado en hormigón. sensores de accionamiento mediante diferencia de nivel
entre aguas arriba y  abajo de la reja, temporizador de programación de limpiezas periodicas, sistemas de protec-
ción de sobrepar, seta de paro de emergencia y  alarmas con historico de las mismas. sistema de comunicacion
preparado para env io y  recepción de señales de alarmas, accionamientos y  posibilidad de accionamiento remoto.
incluidos transporte a obra, medios de elevación, pequeño material, y  parte proporcional de obra civ il asociada.
puesta en marcha y explicación al personal técnico. totalmente instalada y  probada.

MAT10001     1,000 Ud  reja de limpieza automatica                                     19.915,70 19.915,70
MO008        8,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 167,68
MO010        16,000 Hr  peón                                                            17,33 277,28
MAQ018       8,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 313,60
MAQ034       9,000 Hr  transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 436,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               21.110,80 633,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.744,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

REP2         M2  REPOSICIÓN TUBERIAS ENTERRADA PARCELA GOTEO                     
reposición de sistema de riego por goteo, incluyendo tuberías de cualquier diámetro, con las mismas calidades de
materiales ex istentes, incluso piezas especiales, anclajes, y  otros elementos. incluso movimiento de tierras nece-
sario, mano de obra aux iliar, etc. totalmente instalado y  probado.

MO008        0,002 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,04
MO010        0,002 Hr  peón                                                            17,33 0,03
MAT2102-2    0,100 ud  reposición goteo                                                1,00 0,10
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,20 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

REST         m²  RESTAURACIÓN SUELO LABOR                                        
restauración suelo labor. mediante laboreo descompactador profundo, retirada de aridos gruesos superficiales (pie-
dras >15 cm) mediante carga mecanica o manual, o triturado. y  laboreo de refino final para arraigo vegetal. incluido
aporte de tierra vegetal en caso necesario.

MO010        0,004 Hr  peón                                                            17,33 0,07
MAQ042       0,002 Hr  tractor oruga 285 cv                                             56,43 0,11
MAQ037       0,001 Hr  camión de 12 tm                                                 25,40 0,03
MAQ036       0,002 Hr  retroex cav adora mediana                                         37,00 0,07
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 52

RPAV1        M2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINOS                    
reposicón de pav imento asfaltico con capa de 12 cm de espesor (7+5) en dos capas de material. incluidos todos
los medios aux iliares asociados

MO003        0,140 Hr  capataz                                                         21,71 3,04
MO008        0,250 Hr  oficial de primera                                              20,96 5,24
MO010        0,250 Hr  peón                                                            17,33 4,33
MAQ006       0,035 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,48
MAQ005       0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13
MAT028       0,012 T   ligante hidrocarbonado, según pg-3                              26,00 0,31
MAT027       0,288 T   mezcla bituminosa en caliente bbtm11a o ac-semidensa            26,00 7,49
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               22,00 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SE10BOYA     Ud  BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA                                    
boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. colocada. s/r.d. 485/97.

MO008        0,350 Hr  oficial de primera                                              20,96 7,34
MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
BOYA         1,000 Ud  boy a intermitente con célula                                    40,00 40,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               50,80 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SE10CIRIS    Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO CON SOPORTE                               
ud. cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3 m.
de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. s/r.d. 485/97.

MO010        0,350 Hr  peón                                                            17,33 6,07
L01048       1,000 Ud  cartel indicativ o de riesgo con soporte                         12,41 12,41
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               18,50 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SE10CIRSS    Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                               
ud. cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado. s/r.d.
485/97.

MO010        0,050 Hr  peón                                                            17,33 0,87
L01047       1,000 Ud  cartel indicativ o riesgo sin soporte                            2,21 2,21
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SE10CPRIENT  Ud  CARTEL PROVISIONAL RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S                    
cartel prov isional de riesgo entrada obra/epi's. incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.
s/r.d. 485/97.

MO010        0,715 Hr  peón                                                            17,33 12,39
MAQ048       0,400 Hr  v ibrador hormigón o regla v ibrante                              22,23 8,89
ESS300       1,000 Ud  cartel indic. entrada obra 2.00x 1.50 m                          15,00 15,00
ESS230       0,500 Ud  soporte metálico para señal                                     14,69 7,35
MAT178       1,200 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 60,48
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               104,10 3,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SE10SSIS     Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
señal de stop tipo octogonal de d=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm.
y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos) . s/r.d. 485/97.

MO010        0,350 Hr  peón                                                            17,33 6,07
L01046       1,000 Ud  señal normalizada tráfico con soporte                           69,05 69,05
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               75,10 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SE20CB       m   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      
ml. cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.
s/r.d. 485/97.

MO010        0,010 Hr  peón                                                            17,33 0,17
ESS290       1,000 m.l. cinta de balizamiento reflec.                                   0,12 0,12
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SE20VCP      Ud  VALLA CONTENCION PEATONES.                                      
ud. valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos). s/r.d. 485/97.

ESS270       0,050 m.l. v alla contención peatones                                       50,80 2,54
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SOL_DCBOX6   m   CABLE UNIPOLAR INTERCONEXION MÓDULO ZZ-F O ZZ-F DUAL 6 MM2 CU   
suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1kv, flex iblidad cla-
se 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de pvc. montaje e instalacion de cable unipolar de cobre
de 6 mm2 cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1kv, flex iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reti-
culardo y  cubierta de pvc, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flex ible para instala-
ciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empal-
mes y punteras terminales. incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  capataz                                                         21,71 0,43
MO009        0,020 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,39
SOL-RV-K-DC6 1,000 M.l cable unipolar interconex ion módulo zz-f o zz-f dual 6 mm2 cu   0,73 0,73
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SYS01        Ud   BARRERA NEW JERSEY                                             
barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad
de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.

ESS250       1,000 Ud  barrera new  jersey                                               5,24 5,24
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SYS02        Ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos

ESS251       1,000 Ud  faja de protección lumbar                                       4,90 4,90
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SYS03        m   PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN
protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 1 tablones de madera de pino de 0,20x0x20
cm, amortizables en 4 usos y  perfiles de acero une-en 10025 s275jr, laminado en caliente, de la serie ipn 200, gal-
vanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. incluso
elementos de acero para el ensamble de los tablones.

ESS254       1,000 Ud  tablón de madera de pino 1x 0,20x 0,20                            3,32 3,32
ESS255       0,300 m   perfil de acero une-en 10025 s275jr, serie ipn 200              44,55 13,37
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               16,70 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SYS04        Ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M,                   
pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de líneas eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de
madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos y  unidos
en su parte superior mediante cable tensado de acero de 10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cor-
dón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y  blanco.

ESS256       10,000 m   rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro.                   3,78 37,80
ESS257       1,000 Ud  señal prov isional de obra de chapa de acero galv anizado         29,50 29,50
ESS258       10,000 m   cable de acero de 10 mm de diámetro.                            2,01 20,10
ESS259       1,000 Ud  cordón de balizamiento con guirnaldas                           0,93 0,93
MAQ200       0,100 Hr  miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kw                 38,24 3,82
MAQ251       0,400 Hr  camión con grúa de hasta 6 t                                    42,52 17,01
MO008        0,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 10,48
MO010        0,500 Hr  peón                                                            17,33 8,67
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               128,30 3,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SYS05        Ud  CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO               
caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo i, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres capas, las capas inte-
rior y  exterior de poliéster y  la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajus-
te al contorno de la nariz y  cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza.

ESS260       1,000 Ud  caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso               28,50 28,50
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SYS06        l   GEL HIDROALCOHÓLICO VIRUCIDA                                    
gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida, para la desinfección de manos.

ESS262       1,000 l   gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida                     5,49 5,49
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SYS07        Ud  JUEGO DE OREJERAS CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB              
juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante
un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 db.

ESS263       1,000 Ud  juego de orejeras con atenuación acústica de 15 db              9,85 9,85
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SYS08        UD  MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS                                      
juegos de muñequeras antiv ibratorias

ESS265       2,000     muñequeras antiv ibratorias                                      2,74 5,48
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SYS28        Ud  CREMA SOLAR                                                     
bote de 1 l o superior capacidad de crema solar de protección factor 50. para protección frente a los rayos solares.

ESS365       1,000 ud  crema solar                                                     50,00 50,00
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               50,00 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TEL_INTRUSO  u   SENSOR INTRUSISMO CONTACTO INDIRECTO                            
sensor de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30vcc, con holgura para activación mini-
mizando ajustes en puerta o efecto del v iento. incluido cableado y fijaciones.

medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.

BT-SENSPUER 1,000 u   sensor de lámina para puerta                                    22,00 22,00
TT10_1       0,050     conex iones electricas apantalladas                              30,00 1,50
MO003        0,050 Hr  capataz                                                         21,71 1,09
MO009        0,050 Hr  oficial de segunda                                              19,51 0,98
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TEX003       M3  EXCAVACION DESMONTE D=5 KM.                                     
excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas las
areniscas y  margas ripables, con potencias iguales a 306kw/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcentaje
máximo de un 20%  sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. incluso ripado pre-
v io según características indicadas, carga y  transporte a terraplén, caballero lugar de empleo o vertedero autoriza-
do (incluido canon y/o tasas) a distancia inferior a 5 km. incluido  el extendido y  perfilado de taludes, entibado y
agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo  a la atmósfera. medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y  con el
perfil teórico de proyecto.

MQ001        0,005 H   retroex cav adora mediana                                         34,80 0,17
MQ032        0,005 H   tractor oruga 400 cv                                             90,00 0,45
MQ027        0,007 H   mototrailla autocargadora                                       47,00 0,33
MO010        0,020 Hr  peón                                                            17,33 0,35
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TEX005       m²  REFINO DE TALUDES                                               
refino y  perfilado de taludes interiores y  exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos v istos en superficie con un tama-
ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. en el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex-
tensión, colocación y  compactación de una capa de 30 cm de material fino seleccionado y cribado de tipologia ar-
cillosa según el estudio geotécnico obtenido del movimiento de tierras de los taludes y  acopiado durante su ejecu-
ción prev ia para tal fin. medida la superficie finalizada y ejecutada final.

MO010        0,001 Hr  peón                                                            17,33 0,02
MAQ038       0,003 Hr  motoniv eladora de tamaño pequeño                                33,00 0,10
MAQ036       0,003 Hr  retroex cav adora mediana                                         37,00 0,11
MAQ037       0,001 Hr  camión de 12 tm                                                 25,40 0,03
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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TRAF-315     UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 400 KVA, 13.200/400 V            
ud. transformador de potencia de 400 kva, serv icio interior, aislamiento seco, relación de transformación 13,2 kv /
400 v , +-2,5+-5% ,+10%  conexión dyn11, pantalla electroestática, centralita de temperaturas y  rele fotovoltaico in-
cluidos medios aux iliares necesarios, instalado, montado y trasladado.

MO005D       3,000 h   cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        48,00 144,00
MAQ_GRUA   2,000 H   grua pluma 10 tm                                                85,14 170,28
%PM..1       2,000 %   pequeño material                                                314,30 6,29
400 KVA      1,000 Ud  trafo 400 kv a                                                   4.350,15 4.350,15
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4.670,70 140,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.810,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TRAMEX       m²  REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA                        
celosía metálica "tramex", formada por malla de acero 30x30 mm. y  pletina 40.3, y  bastidor con uniones electro-
soldadas, i/soldadura y  ajuste a otros elementos, estructura aux iliar de apoyo y anclaje.

MO008        0,200 Hr  oficial de primera                                              20,96 4,19
MO010        0,200 Hr  peón                                                            17,33 3,47
MATMEX1      1,020 m²  rejilla tipo tramex  de 30x 30 mm colocada                        41,97 42,81
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               50,50 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TT02         ud  PROGRAMA GESTIÓN                                                
suministro, instalacion y  pruebas de software.paquete de software formado por tres programas: comunicaciones,
control y  gestion. se instala en los equipos informaticos prev istos en el centro de control. se incluye programa para
el control del software y  alimentacion del sistema asi como la gestion de env io y  recepcion de los mensajes sms
de alarma u ordenes segun configuracion para la programacion y  parametrizacion del riego de comunidades de re-
gantes, a traves de un pc bajo entorno windows. permite la exportacion y  almacenamiento de datos a otros pro-
gramas (excel, word, etc.) para la gestion del sistema. almacenamiento de, al menos, los datos de toda la tempo-
rada de riegos, sin que se lleguen a machacar o sobreescribir datos.
del mismo modo permite, incluido en el precio, la gestion web de la programacion del riego en cada una de las re-
motas asignadas a un mismo usuario por parte de los regantes, y  de forma centralizada por parte de la cr, permi-
tiendo que las remotas puedan funcionar como programadores de riego gestionados por cada usuario y  controladas
o gestionadas por la cr.
incluira software para gestion de pedidos de riegos realizados por parte de los usuarios a la cr (notificacion de pedi-
dos a cr, validacion por cr y  notificacion a los usuarios de sus programaciones y  del resultado del riego al finalizar
cada programacion).

BG7U1SAN     1,000 UT  programa gestión  + control                                     3.237,28 3.237,28
MO014        8,000 H   especialista informatico                                        21,71 173,68
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               3.411,00 102,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.513,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TT03         ud  CONFIGURACIÓN PROGRAMA                                          
personalizacion del programa y las pantallas a cargo de un especialista informatico. entrada de datos de todos los
hidrantes y  tomas de riego, ademas de la configuracion del entorno grafico en planos gis por sectores de riego. si-
nopticos estaciones de bombeo y balsas. trabajos de interoperabiliad entre bases de datos (sql-server) desde sca-
da-hmi del automata de bombeo y el software en centro de control, para v isualizacion de senales digitales y  analo-
gicas de la estacion de bombeo.

FEJIRU       378,837 H   tecnico especialista                                            32,00 12.122,78
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               12.122,80 363,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.486,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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TT05         ud  ORDENADOR EN SEDE CR CON IMPRESORA                              
puesto en oficina cr.
  - sai de 750va de potencia para conexión de pc, con voltaje de 230vac.
  - pc de gestion con procesador intel i5-11600 a 3.9 ghz, 16 gb ram, ssd de 480 gb, tarjeta grafica integrada intel
uhd 750 y monitor full-hd de 27"
  - impresora laser. color y  b/n hasta a3
  - mesa y silla de oficina
incluye trabajos de parametrizacion y  configuracion del software. incluye soportes, banquetas y  fijaciones de todos
los elementos, así como sus conexiones y  cableados e implementación en el sistema.

instalado y  probado.
BG7U1HOP     1,000 UD  ordenador tipo pc+mesa+sai+impresora                            2.500,00 2.500,00
MO014        4,000 H   especialista informatico                                        21,71 86,84
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               2.586,80 77,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.664,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TT08         ud  ENLACE RADIO 433 MHZ. CON RADIO MÓDEM 1W 446 MHZ                
suministro e instalación enlace  radio (ear) 433 mhz a 12v que permite mediante protocolo modbus la comunica-
ción hasta 60 módulos radio/gprs. alimentación a 12 vdc. incluye placa solar de 75w con soporte metálico, batería
de 120 a/h y  regulador. incluye también radiomódem uhf de 1w 446 mhz para comunicación con  pc  con antena
directiva 5  elementos. incluye  mátiles  tipo  farola  o  torreta 8  metros  de  altura  con cimentación en terreno.

BG7U1AR5     1,000 UT  enlace v ia ràdio 433 mhz 12v                                     930,00 930,00
GEE54792X    1,000 UD  radiomódem 446 mhz con antena directiv a uhf conector            2.000,00 2.000,00
BG7U1355     1,000 UT  placa solar 75 w  con soporte y  bateria 120 a/h                  1.720,00 1.720,00
FEJIRU       6,563 H   tecnico especialista                                            32,00 210,02
MO011        7,500 Hr  peón especializado                                              18,19 136,43
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4.996,50 149,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.146,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TT10         UD  TRANSDUCTOR PRESION                                             
sumintro e instalacion de transductor de presion, rango de 0-16 bar. salida 4-20 ma, incluido cableado y fijaciones.
colocado en red de riego y  elementos principales de la red. medida la unidad totalmente instalada, cableada y pro-
bada.

BT-TRP016B   1,000 ud  transductor de presión 0-16 bar                                 70,00 70,00
TT10_1       1,000     conex iones electricas apantalladas                              30,00 30,00
MO003        2,000 Hr  capataz                                                         21,71 43,42
MO009        2,000 Hr  oficial de segunda                                              19,51 39,02
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               182,40 5,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 187,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TT13         Ud  MEDIDORES DE HUMEDAD                                            
sistema de medición de humedad del suelo, con 3 sensores a 3 profundidades diferentes en barra o pica de 60 cm
mínimo de longitud, y  temperatura de humedad al menos en 1 punto. barra realizada con carcasa de policarbonato
o material similar anticorrosivo. incluido analizador/filtrado de datos de medición, y  conexiones, cableado y adapta-
ciones para env io de datos a través de remota de hidrante. totalmente colocada y probada.

TT13_1       1,000 Ud  sensores de humedad                                             710,00 710,00
MO014        1,000 H   especialista informatico                                        21,71 21,71
MO002        2,000 Hr  ay udante                                                        19,08 38,16
MO010        2,000 Hr  peón                                                            17,33 34,66
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               804,50 24,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 828,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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UNIDAD2A     Kg  BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE Ø12                            
barras postinstaladas de anclaje, formadas por barras de ø12 mm hit re 500 ó similar, con taladros de 150 mm de
longitud en hormigón ex istente, incluido cepillado del hormigón para mejorar las adherencia mediante cepillado de
la junta hasta alcanzar una rugosidad tipo b según norma aci, suministro de las barras, ejecución del taladro, lim-
pieza del mismo con aire, colocación de las barras y  relleno con resina de tensión de rotura media de adherencia
de 16,6 n/mm².

MO008        0,080 Hr  oficial de primera                                              20,96 1,68
MO011        0,140 Hr  peón especializado                                              18,19 2,55
MAT004       1,050 Kg  acero corrugado b-500 s                                         0,72 0,76
RES125       0,050 Kg  resina epox i 16.6 n/mm2                                         5,24 0,26
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

VA001        Ud  ELEMENTO SEGURIDAD BALSA                                        
elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de ny lon de 12 mm. de diametro con flotador y  sujeto a pos-
te anclado en coronacion de balsa, incluso suministro, colocacion y  sujeciones.

MO010        0,100 Hr  peón                                                            17,33 1,73
MO008        0,100 Hr  oficial de primera                                              20,96 2,10
MAT600       1,000 Ud  elemento seguridad en balsa                                     254,00 254,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               257,80 7,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 265,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VARTF_CT     Ud  VARIOS CT                                                       
varios equipos conexión instalación en ct consistentes en:
- termómetro 1" con 2 contactos para control de tª de transformador
- puente de cables mt conector 400 a. kit terminal 3x1x95mm2 al de celda de protección a transformador, 8m

MO013        2,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y  peón        57,37 114,74
MAT517       1,000 Ud  termómetro1" con 2 contactos                                    250,00 250,00
MAT519       1,000 Ud  puente de cables celda - trafo                                  643,20 643,20
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               1.007,90 30,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.038,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

VASP001      ud  VÁVULA DE ALIVIO DE SOBRE PRESIÓN DN 200                        
EVAL25010    1,000 u   v álv . aliv io rápido c/bridas ø 200 pn-16                        5.650,00 5.650,00
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                5.650,00 169,50
%&u0199010   5,000 %   mano de obra aux iliar.                                          5.819,50 290,98
%&u0199015   3,000 %   mano de obra indirecta.                                         6.110,50 183,32
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6.293,80 188,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.482,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

VIGAMB       Pa  PA. VIGILANCIA AMBIENTAL                                        
partida alzada de v igilancia ambiental general con seguimiento conjunto de los puntos especificados en el estudio
de impacto ambiental y  la declaración ambiental de la actuación. con una dedicación mínima de 6 h/semanales,
durante toda la duración de la obra con especial dedicación en los puntos de mayor relevancia ambiental. redac-
ción de informe mensual de seguimiento e informe final ambiental de obra.

VIGAMB-01    1,000 Pa  pa. v igilancia ambiental                                        12.707,02 12.707,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.707,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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YSB060       Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            
cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 2 bandas re-
flectantes de 150 mm de anchura y  retrorreflectancia nivel 1 (e.g.), amortizable en 10 usos. incluso arena utilizada
para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera y  desmontaje.

MO010        0,051 Hr  peón                                                            17,33 0,88
ESS935       0,100 Ud  cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura                16,80 1,68
MAT014       0,001 m³  arena de río (0-5mm)                                            14,83 0,01
%00PCI03     3,000 %   costes indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Z005         Ud  PANEL DE 2,1X1,5 M., EN CHAPA GALVANIZADA                       
elaboración y  colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el feader,
solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del pndr, en
chapa galvanizada de 2,10 x  1,50 m. diseño según pliego de prescripciones técnicas. en caso de que el proyecto
no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010        2,500 Hr  peón                                                            17,33 43,33
MO008        2,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 52,40
MAQ016       2,000 Hr  v ibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 5,56
MAT178       2,000 m³  hormigón hm-20/b/20/x 0 en obra                                  50,40 100,80
ZM005        1,000 Ud  panel de 2,1x 1,5 m chapa                                        395,00 395,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               597,10 17,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 615,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS

Z019         Ud  PANEL CUADRADO DE 0,42 X 0,42 M EN METACRILATO                  
elaboración y  colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el feader,
solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del pndr, en
chapa galvanizada de 0,42 x  0,42 m. diseño según pliego de prescripciones técnicas. en caso de que el proyecto
no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010        1,500 Hr  peón                                                            17,33 26,00
MO008        1,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 31,44
ZM019        1,000 Ud  panel cuadrado de 0,42 x  0,42 m en metacrilato                  50,20 50,20
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               107,60 3,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ZPC081-2     ud  MOTORIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA COMPUERTA O. ENTRADA A BALSA
sistema de motorización, sensorización, control y  alimentación eléctrica de la compuerta plana de la obra de capta-
ción en el canal (compuerta de 0,7x0,7m de hoja, a 4 caras y  presión de agua igual o superior a 2 m), posibilitan-
do el telecontrol y  automatización de la apertura con capacidad de apertura gradual (no solo opción todo o nada).,
con la superv isión del nivel de llenado. incluye motorización de la compuerta mediante un actuador eléctrico aco-
plado a un reductor para entregar la potencia y  velocidad suficiente para mover la compuerta, con una motoriza-
ción de 1cv de potencia. la solución de control permite el control telefónico y  a través del puesto central de control
de la che en nájera de la posición de la compuerta, en su caso, y  de la regulación automática de un nivel determi-
nado mediante órdenes directas o programadas. además el sistema gestiona la alarmas que se puedan producir en
las instalaciones y  lo comunica v ía teléfono móvil al personal responsable. el sistema de alimentación de energía
esta prev isto mediante la conexión electrica del bombeo, en corriente alterna. dispondrá de las protecciones, con-
versiones,... necesarias. inlcuye la parte proporcional de pequeño material y  equipos accesorios. medida la uni-
dad totalmente montada,  terminada y probada.

MO005        16,000 UD  cuadrilla 1                                                     60,00 960,00
ZMAT306      1,000 ud  motorización 12v dc con herraje sencillo                         3.500,00 3.500,00
ZMAT307      8,000 m   cableado rv k 2x 6                                                14,97 119,76
ZMAT308      8,000 m   cableado y cy  16x 0.5                                             20,10 160,80
ZMAT309      6,000 m   entubado tubo corrugado pg21                                    23,28 139,68
ZMAT310      1,000 ud  sensor de niv el con herraje mínimo rozamiento                   1.800,00 1.800,00
ZMAT311      35,000 m   cableado y cy  5x 1.5                                              20,18 706,30
ZMAT312      1,000 ud  instalación sensor de intrusismo magnético                      256,46 256,46
ZMAT313      3,000 m   cableado rv k 2x 1.5                                              9,66 28,98
ZMAT314      1,000 ud  equipo de control c03 compacto estándar 12 o 24 v dc             1.100,00 1.100,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               8.772,00 263,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.035,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ZZ0801B      Ud  SIST. AUTÓNOMO DE ALIMENTACIÓN Y AUTÓMATA CONTROL, 275AH Y 24V  
alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica y  autómata de control con pantalla 12" táctil y  scada
intalado en armario formada por:
 - 1 conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento de 2v cada uno y 275h, es decir 24v y  275ah.
 - 1 regulador de carga 12/24v (24v; >1300w), 45a in carga, 50a iccmáx., vcc. 16,2-150v, factor de potencia
>=98% .
 - 2 panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de 445wp/ud (monocristalino, tier1, perc, half-cut tech)
con detección de intrusión sobre mástil ex istente en soporte orientable, colocado sobre zapata y  esperas ex isten-
tes insertadas en obra civ il.
 - 1 mástil tubular/trococónico de 8m de altura y  4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y  es-
peras ex istentes insertadas en obra civ il.
 - protecciones
 - cable tipo rvk 4x4 por tubo prev iamente instalado.
totalmente instalado, conexionado, conectado y en funcionamiento. incluyendo el alquiler de vehículos y /o medios
necesarios para el transporte y  levantamiento de mástil junto con panel solar y  otros elementos sobre éstos.

autómata de control:
unidad plc con pantalla 12" y  scada para control de válvula motorizada y válvulas hidráulicas de regulación en
función de lectura de caudalímetro y  trasductor de presión y  nivel en balsa, consistente en:

-1xcpu. memoria interna y  enlace rj45, con interfaz rs232/rs485 para protocolo modbus rtu. puerto ethernet integra-
do y  usb de programación. módulos de conexión ed/sd, ea/sa, alimentación 24 vdc, borneros enchufables. en en-
volvente ip67.
- incluye programa y programación del plc.
- incluye puesta en marcha del plc y  de todo el sistema de automatización.
- incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.
totalmente instalado, conexionado, configurado, conectado y probado.

MO010        8,000 Hr  peón                                                            17,33 138,64
MO008        3,500 Hr  oficial de primera                                              20,96 73,36
MAQ018       10,000 Hr  grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 392,00
MAQ002       10,000 Hr  camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 557,00
MAT535       1,000 ud  conjunto baterías li/gel 12v  275ah                              4.181,65 4.181,65
MAT536       1,000 ud  regulador solar de carga                                        115,00 115,00
MAT537       1,000 ud  mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm                            1.225,00 1.225,00
MAT538       20,000 m   cableado rv k 4x 4                                                10,00 200,00
MAT539       2,000 m   panel solar 445w  con soporte                                    1.535,00 3.070,00
MAT540       1,000 m   autómata programable con pantalla táctil 12" + scada            1.750,00 1.750,00
OTROS        1,000 ud  p.p pequeño material                                            18,00 18,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               11.720,70 351,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.072,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ZZ0802       m³  RELLENO BOLOS                                                   
m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm,
para estabilización y  saneo de zanjas en zona de lodos. incluso adquisición, extracción,  clasificación,  carga,
transporte, extendido y  compactación. totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

MO010        0,032 Hr  peón                                                            17,33 0,55
MAQ042       0,005 Hr  tractor oruga 285 cv                                             56,43 0,28
MAQ029       0,005 Hr  retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t               69,57 0,35
MAQ012       0,005 Hr  dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,34
MAQ006       0,005 Hr  compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,21
MAT019       1,800 T   bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm                  7,50 13,50
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               15,20 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ZZ0B55       Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 55 KW                       
ud. grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 56 l/s y  65,22 m.c.a., rendimiento
a 2.980rpm del 80,5%  o superior, capacidad para caudal mínimo de 11,5 l/s, eje de acero aisi420, impulsor de
bronce estañado, cuerpo de fundición gg25. motor eléctrico en hierro fundido a 2.980 rpm, potencia de 55 kw y ten-
sión de 400v/50 hz, preparado para accionamiento mediante variador de frecuencia (rodamientos y  elementos ade-
cuados al sistema de accionamiento), protección ip55, eficiiencia iec3-iec4 o superior, resist. caldeo, 3 sondas pt
100 en devanados, 2 sondas pt 100 en cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. incluso descar-
ga y  montaje. completamente instalada, conexionada ,conos de ampliación y  reducción, incluso pruebas presen-
ciales en fábrica, pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ0B55_1     1,000 ud  motobo hor. cám. partida 55 kw                                   26.602,00 26.602,00
PRUEPR       1,000 ud  pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha             1.000,00 1.000,00
MAQ019       2,000 Hr  grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 62,84
MO011        14,000 Hr  peón especializado                                              18,19 254,66
MO008        14,000 Hr  oficial de primera                                              20,96 293,44
%PIEZESP     3,000 %   accesorios unión a tubería, juntas y  tornillería                28.212,90 846,39
%&u0199010   5,000 %   mano de obra aux iliar.                                          29.059,30 1.452,97
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               30.512,30 915,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.427,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

d7423400     Ud  CONTADOR ELECTROMÁGNETICO DE 400 PN10                           
contador electromagnético de 400 mm de diámetro. incorporá:
tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y  lo-
dos, por el procedimiento magnético-inductivo, en ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorpora-
do, para conectar a un amplificador de medida, prov isto de sistema inteligente de identificación, con:
electrodo de puesta a tierra: incorporado.
material del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276.
material del tubo de medida: acero inox idable aisi 316.
material de las bridas y  la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy.
protección ambiental: ip 68 estándar.
diámetro nominal: dn 400.
conexión al proceso: bridas en 1092-1.
presión nominal: pn 10.
revestimiento del tubo y  de las bridas: goma dura (nbr).
temperatura del medio: -10 a +70 ºc.
material de los electrodos de medida: hastelloy c-276.
entrada de cables: pasacables con rosca m20 x 1,5.

convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:
formato: en carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.
precisión de medida: mejor del 0,5 %  del caudal.
ajuste del cero: automático.
identificación de tubo vacío: incluida, automática.
salida analógica: 1 de 0/4 a 20 ma.
salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 khz.
salida de pulsos: 1 activa y  1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de plc.
salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.
entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
indicador local: incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.
totalizadores: incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y  neto.
protección ambiental: ip 68.
material de la carcasa: poliamida reforzada con fibra de v idrio.
alimentación eléctrica: 115 - 230 v .c.a, 50/60 hz.

incluso elementos de unión, juntas y  tornillería, colocada y probada. medida la unidad instalada.
MO008        1,391 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,16
MO010        1,400 Hr  peón                                                            17,33 24,26
MAT123-400   1,000 Ud  contador elecmag de 400 pn10 + conv ertidor                      4.040,09 4.040,09
MAT064       300,000 Ud  bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 330,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               4.423,50 132,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.556,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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d7423600     Ud  CONTADOR ELECTROMÁGNETICO DE 600 PN10                           
contador electromagnético de 600 mm de diámetro. incorporá:

tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y  lo-
dos, por el
procedimiento magnético-inductivo, pantalla de v isualización de caudal y  totalizador, en ejecución con bridas, con
electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida, prov isto de sistema inteligente
de identificación, con:
electrodo de puesta a tierra: incorporado.
material del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276.
material del tubo de medida: acero inox idable aisi 316.
material de las bridas y  la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy.
protección ambiental: ip 68 estándar.
diámetro nominal: dn 600.
conexión al proceso: bridas en 1092-1.
presión nominal: pn 10.
revestimiento del tubo y  de las bridas: goma dura (nbr).
temperatura del medio: -10 a +70 ºc.
material de los electrodos de medida: hastelloy c-276.
entrada de cables: pasacables con rosca m20 x 1,5.

convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:
formato: en carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.
precisión de medida: mejor del 0,5 %  del caudal.
ajuste del cero: automático.
identificación de tubo vacío: incluida, automática.
salida analógica: 1 de 0/4 a 20 ma.
salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 khz.
salida de pulsos: 1 activa y  1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de plc.
salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.
entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
indicador local: incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.
totalizadores: incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y  neto.
protección ambiental: ip 68.
material de la carcasa: poliamida reforzada con fibra de v idrio.
alimentación eléctrica: 24v o 115 - 230 v .c.a, 50/60 hz.

incluso elementos de unión, juntas y  tornillería, colocada y probada. medida la unidad instalada.
MO008        1,391 Hr  oficial de primera                                              20,96 29,16
MO010        1,400 Hr  peón                                                            17,33 24,26
MAT125-600   1,000 Ud  contador elecmag de 600 pn 10                                   5.800,00 5.800,00
MAT064       300,000 Ud  bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 330,00
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               6.183,40 185,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.368,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

d8602021     ml  JUNTA  IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA                                    
junta de imprimación asfáltica, tipo boca de lobo, cordón asfáltico y  sellado posterior con masilla de caucho de po-
liuretano monocomponente de hueco realizado con junquillo. incluso parte proporcional de elementos accesorios y
material aux iliar. totalmente colocada y terminada. en juntas verticales y  horizontales.

u0099002     1,000 ml  junta imprimación asfáltica                                     7,80 7,80
MO026        0,100 h   cuadrilla o1+a+pe+p                                             27,17 2,72
u9901001     0,380 ud  material aux iliar                                               0,90 0,34
%&u0199010   5,000 %   mano de obra aux iliar.                                          10,90 0,55
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               11,40 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACIÓN CENICERO                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

pead-180-10  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-180                                       
tubería de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 180 mm de diáme-
tro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
x iones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. incluida
p.p. de macizos de anclaje y  contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y  probada.

MO008        0,040 Hr  oficial de primera                                              20,96 0,84
MO010        0,040 Hr  peón                                                            17,33 0,69
P02TE618g    1,000 m   tubería pead d=200 mm, 10 atmósferas, soldada                   10,28 10,28
MAQ022       0,030 Hr  grupo electrógeno con motor diesel, sobre patines, 150 kv a      19,08 0,57
M160009b     0,030 h   grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra      22,08 0,66
%CALDER001 5,000 %   piezas especiales en acero para caldererías montadas obra       13,00 0,65
%PCI03       3,000 %   costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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