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ANEJO 19.- JUSTIFICACION DE PRECIOS cODIGO | UD DESCRIPCION PRECIO
] MO011 Hr | Pedn especializado 18,19
1 INTRODUCCION MO012 Hr | Cuadrilla Construccion; Oficial de Primera, Ay udante y Pedn 57,37
. . . e ) ., MO013 Hr | Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y Pedn 57,37
El objeto del presente anejo es la determinacion y justificacion del coste de ejecucion
) . o . MO014 H | ESPECIALISTA INFORMATICO 21,71
material de los precios unitarios del presente "PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA
MO015 Hr | Tecnico Especialista Telecomunicaciones 21,71
ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO — —
MO010B210 h. | Oficial 22 especialista 19,51
(LA RIQJAY". MO025 H | TECNICO ESPECIALISTA 32,00
El precio de cada unidad de obra se descompone en: M0026 h | Cuadrilla O1+A+PE+P 27,17
003006 h | Titulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91
e Coste de la mano de obra
003013 h | Consultor senior especialista 52,07
* Coste de materiales 003044 jor | Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37
e Coste de maquinaria
2.2 MATERIALES
e Otros . .
CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO
e Costes indirectos 10-2000 ud |Apoy o celosia C-10-2000 650,00
12-1000 ud | Apoy o celosia C-12-1000 580,00
2 COSTES DIRECTOS 12-2000 ud |Apoy o celosia C-12-2000 805,00
Los costes de mano de obra, materiales y maquinaria considerados en la justificacion 12-500 ud | Apoy o celosia C-12-500 535,00
corresponden a los precios vigentes correspondientes al contrato del proyecto original, y por otro 14-500 ud | Apoy o celosia C-14-500 605,00
. . . 16-500 ud | Apoy o celosia C-16-500 750,00
lado se han creado los necesarios para justificar adecuadamente los nuevos precios creados.
20.081 kg |LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC 6,53
400 KVA Ud |Trafo 400 kVA 4.350,15
2.1 MANO DE OBRA
99092076 Kg | Cable de aluminio - acero tipo LA-56 (peso terna) 3,10
copiGo | ub LUl e ACCESORO02 Ud | Pequefio material y accesorios 400,00
FEJIRU H | TECNICO ESPECIALISTA 32,00
ASERA UD | FORMACION DEL PERSONAL 35,00
FEJIRUM H | TECNICO ESPECIALISTA MEDIO 25,00 — _ —
BO3H3002 Barrera de granulado granitico para tractamiento superficial 14,10
MO001 h | Encargado de Obra 22,57
BO51E301 T | Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos 159,25
MO002 Hr | Ay udante 19,08 — . .
BO55R022 kg | Emulsion bitum. catonica al 60% de betum, tipo ECR-2 0,29
MO003 Hr | Capataz 21,71 — . . .
B2RA6500 m3 | Deposicidon controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales 7,55
MO004 Hr | Oficial de primera ferrallista 20,96 — _ _ _
B2RA6501 m3 | Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Especiales 645,75
MO005D h | Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y Pedn 48,00 — . .
B2RA7360 m3 | Deposicidon controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl 7,24
MO007 Hr | Ay udante encofrador 19,08 — _ _
B2RA8500 m3 | Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Inertes 6,00
MO008 Hr | Oficial de primera 20,96
B7B1U010 m2 | FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2 0,25
MO008D Hr | Oficial 12 20,96 — — .
BG212610 m | Tubo rigido de PVC, de 16 mm de diametro nominal 0,65
MOO009 Hr | Oficial de segunda 19,51 _ — _
BG212710 m | Tubo rigido de PVC, de 20 mm de diametro nominal 0,70
MO010 Hr | Pedn 17,33 — — -
BG212810 m | Tubo rigido de PVC, de 25 mm de diametro nominal 1,02
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BG212910 m | Tubo rigido de PVC, de 32 mm de diametro nominal 1,42 BT-CT-3P-16A Ud | Contactor III 16 A 43,20
BG21301 m | Tubo rigido de PVC, de 40 mm de didametro nominal 1,82 BT-DT01PT0104 |m.l. | Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal 1,68
BG7U1305 UT |PANEL SOLAR 5 W 12V 85,00 BT-DTO1VENT02 |Ud. | Rejilla con filtro 35,00
BG7U1355 UT | PLACA SOLAR 75 W CON SOPORTE Y BATERIA 120 A/h 1.720,00 BT-EMB-00150 M.l | Pletina de cobre de 30X5 42,50
BG7U1AR10 ud | MODULO RADIO 10-10-2 915,00 BT-EMB-005X20 | M.l |Pletina de cobre de 2(20x 5) 45,00
BG7U1AR16 ud | MODULO RADIO 16-16-2 1.105,65 BT-ENV-201208 |Ud |Env olv ente metalica 2x 1.2x 0.8 con placa de montaje 1.602,54
BG7U1AR4 UT | MODULO RADIO 4-4-2 710,00 BT-ENV-203008 |Ud |Env olv ente metalica 2x 3.0x 0.8 con placa de montaje 3.500,00
BG7U1AR4NIMH |UT | MODULO RADIO 4-4-2 Ni-Mh 710,00 BT-ERMNO230P |u | Termostato con contacto NO para Pared 21,76
BG7U1AR5 UT | ENLACE VIA RADIO 433 MHz 12V 930,00 BT-EX6300-370 Ud |Ex tractor Caudal 6300m3/h 370W 400V 479,00
BG7U1HOP UD | ORDENADOR TIPO PC+MESA+SAI+IMPRESORA 2.500,00 BT-F24V10A240 ud |Fuente Alimentacion 24Vcc 10 A 240 W 127,76
BG7U1SAN UT |PROGRAMA GESTION + CONTROL 3.237,28 BT-FA36W Ud |Fuente de alimentacién 220/24Vcc 36W 378,84
BOM1132_1 ud | Motobo hor. cam. partida 132 kw 39.025,00 BT-FCARRERA Ud |Final de Carrera para v alv ula 25,72
BOT-EXT ud | Botella conex idn ex terior 18/30 KV, 240 mm?2 Al 89,17 BT-FCOMPUERTA |Ud |Final de Carrera para compuerta 100,00
BOYA Ud |Boy a intermitente con célula 40,00 BT-FOETHCONV |u Fiber optic/Ethernet conv ersor 200,00
BP711003 UT | SUMINISTRO MASTIL 4,5m, ACC. Y ANCLAJE 77,50 BT-IA-0063 IV Ud | Interruptor Automatico IV 63A 425,00
BT-ACCESOR02 Ud. | Pequefio material y accesorios 400,00 BT-IA-0400 1V Ud | Interruptor Automatico IV 400A 2.393,00
BT-AISGAL2CH u | Aislador Galv anico de 2 Canales 122,00 BT-IA-0500 FV Ud | Interruptor Seccionador Tmax T5-D/PV 500A 1100Vcc 2.150,00
BT-AN-RD Ud | Analizador de redes 400,00 BT-IA-125-II1 Ud |Interruptor Automatico III 125 A Ireg 124 A 710,00
BT-ANT-UO3-01 |Ud |Antena Omnidireccional UFH 342,00 BT-IA-20 IV22 Ud |Interrutptor Automatico Magnetotérmico modular IVx 20 A 220,00
BT-ARQB120 M.I | ARQUETA IN SITU 80x 80 END= H120 300,00 BT-IA-250-I1I ud |Interruptor Automatico III 250 A Ireg 250 A 1.245,00
BT-ARQE120 M.l | ARQUETA PREFABRICA Al END= H120 195,25 BT-IA-2P10-10 Ud | Interruptor Automatico II 10A PdeC 10kA 44,00
BT-ATARJEA m | Construccién pared para atarjea (con Ladrillo Gero) 7,84 BT-IA-2P16-10 Ud |Interruptor Automatico II 16A PdeC 10kA 100,00
BT-ATJ-TAP m | Tapa para atarjea 7,50 BT-IA-2P16-25 Ud | Interruptor Automatico II 16A PdeC 25kA 160,00
BT-BCV-020KVA | Ud | Bateria de condensadores 20KVAr e Interruptor 1.000,00 BT-IA-2P16-45 Ud |Interruptor Automatico II 16A PdeC 4.5kA 50,00
BT-BM-II-20A Ud | Base Empotrable Clav ija doméstica II+TT 14,75 BT-IA-2P20-10 Ud | Interruptor Automatico II 20A PdeC 10 kA 150,15
BT-BM-III-16A Ud | Base Mural con Interruptor Bloqueo III+TT 16A 45,41 BT-IA-3P16-15 Ud | Interruptor Automatico III 16A PdeC 15kA 198,50
BT-BORN20PT Ud |Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28 BT-IA-4125-FV Ud | Interruptor Automatico II 125 A, Ireg 125 1000V FV, PdeC 22kA 710,00
BT-BOYNIVMAX | Ud |Boy a de Niv el Max imo 85,00 BT-IA-416-15 Ud |Interruptor Automatico IV 16A PdeC 15kA 315,69
BT-CA-058-05 Ud | Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00 BT-IA-4250-FV Ud | Interruptor Automatico II 250 A, Ireg 250 1000V FV, PdeC 22kA 1.145,00
BT-CA-213-04 Ud | Cable Coax ial RG-213 10m 61,00 BT-IA-463-15 Ud |Interruptor Automatico IV 63A PdeC 15kA 400,00
BT-CABETH M.l | Cable Ethernet Categoria 6 1,00 BT-ID-225-30 Ud | Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA 156,08
BT-CABLCONFIM |Ud | Cable Configracion Concentradora 35,00 BT-ID-425-30 Ud | Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA 297,31
BT-CONV24V12V |ud |Conv ertidor DC/DC 24Vcc/12Vec 96W 160,10 BT-ID-425-300 Ud | Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA 250,16
BT-CPUPLCME Ud |CPU max .1024 ED/SD max 256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32 BT-ID-440-30 Ud |Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA 306,70
BT-CT-2P-16A Ud |ContactorII 16 A 29,10 BT-ID-440-300 Ud | Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA 260,18
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BT-INT-ENV Ud | Interruptor de puerta para Env olv ente 19,61 BT-SENSPUER u |Sensor de lamina para puerta 22,00
BT-INT6A24VCC |ud |Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04 BT-SW5ETHRJ45 |u | Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos R145 200,00
BT-INTENSIDAD |Ud |Sensor intensidad DC Shunt 300,00 BT-TB-090 M.l. | Tubo curv able corrugado de PVC, de 90mm de diametro nominal 4,27
BT-IRRADIAN Ud | Sensor irradiancia 120,00 BT-TB-125 M.l. | Tubo curv able corrugado de PVC, de 125mm de diametro nominal 4,86
BT-KITO1 Ud | Kit Pruebas Concentradora 60,00 BT-TB-180 M.l | Tubo curv able corrugado de PVC, de 180mm de diametro nominal 511
BT-LAM-ENVOW |Ud |Lampara de Nedn planade 11W 220V para env olv ente 180,64 BT-TEMP u | Sonda temperatura ambiente 21,76
BT-LIM-40KA Ud | Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV 740,00 BT-TEMPPLACA u | Sonda temperatura placa fotov oltaica 25,00
BT-MOD-SIM ud | Equipo médem, tarjeta SIM. 345,67 BT-TMOD-JSPRD |Ud |Juego de soportes para DIN 36,00
BT-MOD32EDAD |Ud |Mddulo de 32 Entradas Digitales 200,00 BT-TRP016B ud |Transductor de presion 0-16 bar 70,00
BT-MOD32SD Ud | Mddulo de 32 Salidas Digitales 293,16 BT-TRY1X2X1.5 |m |Cable Tronic LiCY 1x 2x 1.5 1,03
BT-MOD4SA Ud | Mddulo de 4 Salidas Analdgicas 310,80 BT-TRY2X2X1.5 m | Cable Tronic LiCY 2x 2x 1.5 Apantallado 1,16
BT-MOD64EDAD |Ud |Mddulo de 64 Entradas Digitales 390,60 BT-TRY3X2X1.5 m | Cable Tronic LiCY 3x 2x 1.5 1,35
BT-MODSEA Ud | Mddulo de 8 Entradas Analdgicas 592,20 BT-TUBCORD18 | M.l | Tubo corrugado de D=180mm 511
BT-MODSEATEM | Ud |Mddulo de 8 Entradas Analdgicas sondas Temp 585,48 BT-TUBCORD20 |M.l | Tubo corrugado de D=20mm 0,49
BT-MORE24V80A |ud |Mddulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62 BT-UMAST Ud | Concentradora Radio 1.785,00
BT-PAT-CU50 M.l | Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2 3,24 BT-UNIP-070A M.L | Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 70 mm2 Al 2,50
BT-PATO015 Ud. | Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa 12,48 BT-UNIP-150A M.I | Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Al 4,21
BT-PCWINXP ud |Pc 1.500,00 BT-VARO55KWFV | Ud | Variador 55 kW FV, 540-900 Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos vy .. 8.010,00
BT-PMARCHA Ud | Puesta en Marcha del Sistema de Automatizacion 4.500,00 BT-VAR132KWFV |Ud | Variador 132kW FV, 540-900 Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos vy .. 16.085,65
BT-PROGPLC Ud |Programacion PLC 3.100,00 BT-ZOC100 Ud |Zbcalo frontal y trasero de elev acion de 100mm 82,15
BT-PROTSTD Ud | Proteccidn Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00 BT-ZOCL100 Ud | Z6calo lateral de elev acién de 100 mm 15,37
BT-RACK12M Ud | Rack de 12 Emplazamientos 200,76 BTSENS1 u sensor contacto agua 450,00
BT-REJA Sensores para control de reja 700,00 C-ARM-H3 Ud | Cruceta horizonal H3 300,00
BT-REL-AUX24V | Ud |Relé Aux iliar 24Vcc 25,00 C-ARM-TB3 Ud | Cruceta en tresbolillo 150,00
BT-RV-K-050 M.l | Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu 6,03 CAD-AMA Ud | Cadena amarre 4 platos U70/127 100,00
BT-RZ1-001.5 M.l | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,18 CAL800 Ud | Calientacomidas 800W 120,00
BT-RZ1-002.5 M. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,32 CANAL ud | Canalizacion proteccién bajante 106,99
BT-RZ1-016 M.| | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu 3,75 CSUMREJIL m | Canal con rejilla 100 X 200 mm 25,00
BT-RZ1-035 M. | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu 6,50 DTO01-TC Ud. | Toma de corriente 230 V, 16 A 22,00
BT-RZ1-095 M.| | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu 11,45 DTO01BT-CE0501 | Ud. |Piloto sefializacion color v erde 230 V CA 12,00
BT-RZ1-185 M.l | Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 185 mm2 Cu 22,30 DT01BT-CE0502 | Ud. | Piloto sefializacién color rojo 230 V CA 12,00
BT-SAI2200KVA |Ud |SAI de 2200VA de Baterias 12 min 480,00 DTO01BT-CE0503 | Ud. |Pulsador color v erde 11,00
BT-SAI750VA u | SAI 325,00 DTO1BT-CE0504 |Ud. | Pulsador color rojo 11,00
BT-SCADA Ud | SCADA para control 8.000,00 DTO01BT-CE0506 |Ud. | Selector tres posiciones 13,00
BT-SENNIVHIDR |Ud |Sensor de Niv el Hidrostatico 585,00 DTO01BT-CE0801 |Ud. | Aisladores soporte 75,00
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DTO01BT-PT0104 |M.l. | Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal 1,68 ESS330 m.l. | Tablén madera 0.20x 0,07m-3 mt 2,86
DTO1BT-PT016 M.l. | Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de seccién nominal 0,85 ESS350 Ud | Casco de seguridad homologado 2,91
DTO1VENTO02 Ud. | Rejilla con filtro 35,00 ESS360 Ud | Pantalla seguri.para soldador 11,72
EATHERRAUT ud |HERRAJE SOPORTE PARA AUTOVALVULAS 76,36 ESS365 ud | crema solar 50,00
EATPARARR ud | PARARRAYOS AUTOVALVULAS 155,60 ESS400 Ud | Gafas contra impactos. 6,30
EATTIERRA ud |PUESTA A TIERRA AUTOVALVULA Y HERRAJES 254,52 ESS410 Ud | Gafas antipolv o. 2,40
ECCU.50 Ml | Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23 ESS420 Ud | Gafas panoramicas liquidos 9,00
ENCARQIP67 ud | ENCAPSULADO ARQUETA IP67 4P 12C(1X12) @8 69,85 ESS450 Ud | Protectores auditiv os. 7,51
EPAC.2X14 Ud | Pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20 ESS50 Ud | A.a/2inod,ducha,lav .,termo 204,50
ESS100 Ud | Acomet.prov .saneamt.a caseta. 65,00 ESS530 Ud | Mono de trabajo. 15,63
ESS1010 Ud | Soporte tipo sargento. 12,10 ESS540 Ud | Impermeable. 9,02
ESS1160 Ud | Limpieza y desinfeccién caseta 30,00 ESS550 Ud | Mandil de cuero para soldador 14,00
ESS120 Ud | Banco polipropileno 5 pers. 175,68 ESS570 Ud | Peto reflectante but./amar. 10,00
ESS121 Ud | Mesa polipropileno 12 pers. 175,68 ESS580 Ud | Cinturdn de seguridad homologado 63,71
ESS130 Ud |Jabonera industr.a.inox idab. 23,20 ESS590 Ud | Arnés segur.homologado 75,73
ESS180 Ud | Deposito de basuras de 800 I. 163,63 ESS610 Ud | Anticaidas desliz.cuerda 14 m. 175,00
ESS20 Ud | Alquiler caseta prefa.comedor 102,14 ESS620 Ud | Aparato freno paracaidas(arnés) 60,58
ESS210 Ud | Camilla portatil ev acuaciones 129,22 ESS630 Ud | Cuerda poliam.para fre.p.caid 4,96
ESS230 Ud | Soporte metalico para senal 14,69 ESS680 Ud | Cinturdn porta herramientas. 21,04
ESS250 Ud | Barrera New Jersey 5,24 ESS70 Ud | Transporte caseta prefabricad 176,43
ESS251 Ud | Faja de proteccion lumbar 4,90 ESS700 Ud | Amarre poliamida 8,41
ESS254 Ud | Tabléon de madera de pino 1x 0,20x 0,20 3,32 ESS780 Ud | Par guantes latex anticorte 2,70
ESS255 m | Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200 44,55 ESS790 Ud | Par guantes de nitrilo 3,19
ESS256 m | Rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diametro. 3,78 ESS80 Ud | Acomet.prov .elect.a caseta. 93,71
ESS257 Ud | Senal prov isional de obra de chapa de acero galv anizado 29,50 ESS800 Ud | Par de guantes para soldador. 7,51
ESS258 m | Cable de acero de 10 mm de diametro. 2,01 ESS820 Ud | Par de manguitos soldador 10,22
ESS259 Ud | Corddn de balizamiento con guirnaldas 0,93 ESS840 Ud | Par de botas de agua. 13,56
ESS260 Ud | Caja de 50 mascarillas quirdrgicas de un solo uso 28,50 ESS860 Ud | Par de botas seguri.con punt.serr. 23,44
ESS262 | | Gel hidroalcohdlico, bactericida y v irucida 5,49 ESS870 Ud | Par de botas seguri.con punt/plan. 35,50
ESS263 Ud | Juego de orejeras con atenuacion acustica de 15 dB 9,85 ESS880 Ud | Par de botas aislantes elect. 24,94
ESS265 Mufiequeras Antiv ibratorias 2,74 ESS890 Ud | Par de polainas para soldador 9,92
ESS270 m.l. | Valla contencién peatones 50,80 ESS90 Ud | Acomet.prov .fontan.a caseta. 75,00
ESS290 m.l. | Cinta de balizamiento reflec. 0,12 ESS910 m?2 | Red de seguridad h=10 m. 0,91
ESS30 Ud | Alquiler caseta p.v estuarios 111,40 ESS920 Ud | Anclaje red a forjado. 0,30
ESS300 Ud | Cartel indic. entrada Obra 2.00x 1.50 m 15,00 ESS935 Ud | Cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura 16,80
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ESS960 m.l. | Cable de seguridad. 9,50 MATO0112 ud | Valv ula de bola 3" roscada 87,36
ESS990 m.l. | Malla poliet.1 mt. naranja 0,96 MAT012 Ud | Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 48,00
ESTACSOL18 ud | Estructura atornillada ac. galv . biapoy ada 18paneles 2,22x 1,134 843,00 MATO014 m3 | Arena de rio (0-5mm) 14,83
ESTACSOL2 ud | Suministro y montaje Bandeja metalica 3m 23,82 MATO017 m3 | Arido material granular 6-12 mm en obra 17,50
ESTMETO Ud | Estacion meteoroldgica automatica 956,31 MAT018 m3 | Escollera roca 30 a 60 cm 18,72
EVAL25010 u | Valv . aliv io rapido c/bridas @ 200 PN-16 5.650,00 MATO019 T |Bolos, no procedente de cantera, tamano >100mm 7,50
FANUO1 m | Red malla 30x 30x 5mm, nacho 1,0m 3,00 MAT023 Ud |Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigon Arm. 2,00x 1,00x 1,90 620,00
FANUO2 Ud |Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x 1,0m 270,35 MATO024 Ud | Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigdn Arm. 2,50x 1,50x 2,20 | 1.060,00
FO1 m | CABLE SM 8 FO 1T HOLGADA G652D FV, CORRU 0,95 MATO027 Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa 26,00
FUSFO ud | FUSION FIBRAS OPTICAS 272,73 MAT028 T | Ligante hidrocarbonado, segin PG-3 26,00
FV_CC110E250A |Ud |Cuadro secundario de CC (9entradas/25A/250A-1000V) 2.000,00 MATO064 Ud |Bridas, tonillo y elementos de union 1,10
FV_MEDIDORSE |Ud |Medidor (U,I) en cadenas de mddulos, 8 entradas. Ethernet 250,00 MAT065 m | Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,70
FV_MOD-MONPHC | u Ud. de Wp en mddulo fotov oltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5% 0,35 MATO066 Ud | Caja toma potencial 200%¥200 mm 220,00
GEE54792X UD | RADIOMODEM 446 MHz CON ANTENA DIRECTIVA UHF CONECTOR 2.000,00 MATO077 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 133,27
INT-AUX-IA Ud | Contacto aux iliar de sefalizacion abierto/cerrado 47,10 MATO077-1 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 201,20
L01021 Ud | Taquilla metalica indiv idual (1 ud x n® operarios punta x 1,20) 89,18 MAT078 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16 328,28
L01046 Ud | Sefial normalizada trafico con soporte 69,05 MATO079 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16 442,37
L01047 Ud | Cartel indicativ o riesgo sin soporte 2,21 MAT081 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 675,36
L01048 Ud | Cartel indicativ o de riesgo con soporte 12,41 MAT084 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16 912,50
L01054 ud | Ex tintor polv o ABC 6 kg 63,55 MATO085 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16 1.325,00
L01059 Ud | Botiquin portatil de obra 39,53 MAT086 ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-700, PN-16 977,50
L01060 ud | Reposicion material sanitario 28,03 MAT093 m | Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=2m 14,06
LUM-EM-8W Ud | Aparato autonomo de emergencia 8 W sefi., IP-54, 80 Lm, 16 m2. 41,62 MAT100 Ud | PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM 2,91
LUM-LED47W Ud. | Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara 175,00 MAT10001 Ud |Reja de limpieza automatica 19.915,70
LUMLED-1X104W | Ud. | Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara 140,00 MAT101 m2 | Tapa de acero galv anizado 49,95
LY.250 m2 | Ventana metalica practicable,c/herrajes(p.o.) 52,63 MAT102 m | CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS 0,47
MATO003 Ud | Accesorios De Unidn A Tuberia, Juntas Y Tornilleria 2,10 MAT103 m3 | LATA MADERA PINO 73,70
MATO004 Kg | Acero Corrugado B-500 S 0,72 MAT10311 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN100, PN16 109,21
MAT006 Kg |Acero En Caldereria 3,74 MAT104 m | TABLON MADERA PINO P/10 USOS 0,75
MAT007 Kg | Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra 1,12 MAT11305 Ud | Carrete de desmontaje brida-brida DN-350, PN-16 549,43
MAT007-235 kg | Acero laminado en perfil S 235, en obra 0,51 MAT123-400 Ud | Contador elecmag de 400 PN10 + conv ertidor 4.040,09
MAT008 Kg | TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM. 1,00 MAT125-600 Ud | Contador elecmag de 600 PN 10 5.800,00
MATO009 Kg |MINIO ELECTROLITICO 7,82 MAT12600 ud | Puente grda monorail 2.5 Tn y 10 m luz, incluido carril 13.390,00
MATO010 m3 | Agua En Obra 0,70 MAT133 Ud | Desencofrante p/encofrado metalico 1,53
MATO011 Kg |Alambre Atar 1,3 mm. 1,75 MAT142 Ud | Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,94
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MAT145 Ud | Encapsulacién para soldadura cable-tuberia de cint 6,10 MAT346-70 m | Tuberia acero helicosol. 711/7,9 277,62
MAT150 Kg | Esmalte sintético para pintado de estructuras metdlicas, en obra 5,55 MAT350-3 m | Tuberia acero helicosol. 610/6,4 209,52
MAT159 Ud | Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y 4mm de paso. PN16 88,65 MAT350-32 m | Tuberia acero helicosol. 324/5 134,90
MAT160 Ud | Filtro mallas cazapiedras 6" 197,07 MAT350-4 m | Tuberia acero helicosol. 406/5 154,25
MAT160-2 Ud | Filtro mallas cazapiedras 8" 347,23 MAT350-45 m | Tuberia acero helicosol. 457/5 164,33
MAT161 Ud | Filtro mallas cazapiedras 3" 62,90 MAT350-50 m | Tuberia acero helicosol. 508/6 180,21
MAT162R Ud | Filtro paso recto de @ 80 mm Paso 4 mm 72,90 MAT360 m | Tubo machiembrado 100 cm 42,91
MAT173-2 Ud | Valv ula Hidraulica, red.presion, limit.caudal @ 100 PN-16. 567,22 MAT360-60 m.l. | Tubo machiembrado 60 cm 16,79
MAT173-3 Ud | Valv ula hidraulica, red.presion, limit.caudal @ 150 PN-16. 915,75 MAT361 m | Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm 4,08
MAT173-4 Ud | Valv ula hidraulica, red.presion, limit.caudal @ 200 PN-16. 1.216,70 MAT364 Ud | Valv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16 57,86
MAT176 Ud | Hidrov .cont., red.presion, limit.caudal @ 80 PN-16 705,49 MAT365 Ud | Valv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16 102,24
MAT176-1 Ud | Valv ula hidraulica 3", red. y lim.paleta, con solenoide latch 465,30 MAT366 Ud | Valv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16 178,66
MAT176-12 Ud | Valv ula hidraulica 2", red. y lim.paleta, con solenoide latch 405,30 MAT367 Ud | Valv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16 59,77
MAT176-8 Ud | Contador "Woltman" 3". 89,20 MAT370 Ud | Valv ula compuerta bridas d=250 mm PN-16 286,60
MAT177-35 m3 | Hormigon HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA 76,48 MAT371 Ud | Valv ula compuerta bridas d=300 mm PN-16 353,20
MAT1771Ib m3 | Hormigon HA-25/B/20/XC3 EN OBRA 63,71 MAT374 Ud | Valv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16 44,87
MAT178 m3 | Hormigén HM-20/B/20/X0 EN OBRA 50,40 MAT374-2.5 Ud | Valv ula de bola d=65 mm PN-16 64,87
MAT182 Kg | Imprimacion antiox idante para pintado de estructuras metalicas 10,98 MAT383 Ud | Valv ula mariposa embridada d=400 mm PN-16 928,00
MAT2102-2 ud | Reposicion goteo 1,00 MAT385 Ud | Valv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16 1.148,00
MAT215 kg | Lubricante para tuberias 0,83 MAT385-m Ud | Valv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16 motor 2.438,01
MAT225 T | Material granular ZA-30 / PG3 11,29 MAT387M ud | Valv ula mariposa embridada d=700 mm PN-16 motor 8.230,81
MAT240 Ud | Pasador, v arilla pasante 16 mm y candado 12,00 MAT404 Ud | Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16 286,03
MAT250bit kg | Pintura bituminosa-epox i antihumedades 2,71 MAT406 Ud | Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16 209,40
MAT260 Kg | Puntas acero 20x 100 7,00 MAT407 Ud | Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16 250,01
MAT265 m | Remata precalado e= 0,7mm y desarrollo de 750mm 6,90 MAT410 m3 | Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72
MAT274 Kg | Separadores para armaduras v erticales u horizontales 0,12 MAT4120 Ud | Contador "Woltman" 4". 340,00
MAT281 m2 | Tablero Metdlico encofrar de 26 mm 1,60 MAT414_C Ud | Cuadro control y programador de la instalacion 2.000,00
MAT282 m3 | Tablon pino 2,50/5,50x 205x 76 280,00 MAT4160 Ud | Contador "Woltman" 6". 390,00
MAT283 m?2 | Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y 41,00 MAT448 UD |Jaula Desbaste Toma de Fondo DN500 893,00
MAT296 Ud | Teja de acero curv ada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV 19,02 MAT4512 UD |Jaula Desbaste Toma de Fondo DN700 1.180,00
MAT300-4 m | Tuberia de hormigén armado v ibrocomp. 400 mm. 18,48 MAT452 m?2 | Geotex til fibra continua 250 gr 0,72
MAT300-6 m | Tuberia de hormigdn armado v ibrocomp. 600 mm. 39,59 MAT454 m2 | Lamina PEAD 2mm de Espesor 3,38
MAT300-8 m | Tuberia de hormigdén armado v ibrocomp. 800 mm. 39,81 MAT455 m | Bordillo de hormigén prefafricado tipo T-2 4,51
MAT3001 ud | sistema anticolision bandas o placas alta v isibilidad 1,10 MAT458 m | TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED 8,64
MAT346-1 m | Tuberia acero helicosol. 813/7,9 369,01 MAT460 m | Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elastica 1,75
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MAT461 MI. | TUBERIA PVC SANITARIO D=200 13,19 MAT813 Ud | Filtro paso recto de @ 100 mm Paso 4 mm 98,65
MAT462 Ud. | ABRAZADERA TUBO PVC D=200 3,28 MAT816 m2 | Panel lacado con alma de poliuretano 30mm 34,30
MAT480 m | Tubo PVC d=50 mm, P= 6 atmosferas, junta elastica 0,91 MAT821 M.l | Tubo corrugado de D=50mm 1,52
MAT481 ud | Valv ula compuerta d=50 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 70,01 MATBTO030 m | BARANDILLA ESCA.TUBO 40X60/20X20 62,16
MAT500 m | Placa cubrecables PE proteccion y senalizacion 0,84 MATC-2.5 ud | contador chorro multiple 2 1/2" PN16 249,21
MAT504B Ud | Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al RH-Z1 12/20 KV 40,15 MATC-7 ud | contador chorro multiple 2" PN16 209,21
MAT505 Ud | Terminal bimetalico a presién de 240 mm?2 5,75 MATEOVA001 Ud | PEQUENOS MATERIALES 0,47
MAT507 Ud | Celda de Medida; 3 Trafos Tension y 3 Trafos Intensidad 6.500,00 MATE3LB123 m | JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80
MAT509 Ud | Conjunto de celda de Linea. Entrega 2.675,00 MATMEX1 m2 | REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 41,97
MAT510-3C Ud | Edificio prefabricado modelo PFU-4 4.46x 2.38x 3.045 8.700,00 MATW70010 UD | Filtro Tipo W para DN 700 mm 38.000,00
MAT5100 ud |Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigén Arm. 2,00x 1,00x 1,40 616,10 MTHA25 m3 | HORMIGON HA-25/B/20/Ila, >=275KG/M3 CEMENTO 67,50
MAT510B Ud | Conjunto de celda de Proteccion general. Ruptofusible 3.500,00 MTHM20 M3 | HORMIGON HM-20/B/20/X0, en obra 55,00
MAT513 Ud | Seccionador tierras 25,47 MTPTMET m2 |Puerta carpinenteria metalica 52,50
MAT514 Ud | Picas acero cobrizado 2 mts/14mm 18,32 MTPVCO25012 ML | TUBO DE PVC-O DN 250 MM, 12,5 BAR,P/UNI()N ELAST. 15,80
MAT515 m | Conductor cobre desnudo de 50 mm2 9,95 MTPVCO31512 ML |TUBO DE PVC-O DN 315 MM,12,5 BAR,P/UNION ELAST. 22,63
MAT516 Ud | Material de seguridad del CT-CS 321,93 MTPVCO40012 ML |TUBO DE PVC-O DN 400 MM,12,5 BAR,P/UNION ELAST. 32,54
MAT517 Ud | Termometrol" con 2 contactos 250,00 MTPVCO50012 ML |TUBO DE PVC-O DN 500 MM,12,5 BAR,P/UNION ELAST. 54,73
MAT519 Ud | Puente de Cables Celda - Trafo 643,20 MTPVCO63012 ML | TUBO DE PVC-O DN 630 MM, 12,5 BAR,P/UNION ELAST. 76,30
MAT521 Ud | Cuadro BT-B2 trafo 2.000,00 OTROS ud |P.P PEQUENO MATERIAL 18,00
MAT522 Ud | Ensay o rigidez cables MT 713,31 P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,00
MAT523 Ud | Equipo ensay os 891,64 P01082 ud | Blogue hormigdén 30x 20x 40 cm (pie de obra) 1,30
MAT524 Ud | Ensay o tensiones paso y contacto 600,00 P01112 m | Sellado con silicona incolora (pie de obra) 0,68
MAT525 Ud | Voltimetro para ensay o 319,45 P01118 m2 | Luna incolora 5 mm (p.obra) 11,01
MAT530B m | Conductor rh-z1 12/20 kv 3x 1x 240 mm?2 10,01 P0O2TE606g m | Tuberia PEAD d=63 mm, 10 atmosferas, soldada 0,92
MAT535 ud | Conjunto baterias Li/Gel 12V 275Ah 4.181,65 PO2TE606g-16 m | Tuberia PEAD d=63 mm, 16 atmdsferas, soldada 1,57
MAT536 ud |Regulador solar de carga 115,00 P02TE607g m | Tuberia PEAD d=75 mm, 10 atmosferas, soldada 1,25
MAT537 ud | Mastil tubular/troncocénico 8 m 4 mm 1.225,00 PO2TE607g-16 m | Tuberia PEAD d=75 mm, 16 atmdsferas, soldada 1,92
MAT538 m | Cableado RVK 4x 4 10,00 P02TE607g-20 m | Tuberia PEAD d=75 mm, 20 atmosferas, soldada 3,26
MAT539 m | Panel solar 445W con soporte 1.535,00 PO2TE609g m | Tuberia PEAD d=90 mm, 10 atmdsferas, soldada 2,04
MAT540 m | Autdbmata programable con pantalla tactil 12" + SCADA 1.750,00 P02TE611g m | Tuberia PEAD d=110 mm, 10 atmdsferas, soldada 4,39
MAT600 Ud | ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA 254,00 PO2TE612g m | Tuberia PEAD d=125 mm, 10 atmosferas, soldada 4,98
MAT651 m2 | Mezcla Semillas para Siembra a Voleo 0,42 PO2TE614g m | Tuberia PEAD d=140 mm, 10 atmdsferas, soldada 6,76
MAT7001200 Ud | Compuerta 0,70x 0,70, 4 caras. AISI 304 1.917,12 P02TE616g m | Tuberia PEAD d=160 mm, 10 atmosferas, soldada 8,99
MAT800 Ud | Interuptor diferencial 25 A. 63,25 PO2TE618g m | Tuberia PEAD d=200 mm, 10 atmdsferas, soldada 10,28
MAT812 Ud | Filtro paso recto de @ 150 mm Paso 4mm 207,07 P02TE620g m | Tuberia PEAD d=200 mm, 10 atmdsferas, soldada 15,58
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PO2TE625g m | Tuberia PEAD d=250 mm, 10 atmodsferas, con juntas 21,25 UESTUAIRE Ud | Estufa de aire caliente 30,00
PO2TE6315¢g m | Tuberia PEAD d=315 mm, 10 atmdsferas, con juntas 31,68 UEXTINTCO2 Ud | Ex tintor CO2 6 Kg 105,00
PO2TE809g m | Tuberia PEAD d=90 mm, 16 atmdsferas, soldada 2,87 VAINAS ud | Vainas de polipropileno 310,29
PO2TE811g m | Tuberia PEAD d=110 mm, 16 atmosferas, soldada 5,97 ZM005 Ud | Panel de 2,1x 1,5 m Chapa 395,00
PO2TE812g m | Tuberia PEAD d=125 mm, 16 atmdsferas, soldada 7,52 ZM019 Ud | Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 50,20
P02TE812g-20 m | Tuberia PEAD d=125 mm, 20 atmosferas, soldada 8,19 ZMAT306 ud | Motorizaciéon 12VDC con herraje sencillo 3.500,00
P0O2TE814g m | Tuberia PEAD d=140 mm, 16 atmdsferas, soldada 9,40 ZMAT307 m | Cableado RVK 2x 6 14,97
PO2TE816g m | Tuberia PEAD d=160 mm, 16 atmosferas, soldada 12,08 ZMAT308 m | Cableado YCY 16x 0.5 20,10
P02TE818g m | Tuberia PEAD d=180 mm, 16 atmdsferas, soldada 15,38 ZMAT309 m | Entubado tubo corrugado PG21 23,28
PO5VM112 ud | Valv ula mariposa embridada d=350 mm, PN-16, incluso accesorios 774,25 ZMAT310 ud | Sensor de niv el con herraje minimo rozamiento 1.800,00
PO5VR230250 ud | Valv ula de retencién anillos concéntricos 250 mm PN-16 1.031,00 ZMAT311 m | Cableado YCY 5x 1.5 20,18
PO5VR235 ud | Valv ula de retencién anillos concéntricos 350 mm PN-16 1.937,00 ZMAT312 ud | Instalacién sensor de intrusismo magnético 256,46
P1 UD | Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00 ZMAT313 m | Cableado RVK 2x 1.5 9,66
P13DR050 m2 | Reja barra acero 30x 15 mm. 70,15 ZMAT314 ud | Equipo de control C03 compacto estandar 12 o 24 VDC 1.100,00
P13DR060 m2 |Rejilla laminada ac. galv a 1,0x 0,50m, 45° y 1cm entre lamas 65,40 ZZ0B55_1 ud | Motobo hor. cam. partida 55 kw 26.602,00
P31IA150 Ud | Semi-mascarilla 1 filtro 23,75 u0099002 ml | Junta imprimacion asfaltica 7,80
PAT0005 Ud. | Conex ion a tierra equipos 48,00 u9901001 ud | Material aux iliar 0,90
PATO3 Ud. | Soldadura aluminotérmica en te cable-cable 19,00 2.3 MAQUINARIA
PAT04 Ud. | Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 20,80
PATO05 Ud. | Conex i6n a tierra estructura 60,00 CODIGO | UD DESCRIPCION PRECIO
C1709G0OU h | Ex tendedora granular 45,33
PATO06 Ud. | Caja PAT 18,00 _ _
EXCAV. m3 | Ex cav acidon mecanica zanja y retirada de tierras 53,50
PATO07 Ud. | Barra equipotencial 16,00
FEREU UD | KM DE DISTANCIA A RECORRER 0,31
PATO08 Ud. | Viachipas 30,00 _
M01004 h | Camion 161/190 CV 25,74
PERFL kg | Acero laminado en perfil S 275 JR, en obra 0,62 .
M01090 h|Gria 101/130CV,5TM 23,15
PIGTAIL m | PIGTAIL LC/UPC SM 9/125 G657A2 0,9MM LSZ 1,75 _ _
_ M08003 h | Ordenador portatil estandar 14" 0,16
REL-AUX-24V Ud |[Relé Aux iliar 24Vcc 25,00
M160009b h | Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,08
RES125 Kg |Resina epox i 16.6 N/mm2 5,24 - .
_ MAQO002 Hr | Camion con caja basculante 4 x 4 55,70
SALVAPAJARO Ud | Salv a pajaro 5,00 _
_ MAQO003 Hr | Camidn con tanque para agua de 10 m3 44,00
SOL-RV-K-DC6 M.l | Cable Unipolar Interconex ion modulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu 0,73 _
_ _ MAQO004 Hr | Carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo 33,25
SOL_DCGEN2 Ud | Montaje, configuracion, program. y puesta en marcha instalacion 3.000,00 _
MAQO05 Hr | Bituminadora automotriz para riego asfaltico 31,69
TERM Ud. | Termostato 15,00 i _ i
MAQO006 Hr | Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29
TFA 42.6000 Ud | Anemometro TFA 42.6000 63,80
MAQO08 Hr | Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,99
TT10_1 CONEXIONES ELECTRICAS APANTALLADAS 30,00 .
MAQO009 Hr | Compactador v ibratorio de conduccion manual de 0,30 t 1,35
TT13 1 Ud | Sensores de humedad 710,00 _
MAQO010 Hr | Demolicion, picado y cargado 11,00
U30GA010 Ud | Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 3,60 _
MAQO012 Hr | DUmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m3 68,36
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MAQO14 Hr | Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20 MAQ200 Hr | Miniretroex cav adora sobre neumaticos, de 37,5 kW 38,24
MAQO15 Hr | Ex cav adora linea subterranea 60,54 MAQ251 Hr | Camion con grua de hasta 6 t 42,52
MAQO16 Hr | Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 MAQ GRUA| H|Grua pluma 10 Tm 85,14
MAQO017 Hr | Grua hidradlica acoplable a v ehiculos de 15 t 35,24 MQ.2300 h | Grda izado 53,50
MAQO018 Hr | Grda hidraulica acoplable a v ehiculos de 20 t 39,20 MQO001 H | RETROEXCAVADORA MEDIANA 34,80
MAQO019 Hr | Grda hidraulica acoplable a v ehiculos de 7,5 t 31,42 MQ0040 h | VIBRADOR DE AGUJAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES, D=76 mm 2,78
MAQO020 Hr | Grupo de soldadura eléctrica 22,08 MQ0100 h | EQUIPO FRATASADO 4,17
MAQO022 Hr | Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 19,08 MQO027 H | MOTOTRAILLA AUTOCARGADORA 47,00
MAQ023 Hr | Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 MQO032 H | TRACTOR ORUGA 400 CV 90,00
MAQO024 Hr | Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m3 83,05 24  OTROS
MAQO026 Hr | Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m3 61,58 - -
- CODIGO ubD DESCRIPCION PRECIO
MAQO027 Hr | Pala cargadora s/ruedas con bastidor rigido, de 1,2 m3 39,62 A04MO001 m3 | MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) 54 30
MAQD28 Hr | Pequenio rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 ADCUINSEXI3 Pa |P.A. Refuerzo, adecuacion,entronque a Linea Ex istente 17.979,50
MAQD23 Hr | Retroex cav adora hidraulica sobre cadenas, de 42 t 69,57 ARQUEO-01 ud | Informe de prospeccion prev ia trazados e infraestructuras 3.500,00
MAQOD30 Hr | Retroex cav adora hidraulica sobre cadenas, de 65t 87,01 ARQUEO-02 ud | Control arqueologico o posibles sondeos. trazados e infraestruct 12.000,00
MAQO31 Hr | Retroex cav adora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 ARQUEO-03 ud | Informe final trabajos 2.500.00
MAQO32 Hr | Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw (empujador) 39,98 BGW21000 Ud | Parte proporcional de accesorios para tubos rigidos de PVC 0,14
MAQD33 Hr| Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 90,15 BT002-01 PA | Redaccion de Proy ecto eléctrico, v isados y tramites 1.000,00
MAQO034 Hr | Transporte y descarga con camion pluma 48,50 ESS1120 Hr | Comite de segurid.e higiene 51,22
MAQO035 Hr | Bomba de hormigdn sobre camion o semirremolque 91,90 101062 Hr | Formacion en Seguridad y Salud 15.86
MAQO36 | Hr | Retroex cav adora Mediana 37,00 MT002-01 Pa | P.A. Redaccion de Proy ecto eléctrico MT, v isados y tramites 1.000,00
MAQO37 Hr| Camion de 12 Tm 25,40 MTRECPREOBR Ud |Mes de recurso prev entiv o en obra 60,58
MAQO38 | Hr| Motoniv eladora de Tamario Pequefio 33,00 PANIDIFAVI-0L | Pa | P.A. Instalacion de Nidos Artificiales 2.000,00
MAQD42 | Hr | TRACTOR ORUGA 285 CV 56,43 PANIDIFAVI-02 | Pa | P.A. Instalacion de Nidos Artificiales 1.000,00
MAQD422 | Hr | TRACTOR ORUGA 477 CV 356 kW  Ripado y empujador 104,50 PAPLANARB-01 __ |Pa |P.A. Plantacion de Plantas Arbustiv as en Margenes y Ribazos 1.500,00
MAQD43 m? | Transp. contenedor 4-6 m? 10,53 PROSFAU-01 Pa | PA. Prospeccion inicial, control y Seguimiento Fauna 4.235,67
MAQO44 | Hr|Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,26 PROSFLOR-01 Pa | PA. Prospeccion, control y Seguimiento Flora 4.235,67
MAQD45 Ud | Transp. bidon 200 L 1542 PRUEPR ud | Pruebas presenciadas, funcionam. y puesta en marcha 1.000,00
MAQO046 h | Equipo de corte de hormigon armado pot adecuada i/discos de cort 36,00 VAROO4 Ud | Tasas v ertedero 14.00
MAQD47 | Hr|Camion 71/100 CV 32,81 VIGAMB-01 Pa |PA. Vigilancia Ambiental 12.707,02
MAQO048 Hr | Vibrador hormigdn o regla v ibrante 22,23
MAQO049 Ud | Transporte a v ertedero 30 Km 5,00
MAQO099 h | Grda autopropulsada de brazo telescdpic 66,80
MAQ11700 h | Escombradora autopropulsada 42,42
MAQ13370 h | Compactador duplex de 1300 kg 13,22
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3 COSTES INDIRECTOS

Una vez determinados los costes directos que influyen en cada una de las unidades de obra,
esto es: la mano de obra directamente empleada, los materiales utilizados y la maquinaria de
construccion con la que se han de ejecutar las obras, queda por cuantificar el porcentaje de
costes indirectos a considerar en las fichas de composicion de precios que, con los tres

componentes van a confeccionarse a continuacion.
Los costes indirectos considerados en el presente proyecto se ajustan a un 3%.

A continuacion, se incluye la justificacion de estos costes.

3.1 CRITERIO DE ESTIMACION

Para la determinacion de los costes indirectos que han de aplicarse sobre los costes
deducidos de la composicion del precio de cada unidad de obra, se aplica lo prescrito en:

- Reglamento General de la Ley de contratos de la Administracion Publica, articulos 130 y
131.
- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud

en el Trabajo, en el sentido de no indirectos alguna partida o factor de Seguridad e

Higiene.

3.2 CALCULO JUSTIFICATIVO COSTES INDIRECTOS

El porcentaje k, correspondiente a costes indirectos, es la suma de k1 + k2.

Para obras terrestres, k2 vale habitualmente un 1%, y k1 un 2%, que se puede desglosar

aproximadamente como sigue:

DESGLOSE VALOS “k1” EN COSTES INDIRECTOS

CONCEPTO %
Encargado 0,37%
MANO DE OBRA INDIRECTA 0,37%
Personal de transporte interior 0,04%
Personal de limpieza general y regado 0,03%
Recogida y transporte Utiles y herramientas 0,03%
MANO DE OBRA AUXILIAR 0,09%
Maquinaria, Utiles y herramientas 0,25%
MEDIOS AUXILIARES 0,25%

DESGLOSE VALOS “k1” EN COSTES INDIRECTOS

CONCEPTO %
Caseta de obra 0,07%
Acometidas y tendidos provisionales 0,01%
Viales, localizacion y replanteos 0,02%
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES 0.11%
PROVISIONALES !
Técnicos adscritos permanentemente a obra 1,08%
Administrativos adscritos permanentemente a la obra 0,06%
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 1,14%
Gastos de oficina y almacenes de obra 0,04%
VARIOS 0,04%
TOTAL COSTES INDIRECTOS S/COSTES DIRECTOS | 2,00%

JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LAS UNIDADES

conforman el presente Proyecto.

A continuacion, en el apéndice 1 se reproduce el listado de la justificacién de los precios que
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Financiado por la Unién Europea
MextGenerationEl

APENDICE 1.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0000001 m3  TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS CAMION D DE 3.5 A 10 KM
transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra, a una distancia extra ma-
yor de 3.5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los iempos de carga y descarga, sin incluir el
importe de la pala cargadora, y gestiones en el punto de vertido, con labores de extension y nivelacion.
MAQO037 0,060 Hr  cami6n de 12 tm 25,40 1,52
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
A0000235 kg ACERO S235 JR PARA ESTRUCTURAS, PREPARADO Y COLOCADO
acero s235 jr para estructuras y refuerzos en perfiles laminados en frio o planchas, incluso tratamiento anticorrosi-
V0, incluso parte proporcional de radiografias y liquidos penetrantes de las soldaduras, equipos de soldadura en ta-
ller y obra, tornillerias de unién, colocado en obra, incluyendo los medios auxiliares de elevacion de personal y
materiales.
MO008 0,010 Hr  oficial de primera 20,96 0,21
MO009 0,025 Hr  oficial de segunda 19,51 0,49
MO003 0,010 Hr  capataz 21,71 0,22
MAT007-235 1,010 kg acero laminado en perfil s 235, en obra 0,51 0,52
MAT150 0,001 Kg esmalte sintético para pintado de estructuras metdlicas, en obra 5,55 0,01
MAT182 0,001 Kg imprimacion antioxidante para pintado de estructuras metalicas 10,98 0,01
MAQ022 0,003 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,06
MAQO014 0,003 Hr  equipo de soldadura eléctrica manual (t) 22,20 0,07
M01004 0,002 h camion 161/190 cv 25,74 0,05
M01090 0,005 h  grGa 101/130cv, 5tm 23,15 0,12
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA. ... 1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ACEQUIA4 Ud CRUCE ACEQUIAS RIEGO. HM, HA O PREFABRICADA
cruce y reposicion de acequia existente, mediante tuberia de hormigén dn600 o inferior, segln diametro existente,
con la realizacion de asientos de material granular y apoyos de fabrica de iguales caracteristicas a los existentes.
incluido el corte, la demoalicin, asi como la retirada y gestion de residuos. incluida la realizacion de obras comple-
mentarias para el mantenimiento del servicio en la acequia. completamente ejecutado
MO003 0,300 Hr capataz 21,71 6,51
MO008 0,500 Hr oficial de primera 20,96 10,48
MO0010 0,500 Hr  pedn 17,33 8,67
MAQO031 0,500 Hr retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 25,44
MAT178 0,300 m®  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 15,12
MATO017 1,200 m?  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 21,00
MAT004 10,000 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 7,20
MAT281 3,000 m? tablero metdlico encofrar de 26 mm 1,60 4,80
MAT282 0,001 m? tablon pino 2,50/5,50x 205x 76 280,00 0,28
MAT133 0,020 Ud desencofrante p/encofrado metélico 1,53 0,03
MAT260 0,020 Kg puntas acero 20x100 7,00 0,14
MAT300-6 6,000 m tuberia de hormigén armado vibrocomp. 600 mm. 39,59 237,54
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 337,20 10,12
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 347,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AFBPEADC2 m  ANCLAJE DE FONDO BALSA CON LAMINA PEAD RELLENOS DE GRAVA 6/12
anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lamina de pead de 2 mm de espesor y seccion con perime-
tro 1,45 m. de peso no inferior a 175 kg/ml. rellenos con &rido natural lavado 6/12 mm. totalmente colocado. inclui-
da la instalacion sobre lamina de pead de fondo de balsa y medios auxiliares.
MO008 0,075 Hr  oficial de primera 20,96 1,57
MO010 0,075 Hr  pedn 17,33 1,30
MAQO002 0,003 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,17
MAQO31 0,003 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,15
MAT454 1,200 m2  |amina pead 2mm de espesor 3,38 4,06
MATO017 0,082 m? arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 1,44
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8,70 0,26
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieeice e 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ANCLAJECOR?2 m  ANCLAJE CORONACION; BORDILLO TIPO T-2
anclaje de coronacion en balsas, mediante la instalacion de linea de bordillo tipo t-2, de piezas prefabricadas de
hormigén rectas y curvas, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165 |.
incluido transporte y puesta en obra en coronacion de balsa, excavacion, la base de hormigén hm-20 y todas las
faenas pertinentes.totalmente colocado.
MO0010 0,070 Hr  peodn 17,33 1,21
MO008 0,070 Hr  oficial de primera 20,96 1,47
MAQO034 0,055 Hr  transporte y descarga con camion pluma 48,50 2,67
MAT455 1,050 m  bordillo de hormigén prefafricado tipo t-2 4,51 4,74
B051E301 0,004 T  cemento portland blanco compuesto bl i 32,5, en sacos 159,25 0,64
MAT178 0,010 m®  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 0,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiee e 11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ANEM-TFA42 ud ANEMOMETRO
anemoémetro portatil digital de hélice direccional con termémetro. precisa enfrentarlo al viento para una correcta lec-
tura. indica la velocidad del viento actual como promedio de los limos 4 segundos, pudiendo ajustarse entre 2 y
10 seg. indica la velocidad del viento maxima y media desde el encendido.unidades de medida: beaufort (barras
gréficas), nudos, mph, m/seg y km/h. rango de medida: 0,2 a 30 m/seg.
TFA 42.6000 1,000 Ud anemometro tfa 42.6000 63,80 63,80
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 63,80 1,91
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiee e 65,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ARM-H3 UD. ARMADO HORIZONTAL H3
ud. suminstro y montaje de armado horizontal tipo h3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metdlicos, to-
talmente instalada y colocada, incluy endo medios auxiliares de montaje y elevacion y pequefio material.
MO005D 1,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 48,00
%PM..1 2,000 %  pequefio material 48,00 0,96
C-ARM-H3 1,000 Ud cruceta horizonal h3 300,00 300,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 349,00 10,47
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiieece 359,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ARM-TB3 UD. ARMADO TRESBOLILLO TB3
ud. suminstro y montaje de armado en tresholillo tipo t3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metdlicos,
totalmente instalada y colocada, incluy endo medios auxiliares de montaje y elevacion y pequefio material.
MO005D 1,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y peén 48,00 48,00
%PM..1 2,000 %  pequefio material 48,00 0,96
C-ARM-TB3 3,000 Ud cruceta en tresbolillo 150,00 450,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 499,00 14,97
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 513,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ARQAUTO1 UD ARQUETA PARA AUTOMATA, CASETA HORMIGON PREF. 2X1X2,1
arqueta para alojamiento de automata telecontrol y baterias del seccionamiento, consistente en caseta prefabricada
de hormigdn con base integrada o presolera de hormigon hm-20, con unas dimensiones interiores Ufiles de
2,00x1,00x 2,10, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral
de refuerzo, rejilla de ventilacion con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo az-
be. incluido soportes, y candado, incluidos todos los medios auxiliares para su colocacion y cimentacion para
mastil consistente en hormigon en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero b-500s. in-
cluidos tubo de pe corrugado con guia para cableado a los elementos (valvulas y caudalimetros, dos tubos por
elemnto), y el desbroce o preparacion de terreno para la presolera. totalmente colocada
MO0012 1,600 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 91,79
MAT023 1,000 Ud arqueta para hidrante, tipo armario hormigén arm. 2,00x 1,00x 1,90 620,00 620,00
MATO017 1,000 m?®  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 17,50
MATO004 7,000 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 5,04
MTHM20 1,120 M3 hormigén hm-20/b/20/x 0, en obra 55,00 61,60
MAQO019 0,300 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 9,43
MAQO016 0,200 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 0,56
MAT821 64,000 M.l tubo corrugado de d=50mm 1,52 97,28
MAQO031 0,004 Hr retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,20
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 903,40 27,10
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiicie e 930,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ARQHIDRANTEL Ud ARQUETA PARA HIDRANTE, TIPO ARMARIO HORMIGON ARM. 2,00X1,00X1,90
arqueta para alojamiento de hidrante de 3" y 4", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigdn con ba-
se integrada o presolera de hormigén hm-20, con unas dimensiones interiores Utiles de 2,00x1,00x 1,90, con aper-
tura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ven-
tilacion con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, hisagras con permno de pala, cerrojo re-
forzado tipo azbe. separacion espacios cr-usuario mediante lamina metalica, incluido soportes, y candados para
acceso independiente, incluida llave universal para cr. incluida la excavacion y preparacion del terreno para entra-
da de tuberias y asiento. totalmente colocada
MO0012 1,000 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ay udante y peén 57,37 57,37
MAQO031 1,000 Hr retroex cavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 50,87
MAT023 1,000 Ud arqueta para hidrante, tipo armario hormigén arm. 2,00x 1,00x 1,90 620,00 620,00
MATO017 2,700 m3  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 47,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 775,50 23,27
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiieiitcie e 798,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS

CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ARQHIDRANTE2 Ud ARQUETA PARA HIDRANTE, TIPO ARMARIO HORMIGON ARM. 2,50X1,50X 2,20
arqueta para alojamiento de hidrante de 6" y 8", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigén con ba-
se integrada o presolera de hormigén hm-20, con unas dimensiones interiores Utiles de 2,50x 1,50x 2,20, con aper-
tura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ven-
filacion con mosquitera tanto en puertas como en parte frasera de arqueta, bisagras con pemo de pala, cerrojo re-
forzado tipo azbe. separacion espacios cr-usuario mediante lamina metdlica, incluido soportes, y candados para
acceso independiente, incluida llave universal para cr. incluida la excavacion y preparacion del terreno para en-
trada de tuberias y asiento. totalmente colocada
MO012 1,000 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ay udante y peén 57,37 57,37
MAQO31 1,200 Hr  retroex cavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 61,04
MAT024 1,000 Ud arqueta para hidrante, tipo armario hormigdén arm. 2,50x 1,50x 2,20 1.060,00 1.060,00
MATO017 3,200 m?  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 56,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.234,40 37,03
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiicieeeecse 1.271,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ARQUEO Pa PA. CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
partida alzada de control y seguimiento arqueoldgico, por técnico competente, con una dedicacion minima de 2
h/semanales. incluye:
- informe de prospeccion previa de los trazados e infraestructuras, en complementacion del informe incluido en
proy ecto en caso necesario. incluy e prospeccion en campo y tramites asociados
- control arqueoldgico o posibles sondeos durante la ejecucion de movimientos de ftierras en la balsa elevada, y
en los framos de trazados proximos a los yacimientos catalogados, segin indicaciones del técnico o la administra-
cién competente.
- informe final de los trabajos, incluyendo los tramites pertinentes.
incluidos los medios auxiliares requeridos para el correcto control y seguimiento.
ARQUEO-01 1,000 ud informe de prospeccién previa trazados e infraestructuras 3.500,00 3.500,00
ARQUEO-02 1,000 ud  control arqueologico o posibles sondeos. trazados e infraestruct 12.000,00 12.000,00
ARQUEO-03 1,000 ud informe final trabajos 2.500,00 2.500,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieie e 18.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

cODIGO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
ARQVALVU Ud ARQUETA PARA VALVULAS DN<800, HA-35
arqueta para alojamiento de valvulas de seccionamiento, construida "in situ”, de 1,50 x 1,50 metros de dimensio-
nes interiores y altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,25 metros hormign ha-35 con cemento s,
paredes de hormigén armado ha-35 de 0,20 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de
diametro 12 mm cada 15 centimetros por 15 centimetros, incluso pozo de achique o salida a desagiie con cone-
xién de caldererfa incluida. tapa metélica de acero de 2 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo
0 galvanizado, marco de sujecion y candado. pates de acceso totalmente instalados y fjados en muro. incluido
movimiento de tierras asociado. completamente ejecutada.
MO003 0,420 Hr  capataz 21,71 9,12
MO004 1,400 Hr  oficial de primera ferrallista 20,96 29,34
MO007 1,400 Hr  ayudante encofrador 19,08 26,71
MO008 1,400 Hr  oficial de primera 20,96 29,34
MO010 1,400 Hr  peodn 17,33 24,26
MO0012 7,910 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 453,80
MAQO16 4,200 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 11,68
MAQO031 1,000 Hr retroex cavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 50,87
MAT177-35 6,300 m3  hormigdn ha-35/b/20/x c3+xa2 sr en obra 76,48 481,82
MAT100 8,400 Ud pate de polipropileno 30 cm * 25 cm 2,91 24,44
MATO004 420,000 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 302,40
MAT101 5,600 m? tapa de acero galvanizado 49,95 279,72
MAT008 35,000 Kg tubo rectangular 80x 60x 3 mm. 1,00 35,00
MATO009 4,200 Kg  minio electrolitico 7,82 32,84
MAT281 53,480 m2 tablero metalico encofrar de 26 mm 1,60 85,57
MAT282 7,000 m® tablén pino 2,50/5,50x 205x 76 280,00 1.960,00
MAT133 1,400 Ud desencofrante p/encofrado metalico 1,53 2,14
MAT260 1,400 Kg puntas acero 20x100 7,00 9,80
MAT102 3,500 m  contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos 0,47 1,65
MAT103 0,700 m® lata madera pino 73,70 51,59
MAT104 7,000 m tablon madera pino p/10 usos 0,75 5,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3.907,30 117,22

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ARQVALVU2 Ud ARQUETA PARA VALVULAS DN>=800, HA-35
arqueta para alojamiento de valvulas de seccionamiento, construida "in situ”, de 2,50 x 2,50 metros de dimensio-
nes interiores y altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,30 metros hormigdn ha-35 con cemento sr,
paredes de hormigén armado ha-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de
diametro 12 mm cada 15 centimetros por 15 centimetros, incluso pozo de achique o salida a desagiie con cone-
xién de caldereria incluida. tapa metélica de acero de 2 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo
0 galvanizado, marco de sujecion y candado. pates de acceso totaimente instalados y fijados en muro. incluido
movimiento de tierras asociado. completamente ejecutada.
MO003 0,420 Hr  capataz 21,71 9,12
MO004 1,400 Hr  oficial de primera ferrallista 20,96 29,34
MO007 1,400 Hr  ayudante encofrador 19,08 26,71
MO008 1,400 Hr  oficial de primera 20,96 29,34
MO010 1,400 Hr  pebn 17,33 24,26
MO012 7,910 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ayudante y pedn 57,37 453,80
MAQO16 4,200 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 11,68
MAQO31 1,000 Hr retroex cavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 50,87
MAT177-35 13,300 m3  hormigdn ha-35/b/20/x c3+x a2 sr en obra 76,48 1.017,18
MAT100 8,400 Ud pate de polipropileno 30 cm * 25 cm 2,91 24,44
MAT004 798,000 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 574,56
MAT101 12,600 m? tapa de acero galvanizado 49,95 629,37
MAT008 105,000 Kg tubo rectangular 80x 60x 3 mm. 1,00 105,00
MAT009 7,000 Kg  minio electroliico 7,82 54,74
MAT281 72,800 m?2 tablero metalico encofrar de 26 mm 1,60 116,48
MAT282 7,000 m® tablén pino 2,50/5,50x 205 76 280,00 1.960,00
MAT133 1,400 Ud desencofrante p/encofrado metalico 1,53 2,14
MAT260 1,400 Kg puntas acero 20x100 7,00 9,80
MAT102 3,500 m  contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos 0,47 1,65
MAT103 0,700 m? lata madera pino 73,70 51,59
MAT104 7,000 m  tablon madera pino p/10 usos 0,75 5,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5.187,30 155,62
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 5.342,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
ARQVALVU3 Ud ARQUETA PARA VALVULAS DN>=800, HA-35 (4X3 M INTERIOR)
arqueta para alojamiento de valvulas de seccionamiento, construida "in situ”, de 4,00 x 3,00 metros de dimensio-
nes interiores y altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,30 metros hormigdn ha-35 con cemento s,
paredes de hormigén armado ha-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de
diametro 12 mm cada 15 centimetros por 15 centimetros, incluso pozo de achique o salida a desagiie con cone-
xién de caldererfa incluida. tapa metélica de acero de 2 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo
0 galvanizado, marco de sujecion y candado. pates de acceso totalmente instalados y fijados en muro. incluido
movimiento de tierras asociado. completamente ejecutada.
MO003 0,420 Hr  capataz 21,71 9,12
MO004 1,400 Hr  oficial de primera ferrallista 20,96 29,34
MO007 1,400 Hr  ayudante encofrador 19,08 26,71
MO008 1,400 Hr  oficial de primera 20,96 29,34
MO010 1,400 Hr  peodn 17,33 24,26
MO0012 7,910 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 453,80
MAQO16 4,340 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 12,07
MAQO031 1,000 Hr retroex cavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 50,87
MAT177-35 19,670 m?  hormigon ha-35/b/20/x c3+x a2 sr en obra 76,48 1.504,36
MAT100 8,400 Ud pate de polipropileno 30 cm * 25 cm 2,91 24,44
MAT004 1.708,000 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 1.229,76
MAT101 17,150 m? tapa de acero galvanizado 49,95 856,64
MAT008 133,000 Kg tubo rectangular 80x 60x 3 mm. 1,00 133,00
MATO009 7,000 Kg  minio electrolitico 7,82 54,74
MAT281 112,000 m2  tablero metalico encofrar de 26 mm 1,60 179,20
MAT282 7,000 m® tablén pino 2,50/5,50x 205x 76 280,00 1.960,00
MAT133 1,680 Ud desencofrante p/encofrado metalico 1,53 2,57
MAT260 1,400 Kg puntas acero 20x100 7,00 9,80
MAT102 3,780 m  contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos 0,47 1,78
MAT103 0,700 m® lata madera pino 73,70 51,59
MAT104 7,000 m tablon madera pino p/10 usos 0,75 5,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 6.648,60 199,46

cODIGO

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ

CENTIMOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ARQVALVU4 Ud ARQUETA PARA VALVULAS DN>=800, HA-35 (4X3.5 M INTERIOR)
arqueta para alojamiento de valvulas de seccionamiento, construida "in situ”, de 4,00 x 3,50 metros de dimensio-
nes interiores y altura variable, inferior a 3,50 metros. con solera de 0,30 metros hormigdn ha-35 con cemento sr,
paredes de hormigén armado ha-35 de 0,30 m de espesor, armadura en solera y paredes a base de mallazo de
diametro 12 mm cada 15 centimetros por 15 centimetros, incluso pozo de achique o salida a desagiie con cone-
xién de caldereria incluida. tapa metélica de acero de 2 mm de espesor y estructura con tratamiento anticorrosivo
0 galvanizado, marco de sujecion y candado. pates de acceso totalmente instalados y fjados en muro. incluido
movimiento de tierras asociado. completamente ejecutada.
MO003 0,420 Hr  capataz 21,71 9,12
MO004 1,400 Hr  oficial de primera ferrallista 20,96 29,34
MO007 1,400 Hr  ayudante encofrador 19,08 26,71
MO008 1,400 Hr  oficial de primera 20,96 29,34
MO010 1,400 Hr  pebn 17,33 24,26
MO012 7,910 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ayudante y pedn 57,37 453,80
MAQO16 5,082 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 14,13
MAQO31 1,000 Hr retroex cavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 50,87
MAT177-35 22,932 m3  hormigdn ha-35/b/20/x c3+xa2 sr en obra 76,48 1.753,84
MAT100 8,400 Ud pate de polipropileno 30 cm * 25 cm 2,91 24,44
MAT004 2.000,000 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 1.440,00
MAT101 19,600 m? tapa de acero galvanizado 49,95 979,02
MAT008 156,800 Kg tubo rectangular 80x 60x 3 mm. 1,00 156,80
MAT009 8,190 Kg minio electroliico 7,82 64,05
MAT281 131,600 m2  tablero metélico encofrar de 26 mm 1,60 210,56
MAT282 8,260 m® tablon pino 2,50/5,50x 205 76 280,00 2.312,80
MAT133 1,960 Ud desencofrante p/encofrado metalico 1,53 3,00
MAT260 1,652 Kg puntas acero 20x 100 7,00 11,56
MAT102 4,480 m  contrafuerte met.p/param.muro,h=5-10m,200usos 0,47 2,11
MAT103 0,826 m? lata madera pino 73,70 60,88
MAT104 8,190 m tablon madera pino p/10 usos 0,75 6,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7.662,80 229,88
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 7.892,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CENTIMOS
A_SEGUR Ud MATERIAL DE SEGURIDAD MT
material de seguridad mt, formado por:
un par de guantes aislante para maniobra y proteccion de mt, una banqueta aislante, cuatro placas de peligro de
muerte y una placa reglamentaria de primeros auxilios.
MO013 1,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y pedn 57,37 57,37
MAT516 1,000 Ud material de seguridad del ct-cs 321,93 321,93
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 379,30 11,38
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 390,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
BAL_SALV UD. BALIZA SENALIZACION ANTIPAJAROS
bandas de balizamiento neopreno en "x" con unas dimensiones de 8 cm de anchura y 30 cm de longitud minima
para cada brazo, dispuestas "al treshalillo” de manera que la separacion efectiva entre bandas consecutivas sea
como méaximo de 10 m. y disposicion de proteccion aislante de la serie 56 kv, tipo retractil en los dos primeros
metros de conductor a cada lado de las crucetas, totalmente instaladas.
SALVAPAJARO 1,000 Ud salva pajaro 5,00 5,00
MO005D 0,050 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y peén 48,00 2,40
%PM..1 2,000 %  pequefio material 7,40 0,15
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,60 0,23
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiiieeies e 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BOM1132 Ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CAMARA PARTIDA 132 KW
ud. grupo motobomba centrifuga horizontal de cAmara partida para un caudal de 120 I/s y 65,22 m.c.a., rendimien-
to @ 1.490 rpm del 82,6% o superior, capacidad para caudal minimo de 40,4 I/s, eje de acero aisi420 (13% cr), im-
pulsor de bronce estafiado, cuerpo de fundicion gg25. motor eléctrico en hierro fundido a 1.490 rpm, potencia de
132 kw y tension de 400v/iii/50 hz, preparado para accionamiento mediante variador de frecuencia (rodamientos y
elementos adecuados al sistema de accionamiento), proteccion ip55, eficiencia iec3-iec4 o superior, resist. caldeo,
3 sondas pt 100 en devanados, 2 sondas pt 100 en cojinetes y refrigeracion interna mediante impulsor interno. in-
cluso descarga y montaje. completamente instalada, conexionada ,conos de ampliacion y reduccion, incluso prue-
bas presenciales en fabrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez colocada.
BOM1132_1 1,000 ud  motobo hor. cam. partida 132 kw 39.025,00 39.025,00
PRUEPR 1,000 ud pruebas presenciadas, funcionam. y puesta en marcha 1.000,00 1.000,00
MAQO019 3,000 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5t 31,42 94,26
MO008 18,000 Hr  oficial de primera 20,96 377,28
M0002 18,000 Hr  ayudante 19,08 343,44
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 40.840,00 1.225,20
%&u0199010 5,000 %  mano de obra auxiliar. 42.065,20 2.103,26
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 44.168,40 1.325,05
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiiee e 45.493,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
BT-AC-ARQB120 UD ARQUETA IN SITU 80X80 END. H=120
arqueta in situ para el paso, distribucion o enlace de canalizaciones subterraneas de media y baja tension. dispone
de tapa. tiene unas dimensiones interiores de 800x 800 mm y una altura de 120 cm. tapa de fundicion con clase de
carga c-250 seglin une-en 124. incluido materiales auxiliares necesarios para su instalacion, fijacion, colocacion,
asi como para el sellado de canalizaciones. medida la unidad totalmente instalada.
MO0015 0,250 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones 21,71 5,43
BT-ARQB120 1,000 M. arqueta in situ 80x80 end=h120 300,00 300,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 305,40 9,16
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 314,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
BT-AC-ARQE120 UD ARQUETA PREFABRICA A1 END. H=120
arqueta prefabricada tipo al para el paso, distribucién o enlace de canalizaciones subterraneas de media y baja
tension. dispone de tapa. tiene unas dimensiones interiores de 535x625 mm y una altura de 120 cm. tapa de fundi-
cion con clase de carga ¢-250 segln une-en 124. homologacion por aenor. incluido materiales auxiliares necesa-
rios para su instalacion, fijacion, colocacion, asi como para el sellado de canalizaciones. medida la unidad total-
mente instalada.
MO0015 0,200 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones 21,71 4,34
BT-ARQE120 1,000 M.l arqueta prefabrica al end= h120 195,25 195,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 199,60 5,99
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicet e 205,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
BT-AC-CANLO050 m  TUBO CORRUGADO D=50 MM
m.. de tubo corrugado de pvc de 50 mm de didmetro nominal, resistencia de compresion 750n. totalmente instala-
doy colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.
MO0015 0,020 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones 21,71 0,43
MAT821 1,000 M.I tubo corrugado de d=50mm 1,52 1,52
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA. ... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT-AC-CANL090 m  TUBO CORRUGADO D=90 MM
m.l. de tubo corrugado de pvc de 90 mm de didmetro nominal, resistencia de compresion 750n. totaimente instala-
doy colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.
MO013 0,011 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 57,37 0,63
BT-TB-090 1,000 M.l tubo curvable corrugado de pvc, de 90mm de didmetro nominal 4,27 4,27
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiei e 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
BT-AC-CANL125 m  TUBO CORRUGADO D=125 MM
m.l. de tubo corrugado de pvc de 125 mm de didmetro nominal, resistencia de compresion 750n. totalmente insta-
lado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.
MO013 0,011 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 0,63
BT-TB-125 1,000 M.l tubo curvable corrugado de pvc, de 125mm de diametro nominal 4,86 4,86
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,50 0,17
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiei e 5,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
BT-AC-CANL180 m  TUBO CORRUGADO D=180 MM
m.l. de tubo corrugado de pvc de 180 mm de didmetro nominal, resistencia de compresién 750n. totalmente insta-
lado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.
MO005D 0,011 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 0,53
BT-TB-180 1,000 M.l tubo curvable corrugado de pvc, de 180mm de diametro nominal 511 511
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiei e 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
BT-CCABLE085 m  CANALIZACION CABLES BT 0,85 M ANACHURA EN TIERRA VARIOS CIRC: BT
m.l. realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,85 mts de anchura 'y 0,75 mts de pro-
fundidad, incluy endo rofura y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa de are-
na fina de 20 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 50 cm, placa de pe de proteccion y sefiali-
zacion, asi como medios mecdnicos, refirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequefio mate-
rial auxiliar necesario (, medida la unidad terminada y ejecutada.
MO013 0,279 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 57,37 16,01
MAQO15 0,130 Hr  excavadora linea subterranea 60,54 7,87
MAQO09 0,510 Hr  compactador vibratorio de conduccion manual de 0,30 t 1,35 0,69
MAT014 0,350 m3 arena de rio (0-5mm) 14,83 5,19
MAT500 1,000 m  placa cubrecables pe proteccion y sefializacion 0,84 0,84
MAT410 0,300 m3?  zahorra natural z-40 pg-3 9,72 2,92
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 33,50 1,01
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieeis e 34,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
BT-U001.5X2-0 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 2X1.5 MM2 CU
cable unipolar rz1-k 0,6/1kv 2x1.5; totalmente montado, conectado y probado.
MO003 0,020 Hr  capataz 21,71 0,43
MO009 0,020 Hr  oficial de segunda 19,51 0,39
BT-RZ1-001.5 2,000 M. cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 1.5 mm2 cu 0,18 0,36
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieice e 1,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT-U001.5X3-0 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X1.5 MM2 CU
m.l. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 3x1.50 mm2 de seccién nominal en cobre, incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.
MO003 0,020 Hr  capataz 21,71 0,43
MO009 0,020 Hr oficial de segunda 19,51 0,39
BT-RZ1-001.5 3,000 M.I cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 1.5 mm2 cu 0,18 0,54
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,40 0,04
TOTAL PARTIDA. ... 1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
BT-U002.5X3-0 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 CU
m.|. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 3x2.5 mm2 de seccion nominal en cobre, incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.
MO003 0,020 Hr  capataz 21,71 0,43
MO009 0,020 Hr oficial de segunda 19,51 0,39
BT-RZ1-002.5 3,000 M.I cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 2.5 mm2 cu 0,32 0,96
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA. ...t 1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
BT-U002.5X4-0 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 CU
m.|. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 4x2.5 mm2 de seccion nominal en cobre, incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,020 h.  oficial 22 especialista 19,51 0,39
BT-RZ1-002.5 4,000 M.I cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 2.5 mm2 cu 0,32 1,28
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
BT-U002.5X5-0 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 CU
m.|. suministro y montaje de cable unipolar rz1 0,6/1 kv de 5x2.5 mm2 de seccién nominal en cobre, incluyendo
medios auxiliares, totalmente instalado.
MO003 0,020 Hr  capataz 21,71 0,43
MO009 0,020 Hr oficial de segunda 19,51 0,39
BT-RZ1-002.5 5,000 M.I cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 2.5 mm2 cu 0,32 1,60
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
BT-U035X3-016 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X35+16 MM2 CU
m.l. suministro y montaje de cable unipolar apantallado rz1 0,6/1 kv de 3x35+tx16 mm2 de seccion nominal en
cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.
MO003 0,020 Hr  capataz 21,71 0,43
MO009 0,020 Hr oficial de segunda 19,51 0,39
BT-RZ1-035 3,000 M.I cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 35 mm2 cu 6,50 19,50
BT-RZ1-016 1,000 M. cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 35 mm2 cu 3,75 3,75
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 24,10 0,72
TOTAL PARTIDA. ...ttt 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT-U180X3-095 m  CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1 KV DE 3X185+95 MM2 CU

m.l. suministro y montaje de cable unipolar apantallado rz1 0,6/1 kv de 3x185+tx95 mm2 de seccién nominal en

cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.
MO003 0,020 Hr  capataz 21,71 0,43
MO009 0,020 Hr oficial de segunda 19,51 0,39
BT-RZ1-185 3,000 M. cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 185 mm2 cu 22,30 66,90
BT-RZ1-095 1,000 M.l cable unipolar rz1-k 0,6/1 kv de 95 mm2 cu 11,45 11,45
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 79,20 2,38

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieeis e 81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
BT002-1 Ud REDACCION DE PROYECTO ELECTRICO, VISADOS Y TRAMITES

redaccion de proyectos eléctricos de bt necesarios para los condicionantes especificados por la compafiia y que

pudieran ser exigidos por los diferentes organismos, copias documentales, visados, boletines, incluidos todo tipo

de trdmites y tasas.
BT002-01 1,000 PA redaccion de proyecto eléctrico, visados y tramites 1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiii e 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
BT0055 BOMBA 55KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

armario bomba 55 kw ac/dc con variador fv. incluye:

- envolvente combinable metalica de 1231x800x2000 mm, acorde a la norma iec 62208, con ip 55, k10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120°, con z6-
calo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de
lampara de nedn planay compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para airea-
cion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- seccionador ac

- fusibles ac

- seccionador dc

- fusibles dc

- protector contra sobretensiones

- vigilante de aislamiento

- kit de diodo de proteccion tiristor- diodo. diodos de blogueo para bus continua variador

- funsionamiento en ins. flotante

- instalacién para carga suave de condensadores previa a alimentacion por bus continua

- soporte para embarrados, incluy e pantalla de metacrilato.

- pequefio material auxiliar y accesorios.

- variador de frecuencia fotov oltaico 55 kw, tipo cd700sp o similar, tension en puente rectificador 400 vcc,
tension en bus continua maximima 900 vce y minima 540 vee, 150% durante 60seg, temperatura ambiente 50°c,
de dimensiones 431x529x 2000 mm, en armario ip54 para inmunidad rfi. incluy e radiador de alta eficiencia, instala-
cion completa para carga suave de condensadores previa a alimentacion por bus continua. fuente de alimentacion
de 24vcc-100ma disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. puerto de comunicaciones serie, protec-
cion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los igbts, temperatura, inductancia de linea, filro emc, th-
di bobinas v filtro dv/dt en salida.

-incluso pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, potenciémetros, para manejo de
bombas y leds sefializacion en puerta.

- incluy e cableado interior y material para canalizacién y conexion del mismo.

- pequefio material auxiliar y accesorios.
incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

MO002 2,000 Hr ayudante 19,08 38,16
MO008 2,000 Hr oficial de primera 20,96 41,92
MAQO17 1,000 Hr  grua hidratlica acoplable a vehiculos de 15 t 35,24 35,24
BT-VARO55KWFV 1,000 Ud variador 55 kw fv, 540-900 vcc, 400vac, ip54, prot, diodos y .. 8.010,00 8.010,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8.125,30 243,76
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiieiiteee e 8.369,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT0132 BOMBA 132KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC
armario bomba 132 kw ac/dc con variador fv. incluye:

- envolvente combinable metdlica de 1231x800x2000 mm, acorde a la norma iec 62208, con ip 55, k10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120°, con z6-
calo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacién interior por medio de
l&mpara de nedn planay compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para airea-
cion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- seccionador ac

- fusibles ac

- seccionador dc

- fusibles dc

- protector contra sobretensiones

- vigilante de aislamiento

- kit de diodo de proteccion tiristor- diodo. diodos de blogueo para bus continua variador

- funsionamiento en ins. fiotante

- instalacion para carga suave de condensadores previa a alimentacion por bus continua

- soporte para embarrados, incluy e pantalla de metacrilato.

- pequefio material auxiliar y accesorios.

- variador de frecuencia fotov oltaico 132 kw, tipo cd700sp o similar, tension en puente rectificador 400 vcc,
tension en bus continua méaximima 900 vce y minima 540 vee, 150% durante 60seg, temperatura ambiente 50°c,
de dimensiones 431x529x 2000 mm, en armario ip54 para inmunidad rfi. incluy e radiador de alta eficiencia, instala-
cion completa para carga suave de condensadores previa a alimentacion por bus continua. fuente de alimentacion
de 24v cc-100ma disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. puerto de comunicaciones serie, protec-
cion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los igbts, temperatura, inductancia de linea, filro emc, th-
di bobinas y filtro dv/dt en salida.

-incluso pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, potenciémetros, para manejo de
bombas y leds sefializacion en puerta.

- incluy e cableado interior y material para canalizacion y conexion del mismo.

- pequefio material auxiliar y accesorios.
incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

M0002 2,000 Hr  ayudante 19,08 38,16
MO008 2,000 Hr oficial de primera 20,96 41,92
MAQO17 1,000 Hr  grda hidradlica acoplable a vehiculos de 15 t 35,24 35,24
BT-VAR132KWFV 1,000 Ud variador 132kw fv, 540-900 vcc, 400vac, ip54, prot, diodos y .. 16.085,65 16.085,65
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 16.201,00 486,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 16.687,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA' Y SIETE EUROS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT025CB CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB
cuadro de acometida y protecciones cc en eb, que incluye:

- envolvente combinable metélica de 2000x 3000x 800, acorde a la norma iec 62208, con ip 55, k10, estruc-
tura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120°, con zécalo la-
teral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de lampara
de nedn planay compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa
de ventilacion para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de forma y termostato.

-incluye 1 pletinas de cobre de 2(40x3) mm para embarrado, de 3.0m de largo cada una. para cc.

- 1 interruptor automético tipo tmax dc 500a 1100vcc

- 1 interruptor automatico tipo t3 de in 250 a, ireg240a potencia de corte de 22 ka y 4polos, 1000v

- 1 interruptor automético tipo t5 de in 125 &, ireg124a potencia de corte de 20 ka y 4polos, 1000v

- 2 diodos de blogueo para bus continua variador.

- soporte para embarrados, incluy e pantalla de metacrilato.

- pequefio material auxiliar y accesorios.

- incluy e cableado interior y material para canalizacion y conexion del mismo.
incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

MO002 8,000 Hr ayudante 19,08 152,64
MO008 8,000 Hr oficial de primera 20,96 167,68
MAQO17 1,000 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 15 t 35,24 35,24
BT-ACCESOR02 1,000 Ud. pequefio material y accesorios 400,00 400,00
BT-Z0OC100 1,000 Ud zécalo frontal y trasero de elevacion de 100mm 82,15 82,15
BT-ZOCL100 1,000 Ud zdcalo lateral de elevacion de 100 mm 15,37 15,37
BT-LAM-ENVOW 1,000 Ud I&mpara de nedn planade 11w 220v para envolvente 180,64 180,64
BT-INT-ENV 1,000 Ud interruptor de puerta para envolvente 19,61 19,61
BT-DTO1VENTO02 1,000 Ud. rejilla con filro 35,00 35,00
BT-ENV-203008 1,000 Ud envolvente metalica 2x3.0x0.8 con placa de montaje 3.500,00 3.500,00
BT-EMB-005X20 18,000 M.I pletina de cobre de 2(20x5) 45,00 810,00
DT01BT-CE0801 3,000 Ud. aisladores soporte 75,00 225,00
BT-IA-0500 FV 1,000 Ud interruptor seccionador tmax t5-d/pv 500a 1100vcc 2.150,00 2.150,00
BT-1A-4125-FV 1,000 Ud interruptor automatico ii 125 a, ireg 125 1000v fv, pdec 22ka 710,00 710,00
BT-IA-4250-FV 1,000 Ud interruptor automatico ii 250 a, ireg 250 1000v fv, pdec 22ka 1.145,00 1.145,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 9.628,30 288,85
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiiecee 9.917,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
BT036CC20 BATERIA DE CONDENSADORES 20 KVA. AUTO. VACIO TRAFO
bateria de condensadores automatica para compensacion de energia reactiva, de 20kvar y 400vac trifasica a
50hz, envolvente metdlica incluida en la acomtida, regulador digital de 96x 96mm, proteccion por fusibles, interrup-
tor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, ventilador y termostato,
sobrecarga 1,3in, sobretension 1,1vn, valor icc embarrado 22ka, 1sg, dispositivo antiexplosion y resistencias de
descarga incorporadas. proteccion contra contactos indirectos, autotransformador 400/230v integrado, conexi6n ca-
bleado de potencia por parte inferior mediante tapa pasacables, incluso transporte. totalmente montada, conectada,
instalada y probada.
MO002 3,000 Hr  ayudante 19,08 57,24
MO008 3,000 Hr oficial de primera 20,96 62,88
MAQO17 0,200 Hr  grda hidradlica acoplable a vehiculos de 15 t 35,24 7,05
BT-BCV-020KVA 1,000 Ud bateria de condensadores 20kvar e interruptor 1.000,00 1.000,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.127,20 33,82
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiii e 1.160,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

BT039-1C u  EXTRACCION 6300 M3/UD 900 RPM
ud. de ventilacion, extraccion de aire montada, conexionada y probada, tipo hc-50-6¢h, compuesta por:
- 1 ventilador:
- caudal 6300m3/h.
- 900 rpm
- nivel sonoro 59 db
- marco soporte en chapa de acero.
- soporte motor con rejilla de proteccién contra contactos, seglin normas din 24167 y une 20-359-74.
- hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio.
- conjunto equilibrado dindmicamente segun la norma iso 1940.
- acabado anticorrosion en resina de poliester, polimerizada a 180°c., previo desengrase, fosfatacion y pasi-
vado.
- caja de conexion incluida.
- motores asincronos, con rotor de jaula de ardilla.
- tension motor 380-415v 50 hz .
- potencia consumida 370w
- aislamiento clase fy proteccion ip-65.
- proteccion térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos por cualquier ano-
malia.
- interruptores para instalar al lado del ventilador, y de esta forma poder cortar la corriente antes de manipular
el ventilador. de acuerdo a la norma iec947-3.
-proteccion ip-65.
MO005D 1,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 48,00
BT-EX6300-370 1,000 Ud extractor caudal 6300m3/h 370w 400v 479,00 479,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 527,00 15,81

TOTAL PARTIDA. ...ttt s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

542,81

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BT043 u  CUADRO AUTOMATISMO EN ENVOLVENTE SSAA

ud suministro de cuadro automatismo, a instalar en interior de cuadro auxiliares, compuesto por:

- pequefio material auxiliar y accesorios.

- incluy e cableado interior y material para canalizacion y conexion del mismo.

- pequefio material auxiliar y accesorios.

-1 convertidor de corriente continua, tension de entrada 24 vcc, tension de salida 12vcc, dimensiones

124x32x 102, potencia méx. 96w, corriente de salida 8a

- ImGdulo redundante para fuentes de alimentacion de tension de entrada de 24 vce y salida de 80 a. doble entrada

y Unica salida. pérdidas de 50mv a 40a de corriente de salida. pérdidas de 2.7 w a 40a 'y 8.3w a 80a. tamafio

46x124x 127 env olvente metélica.

- 2 fuentes alimentacion, salida 24vcc, corriente de salida 10a, tamafio 125x100x 125, potencia méx. de salida

240w, tension de entrada 85 a 264vac, ipo conmutado

-4 interruptores magnéticos 1p de corriente continua con tension 24vcc y 6a de corriente.

- 2 interruptores hipolares 16 a pdec de 35 ka. 230v

- 10 relés de mando 24vcc

- 2 aisladores galvanicos para entradas analégicas de 2 canales.

- sai 2.2 kva potencia con voltaje de 230vac, con capacidad de baterias para 12 minutos,con cable de comunica-

cion a puerto serie con pc, y software de supervision del sai

incluy e transporte.

- 1 modem gprs 3g/gsm con comunicacion por ethernet y tarjeta sim para comunicacion remota con centro control

Cr 0 para avisos via sms (antirrobo, alarma).

-Iproteccion contra sobretensiones tipo d 230v.

-3 switch industrial de 8 puertos rj45

-incluye luces de sefializacion.

totalmente montado, instalado, conectado y probado.
MO003 10,000 Hr  capataz 21,71 217,10
MO009 10,000 Hr  oficial de segunda 19,51 195,10
MAQO17 1,000 Hr  grua hidratlica acoplable a vehiculos de 15 t 35,24 35,24
BT-F24V10A240 2,000 ud fuente alimentacion 24vcc 10 a 240 w 127,76 255,52
BT-CONV24v12v 1,000 ud  convertidor dc/dc 24vcc/12vee 96w 160,10 160,10
BT-MORE24V80A 1,000 ud  mddulo redundante de fas 24vcc 80a 132,62 132,62
BT-INT6A24VCC 4,000 ud interruptor magnético 6a 24vcc 84,04 336,16
BT-IA-2P16-25 2,000 Ud interruptor automatico ii 16a pdec 25ka 160,00 320,00
BT-REL-AUX24V 10,000 Ud relé auxiliar 24vce 25,00 250,00
BT-AISGAL2CH 2,000 u aislador galvanico de 2 canales 122,00 244,00
BT-SAI2200KVA 1,000 Ud sai de 2200va de baterias 12 min 480,00 480,00
BT-MOD-SIM 1,000 ud  equipo médem, tarjeta sim. 345,67 345,67
BT-PROTSTD 1,000 Ud proteccion contra sobretensiones tipo d 230v 450,00 450,00
BT-SW5ETHRJ45 3,000 u  switch ethernet industrial 8 puertos rj45 200,00 600,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 4.021,50 120,65

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeeee e 4.142,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS

CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT0441 u  AUTOMATA
unidad plc para control de estacion de bombeo consistente en:
-Ixcpu
-max 1024 vias ed/sd
-max 256 vias ea/sa
-4.098 kb de ram de uso interno
-3584kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 puerto enlace serie integrado rj45 con interfaz rs232/rs485 para protocolo
modbus rtu
-1 puerto ethernet integrado
-1 puerto ush de programacion.
- 1 mddulo de 64 ed 24vcc de alta densidad
- 1 mddulo de 32 ed 24vcc de alta densidad
- 1 mddulo de 32 salidas digitales
- 5 modulos de entradas analégicas para sondas de temperatura
- 3 modulo de 8 entradas analdgicas
- 3 mddulo de 4 salidas analégicas
- 1 rack de 12 emplazamientos
- 1 fuente de alimentacion de 220/24 vcc de 36w
- 10 borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analégicas
-incluye programay programacion del plc.
- incluy e puesta en marcha del pic y de todo el sistema de automatizacion, incluy endo comunicacion con re-
motas.
- incluy e pequefio material auxiliar y de montaje.
totalmente instalado, configurado, conectado y probado.
MO003 15,000 Hr  capataz 21,71 325,65
MO009 15,000 Hr  oficial de segunda 19,51 292,65
MO014 15,000 H  especialista informatico 21,71 325,65
BT-CPUPLCME 1,000 Ud cpu max.1024 ed/sd max 256 ea/sa 4.096kb ram 964,32 964,32
BT-MODG4EDAD 1,000 Ud mddulo de 64 entradas digitales 390,60 390,60
BT-MOD32EDAD 1,000 Ud médulo de 32 entradas digitales 200,00 200,00
BT-MOD32SD 1,000 Ud mddulo de 32 salidas digitales 293,16 293,16
BT-MODBEATEM 5,000 Ud mddulo de 8 entradas analdgicas sondas temp 585,48 2.927,40
BT-MODSEA 3,000 Ud médulo de 8 entradas analdgicas 592,20 1.776,60
BT-MOD4SA 3,000 Ud médulo de 4 salidas analégicas 310,80 932,40
BT-RACK12M 1,000 Ud rack de 12 emplazamientos 200,76 200,76
BT-FA36W 1,000 Ud fuente de alimentacion 220/24vcc 36w 378,84 378,84
BT-BORN20PT 10,000 Ud bornero desenchufable de 20 puntos 18,28 182,80
BT-PROGPLC 1,000 Ud programacion plc 3.100,00 3.100,00
BT-PMARCHA 1,000 Ud puesta en marcha del sistema de automatizacion 4.500,00 4.500,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 16.790,80 503,72
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 17.294,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con

CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT0451 u INSTRUMENTACION EB
instrumentacion necesaria para control y monitorizacion de la estacion de bombeo que incluye:
- 2 fransductor de presion, con gama de presion 0-16 bar, conexion de presion g1/2, salida 4..20 ma., tension de
alimentacion 10-36 vcc, carcasa de acero inoxidable, ip65, temperatura ambiente -25 +85°, conexion 2 hilos
- Isensores de lamina de puerta 2 hilos y tension maxima de conmutacion de 30vcc, 1 para estacion de bombeo
y 1 paract
- 18 finales de carrera para control de apertura de valvulas previa conexion de equipos de bombeo. (en véalvulas
compuerta y mariposa)
- 1 termostatos para pared con contacto no 230v 0 a 60° para activacion de extractores.
- incluy e pequefio material de montaje.
totalmente instalado y probado.
MO003 1,500 Hr  capataz 21,71 32,57
MO009 2,000 Hr oficial de segunda 19,51 39,02
BT-TRP016B 2,000 ud transductor de presion 0-16 bar 70,00 140,00
BT-SENSPUER 1,000 u  sensor de ldmina para puerta 22,00 22,00
BT-ERMNO230P 1,000 u  termostato con contacto no para pared 21,76 21,76
BT-FCARRERA 18,000 Ud final de carrera para valvula 25,72 462,96
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 718,30 21,55
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeeecee e 739,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS

CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT0462 u  CENTRO DE CONTROL EB
centro de control para monitorizacion y comando de estacion de bombeo compuesto por:
- sai de 1900va de potencia para conexion de pc y servidor de centro de control, con voltaje de 230vac.
- pc de gestion con procesador intel i5-11600 a 3.9 ghz, 16 gb ram, ssd de 480 gb, tarjeta grafica integrada intel
uhd 750 y monitor full-hd de 27"
- pc servidor con procesador octacore xeon silver 4309y, 16gb de ram ecc, grupo redundante ssd de 500 gb pa-
ra sistema, y grupo redundante de discos duros 1th para almacenamiento de datos.
- impresora laser. color y b/n hasta a3
- mesay silla de oficina
-incluy e scada para control de las unidades remotas y de la estacion de bombeo. scada de supervision inclu-
yendo la programacion de pantallas y subpantallas como minimo:

- pantallas control fv, campo y dispositivos y protecciones. almacenamiento en continuo de variables.

-pantalla de situacion; gestion de accesoy permisos.

- pantalla de estado general: valores més significativos on-line, vista de las bombas y sala de cuadros, y
acceso a ofras pantallas.

- pantalla de estado del grupo de bombeo: estado de la bomba, temperaturas ptl00, gestion de alarmas, re-
sultados, variables eléctricas (v, i, p efc), gréficos de variables, presiones y caudales, horas de marcha, n° de co-
nexiones efc.

-pantalla de estado de equipos: protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas individuales, pro-
tecciones de filtros.

- pantalla de estado del ct, protecciones y consumos.

- pantalla de programacion: valores de captacion, valores de llenado automético, limites de llenado, funcione-
miento, programacion de periodos, programacion n® de bombas, valores de cierre, programacion ventilacion, ran-
gos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, pardmetros para gestion de la eficiencia
energética, rendimiento 6ptimo, programacion de méaximos caudales y protencia, configuracion sms, programacion
sms alarmas, avisos y n° de teléfono etc. programacion parametros de intrusion.

-pantalla de graficos: graficos a eleccion del usuario cruzando variables a lo largo del tiempo general de la
instalacion, como individuales de los equipos, visualizacion de gréficos instantaneos 0 en un rango de tiempos, al-
macenamiento de variables, modificacion de escalas.

-pantalla de alarmas y advertencias: almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de re-
sultados efc.

-pantalla de informes: generacion de informes en un rango de rastreo de las variables deseada, impresion de
informes
toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

MO0014 3,000 H especialista informatico 21,71 65,13
BT-SAI750VA 1,000 u  sai 325,00 325,00
BT-PCWINXP 1,000 Ud pc 1.500,00 1.500,00
BT-SCADA 0,500 Ud scada para control 8.000,00 4.000,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5.890,10 176,70
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6.066,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT047 u  COMUNICACIONES BALSAS CON CENTRO CONTROL
centro de comunicaciones radio/gprs en eb que consiste en:
- concentradora con sistema de comunicacion radio y gprs para recibir informacién y emitir ordenes con pro-
tocolo modhus rtu 12 vce
- 1 latiguillo interior cuadro rg-58 1m n macho- n hembra
- 1 cable coaxial rg-213 10 m n macho - n macho
- 1 antena omnidireccional colineal uhf, 3 db de ganancia, n hembra, 405-445 mhz
- 1 juego de soportes para rail din
- 1 kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 kit de pruebas para unidades remotas
- 1 cable de configuracién de unidad remota
- 1 cable de configuracion para concentradora.
- 1 modem gprs 3g/gsm con comunicacion por ethernet y tarjeta sim para comunicacion remota con centro
control cr o para avisos via sms (antirrobo, alarma).
- incluy e mastil para instalacion de antena.
totalmente instalado, conectado y probado.
MO003 1,000 Hr  capataz 21,71 21,71
MO009 3,000 Hr oficial de segunda 19,51 58,53
BT-UMAST 1,000 Ud concentradora radio 1.785,00 1.785,00
BT-CA-058-05 1,000 Ud latiguillo interior cuadro rg-58 1m 22,00 22,00
BT-CA-213-04 1,000 Ud cable coaxial rg-213 10m 61,00 61,00
BT-ANT-UO3-01 1,000 Ud antena omnidireccional uth 342,00 342,00
BT-TMOD-JSPRD 1,000 Ud juego de soportes para din 36,00 36,00
BT-KIT01 1,000 Ud kit pruebas concentradora 60,00 60,00
BT-CABLCONFIM 1,000 Ud cable configracién concentradora 35,00 35,00
BT-MOD-SIM 1,000 ud  equipo médem, tarjeta sim. 345,67 345,67
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.766,90 83,01
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiii e 2.849,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA' Y

DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

cODIGO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BTO047F UD COMUNICACIONES AUTOMATAS BALSAS
centro de comunicaciones radio/gprs que consiste en:
- concentradora radio/gprs con recibir informacion y emitir ordenes con protocolo modbus rtu 12 vee
- pasarela de comunicaciones de autdmata a concentradora
- relés y protecciones
- 1 latiguillo interior cuadro rg-58 1m n macho- n hembra
- 1 cable coaxial rg-213 10 m n macho - n macho
- 1 antena omnidireccional colineal uhf, 3 db de ganancia, n hembra, 405-445 mhz y gprs cuatribanda direct-
va
- 1 juego de soportes para rail din
- 1 kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 kit de pruebas para unidades remotas
- 1 cable de configuracion de unidad remota
- 1 cable de configuracion para concentradora.
- 1 modem gprs 3g/gsm con comunicacion por ethernet y tarjeta sim para comunicacion remota con centro
control cr o para avisos via sms (antirobo, alarma).
- incluy e mastil para instalacion de antena y obra civil necesaria.
totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.
MO003 1,000 Hr  capataz 21,71 21,71
MO009 3,000 Hr oficial de segunda 19,51 58,53
BT-UMAST 1,000 Ud concentradora radio 1.785,00 1.785,00
BT-CA-058-05 1,000 Ud latiguillo interior cuadro rg-58 1m 22,00 22,00
BT-CA-213-04 1,000 Ud cable coaxial rg-213 10m 61,00 61,00
BT-ANT-U03-01 1,000 Ud antena omnidireccional ufh 342,00 342,00
BT-TMOD-JSPRD 1,000 Ud juego de soportes para din 36,00 36,00
BT-KITO1 1,000 Ud kit pruebas concentradora 60,00 60,00
BT-CABLCONFIM 1,000 Ud cable configracién concentradora 35,00 35,00
BT-MOD-SIM 1,000 ud  equipo médem, tarjeta sim. 345,67 345,67
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.766,90 83,01
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 2.849,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
BT049D UD INSTRUMENTACION BALSA
suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente en:
- 1 boya de nivel maxmio tensién 12vcc, grado de proteccion ip68 con contacto na/nc
- 1 sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersion, sali-
da analdgica 4..20ma, rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°c, sobrepesion maxma 2 en escala
completa, ip 68, rango de presion de 0 a 400 bar, 12vcc,
- 1 sensor para la deteccion de la presencia de agua en aliviadero balsa
- 1 sensores de lamina de puerta 2 hilos y tension maxima de conmutacion de 30vcc.
- 2 final de carrera para control de apertura de valvula mariposa (antes y depués de regulacion) situado en
arqueta.
- incluy e pequefio material de montaje.
totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.
MO003 1,000 Hr  capataz 21,71 21,71
MO009 1,000 Hr  oficial de segunda 19,51 19,51
BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud boya de nivel maximo 85,00 85,00
BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud sensor de nivel hidrostatico 585,00 585,00
BT-SENSPUER 1,000 u  sensor de l&mina para puerta 22,00 22,00
BT-FCARRERA 2,000 Ud final de carrera para valvula 25,72 51,44
BTSENS1 1,000 u sensor contacto agua 450,00 450,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.234,70 37,04
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiiiiiee e 1.271,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT049F UD INSTRUMENTACION TOMA
suministro e instalacién de la instrumentacion de la balsa consistente en:
- 1 boya de nivel méxmio tensién 12vcc, grado de proteccion ip68 con contacto na/nc
- 1 sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersion, sali-
da analdgica 4..20ma, rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°c, sobrepesion maxma 2 en escala
completa, ip 68, rango de presion de 0 a 400 bar, 12vcc,
- 1 sensores de lamina de puerta 2 hilos y tension méxima de conmutacion de 30vcc.
- 2 final de carrera para control de apertura de compuerta mural situado en arqueta.
- incluy e pequefio material de montaje.
totalmente fijado, cableado, instalado, implementado en sistema y probado.
MO003 1,000 Hr  capataz 21,71 21,71
MO009 1,000 Hr  oficial de segunda 19,51 19,51
BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud boya de nivel méximo 85,00 85,00
BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud sensor de nivel hidrostatico 585,00 585,00
BT-SENSPUER 1,000 u  sensor de ldmina para puerta 22,00 22,00
BT-FCOMPUERTA 2,000 Ud final de carrera para compuerta 100,00 200,00
BT-REJA 1,000 sensores para control de reja 700,00 700,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.633,20 49,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeeecee e 1.682,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
BT050 m  CABLE TRONIC LICY 3X2X1.5
cable de datos de pares tipo tronic cy de 2x2x1.5 apantallado rango de temperatura -30° a 80° recubrimiento de
pvc, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, pares trenzados, pantalla de cobre
estafiadotrenzado, cubierta de pvc resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
totalmente instalado, conectado y probado
MO003 0,160 Hr  capataz 21,71 3,47
MO009 0,040 Hr oficial de segunda 19,51 0,78
BT-TRY3X2X1.5 1,000 m  cable tronic licy 3x2x1.5 1,35 1,35
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiii e 5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
BT051 m  CABLE TRONIC LICY 1X2X1.5
cable de datos de pares tipo tronic cy de 1x2x1.5 apantallado rango de temperatura -30° a 80° recubrimiento de
pvc, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, pares trenzados, pantalla de cobre
estafiadotrenzado, cubierta de pvc resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
totalmente instalado, conectado y probado
MO003 0,160 Hr  capataz 21,71 3,47
MO009 0,040 Hr oficial de segunda 19,51 0,78
BT-TRY1X2X1.5 1,000 m  cable tronic licy 1x2x1.5 1,03 1,03
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeiies e 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
BT052 m  CABLE TRONIC LICY 2X2X1.5
cable de datos de pares tipo tronic cy de 2x2x1.5 apantallado rango de temperatura -30° a 80° recubrimiento de
pvc, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, pares trenzados, pantalla de cobre
estafiadotrenzado, cubierta de pvc resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
totalmente montado, conectado y probado.
MO003 0,160 Hr  capataz 21,71 3,47
MO009 0,040 Hr oficial de segunda 19,51 0,78
BT-TRY2X2X1.5 1,000 m  cable tronic licy 2x2x1.5 apantallado 1,16 1,16
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeie e 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT053 m  CABLE ETHERNET CAT 6
suministro y montaje de cable utp categoria 6 para transmision de datos para red ethernet y modbus rtu.
totalmente montado e instalado.
MO003 0,160 Hr  capataz 21,71 3,47
MO008 0,040 Hr  oficial de primera 20,96 0,84
BT-CABETH 1,000 M.l cable ethernet categoria 6 1,00 1,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA. ... 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
BT054 m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
m.|. realizacién de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,4 mts de anchura 'y 0,9 mts de profun-
didad, incluyendo rotura y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa de arena
fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa
de pvc de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, refirada de tierras a vertedero, mano de obra espe-
cializada y pequefio material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
MO005D 0,050 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peon 48,00 2,40
MAQO15 0,020 Hr  excavadora linea subterranea 60,54 1,21
MAQ009 0,200 Hr  compactador vibratorio de conduccién manual de 0,30 t 1,35 0,27
MATO014 0,100 m® arena de rio (0-5mm) 14,83 1,48
MAT500 1,000 m  placa cubrecables pe proteccion y sefializacion 0,84 0,84
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,20 0,19
TOTAL PARTIDA. ...t 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
BT055 m  TUBO CORRUGADO CURVABLE D=20MM
m.l. tubo corrugado de doble pared fiexible de diametro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sion 750n, rigidez dieléctrica 2kv, resistencia al impacto 2}, resistencia eléctrica 100 ohm bajo 500vcc.
incluso pequefio material de montaje y union.
totaimente instalado y montado.
MO003 0,025 Hr  capataz 21,71 0,54
MO009 0,025 Hr  oficial de segunda 19,51 0,49
BT-TUBCORD20 1,000 M.l tubo corrugado de d=20mm 0,49 0,49
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA. ... 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
BT056 m  ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
m.l. realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,6 mts de anchuray 0,9 mts de profun-
didad, incluyendo rotura y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa de arena
fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa
de pvc de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra espe-
cializada y pequefio material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
MO015 0,055 Hr  tecnico especialista telecomunicaciones 21,71 1,19
MAQO15 0,025 Hr  excavadora linea subterrdnea 60,54 1,51
MAQO009 0,200 Hr  compactador vibratorio de conduccién manual de 0,30 t 1,35 0,27
MATO014 0,150 m?® arena de rio (0-5mm) 14,83 2,22
MAT500 1,000 m  placa cubrecables pe proteccion y sefializacion 0,84 0,84
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA. ....coiitiiiiieiitc et 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BT058 m  ZANJA CABLES BT 0,8 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
m.l. realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de bt de 0,8 mts de anchura 'y 0,9 mts de profun-
didad, incluyendo rotura y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecénicos, capa de arena
fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa
de pvc de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra espe-
cializada y pequefio material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
MO005D 0,060 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 2,88
MAQO15 0,030 Hr  excavadora linea subterranea 60,54 1,82
MAQO009 0,200 Hr  compactador vibratorio de conduccién manual de 0,30 t 1,35 0,27
MATO014 0,200 m?  arena de rio (0-5mm) 14,83 2,97
MATS500 1,000 m  placa cubrecables pe proteccion y sefializacion 0,84 0,84
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8,80 0,26
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeie e 9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
BT059-18 m  TUBO CORRUGADO D=180 MM
m.l. tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 180mm para instalaciones eléctricas, resistencia de com-
presion 450n, rigidez dieléctrica 2kv, resistencia al impacto 2, resistencia eléctrica 100 ohm bajo 500vcc. incluso
cinta de sefializacion de aviso de cableado, pequefio material de montaje y union. totalmente instalado y montado.
MO005D 0,020 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 0,96
BT-TUBCORD18 1,000 M.l tubo corrugado de d=180mm 511 511
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA.....ooooiiiniisiinecsssinsisnensissenns 6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
BT061 m  CONSTRUCCION ATARJEA
ejecucion de atarjea mediante ladrillo de gero revestido con mortero con dimensiones de 0,8 de anchura y hasta
0,8 m de profundidad. incluida la excavacién de zanja, ejecucion de muros y solera (nivelada en direccion a punto
de evacuacion de aguas, tapa registrable de atarjea. totalmente ejecutado.
MO012 0,371 Hr  cuadrilla construccion; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 21,28
BT-ATJ-TAP 1,000 m tapa para atarjea 7,50 7,50
BT-ATARJEA 2,000 m  construccion pared para atarjea (con ladrillo gero) 7,84 15,68
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 44,50 1,34
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieeiee e 45,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
BT065 M. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 MM2
conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién nominal por conduccion de puesta a tierra enterrada, incluye
pequefio material, ex cavacion, instalacion y parte proporcional de soldaduras aluminotérmica
MO003 0,025 Hr  capataz 21,71 0,54
MO009 0,025 Hr  oficial de segunda 19,51 0,49
BT-PAT-CU50 1,000 M.l conductor desnudo de cobre de 50mm2 3,24 3,24
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeie e 4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
BT066-2 UD. PICA AC-CU 1.500X14 MM CON GRAPA
m.l. suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 1.500x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
Xion, asi como pequefio material y medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.
MO003 0,025 Hr  capataz 21,71 0,54
MO009 0,025 Hr oficial de segunda 19,51 0,49
BT-PAT015 1,000 Ud. pica ac-cu 2000x 14 mm con grapa 12,48 12,48
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 13,50 0,41
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieeii e 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BTRVK3X150A70 m  CONDUCTOR UNIP. RV-A (3X150+1X70) AL 0,6/1 KV
acometida subterranea.
- se empleara cable rv 0.6/1kv en aluminio 1x 150, constituyendo 3 ternas, y 1x70 por cada terna para tt, para la
tension de 400v.
completamente instalado.
MO005D 0,100 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 4,80
BT-UNIP-150A 3,000 M.I cable unipolar rv 0,6/1 kv de 150 mm2 al 421 12,63
BT-UNIP-070A 1,000 M.L cable unipolar rv 0,6/1 kv de 70 mm2 al 2,50 2,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 19,90 0,60
TOTAL PARTIDA. ..ottt 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
C-10-2000 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-10-2000
ud. suministro y montaje apoyo metalico ¢-10-2000, galvanizado por inmersién en caliente, construido con acero
a43y a52 de celosfa de acuerdo con la recomendacion unesa ru 6704 a, de 10 metros de altura y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de sefializacion, numeracion de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y pequefio material.
MO005D 8,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 384,00
MQ.2300 4,000 h gria izado 53,50 214,00
EPAC.2X14 4,000 Ud pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20 108,80
ECCU.50 16,000 M|l cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23 35,68
VAINAS 1,000 ud vainas de polipropileno 310,29 310,29
%PM..1 2,000 %  pequefio material 1.052,80 21,06
%MA..2 2,000 %  medios auxil.y protecc.personales ordinarias 1.073,80 21,48
10-2000 1,000 ud apoyo celosia c-10-2000 650,00 650,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.745,30 52,36
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiieiicce e 1.797,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
C-12-1000 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-12-1000
ud. suministro y montaje apoyo metalico ¢-12-1000, galvanizado por inmersion en caliente, construido con acero
a43y a52 de celosia de acuerdo con la recomendacion unesa ru 6704 a, de 12 mefros de altura 'y 1.000 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de sefializacion, numeracion de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y pequefio material.
MO005D 8,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 384,00
MQ.2300 4,000 h gria izado 53,50 214,00
EPAC.2X14 4,000 Ud pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20 108,80
ECCU.50 20,000 Ml cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23 44,60
VAINAS 1,000 ud vainas de polipropileno 310,29 310,29
%PM..1 2,000 %  pequefio material 1.061,70 21,23
%MA..2 2,000 %  medios auxil.y protecc.personales ordinarias 1.082,90 21,66
12-1000 1,000 ud apoyo celosia c-12-1000 580,00 580,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.684,60 50,54
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiicct e 1.735,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C-12-2000 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-12-2000
ud. suministro y montaje apoyo metalico ¢-12-2000, galvanizado por inmersion en caliente, construido con acero
a43y ab2 de celosia de acuerdo con la recomendacion unesa ru 6704 a, de 12 metros de altura y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de sefializacion, numeracion de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y pequefio material.
MO005D 8,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 384,00
MQ.2300 4,000 h  grla izado 53,50 214,00
EPAC.2X14 4,000 Ud pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20 108,80
ECCU.50 18,000 Ml cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23 40,14
VAINAS 1,000 ud vainas de polipropileno 310,29 310,29
%PM..1 2,000 %  pequefio material 1.057,20 21,14
%MA..2 2,000 %  medios auxil.y protecc.personales ordinarias 1.078,40 21,57
12-2000 1,000 ud apoyo celosia c-12-2000 805,00 805,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.904,90 57,15
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiieece 1.962,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
C-12-500 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-12-500
ud. suministro y montaje apoyo metalico ¢-12-500, galvanizado por inmersion en caliente, construido con acero
a43y ab2 de celosia de acuerdo con la recomendacion unesa ru 6704 a, de 12 metros de altura y 500 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de sefializacién, numeracion de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y pequefio material.
MO005D 8,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 384,00
MQ.2300 4,000 h  griaizado 53,50 214,00
EPAC.2X14 4,000 Ud pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20 108,80
ECCU.50 18,000 Ml cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23 40,14
VAINAS 1,000 ud vainas de polipropileno 310,29 310,29
%PM..1 2,000 %  pequefio material 1.057,20 21,14
%MA..2 2,000 %  medios auxil.y protecc.personales ordinarias 1.078,40 21,57
12-500 1,000 ud apoyo celosia c-12-500 535,00 535,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.634,90 49,05
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciee e 1.683,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
C-14-500 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-14-500
ud. suministro y montaje apoyo metalico ¢-14-500, galvanizado por inmersion en caliente, construido con acero
a43y ab2 de celosia de acuerdo con la recomendacion unesa ru 6704 a, de 14 metros de altura y 500 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de sefializacién, numeracion de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y pequefio material.
MO005D 8,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 384,00
MQ.2300 4,000 h  grla izado 53,50 214,00
EPAC.2X14 4,000 Ud pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20 108,80
ECCU.50 20,000 Ml cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23 44,60
VAINAS 1,000 ud vainas de polipropileno 310,29 310,29
%PM..1 2,000 %  pequefio material 1.061,70 21,23
%MA..2 2,000 %  medios auxil.y protecc.personales ordinarias 1.082,90 21,66
14-500 1,000 ud apoyo celosia c-14-500 605,00 605,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.709,60 51,29
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeeee e 1.760,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C-16-500 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-16-500
ud. suministro y montaje apoyo metalico ¢-16-500, galvanizado por inmersion en caliente, construido con acero
a43y a52 de celosfa de acuerdo con la recomendacion unesa ru 6704 a, de 16 metros de altura y 500 kg de es-
fuerzo en punta, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, transporte, acarreos, toma de tierra, placas
de sefializacion, numeracion de apoyo, vainas de polipropileno en puentes y pequefio material.
MO005D 8,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 384,00
MQ.2300 4,000 h grua izado 53,50 214,00
EPAC.2X14 4,000 Ud pica de acero cobreado 2mx 14mm 27,20 108,80
ECCU.50 22,000 Ml cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y puentes 2,23 49,06
VAINAS 1,000 ud vainas de polipropileno 310,29 310,29
%PM..1 2,000 %  pequefio material 1.066,20 21,32
%MA..2 2,000 %  medios auxil.y protecc.personales ordinarias 1.087,50 21,75
16-500 1,000 ud apoyo celosia c-16-500 750,00 750,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.859,20 55,78
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiieiicce e 1.915,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS
CAD_AMA Ud CADENA DE AMARRE 4 PLATOS U70/127
ud. suministro y montaje de cadena de amarre formada por 4 elementos aisladores de vidrio templado tipo
u70/127, incluida horquilla de bola, grapas y todos elementos necesarios para un correcto montaje, totalmente
montada, instalada y conexionada.
MO005D 0,500 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 24,00
CAD-AMA 1,000 Ud cadena amarre 4 platos u70/127 100,00 100,00
%PM..1 2,000 %  pequefio material 124,00 2,48
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 126,50 3,80
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 130,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
CALEM-TFA42 Ud CALIENTA COMIDAS 800W
calienta comidas de tipo microondas, de potencia 800 w. totalmente colocado.
CAL800 1,000 Ud calientacomidas 800w 120,00 120,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 120,00 3,60
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiice e 123,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
CHAl m2  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM
tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50
cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2, ejecutada con lilgera inclinacion de la tapa hacia uno o dos lados,
para evacuacion de agua. rejilla perimetral de ventilacion, con rejilla de paso reducido o mosquitera. colocada, in-
cluida puerta de hombre de acceso de 1Im. * 1 m. provista de bisagras y candado.
MO010 0,500 Hr  peén 17,33 8,67
MAT101 1,020 m2  tapa de acero galvanizado 49,95 50,95
MATO008 3,200 Kg tubo rectangular 80x60x 3 mm. 1,00 3,20
MAT009 0,010 Kg  minio electrolitico 7,82 0,08
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 62,90 1,89
TOTAL PARTIDA. ...t 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CONC2 Ud CONTADOR CHORRO MULTIPLE 2"+VALV BOLA
contador de agua de chorro multiple con emisor de pulsos, de diametro 2" y 16 atm de presion de trabajo, incluida
vélvula de bola de 2", caldererfa, bridas, juntas, tomilleria perfiles de sujecion y elementos de unién, colocada y
probada. medida la unidad instalada.
MATC-7 1,000 ud  contador chorro multiple 2" pn16 209,21 209,21
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
%PPDEPE 10,000 %  pp piezas especiales, uniones caldereria 254,10 25,41
MO005 0,100 UD cuadrilla 1 60,00 6,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 285,50 8,57
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 294,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
CONV_A-S UD. CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA
ud. conversion aéreo-subterranea completa con todos los elementos necesarios, como son:
- 3 ud. pararrayos autovalvular 25 kv, 10 ka.
- 3 ud. botellas unipolares de exterior para cable rh-z1 18/30 kv de 240 mm2 al.
- 1 ud. herraje soporte en apoyo metélico para pararrayos y botellas.
- 1 pa. material auxiliar necesario: canalizaciones de proteccion bajante, cableados, efc.
- 1 ud. puesta a tierra autov alv ulas.
- incluido pequefio material y todos los accesorios para un correcto montaje, totalmente montada y conexio-
nada.
MO005D 10,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 480,00
BOT-EXT 3,000 ud botella conexién exterior 18/30 kv, 240 mm2 al 89,17 267,51
CANAL 1,000 ud canalizacion proteccion bajante 106,99 106,99
%PM..1 2,000 %  pequefio material 854,50 17,09
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 871,60 26,15
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 897,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA 'Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
CR_SUP_IMPART ud CURSO MONITORIZACION CALIDAD DE LOS RETORNOS SUPERFICIALES
incluy e la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,000 h  consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,000 h fitulado medio o grado de més de 10 afios de ex periencia 28,91 462,56
003044 2,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,000 h  ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 1.504,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
CR_SUP_PREPAR ud PREPARACION DE LA DOCUMENTACION
preparacion del curso. no incluy e material div ulgativo
M08003 12,000 h  ordenador porttil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,000 h  consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,000 h fitulado medio o grado de méas de 10 afios de ex periencia 28,91 173,46
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiieee e 487,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
CSUMREJ ml CANAL SUMIDERO CON REJILLA
sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigén polimérico de 100 mm de anchura libre y 200 mm de altu-
ra con marco zincado. con rejilla de acero zincado y  resistencia de carga al trafico al5. totalmente colocada, mon-
taday probada.
CSUMREJIL 1,000 m  canal con rejilla 100 x 200 mm 25,00 25,00
MO008 0,030 Hr oficial de primera 20,96 0,63
MO010 0,030 Hr  peé6n 17,33 0,52
A04M0O001 0,025 m® mortero de cemento m-40 (1:6). 54,30 1,36
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 27,50 0,83
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiceie e 28,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C_G_IMPARTICI ud CURSO GENERAL EN BPA
incluy e la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 28,000 h  consultor senior especialista 52,07 1.457,96
003006 28,000 h ftitulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 809,48
003044 8,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicee e 3.094,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
C_G_PREPARACI ud PREPARACION DE LA DOCUMENTACION
preparacion del curso. no incluy e material divulgativo
elaboracion de contenido para sefial tipo cn-00 segln el manual de sefializacion de caminos naturales.
003013 8,000 h  consultor senior especialista 52,07 416,56
003006 10,000 h fitulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 289,10
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiiee e 705,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
C_H_IMPARTICI ud CURSO MONITORIZACION DE CALIDAD DEL AGUA ENTRANTE
incluy e la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,000 h  consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,000 h fitulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 462,56
003044 2,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,000 h  ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 1.504,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
C_H_PREPARACI ud PREPARACION DE LA DOCUMENTACION
preparacion del curso. no incluy e material divulgativo
003013 6,000 h  consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,000 h titulado medio o grado de méas de 10 afios de ex periencia 28,91 173,46
M08003 12,000 h  ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 487,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
C_VF_IMPARTIC ud CURSO DE BPA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS AGROSISTEMAS Y SU PAIS
incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,000 h  consultor senior especialista 52,07 833,12
003006 16,000 h fitulado medio o grado de mas de 10 afios de ex periencia 28,91 462,56
003044 2,000 jor dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,000 h  ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 1.504,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
C_VF_PREPARAC ud PREPARACION DE LA DOCUMENTACION
preparacion del curso. no incluy e material div ulgativo
MO08003 12,000 h  ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,000 h  consultor senior especialista 52,07 312,42
003006 6,000 h titulado medio o grado de méas de 10 afios de ex periencia 28,91 173,46
TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicee e 487,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D03AG004 m  TUBERIA/CANALON PVC 200 MM. COLGADA
tuberia/canalén de pv ¢ sanitario serie ¢, de 200 mm de diametro y 4.0 mm. de espesor, union por adhesivo, color
gris, colocada en red de saneamiento horizontal colgada. incluso p.p. de piezas especiales, empaimes, conexio-
nes, terminales, tomilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion segin nte-iss-49, une
53114, iso-dis-3633. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
MO008 0,038 Hr oficial de primera 20,96 0,80
MO010 0,038 Hr  pedn 17,33 0,66
MAT462 0,800 Ud. abrazadera tubo pvc d=200 3,28 2,62
MAT461 1,250 MI. tuberia pvc sanitario d=200 13,19 16,49
MAT215 0,020 kg lubricante para tuberias 0,83 0,02
%MAT 2,000 %  mat necesario montaje tub. plasticas (lubricante, juntas,etc) 20,60 0,41
TUBERIAS
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiee e 21,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
D27GA001 Ud TOMA TIERRA (PICA)
ud. toma tierra con pica cobrizada de d=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. cla-
vada a tierray con el desmontaje incluido.
MO008 0,216 Hr oficial de primera 20,96 4,53
MO002 0,251 Hr  ayudante 19,08 479
U30GAO010 1,000 Ud pica de tierra 2000/14,3 i/bri 3,60 3,60
BT-DT01PT0104 5,000 m.l. cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal 1,68 8,40
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 21,30 0,64
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeiee e 21,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
D2EGA001 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A.
ud. interruptor diferencial de 25 a. intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad de 0.3 a. fijado a presion y con
desmontaje incluido.
MO008 0,433 Hr  oficial de primera 20,96 9,08
MO002 0,501 Hr ayudante 19,08 9,56
MAT800 1,000 Ud interuptor diferencial 25 a. 63,25 63,25
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 81,90 2,46
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiieiiiee e 84,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
D7408020-1 Ud HID COMPARTIDO 2"CONT REG LIM, HASTA 10 TOMAS
hidrante con valvula hidraulica tipo serie 400, reductora de presion y limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vias y solencide tipo latch, filro de mallas de 2" con paso de 4 mm con una superficie filrante de 790 cm?, para
aspersion, con tomas manométricas antes y después del filro y después de la valvula principal, incluida la valvu-
la de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en tapa de filtro para valvula de 2" roscada con adaptador
para conexion con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la valvula, el adaptador y sali-
da tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de didmetro 2" y 16 atm de presion de tra-
bajo (posibilidad de instalacion de tuberias de pead en sustitucion de parte de la calderaria (segun tablas de pla-
nos)), caldereria con peine de distribucién para hasta 10 tomas de, incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de su-
jecion y elementos de union, excavacion, compactacion y asiento y anclajes de hormigén. completamente coloca-
doy probado. medida la unidad instalada.
MO008 7,433 Hr  oficial de primera 20,96 155,80
MATO007 7,500 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 8,40
MAT006 20,000 Kg acero en caldereria 3,74 74,80
MAT178 0,800 m3  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 40,32
MAT367 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=80 mm pn-16 59,77 59,77
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT161 1,000 Ud filtro mallas cazapiedras 3" 62,90 62,90
MAT176-12 1,000 Ud valvula hidraulica 2", red. y lim.paleta, con solenoide latch 405,30 405,30
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.061,60 31,85
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiieciee e 1.093,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D7408020-2 Ud HID COMPARTIDO 3"CONT REG LIM, HASTA 14 TOMAS
hidrante con valvula hidraulica tipo serie 400, reductora de presion y limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vias y solencide tipo latch, filiro de mallas de 3" con paso de 4 mm con una superficie filrante de 790 cm?, para
aspersion, con tbmas manométricas antes y después del filro y después de la valvula principal, incluida la valvu-
la de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en tapa de filro para véalvula de 2" rosacada con adapta-
dor para conexién con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la valvula, el adaptador y
salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de didmetro 3" y 16 atm de presion de
trabajo (posibilidad de instalacién de tuberias de pead en sustitucién de parte de la calderaria (segun tablas de pla-
nos)), caldereria con peine de distribucién para hasta 14 tomas incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujecion
y elementos de union, excavacion, compactacion y asiento y anclajes de hormigén. completamente colocado y
probado. medida la unidad instalada.
MO008 7,433 Hr  oficial de primera 20,96 155,80
MATO007 7,500 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 8,40
MAT006 26,000 Kg acero en caldereria 3,74 97,24
MAT178 0,800 m®  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 40,32
MAT367 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=80 mm pn-16 59,77 59,77
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT161 1,000 Ud filtro mallas cazapiedras 3" 62,90 62,90
MAT176-1 1,000 Ud valvula hidraulica 3", red. y lim.paleta, con solenoide latch 465,30 465,30
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.144,00 34,32
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 1.178,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
D7408020-2BP Ud HID COMPARTIDO 3"CONT REG LIM, HASTA 14 BAJA PERDIDA
hidrante de baja perdida con valvula hidraulica tipo serie 400, reductora de presion y limitador de caudal tipo paleta,
con piloto de 3vias y solenoide tipo latch, filro de mallas de 3" con paso de 4 mm con una superficie filrante de
790 cm? de paso recto, para aspersion, con tdmas manométricas antes y después del filro y después de la valvu-
la principal, incluida la valvula de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en tapa de filtro para valvula
de 2" rosacada con adaptador para conexién con salida orientada hacia el exterior de arqueta fipo bazuca (incluida
la valvula, el adaptador y salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de didmetro
3"y 16 atm de presion de trabajo (posibilidad de instalacién de tuberias de pead en sustitucion de parte de la calde-
raria (segdn tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujecion y elementos de unién, exca-
vacion, compactacion y asiento y anclajes de hormigdn. completamente colocado y probado. medida la unidad
instalada.
MO008 7,433 Hr  oficial de primera 20,96 155,80
MATO007 7,500 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 8,40
MAT006 26,000 Kg acero en caldereria 3,74 97,24
MAT178 0,800 m®  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 40,32
MAT367 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=80 mm pn-16 59,77 59,77
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT162R 1,000 Ud filtro paso recto de g 80 mm paso 4 mm 72,90 72,90
MAT176-1 1,000 Ud valvula hidraulica 3", red. y lim.paleta, con solenoide latch 465,30 465,30
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.154,00 34,62
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 1.188,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D7408020A Ud HIDRANTE 3"CONT REG LIM - DNFILTRO=DNVALVULA
hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 |, reductor de presién y limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vias y solenoide tipo latch, filiro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm?, pa-
ra aspersion, con témas manomeétricas antes y después del filro y después de la valvula principal, incluida la val-
vula de conexién 1/4" en cada una de ellas, con conexion en tapa de filtro para véalvula de 2" rosacada con adap-
tardor para conexién con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la valvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria de didmetro 3" y 16 atm de presion de
trabajo (posibilidad de instalacion de tuberias de pead en sustitucién de parte de la calderaria (segun tablas de pla-
nos)), incluso bridas, juntas, tomilleria, perfles de sujecion y elementos de unién, excavacion, compactacion y
asiento y anclajes de hormigon, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de proteccion con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
incluida la conexion a instalacion existente en su caso (mano de obra y material de unién). completamente coloca-
doy probado. medida la unidad instalada.
MO008 7,433 Hr  oficial de primera 20,96 155,80
MATO007 7,500 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 8,40
MAT006 6,000 Kg acero en caldereria 3,74 22,44
MAT178 0,500 m®  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 25,20
MAT367 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=80 mm pn-16 59,77 59,77
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT161 1,000 Ud filro mallas cazapiedras 3" 62,90 62,90
MAT176 1,000 Ud hidrov.cont., red.presion, limit.caudal @ 80 pn-16 705,49 705,49
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.294,30 38,83
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 1.333,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
D7408030 Ud HIDRANTE 4"CONT REG LIM - DNFILTRO=DNVALVULA
hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 |, reductor de presion y limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vias y solenoide tipo latch, filro de mallas de 4" con paso de 4 mm con una superficie filrante de 1015
cm2, para aspersion, con t'mas manométricas antes y después del filroy después de la valvula principal, inclui-
da la vélvula de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en tapa de filro para valvula de 2" rosacada
con adaptardor para conexién con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la vélvula, el
adaptador y salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de didmetro 4" y 16 am de
presion de trabajo (posibilidad de instalacion de tuberias de pead en sustitucion de parte de la calderaria (segin ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tomilleria, perfles de sujecion y elementos de union, excavacion, compac-
tacion y asiento y anclajes de hormigon, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de acero de 3
mm con pintura de proteccién con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. incluida la conexién a instalacion existente en su caso (mano de obra y material de unién). completamente
colocado y probado. medida la unidad instalada.
MO008 7,450 Hr  oficial de primera 20,96 156,15
MATO007 15,000 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 16,80
MAT006 18,000 Kg acero en caldereria 3,74 67,32
MAT178 0,500 m3  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 25,20
MAT364 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT159 1,000 Ud filtro mallas cazapiedras embridado de 4"y 4mm de paso. pnl6 88,65 88,65
MAT173-2 1,000 Ud vélvula hidraulica, red.presion, limit.caudal g 100 pn-16. 567,22 567,22
MAT4120 1,000 Ud contador "woltman" 4". 340,00 340,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.573,50 47,21
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 1.620,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D7408030-C Ud HID COMPARTIDO 4"CONT REG LIM HASTA 14 TOMAS
hidrante, reductor de presion y limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3vias y solenoide tipo latch, filtro de
mallas de 4" con paso de 4 mm con una superficie filrante de 1015 cm2, para aspersion, con tomas manométricas
antes y después del filtro y después de la valvula principal, incluida la valvula de conexion 1/4" en cada una de
ellas, con conexién en tapa de filtro para valvula de 2" rosacada con adaptardor para conexion con salida orienta-
da hacia el exterior de arqueta fipo bazuca (incluida la valvula, el adaptador y salida tipo bazuca), vélvulas de
seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diametro 4" y 16 atm de presion de trabajo (posibilidad de instalacion
de tuberias de pead en sustitucion de parte de la calderaria (segun tablas de planos)), caldereria con peine de distri-
bucién para hasta 14 tomas incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujecion y elementos de unién, excava-
cion, compactacion y asiento y anclajes de hormigdn, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y doble chapa de
acero de 3 mm con pintura de proteccion con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de
salido horizontal. incluida la conexion a instalacion existente en su caso (mano de obra'y material de unién). com-
pletamente colocado y probado. medida la unidad instalada.
MO008 7,450 Hr  oficial de primera 20,96 156,15
MAT007 15,000 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 16,80
MATO006 26,000 Kg acero en caldereria 3,74 97,24
MAT178 0,500 m®  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 25,20
MAT364 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT159 1,000 Ud filro mallas cazapiedras embridado de 4"y 4mm de paso. pnl6 88,65 88,65
MAT173-2 1,000 Ud vélvula hidraulica, red.presion, limit.caudal @ 100 pn-16. 567,22 567,22
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.263,40 37,90
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 1.301,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
D74080302 Ud HIDRANTE 6"CONT REG LIM - DNFILTRO=DNVALVULA
hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 I, reductor de presion y limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vias y solenoide tipo latch, filro de mallas de 6" con paso de 4 mm con una superficie filrante de 1540
cm?, para aspersion, con tomas manométricas antes y después del filro y después de la valvula principal, inclui-
da la vélvula de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en tapa de filtro para valvula de 2" rosacada
con adaptardor para conexion con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la vélvula, el
adaptador y salida tipo bazuca), vélvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de didmetro 6" y 16 atm de
presion de trabajo (posibilidad de instalacion de tuberias de pead en sustitucion de parte de la calderaria (segun ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tomilleria, perfiles de sujecion y elementos de unién, excavacion, compac-
tacion y asiento y anclajes de hormigdn, picaje con brida ciega para toma auxiliar y doble chapa de acero de 3
mm con pintura de proteccion con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. incluida la conexion a instalacion existente en su caso (mano de obra y material de unién). completamente
colocado y probado. medida la unidad instalada.
MO008 8,804 Hr oficial de primera 20,96 184,53
MAT007 15,000 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 16,80
MATO006 45,000 Kg acero en caldereria 3,74 168,30
MAT178 0,500 m?  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 25,20
MAT365 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=150 mm pn-16 102,24 102,24
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT160 1,000 Ud filro mallas cazapiedras 6" 197,07 197,07
MAT4160 1,000 Ud contador "woltman" 6". 390,00 390,00
MAT173-3 1,000 Ud vélvula hidraulica, red.presion, limit.caudal @ 150 pn-16. 915,75 915,75
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.254,20 67,63
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2.321,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D74080302-C Ud HID COMPARTIDO 6"CONT REG LIM HASTA 10 TOMAS
hidrante con valvula hidraulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presion, con piloto de 3vias y sole-
noide tipo latch, filro de mallas de 6" con paso de 4 mm para aspersion y de 1540 cm2 o superior, con toma acce-
soria roscada y tapon de 2" antes de filro, con tomas manométricas antes y después del filro y después de la
valvula principal, incluida la valvula de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en lateral de filtro para
vélvula de 2" roscada con adaptador para conexion con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca
(incluida la valvula, el adaptador y salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de
didmetro 6" y 16 atm de presion de trabajo (posibilidad de instalacion de tuberias de pead en sustitucion de parte de
la calderaria (segun tablas de planos)), caldereria con peine de distribucion para hasta 10 tomas incluso bridas, jun-
tas, tornilleria, perfiles de sujecion y elementos de unién, excavacion, compactacion y asiento y anclajes de hor-
migon, picaje con brida ciega para toma auxiliar y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de proteccién con
junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. incluida la conexion a insta-
lacion existente en su caso (mano de obra y material de union). completamente colocado y probado. medida la
unidad instalada.
MO008 8,800 Hr oficial de primera 20,96 184,45
MAT007 15,000 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 16,80
MAT006 70,000 Kg acero en caldereria 3,74 261,80
MAT178 0,550 m3  hormigdn hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 27,72
MAT365 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=150 mm pn-16 102,24 102,24
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT173-3 1,000 Ud  vaélvula hidraulica, red.presion, limit.caudal g 150 pn-16. 915,75 915,75
MAT160 1,000 Ud filro mallas cazapiedras 6" 197,07 197,07
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.960,10 58,80
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciiee e 2.018,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
D74080302BP-C Ud HID COMPARTIDO 6"CONT REG LIM HASTA 10 BAJA PERDIDA
hidrante de baja perdida con contador proporcional dn 150 con emisor de pulsos cada 1000 |, valvula hidraulica li-
mitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presion, con piloto de 3vias y solencide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto de 6"con paso de 4 mm para aspersion y de 1540 cm? o superior, con toma accesoria roscada y tapon
de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filro y después de la valvula principal, incluida
la vélvula de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en lateral de filiro para valvula de 2" roscada con
adaptador para conexién con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la valvula, el adap-
tador y salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de diametro 6" y 16 atm de pre-
sion de trabajo (posibilidad de instalacion de tuberias de pead en sustitucion de parte de la calderaria (segln tablas
de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujecion y elementos de union, excavacion, compactacion
y asiento y anclajes de hormigdn, picaje con brida ciega para toma auxiliar y doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de proteccion con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
incluida la conexién a instalacion existente en su caso (mano de obra y material de union). completamente coloca-
doy probado. medida la unidad instalada.
MO008 8,800 Hr oficial de primera 20,96 184,45
MAT007 15,000 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 16,80
MAT006 70,000 Kg acero en caldereria 3,74 261,80
MAT178 0,550 m3  hormigdn hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 27,72
MAT365 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=150 mm pn-16 102,24 102,24
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT173-3 1,000 Ud vaélvula hidraulica, red.presion, limit.caudal g 150 pn-16. 915,75 915,75
MAT812 1,000 Ud filtro paso recto de g 150 mm paso 4mm 207,07 207,07
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.970,10 59,10
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiici e 2.029,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D74080303-C Ud HID COMPARTIDO 8"CONT REG LIM HASTA 2 TOMAS
hidrante con valvula hidraulica limitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presion, con piloto de 3 vias y sole-
noide tipo latch, filtro de mallas de 8" con paso de 4 mm para aspersion, con toma accesoria roscada y tapén de
2" antes de filro, tomas manométricas antes y después del filro y después de la valvula principal, incluida la val-
vula de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en lateral de filtro para valvula de 2" roscada con adap-
tador para conexién con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la vélvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de didmetro 8" y 16 atm de presion de
trabajo (posibilidad de instalacién de tuberias de pead en sustitucién de parte de la calderaria (segun tablas de pla-
nos)), caldereria con peine de distribucién para hasta 2 tomas. incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujecion
y elementos de union, excavacion, compactacion y asiento y anclajes de hormigon, picaje con brida ciega para
toma auxiliar y doble chapa de acero de 3 mm con pintura de proteccion con junta de neopreno colocada en la pa-
red del hidrante para la tuberia de salido horizontal. incluida la conexion a instalacion existente en su caso (mano
de obra y material de union). completamente colocado y probado. medida la unidad instalada.
MO008 9,100 Hr oficial de primera 20,96 190,74
MAT007 18,000 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 20,16
MATO006 95,000 Kg acero en caldereria 3,74 355,30
MAT178 0,600 m?  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 30,24
MAT366 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=200 mm pn-16 178,66 178,66
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT173-4 1,000 Ud valvula hidraulica, red.presion, limit.caudal g 200 pn-16. 1.216,70 1.216,70
MAT160-2 1,000 Ud filtro mallas cazapiedras 8" 347,23 347,23
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.593,30 77,80
TOTAL PARTIDA ...t 2.671,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
D7408030BP-C Ud HID COMPARTIDO 4"CONT REG LIM HASTA 14 BAJA PERDIDA
hidrante de baja perdida con contador proporcional dn 100 con emisor de pulsos cada 1000 I, valvula hidraulica li-
mitadora de caudal tipo paleta y limitadora de presion, con piloto de 3vias y solenoide tipo latch, filro de mallas de
paso recto de 4" con paso de 4 mm para aspersion y superficie filtrante 1015 cm? o superior, con toma accesoria
roscada y tapon de 2" antes de filtro, con tomas manométricas antes y después del filro y después de la vélvula
principal, incluida la valvula de conexion 1/4" en cada una de ellas, con conexion en lateral de filtro para vélvula
de 2" rosacada con adaptardor para conexién con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida
la valvula, el adaptador y salida tipo bazuca), valvulas de seccionamiento, ventosa 2" y caldereria, de didmetro
4"y 16 atm de presion de trabajo (posibilidad de instalacién de tuberias de pead en sustitucion de parte de la calde-
raria (segun tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujecion y elementos de unién, exca-
vacion, compactacion y asiento y anclajes de hormigén, picaje con brida ciega para toma auxiliar y doble chapa
de acero de 3 mm con pintura de proteccion con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia
de salido horizontal. incluida la conexion a instalacion existente en su caso (mano de obra y material de union).
completamente colocado y probado. medida la unidad instalada.
MO008 7,450 Hr  oficial de primera 20,96 156,15
MATO007 15,000 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 16,80
MATO006 35,000 Kg acero en caldereria 3,74 130,90
MAT178 0,500 m®  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 25,20
MAT364 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT173-2 1,000 Ud valvula hidraulica, red.presion, limit.caudal g 100 pn-16. 567,22 567,22
MAT813 1,000 Ud filtro paso recto de @ 100 mm paso 4 mm 98,65 98,65
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.307,10 39,21
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieiese e 1.346,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D7423302 Ud CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO+VALV
contador tipo "woltman” de 3" de diametro con emisor de pulsos y transmision magnética, incluso acoplamiento y
pequefio material. incluida valvula de compuerta de 3". medida la unidad instalada.
MO003 0,260 Hr  capataz 21,71 5,64
MO008 0,400 Hr oficial de primera 20,96 8,38
MAT176-8 1,000 Ud contador "woltman" 3". 89,20 89,20
MAT367 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=80 mm pn-16 59,77 59,77
%PIEZESP 3,000 %  accesorios unién a tuberia, juntas y tornilleria 163,00 4,89
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 167,90 5,04
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 172,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D7423304-2.5 Ud CONTADOR CHORRO MULTIPLE 2 1/2"+VALV BOLA
contador de agua de chorro multiple con emisor de pulsos, de diametro 2 1/2" y 16 atm de presion de trabajo, in-
cluida valvula de bola de 2 1/2", caldererfa, bridas, juntas, tornillerfa perfiles de sujecion y elementos de union, co-
locada y probada. medida la unidad instalada.
MATC-2.5 1,000 ud  contador chorro multiple 2 1/2" pn16 249,21 249,21
MAT374-2.5 1,000 Ud valvula de bola d=65 mm pn-16 64,87 64,87
%PPDEPE 10,000 %  pp piezas especiales, uniones caldereria 314,10 31,41
MO005 0,100 UD cuadrilla 1 60,00 6,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 351,50 10,55
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 362,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
D7423304-4 Ud CONTADOR "WOLTMAN" 4", INSTALADO+VALV
contador tipo "woltman" de 4" de diametro con emisor de pulsos y transmision magnética, incluso acoplamiento y
pequefio material. incluida valvula de compuerta de 4". medida la unidad instalada.
MO003 0,250 Hr  capataz 21,71 5,43
MO008 0,250 Hr oficial de primera 20,96 524
MAT364 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
MAT4120 1,000 Ud contador "woltman" 4". 340,00 340,00
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 408,50 12,26
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 420,80 12,62
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiiecee 433,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
D7423304-6 Ud CONTADOR "WOLTMAN" 6". INSTALADO+VALV
contador tipo "woltman" de 6" de diametro con emisor de pulsos y transmision magnética, incluso acoplamiento y
pequefio material. incluida valvula de compuerta de 6". medida la unidad instalada.
MO003 0,250 Hr  capataz 21,71 5,43
MO008 0,250 Hr oficial de primera 20,96 524
MAT365 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=150 mm pn-16 102,24 102,24
MAT4160 1,000 Ud contador "woltman" 6". 390,00 390,00
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 502,90 15,09
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 518,00 15,54
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 533,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
DEML_ACE m3 DEMOLICION, PICADO Y CARGADO DE ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HA
demolicion, picado y cargado de canales, acequias y elementos de hormigon armado, incluido su posterior trans-
porte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilizacion, incluido tasas del mismo.
MAQO10 1,000 Hr  demolicion, picado y cargado 11,00 11,00
MAQO049 1,000 Ud transporte a vertedero 30 km 5,00 5,00
VAR004 1,000 Ud tasas vertedero 14,00 14,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiee e 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEML_CORT1 ml CORTE ACEQUIAS Y PAREDES DE HORMIGON ARMADO
ml de corte por medios mecacnicos y manuales de acequias, paredes y laterales de hormigén armado de espesor
hasta 40 cm y cualquier tipo de armado y caracteristicas del hormigon. con la finalidad de aislar zonas para su
porterior demolicion con maquinaria, equipos pesados o picado manual. medida la unidad realmente ejecutada.
MO003 0,150 Hr  capataz 21,71 3,26
M0O010 0,220 Hr  peon 17,33 381
MAQO022 0,180 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 3,43
MAQO046 0,180 h  equipo de corte de hormigon armado pot adecuada i/discos de cort 36,00 6,48
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 17,00 0,51
TOTAL PARTIDA. ..ottt 17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
DEML_VALL ml DESMONTAJE DE VALLA METALICA
desmontaje de valla metdlica de simple torsion de entre 2y 2,5 m de altura con postes de acero galvanizado an-
clados a elementos de hormigén, con retirada de material sin dafiar los elementos anexos, con corte de desligado
de elementos anexos. incluy e carga manual 0 mecénica de elementos retirados para transporte a vertedero, inclu-
yendose transporte y canon de vertido.
MO003 0,150 Hr  capataz 21,71 3,26
MO010 0,150 Hr  peon 17,33 2,60
MAQO022 0,050 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,95
MAQO049 0,020 Ud transporte a vertedero 30 km 5,00 0,10
VARO004 0,020 Ud tasas vertedero 14,00 0,28
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
DESTUAIRE Ud ESTUFA DE AIRE
ud estufa de aire caliente.
UESTUAIRE 1,000 Ud estufa de aire caliente 30,00 30,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA. ..ottt 30,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
DEXTINTABC Ud EXTINTOR POLVO 6KG ABC
ud extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo abc.
L01054 1,000 ud extintor polvo abc 6 kg 63,55 63,55
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 63,60 1,91
TOTAL PARTIDA. ..ottt 65,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
DEXTINTCO2 Ud EXTINTOR CO2 6 KG
ud extintor de co2 de 6 kg
UEXTINTCO2 1,000 Ud extintor co2 6 kg 105,00 105,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 105,00 3,15
TOTAL PARTIDA. ..ottt 108,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
DR001 m2 LAMINA GEOTEXTIL 250 GR/M2; 2850 NCBR
geotexfil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100% , no tejido, de filamentos continuos unidos me-
canicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion cbr no menor de 2850 n (norma une-en
12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma en 918), y peso no inferior a 250 g/m?
(norma une-en 965), incluso solapes, totalmente colocado. medida la superficie efectivamente colocada descontan-
do solapes, recortes, efc.
MO010 0,011 Hr  peén 17,33 0,19
MO008 0,007 Hr  oficial de primera 20,96 0,15
MAT452 1,050 m?  geotextil fibra continua 250 gr 0,72 0,76
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,10 0,03
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DRE14457 UD FORMACION DEL PERSONAL ASIGNADO
formacion en 5 jornadas de 4 horas que se realizara al personal asignado por la comunidad para llevar la supervi-
sion y gestion del telecontrol, para un completo conocimiento y aprovechamiento del sistema. incluy e manuales de
utilizacién y mantenimiento para un correcto funcionamiento del sistema.
ASERA 20,000 UD formacion del personal 35,00 700,00
FEREU 460,000 UD km de distancia a recorrer 0,31 142,60
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 842,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
DRE78410 UD ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION
estudio de coberturas de la instalacion para la distribucion de los distintos puntos de control de hidrante y de los
concentradores de programacion y control, asi como de los repetidores necesarios y elementos accesorios.
FEJIRU 38,000 H  tecnico especialista 32,00 1.216,00
FEREU 730,000 UD km de distancia a recorrer 0,31 226,30
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiii e 1.442,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
DRT21454 UD PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
para la puesta en marcha del sistema, comprobacion de todos elementos y de su correcto funcionamiento. aplica-
cion del protocolo de puesta en marcha para una correcta implantacion del sistema.
FEJIRU 91,000 H  tecnico especialista 32,00 2.912,00
FEREU 600,000 UD km de distancia a recorrer 0,31 186,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3.098,00 92,94
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiii e 3.190,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
DT02-ENS-RA Ud ENSAYO CABLES MT SEGUN NORMAS IDE
ensayo cables de mt instalados de forma subterranea segin normas cia suministada, segin ensayo
dmd00300.doc "procedimiento de ensay os para cables unipolares nuevos de mt hasta 30 kv" y pequefio material
necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensay o
MO013 1,900 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 57,37 109,00
MAT522 1,000 Ud ensayo rigidez cables mt 713,31 713,31
%PM..1 2,000 %  pequefio material 822,30 16,45
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 838,80 25,16
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 863,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
DT02IE-BT016 M.l. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 16 MM2
m.l. suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x 16 mm2 de seccion nominal en cobre, incluido pe-
quefio material y accesorios, totalmente instalado.
DT01BT-PT016 1,000 M.l cable de cobre desnudo de 16 mm2 de seccién nominal 0,85 0,85
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,030 h.  oficial 22 especialista 19,51 0,59
MO009 0,030 Hr oficial de segunda 19,51 0,59
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieeic e 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
DT02IE-BT0803 M.l. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2
m.l. suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de seccién nominal en cobre, incluido pe-
quefio material y accesorios, totalmente instalado.
DT01BT-PT0104 1,000 M.l cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion nominal 1,68 1,68
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,030 h.  oficial 22 especialista 19,51 0,59
MO009 0,030 Hr oficial de segunda 19,51 0,59
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiiiieiiie e 3,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DT02IE-BT0804 UD. PICA AC-CU 2.000X14 MM CON GRAPA
m.l. suministo y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x 14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
Xi6n, asi como pequefio material y medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO011 0,500 Hr  pedn especializado 18,19 9,10
BT-PATO015 1,000 Ud. pica ac-cu 2000x 14 mm con grapa 12,48 12,48
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 22,00 0,66
TOTAL PARTIDA. ... 22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
DT02IE-BT0806 UD. SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-CABLE
ud. suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios auxliares para realizar la
soldadura (molde, tenazas, pélvora, otros) y pequefio material, totalmente instalada.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,500 h. oficial 22 especialista 19,51 9,76
MO009 0,500 Hr oficial de segunda 19,51 9,76
PAT03 1,000 Ud. soldadura aluminotérmica en te cable-cable 19,00 19,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 39,00 1,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 40,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
DT02IE-BT0807 UD. SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-MALLAZO
ud. suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos medios auxliares para realizar
la soldadura (molde, tenazas, polvora, otros) y pequefio material, totalmente instalada.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,500 h. oficial 22 especialista 19,51 9,76
MO009 0,500 Hr oficial de segunda 19,51 9,76
PAT04 1,000 Ud. soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 20,80 20,80
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 40,80 1,22
TOTAL PARTIDA. ... 41,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
DT02IE-BT0808 UD. CONEXION A TIERRA ESTRUCTURA METALICA
ud. suministro y montaje de conexi6n a tierra de estructura metélica, compuesta por:
- 1ud. soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
- 1ud. placa de acero soldada a estructura.
- 1 ud. tornillo, tuercas y arandelas m20.
- lud. terminal en cobre a presion para cable de 35 mm2.
- 3m.l. cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal.
- 1,5m.l. tubo de pvc enchufable m25, incluida p.p. de manguitos de union, boguillas en sus extremos, cur-
vas y elementos de sujeccion a viga o pared.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO011 1,500 Hr  peon especializado 18,19 27,29
PAT05 1,000 Ud. conexion a tierra estructura 60,00 60,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 87,70 2,63
TOTAL PARTIDA. ...t 90,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
DT02IE-BT0809 UD. CAJA COMPROBOBACION PUENTE PRUEBAS
ud. suministro y montaje de caja comprobacion puesta a tierra, incluyendo en su interior puente seccionador, total-
mente instalada.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,500 h. oficial 22 especialista 19,51 9,76
MO009 0,500 Hr oficial de segunda 19,51 9,76
PATO06 1,000 Ud. caja pat 18,00 18,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 38,00 1,14
TOTAL PARTIDA. ....coiitiiiiieieiiee et 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA 'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DT02IE-BT0810 UD. BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA
ud. suministro y montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequefio material, totalmente instalada.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,750 h.  oficial 22 especialista 19,51 14,63
MO009 0,750 Hr  oficial de segunda 19,51 14,63
PATO7 1,000 Ud. barra equipotencial 16,00 16,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 45,70 1,37
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiiieiii e 47,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
DTO02IE-BT0811 UD. VIACHISPAS
ud. suministro y montaje de viachispas, incluido pequefio material y accesorios, totalmente instalado.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 0,500 h. oficial 22 especialista 19,51 9,76
MO009 0,500 Hr oficial de segunda 19,51 9,76
PATO08 1,000 Ud. viachipas 30,00 30,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 50,00 1,50
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieii e 51,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
DTO02IE-BT0812 UD. CONEXION EQUIPOS A TIERRA
ud. suministro y montaje de conexi6n a tierra de estructura metélica, compuesta por:
- 1 ud. soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
- 1 ud. placa de acero soldada a bancada equipo.
- 1 ud. tornillo, tuercas y arandelas m20.
- 1ud. terminal en cobre a presion para cable de 35 mm2.
- 3m.|. cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion nominal.
- 1,5m.l. tubo de pvc enchufable m25, incluida p.p. de manguitos de union, boquillas en sus extremos, cur-
vas y elementos de sujeccion a viga, pared o bancada.
MO001 0,020 h  encargado de obra 22,57 0,45
MO010B210 1,500 h.  oficial 22 especialista 19,51 29,27
MO009 1,500 Hr  oficial de segunda 19,51 29,27
PAT0005 1,000 Ud. conexion a tierra equipos 48,00 48,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 107,00 3,21
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiciiiece e 110,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
DT020CEXCAPO1 UD. EXCAVACION Y CIMENTACION TIPO 1 APOYO METALICO
ud. excavacion y hormigonado tipo 1 de apoyo metélico de celosia con cimentacion monoblogue, incluido trans-
porte hormigdn desde planta a obra, asi como retirada de tierras a vertedero autorizado. excavacion aproximada
para cimentacion de apoyo 2,67 m3.
EXCAV. 2,160 m3 excavacion mecanica zanja y retirada de fierras 53,50 115,56
MAT178 2,570 m3  hormigon hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 129,53
MAQO16 0,600 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 1,67
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 246,80 7,40
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 254,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
DT020CEXCAP02 UD. EXCAVACION Y CIMENTACION TIPO 2 APOYO METALICO
ud. excavacion y hormigonado tipo 2 de apoyo metdlico de celosia con cimentacion monoblogue, incluido trans-
porte hormigén desde planta a obra, asi como retirada de tierras a vertedero autorizado. excavacion aproximada
para cimentacion de apoy o 3,0 m3.
EXCAV. 3,000 m3 excavacion mecénica zanja y retirada de tierras 53,50 160,50
MAT178 3,300 m®  hormigdn hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 166,32
MAQO16 0,600 Hr vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 1,67
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 328,50 9,86
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiicieece e 338,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DT020CEXCAP06 UD. EXCAVACION Y CIMENTACION TIPO 3 APOYO METALICO

ud. excavacion y hormigonado tipo 3 de apoyo metdlico de celosia con cimentacion monobloque, incluido trans-

porte hormigén desde planta a obra, asi como retirada de tierras a vertedero autorizado.  excavacion aproximada

para cimentacion de apoyo 3,2 m3.
EXCAV. 3,200 m3 excavacion mecanica zanja y retirada de tierras 53,50 171,20
MAT178 3,500 m®  hormigon hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 176,40
MAQO016 0,600 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 1,67
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 349,30 10,48

TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicee e 359,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
DT020CEXCAP08 UD. EXCAVACION Y CIMENTACION TIPO 4 APOYO METALICO

ud. excavacion y hormigonado tipo 4 de apoyo metdlico de celosia con cimentacion monobloque, incluido trans-

porte hormigén desde planta a obra, asi como retirada de tierras a vertedero autorizado.  excavacion aproximada

para cimentacion de apoyo 4,1 m3.
EXCAV. 4,100 m3 excavacion mecanica zanja y retirada de tierras 53,50 219,35
MAT178 4,500 m®  hormigon hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 226,80
MAQO16 0,700 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 1,95
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 448,10 13,44

TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiieiccie e 461,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E-2.1B ud CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB
cuadro de acometida y protecciones ac en eb, que incluye:
- envolvente combinable metélica de 2000x 3000x 800, acorde a la norma iec 62208, con ip 55, k10, estruc-
tura realizada en acerdo galvanizado, puerta en acero plegado y soldado, apertura 120°, con z6calo lateral, frontal
y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de lampara de nedn
planay compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa de vent-
lacion para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de formay termostato.
- incluye 2 pletinas de cobre de (20x5) mm para embarrado, de 2,10m de largo.
- soporte para embarrado, incluy e pantalla de metacrilato.
- 1 interruptor automatico iv de in400 a, regulado 400 a, con potencia de corte de 15 ka
- limitador de sobretensiones transitorias iv de clase i 40ka 1.2 kv
- analizador de redes 400v ca (400/5a), medida méxima 400v ca, con puerto de comunicaciones con mod-
bus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y cableado totalmente instalado.
- 1interruptor automético magnetotérmico iii de in 250 a, regulado 240 a, con potencia de corte de 50 ka
- 1 interruptor automéatico magnetotérmico iii de in 125 a, regulado 124 a, con potencia de corte de 50 ka
- 1 interruptor automatico magnetotérmico iv de in 63 a, regulado 63 a, con potencia de corte de 50 ka
- incluy e cableado interior y material para canalizacién y conexion del mismo.
- pequefio material auxiliar y accesorios.
incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.
MO002 20,000 Hr  ayudante 19,08 381,60
MO008 20,000 Hr oficial de primera 20,96 419,20
MAQO099 0,200 h  grda autopropulsada de brazo telescopic 66,80 13,36
ACCESOR02 1,000 Ud. pequefio material y accesorios 400,00 400,00
BT-Z0OC100 1,000 Ud zécalo frontal y trasero de elevacion de 100mm 82,15 82,15
BT-ZOCL100 1,000 Ud  zécalo lateral de elevacion de 100 mm 15,37 15,37
BT-LAM-ENVOW 1,000 Ud Iampara de nedn planade 11w 220v para envolvente 180,64 180,64
BT-INT-ENV 1,000 Ud interruptor de puerta para envolvente 19,61 19,61
BT-ENV-203008 1,000 Ud envolvente metalica 2x3.0x0.8 con placa de montaje 3.500,00 3.500,00
DTO1VENTO02 1,000 Ud. rejilla con filro 35,00 35,00
BT-EMB-005X20 5,000 M. pletina de cobre de 2(20x5) 45,00 225,00
DT01BT-CE0801 3,000 Ud. aisladores soporte 75,00 225,00
BT-IA-0063 IV 1,000 Ud interruptor automatico iv 63a 425,00 425,00
BT-IA-0400 IV 1,000 Ud interruptor automatico iv 400a 2.393,00 2.393,00
BT-AN-RD 1,000 Ud analizador de redes 400,00 400,00
BT-IA-20 IV22 1,000 Ud interrutptor automéatico magnetotérmico modular ivx 20 a 220,00 220,00
BT-LIM-40KA 1,000 Ud limitador de sobretensiones iv clase i de 40 ka 1.2kv 740,00 740,00
TERM 1,000 Ud. termostato 15,00 15,00
INT-AUX-IA 1,000 Ud contacto auxiliar de sefializacion abierto/cerrado 47,10 47,10
BT-IA-250-Ill 1,000 ud interruptor automatico iii 250 a ireg 250 a 1.245,00 1.245,00
BT-IA-125-1ll 1,000 Ud interruptor automatico iii 125 a ireg 124 a 710,00 710,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 11.692,00 350,76
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieece e 12.042,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E-2.3B ud CUADRO SSAA
cuadro de servicios auxiliares en eb incluye:

- envolvente combinable metlica de 2000x 1200x 800, acorde a la norma iec 62208, con ip 55, k10, estruc-
tura realizada en acerdo galvanizado, puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120°, con zécalo la-
teral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de lampara
de nedn plana y compacta de 11w, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa
de ventilacion para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220v,maneta con inserto de formay termostato.

-incluye 1 pletinas de cobre de 30x5 mm para embarrado, de 1,5m de largo cada una.

- soporte para embarrado.

- 5 relés 24 vce para mando.

- 3interruptor automatico i 10 a p de ¢ 10 ka

- 2 interruptor automatico i 16 a p de ¢ 4.5 ka

- 5 interruptor automatico ii 16 a p de ¢ 10 ka

- 3 interruptor automtico iii 16 a p de ¢ 15 ka

- 5 interruptor automatico iv 16 ap de ¢ 15 ka

- 2 interruptor automatico ii 20 a p de ¢ 10 ka

- 1 interruptor automatico iv 63 a p de ¢ 15 ka

- 4 interruptor diferencial ii 25a 30ma ac

- 2 interruptor diferencial iv 25a 30ma ac

- 5 interruptor diferencial iv 25a 300ma ac

- L interruptor diferencial iv 40a 30ma ac

- Linterruptor diferencial iv 40a 300ma ac

- 2contactores iii 16a con tension en bobina de 230v

- 2 contactores i 16a con tensién en bobina de 230v

-incluye sai interactivo 2.2 kva con salida 24 vcc

-incluye pilotos de sefializacion, pulsadores y selectores de 3 posiciones.

- incluy e toma de corriente de 230v

- incluy e cableado interior y material para canalizacion y conexion del mismo.

- pequefio material auxiliar y accesorios.
incluso transporte.
totalmente montado, conectado y probado.

M0002 40,000 Hr  ayudante 19,08 763,20
MO008 30,000 Hr oficial de primera 20,96 628,80
MAQO099 1,000 h  grua autopropulsada de brazo telescdpic 66,80 66,80
ACCESOR02 1,000 Ud. pequefio material y accesorios 400,00 400,00
BT-ZOC100 1,000 Ud zécalo frontal y trasero de elevacién de 100mm 82,15 82,15
BT-ZOCL100 1,000 Ud zdcalo lateral de elevacion de 100 mm 15,37 15,37
BT-LAM-ENVOW 1,000 Ud lampara de ne6n planade 11w 220v para envolvente 180,64 180,64
BT-INT-ENV 1,000 Ud interruptor de puerta para envolv ente 19,61 19,61
DTO1VENTO02 1,000 Ud. rejilla con filtro 35,00 35,00
DT01BT-CE0801 2,000 Ud. aisladores soporte 75,00 150,00
TERM 1,000 Ud. termostato 15,00 15,00
BT-ENV-201208 1,000 Ud envolvente metalica 2x1.2x0.8 con placa de montaje 1.602,54 1.602,54
REL-AUX-24V 5,000 Ud relé auxiliar 24vcc 25,00 125,00
BT-IA-2P16-45 2,000 Ud interruptor automatico ii 16a pdec 4.5ka 50,00 100,00
BT-IA-2P10-10 3,000 Ud interruptor automatico ii 10a pdec 10ka 44,00 132,00
BT-IA-2P16-10 5,000 Ud interruptor automatico ii 16a pdec 10ka 100,00 500,00
BT-IA-2P20-10 3,000 Ud interruptor automatico ii 20a pdec 10 ka 150,15 450,45
BT-IA-3P16-15 5,000 Ud interruptor automatico iii 16a pdec 15ka 198,50 992,50
BT-IA-416-15 5,000 Ud interruptor automatico iv 16a pdec 15ka 315,69 1.578,45
BT-IA-463-15 1,000 Ud interruptor automético iv 63a pdec 15ka 400,00 400,00
BT-ID-440-300 2,000 Ud interruptor diferencial iv 40 a 300 ma 260,18 520,36
BT-ID-440-30 1,000 Ud interruptor diferencial iv 40 a 30 ma 306,70 306,70
BT-ID-425-300 5,000 Ud interruptor diferencial iv 25 a 300 ma 250,16 1.250,80
BT-ID-425-30 2,000 Ud interruptor diferencial iv 25 a 30 ma 297,31 594,62
BT-ID-225-30 4,000 Ud interruptor diferencial i 25 a 30 ma 156,08 624,32
BT-CT-3P-16A 2,000 Ud contactor iii 16 a 43,20 86,40
BT-CT-2P-16A 2,000 Ud contactor ii 16 a 29,10 58,20
DT01BT-CE0503 3,000 Ud. pulsador color verde 11,00 33,00
DT01BT-CE0504 3,000 Ud. pulsador color rojo 11,00 33,00
DT01BT-CE0506 3,000 Ud. selector tres posiciones 13,00 39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DT01-TC 1,000 Ud. toma de corriente 230 v, 16 a 22,00 22,00
DT01BT-CE0501 3,000 Ud. piloto sefalizacion color verde 230 v ca 12,00 36,00
DT01BT-CE0502 3,000 Ud. piloto sefializacion color rojo 230 v ca 12,00 36,00
BT-EMB-00150 3,000 M.I pletina de cobre de 30x5 42,50 127,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 12.005,40 360,16
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiieeece e 12.365,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS
E-4.1B ud  ILUMINACION
ud suministro y montaje de iluminacion de estacion de bombeo que incluye:
- 8 luminarias (incluida lampara y luminaria) para interior, estanca con proteccion ip65 o superior, luz blanca,
6500 Im, 46,6 w y longitud de 1600 mm. incluidos los eleminos de anclaje a estructuras de hormigon y perfiles
metdlicos, falsos techos,.... ademéas de pequefio material de conexion, y anclaje.
- 4 luminarias de alumbrado publico para exterior (lampara y luminaria incluidas) tipo foco, estanco con pro-
teccion ip65 o superior, luz blanca, 15000 Im, 104 w con soporte metalico inoxidable para colocacion en fachadas
de hormigén u otros materiales similares, incluy endo los sistemas de anclaje tornillerfa, albafiileria asociada, y pe-
qufio materil de conexion entre elementos.
- 4 luminarias de emergencia con equipo de 8 w, con carcasa de poliester, ip54, incluida lamapra 8 w, me-
dios auxiliares necesarios de elevacion y pequefio material, totalmente instalada.
totalmente instalado, conectado y probado.
LUM-EM-8W 4,000 Ud aparato autbnomo de emergencia 8 w sefi., ip-54, 80 Im, 16 m2. 41,62 166,48
LUMLED-1X104W 4,000 Ud. luminaria alumbrado exterior led 104 w. incl lampara 140,00 560,00
LUM-LED47W 8,000 Ud. pantalla led 47w colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara 175,00 1.400,00
MO001 1,000 h  encargado de obra 22,57 22,57
MO010B210 10,000 h.  oficial 22 especialista 19,51 195,10
MO009 10,000 Hr  oficial de segunda 19,51 195,10
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.539,30 76,18
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiciiiece e 2.615,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
E-4.2 ud TOMAS DE CORRIENTE
ud suministro y montaje de bases de enchufe de estacion de bombeo que incluye:
- 2 bases trifasicas 3p+tt de 16 a con interruptor de blogueo, ip 65, 400v, ik08, resistencia a la llama y al ca-
lor anormal, material aislante autoextinguible, clavijas de latén niquelados, espigas, muelles y tomillos de acero
inoxidable.
- 3 bases monoféasicas con tt lateral de clavija de tipo doméstico, empotrable.
totalmente instalado, conectado y probado.
BT-BM-IIl-16A 2,000 Ud base mural con interruptor bloqueo iii+tt 16a 45,41 90,82
BT-BM-II-20A 3,000 Ud base empotrable clavija doméstica i+t 14,75 44,25
MO001 1,000 h  encargado de obra 22,57 22,57
MO010B210 3,000 h. oficial 22 especialista 19,51 58,53
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 216,20 6,49
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 222,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E28RA100 Ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1FILTRO
semi-mascarilla antipolvo un filro, (amortizable en 3 usos). certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
P31IA150 0,333 Ud semi-mascarilla 1 filtro 23,75 7,91
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,90 0,24
TOTAL PARTIDA.....eoiiiiiiiieees e 8,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EG21261J m  TUBO RIGIDO DE PVC, DE 16 MM DE DIAMETRO NOMINAL
tubo rigido de pvc, de 16 mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 |, resistencia a compresion de 1250 ny una rigidez dieléctrica de 2000 v, con unién enchufada y mon-
tado superficialmente
MO003 0,040 Hr  capataz 21,71 0,87
MO009 0,040 Hr oficial de segunda 19,51 0,78
BG212610 1,000 m tubo rigido de pvc, de 16 mm de didmetro nominal 0,65 0,65
BGW21000 1,000 Ud parte proporcional de accesorios para tubos rigidos de pvc 0,14 0,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
EG21271J m  TUBO RIGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIAMETRO NOMINAL
tubo rigido de pvc, de 20 mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresion de 1250 ny una rigidez dieléctrica de 2000 v, con unién enchufada y mon-
tado superficialmente
MO003 0,040 Hr  capataz 21,71 0,87
MO009 0,040 Hr oficial de segunda 19,51 0,78
BG212710 1,000 m tubo rigido de pvc, de 20 mm de didmetro nominal 0,70 0,70
BGW21000 1,000 Ud parte proporcional de accesorios para tubos rigidos de pvc 0,14 0,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
EG21281J m  TUBO RIiGIDO DE PVC, DE 25 MM DE DIAMETRO NOMINAL
tubo rigido de pvc, de 25 mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresion de 1250 n'y una rigidez dieléctrica de 2000 v, con union enchufada y mon-
tado superficialmente
MO003 0,040 Hr  capataz 21,71 0,87
MO009 0,040 Hr  oficial de segunda 19,51 0,78
BG212810 1,000 m tubo rigido de pvc, de 25 mm de didmetro nominal 1,02 1,02
BGW21000 1,000 Ud parte proporcional de accesorios para tubos rigidos de pvc 0,14 0,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,80 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
EG21291J m  TUBO RIiGIDO DE PVC, DE 32 MM DE DIAMETRO NOMINAL
tubo rigido de pvc, de 32 mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresion de 1250 n'y una rigidez dieléctrica de 2000 v, con union enchufada y mon-
tado superficiaimente
MO003 0,040 Hr  capataz 21,71 0,87
MO009 0,040 Hr  oficial de segunda 19,51 0,78
BG212910 1,000 m tubo rigido de pvc, de 32 mm de didmetro nominal 1,42 1,42
BGW?21000 1,000 Ud parte proporcional de accesorios para tubos rigidos de pvc 0,14 0,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 331
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
EG21301J m  TUBO RIGIDO DE PVC, DE 40 MM DE DIAMETRO NOMINAL
tubo rigido de pvc, de 40 mm de didmetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al im-
pacto de 2 j, resistencia a compresion de 1250 n'y una rigidez dieléctrica de 2000 v, con union enchufada y mon-
tado superficiamente
MO003 0,040 Hr  capataz 21,71 0,87
MO009 0,040 Hr oficial de segunda 19,51 0,78
BG21301 1,000 m  tubo rigido de pvc, de 40 mm de didmetro nominal 1,82 1,82
BGW?21000 1,000 Ud parte proporcional de accesorios para tubos rigidos de pvc 0,14 0,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ELECO0228 Ml TENDIDO LINEA AEREA CABLE LA-56 SIMPLE CIRCUTO (3 CONDUCTORES)
linea aérea simple circuito, con cable de aluminio - acero, tipos la-56, terminales de alumino de conexionado. tendi-
do, tensado, regulado y conexionado. transporte y acopio de materiales. (incluird p.p. de recortes, ajustes y fle-
cha).
99092076 0,568 Kg cable de aluminio - acero tipo la-56 (peso terna) 3,10 1,76
MO008 0,110 Hr  oficial de primera 20,96 2,31
MO010 0,110 Hr  pedn 17,33 1,91
%0000005 5,000 %  elementos aux iliares 6,00 0,30
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieeis e 6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ENSAYOS_PAT Ud MEDICION DE PUESTA A TIERRA
medicién de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequefio material necesario para la adaptacion de la ins-
talacion para realizar el ensayoy elaboracion de informe.
MO013 6,888 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 395,16
MAT525 1,000 Ud voltimetro para ensay o 319,45 319,45
%PM..1 2,000 %  pequefio material 714,60 14,29
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 728,90 21,87
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 750,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ENSAYOS_RP Ud ENSAYOS CUADRO RELES DE PROTECCION
ensayos de cuadros de relés de proteccion, incluidos equipos necesarios, pequefio material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboracion de informe.
MO013 3,800 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 218,01
MAT523 1,000 Ud equipo ensay os 891,64 891,64
%PM..1 2,000 %  pequefio material 1.109,70 22,19
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.131,80 33,95
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 1.165,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA' Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ENSAYOS_TPC Ud ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO
ud. ensayos de tensiones de paso y contacto, incluidos equipos necesarios pequefio material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y elaboracién de informe.
MO013 3,800 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 57,37 218,01
MAT524 1,000 Ud ensayo tensiones paso y contacto 600,00 600,00
%PM..1 2,000 %  pequefio material 818,00 16,36
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 834,40 25,03
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiicieeeecse 859,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ESTSOL18 ud ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA 18 MODULOS FV 144CEL,13-30°
suministro, colocacion, montaje superficial 0 hincado de estructura de acero galvanizado biapoyada, en aw 6063
t66, para 18 mddulos solares fotovoltaicos. incluy endo el suministro de la estructura portante de acero galvanizado
y tomilleria de acero inoxidable aisi 304 (a2-70), para los médulos solares fotov oltaicos e inclinacion de entre 13° y
30 ° respecto a la proyeccion horizontal del médulo. la estructura, agrupard 18 mdédulos de 144 células, tamafio
mddulo 2279x 1134x 40mm, en disposicion vertical, elevada 30 cm con respecto al suelo. totalmente instalada in-
cluso anclajes y cimentacion bajo nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo. incluidos los movimientos de
tierra necesarios para la cimentacion (incluido hormigén en caso necesario), excavacion, cargay transporte a ver-
tedero o prepreperforaciones (pre-drilling) necesarias para el hincado.
triangulos premontados de fabrica, para un rapido montaje. incluido el montaje de la estructura asi como el montaje
de los mddulos sobre las misma. incluido el montaje de la estructura asi como el montaje de los médulos sobre la
misma.
incluso el suministro, colocacion y montaje de las bandejas metdlica de varilla galvanizada en caliente con tapa de
dimensiones 100x 30 mm, para el alojamiento de los médulos, incluyendo canalizacion eléctrica, incluido acceso-
rios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, seguin el reglamento electrotécnico de baja ten-
sion.
transporte y mano de obra incluidos.
MO003 1,000 Hr  capataz 21,71 21,71
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO009 1,000 Hr  oficial de segunda 19,51 19,51
MAQO031 0,200 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 10,17
MAQO002 0,350 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 19,50
MAQO019 0,350 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 11,00
ESTACSOL18 1,000 ud estructura atornillada ac. galv. biapoyada 18paneles 2,22x 1,134 843,00 843,00
ESTACSOL2 7,000 ud  suministro y montaje bandeja metalica 3m 23,82 166,74
MTHM20 2,500 M3 hormigon hm-20/b/20/x 0, en obra 55,00 137,50
MAQO016 1,500 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 4,17
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.254,30 37,63
TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicee e 1.291,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
EXCO03 m3 CONSTRUCCION ESCOLLERA, ROCA 30-60CM
aporte y colocacion de piedra o cantos rodados seleccionados de prestamos de 30 a 60 cm, a una distancia <25
km. medida la unidad totalmente colocada.
MO010 0,450 Hr  peon 17,33 7,80
MAQO036 0,450 Hr  retroexcavadora mediana 37,00 16,65
MATO018 1,100 m3 escollera roca 30 a 60 cm 18,72 20,59
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA. ...t 46,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
FAUNA1 m  RED SALIDA ANIMALES EN BALSAS
suministro e instalacion de red de material sintético no plastico, tipo textl, con tamafio de malla maximo de
30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la balsa. dispuesta sobre
la lamina impermeabilizante y fjada en coronacion y pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna
que pueda caer al interior del vaso. incluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijacion, incluidos los
movimientos de tierras, cimentacion y lastres de sujeccion, asi como la adecuacion y acondicionamiento de la
red. unidad totalmente colocada.
M0010 1,600 Hr  pedn 17,33 27,73
FANUO1 1,002 m  red malla 30x 30x5mm, nacho 1,0m 3,00 3,01
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 30,70 0,92
TOTAL PARTIDA. ...t 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FAUNA2 Ud PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA
suministro e instalacion de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plastico resis-
tente a la radiacion solar y adherencia adecuada para el acceso de animales, con dimensiones 1,0x1,0m, instala-
da en el centro de la balsa y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena, y/o cuerdas de amarre a los di-
ques de la balsa para extraccion de la plataforma en caso necesario. incluida la parte proporcional de soportes y
elementos de fijacion, cimentacién y lastres de sujeccion, asi como la adecuacion y acondicionamiento de la plata-
forma. unidad totalmente colocada.
MO010 2,000 Hr  peodn 17,33 34,66
FANU02 1,000 Ud plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x1,0m 270,35 270,35
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 305,00 9,15
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiiciiecs 314,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
FIFMAG028-10 UD FILTRO TIPO W PARA DN 700 MM
filro tipo w de malla autolimpiante para caudal hasta 0,45 m3/s , con una malla de 2mmy dn 700 mm pn4. el filro
se compone de un cuerpo metdlico en acero al carbono, corona rotativa en acero inoxidable, colector de dese-
chos, valvula de apertura y grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotaiva y elementos de medicion
y control. incluy e cuadro eléctrico para su control y funcionamiento. potencia de 1,75 kw, valvula de desaglie de
150 mm de diametro. sistema de limpieza, compuesto por:
- boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- grupo de presion.
- estanqueidad de las tres cAmaras mediante cerdas de nylon.
control del sistema de posicionamiento de la corona filrante y de la apertura y cierre de la vélvula de limpieza por
sectores.
cuadro de control y programador de la instalacion.
incluy e montaje, transporte y puesta en marcha.
MATW70010 1,000 UD filtro tipo w para dn 700 mm 38.000,00 38.000,00
MAT414_C 1,000 Ud cuadro control y programador de la instalacién 2.000,00 2.000,00
MO025 20,000 H  tecnico especialista 32,00 640,00
MO008 24,000 Hr  oficial de primera 20,96 503,04
MO010 24,000 H  pebn 17,33 415,92
MAQO18 8,000 Hr  grda hidradlica acoplable a vehiculos de 20 t 39,20 313,60
MAQ002 4,000 Hr  camién con caja basculante 4 x 4 55,70 222,80
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 42.095,40 1.262,86
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiee e 43.358,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FV_C1 0925015 ud CUADRO SECUNDARIO DE CORRIENTE CONTINUA(9E/25A/250A-1500V)

suministro cuadros secundarios de corriente continua (caja de cadenas/strings 1°nivel).9 entradas

realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida conpoliester reforzado con fibra de vidrio y

placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosion con grado de

proteccion ip-65 segln une y rigidez dieléctrica superior a 5.000 v. compuesto por:

- cuadro tipo gemini tamafio 2 ip 68 completo, con prensaestopas y fuercas con paso métrico - ip 68 completo para

la instalacion de elementos

- interruptor magnetotérmico tipo otc200

- protector contra sobretensiones tipo ovr pv 40 1000 p

- seccionador de fusibles tipo e 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones

- fusibles ipo 10x85 mm 1500 v c.c. 25 a, en cadenas/strings

- fusibles 25 a tipo gr para proteccion del ovr

- bornas de tomillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 v

- regleta de puesta a tierra

- medidor de cadenas de mddulos (u, i) autoalimentado con comunicacion ethernet.

- parte proporcional pequefia aparamenta y material soportes, embarrados, distribuidores de cables, protecciones,

elementos de seguridad, prensaestopas, €fc...

incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijacion a estructura fv.

totalmente montada, conectada, instalada y probada.
MO008 1,500 Hr  oficial de primera 20,96 31,44
MO009 1,500 Hr  oficial de segunda 19,51 29,27
MAQO002 0,150 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 8,36
MAQO019 0,150 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 471
FV_CC110E250A 1,000 Ud cuadro secundario de cc (9entradas/25a/250a-1000v) 2.000,00 2.000,00
FV_MEDIDORSE 1,000 Ud medidor (u,i) en cadenas de mddulos, 8 entradas. ethernet 250,00 250,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.323,80 69,71

TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 2.393,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y

NUEVE CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

FV_MODMONOPHC

Wp UD. DE WP EN MODULO FOTOVOLTAICO MONO-PERC HALF-CUT, RT0O>20,5%

uministro y colocacion de ud. de potencia pico (wp) en mddulo fotovoltaico de alta eficiencia baja lid mono-perc
con tecnologia half-cut y r10>20,5% , 144 (2x(6x 12)) células, especificaciones minimas de la tabla inferior y con di-
mensiones 2279x 1134x40 mm suministrado por fabricante tierl. tension de aislamiento de 1000v (iec/ul), seguri-
dad clase ii, resistencia al fuego ul ipo 1 0 2, toma de plastico (ppo), ventlada y con alivio de tensién, al menos
ip65. cable solar de 4 mm2y 3m de longitud. vidrio frontal templado de 3,2 mm con bajo contenido de hierro. bast-

dor de aluminio anodizado estable en un disefio de seccion hueca.
incluy endo medios auxiliares, totalmente instalado, fijado y cableado.

tecnologia  monocristalino perc half-c
n° celdas  (144(6x24))
tipo  ex550mb-144
pmpp (wp) 550
umpp (v) 41,95
impp (@ 13,23

isc (a) 13,93

uoc (v) 49,97

ro. médulo  21,50%
coef. & (v) -0,290%
coef. £ (a) 0,040%
coef. £ (p) -0,350%
noct °c 42

tension (v) 1500
corriente fusible (@) 25
£ max 85

2 min -40

diodos by-pass 3

M0O002 0,001 Hr
MO003 0,001 Hr
FV_MOD-MONPHC 1,000 u
%PCI03 3,000 %

ay udante

capataz

ud. de wp en médulo fotov oltaico mono-perc half-cut, rto>20,5%
costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

FV_RV-K50 m  CABLE UNIPOLAR RV-K 0,6/1 KV DE 50 MM2 CU

19,08
21,71
0,35
0,40

0,02
0,02
0,35
0,01

suministro de cable unipolar de cobre 50mmz2. (proteccion solar) de tension asignada 0.6/1kv, flexiblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de pvc. cable de interconexion dcbox a dc_general, realizado
con cable unipolar de cobre de 50 mm2 rv-k, segln célculos realizados, de tension asignada 0.6/1kv, flexiblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de pvc. incluyendo medios auxiliares, totalmente insta-

lado.

MO003 0,010 Hr  capataz

MO009 0,010 Hr oficial de segunda

BT-RV-K-050 1,000 M.l cable unipolar rv-k 0,6/1 kv de 50 mm2 cu
%PCI03 3,000 %  costes indirectos

TOTAL PARTIDA.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

21,71
19,51
6,03
6,50

0,22
0,20
6,03
0,20

0,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FV_SUP2 ud SUMINISTRO,MONTAJE,PUESTA EN MARCHA MONITORIZACION DC Y SENSORES
suministro, montaje y puesta en marcha monitorizacion dc, incluye:
* unidad de cuadro telemandable y gestinable desde plc central.
* monitorizacion de energia por cada circuito de string
* sensores de:
1 uds. medicion de intensidad (shunt)
2 uds. sonda irradiancia (piranémetro)
2 uds. sonda temperatura ambiente pt100
2 uds. sonda temp. en superficie modulos. pt100
* 1 ud. conversor de comunciaciones ethernet/fo. conversor de medios poe 10/100 base tx a 100 base-ix
totalmente instalados, incluidos los elementos de fijacion, cableado, comunicacion y parametrizacion de los equi-
pos.
totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalacion. montaje, configura-
cion, programacion y puesta en marcha instalacion
incluso transporte.
totalmente montada, conectada, instalada y probada.
MO005D 3,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y peén 48,00 144,00
MO014 2,500 H  especialista informatico 21,71 54,28
BT-TEMPPLACA 2,000 u  sonda temperatura placa fotov oltaica 25,00 50,00
BT-TEMP 2,000 u  sonda temperatura ambiente 21,76 43,52
BT-IRRADIAN 2,000 Ud sensor irradiancia 120,00 240,00
BT-INTENSIDAD 1,000 Ud sensor intensidad dc shunt 300,00 300,00
SOL_DCGEN2 1,000 Ud montaje, configuracion, program. y puesta en marcha instalacion 3.000,00 3.000,00
BT-FOETHCONV 1,000 u fiber dptic/ethernet conv ersor 200,00 200,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 4.031,80 120,95
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiiiiicce e 4.152,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
G04JU2345 m  JUNTA HIDROEXPANSIVA
junta hidroex pansiv a tipo masterflex 610 20*5, incluso preparacién de superficies, totalmente colocada.
MO008 0,150 Hr  oficial de primera 20,96 3,14
M0010 0,100 Hr  peon 17,33 1,73
MATE3LB123 1,010 m  junta hidroex pansiva 1,80 1,82
MATEQVA001 1,000 Ud pequefios materiales 0,47 0,47
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA. ...ttt 7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
G9K1R010 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS)
doble tratamiento superficial (dts) por medio de riego de dos capas de granulados ganiticos y emulsion bituminosa
ecr-2, incluido el transporte a vertedero del arido sobrante.
MO008 0,008 Hr oficial de primera 20,96 0,17
MO010 0,015 Hr  pedn 17,33 0,26
MO003 0,005 Hr  capataz 21,71 0,11
B055R022 4,160 kg  emulsion bitum. catonica al 60% de betum, tipo ecr-2 0,29 1,21
BO3H3002 0,039 t barrera de granulado granitico para tractamiento superficial 14,10 0,55
MAQ11700 0,004 h  escombradora autopropulsada 42,42 0,17
MAQO06 0,004 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,29 0,17
C1709G0oU 0,004 h  extendedora granular 45,33 0,18
MAQO005 0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfaltico 31,69 0,13
MAQ13370 0,004 h  compactador ddplex de 1300 kg 13,22 0,05
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GG7U1AR10 ud CONTROL UNIDAD REMOTA 10-10-2
suministro e instalacion de terminal de control remoto via radio tipo para el control de 10 electrovalvulas tipo latch
de 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entradas anal6gica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; soft-
ware completo de control y de comunicaciones; proteccion entradas. dispone de microcontrolador de 16 hits de ba-
jo consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestacio-
nes de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de proteccion ip66. alimentado
mediante pack de 3 pilas de litio con autonomia >3 afios, mastil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comuni-
caciones, todo ello incluido. instalado y probado. no incluye ni valvula ni solenoide.
BG7U1AR10 1,000 ud  modulo radio 10-10-2 915,00 915,00
BP711003 1,000 UT suministro mastil 4,5m, acc. y anclaje 77,50 77,50
FEJIRUM 3,000 H tecnico especialista medio 25,00 75,00
MO010 3,000 Hr  pedn 17,33 51,99
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.119,50 33,59
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiicieeeecse 1.153,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
GG7U1AR16 ud CONTROL UNIDAD REMOTA 16-16-2
suministro e instalacién de terminal de control remoto v ia radio ipo para el control de 16 electrovélvulas tipo latch
de 2 hilos, con 16 entradas digitales y 2 entradas analdgica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; soft-
ware completo de control y de comunicaciones; proteccion entradas. dispone de microcontrolador de 16 hits de ba-
jo consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestacio-
nes de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de proteccion ip66. alimentado
mediante pack de 3 pilas de litio con autonomia >3 afios, mastil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comuni-
caciones, todo ello incluido. instalado y probado. no incluy e ni valvula ni solenoide.
BG7U1AR16 1,000 ud  modulo radio 16-16-2 1.105,65 1.105,65
BP711003 1,000 UT suministro mastil 4,5m, acc. y anclaje 77,50 77,50
FEJIRUM 3,000 H tecnico especialista medio 25,00 75,00
MO010 3,000 Hr  pedn 17,33 51,99
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.310,10 39,30
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiiecee 1.349,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
GG7U1AR2-REPD UT CONTROL UD REMOTA 4-4-2 -REPETIDOR DESLOCALIZADO
suministro e instalacion de terminal de control remoto via radio para el control de 4 electrovalvulas tipo latch de 2
hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas analdgica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; software
completo de control y de comunicaciones; proteccion entradas. dispone de microcontrolador de 16 hits de bajo
consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestaciones
de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de proteccion ip66. alimentado me-
diante pack de 3 pilas de litio con autonomia >3 afios, mastil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunica-
ciones, todo ello incluido. instalado y probado. instalado y probado. no incluye ni valvula ni solenoide.
BG7U1AR4NIMH 1,000 UT  modulo radio 4-4-2 ni-mh 710,00 710,00
BP711003 1,000 UT suministro mastil 4,5m, acc. y anclaje 77,50 77,50
BG7U1305 1,000 UT panel solar 5w 12v 85,00 85,00
FEJIRUM 3,000 H tecnico especialista medio 25,00 75,00
MO011 3,000 Hr  pedn especializado 18,19 54,57
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.002,10 30,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiieece 1.032,13

Pégina

26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GG7U1AR4 UT CONTROL UNIDAD REMOTA 4-4-2

suministro e instalacion de terminal de control remoto via radio tipo para el control de 4 electrovélvulas tipo latch
de 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entradas analdgica. caja alojamiento ip66 con conexiones exteriores; soft-
ware completo de control y de comunicaciones; proteccion entradas. dispone de microcontrolador de 16 bits de ba-
jo consumo con watchdog, memoria flash, ram y eeprom con registro de acumulados, cumpliendo las prestacio-
nes de proyecto. alojado en cajas para carril din e instaladas en cajas con grado de proteccion ip66. alimentado
mediante pack de 3 pilas de liio con autonomia >3 afios, méstil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comuni-

caciones, todo ello incluido. instalado y probado. no incluye ni valvula ni solenoide.
BG7U1AR4 1,000 UT  modulo radio 4-4-2 710,00
BP711003 1,000 UT  suministro mastil 4,5m, acc. y anclaje 77,50
FEJIRUM 3,000 H tecnico especialista medio 25,00
MO011 3,000 Hr  pedn especializado 18,19
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 917,10

710,00
77,50
75,00
54,57
27,51

TOTAL PARTIDA......ccoooiiiiiiiiiiine,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS

HIDARQO3 UD ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGON 2X1X1,4

arqueta para alojamiento de hidrante de 3" y 4"y 6" individual, e hidrantes de 3 y 4" hasta 3 tomas, formada por
armario prefabricado de dimensiones interiores 2,00x1,00x 1,40 mm, en ha-25, tratado con aditivo fluidificante, ar-
mado para resistir las solicitaciones propias a las que esta destinado, con dos puertas de acero galvanizado de 1,5
mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventilacion y candado central. incluye llave maestra para el
gestor de la comunidad de regantes e individual para usuario y pletinas soldadas a la puerta (previo al galvaniza-
do) para el cierre mediante candado. incluy e rotulacién de arqueta con denominacion del hidrante. incluye rejillas ti-
po mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuniguen con el exterior. incluy e chapa de acero e=4 mm
galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 cm con agujero en el centro tal que
permita el paso de la caldereria de salida en el hidrante, con virola de la misma chapa de longitud al menos igual al
espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1 cm para sujecion de la caldereria de
salida del hidrante. tanto chapa como virola y junta estaran seccionadas por la mitad para poder abrazar la caldere-
ria de salida, pero se instalard uniendo las dos secciones. incluye tortilleria y taladros y todos los trabajos acceso-
rios. incluy e rejuntado de la caldereria de salida de la caseta con mortero resinado. incluye relleno en gravillin 6/12
mm y solera en hm-20, compactaciones necesarias para una correcta estabilidad de la caseta y los posibles im-
previstos por asientos de la caseta. incluy e fijacion de los cables del telecontrol a la caseta mediante canaleta tipo
unex atornillada sobre el interior de la caseta o similar y/o cable de pvc con alma de acero grapado en el interior
de la caseta (en este caso la deflexion maxima del tubo de acero durante los dos primeros afios permitida sera de
1 cm). incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de pead dn 160 para proteccion de los microtubos del
sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. incluy e completo rejuntado con mortero resinado del
mastil del telecontrol. incluy e apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hidrante y filro hasta so-
lera mediante bordillo de hormigén o similar y pleinas metalicas. incluy e todos los medios necesarios e imprevis-

tos. totalmente colocada.
MO0012 1,000 Hr  cuadrilla construccién; oficial de primera, ay udante y peén 57,37
MAT5100 1,000 ud  arqueta para hidrante, tipo armario hormigén arm. 2,00x 1,00x 1,40 616,10
MATO017 1,000 m?®  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 691,00

57,37
616,10
17,50
20,73

944,58

TOTAL PARTIDA......ccoviiiiiiiiiiiiece,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS

12R24200 m3  CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS

clasificacion a pie de obra de residuos de la construccion en residuos inertes, no especiales y especiales con me-

dios manuales.
MO008 0,460 Hr  oficial de primera 20,96
MO0010 0,860 Hr  pedn 17,33
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 24,50

9,64
14,90
0,74

711,70

TOTAL PARTIDA......cooviiiiiiiiiiiiii,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

25,28

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
I12R5K000 Ud TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO AUTORIZADO
transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogida y transferencia.
MO010 0,742 Hr  pebn 17,33 12,86
MAQO045 1,000 Ud transp. bidon 200 | 15,42 15,42
MAQO44 0,014 Hr  minicargadora ruedas 31/70 cv 36,26 0,51
MAQO047 1,000 H camién 71/100 cv 32,81 32,81
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 61,60 1,85
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiiieiii e 63,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
I12R5PL00 Ud SUMINISTRO DE BIDON DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES
suministro de bidén de 200 | para residuos especiales (p-4)
MAQO045 1,000 Ud transp. bidén 200 | 15,42 15,42
MAQO44 0,024 Hr  minicargadora ruedas 31/70 cv 36,26 0,87
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 16,30 0,49
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieeice e 16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
12R650G0 m? CARGA + TRANSPORTE CONTENEDOR A CENTRO DE TRATAMIENTO AUTORIZADO
carga y transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodeposito, a vertedero especffico o a centro de recogida
y transferencia, con contenodor, cargado con medios mecanicos.
MAQO43 1,000 m® transp. contenedor 4-6 m? 10,53 10,53
MAQ044 0,008 Hr  minicargadora ruedas 31/70 cv 36,26 0,29
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 10,80 0,32
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieeice e 11,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
I12RA6500 m3 DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS NO ESPECIALES
deposicién controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos no especiales.
B2RA6500 1,000 m3®  deposicion controlada a centro autorizado residuos no especiales 7,55 7,55
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,60 0,23
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieeic e 7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
I12RAT7360 m3 DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS INERTES MEZCL
deposicién controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos inertes mezclados de la cons-
truccion
B2RA7360 1,000 m3  deposicion controlada a centro autorizado residuos inertes mezcl 7,24 7,24
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiie e 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
I12RA8500 m3? DEPOQSICION CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS INERTES
deposicion controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos inertes.
B2RA8500 1,000 m3  deposicion controlada a centro autorizado residuos inertes 6,00 6,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiceie e 6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
I12RA8620 m3 DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO AUTORIZADO RESIDUOS ESPECIALES
deposicion controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos especiales.
B2RA6501 1,000 m3  deposicion controlada a centro autorizado residuos especiales 645,75 645,75
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 645,80 19,37
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieeecee 665,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IM002 m2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 MM
lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin
soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes me-
canicos a obras de fabrica. medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, efc.
MO008 0,007 Hr  oficial de primera 20,96 0,15
MO010 0,014 Hr  pedn 17,33 0,24
MAT454 1,050 m?2  l4mina pead 2mm de espesor 3,38 3,55
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
INSFIBOPT CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA
instalacién y tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo 8fo g652d fv corrougado metal cpr-fca pe
negro2 o similiar entre centros de transformacion de la planta solar y hasta estacion de bombeo, incluyendo cinta
de sefializacion, chapas de proteccion, accesorios y pequefio material.
FO1 1,000 m  cable sm 8 fo 1t holgada g652d fv, corru 0,95 0,95
ENCARQIP67 0,005 ud  encapsulado arqueta ip67 4p 12c(1x 12) 28 69,85 0,35
PIGTAIL 0,080 m  pigtail Ic/upc sm 9/125 g657a2 0,9mm Isz 1,75 0,14
FUSFO 0,005 ud fusion fibras opticas 272,73 1,36
%PM..1 2,000 %  pequefio material 2,80 0,06
MO008 0,150 Hr  oficial de primera 20,96 3,14
MO009 0,150 Hr oficial de segunda 19,51 2,93
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA. ...t 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
IP10AAIDLT2 ud A.A/2INOD,DUCHA,LAV.,TERMO
més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, una ducha, un la-
vabo termo eléctriico de 50 liros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. suelo de contra-
chapado hidréfugo con capa fendlica antideslizante y resistente al desgaste. piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en gel-coat blanco y pintura antideslizante. puertas interiores de madera en los compartimentos. instala-
cion de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 v. protegida
con interruptor automatico.
ESS50 1,000 Ud a.a/2inod,ducha,lav.,termo 204,50 204,50
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 204,50 6,14
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 210,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
IP10ACPCOME Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.
més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. revestimiento de p.v.c. en suelos y ta-
blero melaminado en paredes. ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 v.
ESS30 1,000 Ud alquiler caseta p.vestuarios 111,40 111,40
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 111,40 3,34
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiie e 114,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
IP10ACPOFIC Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR
ud. més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metlica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. revestimiento de p.v.c. en suelos y ta-
blero melaminado en paredes. ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 v.
ESS20 1,000 Ud alquiler caseta prefa.comedor 102,14 102,14
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 102,10 3,06
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiicce e 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IP10TCPREF Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD
transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
M0010 2,000 Hr  peon 17,33 34,66
ESS70 1,000 Ud transporte caseta prefabricad 176,43 176,43
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 211,10 6,33
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiecece 217,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
IP20APELECT Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x4 mm2 de tension nominal 750 v.., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
ESS80 1,000 Ud acomet.prov.elect.a caseta. 93,71 93,71
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 93,70 2,81
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiece e 96,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
IP20APFONT Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
ud. acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
ESS90 1,000 Ud acomet.prov.fontan.a caseta. 75,00 75,00
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 75,00 2,25
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiee e 77,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
IP20APSANEA Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
ud. acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
ESS100 1,000 Ud acomet. prov.saneamt.a caseta. 65,00 65,00
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 65,00 1,95
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeiee e 66,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
IP30BOBRA Ud BOTIQUIN DE OBRA.
ud. botiquin de obra instalado. acorde al anexo vi a.3 del real decreto 486/97 de 14 de abril
L01059 1,000 Ud  botiquin portatil de obra 39,53 39,53
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 39,50 1,19
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiiieei s 40,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
IP30BP5M Ud MESA POLIPROPILENO 12 PERS.
mesa de polipropileno para 12 personas con soportes metalicos, colocada
M0010 0,200 Hr  peodn 17,33 3,47
ESS121 1,000 Ud mesa polipropileno 12 pers. 175,68 175,68
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 179,20 5,38
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiici i 184,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
IP30BP5P Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.
banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
M0010 0,200 Hr  peodn 17,33 3,47
ESS120 0,100 Ud banco polipropileno 5 pers. 175,68 17,57
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,67
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IP30CPEVAC Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
ud. camilla portatil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
ESS210 0,050 Ud camilla portatil evacuaciones 129,22 6,46
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA. ... 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
IP30DB800L Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.
ud. deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
MO010 0,050 Hr  pedn 17,33 0,87
ESS180 0,100 Ud deposito de basuras de 800 I. 163,63 16,36
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA. ... 17,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
IP30JINDUS Ud JABONERA INDUSTRIAL.
ud. jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)
M0010 0,200 Hr  pedn 17,33 3,47
ESS130 0,100 Ud jabonera industr.a.inox idab. 23,20 2,32
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
IP30RBOTIQ Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
ud. reposicion de material de bofiquin de obra.
L01060 1,000 ud reposicion material sanitario 28,03 28,03
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 28,00 0,84
TOTAL PARTIDA. ..ottt 28,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
IP30TMINDIV Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.
taquilla metélica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
MO0010 0,200 Hr  pedn 17,33 3,47
L01021 0,100 Ud taquilla metlica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20) 89,18 8,92
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 12,40 0,37
TOTAL PARTIDA. ...t 12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
JTOMAS500 u  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN500
jaula de deshaste para toma de fondo en diametro 500 mm. en acero inoxidable aisi-316, con luz de paso de 20
mm entre barras verticales y altura minima de 1,0 m. incluye pletinas, tornilleria y pp. de pequefio material para
anclaje a hormigony con lamina plastica. medida la unidad totalmente montada y probada.
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 2,000 Hr  pedn 17,33 34,66
MAQO034 1,000 Hr  transporte y descarga con camion pluma 48,50 48,50
MAT448 1,000 UD jaula desbaste toma de fondo dn500 893,00 893,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 997,10 29,91
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 1.027,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con TRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
JTOMAT700 u  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN700
jaula de desbaste para toma de fondo en diametro 700 mm. en acero inoxidable aisi-316, con luz de paso de 20
mm entre barras verticales y altura minima de 1,0 m. incluye pletinas, tornilleria y pp. de pequefio material para
anclaje a hormigon y con lamina plastica. medida la unidad totalmente montada y probada.
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 2,000 Hr  peon 17,33 34,66
MAQO34 1,000 Hr  transporte y descarga con camion pluma 48,50 48,50
MAT4512 1,000 UD jaula desbaste toma de fondo dn700 1.180,00 1.180,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.284,10 38,52
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 1.322,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
MAACD Kg ACERO EN CALDERERIA
acero en caldererfa, al carbono de tipo s-275+jr, con espesores de chapa segun el didmetro de la tuberia (en pn 16
atm; 4 mm hasta dn 300, 6,4 mm de dn 350 a dn 600 y 8 mm desde dn 700- en pn 25 atm; 6,4 mm hasta dn 300,
8 mm de dn 350 a dn 600, 10 mm de dn 700 2 1.000y 12 mm de dn 1.100 a dn 1.500), con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado (seguin cdigo asme-seccién ix), tratamiento de acabado mediante granallado
de superficie hasta rugosidad sa 2,5 (segin norma sis-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. incluso corte y elaboracion en taller, montaje para union
mediante soldadura. medido segin peso nominal del colector. peso de apoyos, permnos, tomilleria y refuerzos in-
cluido en el precio.
MO0010 0,065 Hr  peodn 17,33 1,13
MAT006 1,040 Kg acero en caldereria 3,74 3,89
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieiee e 517
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
MACM700x1200 ud COMPUERTA MURAL 0,70 X 0,70 M, CIERRE CUATRO CARAS
compuerta metdlica con accionamiento manual con reductor preparado para motorizacion, de dimensiones de hoja
de 0,70 x 0,70 m, con perfiles de refuerzo. construida con marco y tablero de acero aisi-304 o calidad superior,
husillo de acero aisi-303, y tomnilleria aisi-304, mecanismo mediante husillo simple tipo ascendente y accionamien-
to conjunto desde un unico volante y guias de teflon para faciliter el deslizamiento, y estanqueidad mediante juntas
epdm de en una direccion, con cierre hermético de cuatro caras. conuna altura de agua de presion igual o superior
a2 m. unioén al paramento empotrada en la base para enrasado con el fondo de la acequiay empotrado o atornilla-
do en los paramentos verticales. sellado mediante resina tipo sikaflex entre la obra civil y los elementos metalicos
de la compuerta. incluso, elementos de anclaje, sellado y p.p. de obra civil y de acondicionamiento de banda ne-
cesaria para trénsito de maquinaria en ejecucion de los trabajos. colocada y probada. medida la unidad instalada.
MO005 6,000 UD cuadrilla 1 60,00 360,00
MAT7001200 1,000 Ud compuerta 0,70x0,70, 4 caras. aisi 304 1.917,12 1.917,12
%PM.1 2,000 %  pequefio material 2.277,10 45,54
MAQO19 3,000 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 94,26
MAQO34 9,000 Hr transporte y descarga con camion pluma 48,50 436,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.853,40 85,60
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiiecee 2.939,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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cODIGO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MAPCCII Ud ANODOS PROTECCION CATODICA
sistema de proteccion catodica formada por anodo de magnesio de 4,1 kg preempagquetado colocado y probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:
- teja de acero curvada con 10 m. de cable cu rv 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberfa de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio ip-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. de longitud.
- cable de cu rv 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente cu/cuso4.
MO008 0,100 Hr oficial de primera 20,96 2,10
MO0010 0,750 Hr  pedn 17,33 13,00
MAT296 0,100 Ud teja de acero curvada con 10 m. cable cu rv/ 0.6/1 kv 19,02 1,90
MAT145 0,100 Ud encapsulacién para soldadura cable-tuberia de cint 6,10 0,61
MATO066 0,100 Ud caja toma potencial 200¥*200 mm 220,00 22,00
MAT012 1,000 Ud anodo de magnesio de 4,1 kg preempaguetado 48,00 48,00
MAT142 0,100 Ud electrodo referencia permanente cu/cuso4 86,94 8,69
MAT065 10,000 m  cable cu tv 0,6/1 kv 1*6 mm2 0,70 7,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 103,30 3,10
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiteie e 106,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
MAPG2-2.5T8 ud PUENTE GRUA MONORRAIL 2,5TY 8M
puente griia monorrail con polipasto carro monorrail de 2,5 th, 8 m de luz y 6 m de recorrido del gancho, alimenta-
do con 380 v/ 50 hz. y una tension de mando de 48 v/50 hz. con botonera desplazable independiente del carro. la
grlia ird provista de tomacorrientes. incluida la instalacion eléctrica de 22.5 m de longitud, las dos vigas de carril de
la ipologia requerida. transporte y montaje incluido, completamente instalado y probado.
MAT12600 1,000 ud  puente gria monorail 2.5y 10 m luz, incluido carril 13.390,00 13.390,00
MO008 1,300 Hr  oficial de primera 20,96 217,25
MO010 1,500 Hr  peodn 17,33 26,00
MAQO018 2,000 Hr  grda hidradlica acoplable a vehiculos de 20 t 39,20 78,40
MAQ002 1,000 Hr  cami6n con caja basculante 4 x 4 55,70 55,70
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 13.577,40 407,32
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 13.984,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SIETE CENTIMOS
MA_002 u  ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA
estacion meteorolégica automatica mod. wireleses con conexion via radio mediante remota, incluido dataloger, ali-
mentacion solar y con tripode asi como posibilidad de comunicacion via gprs. con las siguientes caracteristicas:
- consola-display -receptor con barémetro y sensores internos de temp/hum.
- sensores de temperatura y humedad exterior.
- anemémetro de cazoletas con veleta.
- pluviémetro tipo balancin de 0,2 mm de resolucion.
- célculo de evapotranspiracion.
- ransmision inaldmbrica entre sensores y consolas.
- data logger para almacenamiento de datos y conexién pc.
- software de tratamiento de datos.
- soporte para construccion de paginas web con actualizacion de datos en tiempo real.
incluido cableado y fijaciones.
medida la unidad totalmente instalada y probada.
ESTMETO 1,000 Ud estacién meteoroldgica automatica 956,31 956,31
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 956,30 28,69
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieicce e 985,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MEDEIASIE m? SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES Y CUIDADOS POSTERIORES
siembra a voleo de superficies con especies locales (incluidas especies pertenecientes a los habitats comunitarios
existentes en la zona, recogidos en el estudio de impacto ambiental o indicacion del técnico ambiental encargado
del seguimiento de la obra, (como pueden ser especies de salsolo vermiculatae, artemisietum herba-albae, parap-
halido incurvae,...), incluso aportacion y extendido de tierra vegetal (aproximadamente 20 cm) e incluida la semi-
lla, siembra, riegos (min 2) y cuidados posteriores para adecuada supervivencia de las especies implantadas.
MO010 0,006 Hr  pedn 17,33 0,10
MAQO03 0,004 Hr  camién con tangue para agua de 10 m3 44,00 0,18
MAT651 1,000 m2  mezcla semillas para siembra a voleo 0,42 0,42
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeii e 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
MO10CSH Hr REUNION DE SEGURIDAD Y SALUD
reunion de seguridad y salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos
trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 12,
considerando una reunion como minimo al mes.
ESS1120 1,000 Hr  comite de segurid.e higiene 51,22 51,22
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 51,20 1,54
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiiieiii e 52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
MO10ESE Hr EQUIPO DE SENALIZACION
h. equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de ofi-
cial de 22 y de ayudante. s/r.d. 485/97.
MO008D 1,000 Hr  oficial 12 20,96 20,96
MO010 1,000 H  pebn 17,33 17,33
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 38,30 1,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiee e 39,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
MO10FSH Hr FORMACION SEGURIDAD Y SALUD
formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
L01062 1,000 Hr  formaci6n en seguridad y salud 15,86 15,86
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 15,90 0,48
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiie e 16,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
MO10LDC Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.
limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
ESS1160 1,000 Ud limpiezay desinfeccion caseta 30,00 30,00
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieie e 30,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
MREPREOBR Ud MES DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA
formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
MTRECPREOBR 1,000 Ud mes de recurso preventivo en obra 60,58 60,58
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 60,60 1,82
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieeice e 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MT002-1 Pa P.A. REDACCION DE PROYECTO ELECTRICO MT, VISADOS Y TRAMITES
partida alzada a justificar para redaccion de proy ectos eléctricos de mt necesarios para los condicionantes especifi-
cados por la compafiia y que pudieran ser exigidos por los diferentes organismos, copias documentales, visados,
incluidos todo tipo de tramites y tasas.
MT002-01 1,000 Pa p.a. redaccion de proyecto eléctrico mt, visados y tramites 1.000,00 1.000,00
TOTAL PARTIDA ... 1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
MT002A Pa |-DE COND. SUMINISTROS IBERDROLA
partida alzada a justificar para trabajos eléctricos para la nueva conexion:
entronque de las instalaciones en proyecto con la linea existente "lamt najera-huercanos ".
los trabajos de previstos para la nueva conexion, quedan descritos en el condicionado facilitado por la compafiia
suministradora, y que se incluyen en el anejo 11 del presente proyecto, consisten en la adecuacion de instalacio-
nes existentes:
- el punto de conexion se sitlia en un nuevo apoyo a intercalar entre el 615 y 616 de la linea aérea de media ten-
sion 13,2 kv denominada “lamt najera-huercanos , segln lo sefialado en el proy ecto.
- el primer vano de la derivacion tendr& una longitud méxima de 20 metros (vano flojo) y en caso de que la lamt
tenga una longitud may or de 1 km, en el primer apoyo se instalar& un ocr (6rgano de corte en red) con deteccion
de paso de falta y funcion seccionalizadora.
- en el apoy o de entronque con la linea general se instalard un seccionador, adecuando el sistema de tierras con
Su acera equipotencial.
- realizar dos conversiones aéreo/subterraneas en la nueva torre metalica.
- tendido de cables.
tanto la sustitucion del apoyo como el tendido de cables y la conexion seran llevadas a acabo directamente por
ide: incluyendo suministro y montaje de conductrores y accesorios necesarios asi com del desmontaje de las ins-
talaciones actuales.
ADCUINSEXI3 1,000 Pa p.a. refuerzo, adecuacién,entronque a linea existente 17.979,50 17.979,50
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiiiiiiiecee e 17.979,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
MT003 m  CANALIZACION ELECTRICA DIRECTAMENTE ENTERRADA
canalizacion eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40 cm de anchura, con cama de
arena de rio de 5 cm para asiento de los conductores y relleno con una capa de 15 cm de la misma arena sobre
los conductores. sobre ésta va una hilada de rasillas ceramicas o placas de pe, que serviran de proteccion mecé-
nica (20 j) y testigo. el relleno final de zanja se llevara a cabo por tongadas de 20 cm de tierra procedente de la ex-
cavacion, compactada al 95 % del préctor normal. totalmente terminada incluido ex cavacion sobre cualquier clase
de terreno, tranporte a vertedero de la tierra sobrante y mantenimiento de los servicios existentes.
MO008 0,150 Hr  oficial de primera 20,96 3,14
MAQO030 0,100 Hr retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 65 t 87,01 8,70
MAQ012 0,100 Hr  ddmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m? 68,36 6,84
MAQO009 0,150 Hr  compactador vibratorio de conduccion manual de 0,30 t 1,35 0,20
MAT500 1,000 m  placa cubrecables pe proteccion y sefializacion 0,84 0,84
MATO014 0,200 m® arena de rio (0-5mm) 14,83 2,97
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 22,70 0,68
TOTAL PARTIDA. ...ttt 23,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
MT004B m  CABLE MT RH-Z1 12/20 KV DE 3X1X240 MM2 AL S/LECHO ARENA
m.|. suministro y tendido de cable unipolar de m.t. en lecho de arena, de aislamiento seco rh-z1 12/20 kv de
3x1x240 mm2 de seccién nominal en aluminio, incluido pequefio material para el tendido tendido como rodillos,
cinturillas, asi como medios mecanicos necesarios.
MO005D 0,280 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 48,00 13,44
MAT530B 1,003 m  conductor rh-z1 12/20 kv 3x1x240 mm2 10,01 10,04
%PM..1 2,000 %  pequefio material 23,50 0,47
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA. ..ottt 24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MT005-PFU4 Ud CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR
caseta prefabricada tipo pfu-4 o similar, monobloque, de hormigén armado, de 4460x2380x 3045 mm, apto para
contener un transformador y la aparamenta necesaria. incluso transporte y descarga. incluye excavacion, cama
de arena, rellenos laterales, cargas y transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos sus ele-
mentos exteriores segun cei 622171-202, transporte, montaje y accesorios. totalmente instalado y terminado. total-
mente montado.
MO005D 4,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 192,00
MAQO17 2,000 Hr  grda hidradlica acoplable a vehiculos de 15 t 35,24 70,48
MAT510-3C 1,000 Ud edificio prefabricado modelo pfu-4 4.46x2.38x 3.045 8.700,00 8.700,00
MATO014 3,500 m® arena de rio (0-5mm) 14,83 51,91
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 9.014,40 270,43
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiecece 9.284,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS
MT005B Ud BOTELLA UNIPOLAR INTERIOR PARA CABLE RH-Z1 12/20 KV 240 MM2 AL
ud. suministro y montaje de botella interior terminal unipolar de m.t. para cable seco 12/20 kv ftipo rh-z1 de 1x240
mm2 de seccién nominal en aluminio, incluido terminal de conexion a presion para mt, pequefio material, medios
auxiliares, totalmente montada.
MAT504B 1,000 Ud botella unipolar para cable seco 240 mmz2 al rh-z1 12/20 kv 40,15 40,15
MAT505 1,000 Ud terminal bimetalico a presién de 240 mm2 5,75 575
MO008 2,400 Hr oficial de primera 20,96 50,30
MO011 2,750 Hr  pedn especializado 18,19 50,02
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 146,20 4,39
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 150,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
MTACRISLUN m2 ACRISTALAMIENTO LUNA INCOLORA 5MM
acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetral y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso corte del vidrio y colocacion
de junquillos.
MO008 0,310 Hr  oficial de primera 20,96 6,50
P01112 4,000 m  sellado con silicona incolora (pie de obra) 0,68 2,72
P01118 1,000 m2 luna incolora 5 mm (p.obra) 11,01 11,01
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 20,20 0,61
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiee e 20,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
MTAEH-42B kg ACERO S275 EN PERFILES LAMINADOS, PREPARADO Y COLOCADO
acero s275 jr para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo me-
diante chorreado abrasivo, con una capa de imprimacion antioxidante y dos de esmalte sintético, incluso parte pro-
porcional de radiografias y liquidos penetrantes de las soldaduras, equipos de soldadura en taller y obra, tornillerias
de unién, colocado en obra, incluyendo los medios auxiliares de elevacion de personal y materiales.
MO005 0,012 UD cuadrilla 1 60,00 0,72
PERFL 1,000 kg acero laminado en perfil s 275 jr, en obra 0,62 0,62
MAQ002 0,005 Hr  camién con caja basculante 4 x 4 55,70 0,28
MAQO019 0,005 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 0,16
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiicei e 1,83
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MTCELDAS002 Ud CELDAS DE PROTECCION
celdas de proteccion para centro de transformacion, tipo ormazabal, segiin desglose.
- 1celda modulares de linea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, secciona-
doy puesta a tierra), aislamiento integro en sf6 de 24kv, 16ka y 400a
-1 celda modular de proteccion dispuesta de fusibles limitadores y de un interruptor-seccionador de tres posi-
ciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y después de los fusibles) sf6de 24kv, 16ka y 400a
- 1 celda modular de medida dispuesta en el interior los transformadores de medida de tension e intensidad, de
24kv.
se incluy e el montaje, pasatapas y conexion.
MO013 4,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 229,48
MAT509 1,000 Ud conjunto de celda de linea. entrega 2.675,00 2.675,00
MAT510B 1,000 Ud conjunto de celda de proteccion general. ruptofusible 3.500,00 3.500,00
MAT507 1,000 Ud celda de medida; 3 trafos tensién y 3 trafos intensidad 6.500,00 6.500,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 12.904,50 387,14
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 13.291,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
MTCUADROBT Ud CUADRO BT-B2 TRAFO. INTERRUPTOR EN CARGA + FUSIBLES
cuadro de bt especialmente disefiado para esta aplicacion con las siguientes caracteristicas:
interruptor manual de corte en carga de 400 a.
salidas formadas por bases portafusibles: 1 salida
tension nominal: 440v
aislamiento: 10 kv
dimensiones:  alto: 1820 mm
ancho: 580 mm
fondo: 300 mm
fusibles: 4x400a (y portafusibles asociados)
puentes, conexiones y demas material y trabajos complementarios, incluidos. medida la unidad totalmente termina-
da.
MO0013 2,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y peén 57,37 114,74
MAT521 1,000 Ud cuadro bt-b2 trafo 2.000,00 2.000,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.114,70 63,44
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2.178,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
MTFABLOH m2 FAB. BLOQUE HOR. 20X20X40 20CM ESP. VISTO
fabrica de bloques de hormigdn ligero de 20x20x40 de 20 cm de espesor, para visto, recibido con mortero 1.6, de
250 kg. de cemento.
MO005 1,000 UD cuadrilla 1 60,00 60,00
P01082 12,000 ud  bloque hormig6n 30x20x 40 cm (pie de obra) 1,30 15,60
P01006 0,010 t cemento cem ii/a-v 42,5 r a granel (p.o.) 100,00 1,00
MATO014 0,100 m® arena de rio (0-5mm) 14,83 1,48
MAT010 0,200 m® agua en obra 0,70 0,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 78,20 2,35
TOTAL PARTIDA. ...ttt 80,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MTHAPAV25 m2  PAVIMENTO CONT. HORMIGON FRATASADO HA-25 E=20 CM ARMADO
pavimento continuo de hormigén ha-25/b/20/xc2, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 20x20x6,
acabado superficial fratasado, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, aportacién
de mortero de cuarzo para acabado, corte de la solera en cuadriculas y en zona de apoyo de pilares, y p.p.. de
juntas.
MO005 0,120 UD cuadrilla 1 60,00 7,20
MTHA25 0,200 m®  hormigdn ha-25/b/20/iia, >=275kg/m3 cemento 67,50 13,50
MAT004 2,720 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 1,96
MAT011 0,005 Kg alambre atar 1,3 mm. 1,75 0,01
MAT274 0,150 Kg separadores para armaduras verticales u horizontales 0,12 0,02
MQ0040 0,140 h  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 0,39
MAQO35 0,009 Hr  bomba de hormigén sobre camion o semirremolque 91,90 0,83
MAQO46 0,030 h  equipo de corte de hormigdn armado pot adecuada i/discos de cort 36,00 1,08
MQ0100 0,015 h  equipo fratasado 4,17 0,06
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 25,10 0,75
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeie e 25,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
MTPTAMET m2 PUERTA DE CARPINTERIA METALICA
carpinteria metalica en puertas, incluso parte proporcional de herrajes, pintura y fijacion.
MO005 0,500 UD cuadrilla 1 60,00 30,00
MTPTMET 1,000 m2 puerta carpinenteria metélica 52,50 52,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 82,50 2,48
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieie e 84,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
MTRJIBAC m2 REJA BARRAS ACERO 30X15X1,5 MM.
reja metdlica realizada con barras de acero laminado en frio de 30x 15x 1,5 mm. en vertical y horizontal, separados
15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra. completamente ins-
talada.
MO008 0,150 Hr oficial de primera 20,96 3,14
MO002 0,150 Hr  ayudante 19,08 2,86
P13DR050 1,000 m2 reja barra acero 30x 15 mm. 70,15 70,15
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 76,20 2,29
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiiieeies e 78,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
MTRJLA451CM m2 REJILLA DE LAMAS 45° 1 CM ENTRE LAMAS
suministro e instalacion de rejilla de lamas fijas a 45° con apertura minima de 1 cm entre lamas, de dimensiones
segun planos. incluye soporte central vertical y premarco. en acero galvanizado en caliente. incluye todo el pe-
quefio material necesario para la colocacion. totalmente instalado.
MO008 0,100 Hr oficial de primera 20,96 2,10
MO002 0,150 Hr  ayudante 19,08 2,86
P13DR060 1,000 m2 rejilla laminada ac. galva 1,0x0,50m, 45°y 1cm entre lamas 65,40 65,40
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 70,40 2,11
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiee e 72,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
MTVMPRT m2 VENTANA METALICA PRACTICABLE, SIN VIDRIO
ventana metélica practicable, no incluy e vidrio.
MO005 1,350 UD cuadrilla 1 60,00 81,00
LY.250 1,000 m2 ventana metalica practicable,c/herrajes(p.o.) 52,63 52,63
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 133,60 4,01
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 137,64
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MVTRE023 m3 TERRAPLEN SELECCIONADO MAT GRANULAR Z30 S/PG3

material granular tipo za30 s/pg3 puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 98% del pm en capas

de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en viales
MO010 0,032 Hr  pedn 17,33 0,55
MAQO002 0,016 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,89
MAQ003 0,004 Hr  camidn con tanque para agua de 10 m3 44,00 0,18
MAQ006 0,004 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,29 0,17
MAT225 1,799 T  material granular za-30 / pg3 11,29 20,31
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 22,10 0,66

TOTAL PARTIDA. ..ottt 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
NIL-49S UD SONDA DE NIVEL SUMERGIBLE PARA CONTROL DE NIVEL EN POZO

suministro e instalacion de la instrumentacion para seguimiento del nivel en continuo del nivel de agua en un pozo.
- 1 sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 80m de cable especial para inmersion, sali-
da analégica 4..20ma, rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°c, sobrepesion méxima 2 en escala
completa, ip 68, rango de presion de 0 a 40 bar, 12vcc.
- incluy e pequefio material de montaje.
- sistema de comunicacion de datos mediante sefial radio o gprs, con 4 entradas digitales,, 4 salidas de con-
tro, y 2 entradas analogicas. caja de alojamiento ip66 0 superior con conexiones exteriores y proteccion de las en-
tradas mediante prensaestopas o similar. alimentacién mediante pack de 3 pilas de liio con autonomia >3 afios,
maéstil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones.
- memoria para almacenamiento de datos, con identificacion de nivel, hora, y dia.
incluy e evaluacion de profundidad de pozo, adecuacion y ajuste de la sonda a la profundidad de colocacion, fija-
cion, anclajes y medios necesarios para su colocacion. totalmente cableado, instalado, implementado en sistema
y probado.
se incluy e arqueta de tipo tubular de 1 m de diametro, con tapa, varilla y candado de cierre para alojamiento del
sistema de comunicacion y anclaje del mastil.
MO003 1,000 Hr  capataz 21,71 21,71
MO009 1,950 Hr  oficial de segunda 19,51 38,04
FEJIRUM 4,000 H tecnico especialista medio 25,00 100,00
MO011 4,000 Hr  pedn especializado 18,19 72,76
BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud sensor de nivel hidrostatico 585,00 585,00
BG7U1AR4 1,000 UT  modulo radio 4-4-2 710,00 710,00
BP711003 1,000 UT  suministro mastil 4,5m, acc. y anclaje 77,50 77,50
MAT360 1,000 m  tubo machiembrado 100 cm 42,91 42,91
MAT240 1,000 Ud pasador, varilla pasante @16 mm y candado 12,00 12,00
MAT283 0,500 m? tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epoxy 41,00 20,50
MAQO019 0,450 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 14,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.694,60 50,84

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiicct e 1.745,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
OPA030 m  BARANDILLA TUBO 40X60/20X20

barandilla de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, con pasamanos de

60x40x 1,5 mm. y barrotes verticales de 20x20x1,5 mm. con prolongacion para anclaje a la losa, separados 10

cm., elaborada en taller y montaje en obra .
MO008 0,200 Hr  oficial de primera 20,96 4,19
MO0010 0,200 Hr  pedn 17,33 3,47
MATBTO030 1,000 m  barandilla esca.tubo 40x 60/20x 20 62,16 62,16
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 69,80 2,09

TOTAL PARTIDA. ...t 71,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PANEL1 m2 PANEL DE CERRAMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH 30MM
cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm
de espesor perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especia-
les de cualquier tipo, medios auxiliares, segun nte/qtg-7.
MO008 0,360 Hr oficial de primera 20,96 7,55
MAT265 0,200 m  remata precalado e= 0,7mm y desarrollo de 750mm 6,90 1,38
MAT816 1,010 m2 panel lacado con aima de poliuretano 30mm 34,30 34,64
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 43,60 1,31
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiiieeie e 44,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
PANIDIFAVI Pa P.A. INSTALACION DE NIDOS ARTIFICIALES. AVES
partida alzada a justificar para la instalacion de nidos artificiales en diferentes puntos del ambito de actuacion (cajas
nido y/o torres de nidificacion), destinados a especies como la lechuza comtn (tyto alba), el mochuelo (athene
noctua) o el cericalo primilla (falco naumanni) entro ofras de la zona.
PANIDIFAVI-01 1,000 Pa p.a. instalacion de nidos artificiales 2.000,00 2.000,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiecece 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
PANIDIFAVI2 Pa P.A. INSTALACION DE NIDOS ARTIFICIALES. QUIROPTEROS
partida alzada a justificar para la instalacion de nidos artificiales en diferentes puntos del ambito de actuacion (cajas
nido y/o torres de nidificacion), destinados a quiropteros.
PANIDIFAVI-02 1,000 Pa p.a. instalacion de nidos artificiales 1.000,00 1.000,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiiecee 1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
PAPLANARB Pa P.A. PLANTACION DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RIBAZOS
partida alzada a justificar de plantacion de plantas arbustivas en margenes y ribazos, con especies como rosal sil-
vestre (rosa caninca), espino albar (crataegus monogy na), espino negro (thamnus ly cioides), lentisco (pistacia len-
tiscus), y aromaticas como romero (rosmarinus officinalis) y tomillo (thymus vulgaris), entre otras. incluido riegos
(min 4) y cuidados posteriores para adecuada supervivencia de las especies implantadas.
PAPLANARB-01 1,000 Pa p.a. plantacion de plantas arbustivas en margenes y ribazos 1.500,00 1.500,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiece e 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
PATES Ud PATE DE POLIPROPILENO COLOCADO
pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.
MO008 0,020 Hr  oficial de primera 20,96 0,42
MO010 0,020 Hr  pedn 17,33 0,35
MAT100 1,000 Ud pate de polipropileno 30 cm * 25 cm 2,91 2,91
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,70 0,11
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieie e 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
PC10CATA m  CABLE DE ATADO TRAB.ALTURA
ml. cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
2ml.ifmontaje y desmontaje. s/r.d. 485/97.
MO008D 0,060 Hr oficial 12 20,96 1,26
MO0010 0,060 Hr  pedn 17,33 1,04
ESS960 1,050 m.l. cable de seguridad. 9,50 9,98
ESS920 3,000 Ud anclaje red a forjado. 0,30 0,90
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 13,20 0,40
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiieeiee e 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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PC10RHPH m2 RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.
m2. red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de d=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-
locacion y desmontado. s/r.d. 485/97.
MO008D 0,200 Hr  oficial 12 20,96 4,19
MO0010 0,200 Hr  pedn 17,33 3,47
ESS910 0,300 m?  red de seguridad h=10 m. 0,91 0,27
ESS920 3,000 Ud anclaje red a forjado. 0,30 0,90
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 8,80 0,26
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
PC20BTST m  BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.
ml. barandilla con soporte tipo sargento y tres tablénes de 0,20x0,07 m. en perimetro de forjados tanto de pisos co-
mo de cubierta, incluso colocacion y desmontaje. s/r.d. 485/97.
M0010 0,100 Hr  peon 17,33 1,73
MO008 0,100 Hr oficial de primera 20,96 2,10
ESS1010 0,020 Ud soporte tipo sargento. 12,10 0,24
ESS330 1,000 m.l. tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 2,86 2,86
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,90 0,21
TOTAL PARTIDA. ... 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
PC20MPS m  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble z6calo del mismo material, i/colocacion y desmontaje. (amortizacion en dos puestas). s/r.d. 485/97.
MO010 0,100 Hr  pedn 17,33 1,73
ESS990 0,500 m.l. malla poliet.1 mt. naranja 0,96 0,48
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
PP10CS Ud CASCO DE SEGURIDAD.
ud. casco de seguridad con desudador. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS350 1,000 Ud casco de seguridad homologado 2,91 2,91
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA. ... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
PP10GA Ud GAFAS ANTIPOLVO.
ud. gafas antipolvo tipo visitante incolora, antiempafiabes. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS410 1,000 Ud gafas antipolvo. 2,40 2,40
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA. ... 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
PP10GCI Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
ud. gafas contra impactos antirayadura. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS400 1,000 Ud gafas contra impactos. 6,30 6,30
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,30 0,19
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
PP10GPL Ud GAFAS PANORAMICAS LIQUIDOS
ud. gafas panordmicas contra liquidos con valvulas antiempafiantes. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS420 1,000 Ud gafas panoramicas liquidos 9,00 9,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PP10PA Ud PROTECTORES AUDITIVOS.
ud. protectores auditivos. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS450 1,000 Ud protectores auditiv 0s. 7,51 7,51
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,50 0,23
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
PP10PSPS Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.
ud. pantalla de seguridad para soldadura. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS360 1,000 Ud pantalla seguri.para soldador 11,72 11,72
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiece e 12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
PP30ADC Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS
ud. anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosqueton. certificado ce norma en 361. s/r.d. 773/97 y r.d.
1407/92.
ESS610 1,000 Ud anticaidas desliz.cuerda 14 m. 175,00 175,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 175,00 5,25
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 180,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
PP30AF Ud APARATO FRENO.
ud. aparato de freno de paracaidas. certificado ce norma en 361. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS620 1,000 Ud aparato freno paracaidas(arnés) 60,58 60,58
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 60,60 1,82
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiieii e 62,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
PP30ASCA Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.
ud. cinturén de seguridad clase a (sujeccion), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones.
certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS580 1,000 Ud cinturén de seguridad homologado 63,71 63,71
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 63,70 1,91
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieee e 65,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
PP30ASCC Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C
ud. arnés de seguridad clase ¢ (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte. cer-
tificado ce norma en 361. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS590 1,000 Ud arnés segur.homologado 75,73 75,73
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 75,70 2,27
TOTAL PARTIDA. ..ottt 78,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS
PP30C14P m  CUERDA D=14MM POLIAMIDA
cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de d=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas re-
vestidas de pvc. certificado ce norma en 361. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS630 1,000 Ud cuerda poliam.para fre.p.caid 4,96 4,96
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieees e 511
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PP30CAP Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M
ud. cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de didmetro, i/ argo-
llas en extremos de polimida revestidas de pvc. certificado ce norma en 361. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS700 1,000 Ud amarre poliamida 8,41 8,41
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 8,40 0,25
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieiiiit e 8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
PP30CPH Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.
ud. cinturdn portaherramientas. certificado ce norma en 361. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS680 1,000 Ud cinturdn porta herramientas. 21,04 21,04
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA. .. .ooiiiiiiiiiieeiiie et 21,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
PP30IMPERM Ud IMPERMEABLE.
ud. impermeable de trabajo. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS540 1,000 Ud impermeable. 9,02 9,02
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA. .. .ooiiiiiiiiii e 9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROQS con VEINTINUEVE CENTIMOS
PP30MONOTRA Ud MONO DE TRABAJO.
ud. mono de trabajo. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS530 1,000 Ud  mono de trabajo. 15,63 15,63
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 15,60 0,47
TOTAL PARTIDA. ..o 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
PP30MSS Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
ud. mandil de serraje para soldador grado a, 60x 90 cm. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS550 1,000 Ud  mandil de cuero para soldador 14,00 14,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA. ... 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
PP30PRBA Ud PETO REFLECTANTE BUT./JAMAR.
ud. peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS570 1,000 Ud peto reflectante but./amar. 10,00 10,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA..oooocvvaicreiseiessesessse s 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
PP50PGLA Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR.
ud. par de guantes de latex rugoso anticorte. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS780 1,000 Ud par guantes latex anticorte 2,70 2,70
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,70 0,08
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieciieee e 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
PP50PGN Ud PAR GUANTES NITRILO 100%
ud. par de guantes de nitrilo alta-resistencia. 100% azultes. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS790 1,000 Ud par guantes de nitrilo 3,19 3,19
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PP50PGS34C Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
ud. par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado ce.
ESS800 1,000 Ud par de guantes para soldador. 7,51 7,51
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,50 0,23
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
PP50PMSH Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
ud. par de manguitos para soldador al hombro serraje grado a, homologado ce.
ESS820 1,000 Ud par de manguitos soldador 10,22 10,22
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 10,20 0,31
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiece e 10,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
PP60PBA Ud PAR BOTAS AISLANTES.
ud. par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 v. de tension. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS880 1,000 Ud par de botas aislantes elect. 24,94 24,94
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 24,90 0,75
TOTAL PARTIDA. ...ttt 25,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
PP60PBAM Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. MONOCOLOR
ud. par de botas de agua monocolor. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS840 1,000 Ud par de botas de agua. 13,56 13,56
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
PP60PBSPP Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL
ud. par de botas de seguridad s3 piel negra con puntera y plantila metdlica. certficado ce. s/r.d. 773/97 y r.d.
1407/92.
ESS870 1,000 Ud par de botas seguri.con punt/plan. 35,50 35,50
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 35,50 1,07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiie e 36,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
PPGOPBSPS Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.
ud. par de botas de seguridad s2 serraje/lona con punteray metélicas. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.
ESS860 1,000 Ud par de botas seguri.con punt.serr. 23,44 23,44
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 23,40 0,70
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiee e 24,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
PP60PPS Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
ud. par de polainas para soldador serraje grad a, homologadas ce.
ESS890 1,000 Ud par de polainas para soldador 9,92 9,92
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
PROSPFAU Pa PA. PROSPECCION INICIAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO FAUNA
partida alzada de prospeccion previa al inicio del as obras de la fauna existente en las zonas de afeccion de las
obras. posterior control y seguimiento de fauna, por técnico competente, incluyendo informe preoperacional, antes
del inicio de la obra, con el objeto de identificar la presencia y vulnerabilidad de especies sensibles, con una dedi-
cacion minima de 2 h/semanales. incluye redaccion informe final de seguimiento.
PROSFAU-01 1,000 Pa pa. prospeccion inicial, control y seguimiento fauna 4.235,67 4.235,67
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiicieece e 4.235,67
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PROSPFLOR Pa PA. PROSPECCION INICIAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO FLORA
partida alzada de prospeccion previa al inicio del as obras de la flora existente en las zonas de afeccion de las
obras. posterior control y seguimiento de flora, por técnico competente, con una dedicacion minima de 2 h/semana-
les. incluy e redaccion de informe de la prospeccion previa, e informe final de seguimiento.
PROSFLOR-01 1,000 Pa pa. prospeccion, control y seguimiento flora 4.235,67 4.235,67
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiieiicce e 4.235,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 'Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CENTIMOS
PRO_FN ud PROTECCIONES FIN DE LINEA
proteccion de fin de linea a instalar en el Glimo apoy o:
consiste en la instalacion de pararray os - autov v ulas.
totalmente instalado.
MO005D 1,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ay udante y peén 48,00 48,00
EATHERRAUT 1,000 ud herraje soporte para autov alv ulas 76,36 76,36
EATPARARR 3,000 ud pararrayos autovalvulas 155,60 466,80
EATTIERRA 1,000 ud puesta a tierra autovalvula y herrajes 254,52 254,52
%PM..1 2,000 %  pequefio material 845,70 16,91
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 862,60 25,88
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieiieie et 888,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
PVC160-RAN m  DRENAJE TUBERIA RANURADA PVC DN 160MM, RELLENO MAT. FILTRANTE
conjunto zanja drenaje, mediante tubo drenante perforado de pvc dn 160 mm de doble pared, colocado en zanja de
seccion 0,50 m. de anchura'y profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de getextil de
150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 30 cm por encima del dren envuelto en geotextil.
incluida pp de pequefio material y elementos de conexion a colectores. medida la longitud total finalmente instalada
y probada.
MO008 0,020 Hr  oficial de primera 20,96 0,42
M0010 0,065 Hr  pedn 17,33 1,13
MAQO019 0,020 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 0,63
MAT458 1,000 m  tubo pvc 160mm, doble pared 8,64 8,64
B7B1U010 2,100 m2 fieltro polipropileno p=>150g/m2 0,25 0,53
MATO017 0,320 m?® arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 5,60
%MAT 2,000 %  mat. necesario montaje tub. plasticas (lubricante, juntas,etc) 17,00 0,34
TUBERIAS
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 17,30 0,52
TOTAL PARTIDA. ...ttt 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
PVC0250P12 ML TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA
tubo de pvc-o0 no plastificado , de especifiaciones técnicas seglin norma une 1452 de d.n. exterior 250 mm, y
12,5 atm de presién. union tipo flexible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad de epdm
lubricada segin norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-0 0 de acero en caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada..
MTPVC025012 1,000 ML tubo de pvc-o dn 250 mm, 12,5 bar,p/union elast. 15,80 15,80
20.081 0,020 kg lubricante para tubos de pvc 6,53 0,13
M0010 0,070 Hr  pedn 17,33 1,21
MO008 0,070 Hr  oficial de primera 20,96 1,47
%PESP-ANCL 10,000 %  p.p de piezas especiales y macizos de anclaje 18,60 1,86
%MAT PVC 2,000 %  material necesario montaje tuberias pvc (juntas, tricas, etc.) 20,50 0,41
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA. ...ttt 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PVCO315P12 ML TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA
tubo de pvc-o no plastificado , de especifiaciones técnicas segin norma une 1452 de d.n. exterior 315 mm, y
12,5 atm de presion. union tipo flexible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad de epdm
lubricada segin norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-0 0 de acero en caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc), anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. incluida p.p. de macizos de anclaje
y contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
MTPVC031512 1,000 ML tubo de pvc-o dn 315 mm,12,5 bar,p/union elast. 22,63 22,63
20.081 0,030 kg lubricante para tubos de pvc 6,53 0,20
MO010 0,094 Hr  pedn 17,33 1,63
MO008 0,094 Hr oficial de primera 20,96 1,97
%PESP-ANCL 10,000 %  p.p de piezas especiales y macizos de anclaje 26,40 2,64
%MAT PVC 2,000 %  material necesario montaje tuberias pvc (juntas, toricas, etc.) 29,10 0,58
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 29,70 0,89
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieei e 30,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
PVC0O400P12 ML TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA
tubo de pvc-o0 no plastificado , de especifiaciones técnicas seglin norma une 1452 de d.n. exterior 400 mm, y
12,5 atm de presion. union tipo flexible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad de epdm
lubricada seglin norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-0 0 de acero en caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, efc), anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinillerfa y juntas y elementos para su completa instalacion. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada..
MTPVC040012 1,000 ML tubo de pvc-o dn 400 mm,12,5 bar,p/union elast. 32,54 32,54
20.081 0,030 kg lubricante para tubos de pvc 6,53 0,20
MO010 0,090 Hr  pedn 17,33 1,56
MO008 0,090 Hr oficial de primera 20,96 1,89
%PESP-ANCL 10,000 %  p.p de piezas especiales y macizos de anclaje 36,20 3,62
%MAT PVC 2,000 %  material necesario montaje tuberias pvc (juntas, toricas, etc.) 39,80 0,80
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 40,60 1,22
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiei e 41,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
PVCO500P12 ML TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA
tubo de pvc-o0 no plastificado , de especifiaciones técnicas seglin norma une 1452 de d.n. exterior 500 mm, y
12,5 atm de presion. union tipo flexible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad de epdm
lubricada segun norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-0 o de acero en caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, efc), anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinillerfa y juntas y elementos para su completa instalacion. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
MTPVC050012 1,000 ML tubo de pvc-o dn 500 mm,12,5 bar,p/unién elast. 54,73 54,73
20.081 0,030 kg lubricante para tubos de pvc 6,53 0,20
MO0010 0,150 Hr  peodn 17,33 2,60
MO008 0,150 Hr oficial de primera 20,96 3,14
%PESP-ANCL 10,000 %  p.p de piezas especiales y macizos de anclaje 60,70 6,07
%MAT PVC 2,000 %  material necesario montaje tuberias pvc (juntas, toricas, etc.) 66,70 1,33
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 68,10 2,04
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieees e 70,11
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PVCO630P12 ML TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 630 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA
tubo de pvc-o no plastificado , de especifiaciones tcnicas segin norma une 1452 de d.n. exterior 630 mm, y
12,5 atm de presién. union tipo flexible mediante junta enchufe con anilla elastomerica de estanqueidad de epdm
lubricada segin norma une-en 681. incluso p.p. de piezas especiales de pvc-0 o de acero en caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, efc), anodos asociados a cal-
dereria, bridas, torinilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. incluida p.p. de macizos de anclaje y
contrarrestos. medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
MTPVCO063012 1,005 ML tubo de pvc-o dn 630 mm,12,5 bar,p/union elast. 76,30 76,68
20.081 0,030 kg Ilubricante para tubos de pvc 6,53 0,20
MO010 0,295 Hr  pedn 17,33 511
MO008 0,296 Hr  oficial de primera 20,96 6,20
%PESP-ANCL 10,000 % p.p de piezas especiales y macizos de anclaje 88,20 8,82
%MAT PVC 2,000 %  material necesario montaje tuberias pvc (juntas, toricas, etc.) 97,00 1,94
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 99,00 2,97
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiice e 101,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
R01DM040 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE
despeje y deshroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 40 cm, incluido la excavacion, incluso deforestacion
y talay destoconado de arbustos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion de estos restos ve-
geteles del resto de la ierra vegetal para su reutilizacion, carga y transporte al lugar de empleo o a vertedero para
su posterior reutilizacion, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias.
medida la superficie desbrozada.
MO0010 0,001 Hr  peon 17,33 0,02
MAQO033 0,001 Hr tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw (empujador) 90,15 0,09
MAQO027 0,002 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor rigido, de 1,2 m3 39,62 0,08
MAQO031 0,002 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,10
MAQO002 0,001 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,06
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO1EX010 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS
excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de alta potencia hasta una profundidad méxima de 6
m, incluido un 15% de excavacion en roca (may oritariamente areniscas y costras calcareas en gravas) que re-
quiera el uso de martillo. y el uso de ripper de gran potencia 377 kw/452 cv para el ripado en un 65% del volu-
men de excavacion. incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, con achique del agua del frea-
tico mediante bombeo, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con cuba para
minimizar la emisién de particulas de polvo a la amdsfera. incluso los movimientos de fierra necesarios para la
creacion de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales
para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los
accesos necesarios, junto a su posterior restauracion con la descompactacion de las pistas de acceso y trabajo.
incluida la labor de deshorce previa con la retirada de arbustos, cepas, y arboles, con la separacion de los 30 cm
primeros de tierra vegetal para su posterior reposicion. incluso también la reparacion y reposicion de caminos y
viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, goteros, conducciones, futores,
etc.), balates y mérgenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servi-
cios. incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las
operaciones de carga y transporte al lugar de origen. incluida la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion, con la separacion de los restos vegetales (ramas,...). incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia méxima de 2 km. medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico
de proyecto.
MO003 0,002 Hr  capataz 21,71 0,04
MO010 0,002 Hr  pedn 17,33 0,03
MAQO030 0,010 Hr retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 65 t 87,01 0,87
MAQO31 0,004 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,20
MAQO12 0,005 Hr  ddmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m3 68,36 0,34
MAQO032 0,006 Hr tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 39,98 0,24
MAQ028 0,002 Hr  pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 0,03
%REP 2,500 % reposicion de servicios afectados 1,80 0,05
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieeic e 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
RO1REQ10 m3 RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
relleno ordinario de tierras, realizado mecéanicamente, con aportacion de material procedente de la propia obra, sin
aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un
85 9% del proctor normal, incluy endo separacion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal. in-
cluida la retirada de aridos gruesos de la capa de tierra vegetal para su adecuada regeneracion. medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proy ec-
to.
MO003 0,001 Hr  capataz 21,71 0,02
MO010 0,004 Hr  peodn 17,33 0,07
MAQ026 0,006 Hr pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m? 61,58 0,37
MAQO002 0,002 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,11
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 0,60 0,02
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieeis e 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ROIREQ30 m3 RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de terras, realizado mecanicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor méximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del proctor normal. incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e
incluso su cribado al tamafio indicado (uso de cazo cribador o equipo similar) y el transporte a vertedero del mate-
rial rechazado. medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto. humectacion del material previo a la compactacion si es requerido.
MO003 0,009 Hr capataz 21,71 0,20
MO010 0,009 Hr  peon 17,33 0,16
MAQO026 0,009 Hr pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m3 61,58 0,55
MAQO002 0,002 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,11
MAQ009 0,030 Hr  compactador vibratorio de conduccién manual de 0,30 t 1,35 0,04
MAQO003 0,002 Hr  camidn con tanque para agua de 10 m3 44,00 0,09
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
RO1RE400 m3  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
camay relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberfa procedente de préstamos, con dido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
coy extendido manual, incluido el rasanteo para el apoy o correcto de la tuberia y tapado. medido el volumen de
material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proy ecto.
MO003 0,005 Hr  capataz 21,71 0,11
MO0010 0,030 Hr  peon 17,33 0,52
MAQ002 0,010 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,56
MAQO031 0,015 Hr  retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,76
MATO017 1,010 m?®  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 17,68
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 19,60 0,59
TOTAL PARTIDA. ... 20,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
R02TB032 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL @324 MM E=5 MM
tuberfa de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 324 mm de diametroy 5 mm de espesor pn méx 20 am
en acero s235 jr g2 seglin norma de fabricacion une en 10025:1994, con doble cordén de soldadura interior y exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unién-melt. proteccion interior mediante aplicacion de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de pe extruido en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, efc.) y p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.
MO003 0,040 Hr  capataz 21,71 0,87
MO008 0,110 Hr  oficial de primera 20,96 2,31
M0002 0,110 Hr  ayudante 19,08 2,10
MAQ022 0,160 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 3,05
MAQO020 0,100 Hr  grupo de soldadura eléctrica 22,08 2,21
MAQO019 0,060 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 1,89
MAT350-32 1,010 m  tuberfa acero helicosol. 324/5 134,90 136,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 148,70 4,46
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiicce e 153,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TB040 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL @406 MM E= 5MM
tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406 mm de diametroy 5 mm de espesor pn max 20 atm
en acero s235 jr g2 seglin norma de fabricacion une en 10025:1994, con doble cordon de soldadura interior y exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unién-melt. proteccion interior mediante aplicacion de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de pe extruido en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, efc.) y p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.
MO003 0,060 Hr  capataz 21,71 1,30
MO008 0,120 Hr  oficial de primera 20,96 2,52
MO002 0,120 Hr  ayudante 19,08 2,29
MAQ022 0,200 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 3,82
MAQO020 0,120 Hr  grupo de soldadura eléctrica 22,08 2,65
MAQO19 0,070 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 2,20
MAT350-4 1,010 m  tuberia acero helicosol. 406/5 154,25 155,79
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 170,60 512
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiciiiece e 175,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
R02TB045 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL @457 MM E=5 MM
tuberfa de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457 mm de diametroy 5 mm de espesor pn méx 20 atm
en acero s235 jr g2 seglin norma de fabricacion une en 10025:1994, con doble cordén de soldadura interior y exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unién-melt. proteccion interior mediante aplicacion de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de pe extruido en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, efc.) y p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.
MO003 0,050 Hr  capataz 21,71 1,09
MO008 0,120 Hr  oficial de primera 20,96 2,52
MO002 0,120 Hr  ayudante 19,08 2,29
MAQO022 0,190 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 3,63
MAQO020 0,110 Hr  grupo de soldadura eléctrica 22,08 2,43
MAQO19 0,070 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 2,20
MAT350-45 1,010 m  tuberia acero helicosol. 457/5 164,33 165,97
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 180,10 5,40
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieeecee 185,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
R02TB050 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL @508 MM E=6 MM
tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 508 mm de diametroy 6 mm de espesor pn méax 20 am
en acero s235 jr g2 segln norma de fabricacion une en 10025;1994, con doble cordén de soldadura interior y exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unién-melt. proteccion interior mediante aplicacion de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de pe extruido en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, s, derivaciones, etc.) y p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.
MO003 0,060 Hr  capataz 21,71 1,30
MO008 0,120 Hr  oficial de primera 20,96 2,52
MO002 0,120 Hr  ayudante 19,08 2,29
MAQO022 0,200 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 3,82
MAQ020 0,120 Hr  grupo de soldadura eléctrica 22,08 2,65
MAQO019 0,070 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5t 31,42 2,20
MAT350-50 1,010 m  tuberia acero helicosol. 508/6 180,21 182,01
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 196,80 5,90
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 202,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TB060 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL @610 MM E=6,4 MM
tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diametro y 6,4 mm de espesor pn max 20 atm
en acero s235 jr g2 seglin norma de fabricacién une en 10025:1994, con doble corddn de soldadura interior y exte-
rior, por el procedimiento de arco sumergido tipo unién-melt. proteccion interior mediante aplicacion de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de pe extruido en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. incluso p.p.
de piezas especiales (codos, tés, derivaciones, efc.) y p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la lon-
gitud soldada en perfil, colocada y probada.
MO003 0,070 Hr  capataz 21,71 1,52
MO008 0,140 Hr  oficial de primera 20,96 2,93
MO0002 0,140 Hr  ayudante 19,08 2,67
MAQ022 0,213 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 4,06
MAQO020 0,142 Hr  grupo de soldadura eléctrica 22,08 3,14
MAQO019 0,100 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5t 31,42 3,14
MAT350-3 1,000 m tuberfa acero helicosol. 610/6,4 209,52 209,52
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 227,00 6,81
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 233,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
R02TB070 m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL @711 MM E=7,9 MM
tuberfa de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diametro y 7,9 mm de espesor pn méx 20 am
en acero s275jr seglin norma de fabricacion une en 10025:1994, con doble cordén de soldadura interior y exterior,
por el procedimiento de arco sumergido tipo unidn-melt. proteccion interior mediante aplicacion de pintura epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de pe extruido en caliente y procedimiento tres capas,
previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado sa-2 1/2 de la norma sis-055900/67. medida la
longitud en perfil colocada y probada.
MO003 0,090 Hr capataz 21,71 1,95
MO008 0,150 Hr  oficial de primera 20,96 3,14
MO0002 0,150 Hr  ayudante 19,08 2,86
MAT346-70 1,000 m tuberfa acero helicosol. 711/7,9 277,62 277,62
MAQO022 0,220 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 4,20
MAQO020 0,150 Hr  grupo de soldadura eléctrica 22,08 3,31
MAQO019 0,050 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 1,57
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 294,70 8,84
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 303,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
R0O2TE1007C m  TUBERIA PEAD PN-20 DN-75
tuberfa de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 75 mm de didmetro
nominal y una presion de trabajo de 20 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas
especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tomillerfa y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. incluida
p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.
MO008 0,022 Hr  oficial de primera 20,96 0,46
MO010 0,022 Hr  pedn 17,33 0,38
P02TE607g-20 1,000 m tuberia pead d=75 mm, 20 atmoésferas, soldada 3,26 3,26
MAQ022 0,020 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,38
M160009b 0,020 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,44
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 4,90 0,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA. ...ttt 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TE1012C m  TUBERIA PEAD PN-20 DN-125
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 132441998, de 125 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 20 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead 0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,036 Hr oficial de primera 20,96 0,75
MO010 0,036 Hr  pedn 17,33 0,62
P02TE812g-20 1,000 m tuberia pead d=125 mm, 20 atmosferas, soldada 8,19 8,19
MAQO022 0,026 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,50
M160009b 0,026 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,57
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 10,60 0,53
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieei e 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
RO2TE606C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-63
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/'mm?2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 63 mm de didmetro
nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unidn por soldadura a tope y parte proporcional de piezas
especiales de pead o0 acero para caldererfa (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. incluida
p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.
MO008 0,018 Hr oficial de primera 20,96 0,38
MO010 0,018 Hr  peodn 17,33 0,31
P02TE606g 1,000 m  tuberia pead d=63 mm, 10 atmdsferas, soldada 0,92 0,92
MAQO022 0,015 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,29
M160009b 0,015 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,33
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 2,20 0,11
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiei e 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
R02TE607C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-75
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/'mm?2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 75 mm de didmetro
nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas
especiales de pead 0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tomillerfa y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. incluida
p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.
MO008 0,020 Hr oficial de primera 20,96 0,42
MO010 0,020 Hr  pedn 17,33 0,35
P02TE607g 1,000 m  tuberia pead d=75 mm, 10 atmdsferas, soldada 1,25 1,25
MAQ022 0,017 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,32
M160009b 0,017 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,38
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 2,70 0,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieees e 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO2TE609C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-90
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 132441998, de 90 mm de didmetro
nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas
especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. incluida
p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.
MO008 0,025 Hr  oficial de primera 20,96 0,52
MO010 0,025 Hr peon 17,33 0,43
P02TE609g 1,000 m tuberia pead d=90 mm, 10 atmoésferas, soldada 2,04 2,04
MAQO022 0,020 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,38
M160009b 0,020 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,44
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 3,80 0,19
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
RO2TE611C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-110
tuberfa de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 /mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 110 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empames,
conexiones, terminales, efc.) bridas, tomilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,026 Hr  oficial de primera 20,96 0,54
MO0010 0,026 Hr  pedn 17,33 0,45
P02TE611g 1,000 m  tuberia pead d=110 mm, 10 atmésferas, soldada 4,39 4,39
MAQO022 0,022 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,42
M160009b 0,022 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,49
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 6,30 0,32
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 6,60 0,20
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
R02TE612C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-125
tuberfa de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 125 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tomnilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,028 Hr  oficial de primera 20,96 0,59
MO010 0,028 Hr  pedn 17,33 0,49
P02TE612g 1,000 m tuberia pead d=125 mm, 10 atmésferas, soldada 4,98 4,98
MAQ022 0,024 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,46
M160009b 0,024 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,53
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 7,10 0,36
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TE614C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-140
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 132441998, de 140 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead 0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,030 Hr oficial de primera 20,96 0,63
MO010 0,030 Hr  pedn 17,33 0,52
P02TE614g 1,000 m tuberia pead d=140 mm, 10 atmosferas, soldada 6,76 6,76
MAQO022 0,024 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,46
M160009b 0,024 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,53
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 8,90 0,45
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 9,40 0,28
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieei e 9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
RO2TE616C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-160
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/'mm?2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 160 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,034 Hr oficial de primera 20,96 0,71
MO010 0,034 Hr  peodn 17,33 0,59
P02TE616g 1,000 m  tuberia pead d=160 mm, 10 atmésferas, soldada 8,99 8,99
MAQO022 0,025 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,48
M160009b 0,025 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,55
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 11,30 0,57
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 11,90 0,36
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiei e 12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
R0O2TE618C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-200
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/'mm?2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 200 mm de didme-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,040 Hr oficial de primera 20,96 0,84
MO010 0,040 Hr  pedn 17,33 0,69
P02TE620g 1,000 m  tuberia pead d=200 mm, 10 atmésferas, soldada 15,58 15,58
MAQ022 0,032 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,61
M160009b 0,032 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,71
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 18,40 0,92
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 19,40 0,58
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieees e 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO2TE625C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-250
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 132441998, de 250 mm de didme-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillerfa y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,080 Hr oficial de primera 20,96 1,68
MO010 0,080 Hr  peon 17,33 1,39
P02TE625g 1,000 m tuberia pead d=250 mm, 10 atmésferas, con juntas 21,25 21,25
MAQO022 0,038 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,73
M160009b 0,038 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,84
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 25,90 1,30
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 27,20 0,82
TOTAL PARTIDA. ..ottt 28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
R02TE631C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-315
tuberfa de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 /mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 315 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillerfa y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,090 Hr oficial de primera 20,96 1,89
MO0010 0,090 Hr  pedn 17,33 1,56
P02TE63159g 1,000 m tuberia pead d=315 mm, 10 atmésferas, con juntas 31,68 31,68
MAQO019 0,030 Hr  grla hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 0,94
MAQO022 0,044 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,84
M160009b 0,044 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,97
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 37,90 1,90
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 39,80 1,19
TOTAL PARTIDA. ...ttt 40,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
RO2TE806C m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-63
tuberfa de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 63 mm de diametro
nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso union por soldadura a tope y parte proporcional de piezas
especiales de pead o0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, ts, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.) bridas, tomilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. incluida
p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.
MO008 0,020 Hr  oficial de primera 20,96 0,42
MO010 0,020 Hr  pedn 17,33 0,35
P02TE606g-16 1,000 m  tuberia pead d=63 mm, 16 atmoésferas, soldada 1,57 1,57
MAQ022 0,016 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,31
M160009b 0,016 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,35
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 3,00 0,15
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA. ... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TE807C m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-75
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 132441998, de 75 mm de diametro
nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de piezas
especiales de pead 0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, ts, codos, empalmes,
conexiones, terminales, efc.) bridas, tomilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,022 Hr  oficial de primera 20,96 0,46
MO010 0,022 Hr  pedn 17,33 0,38
P02TE607g-16 1,000 m tuberia pead d=75 mm, 16 atmdsferas, soldada 1,92 1,92
MAQO022 0,020 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,38
M160009b 0,020 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,44
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 3,60 0,18
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieei e 3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
RO2TE809C m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-90
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/'mm?2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 90 mm de didmetro
nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unidn por soldadura a tope y parte proporcional de piezas
especiales de pead 0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, ts, codos, empalmes,
conexiones, terminales, efc.) bridas, tomilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,030 Hr oficial de primera 20,96 0,63
MO010 0,030 Hr  peodn 17,33 0,52
P02TE809g 1,000 m  tuberia pead d=90 mm, 16 atmdsferas, soldada 2,87 2,87
MAQO022 0,025 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,48
M160009b 0,025 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,55
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 5,10 0,26
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiei e 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
RO2TE811C m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-110
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/'mm?2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 110 mm de didme-
tro nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead 0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, ts, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,030 Hr oficial de primera 20,96 0,63
MO010 0,030 Hr  pedn 17,33 0,52
P02TE811g 1,000 m  tuberia pead d=110 mm, 16 atmésferas, soldada 5,97 5,97
MAQ022 0,024 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,46
M160009b 0,024 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,53
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 8,10 0,41
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8,50 0,26
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieees e 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TE812C m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-125
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244.1998, de 125 mm de didme-
tro nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillerfa y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,032 Hr  oficial de primera 20,96 0,67
MO010 0,032 Hr peén 17,33 0,55
P02TE812g 1,000 m tuberia pead d=125 mm, 16 atmésferas, soldada 7,52 7,52
MAQO022 0,025 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,48
M160009b 0,025 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,55
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 9,80 0,49
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 10,30 0,31
TOTAL PARTIDA. ..ottt 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
RO2TE814C m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-140
tuberfa de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 /mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 140 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillerfa y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,032 Hr  oficial de primera 20,96 0,67
MO0010 0,032 Hr  pedn 17,33 0,55
P02TE814g 1,000 m  tuberia pead d=140 mm, 16 atmésferas, soldada 9,40 9,40
MAQO022 0,025 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,48
M160009b 0,025 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,55
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 11,70 0,59
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA. ...ttt 12,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
RO2TE816C m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-160
tuberfa de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 160 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead o acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tomnilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion.
incluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,040 Hr  oficial de primera 20,96 0,84
MO010 0,040 Hr  pedn 17,33 0,69
P02TE816g 1,000 m tuberia pead d=160 mm, 16 atmésferas, soldada 12,08 12,08
MAQ022 0,025 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,48
M160009b 0,025 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,55
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 14,60 0,73
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 15,40 0,46
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02TE818g m  TUBERIA PEAD PN-16 DN-180
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 132441998, de 180 mm de diame-
tro nominal y una presion de trabajo de 16 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de pead 0 acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, ts, codos, empalmes,
conexiones, terminales, efc.) bridas, tomilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. in-
cluida p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja so-
bre cama material granular y probada.
MO008 0,045 Hr  oficial de primera 20,96 0,94
MO010 0,045 Hr  pedn 17,33 0,78
P02TE818g 1,000 m tuberia pead d=180 mm, 16 atmosferas, soldada 15,38 15,38
MAQO022 0,034 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,65
M160009b 0,034 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,75
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 18,50 0,93
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 19,40 0,58
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieei e 20,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CENTIMOS
R02TM11e m  BAJANTE PVC SANITARIO DN110 MM JUNTA ELASTICA
tuberia de pvc sanitaria serie ¢, de 110 mm de diametro y 4.0 mm. de espesor, union por adhesivo, color gris, co-
locada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada. incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, cone-
xiones, terminales, tomillerfa y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion segtin nte-iss-49, une
53114, iso-dis-3633. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
MO008 0,038 Hr oficial de primera 20,96 0,80
MO010 0,038 Hr  pedn 17,33 0,66
MAT460 1,000 m  tubo pvc sanitario dn 110 mm junta elastica 1,75 1,75
MAT215 0,020 kg lubricante para tuberias 0,83 0,02
%MAT 2,000 %  mat. necesario montaje tub. plasticas (lubricante, juntas,etc) 3,20 0,06
TUBERIAS
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiii e 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
RO3VEQ02 Ud VENTOSA TRIFUNCIONAL @50 PN-16
ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion ggg-40 o ggg-50 de 50 mm de dn'y 16 atm de pn, segin nor-
ma awwa ¢ 512. incluido valvula de esfera para rosca dn 50 mm pn-16 sobre tuberia de acero del mismo didme-
tro s-235 jrg2, con tratamiento anticorrosion epoxy -poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior.
incluido también juntas y accesorios para su colocacion. conjunto completamente instalado con parte proporcional
de bridas, juntas, tornilleria y caldereria en acero s-235 jrg2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de
union a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada y probada.
MO008 0,800 Hr oficial de primera 20,96 16,77
MAT406 1,000 Ud ventosa trifuncional d=50 mm pn-16 209,40 209,40
MAT374 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=50 mm pn-16 44,87 44,87
MAT006 0,200 Kg acero en caldereria 3,74 0,75
MAT003 0,500 Ud accesorios de unién a tuberia, juntas y tornilleria 2,10 1,05
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 272,80 8,18
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiie e 281,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO3VE004 Ud VENTOSA TRIFUNCIONAL @80 PN-16
ventosa metdlica trifuncional embridada de fundicién ggg-40 o ggg-50 de 80 mm de dn y 16 atm de pn, segln
norma awwa ¢ 512. incluido vélvula de compuerta dn 80 mm'y pn-16 atm con cierre con asiento elastico y em-
bridada para union a tuberia de acero del mismo diametro s-235 jrg2, con tratamiento anticorrosion epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. incluido también juntas y accesorios para su colocacion.
conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tomilleria y piezas de caldereria espe-
ciales en acero s-235 jrg2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para union a la tuberfa. medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.
MO008 0,300 Hr oficial de primera 20,96 6,29
MAT407 1,000 Ud ventosa trifuncional d=80 mm pn-16 250,01 250,01
MAT367 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=80 mm pn-16 59,77 59,77
MAT006 2,000 Kg acero en caldereria 3,74 7,48
MATO003 1,000 Ud accesorios de unién a tuberfa, juntas y tornilleria 2,10 2,10
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 325,70 9,77
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiice e 335,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
RO3VE005 Ud VENTOSA TRIFUNCIONAL @100 PN-16
ventosa metdlica trifuncional embridada de fundicion ggg-40 o ggg-50 de 100 mm de dn y 16 atm de pn, segln
norma awwa ¢ 512. incluido vélvula de compuerta dn 200 mm y pn-16 atm con cierre con asiento elastico y em-
bridada para union a tuberia de acero del mismo diametro s-235 jrg2, con tratamiento anticorrosion epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. incluido también juntas y accesorios para su colocacion.
conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tomilleria y piezas de caldereria espe-
ciales en acero s-235 jrg2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para union a la tuberfa. medida la uni-
dad instalada ejecutada y probada.
MO008 0,600 Hr oficial de primera 20,96 12,58
MAT404 1,000 Ud ventosa trifuncional d=100 mm pn-16 286,03 286,03
MAT364 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
MAT006 0,600 Kg acero en caldereria 3,74 2,24
MATO003 1,000 Ud accesorios de unién a tuberfa, juntas y tornilleria 2,10 2,10
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 360,80 10,82
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiieiicce e 371,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
RO4AR010 m3 EXCAVACION EN DESMONTE TODO TIPO DE TERRENO, TTE D=3.5 KM
excavacion en desmonte con medios mecanicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluidas gra-
vas con las areniscas y argilitas, presentandose costras calcareas de gran dureza y espesores importantes, roca
ripables con potencias iguales a 377kw/452cv en un 65-70% del volumen de excavacion, roca de mayor dureza
hasta un porcentaje méaximo de un 15% sobre el volumen total excavado con la necesidad de uso de martillo
rompedor para su fragmentacion, el resto de excavacion requiere retroex cavadora potente. incluso ripado/remo-
cion previa seglin caracteristicas indicadas, machacado con medios mecanicos para adecuacion del tamafio de
los elementos, separacion de materiales arcillosos o limos para posterior uso 0 mezcla homogenea, carga y trans-
porte a terraplén, caballero lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido c&non y/o tasas), a distancia inferior a
3.5 km. incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de produc-
tos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera.
medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico de proy ecto.
MO003 0,001 Hr capataz 21,71 0,02
MO010 0,001 Hr  pedn 17,33 0,02
MAQO030 0,006 Hr retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 65 t 87,01 0,52
MAQO031 0,002 Hr retroexcavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 0,10
MAQO012 0,006 Hr  ddmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m3 68,36 0,41
MAQ0422 0,006 Hr tractor oruga 477 cv 356 kw ripado y empujador 104,50 0,63
MATO010 0,006 m® agua en obra 0,70 0,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO4AR030 m? FORMACION TERRAPLEN COMPACTADO MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION
mezcla de materiales de ex cavacion, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de te-
rraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados, mezclados y adecuados a elementos gruesos de ta-
mario inferior a 2/3 de la capa de compactacion, incluyendo el titurado de elementos gruesos para adecuacion a
dicho tamafio, procedentes de la excavacion que cumplan las condiciones que establece el pg-3 para suelos se-
leccionados, a una distancia de 2 kmy compactacion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % pm, incluido el
transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucion. incluye ejecucion del plano de fundacion en
la capa de terminacion de terraplen y en el inicio del terraplenado con la labor de escarificado y compactacion.
compactacion del 98% del proctor madificado con el aporte de agua de humectacion en caso necesario. medida
en su perfil final compactado.
MO003 0,004 Hr  capataz 21,71 0,09
MO010 0,004 Hr  pedn 17,33 0,07
MAQO24 0,006 Hr  mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m3 83,05 0,50
MAQ023 0,006 H  motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 0,43
MAQ003 0,006 Hr  camién con tanque para agua de 10 m? 44,00 0,26
MAQO06 0,010 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,29 0,42
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiiieeies e 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
RO4ARV10-2 m  FORMACION DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1.2 M Y 0.75 M DE ALTO
formacion de cuneta en lateral de camino con una anchura de 1,2m y con una profundidad de hasta 0,75 m. perfila-
do de taludes, interior y exterior y adecuacion de pendientes segun el terreno y segun los puntos de evacuacion
de agua proximos. carga y transporte al lugar de empleo o0 a vertedero para su posterior reutilizacion, a una distan-
cia inferior a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias e la tierra extraida de la formacion de
cuneta.
MO003 0,010 Hr  capataz 21,71 0,22
MO010 0,070 Hr  pedn 17,33 1,21
MAQO002 0,020 Hr  camién con caja basculante 4 x 4 55,70 1,11
MAQ023 0,010 Hr  motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 0,72
MAQO31 0,020 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 1,02
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieeic e 4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
RO4EMO010 m  CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA H=2 M
cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metalicos cada 3,00 m, tornapuntas cada 12 m o
cambio de alineacion y poste principal cada 30 m, incluso cimientos de hormigon y parte proporcional de puerta y
piezas especiales, incluida la parte proporcional de viga riostra en todo el perimetro para sujeccion de malla, que-
dando totalmente cosida al terreno (excavacion, retirada de tierras, encofrados, ferralla y hormigén). incluyendo
sistema anticolisién de avifauna de alta visibilidad realizado mediante bandas o flejes en toda la longitud de la valla
y ados alturas, 0 mediante placas de 25x25 cm colocadas cada 3 m al tresholillo en altura. medida la unidad eje-
cutada.
MO003 0,003 Hr  capataz 21,71 0,07
MO008 0,040 Hr oficial de primera 20,96 0,84
MO010 0,040 Hr  pedn 17,33 0,69
MAQO16 0,040 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 0,11
MAQO35 0,005 Hr  bomba de hormigén sobre camion o semirremolque 91,90 0,46
MAT093 1,000 m  cerramiento malla de alambre de acero galvanizado, en obra h=2m 14,06 14,06
MAT3001 1,000 ud sistema anticolision bandas o placas alta visibilidad 1,10 1,10
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 17,30 0,52
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiieeiies e 17,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO5DE100A Ud DESAGUE DE 100 MM PN-16 Y CONEXION.
desagiie de 100 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier didmetro, comprendiendo valvula
de compuerta con cierre elastico de 100 mm de didmetro nominal, 16 atm de presién nominal provista de volante y
bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. incluido el eje
de extension de tipo telescpico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. se incluye ademéas piezas espe-
ciales en caldererfa (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de dn-100 pn-16, para la conexion con tuberia de pvc
dn 110 pn6, a los desagiies existentes o a arqueta de achique. inicuido también los anclajes, contrarrestos, obras
de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
MO008 1,830 Hr  oficial de primera 20,96 38,36
MO011 5,039 Hr  pedn especializado 18,19 91,66
MO010 5,030 Hr  pedn 17,33 87,17
MAQO027 0,340 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor rigido, de 1,2 m3 39,62 13,47
MAQ008 3,000 Hr  compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,99 5,97
MAT364 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
MAT361 18,000 m  tubo pvc 110 mm pn-6 atm 4,08 73,44
MAT178 0,050 m®  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 2,52
%MAT 2,000 %  mat. necesario montaje tub. plasticas (lubricante, juntas,etc) 370,50 7,41
TUBERIAS
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 377,90 18,90
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 396,80 11,90
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 408,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
RO5DES0 Ud DESAGUE DE 50 MM PN-16 Y CONEXION.
desagiie de 50 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier didametro, comprendiendo valvula de
compuerta con cierre elastico de 50 mm de didmetro nominal, 16 atm de presion nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpoy tapa de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. incluido el eje de
extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos
los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. se incluye ademas piezas especia-
les en caldererfa (ts, codos, bridas, efc) y accesorios de dn-50 pn-16, para la conexién con tuberia de pvc dn
50 pn6, a los desagiies existentes 0 a arqueta de achuique. inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de
tierra'y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
MO008 1,400 Hr  oficial de primera 20,96 29,34
MO011 2,500 Hr  pedn especializado 18,19 45,48
MO010 2,500 Hr  pedn 17,33 43,33
MAT480 5,000 m  tubo pvc d=50 mm, p= 6 atmésferas, junta elastica 0,91 4,55
MAT481 1,000 ud valvula compuerta d=50 mm, pn-16, incluso anclajes y accesorios 70,01 70,01
%MAT PVC 2,000 %  material necesario montaje tuberias pvc (juntas, téricas, etc.) 192,70 3,85
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 196,60 9,83
MAT178 0,050 m#  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 2,52
MAQ027 0,300 Hr  pala cargadora s/ruedas con bastidor rigido, de 1,2 m3 39,62 11,89
MAQO008 3,000 Hr  compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,99 5,97
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 226,80 6,80
TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicee e 233,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05TM100 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-100
carrete telescdpico de desmontaje de 100 mm de diametro nominal y 16 atm de presion nominal. con una sola bri-
da din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanquei-
dad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
MO008 1,100 Hr  oficial de primera 20,96 23,06
MO010 1,300 Hr  pedn 17,33 22,53
MAT10311 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn100, pn16 109,21 109,21
%PIEZESP 3,000 %  accesorios unién a tuberia, juntas y tornilleria 154,80 4,64
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 159,40 4,78
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiii e 164,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
RO5TM111 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-150
carrete telescdpico de desmontaje de 150 mm de diametro nominal y 10/16 atm de presion nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccién piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomnillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereriay accesorios de unién a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 1,500 Hr  oficial de primera 20,96 31,44
MO010 2,050 Hr  pedn 17,33 35,53
MAT077 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 133,27 133,27
%PIEZESP 3,000 %  accesorios unién a tuberia, juntas y tornilleria 200,20 6,01
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 206,30 6,19
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 212,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
RO5TM111-1 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-200
carrete telescdpico de desmontaje de 200 mm de diametro nominal y 10/16 atm de presion nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereriay accesorios de unién a la tuberfa. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 1,500 Hr  oficial de primera 20,96 31,44
MO010 2,340 Hr  peon 17,33 40,55
MAT077-1 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-200, pn-16 201,20 201,20
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 273,20 8,20
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 281,40 8,44
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 289,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05TM112 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-250
carrete telescdpico de desmontaje de 250 mm de diametro nominal y 10/16 atm de presién nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomnillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereriay accesorios de unién a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 1,120 Hr  oficial de primera 20,96 23,48
MO010 2,000 Hr  pedn 17,33 34,66
MAQO019 0,485 Hr  grla hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 15,24
MATO078 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-250, pn-16 328,28 328,28
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 401,70 12,05
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 413,70 12,41
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 426,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
R05TM113 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-300
carrete telescopico de desmontaje de 300 mm de didmetro nominal y 10/16 atm de presion nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tonillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereriay accesorios de union a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 1,390 Hr  peodn 17,33 24,09
MAQO019 0,971 Hr  gr0a hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5t 31,42 30,51
MATO079 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-300, pn-16 442,37 442,37
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 517,90 15,54
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 533,50 16,01
TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicie e 549,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
R05TM1135 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-350
carrete telescdpico de desmontaje de 350 mm de diametro nominal y 16 atm de presion nominal. con una sola bri-
da din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanquei-
dad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomillos cincados con calidad 8,8 pa-
santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas espe-
ciales en juntas, tornilleria y caldereriay accesorios de unién a la tuberfa. medida la unidad instalada ejecutada y
probada.
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 1,540 Hr  pedn 17,33 26,69
MAQO019 0,971 Hr  grla hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 30,51
MAT11305 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-350, pn-16 549,43 549,43
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 627,60 18,83
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 646,40 19,39
TOTAL PARTIDA. ..ottt 665,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN

CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R05TM115 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-400
carrete telescdpico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 10/16 atm de presion nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomnillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereriay accesorios de unién a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 0,700 Hr  oficial de primera 20,96 14,67
MO010 1,400 Hr  pebn 17,33 24,26
MAQO019 1,290 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 40,53
MAT081 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-400, pn-16 675,36 675,36
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 754,80 22,64
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 777,50 23,33
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiieecee e 800,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
R0O5TM116 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-500
carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de didmetro nominal y 10/16 atm de presion nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccién piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 1,000 Hr oficial de primera 20,96 20,96
MO010 1,500 Hr  pebn 17,33 26,00
MAQO19 1,800 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 56,56
MAT084 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-500, pn-16 912,50 912,50
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.016,00 30,48
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.046,50 31,40
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiiecee 1.077,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
RO5TM117 Ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-600
carrete telescopico de desmontaje de 600 mm de didmetro nominal y 10/16 atm de presién nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 1,949 Hr  pebn 17,33 33,78
MAQO19 2,912 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 91,50
MAT085 1,000 Ud carrete de desmontaje brida-brida dn-600, pn-16 1.325,00 1.325,00
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.471,20 44,14
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.515,40 45,46
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 1.560,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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R05TM117D ud CARRETE DESMONTAJE PN-10/16 DN-700
carrete telescdpico de desmontaje de 700 mm de diametro nominal y 10/16 atm de presién nominal. con una sola
brida din central de igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de seccion piramidal y de goma epdm siendo el montaje siempre con tomnillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. provisto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tomilleria y caldereriay accesorios de unién a la tuberia. medida la unidad instalada ejecutada
y probada.
MO008 1,500 Hr  oficial de primera 20,96 31,44
MO010 2,000 Hr  pedn 17,33 34,66
MATO086 1,000 ud carrete de desmontaje brida-brida dn-700, pn-16 977,50 977,50
MAQO019 1,500 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 47,13
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.090,70 32,72
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.123,50 33,71
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 1.157,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
RO5VC116-1 Ud VALVULA COMPUERTA @100 MM PN-16
valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de didmetro nominal y 16 atm de presién nominal provista de
volante y bridas con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicién nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inoxidable. incluido el eje de extension de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vélvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberfa. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 0,517 Hr  oficial de primera 20,96 10,84
MO010 0,600 Hr  pedn 17,33 10,40
MAT364 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 79,10 2,37
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 81,50 2,45
TOTAL PARTIDA. ...t 83,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
RO5VC123 Ud VALVULA COMPUERTA @150 MM PN-16
valvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de didmetro nominal y 16 atm de presién nominal provista de
volante y bridas con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inoxidable. incluido el eje de extension de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vélvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberfa. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 0,570 Hr  oficial de primera 20,96 11,95
MO010 0,650 Hr  pedn 17,33 11,26
MAT365 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=150 mm pn-16 102,24 102,24
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 125,50 3,77
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 129,20 3,88
TOTAL PARTIDA. .....coiiiiiiiiiee e 133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO5VC124 Ud VALVULA COMPUERTA @200 MM PN-16
valvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de didmetro nominal y 16 atm de presion nominal provista de
volante y bridas con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inoxidable. incluido el eje de extension de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 0,200 Hr oficial de primera 20,96 4,19
MO010 0,400 Hr  pedn 17,33 6,93
MAQO019 0,400 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5t 31,42 12,57
MAT366 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=200 mm pn-16 178,66 178,66
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 202,40 6,07
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 208,40 6,25
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiieecee e 214,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
RO5VC125 Ud VALVULA COMPUERTA @250 MM PN-16
vélvula de compuerta con cierre elstico de 250 mm de didmetro nominal y 16 atm de presién nominal provista de
volante y bridas con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inoxidable. incluido el eje de extension de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vélvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberfa. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 0,300 Hr oficial de primera 20,96 6,29
MO010 0,800 Hr  pedn 17,33 13,86
MAQO19 0,400 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 12,57
MAT370 1,000 Ud vélvula compuerta bridas d=250 mm pn-16 286,60 286,60
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 319,30 9,58
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 328,90 9,87
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiiecee 338,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
RO5VC130 Ud VALVULA COMPUERTA @300 MM PN-16
valvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de didmetro nominal y 16 atm de presion nominal provista de
volante y bridas con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neopreno y
husillo de acero inoxidable. incluido el eje de extension de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula
enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberfa. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 1,500 Hr  pedn 17,33 26,00
MAQO019 0,500 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5t 31,42 15,71
MAT371 1,000 Ud valvula compuerta bridas d=300 mm pn-16 353,20 353,20
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 415,90 12,48
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 428,40 12,85
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiie e 441,20
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO5VM104 Ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16
valvula de mariposa embridada 400 mm de didmetro nominal y 16 atm de presién nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. con cuerpo de fundicién nodular, con bridas, con eje
de acero superior e inferior de acero inoxidable aisi 431, lenteja de acero inoxidable aisi 431, asiento epdm o nbr
vulcanizada al cuerpo y juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior seglin pliego de condiciones. unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 1,100 Hr  oficial de primera 20,96 23,06
MO010 1,800 Hr  pedn 17,33 31,19
MAQO019 1,450 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 45,56
MAT383 1,000 Ud valvula mariposa embridada d=400 mm pn-16 928,00 928,00
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.027,80 30,83
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.058,60 31,76
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 1.090,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
RO5VM105 Ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16
valvula de mariposa embridada 500 mm de didmetro nominal y 16 atm de presion nominal con reductor desmult-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. con cuerpo de fundicion nodular, con bridas, con eje
de acero superior € inferior de acero inoxidable aisi 431, lenteja de acero inoxidable aisi 431, asiento epdm o nbr
vulcanizada al cuerpo y juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior segtin pliego de condiciones. unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberfa. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 3,500 Hr oficial de primera 20,96 73,36
MO010 4,000 Hr  pedn 17,33 69,32
MAQO019 1,200 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 37,70
MAT385 1,000 Ud valvula mariposa embridada d=500 mm pn-16 1.148,00 1.148,00
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.328,40 39,85
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.368,20 41,05
TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicie e 1.409,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
RO5VM105mot Ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16 MOTOR
valvula de mariposa embridada 500 mm de didmetro nominal motorizada y 16 atm de presion nominal con accio-
namiento motorizado y sistema de embrague para accionamiento manual. con cuerpo de fundicion nodular, con bri-
das, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable aisi 431, lenteja de acero inoxidable aisi 431, asiento
epdm o nbr vulcanizada al cuerpo y juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior segin pliego de condicio-
nes. unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia.
unidad totalmente montada ejecutada y probada.
MO008 3,500 Hr  oficial de primera 20,96 73,36
MO010 4,000 Hr  pedn 17,33 69,32
MAT385-m 1,000 Ud valvula mariposa embridada d=500 mm pn-16 motor 2.438,01 2.438,01
MAQO019 1,200 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 37,70
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 2.618,40 78,55
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.696,90 80,91
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiteie e 2.777,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y

CINCO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO5VM1081M ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-700 PN-16 MOTORIZADA
valvula de mariposa embridada motorizada 700 mm de diametro nominal y 16 atm de presion nominal con accio-
namiento mediante con motor de accionamiento acorde a presion nominal, consistema de accionamiento manual
mediante volante y reductor desmultiplicador para cierre lento de emergencia con sistema de embrague del motor
para accionamiento manual. con cuerpo de fundicidn nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de
acero inoxidable aisi 431, lenteja de acero inoxidable aisi 431, asiento epdm o nbr vulcanizada al cuerpo y juntas
epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior segln pliego de condiciones. unidad montada con parte proporcional
de juntas, tomilleria y caldereria'y accesorios de unién a la tuberfa. unidad totalmente montada ejecutada y proba-
da.
MO008 3,000 Hr oficial de primera 20,96 62,88
MO010 3,023 Hr  pedn 17,33 52,39
MAT387M 1,000 ud valvula mariposa embridada d=700 mm pn-16 motor 8.230,81 8.230,81
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 8.346,10 250,38
MAQO19 2,500 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 78,55
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8.675,00 260,25
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieee e 8.935,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
RO5VM112 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-350 PN-16
vélvula de mariposa embridada 350 mm de didmetro nominal y 16 atm de presién nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. con cuerpo de fundicién nodular, con bridas, con eje
de acero superior e inferior de acero inoxidable aisi 431, lenteja de acero inoxidable aisi 431, asiento epdm o nbr
vulcanizada al cuerpo y juntas epdm o nbr. estanqueidad superior e inferior seglin pliego de condiciones. unidad
montada con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberfa. unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
MO008 2,000 Hr oficial de primera 20,96 41,92
MO010 2,000 Hr  pedn 17,33 34,66
PO5VM112 1,000 ud valvula mariposa embridada d=350 mm, pn-16, incluso accesorios 774,25 774,25
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 850,80 25,52
MAQO19 1,000 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 31,42
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 907,80 27,23
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiieece 935,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS
RO5VR230250 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-250
valvula de retencion dn-250 y pn-16. con cuerpo de fundicion ductil ggg-40 y tipo monobloc con anillos concéntri-
cos perfilados y arriostrados. con obturador mévil de elastdmero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido
igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. incluido
parte proporcional de juntas, tornillerfay caldereria y accesorios de union a la tuberfa. unidad totalmente montada
ejecutada y probada en obra.
MO008 1,000 Hr oficial de primera 20,96 20,96
MO010 2,000 Hr  pedn 17,33 34,66
P05VR230250 1,000 ud valvula de retencion anillos concéntricos 250 mm pn-16 1.031,00 1.031,00
%PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.086,60 32,60
MAQO019 1,000 Hr  grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 31,42
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.150,60 34,52
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiecece 1.185,16
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RO5VR235 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-350
valvula de retencion dn-350 y pn-16. con cuerpo de fundicién dctil ggg-40 y tipo monobloc con anillos concéntri-
cos perfilados y arriostrados. con obturador mévil de elastdmero de poliuretano y en sentido longitudinal, construido
igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitilo. incluido
parte proporcional de juntas, tornilleriay caldereria y accesorios de union a la tuberia. unidad totalmente montada
ejecutada y probada en obra.
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 2,000 Hr  peo6n 17,33 34,66
PO5VR235 1,000 ud valvula de retencién anillos concéntricos 350 mm pn-16 1.937,00 1.937,00
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 1.992,60 59,78
MAQO019 1,000 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 31,42
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.083,80 62,51
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 2.146,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
RO7AT040 m  PASO HINCA CAMISA ACERO 400 MM
paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforacion en roca para paso de tuberfas, ejecutado mediante
tuberia de acero de 406x5 mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la
superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carrete-
ra o ferrocarril. el precio unitario incluy e el desplazamiento del equipo a la obra, tuberfa, perforacion, soldadura con
todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de fierras para la ejecucion del foso
de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad segln perfiles, hormigones y ferra-
Ilas para soleras y muros de ataque, retirada del material extraido, demoliciones finales y achique de agua si fuera
necesario, estabilizacion de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientaciones, retirada de restos. medida la
unidad completamente ejecutada y probada. siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proy ecto.
MO004 1,050 Hr  oficial de primera ferrallista 20,96 22,01
MO008 1,550 Hr  oficial de primera 20,96 32,49
MO010 2,000 Hr  peo6n 17,33 34,66
MAT350-4 1,010 m  tuberfa acero helicosol. 406/5 154,25 155,79
MAQO004 2,000 Hr  carro perforador neumético sobre cadenas, martillo de fondo 33,25 66,50
MAQ029 1,050 Hr retroex cavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 69,57 73,05
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 384,50 11,54
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiiee e 396,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
RO7AT060 m  PASO HINCA CAMISA ACERO 600 MM
paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforacion en roca para paso de tuberias, ejecutado mediante
tuberfa de acero de 610x6,4 mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a
la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carre-
tera o ferrocarril. el precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion, soldadura
con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de fierras para la ejecucion del
foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) profundidad segin perfiles, hormigones y
ferrallas para soleras y muros de ataque, retirada del material extraido, demoliciones finales y achique de agua si
fuera necesario, estahilizacion de los terrenos, ay uda topografica para fijar orientaciones, refirada de restos. medida
la unidad completamente ejecutada y probada. siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico del proy ecto.
MO004 1,050 Hr  oficial de primera ferrallista 20,96 22,01
MO008 1,550 Hr  oficial de primera 20,96 32,49
MO010 2,000 Hr  peon 17,33 34,66
MAT350-3 1,010 m  tuberia acero helicosol. 610/6,4 209,52 211,62
MAQ004 2,200 Hr  carro perforador neumético sobre cadenas, martillo de fondo 33,25 73,15
MAQ029 1,100 Hr  retroex cavadora hidratlica sobre cadenas, de 42 t 69,57 76,53
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 450,50 13,52
TOTAL PARTIDA. ..ottt 463,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO

CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R0O7AT080b m  PASO HINCA CAMISA ACERO 800 MM
paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias, ejecutado mediante tuberia de acero de
800x 7,9 mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la superficie de la
carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia minima desde las zonas de actuacion (po-
0 de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. el precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a
la obra, tuberia, perforacion, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m),
hormigones y ferrallas para soleras y muros de ataque, retirada del material extraido, demoliciones finales y achi-
que de agua si fuera necesario, estabilizacion de los terrenos, ay uda topogréfica para fijar orientaciones, retirada de
restos. medida la unidad completamente ejecutada y probada.
MO004 1,000 Hr  oficial de primera ferrallista 20,96 20,96
MO008 1,000 Hr oficial de primera 20,96 20,96
MO010 1,500 Hr  pebn 17,33 26,00
MAQO004 2,000 Hr  carro perforador neumatico sobre cadenas, martillo de fondo 33,25 66,50
MAQ029 1,000 Hr  retroex cavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 69,57 69,57
MAT346-1 1,000 m tuberia acero helicosol. 813/7,9 369,01 369,01
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 573,00 17,19
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiiiteeie e 590,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
RO7BE02 ud PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO
pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
P1 1,000 UD pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00 4,00
MO002 0,250 Hr  ayudante 19,08 477
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8,80 0,26
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiee e 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
RO7BE06 Ud ANILLADO METALICO PLETINA ACERO
anillado metélico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de al-
tura. unidad totalmente acabada.
MO003 0,400 Hr  capataz 21,71 8,68
MO008 0,400 Hr oficial de primera 20,96 8,38
MATO007 4,700 Kg acero laminado galvanizado en perfil s 275 jr, en obra 1,12 5,26
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 22,30 0,67
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiee e 22,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
RO7CRO50BIT m?  PINTURA BITUMINOSA ANTIHUMEDADES
pintura impermeabilizante bicomponen te a base de resina epoxi vy betin. en paramentos verticales y horizonta-
les, una mano diluida con un 25 % de agua y una mano de acabado con el mismo producto sin diluir con un ren-
dimiento de 0,25 kg/m2 cada mano. incluidos medios auxiliares.
MO008 0,160 Hr oficial de primera 20,96 3,35
MO002 0,160 Hr  ayudante 19,08 3,05
MAT250bit 0,510 kg pintura bituminosa-epoxi anhumedades 2,71 1,38
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 7,80 0,23
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiiiiieeies e 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO7EMO001 Kg ACERO B-500-S
acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo b-500 s para elementos de cimentacion, muros y esperas de
estructura, incluso corte, doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado
y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, segun ehe. medido el peso nominal te6-
rico de proyecto.
MO008 0,006 Hr oficial de primera 20,96 0,13
M0002 0,006 Hr ayudante 19,08 0,11
MAQO019 0,003 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5t 31,42 0,09
MAT004 1,050 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 0,76
MATO011 0,025 Kg alambre atar 1,3 mm. 1,75 0,04
MAT274 0,160 Kg separadores para armaduras v erticales u horizontales 0,12 0,02
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA. ....coiitiiiiieiitc et 1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
RO7EN020 m2 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON VISTO
encofrado con paneles metlicos a una cara para dejar a buena vista, incluso berenjenos, entibaciones, apuntalado
y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante, parte propor-
cional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucién, posterior desencofrado y repaso
de paramentos
MO003 0,360 Hr capataz 21,71 7,82
MO008 0,360 Hr oficial de primera 20,96 7,55
MO0002 0,401 Hr ayudante 19,08 7,65
MAT281 1,010 m2 tablero metalico encofrar de 26 mm 1,60 1,62
MAT282 0,022 m? tablén pino 2,50/5,50x 205x 76 280,00 6,16
MAT133 0,300 Ud desencofrante p/encofrado metélico 1,53 0,46
MAT260 0,085 Kg puntas acero 20x100 7,00 0,60
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 31,90 0,96
TOTAL PARTIDA. ... 32,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
R07HO020A m3  HORMIGON HM-20/B/20/X0 EN OBRA
hormigon en masa hm-20/b/15-20/xc3, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consistencia blanda,
fabricado con cemento sr i-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y cura-
do
MO003 0,320 Hr  capataz 21,71 6,95
MO008 0,650 Hr oficial de primera 20,96 13,62
MAQO016 0,650 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 1,81
MAT178 1,020 m3  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 51,41
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 73,80 2,21
TOTAL PARTIDA. ... 76,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS
RO7HO025A m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 EN OBRA
hormigon ha-25/b/20/x c2, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con
cemento i-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre para-
mentos, vibrado y curado
MO003 0,250 Hr  capataz 21,71 5,43
MO008 0,605 Hr oficial de primera 20,96 12,68
MAQO16 0,750 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 2,09
MAQO035 0,060 Hr  bomba de hormigén sobre camién o semirremolque 91,90 5,51
MAT1771lb 1,020 m3  hormigdn ha-25/b/20/xc3 en obra 63,71 64,98
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 90,70 2,72
TOTAL PARTIDA. ... 93,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO7HO035A m3  HORMIGON HA-35/B/20/XC3+XA2 SR EN OBRA
hormigén ha-25/b/20/iia, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con ce-
mento i-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre paramen-
tos, vibrado y curado
MO003 0,250 Hr  capataz 21,71 5,43
MO008 0,605 Hr oficial de primera 20,96 12,68
MAQO16 0,750 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 2,09
MAQO35 0,050 Hr  bomba de hormigén sobre camion o semirremolque 91,90 4,60
MAT177-35 1,010 m3  hormigdn ha-35/b/20/x c3+xa2 sr en obra 76,48 71,24
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 102,00 3,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiieecee e 105,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
RO7MP506 Ud ARQUETA PREFABRICADA @60CM
arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machihembrados de @60 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y provista de varilla pa-
sante y candado. incluso relleno con material granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdés de la ar-
queta.
MO009 0,951 Hr oficial de segunda 19,51 18,55
MO010 2,001 Hr  peon 17,33 34,68
MAQ002 0,021 Hr  camién con caja basculante 4 x 4 55,70 1,17
MAQO19 0,387 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 12,16
MAT360-60 1,100 m.l. tubo machiembrado 60 cm 16,79 18,47
MAT240 1,000 Ud pasador, varilla pasante @16 mm y candado 12,00 12,00
MAT283 0,390 m? tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epoxy 41,00 15,99
MATO017 0,800 m?® arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 14,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 127,00 3,81
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 130,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
RO7MP510 Ud ARQUETA PREFABRICADA @100CM
arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machihembrados de 8100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y provista de varilla pa-
sante y candado. incluso relleno con material granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdos de la ar-
queta.
MO009 0,951 Hr oficial de segunda 19,51 18,55
MO010 2,001 Hr  pedn 17,33 34,68
MAQO002 0,021 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 1,17
MAQO19 0,387 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 12,16
MAT360 1,000 m  tubo machiembrado 100 cm 42,91 42,91
MAT240 1,000 Ud pasador, varila pasante @16 mm y candado 12,00 12,00
MAT283 0,500 m2 tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epoxy 41,00 20,50
MATO017 0,100 m*®  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 1,75
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 143,70 4,31
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiici i 148,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO7MP510-2 Ud ARQUETA PREFABRICADA @100CM. SOLO EN POZO ARCHIQUE DESAGUE TIPO2
arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machihembrados de @100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y provista de varilla pasante
y candado. incluso relleno con material granular hasta arqueta y compactado posterior del trasdés de la arqueta.
MO009 2,502 Hr  oficial de segunda 19,51 48,81
MO010 3,251 Hr  pedn 17,33 56,34
MAQO002 0,021 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 1,17
MAQO019 1,940 Hr  gruda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 60,95
MAT360 3,000 m  tubo machiembrado 100 cm 42,91 128,73
MAT240 1,000 Ud pasador, varilla pasante @16 mm y candado 12,00 12,00
MAT283 0,500 m? tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epoxy 41,00 20,50
MATO017 0,100 m® arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 1,75
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 330,30 9,91
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 340,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
RO7PC040 m  PASO CAMINO CAMISA HORMIGON 400
paso bajo camino con tuberia de hormigén con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. zanja de anchu-
ra en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. incluso entibaciones y agota-
mientos. completamente ejecutada.
MO003 0,180 Hr  capataz 21,71 3,91
MO008 0,700 Hr  oficial de primera 20,96 14,67
MO010 1,700 Hr  pedn 17,33 29,46
MAQ023 0,029 Hr  motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 2,09
MAQO006 0,020 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85
MAQO031 0,500 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 25,44
MAQ002 0,010 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,56
MAQO003 0,001 Hr  camidn con tanque para agua de 10 m3 44,00 0,04
MAT300-4 1,000 m tuberia de hormigén armado vibrocomp. 400 mm. 18,48 18,48
MAT410 0,200 m?  zahorra natural z-40 pg-3 9,72 1,94
MATO017 0,430 m?® arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 7,53
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 105,00 3,15
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiicce e 108,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
R07PC040-90 m  TUBO HORMIGON ARMADO TIPO C-90 DN 400
tuberia de hormigdn clase ¢-90 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm puesto en zanja,
incluidas las juntas y parte proporcional para conexiones y accesorios. completamente ejecutada y probada.
MO003 0,100 Hr capataz 21,71 2,17
MO008 0,200 Hr  oficial de primera 20,96 4,19
MO0010 0,500 Hr  pedn 17,33 8,67
MAQO031 0,050 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 2,54
MAT300-4 1,000 m tuberia de hormigén armado vibrocomp. 400 mm. 18,48 18,48
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 36,10 1,08
TOTAL PARTIDA. ...ttt 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO7PC060 m  PASO CAMINO CAMISA HORMIGON 600
paso bajo camino con tuberia de hormigén con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. zanja de anchu-
ra en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. incluso entibaciones y agota-
mientos. completamente ejecutada.
MO003 0,200 Hr  capataz 21,71 4,34
MO008 1,000 Hr  oficial de primera 20,96 20,96
MO010 2,300 Hr  peodn 17,33 39,86
MAQ023 0,030 Hr  motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 2,17
MAQO06 0,020 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,29 0,85
MAQO031 0,750 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 38,15
MAQ002 0,010 Hr  camién con caja basculante 4 x 4 55,70 0,56
MAQO03 0,001 Hr  camidn con tangue para agua de 10 m? 44,00 0,04
MAT410 0,250 m3  zahorra natural z-40 pg-3 9,72 2,43
MAT300-6 1,000 m  tuberia de hormigén armado vibrocomp. 600 mm. 39,59 39,59
MATO017 0,820 m?  arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 14,35
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 163,30 4,90
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiieece 168,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
RO7PC080 m  PASO CAMINO CAMISA HORMIGON 800
paso bajo camino con tuberia de hormigén con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. zanja de anchu-
ra en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. incluso entibaciones y agota-
mientos. completamente ejecutada.
MO003 0,200 Hr  capataz 21,71 4,34
MO008 1,250 Hr  oficial de primera 20,96 26,20
MO010 3,000 Hr  pedn 17,33 51,99
MAQ023 0,040 Hr  motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 2,89
MAQO06 0,020 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,29 0,85
MAQO31 0,800 Hr retroexcavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 40,70
MAQO002 0,010 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 0,56
MAQO003 0,001 Hr  camién con tanque para agua de 10 m3 44,00 0,04
MAT410 0,300 m3  zahorra natural z-40 pg-3 9,72 2,92
MAT300-8 1,000 m tuberia de hormigdn armado vibrocomp. 800 mm. 39,81 39,81
MATO017 1,100 m3 arido material granular 6-12 mm en obra 17,50 19,25
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 189,60 5,69
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeeecee e 195,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Pégina

50



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE cODIGO

RO7PCA040 m  PASO CAMINO ASFALTADO/HORMIGONADO, CAMISA 400 RO7VE004 ud CHIMENEA EQUILIBRIO 4"
paso bajo camino asfaltado, mediante la instalacion de camisa a base de tuberia de hormigdn con enchufe de cam- chimenea de equilibrio de 4" formada por valvula de compuerta de 4" y tuberia de 110 mm de pebd de un longitud
panay junta de goma de 400 mm. zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en igual o superior a 25 m. incluida la caldereria y elementos de unién requeridos. totaimente instalada y probada.

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

paredes, relleno con hormigén hm 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de hormi- MO008 0,500 Hr  oficial de primera 20,96 10,48
gon, completandose con zahorra natural compactada al 98% p.m. hasta los dlimos 0,3 m, que se rellenara con MO010 0,600 Hr  pe6dn 17,33 10,40
hormigén hm-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminacion con mezcla bituminosa en caliente debidamente MAT364 1,000 Ud  valvula compuerta bridas d=100 mm pn-16 57,86 57,86
cpmpactaday riggo asfalico de adherenc.ia. incluso excavacion con rompedor en caso necesario. incluso entiba- PO2TE611g 25,000 m  tberia pead d=110 mm, 10 amosferas, soldada 4,39 10975
ciones y agotamientos. completamente ejecutada. MAT006 4,000 Kg acero en caldereria 3,74 14,96
M0003 0,450 Hr cap.ataz . 21,711 9,71 %PIEZESP 3,000 %  accesorios union a tuberfa, juntas y tornilleria 203,50 6,11
MOoo08 1,400 Hr oficial de primera 20,96 29,34 %PCI03 3,000 %  costes indirectos 209,60 6,29
MO010 2,600 H peon 17,33 45,06
MAQO019 0,400 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 12,57 TOTAL PARTIDA. .coooovvesvisnssn s 215,85
MAQO31 0,900 Hr retroex cavadora hidradlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 45,78 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
MAQO006 0,030 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,27
o ) , - RED_TT_HER_CT Ud RED DE TIERRAS DE HERRAJES Y NEUTRO CT
MAQ005 0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfaltico 31,69 0,13 . y . -
MAT3004 1000 beria de hormico dovib 400 18.48 18.48 instalacion para toma de tierra de aparellaje:
’ ;000 m - tuberia de hormigon armado vibrocomp. mm. ' ' 8 picas de 2my 14mm de diampetro,20 m de conductor de cu desnudo s=50 mm2
MAT178 0,700 m?  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 35,28
MAT410 1,000 m3  zahorra natural z-40 pg-3 9,72 9,72 instalacion de puesta a tiera de neutro:
MATO28 0,004 T ligante hidrocarbonado, segin pg-3 26,00 0.10 3 picas de 2m y 14mm de didmetro, 30m de conductor de cu desnudo s=50mm2
MATO027 0,070 T  mezcla bituminosa en caliente bbtm1la o ac-semidensa 26,00 1,82
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 209,30 6,28 pequefio material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocacion
TOTAL PARTIDA oo 215,60 MO013 3,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 57,37 172,11
Asciende el precio total de la partida a | ionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CENTIMOS MATS13 1,000 Ud - seccionador tlerras o 241
Sclende el precio folal de fa partda a fa mencionada cantead e Q con MAT514 11,000 Ud picas acero cobrizado 2 mts/14mm 18,32 201,52
RO7PCA060 m  PASO CAMINO ASFALTADO/HORMIGONADO, CAMISA 600 MAT515 50,000 m  conductor cobre desnudo de 50 mm2 9,95 497,50
paso bajo camino asfaltado, mediante la instalacion de camisa a base de tuberia de hormigdn con enchufe de cam- %PM..1 2,000 %  pequefio material 896,60 17,93
panay junta de goma de 600 mm. zanja de anchura en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en %PCI03 3,000 %  costes indirectos 914,50 27,44

paredes, relleno con hormigén hm 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de hormi-
gon, completandose con zahorra natural compactada al 98% p.m. hasta los dlimos 0,3 m, que se rellenara con
hormigon hm-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminacién con mezcla bituminosa en caliente debidamente

TOTAL PARTIDA ..ottt 941,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE

compactada y riego asfaltico de adherencia. incluso excavacion con rompedor en caso necesario. incluso entiba- CENTIMOS

clones y agotamientos. completamente ejecufada REIGOSUL Hr  RIEGO DE SUELO CON CISTERNA
MO003 0,500 Hr  capataz 21,71 10,86 fiego de suelo con cisterna
MO008 1,500 Hr  oficial de primera 20,96 31,44 M0010 0,200 H  peén 1733 347
MO010 8,200 Hr - pedn 17,33 55,46 MAQO03 1,000 Hr  camién con tanque para agua de 10 m? 44,00 44,00
MAQO019 0,433 Hr  gr0a hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 13,60 %PCIO3 3.000 %  costes indirectos 4750 143
MAQO031 1,000 Hr  retroex cavadora hidratlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 50,87
MAQO06 0,040 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69 TOTAL PARTIDA. ..ot 48,90
MAQ005 0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfaltico 31,69 0,13 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
MAT300-6 1,000 m tuberia de hormigdn armado vibrocomp. 600 mm. 39,59 39,59
MAT178 0,700 m?  hormigén hm-20/b/20/x0 en obra 50,40 35,28
MAT410 1,250 m3  zahorra natural z-40 pg-3 9,72 12,15
MATO028 0,004 T ligante hidrocarbonado, segun pg-3 26,00 0,10
MATO027 0,080 T  mezcla bituminosa en caliente bbtm1la o ac-semidensa 26,00 2,08
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 253,30 7,60

TOTAL PARTIDA. ... .oitiiiiiiiieeit et 260,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

RO7VEQ01 ud CHIMENEA EQUILIBRIO 3"
chimenea de equilibrio de 3" formada por valvula de esfera de 3" y tuberia de 90 mm de pebd de un longitud igual
0 superior a 25 m. incluida la caldereria y elementos de unién requeridos. totalmente instalada y probada.

MO008 0,400 Hr oficial de primera 20,96 8,38
MO010 0,500 Hr  pedn 17,33 8,67
MATO0112 1,000 ud valvula de bola 3" roscada 87,36 87,36
P02TE609g 25,000 m  tuberia pead d=90 mm, 10 atmésferas, soldada 2,04 51,00
MATO006 3,000 Kg acero en caldereria 3,74 11,22
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 166,60 5,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 171,60 5,15

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

176,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
REJAUT1200 UD REJA DE LIMPIEZA AUTOMATICA 1200X1200
ud de conjunto reja y limpiarrejas asociado. sistema realizado en un conjunto. reja realizada mediante barrotes de
tipo pletina de 10x50 mm de seccion realizados en acero aisi 304 o calidad superior, con luz de paso entre barro-
tes de 20 mm, y reja de unas dimensiones minimas de 1,2x1,2 m de seccion de paso libre. sistema de limpieza
de rejas mediante peine de acero aisi 304 (un cojunto de 2 0 mas peines) con disposicion perpendicular a la reja y
deslizamiento en la direccion de las pletinas, y cadenas de traccion para el accionamiento de los peines, cadenas
realizadas en acero aisi304. accionamiento de las cadena y los peines mediante motor de potencia de lcv con
neutro (220/380 v). chasis o carcasa del conjunto realizado en acero aisi304 0 s275 con tratamiento anticorrosivo,
estructura principal del conjunto y tornilleria de acero aisi304 o calidad superior. sistema de anclaje a paramentos
de hormigdn para atornillado o empotrado en hormigdn. sensores de accionamiento mediante diferencia de nivel
entre aguas arriba y abajo de la reja, temporizador de programacion de limpiezas periodicas, sistemas de protec-
cion de sobrepar, seta de paro de emergencia y alarmas con historico de las mismas. sistema de comunicacion
preparado para envio y recepcion de sefiales de alarmas, accionamientos y posibilidad de accionamiento remoto.
incluidos transporte a obra, medios de elevacion, pequefio material, y parte proporcional de obra civil asociada.
puesta en marcha y explicacion al personal técnico. totalmente instalada y probada.
MAT10001 1,000 Ud reja de limpieza automatica 19.915,70 19.915,70
MO008 8,000 Hr  oficial de primera 20,96 167,68
MO0010 16,000 Hr  pedn 17,33 277,28
MAQO018 8,000 Hr  grda hidradlica acoplable a vehiculos de 20 t 39,20 313,60
MAQO034 9,000 Hr transporte y descarga con camion pluma 48,50 436,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 21.110,80 633,32
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 21.744,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CENTIMOS
REP2 M2 REPOSICION TUBERIAS ENTERRADA PARCELA GOTEO
reposicion de sistema de riego por goteo, incluy endo tuberias de cualquier diametro, con las mismas calidades de
materiales existentes, incluso piezas especiales, anclajes, y otros elementos. incluso movimiento de tierras nece-
sario, mano de obra auxiliar, etc. totalmente instalado y probado.
MO008 0,002 Hr oficial de primera 20,96 0,04
MO010 0,002 Hr peén 17,33 0,03
MAT2102-2 0,100 ud  reposicion goteo 1,00 0,10
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
REST m2 RESTAURACION SUELO LABOR
restauracion suelo labor. mediante laboreo descompactador profundo, retirada de aridos gruesos superficiales (pie-
dras >15 cm) mediante carga mecanica o0 manual, o triturado. y laboreo de refino final para arraigo vegetal. incluido
aporte de tierra vegetal en caso necesario.
MO010 0,004 Hr  pedn 17,33 0,07
MAQ042 0,002 Hr  tractor oruga 285 cv 56,43 0,11
MAQO37 0,001 Hr  cami6n de 12 tm 25,40 0,03
MAQO036 0,002 Hr retroexcavadora mediana 37,00 0,07
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RPAV1 M2 REPQSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINOS
reposicon de pavimento asfaltico con capa de 12 cm de espesor (7+5) en dos capas de material. incluidos todos
los medios auxiliares asociados
MO003 0,140 Hr  capataz 21,71 3,04
MO008 0,250 Hr oficial de primera 20,96 5,24
MO010 0,250 Hr  peon 17,33 4,33
MAQO06 0,035 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,29 1,48
MAQO05 0,004 Hr  bituminadora automotriz para riego asfaltico 31,69 0,13
MAT028 0,012 T ligante hidrocarbonado, segin pg-3 26,00 0,31
MATO027 0,288 T  mezcla bituminosa en caliente bbtm11a o ac-semidensa 26,00 7,49
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 22,00 0,66
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieei e 22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
SE10BOYA Ud BOYA INTERMITENTE CON CELULA
boya intermitente con célula fotoeléctrica para sefializacion nocturna. colocada. s/r.d. 485/97.
MO008 0,350 Hr oficial de primera 20,96 7,34
MO0010 0,200 Hr  peodn 17,33 3,47
BOYA 1,000 Ud boya intermitente con célula 40,00 40,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 50,80 1,52
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiece e 52,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
SE10CIRIS Ud CARTEL INDICAT.RIESGO CON SOPORTE
ud. cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m.
de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. s/r.d. 485/97.
M0010 0,350 Hr  peodn 17,33 6,07
101048 1,000 Ud cartel indicativo de riesgo con soporte 12,41 12,41
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 18,50 0,56
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiie e 19,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
SE10CIRSS Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE
ud. cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacion y desmontado. s/r.d.
485/97.
MO010 0,050 Hr  pedn 17,33 0,87
L01047 1,000 Ud cartel indicativo riesgo sin soporte 2,21 2,21
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiieiice e 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
SE10CPRIENT Ud CARTEL PROVISIONAL RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S
cartel provisional de riesgo entrada obra/epi's. incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado.
s/r.d. 485/97.
MO010 0,715 Hr  pedn 17,33 12,39
MAQO048 0,400 Hr  vibrador hormigén o regla vibrante 22,23 8,89
ESS300 1,000 Ud cartel indic. entrada obra 2.00x1.50 m 15,00 15,00
ESS230 0,500 Ud soporte metalico para sefial 14,69 7,35
MAT178 1,200 m3  hormigén hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 60,48
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 104,10 3,12
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiiiiite e 107,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SE10SSIS Ud SENAL STOP CON SOPORTE
sefial de stop tipo octogonal de d=600 mm. normalizada, con soporte metdlico de hierro galvanizado 80x40x2 mm.
y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. (3
usos) . s/r.d. 485/97.
MO0010 0,350 Hr  pedn 17,33 6,07
L01046 1,000 Ud sefial normalizada tréfico con soporte 69,05 69,05
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 75,10 2,25
TOTAL PARTIDA. ..ottt 71,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
SE20CB m  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
ml. cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
s/r.d. 485/97.
MO0010 0,010 Hr  pedn 17,33 0,17
ESS290 1,000 m.l. cinta de balizamiento reflec. 0,12 0,12
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
SE20VCP Ud VALLA CONTENCION PEATONES.
ud. valla autbnoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, incluso colocacion y
desmontaje. (20 usos). s/r.d. 485/97.
ESS270 0,050 m.l. valla contencion peatones 50,80 2,54
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA. ... 2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SOL_DCBOX6 m  CABLE UNIPOLAR INTERCONEXION MODULO ZZ-F O ZZ-F DUAL 6 MM2 CU
suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 cu. (proteccion solar) de tension asignada 0.6/1kv, fiexiblidad cla-
se 5 con aislamiento de polietileno reficulardo y cubierta de pvc. montaje e instalacion de cable unipolar de cobre
de 6 mm2 cu. (proteccion solar) de tension asignada 0.6/1kv, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno ret-
culardo y cubierta de pvc, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para instala-
ciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . incluso conexionado a médulos fotovoltaicos mediante empal-
mes y punteras terminales. incluy endo medios auxiliares, totalmente instalado.
MO003 0,020 Hr  capataz 21,71 0,43
MO009 0,020 Hr oficial de segunda 19,51 0,39
SOL-RV-K-DC6 1,000 M. cable unipolar interconexion mddulo zz-f o zz-f dual 6 mm2 cu 0,73 0,73
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA. ... 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
SYS01 Ud BARRERA NEW JERSEY
barrera de seguridad portatil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad
de lastrado de 150 I, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.
ESS250 1,000 Ud barrera new jersey 5,24 5,24
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ottt 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SYS02 Ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos
ESS251 1,000 Ud faja de proteccion lumbar 4,90 4,90
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA. ...t 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SYS03 m  PROTECCION FRENTE A LA CAIDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACION
proteccion frente a la caida de camiones en bordes de excavacion, durante los trabajos de descarga directa de
hormigdn o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 1 tablones de madera de pino de 0,20x0x20
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero une-en 10025 s275ir, laminado en caliente, de la serie ipn 200, gal-
vanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. incluso
elementos de acero para el ensamble de los tablones.
ESS254 1,000 Ud tablén de madera de pino 1x0,20x 0,20 3,32 3,32
ESS255 0,300 m  perfil de acero une-en 10025 s275jr, serie ipn 200 44,55 13,37
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 16,70 0,50
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiie e 17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SYS04 Ud PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA LIBRE DE 5 M,
portico de limitacion de altura libre de 5 m, para proteccion de lineas eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de
madera de 15/20 cm de didmetro, hincados en el terreno, separados entre si 6 m, amortizables en 5 usos y unidos
en su parte superior mediante cable tensado de acero de 10 mm de didmetro, sobre el que se suspendera un cor-
dén de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plastico, color rojo y blanco.
ESS256 10,000 m  rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diametro. 3,78 37,80
ESS257 1,000 Ud sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado 29,50 29,50
ESS258 10,000 m  cable de acero de 10 mm de didmetro. 2,01 20,10
ESS259 1,000 Ud corddn de balizamiento con guirnaldas 0,93 0,93
MAQ200 0,100 Hr  miniretroex cav adora sobre neumaticos, de 37,5 kw 38,24 3,82
MAQ251 0,400 Hr  cami6n con grla de hasta 6 t 42,52 17,01
MO008 0,500 Hr oficial de primera 20,96 10,48
MO010 0,500 Hr  pedn 17,33 8,67
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 128,30 3,85
TOTAL PARTIDA. ...ttt 132,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SYS05 Ud CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE UN SOLO USO
caja de 50 mascarillas quirdrgicas de un solo uso, tipo i, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres capas, las capas inte-
rior y exterior de poliéster y la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajus-
te al contorno de la nariz y cintas elasticas para sujecion de la mascarilla a la cabeza.
ESS260 1,000 Ud caja de 50 mascarillas quirdrgicas de un solo uso 28,50 28,50
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 28,50 0,86
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiece e 29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
SYS06 | GEL HIDROALCOHOLICO VIRUCIDA
gel hidroalcohdlico, bactericida y virucida, para la desinfeccion de manos.
ESS262 1,000 | gel hidroalcohdlico, bactericida y virucida 5,49 5,49
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 5,50 0,17
TOTAL PARTIDA. ...ttt 5,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
SYS07 Ud JUEGO DE OREJERAS CON ATENUACION ACUSTICA DE 15 DB
juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir presion sobre la cabeza mediante
un amés y ajuste con almohadillado central, con atenuacion acUstica de 15 db.
ESS263 1,000 Ud juego de orejeras con atenuacion acUstica de 15 db 9,85 9,85
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiieiiie e 10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
SYS08 UD MUNEQUERAS ANTIVIBRATORIAS
juegos de mufiequeras antivibratorias
ESS265 2,000 mufiequeras antivibratorias 2,74 5,48
%00PCI03 3,000 % costes indirectos 5,50 0,17
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiece e 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SYS28 Ud CREMA SOLAR
bote de 1 | o superior capacidad de crema solar de proteccion factor 50. para proteccion frente a los ray os solares.
ESS365 1,000 ud  crema solar 50,00 50,00
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 50,00 1,50
TOTAL PARTIDA. ... 51,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TEL_INTRUSO u  SENSOR INTRUSISMO CONTACTO INDIRECTO
sensor de Idmina de puerta 2 hilos y tension méxima de conmutacion de 30vcc, con holgura para activacion mini-
mizando ajustes en puerta o efecto del viento. incluido cableado y fijaciones.
medida la unidad totalmente instalada, cableada y probada.
BT-SENSPUER 1,000 u  sensor de l&mina para puerta 22,00 22,00
17101 0,050 conexiones electricas apantalladas 30,00 1,50
MO003 0,050 Hr capataz 21,71 1,09
MO009 0,050 Hr oficial de segunda 19,51 0,98
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA. ..ottt 26,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
TEX003 M3 EXCAVACION DESMONTE D=5 KM.
excavacion en desmonte con medios mecanicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluidas las
areniscas y margas ripables, con potencias iguales a 306kw/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcentaje
méximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. incluso ripado pre-
Vvio segun caracteristicas indicadas, carga y transporte a terraplén, caballero lugar de empleo o vertedero autoriza-
do (incluido canon y/o tasas) a distancia inferior a 5 km. incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de ex cavacion aportacion de riegos con cuba para minimizar
la emision de particulas de polvo a la atmdsfera. medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el
perfil tedrico de proy ecto.
MQ001 0,005 H  retroexcavadora mediana 34,80 0,17
MQ032 0,005 H  tractor oruga 400 cv 90,00 0,45
MQ027 0,007 H  mototrailla autocargadora 47,00 0,33
MO010 0,020 Hr pedn 17,33 0,35
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1,30 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
TEX005 m2 REFINO DE TALUDES
refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén segln planos, incluso con la utilizacién de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminacion total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama-
fio mayor a 2 cm o de forma angulosa. en el caso de no poder realizar esta eliminacion se incluye ademés la ex-
tension, colocacion y compactacion de una capa de 30 cm de material fino seleccionado y cribado de tipologia ar-
cillosa segun el estudio geotécnico obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecu-
cion previa para tal fin. medida la superficie finalizada y ejecutada final.
MO010 0,001 Hr  pedn 17,33 0,02
MAQ038 0,003 Hr  motoniveladora de tamafio pequefio 33,00 0,10
MAQO036 0,003 Hr retroexcavadora mediana 37,00 0,11
MAQ037 0,001 Hr  camidn de 12 tm 25,40 0,03
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TRAF-315 UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 400 KVA, 13.200/400 V
ud. transformador de potencia de 400 kva, servicio interior, aislamiento seco, relacion de transformacion 13,2 kv /
400 v, +-2,5+-5% ,+10% conexion dynll, pantalla electroestatica, centralita de temperaturas y rele fotov oltaico in-
cluidos medios auxiliares necesarios, instalado, montado y trasladado.
MO005D 3,000 h  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y pedn 48,00 144,00
MAQ_GRUA 2,000 H  grua pluma 10 tm 85,14 170,28
%PM..1 2,000 %  pequefio material 314,30 6,29
400 KVA 1,000 Ud trafo 400 kva 4.350,15 4.350,15
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 4.670,70 140,12
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiieee e 4.810,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
TRAMEX m2  REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA
celosia metalica "tramex", formada por malla de acero 30x30 mm. y pletina 40.3, y bastidor con uniones electro-
soldadas, ilsoldadura y ajuste a otros elementos, estructura auxiliar de apoyo y anclaje.
MO008 0,200 Hr oficial de primera 20,96 4,19
MO010 0,200 Hr  peodn 17,33 3,47
MATMEX1 1,020 m2  rejilla tipo ramex de 30x30 mm colocada 41,97 42,81
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 50,50 1,52
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeii e 51,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
TT02 ud PROGRAMA GESTION
suministro, instalacion y pruebas de sofware.paquete de software formado por tres programas: comunicaciones,
control y gestion. se instala en los equipos informaticos previstos en el centro de control. se incluy e programa para
el control del software y alimentacion del sistema asi como la gestion de envio y recepcion de los mensajes sms
de alarma u ordenes segun configuracion para la programacion y parametrizacion del riego de comunidades de re-
gantes, a raves de un pc bajo entorno windows. permite la exportacion y almacenamiento de datos a otros pro-
gramas (excel, word, etc.) para la gestion del sistema. aimacenamiento de, al menos, los datos de toda la tempo-
rada de riegos, sin que se lleguen a machacar o sobreescribir datos.
del mismo modo permite, incluido en el precio, la gestion web de la programacion del riego en cada una de las re-
motas asignadas a un mismo usuario por parte de los regantes, y de forma centralizada por parte de la cr, permi-
tiendo que las remotas puedan funcionar como programadores de riego gestionados por cada usuario y controladas
0 gestionadas por la cr.
incluira sofware para gestion de pedidos de riegos realizados por parte de los usuarios a la cr (notificacion de pedi-
dos a cr, validacion por cr y notificacion a los usuarios de sus programaciones y del resultado del riego al finalizar
cada programacion).
BG7U1SAN 1,000 UT programa gestion + control 3.237,28 3.237,28
MO014 8,000 H especialista informatico 21,71 173,68
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 3.411,00 102,33
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeeecee e 3.513,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
TT03 ud CONFIGURACION PROGRAMA
personalizacion del programa y las pantallas a cargo de un especialista informatico. entrada de datos de todos los
hidrantes y tomas de riego, ademas de la configuracion del entorno grafico en planos gis por sectores de riego. si-
nopticos estaciones de bombeo y balsas. trabajos de interoperabiliad entre bases de datos (sql-server) desde sca-
da-hmi del automata de bombeo y el software en centro de control, para visualizacion de senales digitales y analo-
gicas de la estacion de bombeo.
FEJIRU 378,837 H  tecnico especialista 32,00 12.122,78
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 12.122,80 363,68
TOTAL PARTIDA. ....oooiiiiiiiiiiieece e 12.486,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TT05 ud ORDENADOR EN SEDE CR CON IMPRESORA
puesto en oficina cr.
- sai de 750va de potencia para conexion de pc, con voltaje de 230vac.
- pc de gestion con procesador intel i5-11600 a 3.9 ghz, 16 gb ram, ssd de 480 gb, tarjeta grafica integrada intel
uhd 750 y monitor full-hd de 27"
- impresora laser. color y b/n hasta a3
- mesay silla de oficina
incluy e trabajos de parametrizacion y configuracion del software. incluy e soportes, banquetas y fijaciones de todos
los elementos, asi como sus conexiones y cableados e implementacion en el sistema.
instalado y probado.
BG7U1HOP 1,000 UD ordenador tipo pc+tmesatsaitimpresora 2.500,00 2.500,00
MO0014 4,000 H  especialista informatico 21,71 86,84
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 2.586,80 77,60
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 2.664,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
TT08 ud ENLACE RADIO 433 MHZ. CON RADIO MODEM 1W 446 MHZ
suministro e instalacion enlace radio (ear) 433 mhz a 12v que permite mediante protocolo modbus la comunica-
cién hasta 60 mddulos radio/gprs. alimentacion a 12 vdc. incluye placa solar de 75w con soporte metdlico, bateria
de 120 a/h y regulador. incluy e también radiomddem uhf de 1w 446 mhz para comunicacion con pc con antena
directiva 5 elementos. incluye matiles tipo farola o torreta8 metros de altura con cimentacion en terreno.
BG7U1AR5 1,000 UT enlace via radio 433 mhz 12v 930,00 930,00
GEE54792X 1,000 UD radiomddem 446 mhz con antena directiva uhf conector 2.000,00 2.000,00
BG7U1355 1,000 UT placa solar 75 w con soporte y bateria 120 a/h 1.720,00 1.720,00
FEJIRU 6,563 H  tecnico especialista 32,00 210,02
MO011 7,500 Hr  peon especializado 18,19 136,43
%PCI03 3,000 % costes indirectos 4.996,50 149,90
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieieie e 5.146,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
TT10 UD TRANSDUCTOR PRESION
sumintro e instalacion de transductor de presion, rango de 0-16 bar. salida 4-20 ma, incluido cableado y fijaciones.
colocado en red de riego y elementos principales de la red. medida la unidad totalmente instalada, cableada y pro-
bada.
BT-TRP016B 1,000 ud transductor de presion 0-16 bar 70,00 70,00
TT10 1 1,000 conexiones electricas apantalladas 30,00 30,00
MO003 2,000 Hr  capataz 21,71 43,42
MO009 2,000 Hr  oficial de segunda 19,51 39,02
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 182,40 5,47
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiieiee e 187,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
TT13 Ud MEDIDORES DE HUMEDAD
sistema de medicion de humedad del suelo, con 3 sensores a 3 profundidades diferentes en barra o pica de 60 cm
minimo de longitud, y temperatura de humedad al menos en 1 punto. barra realizada con carcasa de policarbonato
0 material similar anicorrosivo. incluido analizador/filtrado de datos de medicion, y conexiones, cableado y adapta-
ciones para envio de datos a través de remota de hidrante. totalmente colocada y probada.
TT13 1 1,000 Ud sensores de humedad 710,00 710,00
MO014 1,000 H  especialista informatico 21,71 21,71
M0002 2,000 Hr  ayudante 19,08 38,16
MO0010 2,000 Hr  pedn 17,33 34,66
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 804,50 24,14
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiie e 828,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UNIDAD2A Kg BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE @12
barras postinstaladas de anclaje, formadas por barras de @12 mm hit re 500 ¢ similar, con teladros de 150 mm de
longitud en hormigén existente, incluido cepillado del hormigén para mejorar las adherencia mediante cepillado de
la junta hasta alcanzar una rugosidad tipo b segun norma aci, suministro de las barras, ejecucion del taladro, lim-
pieza del mismo con aire, colocacion de las barras y relleno con resina de tension de rotura media de adherencia
de 16,6 n/mm2.
MO008 0,080 Hr oficial de primera 20,96 1,68
MO011 0,140 Hr  pedn especializado 18,19 2,55
MAT004 1,050 Kg acero corrugado b-500 s 0,72 0,76
RES125 0,050 Kg resina epoxi 16.6 n'mm2 5,24 0,26
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiieeis e 5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
VA001 Ud ELEMENTO SEGURIDAD BALSA
elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de nylon de 12 mm. de diametro con flotador y sujeto a pos-
te anclado en coronacion de balsa, incluso suministro, colocaciony sujeciones.
MO010 0,100 Hr  pedn 17,33 1,73
MO008 0,100 Hr oficial de primera 20,96 2,10
MAT600 1,000 Ud elemento seguridad en balsa 254,00 254,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 257,80 7,73
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiiiteee e 265,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
VARTF_CT ud VARIOS CT
varios equipos conexion instalacion en ct consistentes en:
- termémetro 1" con 2 contactos para control de £ de transformador
- puente de cables mt conector 400 a. kit terminal 3x 1x95mmz2 al de celda de proteccion a transformador, 8m
MO013 2,000 Hr  cuadrilla eléctrica; oficial de primera, ayudante y peén 57,37 114,74
MAT517 1,000 Ud termémetrol" con 2 contactos 250,00 250,00
MAT519 1,000 Ud puente de cables celda - trafo 643,20 643,20
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 1.007,90 30,24
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiece e 1.038,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
VASP001 ud VAVULA DE ALIVIO DE SOBRE PRESION DN 200
EVAL25010 1,000 u  valv. alivio rapido c/bridas @ 200 pn-16 5.650,00 5.650,00
%PIEZESP 3,000 %  accesorios unién a tuberia, juntas y tornilleria 5.650,00 169,50
%&u0199010 5,000 %  mano de obra auxiliar. 5.819,50 290,98
%&u0199015 3,000 %  mano de obra indirecta. 6.110,50 183,32
%PCI03 3,000 % costes indirectos 6.293,80 188,81
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiece e 6.482,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS
VIGAMB Pa PA. VIGILANCIA AMBIENTAL
partida alzada de vigilancia ambiental general con seguimiento conjunto de los puntos especificados en el estudio
de impacto ambiental y la declaracion ambiental de la actuacién. con una dedicacion minima de 6 h/semanales,
durante toda la duracion de la obra con especial dedicacion en los puntos de mayor relevancia ambiental. redac-
cion de informe mensual de seguimiento e informe final ambiental de obra.
VIGAMB-01 1,000 Pa pa. vigilancia ambiental 12.707,02 12.707,02
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiiiteee e 12.707,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
YSBO060 Ud CONO DE BALIZAMIENTO
cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 2 bandas re-
flectantes de 150 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (e.g.), amortizable en 10 usos. incluso arena utilizada
para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera y desmontaje.
M0010 0,051 Hr  peon 17,33 0,88
ESS935 0,100 Ud cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura 16,80 1,68
MATO014 0,001 m? arena de rio (0-5mm) 14,83 0,01
%00PCI03 3,000 %  costes indirectos 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
2005 Ud PANEL DE 2,1X1,5 M., EN CHAPA GALVANIZADA
elaboracion y colocacion de placas permanentes informativas de la eventual financiacion de la obra por el feader,
solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiacion en el marco del pndr, en
chapa galvanizada de 2,10 x 1,50 m. disefio segun pliego de prescripciones técnicas. en caso de que el proyecto
no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaria.
MO0010 2,500 Hr  pedn 17,33 43,33
MO008 2,500 Hr oficial de primera 20,96 52,40
MAQO016 2,000 Hr  vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 5,56
MAT178 2,000 m®  hormigon hm-20/b/20/x 0 en obra 50,40 100,80
ZM005 1,000 Ud panel de 2,1x1,5 m chapa 395,00 395,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 597,10 17,91
TOTAL PARTIDA. ..ottt 615,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS
2019 Ud PANEL CUADRADO DE 0,42 X 0,42 M EN METACRILATO
elaboracion y colocacion de placas permanentes informativas de la eventual financiacion de la obra por el feader,
solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiacion en el marco del pndr, en
chapa galvanizada de 0,42 x 0,42 m. disefio segun pliego de prescripciones técnicas. en caso de que el proyecto
no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaria.
MO010 1,500 Hr  pedn 17,33 26,00
MO008 1,500 Hr  oficial de primera 20,96 31,44
ZM019 1,000 Ud panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 50,20 50,20
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 107,60 3,23
TOTAL PARTIDA. .....ooiiiiiiiiicce e 110,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ZPC081-2 ud MOTORIZACION Y AUTOMATIZACION DE LA COMPUERTA O. ENTRADA A BALSA
sistema de motorizacion, sensorizacion, control y alimentacion eléctrica de la compuerta plana de la obra de capta-
cion en el canal (compuerta de 0,7x0,7m de hoja, a 4 caras y presion de agua igual o superior a 2 m), posibilitan-
do el telecontrol y automatizacion de la apertura con capacidad de apertura gradual (no solo opcion todo o nada).,
con la supervision del nivel de llenado. incluy e motorizacion de la compuerta mediante un actuador eléctrico aco-
plado a un reductor para entregar la potencia y velocidad suficiente para mover la compuerta, con una motoriza-
cion de 1cv de potencia. la solucion de control permite el control telefonico y a través del puesto central de control
de la che en najera de la posicion de la compuerta, en su caso, y de la regulacion automética de un nivel determi-
nado mediante érdenes directas o programadas. ademas el sistema gestiona la alarmas que se puedan producir en
las instalaciones y lo comunica via teléfono mévil al personal responsable. el sistema de alimentacion de energia
esta previsto mediante la conexidn electrica del bombeo, en corriente alterna. dispondré de las protecciones, con-
versiones,... necesarias. inicuye la parte proporcional de pequefio material y equipos accesorios. medida la uni-
dad totalmente montada, terminada y probada.
MO005 16,000 UD cuadrilla 1 60,00 960,00
ZMAT306 1,000 ud  motorizacion 12vdc con herraje sencillo 3.500,00 3.500,00
ZMAT307 8,000 m  cableado rvk 2x6 14,97 119,76
ZMAT308 8,000 m  cableado ycy 16x0.5 20,10 160,80
ZMAT309 6,000 m  entubado tubo corrugado pg21 23,28 139,68
ZMAT310 1,000 ud  sensor de nivel con herraje minimo rozamiento 1.800,00 1.800,00
ZMAT311 35,000 m  cableado ycy 5x1.5 20,18 706,30
ZMAT312 1,000 ud instalacién sensor de intrusismo magnético 256,46 256,46
ZMAT313 3,000 m cableado rvk 2x1.5 9,66 28,98
ZMAT314 1,000 ud  equipo de control 03 compacto estandar 12 0 24 vdc 1.100,00 1.100,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 8.772,00 263,16
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciiee e 9.035,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TREINTA' Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
270801B Ud SIST. AUTONOMO DE ALIMENTACION Y AUTOMATA CONTROL, 275AH Y 24V

alimentacion eléctrica mediante instalacion solar fotovoltaica y autémata de control con pantalla 12" tactil y scada

intalado en armario formada por:

- 1 conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento de 2v cada uno 'y 275h, es decir 24v y 275ah.

- 1 regulador de carga 12/24v (24v; >1300w), 45a in carga, 50a iccméx., vee. 16,2-150v, factor de potencia

>=98% .

- 2 panel solar de aprox. (segun disponibilidad comercial) de 445wp/ud (monocristalino, tierl, perc, half-cut tech)

con deteccion de intrusion sobre méstil existente en soporte orientable, colocado sobre zapata y esperas existen-

tes insertadas en obra civil.

- 1 mastil tubular/trococénico de 8m de altura'y 4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y es-

peras existentes insertadas en obra civil.

- protecciones

- cable tipo rvk 4x4 por tubo previamente instalado.

totalmente instalado, conexionado, conectado y en funcionamiento. incluyendo el alquiler de vehiculos y/o medios

necesarios para el transporte y levantamiento de mastil junto con panel solar y otros elementos sobre éstos.

autdmata de control:

unidad plc con pantalla 12" y scada para control de vélvula motorizada y valvulas hidraulicas de regulacion en

funcién de lectura de caudalimetro y trasductor de presion y nivel en balsa, consistente en:

-1xcpu. memoria interna y enlace rj45, con interfaz rs232/rs485 para protocolo modbus ru. puerto ethernet integra-

doy ush de programacion. médulos de conexion ed/sd, ea/sa, alimentacion 24 vdc, borneros enchufables. en en-

volvente ip67.

-incluye programay programacion del plc.

- incluy e puesta en marcha del pic y de todo el sistema de automatizacion.

- incluy e pequefio material auxiliar y de montaje.

totalmente instalado, conexionado, configurado, conectado y probado.
MO010 8,000 Hr  pedn 17,33 138,64
MO008 3,500 Hr  oficial de primera 20,96 73,36
MAQO018 10,000 Hr  grda hidradlica acoplable a vehiculos de 20 t 39,20 392,00
MAQO002 10,000 Hr  camidn con caja basculante 4 x 4 55,70 557,00
MAT535 1,000 ud  conjunto baterias li'gel 12v 275ah 4.181,65 4.181,65
MAT536 1,000 ud  regulador solar de carga 115,00 115,00
MAT537 1,000 ud  mastil tubular/troncocénico 8 m 4 mm 1.225,00 1.225,00
MAT538 20,000 m  cableado rvk 4x4 10,00 200,00
MAT539 2,000 m  panel solar 445w con soporte 1.535,00 3.070,00
MAT540 1,000 m  autémata programable con pantalla tactil 12" + scada 1.750,00 1.750,00
OTROS 1,000 ud  p.p pequefio material 18,00 18,00
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 11.720,70 351,62

TOTAL PARTIDA. .....ciiiiiiiiicee e 12.072,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
270802 m3 RELLENO BOLOS

m3. relleno de fondo de zanja a base de 4rido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamafio mayor de 100 mm,

para estabilizacion y saneo de zanjas en zona de lodos. incluso adquisicion, extraccion, clasificacion, carga,

transporte, extendido y compactacion. totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.
MO010 0,032 Hr peén 17,33 0,55
MAQ042 0,005 Hr  tractor oruga 285 cv 56,43 0,28
MAQO029 0,005 Hr retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 69,57 0,35
MAQ012 0,005 Hr  ddmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m? 68,36 0,34
MAQO006 0,005 Hr  compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,21
MAT019 1,800 T  bolos, no procedente de cantera, tamafio >100mm 7,50 13,50
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 15,20 0,46

TOTAL PARTIDA. ...ttt 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Z27Z0B55 Ud MOTOBOMBA HORIZONTAL CAMARA PARTIDA 55 KW
ud. grupo motobomba centrifuga horizontal de cAmara partida para un caudal de 56 I/'s y 65,22 m.c.a., rendimiento
a2.980rpm del 80,5% o superior, capacidad para caudal minimo de 11,5 I/s, eje de acero aisi420, impulsor de
bronce estafiado, cuerpo de fundicion gg25. motor eléctrico en hierro fundido a 2.980 rpm, potencia de 55 kw y ten-
sion de 400v/50 hz, preparado para accionamiento mediante variador de frecuencia (rodamientos y elementos ade-
cuados al sistema de accionamiento), proteccion ip55, eficiiencia iec3-iec4 o superior, resist. caldeo, 3 sondas pt
100 en devanados, 2 sondas pt 100 en cojinetes y refrigeracion interna mediante impulsor interno. incluso descar-
gay montaje. completamente instalada, conexionada ,conos de ampliacion y reduccion, incluso pruebas presen-
ciales en fabrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez colocada.
Z270B55_1 1,000 ud  motobo hor. cam. partida 55 kw 26.602,00 26.602,00
PRUEPR 1,000 ud pruebas presenciadas, funcionam. y puesta en marcha 1.000,00 1.000,00
MAQO19 2,000 Hr  grda hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,42 62,84
MO011 14,000 Hr  petn especializado 18,19 254,66
MO008 14,000 Hr  oficial de primera 20,96 293,44
%PIEZESP 3,000 % accesorios union a tuberia, juntas y tornilleria 28.212,90 846,39
%&u0199010 5,000 %  mano de obra auxiliar. 29.059,30 1.452,97
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 30.512,30 915,37
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiie e 31.427,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA 'Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y

SIETE CENTIMOS
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cODIGO
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PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

d7423400 ud

MO008 1,391 Hr
MO0010 1,400 Hr
MAT123-400 1,000 Ud
MATO064 300,000 Ud
%PCI03 3,000 %

CONTADOR ELECTROMAGNETICO DE 400 PN10

contador electromagnético de 400 mm de didmetro. incorpora:

tubo electromagnético especialmente disefiado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lo-
dos, por el procedimiento magnético-inductivo, en ejecucion con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorpora-
do, para conectar a un amplificador de medida, provisto de sistema inteligente de identificacion, con:

electrodo de puesta a tierra: incorporado.

material del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276.

material del tubo de medida: acero inoxidable aisi 316.

material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy.

proteccion ambiental: ip 68 estandar.

didmetro nominal: dn 400.

conexion al proceso: bridas en 1092-1.

presion nominal: pn 10.

revestimiento del tubo y de las bridas: goma dura (nbr).

temperatura del medio: -10 a +70 °c.

material de los electrodos de medida: hastelloy c-276.

entrada de cables: pasacables con rosca m20 x 1,5.

convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagndstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:

formato: en carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.

precision de medida: mejor del 0,5 % del caudal.

ajuste del cero: automético.

identificacion de tubo vacio: incluida, automatica.

salida analégica: 1 de 0/4 a 20 ma.

salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 khz.

salida de pulsos: 1 activay 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de plc.

salida de relé: 1 de contacto conmutado para sefializacion de valor limite o estados de funcionamiento.

entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.

indicador local: incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 lineas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.
totalizadores: incluidos 2, con 8 digitos para flujo, refiujo y neto.

proteccién ambiental: ip 68.

material de la carcasa: poliamida reforzada con fibra de vidrio.

alimentacion eléctrica: 115 - 230 v.c.a, 50/60 hz.

incluso elementos de unién, juntas y tornillerfa, colocada y probada. medida la unidad instalada.

oficial de primera 20,96 29,16
pebn 17,33 24,26
4.040,09 4.040,09
bridas, tonillo y elementos de union 1,10 330,00
costes indirectos 4.423,50 132,71

contador elecmag de 400 pn10 + conv ertidor

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiii i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS

4.556,22

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

d7423600

MO008
MO010
MAT125-600
MAT064
%PCI03

Ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DE 600 PN10

1,391 Hr
1,400 Hr

1,000 Ud
300,000 Ud

3,000 %

contador electromagnético de 600 mm de didmetro. incorporé:

tubo electromagnético especialmente disefiado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lo-
dos, por el

procedimiento magnético-inductivo, pantalla de visualizacion de caudal y totalizador, en ejecucién con bridas, con
electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida, provisto de sistema inteligente
de identficacion, con:

electrodo de puesta a tierra: incorporado.

material del electrodo de puesta a tierra: hastelloy c276.

material del tubo de medida: acero inoxidable aisi 316.

material de las bridas y la carcasa: acero al carbono astm 105 con recubrimiento de epoxy .

proteccién ambiental; ip 68 estandar.

didmetro nominal: dn 600.

conexion al proceso: bridas en 1092-1.

presion nominal: pn 10.

revestimiento del tubo y de las bridas: goma dura (nbr).

temperatura del medio: -10 a +70 °c.

material de los electrodos de medida: hastelloy c-276.

entrada de cables: pasacables con rosca m20 x 1,5.

convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagndstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:

formato: en carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.

precision de medida: mejor del 0,5 % del caudal.

ajuste del cero: automatico.

identificacion de tubo vacio: incluida, automatica.

salida analégica: 1 de 0/4 a 20 ma.

salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 khz.

salida de pulsos: 1 activay 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de plc.

salida de relé: 1 de contacto conmutado para sefializacion de valor limite o estados de funcionamiento.

entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.

indicador local: incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 lineas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.
totalizadores: incluidos 2, con 8 digitos para flujo, reflujo y neto.

proteccion ambiental: ip 68.

material de la carcasa: poliamida reforzada con fibra de vidrio.

alimentacion eléctrica: 24v 0 115 - 230 v.c.a, 50/60 hz.

incluso elementos de unidn, juntas y tornilleria, colocada y probada. medida la unidad instalada.

oficial de primera 20,96 29,16
pedn 17,33 24,26
contador elecmag de 600 pn 10 5.800,00 5.800,00
bridas, tonillo y elementos de unién 1,10 330,00
costes indirectos 6.183,40 185,50

TOTAL PARTIDA ..ot 6.368,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS

CENTIMOS

d8602021

10099002
MO0026
19901001
%&u0199010
%PCI03

ml

1,000 ml
0,100 h
0,380 ud
5,000 %
3,000 %

JUNTA IMPRIMACION ASFALTICA

junta de imprimacion asfaltica, tipo boca de lobo, corddn asfaltico y sellado posterior con masilla de caucho de po-
liuretano monocomponente de hueco realizado con junguillo. incluso parte proporcional de elementos accesorios y
material auxiliar. totalmente colocada y terminada. en juntas verticales y horizontales.

junta imprimacion asfaltica 7,80 7,80
cuadrilla ol+atpe+p 27,17 2,72
material auxiliar 0,90 0,34
mano de obra auxiliar. 10,90 0,55
costes indirectos 11,40 0,34

TOTAL PARTIDA ..ottt 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO MODERNIZACION CENICERO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
pead-180-10 m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-180
tuberia de polietileno alta densidad pe100, mrs 10 n/mm2, en 12201:2000 y en 13244:1998, de 180 mm de didme-
tro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2. incluso unién por soldadura a tope y parte proporcional de pie-
zas especiales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, s, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su completa instalacion. incluida
p.p. de macizos de anclaje y contrarrestos. medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular y probada.
MO008 0,040 Hr  oficial de primera 20,96 0,84
MO010 0,040 Hr peon 17,33 0,69
P02TE618g 1,000 m tuberia pead d=200 mm, 10 atmésferas, soldada 10,28 10,28
MAQO022 0,030 Hr  grupo electrégeno con motor diesel, sobre patines, 150 kva 19,08 0,57
M160009b 0,030 h  grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,08 0,66
%CALDER001 5,000 % piezas especiales en acero para caldererias montadas obra 13,00 0,65
%PCI03 3,000 %  costes indirectos 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE
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