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1  CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente anejo tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran 

en los Cuadros de Precios números 1 y 2 del Presupuesto de este proyecto. El cálculo de los 

precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. 

Conforme al apartado 7 de la Disposición Adicional vigésima cuarta de la «Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014»: 

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por 

TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades 

directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma 

que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio 

propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios 

particulares. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y 

su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los 

servicios realizados directamente por el medio propio. 

La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que 

el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido 

reglamentariamente. 

Atendiendo a la naturaleza de las actuaciones presupuestadas, el encargo correspondiente al 

medio propio habría que clasificarlo como entrega de bienes y su facturación estaría SUJETA A 

IVA, de acuerdo con la «Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de 

junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la 

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, 

por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 

adoptan otras medidas tributarias y financieras». 

En consecuencia, para la elaboración del Presupuesto se han utilizado los precios de las tarifas 

Tragsa 2023.  

Así mismo, el «Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen 

jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial 

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)» en su artículo 6, punto 4, 

establece que: 
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4. Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa fijada conforme el artículo 

siguiente [Artículo 7 Tarifas], su coste podrá valorarse a partir del correspondiente al de los 

elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también formen parte de 

la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el 

procedimiento descrito anteriormente, su coste será el que figure en el presupuesto 

aprobado por la Administración, siendo los costes así determinados válidos solamente para 

la actuación concreta a que se refiera el encargo, en concepto de precios de usuario. 

Por lo tanto, los precios simples, auxiliares y de unidades de obra que figuran en el 

Presupuesto y que corresponden fielmente a la tarifa TRAGSA 2023, lo hacen con el mismo 

Código Nemo que aparece en Tarifas Tragsa.  

Los precios auxiliares y unidades de obra compuestos por precios que no son en exclusiva de 

las Tarifas Tragsa, ya que contiene precios de usuario (que son aquellos no incluidos en Tarifas 

Tragsa o han sido modificados en su descripción o en algún rendimiento), figuran en el 

presupuesto con un código que comienza por la letra Z o M. Se ha utilizado Z para codificar las 

unidades de obra y M para los precios de materiales, mano de obra y/o maquinaria. 

Estos precios de usuario han sido cotejados con precios de mercado y, conforme a la 

referencia legal contenida en el párrafo anterior, adquirirán su validez para la presente 

actuación en el acto de aprobación del presupuesto por la Administración. 

A continuación, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios de mano de 

obra, materiales, maquinaria, auxiliares y descompuestos de las unidades de obra que se han 

utilizado para la elaboración del presupuesto del proyecto. 

 

➢ FORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ACTUACIONES ENCARGADAS AL 

GRUPO TRAGSA 

Para calcular el presupuesto de las actuaciones encargadas al Grupo Tragsa se deben aplicar 

a cada una de las unidades de ejecución los precios de las Tarifas y añadir, en su caso, la 

valoración de las unidades de obras sin tarifa asociada mediante precios de usuario 

específicos, con lo que se obtiene el total de costes directos. 

El total de costes directos incrementado con el porcentaje de costes indirectos y de gastos 

generales, equivale al denominado presupuesto de ejecución material. 

Para obtener el presupuesto de ejecución por administración es necesario incrementar el 

presupuesto de ejecución material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto 

del impuesto del valor añadido (IVA). 

Por ello, el presupuesto de una actuación a realizar por el Grupo Tragsa se estructura de la 

siguiente forma: 
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– Costes Directos Totales………………………………………..……...A 

– % Costes Indirectos (s/A) …………………………………..……..… B 

– % Gastos Generales (s/ A+B) ………………….…………..…….… C 

– Total Presupuesto de Ejecución Material (A + B + C) ……….……D 

– IVA (s/D) …………………………………………………………….….E 

– Total Presupuesto de Ejecución por Administración (D + E) …… F 

Para facilitar la aplicación de la Ley 9/2017 en relación con la certificación del coste efectivo de 

las subcontrataciones, la estructura del presupuesto establecida en las Tarifas Tragsa pasa por 

la aplicación de los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la 

descomposición de las unidades de obra de forma que estas recojan únicamente los costes 

directos necesarios para su ejecución por ser los únicos susceptibles de subcontratación. 

La determinación de los costes indirectos y gastos generales se basa en los datos de la 

contabilidad analítica real del Grupo Tragsa en el 2023. 

Se considerarán costes indirectos los costes de los recursos asignados específicamente a la 

actuación que no es posible identificarlos con la ejecución de unidades de obra y partidas 

alzadas del presupuesto de la misma, así como los costes de los recursos que, interviniendo 

directamente en el proceso productivo, no pueden relacionarse con una única actuación sino, 

por el contrario, con un conjunto de ellas. 

Los costes indirectos se cifran en un porcentaje del total de costes directos, e incluyen los 

siguientes conceptos de gasto real: 

– Gastos del personal técnico de calidad, medioambiente y prevención en el territorio. 

– Gastos del personal de apoyo técnico e informático a la producción. 

– Gastos de uso de las oficinas propias del Grupo Tragsa (oficinas no contratadas 

específicamente para la realización de unos trabajos concretos) por el personal no de 

estructura (personal directo e indirecto). 

– Gastos de materiales y servicios propios de las actuaciones no incluidos en las 

unidades de obra de los presupuestos. 

– Gastos del personal en labores de coordinación en las actuaciones. 

Los porcentajes de costes indirectos de la actuación quedan establecidos en el 7,5% para los 

encargos de obras y servicios a Tragsa. 

El porcentaje de gastos generales aplicado será del 6,0 %. 
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2 PRECIOS UNITARIOS 

Para la elaboración del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado como base los 

precios de las Tarifas de Trabajo TRAGSA 2023. 

Las unidades de obra no recogidas en estas tarifas se han elaborado teniendo en cuenta en su 

descompuesto los precios unitarios reflejados por las citadas tarifas; caso de no encontrarse el 

precio en Tarifas TRAGSA, se han adoptado precios de mercado. Los rendimientos 

considerados en su elaboración han seguido los reflejados en precios análogos de Tarifas 

TRAGSA caso de existir o, en su defecto, en base a la experiencia en obras de similares 

características. 

Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposición por 

los precios que se relacionan a continuación: 

a) Precios unitarios. 

- Precios unitarios de la mano de obra. 

- Precios unitarios de la maquinaria. 

- Precios unitarios materiales básicos. 

b) Precios auxiliares. 

c) Precios descompuestos por naturaleza de coste. 

 

 

2.1 PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA 

 

El coste horario de la mano de obra, que se utiliza para la justificación de los precios del 

presente Proyecto, se deduce del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria 

(TRAGSA). 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de 

obra. 

 



Listado de mano de obra

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)        

Código Ud Descripción Precio (€)

O01003  h   Maquinista o conductor                                          27,31

O01004  h   Oficial especialista                                            24,94

O01005  h   Oficial de oficios                                              22,11

O01009  h   Peón                                                            21,35

O03003  h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia         27,15

O03013  h   Consultor senior especialista                                   54,43

O03023  h   Técnico comunicaciones                                          24,80

O03044  jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37

O03046  jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                37,40

O03078  h   Oficial electrónico                                             32,37

O03084  h   Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia        30,53

O03085  h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia   26,98

O03087  h   Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia           26,70
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2.2 PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA  

 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria. 

 

 

 



Listado de maquinaria

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)        

Código Ud Descripción Precio (€)

EQIPM     ud  Sondas para monitorización del nivel piezométrico de aguas subte 2.341,09

I02027f   m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,07

I02027v   kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km  0,33

I04001    m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,17

M01002  h   Camión hasta 130 CV (96 kW)                                     37,23

M01004  h   Camión 161/190 CV (119/140 kW)                                  38,89

M01005  h   Camión 191/240CV (141/177 kW)                                   39,95

M01006  h   Camión 241/310 CV (178/228 kW)                                  43,50

M01010  h   Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)               42,13

M01011  h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58

M01020  h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55

M01028  h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13

M01038  h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,41

M01039  h   Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)                          83,50

M01040  h   Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)                          91,65

M01049  h   Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,60

M01051  h   Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)                        52,05

M01053  h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35

M01054  h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92

M01055  h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61

M01058  h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85

M01059  h   Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, 75,54

M01062  h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                     53,05

M01063  h   Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,15

M01064  h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63

M01077  h   Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)                           63,97

M01080  h   Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                72,35

M01083  h   Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)                          50,65

M01084  h   Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)                        53,58

M01088  h   Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 130 CV (96 kW)    81,00

M01090  h   Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)                        29,77

M01091  h   Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                      30,23

M01120  h   Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m                  73,69

M01148  h   Tractor ruedas 241/310 CV (178/228 kW)                          74,97

M01172  h   Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)                          72,00

M01174  h   Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW)                       53,68

M02001  h   Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra    1,12

M02002  h   Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra    5,03

M02015  h   Hormigonera fija 250 l                                          26,67

M02018      Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,38

M02020  h   Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra             12,64

M02028  h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56

M02031  h   Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                            5,10

M02036  h   Cortadora de pavimentos, sin mano de obra                       2,19

M02042  h   Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo                      7,12

M02058  h   Trituradora/fresadora de piedras o roca para acoplar a tractor d 96,00

M02059  h   Máquina de soldadura (termofusión & extrusión) para geomembranas 5,13

M03001  h   Equipo hidrosiembra                                             48,33

M04001  h   Compresor 31/70 CV, dos martillos                               39,23

M04019  h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52

M04037  h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36

M06003  jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra                    34,99

M08003  h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16

MQ.326   h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16

M_PLACA
MAT  

ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              350,00
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2.3 PRECIOS UNITARIOS MATERIALES BÁSICOS 

 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los 

materiales. 

 

 



Listado de materiales

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)        

Código Ud Descripción Precio (€)

A22025   m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<= ø<= 4 2,30

A22026   m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400< ø< 800 2,60

A22027   m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<= ø< 1. 3,02

A22028   m   Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>= 1.000 m 3,15

CRIMP240 u   Crimpi 240                                                      4,00

MATAXUEMP u   Material auxiliar empalme (manta, cinta vulcanizada,..)         20,00

MGTR240 u   Manguito termorretractil 55/15 para 240 mm2                     18,00

M_0800102 ud  Nido murciélago                                                 43,00

M_12030001 kg  Abono mineral simple, no soluble                                0,25

M_12050002 m³ Tierra vegetal                                                  2,22

M_12050003 kg  Estiércol                                                       0,04

M_12080002 ud  Tutor de caña de bambú                                          0,11

M_A008  ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa                          52,63

M_ALIMSOLAR ud  Unidad alimentación solar (p.o.)                                2.450,00

M_ANGUTAPA m   Angular metálico 50x50x5 mm                                     6,24

M_ANTREM ud  Antena omnidireccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3m y ca 29,39

M_APREFA1 ud  Arqueta pref. A1 hormigón 625x535x1200 conducc. AT              206,00

M_ARBUST ud  Arbusto tipo romero o lentisco                                  3,82

M_ARMARIO ud  Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion                 1.150,00

M_ARMARIO_II ud  Caseta de hormigon prefabricado para agrupacion tipo II         980,00

M_BOYANIV ud  Boya de nivel de máximo-mínimo                                  400,36

M_BRID500_6 ud  Brida acero al carbono Ø500 mm, 0,6 MPa (p.o.)                  332,80

M_BRIDA710 ud  Brida acero al carbono Ø710 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  760,00

M_BRIDA710_6 ud  Brida acero al carbono Ø710 mm, 0,6 MPa (p.o.)                  455,10

M_BRIDA900_6 ud  Brida loca para A/C ø 900 mm, 0,6 MPa (p.o.)                    585,00

M_CABREM4 ud  Cableado maniobra M12                                           85,53

M_CAJAREM ud  Caja IP67 240x190x110 mm (p.o.)                                 76,83

M_CANDADO ud  Candado seguridad monoblock                                     12,12

M_CARDES125 ud  Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car 96,74

M_CARDES50 ud  Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al car 85,14

M_CARDES65 ud  Carrete de desmontaje acero ø 65 mm, con bridas de acero al car 92,00

M_CARDES80 ud  Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al car 98,35

M_CAUELEC_700 ud  Caudalímetro electromagnético ø 700 mm (p.o.)                   6.090,00

M_CAUELEC_900 ud  Caudalímetro electromagnético ø 900 mm (p.o.)                   9.297,00

M_CLAV01 ud  Clavo colimación de acero                                       151,38

M_COLL160 ud  Collarin de toma 160 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o.        44,40

M_COLL200 ud  Collarin de toma 200 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o.        52,00

M_COLL250 ud  Collarin de toma 250 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o.        104,00

M_COLL315 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de 3" p.o.      280,00

M_COLL400 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de 3" p.o.      318,00

M_COLLA500 ud  Collarín toma ø 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa                 417,00

M_COLLA630 ud  Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa                 498,00

M_CONTWOL     Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                          304,32

M_CONTWOL250     Contador tipo Woltmann ø 250 mm (p.o.)                          405,00

M_CSAD m   Cinta PE                                                        0,06

M_FILCAZ125     Filtro en Y cazapiedras ø 125 mm (p.o.)                         82,64

M_FILCAZ250     Filtro en Y cazapiedras ø 250 mm (p.o.)                         315,20

M_FILCAZ65 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 65 mm (p.o.)                          30,00

M_GIBAULT ud  Manguito de union de reparacion                                 223,50

M_HIDR  m² Mezcla completa hidrosiembra                                    0,48

M_ISLAFLOTART ud  Isla flotante artificial 2x2 m² (p.o.)                          352,00

M_LPEADTE m² Lámina de polietileno de alta densidad textur esp 1,5 mm (p.o.) 3,52

M_MANOME ud  Manometro glicerina 16 bar p.o.                                 17,30

M_MATA  ud  Arbusto tipo esparto o ajedrea                                  2,82

M_MATSEL m³ Material seleccionado (p.o.)                                    10,15

M_MTHITOTO ud  Hito Topográfico                                                41,12

M_MVALONAPE70 ud  Portabridas (valona) de PE100 ø 710 mm, 1 MPa (p.o.)            732,00

M_P01165 kg  Acero laminado en caliente S235JR en perfil tubular hueco (p.o.) 1,94

M_P15033 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16
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Listado de materiales
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Código Ud Descripción Precio (€)

M_P15035 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 MP 49,74

M_P15036 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75

M_P15037 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 M 83,12

M_P15038 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21

M_P16073 m   Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,25  MPa, junta de goma (p.o.)  184,00

M_P22009 ud  Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                     250,01

M_P22010 ud  Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                    286,03

M_P22050 ud  Contador de chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)     105,34

M_P35020 m² Enrejado tramex 30x30/25x2 galvanizado (p.o.)                   105,00

M_PEAD710_10 m   Tubo de PE100 ø 710 mm, 1 MPa (p.o.)                            209,00

M_PEAD710_6 m   Tubo de PE100 ø 710 mm, 0,6 MPa (p.o.)                          138,00

M_PEAD900-6 m   Tubo de PEAD 100 ø 900 mm, 0,6 MPa (p.o.)                       293,48

M_PEQRIEG ud  Pequeno material de riego para reparaciones                     33,50

M_PIEDRAP m² Borde para charca de piedra                                     62,00

M_PLETINA m   Pletinas de acero galvanizado para anclaje lamina, i. juntas    16,35

M_PM5H2 ud  Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      415,11

M_PPE    m² Placa PE                                                        3,50

M_PVC900_12.5 m   Tubería PVC orientado ø 900 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   267,10

M_PVCO125-12. m   Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   7,45

M_PVCO125-16 m   Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   9,44

M_REJ500PO ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm, p.o.  687,65

M_REJ700PO ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm, p.o.  823,35

M_REJ900PO ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm, p.o.  1.045,23

M_REJANTINSEC m² Rejilla antiinsectos                                            6,15

M_REM4 ud  Unidad remota vía radio capacidad (p.o.)                        357,96

M_SGBAL ud  Elementos seguridad balsa                                       216,00

M_SONDANIV ud  Sonda Piezo Resistiv a 0-20 mA 1 a 15 mca                       955,00

M_TAPAGAL m² Chapa galvanizada e=3 mm                                        151,75

M_TAPFUNDA1 ud  Tapa prefabricada 720x620 con marco perfil ang. L60.60.6 D400   105,00

M_THA_1.5 m   Tubo hormigón armado machihembrado ø 1,50 m (p.o.)              128,56

M_TRANSPRES ud  Transductor de presión 0-10 bar memb. aflorante S-11            400,00

M_U08JG039 m² Placa hormigón prefabricado pretensado 15 cm                    75,00

M_U19XK610 ud  Tornillo latón 21/35 mm                                         0,06

M_U22AG610 m² Celosía metá ventilac 60x1,5 mm                                 87,87

M_UNI200 ud  Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,0 MPa (p. 162,50

M_VAL500_6 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 0,6 MPa (p.o.)              185,30

M_VAL710_6 ud  Portabridas (valona) PE100 ø 710 mm 0,6 MPa (p.o.)              593,40

M_VALESF40 ud  Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      16,80

M_VALESF50 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      23,95

M_VALESF65 ud  Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      49,78

M_VALESFE25 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      8,80

M_VALHID250 ud  Válvula hidráulica 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        2.423,15

M_VALHID40     Válvula hidráulica 40 mm 1,6 MPa (p.o.)                         70,20

M_VALPE900_6 ud  Portabridas (valona) de PE100 ø 900 mm, 0,6 MPa (p.o.)          890,00

M_VENT2P ud  Ventosa trifuncional plastica ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)            105,60

M_VM500MOT ud  Válvula mariposa ø 400 mm mot. 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)    1.515,65

M_VM600 ud  Válvula mariposa ø 600 mm, 1,6 MPa (pie obra)                   3.718,00

M_VM700 ud  Válvula mariposa ø 700 mm, 10 atm (pie obra)                    5.220,00

M_VM700MOT ud  Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 10 atm (pie obra)         6.877,00

M_VY900_ ud  Válvula mariposa ø 900 mm, 10 atm (pie obra)                    10.125,00

M_VY900_MOT ud  Válvula mariposa motorizada ø 900 mm, 10 atm (pie obra)         14.031,00

P01001   m³ Agua (p.o.)                                                     0,88

P01006   t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       101,70

P01033   m³ Madera encofrar (p.o.)                                          393,83

P01038   ud  Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                  31,04

P01041   l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           4,41

P01042   l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86

P01043   m   Puntal de madera para encofrados (p.o.)                         1,25

P01044   kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49
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P01045   kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80

P01048   kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,17

P01049   m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)                3,24

P01083   ud  Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)                              0,61

P01145   kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)                        1,53

P01157   m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.)             2,64

P01165   kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)      3,35

P02001   m³ Arena (p.o.)                                                    23,87

P02007   m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                             24,51

P02009   m³ Grava (p.o.)                                                    20,60

P02027   m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.)                                          18,45

P02037   m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.)                        28,08

P03003       Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              68,00

P03005   m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)                      72,31

P03006   m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 63,71

P04034   ud  Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00 m), planta             278,02

P04035   ud  Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00 m), planta            344,12

P04038   ud  Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50 m), planta             575,18

P05011   m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.)    3,32

P05021   m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p 1,20

P06029   m   Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)    4,49

P06054   ud  Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)                  12,01

P07003   t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.)                      417,00

P07010   t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)                     426,71

P07019   t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)               52,43

P09004   m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.)                     7,34

P09005   m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.)                     10,60

P09006   m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.)                     15,62

P09007   m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.)                     20,13

P09009   m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.)                     34,12

P09011   m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                     51,45

P09012   m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,20 m (p.o.)                     80,95

P09013   m   Tubo hormigón machihembrado ø 1,50 m (p.o.)                     88,42

P11002   m   Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            207,00

P11007   m   Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            243,19

P11011   m   Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            283,78

P11014   m   Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            421,95

P11019   m   Tubo a.l.h. ø 1.016 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.)         524,23

P11020   m   Tubo a.l.h. ø 1.118 mm, espesor 10 mm, revestida (p.o.)         527,21

P11062   m   Tubo a.l.sol.he. o long. ø 813 mm, espesor 12 mm (p.o.)         457,42

P11070   m   Tubo a.l.sol.he. o long. ø 914 mm, espesor 12 mm (p.o.)         481,05

P11098   m   Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)            163,41

P12001   kg  Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                 3,92

P12002   kg  Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)             3,52

P12003   kg  Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)             3,35

P12005   kg  Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.)     4,69

P12009   ud  Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al car 91,53

P12010   ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 102,88

P12011   ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car 179,50

P12012   ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 266,40

P12013   ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car 325,28

P12015   ud  Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 452,63

P12017   ud  Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car 627,88

P12018   ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al car 949,83

P12019   ud  Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car 1.158,36

P12021   ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al car 1.657,07

P12030   ud  Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)          50,22

P12032   ud  Brida acero al carbono Ø140/150 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)          84,11

P12033   ud  Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6 MPa (p.o.)          84,11
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P12035   ud  Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  116,01

P12036   ud  Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  148,29

P12037   ud  Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,0 MPa (p.o.)              171,96

P12039   ud  Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  347,67

P12041   ud  Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,0 MPa (p.o.)                  512,15

P12042   ud  Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,0 MPa (p.o.)              646,36

P12045   ud  Brida acero al carbono Ø300/315 mm, 1,6 MPa (p.o.)              216,82

P12047   ud  Brida acero al carbono Ø400 mm, 1,6 MPa (p.o.)                  385,05

P12049   ud  Brida acero al carbono Ø500 mm, 1,6 MPa (p.o.)                  672,90

P12050   ud  Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa (p.o.)              966,74

P13001   m   Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.)                        28,62

P13002   m   Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.)                        39,25

P13003   m   Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.)                        62,71

P15001   ud  Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   59,75

P15002   ud  Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   96,05

P15003   ud  Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   105,58

P15004   ud  Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   184,50

P15005   ud  Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   301,51

P15006   ud  Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   386,48

P15016   ud  Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)         909,52

P15018   ud  Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.)             1.188,89

P15023   ud  Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.)                         88,63

P15025   ud  Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         192,04

P15027   ud  Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        272,92

P15029   ud  Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        852,77

P15031   ud  Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        1.807,41

P15035   ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74

P15037   ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12

P15049   ud  Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    47,76

P15050   ud  Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    52,17

P15051   ud  Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    61,73

P15063   ud  Válvula hidráulica 65 mm 1,6 MPa (p.o.)                         164,60

P15082   ud  Válvula compuerta ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)                       1.437,96

P15099   ud  Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa tipo wafer (p.o.)             1.160,23

P16006   m   Tubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       5,45

P16042   m   Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    7,44

P16043   m   Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    10,84

P16044   m   Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    14,11

P16045   m   Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    22,02

P16046   m   Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    29,20

P16047   m   Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    40,94

P16048   m   Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   5,80

P16049   m   Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   8,53

P16050   m   Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   10,23

P16051   m   Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   15,72

P16052   m   Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   24,49

P16053   m   Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   36,77

P16054   m   Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   55,93

P16055   m   Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    58,86

P16056   m   Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   79,90

P16058   m   Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   98,78

P16059   m   Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    100,81

P16060   m   Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   157,62

P16061   m   Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)    160,52

P18004   m   Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                4,82

P19001   m   Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           0,51

P19003   m   Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           0,74

P19005   m   Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           1,15

P19009   m   Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.)                           3,28
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P19016   m   Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          5,57

P19017   m   Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          8,13

P19019   m   Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          8,24

P19022   m   Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          8,91

P19025   m   Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          12,05

P19031   m   Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          21,07

P19034   m   Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          29,36

P19037   m   Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          44,87

P19038   m   Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          66,22

P19040   m   Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          72,23

P19041   m   Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          106,94

P19045   m   Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.)                          78,40

P19046   m   Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          118,41

P19047   m   Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          175,47

P19060   m   Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          187,14

P19061   m   Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.)                          278,42

P22001   ud  Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.)                           85,01

P22002   ud  Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.)                           87,00

P22003   ud  Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.)                           93,38

P22004   ud  Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.)                          99,29

P22006   ud  Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.)                          236,97

P22018   ud  Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.)                          22,54

P22019   ud  Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.)                          37,92

P22020   ud  Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.)                         53,45

P22021   ud  Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.)                         118,81

P22022   ud  Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.)                         209,34

P22049   ud  Contador de chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.)     71,72

P25143   m   Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.)                           2,70

P25161   m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.)     0,51

P25164   m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.)     1,07

P25166   m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)    2,88

P28032   ud  Señal rectangular 90x60 cm reflectante (p.o.)                   80,52

P28039   m² Señal aluminio extrusionado (p.o.)                              91,91

P28040   m   Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)        5,79

P31072   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 140 mm 1,0 MPa (p.o.)              17,22

P31073   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,0 MPa (p.o.)              19,01

P31075   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,0 MPa (p.o.)              32,16

P31076   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,0 MPa (p.o.)              55,23

P31077   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,0 MPa (p.o.)              76,35

P31078   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,0 MPa (p.o.)              142,14

P31080   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)              276,80

P31081   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,0 MPa (p.o.)              458,90

P31082   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa (p.o.)              11,21

P31089   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 315 mm 1,6 MPa (p.o.)              108,03

P31090   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)              193,63

P31092   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)              406,11

P31093   ud  Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa (p.o.)              686,33

P34023   m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                             7,97

P34047   l   Minio electrolítico (p.o.)                                      19,29

P34059   m   Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)         4,77

P35018   ud  Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)                            4,69

P38024   m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora                     120,00

P40013   mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 183,86

P40018   ud  Espejo para aseos, instalado                                    11,95

P40021   ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,94

P40022   ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               110,16

P40023   ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            44,85

P40024   ud  Recipiente recogida basura                                      35,34

P40025   ud  Percha para duchas o inodoros                                   3,50
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Listado de materiales

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)        

Código Ud Descripción Precio (€)

P40031   m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              8,03

P40033   ud  Tapón plástico protección redondos                              0,90

P40037   ud  Topes para camión en excavaciones                               21,03

P40038   m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      5,52

P40040   ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. y banderolas 410,32

P40046   ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 10,52

P40047   ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  3,52

P40048   ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               5,00

P40049   m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,17

P40050   ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         15,52

P40052   ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          56,76

P40054   ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               60,54

P40059   ud  Botiquín portátil de obra                                       52,53

P40060   ud  Reposición material sanitario                                   26,88

P40066   ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,25

P40074   ud  Protector auditivo tapones con cordón                           0,24

P40075   ud  Protector auditivo de orejeras                                  13,11

P40076   ud  Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  8,82

P40077   par Recambio de filtro polivalente y partículas                     14,83

P40078   ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us 0,46

P40088   ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        6,46

P40090   ud  Gafas antipolvo montura integral                                7,40

P40099   ud  Chaleco acolchado azul con anagrama                             9,30

P40100   ud  Chaleco alta visibilidad                                        4,15

P40104   ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               14,44

P40128   par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   0,63

P40132   ud  Guante malla protección cortes por impacto                      71,79

P40136   par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             21,41

P40145   cien Manguito protección química Tyvek o similar                     48,28

P40152   par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          13,50

P40184   ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      8,72

P40186   ud  Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 250 l 11,89

P40187   par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica 19,01

P40188   ud  Gafas panorámicas para incendios, estancas, antiimpacto, doble l 14,65

P40206   mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 138,15

P40210   mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2, 186,87

P40232   ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij 95,27

P40237   ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  7,01

P40244   ud  Protector auditivo acoplable a casco                            15,87

P40246   ud  Protector facial policarbonato con mentonera                    11,07

P40288   mes Equipo desfibrilador                                            58,48

P40294   ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama              14,44

P40300   ud  Pantalón multibolsillos con refuerzos                           14,65

Z030.1    ud  Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS                                1.792,00

Z030.2    ud  Software control sonda                                          52,50

Z030.3    ud  Kit instalación sondas                                          465,01

Z030.4    ud  Broca sondas 90 cm                                              490,31

Z030.5    ud  Sonda humedad+temp 60cm+DTU GPRS                                1.610,00

Z_P16054     Tubería PVC orientado ø 355 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)   44,39
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 ANEJO Nº 14: JUSTIFICACION DE PRECIOS 
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3 PRECIOS AUXILIARES. 

 

A continuación, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el 

presupuesto. 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

1 A01002       m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de pro-
fundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido
sobre perfil.

O01009   0,0210 h   Peón                                                            21,35 0,45

M01058   0,0210 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 1,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,98

2 A01007       m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compacta-
ción.

M01058   0,0200 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 1,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,46

3 A01017       m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con ma-
terial procedente de las propias excavaciones

O01009   0,1000 h   Peón                                                            21,35 2,14

M01049   0,0200 h   Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,60 1,47

M01058   0,0400 h   Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 72,85 2,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,52

4 A03001       kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035   0,0280 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,94

P12001    1,0000 kg  Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                 3,92 3,92

M01020   0,0056 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,08

5 A03002       kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500
mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035   0,0280 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,94

P12002    1,0000 kg  Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)             3,52 3,52

M01020   0,0056 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,68
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

6 A03003       kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900
mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diá-
metro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035   0,0300 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 2,07

P12003    1,0000 kg  Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)             3,35 3,35

M01020   0,0060 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,66

7 A03005       kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm, c

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con
tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual
a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

O01035   0,0280 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,94

P12005    1,0000 kg  Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.)     4,69 4,69

M01020   0,0056 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,85

8 A03009       ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12009    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al car 91,53 91,53

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      91,53 9,15

O01017   0,6500 h   Cuadrilla A                                                     57,73 37,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 138,20

9 A03010       ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12010    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car 102,88 102,88

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      102,88 10,29

O01017   0,6500 h   Cuadrilla A                                                     57,73 37,52

M01020   0,3500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 13,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 164,53
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

10 A03011       ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12011    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car 179,50 179,50

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      179,50 17,95

O01017   0,7600 h   Cuadrilla A                                                     57,73 43,87

M01020   0,4500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 17,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 259,12

11 A03012       ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12012    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car 266,40 266,40

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      266,40 26,64

O01017   0,8000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 46,18

M01020   0,5500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 21,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 360,97

12 A03013       ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12013    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car 325,28 325,28

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      325,28 32,53

O01017   0,9000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 51,96

M01020   0,6500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 25,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 435,48
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

13 A03015       ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12015    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 452,63 452,63

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      452,63 45,26

O01017   0,9500 h   Cuadrilla A                                                     57,73 54,84

M01020   0,8500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 33,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 586,35

14 A03017       ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12017    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car 627,88 627,88

O01017   1,0000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020   0,9500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 37,57

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      723,18 72,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 795,50

15 A03018       ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12018    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al car 949,83 949,83

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      949,83 94,98

O01017   1,0000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020   0,9500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 37,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.140,11

Página 4



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

16 A03019       ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

P12019    1,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car 1.158,36 1.158,36

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.158,36 115,84

O01017   1,0000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 57,73

M01020   0,9500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 37,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.369,50

17 A08019       m  Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-
tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019    1,0000 m   Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          8,24 8,24

O01017   0,0195 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,13

M01020   0,0120 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,47

O01004   0,0400 h   Oficial especialista                                            24,94 1,00

M02028   0,0400 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10

M04019   0,0400 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,26

M01054   0,0100 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22001   1,0000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,02

18 A08022       m  Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-
tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19022    1,0000 m   Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          8,91 8,91

O01017   0,0221 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,28

M01020   0,0140 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,55

O01004   0,0400 h   Oficial especialista                                            24,94 1,00

M02028   0,0400 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10

M04019   0,0400 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,26

M01054   0,0100 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22001   1,0000 m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,46 1,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,92
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

19 A08031       m  Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo,
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-
tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19031    1,0000 m   Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                          21,07 21,07

O01017   0,0338 h   Cuadrilla A                                                     57,73 1,95

M01020   0,0220 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,87

O01004   0,0400 h   Oficial especialista                                            24,94 1,00

M02028   0,0400 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,10

M04019   0,0400 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,26

M01054   0,0100 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22006   1,0000 m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 2,49 2,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,10

20 A08045       m  Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-
tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales,
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19045    1,0000 m   Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.)                          78,40 78,40

O01035   0,1083 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 7,49

M01020   0,0770 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 3,05

O01004   0,0900 h   Oficial especialista                                            24,94 2,24

M02028   0,0900 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,23

M04019   0,0900 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 0,59

M01054   0,0100 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22004   1,0000 m   Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 8,67 8,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 101,03
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

21 A10001       ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   59,75 59,75

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      59,75 5,98

O01004   1,1000 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

M01020   1,1000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 43,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 136,67

22 A10002       ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15002    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   96,05 96,05

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      96,05 9,61

O01004   1,2000 h   Oficial especialista                                            24,94 29,93

M01020   1,2000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 47,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 183,05

23 A10003       ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   105,58 105,58

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      105,58 10,56

O01004   1,3000 h   Oficial especialista                                            24,94 32,42

M01020   1,3000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 51,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 199,98
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

24 A10004       ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

P15004    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   184,50 184,50

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      184,50 18,45

O01018   0,8000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 37,03

M01020   0,8000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 31,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 271,62

25 A10005       ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

P15005    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   301,51 301,51

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      301,51 30,15

O01018   1,0500 h   Cuadrilla B                                                     46,29 48,60

M01020   1,0500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 41,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 421,79

26 A10006       ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

P15006    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                   386,48 386,48

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      386,48 38,65

O01018   1,5000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 69,44

M01020   1,5000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 59,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 553,90
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

27 A10016       ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin
bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15016    1,0000 ud  Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa tipo w afer (p.o.)         909,52 909,52

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      909,52 90,95

O01018   2,3000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 106,47

M01020   1,3000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 51,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.158,36

28 A10018       ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico
de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, vo-
lante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15018    1,0000 ud  Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo w afer (p.o.)             1.188,89 1.188,89

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.188,89 118,89

O01018   2,6000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 120,35

M01020   1,4000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 55,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.483,50

29 A10024       ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta
de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.

O01004   0,9000 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

P15023    1,0000 ud  Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.)                         88,63 88,63

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

P15035    1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

P15037    1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 298,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

30 A10028       ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15025    1,0000 ud  Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         192,04 192,04

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      192,04 19,20

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

P15035    1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

P15037    1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

O01004   1,0000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 423,20

31 A10032       ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15027    1,0000 ud  Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        272,92 272,92

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      272,92 27,29

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

M_P15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75 188,75

M_P15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21 206,21

O01004   1,1000 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

M01020   0,2000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 7,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 784,67

32 A10036       ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15029    1,0000 ud  Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        852,77 852,77

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      852,77 85,28

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

M_P15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75 188,75

M_P15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21 206,21

O01004   1,3000 h   Oficial especialista                                            24,94 32,42

M01020   0,2400 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 9,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.429,08
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

33 A10040       ud Válvula hidráulica ø 200 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, embridada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15031    1,0000 ud  Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        1.807,41 1.807,41

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      1.807,41 180,74

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

M_P15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75 188,75

M_P15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21 206,21

O01018   0,8000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 37,03

M01020   0,3000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 11,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.486,17

34 A10053       ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    47,76 47,76

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      47,76 4,78

O01004   1,1000 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,97

35 A10054       ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15050    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    52,17 52,17

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      52,17 5,22

O01004   1,1000 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,82
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

36 A10055       ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tor-
nillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051    1,0000 ud  Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    61,73 61,73

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      61,73 6,17

O01004   1,1000 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 95,33

37 A10068       ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranura-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15063    1,0000 ud  Válvula hidráulica 65 mm 1,6 MPa (p.o.)                         164,60 164,60

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      164,60 16,46

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

P15035    1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

P15037    1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

O01004   1,0000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 393,02

38 A11001       ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, em-
bridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubri-
miento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con
p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22001    1,0000 ud  Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.)                           85,01 85,01

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      85,01 8,50

O01004   0,7000 h   Oficial especialista                                            24,94 17,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 110,97

39 A11002       ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, em-
bridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubri-
miento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con
p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22002    1,0000 ud  Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.)                           87,00 87,00

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      87,00 8,70

O01004   0,7330 h   Oficial especialista                                            24,94 18,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 113,98
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

40 A11003       ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, em-
bridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubri-
miento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22003    1,0000 ud  Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.)                           93,38 93,38

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      93,38 9,34

O01004   0,7780 h   Oficial especialista                                            24,94 19,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 122,12

41 A11004       ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubri-
miento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22004    1,0000 ud  Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.)                          99,29 99,29

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      99,29 9,93

O01004   0,8560 h   Oficial especialista                                            24,94 21,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 130,57

42 A11005       ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubri-
miento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22006    1,0000 ud  Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.)                          236,97 236,97

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      236,97 23,70

O01004   0,9330 h   Oficial especialista                                            24,94 23,27

M01020   0,9330 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 36,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 320,84

43 A11018       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

P22018    1,0000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.)                          22,54 22,54

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      22,54 2,25

O01004   0,8100 h   Oficial especialista                                            24,94 20,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,99
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

44 A11019       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

P22019    1,0000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.)                          37,92 37,92

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      37,92 3,79

O01004   0,9000 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,16

45 A11020       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

P22020    1,0000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.)                         53,45 53,45

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      53,45 5,35

O01004   0,9900 h   Oficial especialista                                            24,94 24,69

M01020   0,9900 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 122,64

46 A11021       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

P22021    1,0000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.)                         118,81 118,81

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      118,81 11,88

O01004   1,1700 h   Oficial especialista                                            24,94 29,18

M01020   1,1700 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 46,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,14

47 A11022       ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

P22022    1,0000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.)                         209,34 209,34

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      209,34 20,93

O01018   0,7200 h   Cuadrilla B                                                     46,29 33,33

M01020   0,7200 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 28,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 292,08

48 A11039       ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo
metálico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6
MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado.

O01004   0,5000 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

P22049    1,0000 ud  Contador de chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.)     71,72 71,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,19
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

49 A22001       m  Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=
ø<= 180 mm

Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro ma-
yor o igual de 110 mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje
de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035   0,0108 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 0,75

M01054   0,0120 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,43

M01011   0,0060 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,27

M04037   0,0108 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,46

50 A22004       m  Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400<
ø< 800 mm

Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro mayor de
400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bom-
ba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035   0,0505 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 3,49

M01064   0,0350 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 2,23

M01011   0,0570 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 2,54

M04037   0,0505 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,07

I14012     0,0033 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,67

51 A22006       m  Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<
ø< 300 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de
180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba
de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035   0,0180 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,24

M01054   0,0200 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,72

M01011   0,0100 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,45

M04037   0,0180 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,02

I14012     0,0006 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,49
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

52 A22007       m  Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro
300<= ø<= 400 m

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o
igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035   0,0257 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,78

M01064   0,0210 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 1,34

M01011   0,0140 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,62

M04037   0,0265 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,04

I14012     0,0014 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,92

53 A22010       m  Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro
180< ø< 300 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor
de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, an-
clajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

O01035   0,0180 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,24

M01054   0,0200 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,72

M01011   0,0100 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,45

M04037   0,0180 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,02

I14012     0,0007 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,50

54 A22011       m  Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro
300<= ø<= 400

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor o
igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035   0,0257 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,78

M01064   0,0210 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 1,34

M01011   0,0140 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,62

M04037   0,0265 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,04

I14012     0,0017 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,95
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           

Nº Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

55 A22012       m  Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro
400< ø< 800 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor
de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, an-
clajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

O01035   0,0505 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 3,49

M01064   0,0350 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 2,23

M01011   0,0570 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 2,54

M04037   0,0505 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,07

I14012     0,0061 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,96

56 A22013       m  Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>=
800 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor o
igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presuri-
zación, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y reali-
zación de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direc-
ción facultativa.

O01035   0,1100 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 7,61

M01064   0,0413 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 2,63

M01011   0,0800 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 3,57

M04037   0,1100 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,15

I14012     0,0296 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 3,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,00

57 A22014       m  Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180<
ø< 300 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de
180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba
de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035   0,0180 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,24

M01054   0,0200 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,72

M01011   0,0100 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,45

M04037   0,0180 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,02

I14012     0,0008 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,51
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)           
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58 A22015       m  Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro
300<= ø <=400 m

Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor o
igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluyendo agua de
llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035   0,0257 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,78

M01064   0,0210 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 1,34

M01011   0,0140 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,62

M04037   0,0265 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,04

I14012     0,0022 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,01

59 A22016       m  Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400<
ø< 800 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de
400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bom-
ba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035   0,0505 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 3,49

M01064   0,0350 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 2,23

M01011   0,0570 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 2,54

M04037   0,0505 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,07

I14012     0,0073 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,08

60 A22021       m  Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180<
ø< 300 mm

Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de
180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba
de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes,
purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035   0,0180 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 1,24

M01054   0,0200 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,72

M01011   0,0100 h   Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)              44,58 0,45

M04037   0,0180 h   Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra                  1,36 0,02

I14012     0,0018 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,61

61 B01048       m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido
de 20 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas,
aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye
mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

O01004   0,4000 h   Oficial especialista                                            24,94 9,98

O01009   0,4000 h   Peón                                                            21,35 8,54

P01001    0,0200 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,02

I14008     1,0000 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 98,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 116,87
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62 B07011       m  Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigo-
nado. Medida en su verdadera magnitud.

O01009   0,1000 h   Peón                                                            21,35 2,14

P34023    1,0500 m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                             7,97 8,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,51

63 CRSUBIMP     Curso monitorización calidad de los retornos
subsuperficiales

O03013   16,0000 h   Consultor senior especialista                                   54,43 870,88

O03087   16,0000 h   Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia           26,70 427,20

O03044   2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

M08003   16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.507,38

64 C_H_IMP    ud Curso monitorización de calidad del agua entrante

O03013   16,0000 h   Consultor senior especialista                                   54,43 870,88

O03087   16,0000 h   Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia           26,70 427,20

O03044   2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

M08003   16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.507,38

65 F09124       m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de
10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²,
sin incluir los materiales propios de la hidrosiembra; mezcla de
semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

O01004   0,0300 h   Oficial especialista                                            24,94 0,75

M03001   0,0100 h   Equipo hidrosiembra                                             48,33 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,23

66 I02026       m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5
m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053   0,0080 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35 0,49

O01009   0,0008 h   Peón                                                            21,35 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,51

67 I02044       m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.

O01009   0,0020 h   Peón                                                            21,35 0,04

M01064   0,0200 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 63,63 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,31
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68 I03001       m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de pro-
fundidad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para ci-
mentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

O01009   2,1250 h   Peón                                                            21,35 45,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,37

69 I03005       m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroex-
cavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055   0,0740 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 3,15

O01009   0,0074 h   Peón                                                            21,35 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,31

70 I03013       m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundi-
dad, con la utilización de medios auxiliares.

O01009   0,2500 h   Peón                                                            21,35 5,34

M01063   0,2500 h   Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,15 14,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,13

71 I03017       m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y
obras de fáb

Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales,
para cimentaciones y obras de fábrica.

O01009   0,3000 h   Peón                                                            21,35 6,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,41

72 I04002       m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³,
A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras com-
prendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-ba-
ses y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material
compactado con una dosificación indicativa de 80 l/m³ compacta-
do.

I04001     0,0800 m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,17 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,49

73 I09057       m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de
señales

O01009   2,6800 h   Peón                                                            21,35 57,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 57,22
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74 I10031       m³ Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con
lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038   0,0025 h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,41 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,17

75 I10032       m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el te-
rreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con
lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

O01009   0,0003 h   Peón                                                            21,35 0,01

M01039   0,0030 h   Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)                          83,50 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,26

76 I13001       m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20
km

Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a
una distancia máxima de 20 km.

O01009   3,2500 h   Peón                                                            21,35 69,39

P01006    0,9200 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       101,70 93,56

P02001    0,6800 m³  Arena (p.o.)                                                    23,87 16,23

P01001    0,2700 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,24

M02015   0,4000 h   Hormigonera fija 250 l                                          26,67 10,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 190,09

77 I13006       m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distan-
cia máxima de 20 km.

O01009   2,5000 h   Peón                                                            21,35 53,38

P01006    0,2500 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       101,70 25,43

P02001    1,1000 m³  Arena (p.o.)                                                    23,87 26,26

P01001    0,2550 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,22

M02015   0,4000 h   Hormigonera fija 250 l                                          26,67 10,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 115,96

78 I14008       m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

O01009   1,4000 h   Peón                                                            21,35 29,89

P03003    1,0000     Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              68,00 68,00

M02018   0,1000     Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,38 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 98,33
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79 I14012       m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia caracterís-
tica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

O01009   1,4000 h   Peón                                                            21,35 29,89

P03005    1,0000 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)                      72,31 72,31

M02018   0,1000     Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,38 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 102,64

80 I14013       m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia caracterís-
tica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta
en obra.

O01009   1,4000 h   Peón                                                            21,35 29,89

P03006    1,0000 m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 63,71 63,71

M02018   0,1000     Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,38 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 94,04

81 I14030       m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

O01009   1,4000 h   Peón                                                            21,35 29,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,89

82 I14031       m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por
bomba de hormigón de 32 m de pluma, para muros, losas, forja-
dos, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009   0,2000 h   Peón                                                            21,35 4,27

M01120   0,1500 h   Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m                  73,69 11,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,32

83 I15003       kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

O01004   0,0180 h   Oficial especialista                                            24,94 0,45

O01009   0,0180 h   Peón                                                            21,35 0,38

P01048    1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,17 1,23

P01045    0,0150 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,09
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84 I15004       kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

O01004   0,0150 h   Oficial especialista                                            24,94 0,37

O01009   0,0150 h   Peón                                                            21,35 0,32

P01048    1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,17 1,23

P01045    0,0200 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,96

85 I15005       m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004   0,0120 h   Oficial especialista                                            24,94 0,30

O01009   0,0120 h   Peón                                                            21,35 0,26

P01049    1,1000 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)                3,24 3,56

P01045    0,0100 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,02

M01020   0,0070 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,42

86 I15023       kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.

O01004   0,0220 h   Oficial especialista                                            24,94 0,55

O01009   0,0220 h   Peón                                                            21,35 0,47

P01048    1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,17 1,23

P01045    0,0110 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,27

87 I16002       m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas
riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo
la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxilia-
res.

O01004   0,2900 h   Oficial especialista                                            24,94 7,23

O01009   0,2900 h   Peón                                                            21,35 6,19

P01033    0,0200 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 7,88

P01044    0,1500 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,37

P01045    0,1000 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,18

P01041    0,0200 l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           4,41 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,94
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88 I16007       m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altu-
ra, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

O01004   0,6500 h   Oficial especialista                                            24,94 16,21

O01009   0,6500 h   Peón                                                            21,35 13,88

P01033    0,0020 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 0,79

P01038    0,0600 ud  Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                  31,04 1,86

P01044    0,0500 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,12

P01045    0,0500 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,09

P01042    0,0700 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86 0,27

M01028   0,1300 h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13 6,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,87

89 I16033       m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas
riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyen-
do la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004   0,2900 h   Oficial especialista                                            24,94 7,23

O01009   0,2900 h   Peón                                                            21,35 6,19

P01044    0,1500 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,37

P01157    1,0000 m²  Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.)             2,64 2,64

P01042    0,0820 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86 0,32

P01045    0,0500 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,09

M01028   0,0580 h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13 2,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,81

90 I16036       m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004   0,5200 h   Oficial especialista                                            24,94 12,97

O01009   0,5200 h   Peón                                                            21,35 11,10

P01033    0,0020 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          393,83 0,79

P01038    0,0600 ud  Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                  31,04 1,86

P01044    0,0500 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,49 0,12

P01045    0,0500 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,80 0,09

P01042    0,0700 l   Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)             3,86 0,27

M01028   0,1040 h   Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                    51,13 5,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,52
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91 L01294       ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera central de calidad, cuello camisero, gomas latera-
les en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y
vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

P40294    1,0000 ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama              14,44 14,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,44

92 L01300       ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cre-
mallera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta.
Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes
colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.
Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40300    1,0000 ud  Pantalón multibolsillos con refuerzos                           14,65 14,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,65

93 M_PIEDRA  m² Borde para charca de piedra

Borde para charca a base de piedra y hormigón en masa.

M_PIEDRAP 1,0000 m²  Borde para charca de piedra                                     62,00 62,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,00

94 O01017       h   Cuadrilla A

Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios
y 1/2 peón.

O01004   1,0000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

O01005   1,0000 h   Oficial de oficios                                              22,11 22,11

O01009   0,5000 h   Peón                                                            21,35 10,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 57,73

95 O01018       h   Cuadrilla B

Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004   1,0000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

O01009   1,0000 h   Peón                                                            21,35 21,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,29

96 O01035       h   Cuadrilla de colocación de tuberías

Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de ofi-
cios.

O01004   1,0000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

O01005   2,0000 h   Oficial de oficios                                              22,11 44,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,16
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97 O03085P     ud Titulado superior o máster para seguimiento del PVA

Unidad de titulado superior o máster para el seguimiento del
Plan de vigilancia Ambiental en fase de obra.

O03085   1,0000 h   Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia   26,98 26,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,98

98 PH1000       ml. Perforación horizontal  ø 1000mm

MQ.326   2,4000 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 192,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 192,38

99 PH1200       ml. Perforación horizontal  ø 1200mm

MQ.326   2,4000 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 192,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 192,38

100 PH300            Perforación horizontal  ø 300mm

MQ.326   1,5000 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 120,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,24

101 PH400        ml Perforación horizontal  ø 400mm

MQ.326   1,4000 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 112,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 112,22

102 PH500        ml Perforación horizontal  ø 500mm

MQ.326   1,5000 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 120,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,24

103 PH600        ml Perforación horizontal  ø 600mm

MQ.326   1,6000 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 128,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 128,26

104 PH800        ml. Perforación horizontal  ø 800mm

MQ.326   1,8000 h   Sonda rotación 161/190 CV (1200m)                               80,16 144,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 144,29

105 Z_A008       ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

M_A008  1,0000 ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa                          52,63 52,63

O01004   0,5000 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,10
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106 Z_A10024   ud Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta
de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
instalada.

M_VALHID40 1,0000     Válvula hidráulica 40 mm 1,6 MPa (p.o.)                         70,20 70,20

O01004   0,9000 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

M_P15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 MP 49,74 49,74

M_P15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 40 a 80 mm 1,6 M 83,12 83,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 279,67

107 Z_A10040   ud Válvula hidráulica ø 250 mm 1,6 MPa c/solenoide,
red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 250 mm, con solenoide,
reductora de presión y limitadora de caudal, embridada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

M_VALHID2501,0000 ud  Válvula hidráulica 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        2.423,15 2.423,15

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      2.423,15 242,32

M_P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 40 a 250 mm (p.o 54,16 54,16

M_P15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 188,75 188,75

M_P15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 250 mm 1,6 206,21 206,21

O01018   0,9000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 41,66

M01020   0,3000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 11,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.168,12

108 Z_A11009   ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de
fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004   0,9000 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_P22009 1,0000 ud  Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                     250,01 250,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 272,46

109 Z_A11010   ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de
fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de acero ino-
xidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004   0,9000 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_P22010 1,0000 ud  Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                    286,03 286,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 308,48
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110 Z_A11040   ud Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo
metálico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajo hasta 1,6
MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado.

O01004   0,6000 h   Oficial especialista                                            24,94 14,96

M_P22050 1,0000 ud  Contador de chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)     105,34 105,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,30

111 Z_B02003   m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno
hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20,
recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de
hormigón HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018   0,4000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 18,52

P01083    13,0000 ud  Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)                              0,61 7,93

I13006     0,0240 m³  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    115,96 2,78

I14008     0,0200 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   98,33 1,97

I15003     2,3000 kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              2,09 4,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,01

112 Z_BASEGRAVA m³ Construcción de base de apoyo con grava

Construcción base de apoyo de arquetas prefabricada con grava.
Incluye la presente partida, suministro, extendido, compactado.
Totalmente ejecutada.

P02009    1,2000 m³  Grava (p.o.)                                                    20,60 24,72

M01084   0,0280 h   Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)                        53,58 1,50

I04002     1,0000 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,49 0,49

I02027     1,0000 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,56 1,56

Z_I02026 1,0000 m³  Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           0,51 0,51

M01055   0,0200 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,61 0,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,63

113 Z_CARDES125 ud Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 125 mm de diámetro de acero al car-
bono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

M_CARDES1251,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car 96,74 96,74

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      96,74 9,67

O01017   0,6500 h   Cuadrilla A                                                     57,73 37,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 143,93
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114 Z_CARDES50 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

M_CARDES501,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al car 85,14 85,14

O01017   0,6000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 34,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 119,78

115 Z_CARDES65 ud Carrete de desmontaje acero ø 65 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 65 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

M_CARDES651,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 65 mm, con bridas de acero al car 92,00 92,00

O01017   0,6000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 34,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 126,64

116 Z_CARDES80 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. In-
cluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios.
Totalmente colocado y probado.

M_CARDES801,0000 ud  Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al car 98,35 98,35

O01017   0,6000 h   Cuadrilla A                                                     57,73 34,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 132,99

117 Z_COLL160 ud Collarin de toma para PVC-PEAD <=160 mm salida de
2". Instalado

Collarin de toma de 110-160 mm para PVC-PEAD con salida ros-
cada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion EPOXI,
juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

O01004   0,3000 h   Oficial especialista                                            24,94 7,48

M_COLL160 1,0000 ud  Collarin de toma 160 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o.        44,40 44,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,88
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118 Z_COLL200 ud Collarin de toma para PVC-PEAD  200 mm salida de 2"

Collarin de toma de 200 mm para PVC-PEAD con salida roscada
de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion EPOXI, juntas
con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox.

O01004   0,3000 h   Oficial especialista                                            24,94 7,48

M_COLL200 1,0000 ud  Collarin de toma 200 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o.        52,00 52,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,48

119 Z_COLL250 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 250 mm salida de 2"

Collarin de toma de 250 mm para PVC-PEAD con salida roscada
de 2", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion EPOXI, juntas
con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

O01004   0,3000 h   Oficial especialista                                            24,94 7,48

M_COLL250 1,0000 ud  Collarin de toma 250 mm  para PVC-PEAD salida de 2" p.o.        104,00 104,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 111,48

120 Z_COLL315 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de
3"

Collarin de toma de 315 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 3", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox.
Instalado

M_COLL315 1,0000 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de 3" p.o.      280,00 280,00

O01004   0,5000 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 292,47

121 Z_COLL400 ud Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de
3"

Collarin de toma de 400 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 3", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox.
Instalado

M_COLL400 1,0000 ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de 3" p.o.      318,00 318,00

O01004   0,5000 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 330,47

122 Z_COLLA500 ud Collarín toma ø 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa,
instalado

Collarin de toma de 500 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 4", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox.
Instalado

M_COLLA5001,0000 ud  Collarín toma ø 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa                 417,00 417,00

O01004   0,5000 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

M01020   0,5000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 19,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 449,25
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123 Z_COLLA630 ud Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa,
instalado

Collarin de toma de 630 mm de diametro para PVC/PEAD con sa-
lida a brida de 4", con cuerpo de fundicion nodular, proteccion
EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox.
Instalado

M_COLLA6301,0000 ud  Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa                 498,00 498,00

O01004   0,5000 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

M01020   0,5000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 19,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 530,25

124 Z_CONTWOL200 ud Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubri-
miento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

M_CONTWOL1,0000     Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                          304,32 304,32

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      304,32 30,43

O01004   1,0000 h   Oficial especialista                                            24,94 24,94

M01020   1,0000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 39,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 399,24

125 Z_CONTWOL250 ud Contador tipo Woltmann, ø 250 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubri-
miento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

M_CONTWOL2501,0000     Contador tipo Woltmann ø 250 mm (p.o.)                          405,00 405,00

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      405,00 40,50

O01004   1,1000 h   Oficial especialista                                            24,94 27,43

M01020   1,1000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 43,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 516,44

126 Z_C_G_IMP ud Curso general en BPA

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013   28,0000 h   Consultor senior especialista                                   54,43 1.524,04

O03044   8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 826,96

O03087   28,0000 h   Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia           26,70 747,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.098,60

127 Z_C_G_PREP ud Preparación de la documentación

Alquiler de silla de oficina

O03013   8,0000 h   Consultor senior especialista                                   54,43 435,44

O03087   10,0000 h   Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia           26,70 267,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 702,44
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128 Z_C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas
y su pais

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013   16,0000 h   Consultor senior especialista                                   54,43 870,88

O03044   2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

M08003   16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

O03087   16,0000 h   Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia           26,70 427,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.507,38

129 Z_C_VF_PREP ud Preparación de la documentación

Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003   12,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92

O03013   6,0000 h   Consultor senior especialista                                   54,43 326,58

O03087   6,0000 h   Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia           26,70 160,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 488,70

130 Z_D23GD005 m² Celosía fija para ventilación

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con em-
panelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura mínima de
1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, garras de su-
jección a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en
obra, totalmente colocada.

O01004   0,2000 h   Oficial especialista                                            24,94 4,99

M_U22AG6101,0000 m²  Celosía metá ventilac 60x1,5 mm                                 87,87 87,87

M_REJANTINSEC1,0000 m²  Rejilla antiinsectos                                            6,15 6,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,01

131 Z_FILCAZ125 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 125 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 125 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, ta-
miz de acero inoxidable, instalado.

M_FILCAZ1251,0000     Filtro en Y cazapiedras ø 125 mm (p.o.)                         82,64 82,64

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      82,64 8,26

O01004   1,0500 h   Oficial especialista                                            24,94 26,19

M01020   1,0500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 41,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 158,62

132 Z_FILCAZ250 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 250 mm, instalado

M_FILCAZ2501,0000     Filtro en Y cazapiedras ø 250 mm (p.o.)                         315,20 315,20

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      315,20 31,52

O01018   0,8500 h   Cuadrilla B                                                     46,29 39,35

M01020   0,8500 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 33,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 419,69
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133 Z_FILCAZ65 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 65 mm, instalado

M_FILCAZ65 1,0000 ud  Filtro en Y cazapiedras ø 65 mm (p.o.)                          30,00 30,00

%10.0T   10,0000 %   Parte proporcional de tornillería y juntas                      30,00 3,00

O01004   0,8500 h   Oficial especialista                                            24,94 21,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,20

134 Z_I02026    m³ Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009   0,0008 h   Peón                                                            21,35 0,02

M01053   0,0080 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,35 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,51

135 Z_I19083S  m² Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo
150x150x6

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tamaño máximo del
árido de 40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y ar-
mado con mallazo electrosoldado ME 15x15 6-6 B500T, incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según Codi-
go Estructural.

I14012     0,2000 m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           102,64 20,53

I15005     1,0500 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         4,42 4,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,17

136 Z_I19090    m² Lámina polietileno subbase

 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos
de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie ter-
minada.

O01009   0,0500 h   Peón                                                            21,35 1,07

P05011    1,0000 m²  Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.)    3,32 3,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,39

137 Z_MANOMETRO ud Manometro glicerina 16 bar

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instala-
do.

M_MANOME 1,0000 ud  Manometro glicerina 16 bar p.o.                                 17,30 17,30

O01004   0,1000 h   Oficial especialista                                            24,94 2,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,79

138 Z_PATES    ud Pates acceso arqueta, instalado

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

O01009   0,0850 h   Peón                                                            21,35 1,81

P35018    1,0000 ud  Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)                            4,69 4,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,50
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139 Z_PEAD900_6 m  Tubería PE100, ø 900 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 900 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo
soldadura, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

M_PEAD900-61,0000 m   Tubo de PEAD 100 ø 900 mm, 0,6 MPa (p.o.)                       293,48 293,48

O01035   0,2000 h   Cuadrilla de colocación de tuberías                             69,16 13,83

M01020   0,2000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 7,91

O01004   0,2100 h   Oficial especialista                                            24,94 5,24

M02028   0,2100 h   Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, sin mano de o 2,56 0,54

M04019   0,2100 h   Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                    6,52 1,37

M01054   0,0100 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,92 0,36

A22013   1,0000 m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>= 800 mm    17,00 17,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 339,73

140 Z_TAPALVEO15 m² Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas
(15 cm esp)

Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado
de 15 cm de espesor, para forjado o similar (SCU 1 kN/m2) inclu-
yendo sellado de juntas y un hueco para acceso de personas de
1x1 m. Medida la unidad totalmente colocada, incluyendo ele-
mentos de fijación.

O01003   0,1000 h   Maquinista o conductor                                          27,31 2,73

O01009   0,1000 h   Peón                                                            21,35 2,14

M01005   0,1000 h   Camión 191/240CV (141/177 kW)                                   39,95 4,00

M01091   0,1000 h   Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                      30,23 3,02

M_U08JG039 1,0000 m²  Placa hormigón prefabricado pretensado 15 cm                    75,00 75,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,89

141 Z_TAPGALV_3 m² Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm

Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de es-
pesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su ca-
ra inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de segu-
ridad antivandalico.

O01004   0,9000 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_TAPAGAL 1,0000 m²  Chapa galvanizada e=3 mm                                        151,75 151,75

M_ANGUTAPA4,0000 m   Angular metálico 50x50x5 mm                                     6,24 24,96

M_CANDADO1,0000 ud  Candado seguridad monoblock                                     12,12 12,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 211,28

142 Z_TRANSPTP ud Transporte a obra prefabricado PTP

Transporte a obra prefabricado PTP, incluyendo carga en planta y
descarga en obra.

M01004   2,5000 h   Camión 161/190 CV (119/140 kW)                                  38,89 97,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 97,23
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143 Z_VALESF25 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo
instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

O01004   0,5000 h   Oficial especialista                                            24,94 12,47

M_VALESFE251,0000 ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      8,80 8,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,27

144 Z_VALESF50 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo
instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo, instalada.

O01004   0,7000 h   Oficial especialista                                            24,94 17,46

M_VALESF501,0000 ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo p.o.      23,95 23,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,41

145 Z_VENT2P  ud Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa,
instalada

Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de
acero inoxidable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, instalada

O01004   0,9000 h   Oficial especialista                                            24,94 22,45

M_VENT2P 1,0000 ud  Ventosa trifuncional plastica ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)            105,60 105,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 128,05

146 Z_VM600   ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con bri-
das, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, vo-
lante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

M_VM600 1,0000 ud  Válvula mariposa ø 600 mm, 1,6 MPa (pie obra)                   3.718,00 3.718,00

O01018   4,0000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 185,16

M01020   4,0000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 158,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.061,36

147 Z_VM700   ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embrida-
da, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, reves-
timiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

M_VM700 1,0000 ud  Válvula mariposa ø 700 mm, 10 atm (pie obra)                    5.220,00 5.220,00

O01018   4,0000 h   Cuadrilla B                                                     46,29 185,16

M01020   4,0000 h   Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                       39,55 158,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.563,36
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 ANEJO Nº 14: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS YSAT CLIMASOL DE 
VERA (ALMERÍA)  8 

 

4 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE 

 

A continuación, se presenta la composición, en base a los precios anteriores, de las Unidades 

de Obra que conforman el Presupuesto del presente Proyecto. 

 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)          

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A01002       m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero       

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................ 0,45

Maquinaria................................................................ 1,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,98

A01006       m³  Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.

Mano de obra............................................................ 1,53

Maquinaria................................................................ 4,37

Materiales................................................................. 28,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,54

A01007       m³  Relleno mecánico de zanjas                                      

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Maquinaria................................................................ 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,46

A01011       m³  Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                          

Relleno de zanjas con grav illa procedente de cantera, y  con una distancia de transporte máx ima de 20 km.

Mano de obra............................................................ 0,75

Maquinaria................................................................ 4,37

Materiales................................................................. 29,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,53

A01017       m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones

Mano de obra............................................................ 2,14

Maquinaria................................................................ 4,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,52

A03001       kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada     

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y  exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, co-
locado y  montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

Mano de obra............................................................ 1,94

Maquinaria................................................................ 0,22

Materiales................................................................. 3,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,08

A03002       kg  Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y  exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor
o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni ex tendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 1,94

Maquinaria................................................................ 0,22

Materiales................................................................. 3,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,68
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)          

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A03003       kg  Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada 

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y  exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor
o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni ex tendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 2,07

Maquinaria................................................................ 0,24

Materiales................................................................. 3,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,66

A03005       kg  Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro
menor o igual a 250 mm, colocado y  montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 1,94

Maquinaria................................................................ 0,22

Materiales................................................................. 4,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,85

A03009       ud  Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 37,52

Materiales................................................................. 91,53

Otros ....................................................................... 9,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,20

A03010       ud  Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 37,52

Maquinaria................................................................ 13,84

Materiales................................................................. 102,88

Otros ....................................................................... 10,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,53

A03011       ud  Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 43,87

Maquinaria................................................................ 17,80

Materiales................................................................. 179,50

Otros ....................................................................... 17,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 259,12
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)          

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A03012       ud  Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 46,18

Maquinaria................................................................ 21,75

Materiales................................................................. 266,40

Otros ....................................................................... 26,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 360,97

A03013       ud  Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 51,96

Maquinaria................................................................ 25,71

Materiales................................................................. 325,28

Otros ....................................................................... 32,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 435,48

A03015       ud  Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 54,84

Maquinaria................................................................ 33,62

Materiales................................................................. 452,63

Otros ....................................................................... 45,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 586,35

A03017       ud  Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 57,73

Maquinaria................................................................ 37,57

Materiales................................................................. 627,88

Otros ....................................................................... 72,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 795,50

A03018       ud  Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 57,73

Maquinaria................................................................ 37,57

Materiales................................................................. 949,83

Otros ....................................................................... 94,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.140,11
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)          

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A03019       ud  Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 57,73

Maquinaria................................................................ 37,57

Materiales................................................................. 1.158,36

Otros ....................................................................... 115,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.369,50

A03021       ud  Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 57,73

Maquinaria................................................................ 37,57

Materiales................................................................. 1.657,07

Otros ....................................................................... 165,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.918,08

A04001       m   Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada      

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y  Clase de Presión C 40, fabricada según norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y  montada en obra, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................................ 5,20

Maquinaria................................................................ 4,67

Materiales................................................................. 28,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,49

A04003       m   Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada      

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y  Clase de Presión C 40, fabricada según norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y  montada en obra, incluye p.p. de unión flex ible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................................ 8,97

Maquinaria................................................................ 6,85

Materiales................................................................. 62,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,66

A06006       m   Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada   

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................................ 0,81

Maquinaria................................................................ 0,44

Materiales................................................................. 5,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,70
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)          

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A06042       m   Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 1,96

Maquinaria................................................................ 1,37

Materiales................................................................. 7,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,77

A06043       m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 2,25

Maquinaria................................................................ 1,53

Materiales................................................................. 10,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,62

A06044       m   Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 2,48

Maquinaria................................................................ 1,66

Materiales................................................................. 14,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,25

A06045       m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 3,57

Maquinaria................................................................ 2,46

Materiales................................................................. 22,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,11

A06046       m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 5,55

Maquinaria................................................................ 3,15

Materiales................................................................. 29,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,96
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)          

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

A06047       m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 6,76

Maquinaria................................................................ 4,25

Materiales................................................................. 41,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,11

A06048       m   Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 1,96

Maquinaria................................................................ 1,37

Materiales................................................................. 5,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,13

A06049       m   Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 2,25

Maquinaria................................................................ 1,53

Materiales................................................................. 8,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,31

A06050       m   Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 2,48

Maquinaria................................................................ 1,66

Materiales................................................................. 10,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,37

A06051       m   Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 3,57

Maquinaria................................................................ 2,46

Materiales................................................................. 15,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,80
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A06052       m   Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 5,55

Maquinaria................................................................ 3,15

Materiales................................................................. 24,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,24

A06053       m   Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 6,74

Maquinaria................................................................ 4,25

Materiales................................................................. 36,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,88

A06054       m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 7,16

Maquinaria................................................................ 4,45

Materiales................................................................. 56,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,66

A06055       m   Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 7,18

Maquinaria................................................................ 4,45

Materiales................................................................. 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,65

A06056       m   Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 9,00

Maquinaria................................................................ 7,29

Materiales................................................................. 80,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,64
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A06058       m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 9,00

Maquinaria................................................................ 7,29

Materiales................................................................. 99,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,52

A06059       m   Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 9,04

Maquinaria................................................................ 7,29

Materiales................................................................. 101,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,67

A06060       m   Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 9,41

Maquinaria................................................................ 7,48

Materiales................................................................. 158,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 174,96

A06061       m   Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 9,45

Maquinaria................................................................ 7,48

Materiales................................................................. 161,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 177,98

A08001       m   Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 0,36

Maquinaria................................................................ 0,12

Materiales................................................................. 0,51

Otros ....................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,04
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A08003       m   Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 0,45

Maquinaria................................................................ 0,16

Materiales................................................................. 0,74

Otros ....................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,42

A08005       m   Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 0,45

Maquinaria................................................................ 0,16

Materiales................................................................. 1,15

Otros ....................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,88

A08009       m   Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 0,54

Maquinaria................................................................ 0,20

Materiales................................................................. 3,28

Otros ....................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,35

A08016       m   Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 2,30

Maquinaria................................................................ 1,69

Materiales................................................................. 5,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,56
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A08017       m   Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 3,01

Maquinaria................................................................ 1,87

Materiales................................................................. 8,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,01

A08019       m   Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 2,88

Maquinaria................................................................ 1,90

Materiales................................................................. 8,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,02

A08022       m   Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 3,03

Maquinaria................................................................ 1,98

Materiales................................................................. 8,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,92

A08025       m   Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 3,25

Maquinaria................................................................ 2,06

Materiales................................................................. 12,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,36

A08031       m   Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 4,21

Maquinaria................................................................ 2,78

Materiales................................................................. 21,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,10
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A08034       m   Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 6,79

Maquinaria................................................................ 3,53

Materiales................................................................. 29,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,72

A08037       m   Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 7,89

Maquinaria................................................................ 4,50

Materiales................................................................. 44,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,36

A08038       m   Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 10,02

Maquinaria................................................................ 4,95

Materiales................................................................. 66,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,35

A08040       m   Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 10,98

Maquinaria................................................................ 5,63

Materiales................................................................. 72,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,94

A08041       m   Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 13,15

Maquinaria................................................................ 5,90

Materiales................................................................. 107,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 126,15
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A08045       m   Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 13,32

Maquinaria................................................................ 9,07

Materiales................................................................. 78,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,03

A08046       m   Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 15,57

Maquinaria................................................................ 9,34

Materiales................................................................. 118,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,56

A08047       m   Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 18,24

Maquinaria................................................................ 9,61

Materiales................................................................. 176,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 203,85

A08049       m   Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y  1,0 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 17,70

Maquinaria................................................................ 10,36

Materiales................................................................. 187,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 215,44

A08050       m   Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y  1,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 21,40

Maquinaria................................................................ 10,91

Materiales................................................................. 278,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 311,26
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A10001       ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y  tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 27,43

Maquinaria................................................................ 43,51

Materiales................................................................. 59,75

Otros ....................................................................... 5,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,67

A10002       ud  Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y  tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 29,93

Maquinaria................................................................ 47,46

Materiales................................................................. 96,05

Otros ....................................................................... 9,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 183,05

A10003       ud  Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y  tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 32,42

Maquinaria................................................................ 51,42

Materiales................................................................. 105,58

Otros ....................................................................... 10,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 199,98

A10004       ud  Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 37,03

Maquinaria................................................................ 31,64

Materiales................................................................. 184,50

Otros ....................................................................... 18,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 271,62

A10005       ud  Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 48,60

Maquinaria................................................................ 41,53

Materiales................................................................. 301,51

Otros ....................................................................... 30,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 421,79
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A10006       ud  Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 69,44

Maquinaria................................................................ 59,33

Materiales................................................................. 386,48

Otros ....................................................................... 38,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 553,90

A10016       ud  Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada   

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y  tornillería, instalada.

Mano de obra............................................................ 106,47

Maquinaria................................................................ 51,42

Materiales................................................................. 909,52

Otros ....................................................................... 90,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.158,36

A10018       ud  Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable sobre junta
de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y  tornillería, instalada.

Mano de obra............................................................ 120,35

Maquinaria................................................................ 55,37

Materiales................................................................. 1.188,89

Otros ....................................................................... 118,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.483,50

A10024       ud  Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, ros-
cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma
y muelle de acero inox idable, instalada.

Mano de obra............................................................ 22,45

Materiales................................................................. 275,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 298,10

A10028       ud  Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inox idable, con p.p. de juntas y  tornillería de acero; instalada.

Mano de obra............................................................ 24,94

Materiales................................................................. 379,06

Otros ....................................................................... 19,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 423,20
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A10032       ud  Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inox idable, con p.p. de juntas y  tornillería de acero; instalada.

Mano de obra............................................................ 27,43

Maquinaria................................................................ 7,91

Materiales................................................................. 722,04

Otros ....................................................................... 27,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 784,67

A10036       ud  Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inox idable, con p.p. de juntas y  tornillería de acero; instalada.

Mano de obra............................................................ 32,42

Maquinaria................................................................ 9,49

Materiales................................................................. 1.301,89

Otros ....................................................................... 85,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.429,08

A10040       ud  Válvula hidráulica ø 200 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, em-
bridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafrag-
ma y muelle de acero inox idable, con p.p. de juntas y  tornillería de acero; instalada.

Mano de obra............................................................ 37,03

Maquinaria................................................................ 11,87

Materiales................................................................. 2.256,53

Otros ....................................................................... 180,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.486,17

A10053       ud  Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con
volante y  tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 27,43

Materiales................................................................. 47,76

Otros ....................................................................... 4,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,97

A10054       ud  Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con
volante y  tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 27,43

Materiales................................................................. 52,17

Otros ....................................................................... 5,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,82
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A10055       ud  Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con
volante y  tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 27,43

Materiales................................................................. 61,73

Otros ....................................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,33

A10068       ud  Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, em-
bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inox idable, con p.p. de juntas y  tornillería de acero; instalada.

Mano de obra............................................................ 24,94

Materiales................................................................. 351,62

Otros ....................................................................... 16,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 393,02

A10090       ud  Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y  tor-
nillería incluidos, instalada.

Mano de obra............................................................ 129,61

Maquinaria................................................................ 110,74

Materiales................................................................. 1.437,96

Otros ....................................................................... 143,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.822,11

A10107       ud  Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable sobre junta
de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y  tornillería, instalada.

Mano de obra............................................................ 120,35

Maquinaria................................................................ 55,37

Materiales................................................................. 1.160,23

Otros ....................................................................... 116,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.451,97

A11001       ud  Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y  tornille-
ría de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 17,46

Materiales................................................................. 85,01

Otros ....................................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,97
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A11002       ud  Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y  tornille-
ría de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 18,28

Materiales................................................................. 87,00

Otros ....................................................................... 8,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 113,98

A11003       ud  Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado                      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y  tornille-
ría de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 19,40

Materiales................................................................. 93,38

Otros ....................................................................... 9,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 122,12

A11004       ud  Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado                     

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y  tornille-
ría de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 21,35

Materiales................................................................. 99,29

Otros ....................................................................... 9,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,57

A11005       ud  Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado                     

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y  tornille-
ría de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 23,27

Maquinaria................................................................ 36,90

Materiales................................................................. 236,97

Otros ....................................................................... 23,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 320,84

A11018       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado                     

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa
de fundición, tamiz de acero inox idable, instalado.

Mano de obra............................................................ 20,20

Materiales................................................................. 22,54

Otros ....................................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,99

A11019       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado                     

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa
de fundición, tamiz de acero inox idable, instalado.

Mano de obra............................................................ 22,45

Materiales................................................................. 37,92

Otros ....................................................................... 3,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,16
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A11020       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa
de fundición, tamiz de acero inox idable, instalado.

Mano de obra............................................................ 24,69

Maquinaria................................................................ 39,15

Materiales................................................................. 53,45

Otros ....................................................................... 5,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 122,64

A11021       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa
de fundición, tamiz de acero inox idable, instalado.

Mano de obra............................................................ 29,18

Maquinaria................................................................ 46,27

Materiales................................................................. 118,81

Otros ....................................................................... 11,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,14

A11022       ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa
de fundición, tamiz de acero inox idable, instalado.

Mano de obra............................................................ 33,33

Maquinaria................................................................ 28,48

Materiales................................................................. 209,34

Otros ....................................................................... 20,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 292,08

A11039       ud  Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

Mano de obra............................................................ 12,47

Materiales................................................................. 71,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,19

A17072       ud  Portabridas PE100 ø 140 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 19,18

Maquinaria................................................................ 2,45

Materiales................................................................. 101,33

Otros ....................................................................... 10,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,09

A17073       ud  Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 19,87

Maquinaria................................................................ 2,45

Materiales................................................................. 103,12

Otros ....................................................................... 10,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,75
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A17075       ud  Portabridas PE100 ø 200 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 21,25

Maquinaria................................................................ 2,45

Materiales................................................................. 148,17

Otros ....................................................................... 14,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 186,69

A17076       ud  Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 25,20

Maquinaria................................................................ 3,63

Materiales................................................................. 203,52

Otros ....................................................................... 20,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 252,70

A17077       ud  Portabridas PE100 ø 315 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 25,89

Maquinaria................................................................ 6,40

Materiales................................................................. 248,31

Otros ....................................................................... 24,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 305,43

A17078       ud  Portabridas PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 30,51

Maquinaria................................................................ 9,41

Materiales................................................................. 489,81

Otros ....................................................................... 48,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 578,71

A17080       ud  Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 39,46

Maquinaria................................................................ 10,77

Materiales................................................................. 788,95

Otros ....................................................................... 78,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 918,08

A17081       ud  Portabridas PE100 ø 630 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 47,76

Maquinaria................................................................ 13,43

Materiales................................................................. 1.105,26

Otros ....................................................................... 110,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.276,98
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A17082       ud  Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 17,80

Maquinaria................................................................ 2,45

Materiales................................................................. 61,43

Otros ....................................................................... 6,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,82

A17089       ud  Portabridas PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 34,62

Maquinaria................................................................ 9,58

Materiales................................................................. 324,85

Otros ....................................................................... 32,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 401,54

A17090       ud  Portabridas PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 36,00

Maquinaria................................................................ 9,97

Materiales................................................................. 578,68

Otros ....................................................................... 57,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 682,52

A17092       ud  Portabridas PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 45,69

Maquinaria................................................................ 13,04

Materiales................................................................. 1.079,01

Otros ....................................................................... 107,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.245,64

A17093       ud  Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 55,99

Maquinaria................................................................ 16,42

Materiales................................................................. 1.653,07

Otros ....................................................................... 165,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.890,79
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A19002       m   Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y  colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex tendido y  relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

Mano de obra............................................................ 24,21

Maquinaria................................................................ 6,29

Materiales................................................................. 18,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,72

A19004       m   Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y  colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex tendido y  relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

Mano de obra............................................................ 34,58

Maquinaria................................................................ 10,18

Materiales................................................................. 37,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,90

A19005       m   Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y  colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex tendido y  relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

Mano de obra............................................................ 41,50

Maquinaria................................................................ 12,21

Materiales................................................................. 54,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,31

A22001       m   Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 

Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y
realización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 0,75

Maquinaria................................................................ 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,46

A22004       m   Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 

Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 3,59

Maquinaria................................................................ 4,84

Materiales................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,67

A22006       m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 1,26

Maquinaria................................................................ 1,19

Materiales................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,49
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A22007       m   Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<= ø<= 400 m

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-
ción de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 1,82

Maquinaria................................................................ 2,00

Materiales................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,92

A22010       m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180< ø< 300 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 1,26

Maquinaria................................................................ 1,19

Materiales................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,50

A22011       m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<= ø<= 400 

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-
ción de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 1,83

Maquinaria................................................................ 2,00

Materiales................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,95

A22012       m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400< ø< 800 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 3,67

Maquinaria................................................................ 4,84

Materiales................................................................. 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,96

A22013       m   Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>= 800 mm    

Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y  realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 8,49

Maquinaria................................................................ 6,36

Materiales................................................................. 2,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,00

A22014       m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 

Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 1,26

Maquinaria................................................................ 1,19

Materiales................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,51
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A22015       m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 m

Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-
ción de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 1,85

Maquinaria................................................................ 2,00

Materiales................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,01

A22016       m   Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm 

Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 3,71

Maquinaria................................................................ 4,84

Materiales................................................................. 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,08

A22021       m   Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm 

Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y  desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en
tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

Mano de obra............................................................ 1,29

Maquinaria................................................................ 1,19

Materiales................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,61

ARQ3.5x1.5   Ud  Arqueta de hormigon armado de 3,5x1,5x1,5                       

Arqueta de 3,5x1,5x1,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor ar-
mados con doble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo
ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y  ac-
ceso de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en
caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad
antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado, ci-
mentación, excavación de tierras y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra............................................................ 3.168,85

Maquinaria................................................................ 1.171,42

Materiales................................................................. 4.776,34

Otros ....................................................................... 81,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.198,43

B01035       kg  Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada     

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas me-
diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

Mano de obra............................................................ 1,39

Materiales................................................................. 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,19
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B01048       m³  Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                 

Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fi-
bras ni encofrado.

Mano de obra............................................................ 48,41

Maquinaria................................................................ 0,44

Materiales................................................................. 68,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,87

B07011       m   Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado  

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magnitud.

Mano de obra............................................................ 2,14

Materiales................................................................. 8,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,51

CONTOPO110-20 ud  Pozos de ataque paso ctra D 110-200                             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecución del paso bajo v ia de comunicación con
perforación horizontal para tuberia de PEAD de 110 a 200 mm. compuesto por: excavación de pozos de ataque
para empuje y  recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y  el  tapado de
los mismos;  montaje y  operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con la
unidad TOPO110-200

.

Mano de obra............................................................ 162,00

Maquinaria................................................................ 1.076,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.238,40

CONTOPO250   ud  Pozos de ataque paso ctra D 250                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecución del paso bajo v ia de comunicación con
perforación horizontal para tuberia de PEAD de 250 mm. compuesto por: excavación de pozos de ataque para
empuje y  recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y  el  tapado de los
mismos;  montaje y  operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con la
unidad TOPO315
.

Mano de obra............................................................ 162,00

Maquinaria................................................................ 1.076,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.238,40

CONTOPO315   ud  Pozos de ataque paso ctra D 315                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecución del paso bajo v ia de comunicación con
perforación horizontal para tuberia de PEAD de 315 mm. compuesto por: excavación de pozos de ataque para
empuje y  recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y  el  tapado de los
mismos;  montaje y  operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con la
unidad TOPO315
.

Mano de obra............................................................ 175,50

Maquinaria................................................................ 1.166,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.341,60

CONTOPO400   ud  Pozos de ataque paso ctra D 400                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecución del paso bajo v ia de comunicación con
perforación horizontal para tuberia de PEAD de 400 mm. compuesto por: excavación de pozos de ataque para
empuje y  recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y  el  tapado de los
mismos;  montaje y  operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con la
unidad TOPO400.

Mano de obra............................................................ 189,00

Maquinaria................................................................ 1.255,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.444,80
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CONTOPO630   ud  Pozos de ataque paso ctra D 630                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecución del paso bajo v ia de comunicación con
perforación horizontal para tuberia de PEAD de 630 mm. compuesto por: excavación de pozos de ataque para
empuje y  recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y  el  tapado de los
mismos;  montaje y  operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con la
unidad TOPO630
.

Mano de obra............................................................ 202,50

Maquinaria................................................................ 1.345,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.548,00

CONTOPO710   ud  Pozos de ataque paso ctra D 710                                 

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecución del paso bajo v ia de comunicación con
perforación horizontal para tuberia de PEAD de 710 mm. compuesto por: excavación de pozos de ataque para
empuje y  recibo de las tuberías de la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y  el  tapado de los
mismos;  montaje y  operaciones necesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con la
unidad TOPO710
.

Mano de obra............................................................ 216,00

Maquinaria................................................................ 1.435,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.651,20

CRSUBIMP         Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales   

Mano de obra............................................................ 1.504,82

Maquinaria................................................................ 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.507,38

C_H_IMP      ud  Curso monitorización de calidad del agua entrante               

Mano de obra............................................................ 1.504,82

Maquinaria................................................................ 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.507,38

E02090       m   Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado                

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 2,47

Materiales................................................................. 2,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,17

E02226       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conex ión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 1,80

Materiales................................................................. 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,68

EMP240TR     u   Empalme manguito termorretractil 55/15 para unipolar 240mm2 BT  

Empalme con manguito termorretractil 55/15 HDCW o similar para unipolar 240 mm2 Al RV 0,6/1 kV, según Nor-
ma ENDESA BDZ004 y  NNZ0036. Medida la unidad ejecutada con restablecimiento del aislamiento

Mano de obra............................................................ 13,89

Materiales................................................................. 42,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,89
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F09124       m²  Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²   

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², sin incluir los materiales propios de la hidrosiem-
bra; mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y mulch.

Mano de obra............................................................ 0,75

Maquinaria................................................................ 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,23

I02003       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado
natural.

Mano de obra............................................................ 0,03

Maquinaria................................................................ 1,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,46

I02009       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m       

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen medido en estado
natural.

Mano de obra............................................................ 0,03

Maquinaria................................................................ 2,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,42

I02025       m³  Excavación roca masas continuas con medios mecánicos            

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas continuas, inclu-
yendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................ 0,81

Maquinaria................................................................ 29,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,48

I02026       m³  Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Mano de obra............................................................ 0,02

Maquinaria................................................................ 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,51

I02027af     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria................................................................ 2,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,72

I02027aj     m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 9 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 9 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria................................................................ 4,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,04

I02044       m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              

Carga mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Mano de obra............................................................ 0,04

Maquinaria................................................................ 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,31
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I03001       m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y  zonas de difícil
acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................ 45,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,37

I03005       m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil

Mano de obra............................................................ 0,16

Maquinaria................................................................ 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,31

I03013       m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................ 5,34

Maquinaria................................................................ 14,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,13

I03014       m²  Entibación en pozos y zanjas con madera                         

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y  zanjas en terrenos disgregados, realizada con tablones y
codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxima de 3 m.

Mano de obra............................................................ 19,26

Materiales................................................................. 5,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,08

I03017       m²  Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fáb

Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y  obras de fábrica.

Mano de obra............................................................ 6,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,41

I04002       m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re-
corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y  retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,49

I04019       m³  Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y  la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una dis-
tancia máxima de 3 km. Densidad máxima ex igida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o 96%  del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Mano de obra............................................................ 0,01

Maquinaria................................................................ 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,16

I05020       m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "v irgen", unidos mecánicamente por agujado y  calandrado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, resistencia es-
tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra............................................................ 0,64

Materiales................................................................. 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,84
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I06038       m²  Triturado terreno roca suelta (caliza/pizarra) o asfaltos con tr

Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito calizo o pizarra o asfaltos de hasta 6 cm de espesor sobre subbase de
material granular, mediante una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal multifunción para triturado de
roca, piedras y/o asfalto.

Mano de obra............................................................ 0,10

Maquinaria................................................................ 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,87

I08002       t   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                            

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50%  de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de
2%  de fluidificante y  comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Materiales................................................................. 426,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 426,71

I08004       t   Emulsión bituminosa catiónica C60B2                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60%  de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y  comporta-
miento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

Materiales................................................................. 417,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 417,00

I08014       m²  Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)     

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la emulsión.
No incluye emulsión asfáltica.

Mano de obra............................................................ 0,02

Maquinaria................................................................ 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,12

I08028       t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%   

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, ex tendido y compactado, a una distancia media menor o igual a
20 km. Alcanzando el 97%  de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del
ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15% . En ca-
minos de anchura superior a 4 m.

Mano de obra............................................................ 1,62

Maquinaria................................................................ 3,87

Materiales................................................................. 52,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,92

I09057       m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales      

Mano de obra............................................................ 57,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,22

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.

Maquinaria................................................................ 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,17

I10032       m³  Extendido tierras hasta 20 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
gas. Medido en terreno suelto.

Mano de obra............................................................ 0,01

Maquinaria................................................................ 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,26
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I10033       m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
dido en terreno suelto.

Mano de obra............................................................ 0,03

Maquinaria................................................................ 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,90

I11001       m   Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado                       

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 100 mm de diámetro y  unión por man-
guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y  colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo
ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo
con las prescripciones del proyecto.

Mano de obra............................................................ 1,15

Materiales................................................................. 4,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,97

I13001       m³  Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km           

Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una distancia máxima de 20 km.

Mano de obra............................................................ 69,39

Maquinaria................................................................ 10,67

Materiales................................................................. 110,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,09

I13006       m³  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    

Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

Mano de obra............................................................ 53,38

Maquinaria................................................................ 10,67

Materiales................................................................. 51,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,96

I14008       m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   

Mano de obra............................................................ 29,89

Maquinaria................................................................ 0,44

Materiales................................................................. 68,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,33

I14012       m³  Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km           

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

Mano de obra............................................................ 29,89

Maquinaria................................................................ 0,44

Materiales................................................................. 72,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,64

I14013       m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km        

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,89

Maquinaria................................................................ 0,44

Materiales................................................................. 63,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,04

I14030       m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

Mano de obra............................................................ 29,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,89
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I14031       m³  Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                          

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma, para muros,
losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Mano de obra............................................................ 4,27

Maquinaria................................................................ 11,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,32

I15003       kg  Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado              

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 0,83

Materiales................................................................. 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,09

I15004       kg  Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                 

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 0,69

Materiales................................................................. 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,96

I15005       m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y  retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................................ 0,56

Maquinaria................................................................ 0,28

Materiales................................................................. 3,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,42

I15023       kg  Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado                  

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 1,02

Materiales................................................................. 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27

I16002       m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y  desencofrado con madera en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra............................................................ 13,42

Materiales................................................................. 8,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,94

I16006       m²  Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos              

Encofrado y  desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar v istos, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado.

Mano de obra............................................................ 21,29

Maquinaria................................................................ 4,70

Materiales................................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,12

I16007       m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y  desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios aux iliares.

Mano de obra............................................................ 30,09

Maquinaria................................................................ 6,65

Materiales................................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,87
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I16033       m²  Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas y encepados de cimentación, considerando 50 pos-
turas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y  des-
montaje de encofrado.

Mano de obra............................................................ 13,42

Maquinaria................................................................ 2,97

Materiales................................................................. 3,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,81

I16035       m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos    

Encofrado y  desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar v istos, considerando 40 pos-
turas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado.

Mano de obra............................................................ 17,04

Maquinaria................................................................ 3,76

Materiales................................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,93

I16036       m²  Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y  desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, considerando 40
posturas, con aux ilio de camión grúa para labores de montaje y  desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Mano de obra............................................................ 24,07

Maquinaria................................................................ 5,32

Materiales................................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,52

I18006       m³  Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos  

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y  punto de ver-
tido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................................ 3,20

Maquinaria................................................................ 8,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,89

I18007       m³  Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y
punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................................ 5,34

Maquinaria................................................................ 14,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,38

I18008       m³  Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso des-
peje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y  punto de vertido. Los costes
de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................................ 6,41

Maquinaria................................................................ 17,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,36

I18028       m²  Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y  demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso
limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y  punto de verti-
do. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................................ 5,34

Maquinaria................................................................ 2,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,24
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I21007       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                    

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

Mano de obra............................................................ 5,94

Maquinaria................................................................ 21,00

Materiales................................................................. 30,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,83

L01013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Materiales................................................................. 183,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 183,86

L01018       ud  Espejo para aseos, instalado                                    

Espejo instalado en aseos.

Materiales................................................................. 11,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,95

L01021       ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

Materiales................................................................. 75,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,94

L01022       ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

Materiales................................................................. 110,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,16

L01023       ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            

Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales................................................................. 44,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,85

L01024       ud  Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

Materiales................................................................. 35,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,34

L01025       ud  Percha para duchas o inodoros                                   

Percha para duchas o inodoros.

Materiales................................................................. 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,50

L01026       h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................................ 21,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,35

L01031       m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y desmontaje.

Materiales................................................................. 8,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,03

L01033       ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales................................................................. 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,90
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L01037       ud  Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales................................................................. 21,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,03

L01038       m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje      

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y  mallazo, incluida la colocación
y el desmontaje.

Materiales................................................................. 5,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,52

L01040       ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y  6 m de cable horizontal
con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y  desmontaje.

Materiales................................................................. 410,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 410,32

L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales................................................................. 10,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,52

L01047       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales................................................................. 3,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,52

L01048       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x  0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Materiales................................................................. 5,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00

L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Materiales................................................................. 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,17

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

Materiales................................................................. 15,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,52

L01052       ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales................................................................. 56,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,76

L01054       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Materiales................................................................. 60,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,54

L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Materiales................................................................. 52,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,53
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L01060       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales................................................................. 26,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,88

L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros
de aireación; ruleta de ajuste y  posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama
de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco
y naranja. Norma UNE EN 397.

Materiales................................................................. 7,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,25

L01074       ud  Protector auditivo tapones con cordón                           

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flex ibilidad y baja pre-
sión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

Materiales................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,24

L01075       ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por
arnés no 100%  plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

Materiales................................................................. 13,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,11

L01076       ud  Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje para doble
filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 % ), para llevar en el cinturón. Normas
UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

Materiales................................................................. 8,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,82

L01077       par Recambio de filtro polivalente y partículas                     

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos
(B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y  partículas (P). (Nivel P3). ABEK1P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN
148-1; UNE.EN 14387.

Materiales................................................................. 14,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,83

L01078       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Con almohadilla nasal y  lengüeta bajo barbilla. Envasados indiv idualmente. Clase FFP1.
4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,46

L01088       ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de an-
claje para cordón de sujeción. Incluida funda.

Materiales................................................................. 6,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,46
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L01090       ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia
a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Ópti-
ca 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de
gafas correctoras. Con ventilación indirecta y  ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación.
Incluida funda.

Materiales................................................................. 7,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,40

L01128       par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las
siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la perforación, 1. Puño elástico y
sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y  10.

Materiales................................................................. 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,63

L01132       ud  Guante malla protección cortes por impacto                      

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pequeñas.

Materiales................................................................. 71,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,79

L01136       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y  categoría R. Varias tallas.

Materiales................................................................. 21,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,41

L01145       cien Manguito protección química Tyvek o similar                     

Manguito de protección química desechable; con gomas elásticas en ambos lados.

Materiales................................................................. 48,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,28

L01152       par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E);
suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acol-
chados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

Materiales................................................................. 13,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,50

L01184       ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y  las pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas pa-
ra la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

Materiales................................................................. 8,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,72

L01186       ud  Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco       

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y /o casco. 250 lúmenes de potencia máxima. Estanqueidad IP X4.
Normas EN 55015; EN 61547.

Materiales................................................................. 11,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,89

L01187       par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al cromo de color amarillo con
manguito, ajuste con velcro y  elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1,
C3, D2, E4), resistencias mínimas.

Materiales................................................................. 19,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,01
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L01188       ud  Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato    

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y  acetato. Color rojo. Normas EN-166
Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y  tensores en cada uno de los latera-
les de la gafa.

Materiales................................................................. 14,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,65

L01206       mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y  lavabo; puerta en
inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Materiales................................................................. 138,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,15

L01210       mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Materiales................................................................. 186,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 186,87

L01232       ud  Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de an-
claje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Materiales................................................................. 95,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,27

L01237       ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Materiales................................................................. 7,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,01

L01244       ud  Protector auditivo acoplable a casco                            

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido ex tremo. SNR 32 dB.

Materiales................................................................. 15,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,87

L01246       ud  Protector facial policarbonato con mentonera                    

Pantalla facial con v isor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia
contra partículas y  sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de energía media, salpicaduras
de líquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resisten-
cia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185 mm (+ longitud de mentonera).

Materiales................................................................. 11,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,07

L01288       mes Equipo desfibrilador                                            

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

Materiales................................................................. 58,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,48

L01294       ud  Chaquetilla de trabajo con cremallera                           

Chaquetilla, 100 %  algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de calidad, cuello camise-
ro, gomas laterales en la cintura y  al menos 3 bolsillos y  con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul,
verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

Materiales................................................................. 14,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,44
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L01300       ud  Pantalón multibolsillos con refuerzos                           

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y  cremallera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales
con tapeta. Refuerzos en las rodillas y  en la culera. Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y  beige.
Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

Materiales................................................................. 14,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,65

O03085P      ud  Titulado superior o máster para seguimiento del PVA             

Unidad de titulado superior o máster para el seguimiento del Plan de v igilancia Ambiental en fase de obra.

Mano de obra............................................................ 26,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,98

PH1000       ml. Perforación horizontal  ø 1000mm                                

Maquinaria................................................................ 192,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 192,38

PH300            Perforación horizontal  ø 300mm                                 

Maquinaria................................................................ 120,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,24

PH400        ml  Perforación horizontal  ø 400mm                                 

Maquinaria................................................................ 112,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,22

PH500        ml  Perforación horizontal  ø 500mm                                 

Maquinaria................................................................ 120,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,24

PH600        ml  Perforación horizontal  ø 600mm                                 

Maquinaria................................................................ 128,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,26

PH800        ml. Perforación horizontal  ø 800mm                                 

Maquinaria................................................................ 144,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,29

TOPO 710     ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 710    

Paso bajo v ia de comunicación con tubería de PEAD de 710 mm de diámetro (no incluida) y  PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y  1006 mm de diámetro inte-
rior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de
corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y
montaje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 11,55

Maquinaria................................................................ 200,29

Materiales................................................................. 524,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 736,07

TOPO110-200  ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 110-200

Paso bajo v ia de comunicación con tubería de PEAD de 110 A 140 mm de diámetro (no incluida) y  PN 10 Atm,
soldada en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y  200 mm de diámetro
interior, medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas
de corte, excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y  montaje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 5,77

Maquinaria................................................................ 124,20

Materiales................................................................. 163,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 293,38
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TOPO250      ud  Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 250    

Paso bajo v ia de comunicación con tubería de PEAD de 250 mm de diámetro (no incluida) y  PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y  398 mm de diámetro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 5,77

Maquinaria................................................................ 116,18

Materiales................................................................. 207,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 328,95

TOPO315      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 315    

Paso bajo v ia de comunicación con tubería de PEAD de 315 mm de diámetro (no incluida) y  PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y  500 mm de diámetro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 5,77

Maquinaria................................................................ 124,20

Materiales................................................................. 243,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 373,16

TOPO400      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 400    

Paso bajo v ia de comunicación con tubería de PEAD de 400 mm de diámetro (no incluida) y  PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y  602 mm de diámetro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 5,77

Maquinaria................................................................ 132,22

Materiales................................................................. 283,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 421,77

TOPO630      ml. Paso de carretera con perforación horizontal para tub. D 630    

Paso bajo v ia de comunicación con tubería de PEAD de 630 mm de diámetro (no incluida) y  PN 10 Atm, soldada
en obra, mediante perforación horizontal  con tubería de acero de 8 mm de espesor y  805 mm de diámetro interior,
medidos por metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte,
excavaciones) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  mon-
taje completo de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 8,66

Maquinaria................................................................ 150,22

Materiales................................................................. 421,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 580,83

Z_08005      ud  Cajas nido murciélago instalado                                 

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y  orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

Mano de obra............................................................ 42,70

Maquinaria................................................................ 14,89

Materiales................................................................. 43,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,83
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Z_A008       ud  Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 1,6 MPa, instalada

Mano de obra............................................................ 12,47

Materiales................................................................. 52,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,10

Z_A06054     m   Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 7,16

Maquinaria................................................................ 4,45

Materiales................................................................. 44,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,12

Z_A06073     m   Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 9,00

Maquinaria................................................................ 7,29

Materiales................................................................. 184,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 200,74

Z_A10024     ud  Válvula hidráulica ø 40 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 40 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, ros-
cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma
y muelle de acero inox idable, instalada.

Mano de obra............................................................ 22,45

Materiales................................................................. 257,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 279,67

Z_A10040     ud  Válvula hidráulica ø 250 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instal

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 250 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, em-
bridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafrag-
ma y muelle de acero inox idable, con p.p. de juntas y  tornillería de acero; instalada.

Mano de obra............................................................ 41,66

Maquinaria................................................................ 11,87

Materiales................................................................. 2.872,27

Otros ....................................................................... 242,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.168,12

Z_A11009     ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria de
acero inox idable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colo-
cada.

Mano de obra............................................................ 22,45

Materiales................................................................. 250,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 272,46
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Z_A11010     ud  Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada              

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de polipropileno, tornilleria
de acero inox idable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

Mano de obra............................................................ 22,45

Materiales................................................................. 286,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 308,48

Z_A11040     ud  Contador chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa, instalado    

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 50 mm y presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

Mano de obra............................................................ 14,96

Materiales................................................................. 105,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,30

Z_A19000     m   Tubería de hormigón, ø 0,30 m machihembrado, colocada           

Tubería de hormigón machihembrado de 0,30 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y  colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex tendido y  relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y  que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

Mano de obra............................................................ 20,75

Maquinaria................................................................ 5,39

Materiales................................................................. 9,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,78

Z_ALIMSOLAR  ud  Unidad de alimentación solar                                    

Conjunto alimentación solar para Concentradora compuesta de: Panel solar de 150 Wp, Batería monoblock de 120
Ah, regulador-cargador de baterías 12/24V 15 A. Incluyendo bastidor soporte de panel solar y  columna galvaniza-
da de 7 m. Instalado.

Mano de obra............................................................ 74,82

Materiales................................................................. 2.450,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.524,82

Z_ARMARIO_I  ud  Caseta de hormigon prefabricado tipo I para agrupacion de contad

Caseta de hormigon prefabricado de 2,5 x  1,0 x  1,95 m.  interiores  con paredes y cubierta formadas por placas
de hormigón armado HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de contadores. Suministrada con
hueco de 2,1 x  0'30 m. de dimensiones en un frontal a base de hormigón aligerado para salida de tuberías secun-
darias, con rotura y  celosía de protección del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 ho-
jas de 1,1x1,70 m y cerradura de seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón HA-25 eje-
cutada in situ de 20 cm de espesor . Totalmente instalada, incluida maquinaria y  mano de obra.

Mano de obra............................................................ 138,63

Maquinaria................................................................ 45,73

Materiales................................................................. 1.268,77

Otros ....................................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.454,54

Z_ARMARIO_II ud  Caseta de hormigon prefabricado tipo II para agrupacion de conta

Caseta de hormigon prefabricado de 2,0 x  1,0 x  1,95 m.  interiores  con paredes y cubierta formadas por placas
de hormigón armado HA-25 de 6 cm. de espesor mínimo, para alojar agrupacion de contadores. Suministrada con
hueco de 1,6 x  0'30 m. de dimensiones en un frontal a base de hormigón aligerado para salida de tuberías secun-
darias, con rotura y  celosía de protección del hueco. Puerta de acero galvanizado de 2 mm de espesor con 2 ho-
jas de 0,85x1,70 m y  cerradura de seguridad. Se instalará sobre subbase de grava y losa de hormigón HA-25
ejecutada in situ de 20 cm de espesor .  Totalmente instalada, incluida maquinaria y  mano de obra.

Mano de obra............................................................ 126,49

Maquinaria................................................................ 44,70

Materiales................................................................. 1.079,83

Otros ....................................................................... 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.252,20
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Z_ARQ001     jor Arqueólogo                                                      

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y  emisión de los informes correspondien-
tes.

Mano de obra............................................................ 239,75

Maquinaria................................................................ 34,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 274,74

Z_ARQ005     ud  Proyecto básico arqueología                                     

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso
de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................................ 2.158,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.158,40

Z_ARQ008     ud  Informe mensual de seguimiento arqueológico                     

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será
enviado a la dirección de obra.

Mano de obra............................................................ 215,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 215,84

Z_ARQ009     ud  Informe de seguimiento arqueológico                             

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el infor-
me emitirá una resolución.

Mano de obra............................................................ 1.618,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.618,80

Z_ARQ012     ud  Memoria arqueológica compleja                                   

Memoria arqueológica compleja, correspondiente a más de dos actuaciones arqueológicas durante el proyecto y  la
ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuaciones realizadas para
luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................................ 4.316,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.316,80

Z_ARQ2.5X2.5 ud  Arqueta de hormigon armado de 2,5x2,5x2,3 m                     

Arqueta de 2,5x2,5x2,3 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor ar-
mados con doble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo
ø12 mm cada 200x200 mm, con  tapa de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor y  ac-
ceso de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en
caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad
antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y  ci-
mentación.

Mano de obra............................................................ 2.594,61

Maquinaria................................................................ 668,24

Materiales................................................................. 3.086,28

Otros ....................................................................... 41,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.390,23

Z_ARQ2X2X2   ud  Arqueta de hormigon armado de 2x2x2 m                           

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados
con doble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo ø12 mm
cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor con doble armadura
200x200x10 mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de es-
pesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm
y cierre de seguridad antivandalico, cuatro rejillas de ventilación, pates de bajada de hierro recubiertos con polipro-
pileno, encofrado y cimentación.

Mano de obra............................................................ 1.853,26

Maquinaria................................................................ 194,95

Materiales................................................................. 2.018,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.066,79
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Z_ARQ4.5X4.5 ud  Arqueta de hormigon armado de 4,5x4,5x2,5 m                     

Arqueta de 4,5x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con
doble armadura 150x150x10 mm, solera de 30 cm. de espesor con doble armadura 300x300x12 mm, con tapa
prefabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10 mm, y tres accesos de
personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente
con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivan-
dalico, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, cuatro rejillas de ventilación, encofrado y cimenta-
ción.

Mano de obra............................................................ 6.151,72

Maquinaria................................................................ 650,83

Materiales................................................................. 6.045,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.848,43

Z_ARQ6.8X4.5 ud  Arqueta de hormigon armado de 6,8x4,5x2,5 m                     

Arqueta de 6,8x4,5x2,5 m. de dimensiones interiores, con un muro separador de forma que queden dos partes,
una seca y otra húmeda, de hormigón HA-25, con muros de 30 cm. de espesor con doble armadura 150x150x10
mm, solera de 30 cm. de espesor con doble armadura 250x250x12 mm, con tapa prefabricada de hormigón arma-
do de 15 cm de espesor con doble armadura 200x200x10 mm, y tres accesos de personas mediante tapa metáli-
ca para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en
su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada de hie-
rro recubiertos con polipropileno, tres rejillas de ventilación, encofrado y cimentación.

Mano de obra............................................................ 8.825,05

Maquinaria................................................................ 949,27

Materiales................................................................. 8.378,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.152,65

Z_ARQCIR1X1.5 ud  Arqueta circular de hormigón ø 1 m                              

Arqueta circular de tubo hormigón machihembrado de 1 m de diámetro y  1,5 m de longitud, sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20 de 15 cm de espesor y  1,9 m de diámetro, con tapa metálica para arqueta realizada con cha-
pa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico
de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico, pates de bajada, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 73,18

Maquinaria................................................................ 19,87

Materiales................................................................. 324,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 417,38

Z_ARQDES1.5_2 ud  Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y 2 m de profundidad  

Arqueta para válvula de 1,5 m de diametro y  2 m de profundidad formada por tubo de hormigón armado machi-
hembrado de 1,5 m de diámetro sobre solera de HA-25 de 20 cm  con doble malla electrosoldada de 6 mm de diá-
metro y  retícula de 15x15 cm para la colocación de arqueta,  con tapa metálica para arqueta realizada con chapa
de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de
50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico,sellado de juntas de tubos de hormigón y de salida de tuberías,
pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 210,66

Maquinaria................................................................ 69,58

Materiales................................................................. 710,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 990,59

Z_ARQDES2X2X2 ud  Arqueta de descarga de hormigon armado de 2x2x2 m               

Arqueta de 2x2x2 m. de dimensiones interiores, de hormigón HA-25, con muros de 25 cm. de espesor armados
con doble mallazo ø10 mm cada 150x150 mm, solera de 30 cm. de espesor armada con doble mallazo ø12 mm
cada 200x200 mm, con tapa prefabricada de hormigón armado de 15 cm de espesor con doble armadura
200x200x10 mm y acceso de personas mediante tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de es-
pesor galvanizada en caliente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm
y cierre de seguridad antivandalico, apertura de 50 cm de altura en la parte superior de una de las caras para des-
carga del agua, pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y  cimentación.

Mano de obra............................................................ 1.847,08

Maquinaria................................................................ 194,91

Materiales................................................................. 1.951,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.993,15
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Z_ARQT-II    ud  Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-II             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-II para redes de riego, con medidas interiores de
1,50x1,00x1,00 m, con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad an-
tivandalico, sobre losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada de 6 mm de
diámetro y  retícula de 15x15 cm para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo. Totalmante ins-
talada y montada. Incluye excavación , rellenos y extendido de sobrantes.

Mano de obra............................................................ 178,24

Maquinaria................................................................ 139,03

Materiales................................................................. 626,47

Otros ....................................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 944,37

Z_ARQT-III   ud  Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-III            

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-III para redes de riego, con medidas interiores de
2,00x1,00x1,00 m, con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad an-
tivandalico, sobre losa de hormigón ejecutada in situ de HA-25 de 15 cm con de hormigón con malla electrosolda-
da de 6 mm de diámetro y  retícula de 15x15 cm para la colocación de arqueta, incluso 15 cm de grava de apoyo.
Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , rellenos y  extendido de sobrantes.

Mano de obra............................................................ 199,86

Maquinaria................................................................ 139,61

Materiales................................................................. 801,75

Otros ....................................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.142,00

Z_ARQT-VI    ud  Arqueta prefabricada hormigón normalizada tipo T-VI             

Arqueta prefabicada de hormigón normalizada tipo T-VI para redes de riego, con medidas interiores de
2,38x1,50x1,50 m, con tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en ca-
liente con 80 micras, recercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad an-
tivandalico, sobre capa de 20 cm de grava de apoyo. Totalmante instalada y montada. Incluye excavación , relle-
nos y extendido de sobrantes.

Mano de obra............................................................ 291,72

Maquinaria................................................................ 141,07

Materiales................................................................. 1.455,42

Otros ....................................................................... 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.889,40

Z_ARQTUB0.6_1 ud  Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 0,6 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m. de diámetro y  1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con carcasa de acero
y  arco de acero endurecido con sistema antitaladro y  antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de obra............................................................ 52,58

Maquinaria................................................................ 39,75

Materiales................................................................. 86,61

Otros ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 179,03

Z_ARQTUB1.5_1 ud  Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1,5 m  h=1 m  

Tubo de hormigón centrifugado de 1,5 m. de diámetro y  1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con carcasa de acero
y  arco de acero endurecido con sistema antitaladro y  antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de obra............................................................ 86,03

Maquinaria................................................................ 40,72

Materiales................................................................. 443,42

Otros ....................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 570,72
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Z_ARQTUB1_1  ud  Arqueta para ventosa con tubo hormig. centrif.  ø 1 m  h=1 m    

Tubo de hormigón centrifugado de 1,0 m. de diámetro y  1'00 m. de longitud, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor, abisagrada con candado (monoblock con cuerpo de latón macizo blindado con carcasa de acero
y  arco de acero endurecido con sistema antitaladro y  antisierra) sobre cerco de pefil laminado, incluso relleno de
0,2 m de grava en la base, colocado. Incluso excavación, relleno y extendido de tierras sobrantes.

Mano de obra............................................................ 64,03

Maquinaria................................................................ 40,08

Materiales................................................................. 216,70

Otros ....................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 321,06

Z_ARQ_A1     ud  Arqueta pref. hormig A1 625x535x1200 ONSE                       

Arqueta de paso eléctrico, de hormigón prefabricado Tipo A1 dimensiones boca interior 625x535x1200 mm y tapa
de fundicion 720x620x65 mm clase D400 para trafico pesado. Medida la unidad instalada según Especificaciones
Particulares Cia Distribuidora (EP-2018)

Mano de obra............................................................ 57,73

Maquinaria................................................................ 52,05

Materiales................................................................. 311,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 420,78

Z_B01036     kg  Acero laminado S235JR en perfil tubular hueco para estructura   

Acero laminado S235JR en caliente, en perfiles tubulares huecos para v igas, pilares y  correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Mano de obra............................................................ 0,82

Materiales................................................................. 2,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,05

Z_B02003     m²  Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir 

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemen-
to, y  rellenos de hormigón HM-20 y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Mano de obra............................................................ 22,31

Maquinaria................................................................ 0,26

Materiales................................................................. 13,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,01

Z_B05029     m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre
base de hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Mano de obra............................................................ 10,07

Maquinaria................................................................ 0,10

Materiales................................................................. 10,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,69

Z_BASEGRAVA m³  Construcción de base de apoyo con grava                         

Construcción base de apoyo de arquetas prefabricada con grava. Incluye la presente partida, suministro, ex tendi-
do, compactado. Totalmente ejecutada.

Mano de obra............................................................ 0,02

Maquinaria................................................................ 3,33

Materiales................................................................. 24,72

Otros ....................................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,63
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Z_BOYANIV    ud  Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa            

Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e instaladas. Incluye cableado. Conectado Insta-
lado y puesto en serv icio, incluso parte proporcional de material de montaje y   conex ionado.

Mano de obra............................................................ 29,55

Materiales................................................................. 400,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 429,91

Z_C0_GEN     ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y  del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y  cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y  calidad ambiental
Marco marco conceptual y  normativo de las bpa

Mano de obra............................................................ 3.801,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.801,04

Z_C1_HU      ud  Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que ex isten en el mer-
cado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y , principalmente, qué mante-
nimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

Mano de obra............................................................ 1.991,60

Maquinaria................................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.996,08

Z_C4AG       ud  Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y  sen-
sores".

Mano de obra............................................................ 1.991,60

Maquinaria................................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.996,08

Z_C5_D3_D4   ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................................ 1.991,60

Maquinaria................................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.996,08

Z_CARDES125  ud  Carrete de desmontaje acero ø 125 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 125 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si
lleva junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa. Recubrimiento Epox i-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra............................................................ 37,52

Materiales................................................................. 96,74

Otros ....................................................................... 9,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,93
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Z_CARDES50   ud  Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al car 

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si lle-
va junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y  probado.

Mano de obra............................................................ 34,64

Materiales................................................................. 85,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,78

Z_CARDES65   ud  Carrete de desmontaje acero ø 65 mm, con bridas de acero al car 

Carrete de desmontaje de 65 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si lle-
va junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y  probado.

Mano de obra............................................................ 34,64

Materiales................................................................. 92,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 126,64

Z_CARDES80   ud  Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al car 

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con v irola de acero inox idable AISI 304 si lle-
va junta tórica o con v irola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y  todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y  probado.

Mano de obra............................................................ 34,64

Materiales................................................................. 98,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,99

Z_CARTE      ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             

Cartel prov isional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un v inilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y  una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y  desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra............................................................ 174,23

Maquinaria................................................................ 99,10

Materiales................................................................. 969,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.242,86

Z_CAUELEC_700 ud  Caudalímetro electromagnético, ø 700 mm, instalado              

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 700 mm, con convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo
de fundición, embridado, con p.p. de juntas y  tornillería de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 106,47

Maquinaria................................................................ 27,69

Materiales................................................................. 6.090,00

Otros ....................................................................... 609,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.833,16

Z_CAUELEC_900 ud  Caudalímetro electromagnético, ø 900 mm, instalado              

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 900 mm, con convertidor de señal incluido, 1,0 MPa, cuerpo
de fundición, embridado, con p.p. de juntas y  tornillería de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 106,47

Maquinaria................................................................ 27,69

Materiales................................................................. 9.297,00

Otros ....................................................................... 929,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.360,86
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Z_CCA01      ud  Clavo de colimación de acero                                    

Clavo de colimación de acero inox idable con caja de protección de fundición de aluminio y  cierre de seguridad en
coronación de la presa, colocado.

Mano de obra............................................................ 2,14

Materiales................................................................. 151,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,52

Z_CHARCA     ud  Charca bebedero fauna silvestre                                 

Charca para bebedero de fauna silvestre esteparia con las siguientes características:
*El diseño será de planta circular o lo más parecido, adaptándose lo máximo al terreno disponible, de diámetro
aprox imado de 6 a 8 m, y  con una superficie aprox imada de 20-30 m2.
Incluye:
- Replanteo y localización de la charca.
- Adecuación del terreno. En función de la topografía incluirá: excavación del vaso y de la zanja perimetral para
anclar las láminas impermeabilizantes.
- Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o materiales de charcas antiguas, en su caso.
- El vaso de será de hormigón naturalizado en fresco con piedras del lugar (caso de que ex istan).
- Instalación de geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m, con función de protec-
ción de la lámina impermeabilizante frente al posible punzonamiento ocasionado por la presencia de piedras cortan-
tes en el terreno excavado.
- Instalación de capa impermeabilizante (geomembrana) de caucho de etileno propileno (EPDM) de al menos 1
mm de espesor, incluyendo su anclaje en los laterales.
- Aporte de una capa tierra vegetal de al menos 5 cm de espesor.
- Colocación de escollera perimetral protectora, y  para refugio. Se debe colocar piedras que sobresalgan de la lá-
mina de agua en el interior de la charca para reducir la profundidad de esta en determinadas zonas, favoreciendo la
entrada y salida del bebedero de las aves.
- La charca será revegetada con una banda de 1 a 2 m de anchura para propiciar su naturalización e integración
en el medio. Para ello de utilizarán las mismas especies propuestas para el seto perimetral.

Mano de obra............................................................ 608,22

Maquinaria................................................................ 1.591,76

Materiales................................................................. 1.149,20

Otros ....................................................................... 47,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.396,92

Z_CINTSEÑ    m   Cinta señalización para zanja AT/BT                             

Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zanja de AT/BT,  según
Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como REBT

Mano de obra............................................................ 0,32

Materiales................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,38

Z_COLL160    ud  Collarin de toma para PVC-PEAD <=160 mm salida de 2". Instalado 

Collarin de toma de 110-160 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular,
proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

Mano de obra............................................................ 7,48

Materiales................................................................. 44,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,88

Z_COLL200    ud  Collarin de toma para PVC-PEAD  200 mm salida de 2"             

Collarin de toma de 200 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, protec-
cion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox .

Mano de obra............................................................ 7,48

Materiales................................................................. 52,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,48
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Z_COLL250    ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 250 mm salida de 2"              

Collarin de toma de 250 mm para PVC-PEAD con salida roscada de 2", con cuerpo de fundicion nodular, protec-
cion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox . Instalado

Mano de obra............................................................ 7,48

Materiales................................................................. 104,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,48

Z_COLL315    ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 315 mm con brida de 3"           

Collarin de toma de 315 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 3", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

Mano de obra............................................................ 12,47

Materiales................................................................. 280,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 292,47

Z_COLL400    ud  Collarin de toma para PVC-PEAD 400 mm con brida de 3"           

Collarin de toma de 400 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 3", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

Mano de obra............................................................ 12,47

Materiales................................................................. 318,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 330,47

Z_COLLA500   ud  Collarín toma ø 500 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado      

Collarin de toma de 500 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 4", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

Mano de obra............................................................ 12,47

Maquinaria................................................................ 19,78

Materiales................................................................. 417,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 449,25

Z_COLLA630   ud  Collarín toma ø 600 mm salida brida 4", 1,6 MPa, instalado      

Collarin de toma de 630 mm de diametro para PVC/PEAD con salida a brida de 4", con cuerpo de fundicion no-
dular, proteccion EPOXI, juntas con elastomero de EPDM y tornilleria  acero inox. Instalado

Mano de obra............................................................ 12,47

Maquinaria................................................................ 19,78

Materiales................................................................. 498,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 530,25

Z_CONHC100_I ud  Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nominal a la red primaria de distribución, formada
por calderería de chapa de 4 mm de espesor y  diametro 114,3 mm, para más de 4 contadores, según plano. In-
cluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y  montaje. Totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 148,50

Maquinaria................................................................ 13,98

Materiales................................................................. 271,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 433,65

Z_CONHC100_II ud  Conexión de hidrante colectivo ø 100 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 100 mm de diámetro nominal a la red primaria de distribución, formada
por calderería de chapa de 4 mm de espesor y  diametro 114,3 mm, para 4 o menos contadores, según plano. In-
cluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y  montaje. Totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 163,82

Maquinaria................................................................ 15,71

Materiales................................................................. 302,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 481,68
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Z_CONHC150_I ud  Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo I                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nominal a la red primaria de distribución, formada
por calderería de chapa de 4 mm de espesor y  diametro 159 mm, para más de 4 contadores, según plano. Incluso
dado de anclaje de hormigón en masa y  encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería zin-
cada, pintura, portes y  montaje. Totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 199,38

Maquinaria................................................................ 19,75

Materiales................................................................. 374,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 593,13

Z_CONHC150_II ud  Conexión de hidrante colectivo ø 150 mm tipo II                 

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 150 mm de diámetro nominal a la red primaria de distribución, formada
por calderería de chapa de 4 mm de espesor y  diametro 159 mm, para 4 o menos contadores, según plano. Inclu-
so dado de anclaje de hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y  montaje. Totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 210,21

Maquinaria................................................................ 20,97

Materiales................................................................. 395,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 627,05

Z_CONHC80_I  ud  Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo I                   

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nominal a la red primaria de distribución, formada
por calderería de chapa de 4 mm de espesor y  diametro 88,9 mm, para más de 4 contadores, según plano. Inclu-
so dado de anclaje de hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornillería
zincada, pintura, portes y  montaje. Totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 126,55

Maquinaria................................................................ 11,49

Materiales................................................................. 226,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 364,89

Z_CONHC80_II ud  Conexión de hidrante colectivo ø 80 mm tipo II                  

Pieza de conexión de hidrante colectivo de 80 mm de diámetro nominal a la red primaria de distribución, formada
por calderería de chapa de 4 mm de espesor y  diametro 88,9 mm, para 4 o menos contadores, según plano. In-
cluso dado de anclaje de hormigón en masa y encofrado del mismo, conexiones roscadas, bridas, juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y  montaje. Totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 143,24

Maquinaria................................................................ 13,38

Materiales................................................................. 260,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 417,17

Z_CONTWOL200 ud  Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                     

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y  tornille-
ría de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 24,94

Maquinaria................................................................ 39,55

Materiales................................................................. 304,32

Otros ....................................................................... 30,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 399,24
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Z_CONTWOL250 ud  Contador tipo Woltmann, ø 250 mm, instalado                     

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 250 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca
y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y  tornille-
ría de acero, instalado.

Mano de obra............................................................ 27,43

Maquinaria................................................................ 43,51

Materiales................................................................. 405,00

Otros ....................................................................... 40,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 516,44

Z_CRUCEACEQ ud  Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 300-110            

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego con diámetros comprendidos entre 300 y 110
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y  se usaran para las repo-
siciones), bloques de hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la
unidad totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 78,73

Maquinaria................................................................ 42,22

Materiales................................................................. 28,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 149,18

Z_CRUCEACEQ_1 ud  Cruce acequia hormigón o canaleta, con tub ø 630-400            

Cruce de acequia de hormigón o canaleta con nueva tubería de riego con diámetros comprendidos entre 400 y 630
mm. Incluye mano de obra, acequia prefabricada (la propia comunidad dispone de ellas y  se usaran para las repo-
siciones), bloques de hormigón y mortero de cemento para reparación de acequia en caso de rotura.  Medida la
unidad totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 101,42

Maquinaria................................................................ 42,22

Materiales................................................................. 28,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,86

Z_C_G_IMP    ud  Curso general en BPA                                            

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

Mano de obra............................................................ 3.098,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.098,60

Z_C_G_PREP   ud  Preparación de la documentación                                 

Alquiler de silla de oficina

Mano de obra............................................................ 702,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 702,44

Z_C_VF_IMP   ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais

Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

Mano de obra............................................................ 1.504,82

Maquinaria................................................................ 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.507,38

Z_C_VF_PREP  ud  Preparación de la documentación                                 

Preparación del curso. No incluye material divulgativo

Mano de obra............................................................ 486,78

Maquinaria................................................................ 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 488,70
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Z_D23GD005   m²  Celosía fija para ventilación                                   

Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con aber-
tura mínima de 1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, garras de sujección a soporte de 10 cm, elabora-
da en taller y  montada en obra, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................ 4,99

Materiales................................................................. 94,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,01

Z_DESA125    ud  Desague red de riego de 125 mm sobre tuberia PVC <250 mm        

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de PVC-PEAD de <250 mm. de diámetro, for-
mado válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 125 mm. de diámetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de
caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 139,7 mm de diámetro embridados por ambos ex tremos; 50
m. de tubería de PEAD de 125 mm. de diámetro y  10 atmósferas de presión de serv icio. Incluso excavación y
tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a
PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se
valora como pieza especial de la red primaria.

Mano de obra............................................................ 341,03

Maquinaria................................................................ 297,34

Materiales................................................................. 825,27

Otros ....................................................................... 19,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.482,92

Z_DESA150    ud  Desague red de riego de 150 mm sobre tuberia PVC 250-630 mm     

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de PVC-PEAD de 250-630 mm. de diámetro,
formado válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 150 mm. de diámetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de
caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 159 mm de diámetro embridados por ambos extremos; 50 m.
de tubería de PEAD de 140 mm. de diámetro y  10 atmósferas de presión de serv icio. Incluso excavación y tapa-
do de zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a PE-
AD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se valo-
ra como pieza especial de la red primaria.

Mano de obra............................................................ 370,81

Maquinaria................................................................ 321,09

Materiales................................................................. 915,18

Otros ....................................................................... 20,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.627,94
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Z_DESA200    ud  Desague red de riego de 200 mm sobre tuberia PVC 710-1000 mm    

Desague colocado en la red de distribución de riego, en la tubería de PVC-PEAD de 710-1000 mm. de diámetro,
formado válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elás-
tico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante; carrete desmontable de 200 mm. de diámetro con ambos extremos acabados en brida; dos carretes de
caldereria de 4 mm de espesor de 1 m de longitud y 219,1 mm de diámetro embridados por ambos ex tremos; 50
m. de tubería de PEAD de 200 mm. de diámetro y  10 atmósferas de presión de serv icio. Incluso excavación y
tapado de zanja de la tubería de desague, hormigonado de la T con dimensiones descritas en plano, conexiones a
PEAD, bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje, todo PN-10. La pieza en T de derivación se
valora como pieza especial de la red primaria.

Mano de obra............................................................ 488,95

Maquinaria................................................................ 362,51

Materiales................................................................. 1.774,82

Otros ....................................................................... 36,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.662,60

Z_DESMABIONDA ud  Desmontaje de barrera de protección bionda y posterior montaje  

Desmontaje de barrera de protección bionda ex istente, para instalacion de nueva tuberia y  recolocacion una vez
instalada la tuberia.

Mano de obra............................................................ 28,87

Maquinaria................................................................ 21,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,18

Z_DESMGEOT   m²  Desmontaje de geotextil                                         

Desmontaje de geotextil para envio a vertedero.  Incluye corte y  carga en camión. El transporte a vertedero y ca-
nón de vertido se valora aparte

Mano de obra............................................................ 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,11

Z_DESMLAMPE m²  Desmontaje de lámina de PEAD                                    

Desmontaje de lámina PEAD para envio a vertedero. Incluye corte y  carga en camión. El transporte a vertedero
y  canón de vertido se valora aparte

Mano de obra............................................................ 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,15

Z_ESTHIGE    ud  Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo                       

Informe hidrogeológico y ensayo de bombeo para la evaluación de los puntos de control de la red de calidad de
aguas subterráneas y  determinar las características del acuífero. Se analizará la ubicación y características cons-
tructivas de los puntos de control propuestos.
Se determinarán los principales parámetros hidrodinámicos del acuífero y  principales formaciones geológicas de
captación. Incluye permisos necesarios y  dirección de obra.

Mano de obra............................................................ 2.930,13

Maquinaria................................................................ 384,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.315,02

Z_FILCAZ125  ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 125 mm, instalado                    

Filtro cazapiedras en Y diámetro 125 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa
de fundición, tamiz de acero inox idable, instalado.

Mano de obra............................................................ 26,19

Maquinaria................................................................ 41,53

Materiales................................................................. 82,64

Otros ....................................................................... 8,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 158,62
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Z_FILCAZ250  ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 250 mm, instalado                    

Mano de obra............................................................ 39,35

Maquinaria................................................................ 33,62

Materiales................................................................. 315,20

Otros ....................................................................... 31,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 419,69

Z_FILCAZ65   ud  Filtro cazapiedras en Y, ø 65 mm, instalado                     

Mano de obra............................................................ 21,20

Materiales................................................................. 30,00

Otros ....................................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,20

Z_FIRME_ZA_20 m³  Construcción Firme Zahorra artificial D<= 20 km                 

Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/25 obtenida en obra mediante machaqueo con
girograv illadory cribado-clasificacion del material procedente de cantera con una distancia de transporte máx ima de
20 km. Incluye la presente partida carga y  transporte a lugar de empleo, mezcla, extendido, riego a humedad opti-
ma, compactado de las capas hasta una densidad del 98%  del Ensayo Proctor Modificado y perfilado del material
en un espesor de 20 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

Maquinaria................................................................ 3,48

Materiales................................................................. 24,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,39

Z_GRAVAOB    m³  Grava en obra                                                   

Grava en obra vertida en zanja de drenaje.

Mano de obra............................................................ 1,73

Maquinaria................................................................ 0,49

Materiales................................................................. 20,60

Otros ....................................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,38

Z_HIDBALSA   ud  Terminal remota via radio capacidad alimentac. solar para balsa 

Terminal Remota inteligente para telecontrol de niveles de agua en la balsa, compuesto por los siguientes elemen-
tos: Unidad remota vía radio en banda UHF 868 MHz con capacidad para telelectura de sondas y transductor de
presión. Caja de 240x190x110 mm de dimensiones, protección IP67 para montaje en caseta. Conjunto de cablea-
do de maniobra rápida tipo M12 para sondas y transductor de presión, con salida de cables con prensaestopa
IP67. Antena omnidireccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de sujec-
ción. Instalada. Alimentación solar valorada aparte.  Instalado y funcionado. Conex iones a sondas de nivel y  bo-
yas incluidas.

Mano de obra............................................................ 378,25

Materiales................................................................. 549,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 927,96

Z_HIDIND100      Hidrante individual 100 mm                                      

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 100 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador Woltmann de 100 mm, filtro cazapiedras de 125 mm, así como dos válvulas
de corte  de compuerta de 125 mm, un carrete de desmontaje de 125 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también
la calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos elementos con la red de riego, según
planos, y  hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 483,45

Maquinaria................................................................ 169,87

Materiales................................................................. 1.843,08

Otros ....................................................................... 74,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.570,77
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Z_HIDIND150      Hidrante individual 150 mm                                      

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 150 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador Woltmann de 150 mm, filtro cazapiedras de 150 mm, así como dos válvulas
de corte  de compuerta de 200 mm, un carrete de desmontaje de 200 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también
la calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos elementos con la red de riego, según
planos, y  hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 640,93

Maquinaria................................................................ 213,12

Materiales................................................................. 3.107,66

Otros ....................................................................... 175,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.137,42

Z_HIDIND200      Hidrante individual 200 mm                                      

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 200 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador Woltmann de 200 mm, filtro cazapiedras de 200 mm, así como dos válvulas
de corte  de compuerta de 250 mm, un carrete de desmontaje de 250 mm y ventosa de 50 mm. Incluye también
la calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos elementos con la red de riego, según
planos, y  hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 774,11

Maquinaria................................................................ 234,29

Materiales................................................................. 4.729,18

Otros ....................................................................... 319,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.056,61

Z_HIDIND250      Hidrante individual 250 mm                                      

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 250 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador Woltmann de 250 mm, filtro cazapiedras de 250 mm, así como dos válvulas
de corte  de compuerta de 300 mm, un carrete de desmontaje de 300 mm y ventosa de 80 mm. Incluye también
la calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos elementos con la red de riego, según
planos, y  hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 989,30

Maquinaria................................................................ 299,35

Materiales................................................................. 6.254,70

Otros ....................................................................... 430,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.973,69

Z_HIDIND40       Hidrante individual 40 mm                                       

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 40 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador de chorro múltiple de 40 mm, filtro cazapiedras de 50 mm, así como dos vál-
vulas de corte  de compuerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye tam-
bién la calderería necesaria en chapa de acero para la conex ión de los distintos elementos con la red de riego, se-
gún planos, y  hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 299,02

Maquinaria................................................................ 11,14

Materiales................................................................. 846,00

Otros ....................................................................... 11,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.167,97

Z_HIDIND50       Hidrante individual 50 mm tipo I                                

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador de chorro múltiple de 50 mm, filtro cazapiedras de 50 mm, así como dos vál-
vulas de corte  de compuerta de 50 mm, un carrete de desmontaje de 50 mm y ventosa de 25 mm. Incluye tam-
bién la calderería necesaria en chapa de acero para la conex ión de los distintos elementos con la red de riego, se-
gún planos, y  hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 301,51

Maquinaria................................................................ 11,14

Materiales................................................................. 898,05

Otros ....................................................................... 11,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.222,51
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Z_HIDIND50W      Hidrante individual 50 mm tipo II                               

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 50 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador Woltmann de 50 mm, filtro cazapiedras de 65 mm, así como dos válvulas de
corte  de compuerta de 65 mm, un carrete de desmontaje de 65 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la cal-
derería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos elementos con la red de riego, según planos,
y  hormigonado de la pieza de conex ión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 317,23

Maquinaria................................................................ 12,52

Materiales................................................................. 925,55

Otros ....................................................................... 21,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.277,26

Z_HIDIND65       Hidrante individual 65 mm                                       

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 65 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador Woltmann de 65 mm, filtro cazapiedras de 80 mm, así como dos válvulas de
corte  de compuerta de 80 mm, un carrete de desmontaje de 80 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la cal-
derería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos elementos con la red de riego, según planos,
y  hormigonado de la pieza de conex ión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 350,18

Maquinaria................................................................ 14,41

Materiales................................................................. 1.080,21

Otros ....................................................................... 41,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.486,10

Z_HIDIND80       Hidrante individual 80 mm                                       

Hidrante indiv idual compuesto por válvula hidráulica en línea de 80 mm con pilotos limitador de caudal y  reductor
de presión, con solenoide, contador Woltmann de 80 mm, filtro cazapiedras de 100 mm, así como dos válvulas de
corte  de compuerta de 100 mm, un carrete de desmontaje de 100 mm y ventosa de 25 mm. Incluye también la
calderería necesaria en chapa de acero para la conexión de los distintos elementos con la red de riego, según pla-
nos, y  hormigonado de la pieza de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 384,57

Maquinaria................................................................ 143,59

Materiales................................................................. 1.173,65

Otros ....................................................................... 55,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.756,82

Z_HIDROS     m²  Hidrosiembra en taludes en superficies mayores de 10.000 m²     

Hidrosiembra de taludes a base de una mezcla de semillas: 80%  deberá ser de especies de matorral subserial y
el 20%  restante de matorral serial, garantizándose una fracción de cabida cubierta inicial de al menos un 50% . El
resto de la superficie se deberá de restaurar con herbáceas comerciales (veza, avena, trigo, o similar), a las que
habrá que incorporar semillas locales en un porcentaje del 10% . Todas las plantas provendrán de v ivero autoriza-
do y con semilla certificada. Incluso aplicación de mulch, abono, estabilizante y  bioactivadores.

Mano de obra............................................................ 0,75

Maquinaria................................................................ 0,48

Materiales................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,72

Z_HITOTOP    ud  Hito topográfico hormg. armado colocado                         

Hito topográfico de hormigón armado de 1 metro de altura y  0,15 m de diámetro, colocado.

Mano de obra............................................................ 2,14

Materiales................................................................. 41,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,26

Z_I02013     m³  Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<=100m  

Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsito, hasta una distancia
de 100 m, medido sobre perfil.

Maquinaria................................................................ 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,72
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Z_I02026     m³  Carga mecánica de áridos en zanja, transporte D<= 5 m           

Carga mecánica de áridos en zanja sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Mano de obra............................................................ 0,02

Maquinaria................................................................ 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,51

Z_I04016     m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PM, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) incluido el transporte y  riego con agua a una distancia máx ima de 3 km. Densidad ex igida del 100%  del
Ensayo Proctor Modificado y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,28

Z_I04044     m²  Perfilado y refino taludes c/med. mecán., h>3 m, t.compacto     

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m en te-
rreno compacto.

Maquinaria................................................................ 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,29

Z_I05026     m²  Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, coloca

Lámina de Polietileno de Alta Densidad de 1,5 mm de espesor para impermeabilización, incluyendo parte propor-
cional de solape necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente montada. Se abona-
rá por metro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en
el precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal central mediante la
prueba de aire a presión (UNE 104 481) y  campana de vacio en las extrusiones. Personal en posesión de los
certificados ISO 9001 y 14001.

Mano de obra............................................................ 1,15

Maquinaria................................................................ 1,03

Materiales................................................................. 3,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,83

Z_I09027     ud  Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada               

Señal informativa de indicación con la limitación de entrada a vehículos con peso máximo de 10 Toneladas por eje
y  velocidad máxima de circulación de 10 km/h, reflectante, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el pos-
te de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra............................................................ 41,44

Maquinaria................................................................ 0,06

Materiales................................................................. 102,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,41

Z_I19083S    m²  Solera de hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6       

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40 de resistencia 25 N/mm2 y tama-
ño máximo del árido de 40 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
ME 15x15 6-6 B500T, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado, según Codigo Estructural.

Mano de obra............................................................ 6,57

Maquinaria................................................................ 0,38

Materiales................................................................. 18,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,17

Z_I19090     m²  Lámina polietileno subbase                                      

 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

Mano de obra............................................................ 1,07

Materiales................................................................. 3,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,39
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Z_I230201    m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m ex

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y  2,35 m de altura, a 3 m de
separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guarnecidos con malla galvanizada
simple torsión 50 mm de paso de malla y  diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.

Mano de obra............................................................ 14,08

Maquinaria................................................................ 0,01

Materiales................................................................. 9,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,49

Z_ISLAFLOT   ud  Isla artificial flotante 2x2 m²                                 

Islas flotantes para av ifauna de 2 x  2 m² de superficie, construidas con estructura flotante de polietileno de baja
densidad, rampa de acceso de madera desde el agua y herbazales estructurados en fibra de coco colonizados al
100%  con vegetación palustre autóctona (aneas, lirios acuáticos, juncos o carrizo) a razón de 10 ud/m², ancladas
a la coronación de la balsa mediante cuerdas de ny lon, incluido materiales, transporte y  colocación en el interior de
la balsa a una distancia mínima de 5 m desde la orilla.

Mano de obra............................................................ 69,28

Maquinaria................................................................ 11,87

Materiales................................................................. 352,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 433,15

Z_L01092     ud  Chaquetilla y pantalón de trabajo                               

Chaquetilla, 100 %  algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales
en la cintura y  bolsillos y  pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y  cremallera y  re-
fuerzos en las rodillas y  en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta
del bolsillo. Colores: azul, verde y  beige.

Materiales................................................................. 29,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,09

Z_L01099     ud  Chaleco acolchado azul                                          

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y  botones de
presión, de protección contra el mal tiempo. Colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

Materiales................................................................. 9,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,30

Z_L01100     ud  Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta v isibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flex ión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y  amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471. Al menos 3
tallas.

Materiales................................................................. 4,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,15

Z_L01104     ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido
con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en
el cuello e interior con forro confortable. Disponible en diferentes colores: azul, gris y  verde.

Materiales................................................................. 14,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,44
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Z_LPEADTEXT  m²  Lámina de PEAD texturizada 1,5 mm impermeabilizante             

Lámina de Polietileno de Alta Densidad tex turizada de 1,5 mm de espesor para impermeabilización, incluyendo
parte proporcional de solape necesario para su correcta ejecucion, soldada térmicamente y perfectamente monta-
da. Tiene la superficie estructurada por una cara con 57.000 tacos/m2 de una altura mayor de 0,9 mm. Se abonará
por metro cuadrado de superficie cubierta medida sobre obra terminada (sin considerar el solape). Se incluye en el
precio el ensayo de comprobación de la estanqueidad de todas las soldaduras con canal central mediante la prue-
ba de aire a presión (UNE 104 481) y  campana de vacio en las extrusiones.

Mano de obra............................................................ 1,15

Maquinaria................................................................ 1,03

Materiales................................................................. 3,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,05

Z_MANOMETRO ud  Manometro glicerina 16 bar                                      

Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

Mano de obra............................................................ 2,49

Materiales................................................................. 17,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,79

Z_MATSEL     m³  Suministro de material seleccionado                             

Suministro de material seleccionado procedente de cantera autorizada.

Materiales................................................................. 10,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,15

Z_MO2SENS    ud  Sistema de monitorización por sensor de humedad 2 profundidades 

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm y 60 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03%  vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conex ionado

Mano de obra............................................................ 171,51

Maquinaria................................................................ 14,70

Materiales................................................................. 1.758,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.944,24
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Z_MO3SENS    ud  Sistema de monitorización por sensor de humedad 3 profundidades 

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:
- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03%  vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conex ionado

Mano de obra............................................................ 171,51

Maquinaria................................................................ 14,70

Materiales................................................................. 1.940,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.126,24

Z_PATES      ud  Pates acceso arqueta, instalado                                 

Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

Mano de obra............................................................ 1,81

Materiales................................................................. 4,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,50

Z_PEAD700_10 m   Tubería PE100, ø 710 mm, 1 MPa, colocada                        

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y  1 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura "in si-
tu"; incluyendo materiales a pie de obra, soldadura, montaje, colocación y  prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Mano de obra............................................................ 22,74

Maquinaria................................................................ 15,02

Materiales................................................................. 209,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 247,21

Z_PEAD700_6  m   Tubería PE100, ø 710 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 710 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra............................................................ 22,66

Maquinaria................................................................ 15,02

Materiales................................................................. 138,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,92

Z_PEAD900_6  m   Tubería PE100, ø 900 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada     

Tubería de polietileno PE 100 de 900 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y  unión por soldadura a to-
pe; incluyendo soldadura, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la
zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Mano de obra............................................................ 27,56

Maquinaria................................................................ 16,54

Materiales................................................................. 295,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 339,73
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Z_PERFHOR800 m   Perforación horizontal con tubería acero DN 813 mm              

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y  813 mm de diámetro nominal, medidos por
metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte, excavacio-
nes) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje com-
pleto de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 5,77

Maquinaria................................................................ 148,25

Materiales................................................................. 457,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 611,44

Z_PERFHOR900 m   Perforación horizontal con tubería acero DN 914 mm              

Perforación horizontal  con tubería de acero de 12 mm de espesor y  914 mm de diámetro nominal, medidos por
metro lineal ejecutado. Las obras necesarias para su completa ejecución (arquetas, valvulas de corte, excavacio-
nes) se presupuestan aparte. Si se incluyen las bridas, juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje com-
pleto de las tuberias indicadas.

Mano de obra............................................................ 5,77

Maquinaria................................................................ 148,25

Materiales................................................................. 481,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 635,07

Z_PLACA      ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................................ 40,61

Maquinaria................................................................ 350,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 390,61

Z_PLET_HORM  m   Pletinas de acero para anclaje de lámina impermeabilizante      

Anclaje de lámina impermeabilizante a obra de hormigón según plano mediante doble pletina de acero galvanizado
80.5 mm, incluso juntas de neopreno de 5 mm de espesor, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje.

Mano de obra............................................................ 32,41

Materiales................................................................. 16,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,76

Z_PM5H2      ud  Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m      

Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48 mm de diámetro galva-
nizados. Sobre dicha estructura, se colocará malla de simple torisón galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Total-
mente ejecutada, incluso replanteo, cimentación y  herrajes, incluso pp de costes indirectos.

Mano de obra............................................................ 85,40

Materiales................................................................. 415,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 500,51

Z_POPERFH800 ud  Pozos de ataque para perforación hor. DN 813-914 mm             

Excavación necesaria  de pozos de ataque,  para la completa ejecución de la perforación horizontal con tuberia de
acero de 813  o 914 mm, compuesto por: excavación de pozos de ataque para empuje y  recibo de las tuberías de
la perforación horizontal (tanto de chapa como de PEAD) y  el  tapado de los mismos;  montaje y  operaciones ne-
cesarias para realizar el cruce que quedará totalmente acabado junto con la unidad Z_PERFHOR800 o Z_PERF-
HOR900.

Mano de obra............................................................ 108,00

Maquinaria................................................................ 717,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 825,60

Z_PPROTPE    m²  Placa protectora PE para zanja AT/BT                            

Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como
REBT

Mano de obra............................................................ 1,07

Materiales................................................................. 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,57
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Z_PVC900-12  m   Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 14,02

Maquinaria................................................................ 9,13

Materiales................................................................. 269,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 292,40

Z_PVCO125-12. m   Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y  1,25 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra............................................................ 1,96

Maquinaria................................................................ 1,38

Materiales................................................................. 7,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,79

Z_PVCO125-16 m   Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  

Mano de obra............................................................ 1,96

Maquinaria................................................................ 1,38

Materiales................................................................. 9,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,78

Z_REC_ARQ    ud  Reconstrucción arqueta riego existente                          

Reconstrucción de arqueta de riego ex istente, con bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos
con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y  rellenos de hormigón no estructural y  armadura, solera de apoyo de
hormigón armado HA-25 20 cm y mallazo 150x150x6, colocación de la tapa ex istente. Incluyendo pequeño mate-
rial de riego, necesario para reponer el ex istente, en caso de ser afectado.

Mano de obra............................................................ 206,35

Maquinaria................................................................ 23,76

Materiales................................................................. 188,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 418,73

Z_REJI500_   ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 500 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 500 mm de diámetro, altura 1 m y  embridada en su base

Mano de obra............................................................ 80,82

Maquinaria................................................................ 19,78

Materiales................................................................. 687,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 788,25

Z_REJI700_   ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 700 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 700 mm de diámetro, altura 1 m y  embridada en su base

Mano de obra............................................................ 86,60

Maquinaria................................................................ 23,73

Materiales................................................................. 823,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 933,68

Z_REJI900_   ud  Rejilla acero galvanizado para toma de agua de DN 900 mm        

Rejilla de acero galvanizado para toma de agua de 900 mm de diámetro, altura 1 m y  embridada en su base

Mano de obra............................................................ 86,60

Maquinaria................................................................ 23,73

Materiales................................................................. 1.045,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.155,56
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Z_RIEGOCAMI  ud  Riego contra el polvo                                           

Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la maquinaria durante la fase de construcción.

Maquinaria................................................................ 42,13

Materiales................................................................. 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,77

Z_SA001      m   Desmontaje de valla de cerramiento                              

Desmontaje de valla de cerramiento y  carga en camión para su transporte a vertedero. El transporte y  canón de
vertido se valora aparte.

Mano de obra............................................................ 3,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,42

Z_SA002      m   Desmontaje y posterior montaje de valla simple torsion          

Desmontaje y  posterior montaje de valla simple torsion para paso de tuberia

Mano de obra............................................................ 11,25

Materiales................................................................. 5,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,64

Z_SEGBAL     ud  Elemento seguridad balsa                                        

Elemento de seguridad en la balsa, formado por cable de ny lon de 12     mm. de diámetro con flotador y  sujeto a
poste anclado en coronación     de balsa, incluso suministro, colocación y  sujecciones. Incluye colocación de car-
teles de prohibido entrada y  baño

Mano de obra............................................................ 57,73

Materiales................................................................. 216,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,73

Z_SIEMBRA    ud  Estructuras vegetales lineales                                  

Plantación de especies de porte arbustivo (nerium oleander, erica multiflora) y  matas (salv ia rosmarinus, lavandula
dentata) suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendien-
te a una distancia mínima de 1 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde v ivero
- Reposición de marras hasta 20%  en hoyo

Mano de obra............................................................ 2,60

Maquinaria................................................................ 0,63

Materiales................................................................. 3,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,22
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Z_SIEMBRA2   ud  Estructuras vegetales areales                                   

Plantación de especies de porte semiarbustivo (Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, Salsola webbi, Satureja
obovata, Phlomis purpurea, sp almeriensis y  genista apartioides sp murciana) suministrados en bandeja forestal de
300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1 m con medios
manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.
Incluye:
- Casillas picadas
- Planta
- Plantación
- Aporte de materia orgánica
- Realización de rebalseta
- Colocación de protector contra roedores, incluyendo material
- Riego de implantación
- Riego de mantenimiento 1-2 savias
- Transporte desde v ivero
- Reposición de marras hasta 20%  en hoyo

Mano de obra............................................................ 2,60

Maquinaria................................................................ 0,63

Materiales................................................................. 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,22

Z_SONDANIV   ud  Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca                        

Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 15 mca para lectura nivel continuo de balsa o canales conex ionada e instala-
da. Incluye cableado y tubo guia-protector. Conectado Instalado y puesto en serv icio, incluso parte proporcional
de material de montaje y   conexionado.

Mano de obra............................................................ 224,46

Materiales................................................................. 955,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.179,46

Z_SONDAS     ud  Instalación de sondas                                           

Suministro, instalación, calibración y  puesta en marcha de sondas del equipo de monitorización piezométrica del
sondeo formado por módulo de adquisición de datos y comunicaciones (Datalogger) y  sensor piezo-resistivo y  ca-
bleado., incluso: Desplazamiento a ubicación de sondeo para instalación, configuración, ajuste y  calibración de
equipos; Suministro del módulo de adquisición de datos y comunicación (Datalogger) y  sensor pieso-resistivo, in-
cluso cable para ponexión entre sensor y  módulo; Sofrware para la conexión, configuración, calibración y explota-
ción local-inalámbrica y  remota de datos.

Maquinaria................................................................ 2.341,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.341,09

Z_TAPALVEO15 m²  Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp) 

Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor, para forjado o similar (SCU
1 kN/m2) incluyendo sellado de juntas y  un hueco para acceso de personas de 1x1 m. Medida la unidad total-
mente colocada, incluyendo elementos de fijación.

Mano de obra............................................................ 4,87

Maquinaria................................................................ 7,02

Materiales................................................................. 75,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,89

Z_TAPGALV_3  m²  Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm                     

Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, re-
cercada en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico.

Mano de obra............................................................ 22,45

Materiales................................................................. 188,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 211,28
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Z_TRAMEX1    m²  Tramex 30x30x25x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar      

Enrejado tramex 30x30/25x2 mm galvanizado colocado sobre estructura aux iliar, presupuestada aparte, a base
de perfiles tubulares huecos. Totalmente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

Mano de obra............................................................ 7,48

Materiales................................................................. 105,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,48

Z_TRANSPRES  ud  Transductor de presión 4-20mA. 0-10 bar incluida instalación    

Transductor de presión 4  20 mA. Regulación: 0  10 bar; Transmisor con tecnología digital programable; Partes
mojadas en contacto con el fluido en acero inox idable AISI 316; Conexión a proceso rosca Gas; Rango progra-
mable con ajuste local mediante pulsadores; Indicador local digital. Instalado en colectores. Conectado Instalado y
puesto en serv icio, incluso parte proporcional de material de montaje y   conexionado.

Mano de obra............................................................ 12,47

Materiales................................................................. 400,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 412,47

Z_TRANSPTP   ud  Transporte a obra prefabricado PTP                              

Transporte a obra prefabricado PTP, incluyendo carga en planta y  descarga en obra.

Maquinaria................................................................ 97,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,23

Z_TUBSAL500  ml  Tubería de P.E.A.D. ø 500 mm, con tubo hormigón ø 800 mm        

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 500 mm, 6 atm. y  unión por soldadura "in situ"; incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba, protegida con tubo de hormigón machihembrado de ø
800 mm. Totalmente instalado. No incluye la excavación en zanja.

Mano de obra............................................................ 27,15

Maquinaria................................................................ 15,00

Materiales................................................................. 112,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 154,91

Z_TUBSAL900  m   Tubería de P.E.A.D. ø 900 mm, con tubo hormigón ø 1200 mm       

Salida de balsa compuesta por tubería de P.E.A.D. de ø 900 mm, 6 atm. y  unión por soldadura "in situ"; incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba, protegida con tubo de hormigón machiembrado de ø
1200 mm. Totalmente instalado. No incluye la excavación en zanja.

Mano de obra............................................................ 62,14

Maquinaria................................................................ 22,47

Materiales................................................................. 376,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 461,19

Z_UNION200   ud  Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 200

Unión mecánica flex ible de acero inox idable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de estanqueidad
con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 200 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 34,58

Materiales................................................................. 162,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 197,08

Z_UNIONREP   ud  Manguitos de union para reparaciones tuberias                   

Manguitos de union para reparaciones tuberias o uniones Gibault de diferentes diametros. Instalada y probada

Mano de obra............................................................ 21,35

Materiales................................................................. 223,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 244,85

Z_VALESF25   ud  Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo,
instalada.

Mano de obra............................................................ 12,47

Materiales................................................................. 8,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,27

Página 64



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)          

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE (€)

Z_VALESF40   ud  Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo,
instalada.

Mano de obra............................................................ 14,96

Materiales................................................................. 16,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,76

Z_VALESF50   ud  Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo,
instalada.

Mano de obra............................................................ 17,46

Materiales................................................................. 23,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,41

Z_VALESF65   ud  Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa cuerpo laton antihielo instalada 

Válvula de esfera de diámetro 65 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de laton antihielo,
instalada.

Mano de obra............................................................ 19,95

Materiales................................................................. 49,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,73

Z_VALONAPE70 ud  Portabridas PE100 ø 710 mm 1,0 MPa, colocada                    

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y  tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 47,76

Maquinaria................................................................ 13,43

Materiales................................................................. 1.492,00

Otros ....................................................................... 149,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.702,39

Z_VALPE500_6 ud  Portabrida PE100 y brida loca ø 500 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al
carbono galvanizada y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excava-
ción, terraplén ni ex tendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 39,46

Maquinaria................................................................ 10,77

Materiales................................................................. 518,10

Otros ....................................................................... 51,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 620,14

Z_VALPE710_6 ud  Portabrida PE100 y brida loca ø 710 mm, 0,6 Mpa                 

PPortabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 710 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al
carbono galvanizada y tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excava-
ción, terraplén ni ex tendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 47,76

Maquinaria................................................................ 13,43

Materiales................................................................. 1.048,50

Otros ....................................................................... 104,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.214,54
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Z_VALPE900_6 ud  Portabrida PE100 y brida loca ø 900 mm, 0,6 Mpa                 

Portabrida de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 900 mm, 0,6 MPa, incluido brida de acero al car-
bono galvanizada y  tornillería colocado y montado en obra, incluida unión por soldadura; no incluye excavación,
terraplén ni ex tendido de tierras.

Mano de obra............................................................ 47,76

Maquinaria................................................................ 13,43

Materiales................................................................. 1.475,00

Otros ....................................................................... 147,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.683,69

Z_VC100_RED  ud  Válvula compuerta en red de riego ø 100 mm, 16 atm, instalada   

Mano de obra............................................................ 366,11

Maquinaria................................................................ 67,01

Materiales................................................................. 733,06

Otros ....................................................................... 15,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.181,32

Z_VC150_RED  ud  Válvula compuerta en red de riego ø 150 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y  compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox., embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y  dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor, 159 mm de diámetro y  1,56 m.de longitud con un extremo embridado, dos conos de ampliación
de 159 mm a 168,3 mm de 4 mm de espesor, 0,4 m de longitud, con un extremo embridado, y  dos salidas para
ventosa de 50 mm roscada, dados de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas plas-
ticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y  dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro, totalmente instaladas.

Mano de obra............................................................ 401,04

Maquinaria................................................................ 88,76

Materiales................................................................. 926,48

Otros ....................................................................... 20,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.437,14

Z_VC200_RED  ud  Válvula compuerta en red de riego ø 200 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox , embridada o ranura-
da, con volante y  tornillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y  dos cuellos de cisne de chapa
galvanizada de 4 mm. de espesor, 219,1 mm de diámetro y  1,66 m. de longitud con ambos extremos embridados
(ambos con salida para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de
cisne; dos ventosas plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diáme-
tro, totalmente instaladas.

Mano de obra............................................................ 474,51

Maquinaria................................................................ 79,03

Materiales................................................................. 1.199,64

Otros ....................................................................... 36,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.789,59
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Z_VC250_RED  ud  Válvula compuerta en red de riego ø 250 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y  tor-
nillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y  dos cuellos de cisne de chapa galvanizada de 4
mm. de espesor, 273 mm de diámetro y  1,74 m. de longitud con ambos extremos embridados (ambos con salida
para ventosa de 50 mm roscada), dados de anclaje de hormigón en masa para los cuellos de cisne; dos ventosas
plasticas de triple efecto de 50 mm PN 16 atm y dos válvulas de esfera de 50 mm de diámetro; incluso bridas pa-
ra conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 576,88

Maquinaria................................................................ 101,70

Materiales................................................................. 1.504,08

Otros ....................................................................... 56,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.239,45

Z_VC300_RED  ud  Válvula compuerta en red de riego ø 300 mm, 16 atm, instalada   

Válvula de compuerta instalada en red de riego de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, embridada o ranurada, con volante y  tor-
nillería incluidos, instalada. Incluye el carrete de desmontaje y  dos carretes de acero de 5 mm de espesor, 323,9
mm de diámetro, 1,2 m de longitud con un extremo embridado, dos conos de ampliación de 323,9 mm a 355,6
mm de 0,4 m de longitud y 5 mm de espesor con un extremo embridado,  y  salidas embridadas para ventosa de
80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas de triple efecto de 80 mm PN 16 atm y dos válvulas de compuerta
de 80 mm de diámetro, totalmente instaladas.

Mano de obra............................................................ 704,18

Maquinaria................................................................ 141,97

Materiales................................................................. 2.177,46

Otros ....................................................................... 83,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.107,13

Z_VEN2P160   ud  Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC <= ø 160 

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de distribución, formada por collarin de toma con sa-
lida a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable (diámetro menor o igual a
160 mm), carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y  de 1 m de longitud con ex-
tremos roscados, ventosa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornille-
ría zincada, pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 58,70

Maquinaria................................................................ 1,28

Materiales................................................................. 201,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 261,28

Z_VEN2P200   ud  Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 200 mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de distribución, formada por collarin de toma con sa-
lida a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 200 mm, carrete de cha-
pa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y  de 1 m de longitud con extremos roscados, vento-
sa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 58,70

Maquinaria................................................................ 1,28

Materiales................................................................. 208,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 268,88
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Z_VEN2P250   ud  Ventosa de 50 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 250 mm   

Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro colocada en la red de distribución, formada por collarin de toma con sa-
lida a 50 mm con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro variable 250 mm, carrete de cha-
pa galvanizada de 4 mm. de espesor de 50 mm de diametro y  de 1 m de longitud con extremos roscados, vento-
sa trifuncional de 50 mm y válvula de esfera de 50 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, por-
tes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 58,70

Maquinaria................................................................ 1,28

Materiales................................................................. 260,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 320,88

Z_VEN2X4P900 ud  Ventosa de 2x100 mm de diámetro en red riego sobre PVC 800-900  

Doble ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD
de 800-900 mm de diámetro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 150 mm de diámetro
con pieza candelabro con dos brazos de 100 mm de diámetro cada uno con ex tremos embridados, con dimensio-
nes según planos, dos ventosas trifuncionales de 100 mm PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 100 mm
de diámetro. La pieza especial de derivación sobre la tubería no se incluye (se valora en las piezas especiales de
la red primaria).  Si incluye juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 200,08

Maquinaria................................................................ 98,40

Materiales................................................................. 934,08

Otros ....................................................................... 11,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.244,51

Z_VEN3P315   ud  Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 315 mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 315
mm de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro
de 315 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diame-
tro y  de 1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y válvula de com-
puerta de 80 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 94,86

Maquinaria................................................................ 3,69

Materiales................................................................. 670,34

Otros ....................................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 775,07

Z_VEN3P400   ud  Ventosa de 80 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 400 mm   

Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 400
mm de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro
de 400 mm con salida a brida a 80 mm, carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 80 mm de diame-
tro y  de 1 m de longitud con extremos embridados, ventosa trifuncional de 80 mm PN 16 atm y válvula de com-
puerta de 80 mm de diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 94,86

Maquinaria................................................................ 3,69

Materiales................................................................. 708,34

Otros ....................................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 813,07

Z_VEN4P500   ud  Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 500 mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 500 mm
de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro de
500 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y  de 1 m
de longitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y  válvula de compuerta de 4" de
diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 100,94

Maquinaria................................................................ 67,67

Materiales................................................................. 856,06

Otros ....................................................................... 5,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.030,65
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Z_VEN4P600   ud  Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 630 mm  

Ventosa trifuncional de 4" de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC-PEAD de 630 mm
de diámetro, formada por collarin de toma con cuerpo de fundicion nodular para PVC-PEAD sobre diámetro de
630 mm con salida a brida a 4", carrete de chapa galvanizada de 4 mm. de espesor de 4" de diametro y  de 1 m
de longitud con extremos embridados, ventosa de triple efecto de 4" PN 16 atm y  válvula de compuerta de 4" de
diámetro, incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 100,94

Maquinaria................................................................ 67,67

Materiales................................................................. 937,06

Otros ....................................................................... 5,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.111,65

Z_VEN4P700   ud  Ventosa de 100 mm de diámetro en la red riego sobre PVC 710 mm  

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro colocada en la red de distribución sobre tuberia de PVC de 710 mm
de diámetro, formada carrete de chapa galvanizada de 4 mm de espesor de 4" de diámetro con extremo embrida-
do, con dimensiones según planos, una ventosa de trifuncional de 100 mm PN 16 atm y una válvula de compuer-
ta de 4" de diámetro. La pieza especial de derivación sobre la tubería no se incluye (se valora en las piezas espe-
ciales de la red primaria). Si incluye juntas, tornillería zincada, pintura, portes y  montaje completo.

Mano de obra............................................................ 98,88

Maquinaria................................................................ 49,07

Materiales................................................................. 464,25

Otros ....................................................................... 5,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 618,18

Z_VENT2P     ud  Ventosa trifuncional polipropileno, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada 

Ventosa trifuncional con flotador de polipropileno, tornilleria de acero inox idable, ø 50 mm, 1,6 MPa, roscada, insta-
lada

Mano de obra............................................................ 22,45

Materiales................................................................. 105,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,05

Z_VM400MOT   ud  Válvula mariposa, ø 400 mm mot., 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst.  

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) y  reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inox idable, disco concéntrico de
acero inox idable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, volante, con p.p. de juntas y  tornillería, instalada.

Mano de obra............................................................ 106,47

Maquinaria................................................................ 51,42

Materiales................................................................. 1.515,65

Otros ....................................................................... 151,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.825,11

Z_VM400_RED  ud  Válvula mariposa en red de riego ø 400 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con des-
multiplicador, eje de acero inox idable, lenteja de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y  tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, totalmente instalada. Incluye el ca-
rrete de desmontaje y  dos carretes de calderería de 5 mm de espesor, 419 mm de diámetro, 1,5 m de longitud con
ambos extremos embridados, y  salidas embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ventosas
de triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro; by-pass de 150 mm
en calderería de 4 mm con válvula de compuerta y  carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso bribas
para conexión a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 1.164,77

Maquinaria................................................................ 246,81

Materiales................................................................. 3.703,18

Otros ....................................................................... 169,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.284,15
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Z_VM500_RED  ud  Válvula mariposa en red de riego ø 500 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con des-
multiplicador, eje de acero inox idable, lenteja de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de
juntas y  tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 500 mm, totalmente instalada. Incluye el ca-
rrete de desmontaje y  dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 508 mm de diámetro, 1,2 m de longitud
con un extremo embridado, dos conos de ampliación de 508 mm a 559 mm de 0,4 m de longitud y 6,3 mm de es-
pesor con un extremo embridado,  y  salidas embridadas para ventosa de 80 mm en calderería de 4 mm; dos ven-
tosas de triple efecto de 80 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 80 mm de diámetro; by-pass de 150
mm en calderería de 4 mm con válvula de compuerta y  carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro; incluso
bribas para conección a tubería de PVC-PEAD. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 1.572,34

Maquinaria................................................................ 300,14

Materiales................................................................. 4.842,42

Otros ....................................................................... 224,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.939,30

Z_VM600      ud  Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, con bridas, con desmultiplicador, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epox i con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y  tornillería, instalada.

Mano de obra............................................................ 185,16

Maquinaria................................................................ 158,20

Materiales................................................................. 3.718,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.061,36

Z_VM600_RED  ud  Válvula mariposa en red de riego ø 600 mm, 16 atm, instalada    

Válvula de mariposa instalada en red de riego con cuerpo de fundición nodular ,con bridas, con desmultiplicador,
eje de acero inox idable, lenteja de acero inox idable, anillo con E.P.D.M. y  recubrimiento epox i, con p.p. de juntas
y  tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 600 mm, totalmente instalada. Incluye el carrete de
desmontaje y  dos carretes de calderería de 6,3 mm de espesor, 610 mm de diámetro, 1,5 m y  1,45 m de longitud
con un extremo embridado, dos conos de ampliación de 610 mm a 660 mm de diámetro, 6,3 mm de espesor y
0,5 m de longitud, con un extremo embridado, y  salidas embridadas para ventosa de 100 mm en calderería de 4
mm; dos ventosas de triple efecto de 100 mm  PN 16 atm y dos válvulas de compuerta de 100 mm de diámetro;
by-pass de 150 mm en calderería de 4 mm con válvula de compuerta y  carrete de desmontaje de 150 mm de diá-
metro. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 2.132,74

Maquinaria................................................................ 550,57

Materiales................................................................. 8.354,86

Otros ....................................................................... 127,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.165,96

Z_VM700      ud  Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada       

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epox i, volante, con p.p. de juntas y  tornillería, instalada.

Mano de obra............................................................ 185,16

Maquinaria................................................................ 158,20

Materiales................................................................. 5.220,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.563,36
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Z_VM700MOT   ud  Válvula mariposa, ø 700 mm motorizada, 1,0 MPa  con bridas, inst

Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, con bridas y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y  tornille-
ría, instalada.

Mano de obra............................................................ 185,16

Maquinaria................................................................ 158,20

Materiales................................................................. 6.877,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.220,36

Z_VM700_RED  ud  Válvula mariposa en red de riego ø 700 mm, 16 atm, instalada    

Mano de obra............................................................ 3.432,40

Maquinaria................................................................ 777,68

Materiales................................................................. 12.685,07

Otros ....................................................................... 160,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.055,75

Z_VM900      ud  Válvula mariposa ø 900 mm, 10 atm, instalada                    

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero inox idable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epox i, volante, con p.p. de juntas y  tornillería, instalada.

Mano de obra............................................................ 231,45

Maquinaria................................................................ 197,75

Materiales................................................................. 10.125,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.554,20

Z_VM900MOT   ud  Válvula mariposa motorizada ø 900 mm, 10 atm, instalada         

Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, con bridas y reductor con accionamiento eléctrico, eje de acero inox idable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi, volante, con p.p. de juntas y  tornille-
ría, instalada.

Mano de obra............................................................ 231,45

Maquinaria................................................................ 197,75

Materiales................................................................. 14.031,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.460,20
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