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1 OBJETO

El objeto del presente anejo es justificar los precios incluidos en el presupuesto del “PROYECTO DE
INSTALACION DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES FLOTANTE Y SOBRE SUELO CON
ACUMULACION Y CON CONTROL DE POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA PARA LA
COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA)”

2 PRECIOS

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y
del articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan
normas complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento
General de Contratacion del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de ejecucion de las
distintas unidades de obra, al objeto de acreditar la situacién de mercado y servir de base para la confeccion

de los cuadros de precios 1y 2, con categoria de documentos contractuales.

En el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (derogado en parte por el Real Decreto
817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por correccion de errores en BOE
NUm. 34 y 303 y modificado por la orden FOM 1824/2013), el calculo de los precios de las distintas unidades
del proyecto, se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.

Los precios se obtienen mediante la aplicacion de la férmula siguiente:
P, =(1+K/100)xC,
en la que:

- Pe = Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente en euros.
- K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento.

- Cd = Coste directo de la unidad en euros.

3 COSTES DIRECTOS

Se consideran Costes directos:

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la
ejecucion de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que

se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.
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- Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, e instalaciones anteriormente citadas.

3.1 MANO DE OBRA

Los costes horarios de las distintas categorias laborales se obtienen aplicando expresiones del tipo:

C=140xA+B

donde:

- C = Coste horario para la empresa, en €/hora.

- A= Retribucidn total del trabajador de caracter salarial exclusivamente, en €/hora.

- B = Retribucion total del trabajador de caracter no salarial, por tratarse de indemnizacion de los
gastos que ha de realizar como consecuencia de las actividades laborales, gastos de transporte,

pluses a distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en €/hora.

En este proyecto se han utilizado los precios unitarios de la mano de obra segln las Tarifas de TRAGSA
2023.

3.2 MAQUINARIA

Para la maquinaria que se asocia a las distintas partidas que conforman este proyecto, se han utilizado los

precios unitarios de maquinaria segun las Tarifas de TRAGSA 2023.
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3.3 MATERIALES

El costo a pie de obra de los materiales basicos que integran cada unidad de obra, resulta de incrementar el

precio de origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga.

Para el célculo se ha realizado una lista de precios elementales en origen de los materiales que van a

intervenir en las unidades de obra. Se han obtenido por los siguientes medios:

- Para los materiales basicos se han utilizado precios definidos en las Tarifas de TRAGSA 2023.

- Para los equipos de los que no se tengan precios asimilables a las Tarifas de TRAGSA 2023, se han
utilizado precios facilitados por fabricantes y suministradores. Se ha solicitado precios a diversos
proveedores para cada unidad elemental de obra, y con estos se ha escogido la oferta en funcién

de las calidades vy el precio ofertado.
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4 COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse directamente a una unidad
determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El valor de K esta integrado por los siguientes
conceptos:

- Imprevistos.

- Personal adscrito a la obra. Se incluye el personal directivo (jefe de obra, ayudantes, encargado
general, encargados de obra, capataces, etc.), el personal técnico (topdgrafos y sus equipos,
controladores de rendimientos, mecanicos de talleres, personal de limpieza de obra, personal de
laboratorio de control de calidad, etc.), y el personal administrativo y de servicios (administrativos,
almaceneros, conductores de vehiculos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.).

- Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeno almacén, oficina, taller, laboratorio,
etc.

- Andlisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la
Administracion.

- Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, ¢, y d). Energia eléctrica y teléfono, gasoil,
gasolina y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio, consumibles para talleres mecanicos,

herramientas manuales y maquinas herramientas, mobiliario, agua potable y agua industrial, etc.

A continuacion, se muestran los costes mensuales y los costes totales para cada categoria laboral a repercutir

en costes indirectos:

DURACION

PERSONAL COSTE MENSUAL DEDICACION MESES

COSTE TOTAL

INGENIERO SUPERIOR 3.030,00 € 15.150,00 €
TECNICO PREVENCION RIESGOS o
RIS 2.452,00 € 30% 10 7.356,00 €
TOPOGRAFO 2.452,00 € 40% 10 9.808,00 €
ENCARGADO \ 2.861,00 € 100% 10 28.610,00 €
ADMINISTRATIVO \ 2.679,00 € 40% 10 10.716,00 €
TOTAL PERSONAL DE OBRA 71.640,00 €
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DURACION

CONCEPTO COSTE MENSUAL CANTIDAD COSTE TOTAL

OFICINAS DE OBRA 400,00 € 1 4.000,00 €
COMUNICACIONES 300,00 € 1 10 3.000,00 €
VEHICULOS (TURISMO) 300,00 € 1 10 3.000,00 €
VEHICULOS (FURGONETA) 300,00 € 1 10 3.000,00 €
APARATOS TOPOGRAFICOS 200,00 € 1 10 2.000,00 €
TELEFONO Y ORDENADORES 70,00 € 1 10 700,00 €
TOTAL INSTALACIONES 15.700,00 €

TOTAL PERSONAL DE OBRA E
INSTALACIONES 87.340,00 €
Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (87.340,00 €).

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma:

K =K1+ K2
Siendo:

e Coeficiente K1:
1= CIX100 _ 87.340,00X100 _

= = 0,
CD 4.368.183,42 2,00 %

o Coeficiente K2: este porcentaje, correspondiente a los imprevistos, sera cifrado en un 1 por
100 al tratarse de una obra terrestre segln el articulo 12, de la Orden Ministerial de 12 de
junio de 1968.

Por lo tanto, el valor de K, porcentaje que corresponde a los costes indirectos en el presupuesto de esta
obra, es el siguiente:

K =2,00+ 1,00 = 3,00 %

Asumimos un valor de Costes indirectos de un 3,00%.
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En Murcia, octubre de 2023.

Angel Turpin Ramos Maria del Pilar Abellan Martinez
Ingeniero Técnico Industrial. Ingeniera Técnica Industrial.
Master en EERR. Master Prevencién Riesgos Laborales. Master EERR.
4322 Coiti Regidon de Murcia 4319 Coiti Regiéon de Murcia
Va
. .
ANEJO 11 JUSTIFICACION DE PRECIOS PAG 8

octubre de 2023



SOBERNG! || MNSTER S PSR RS
. B ., DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU Comunidad de Regantes
Albares - Serrana

Cieza

PROYECTO DE INSTALACIQN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES FLOTANTE Y SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CON
CONTROL DE POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA)

5 PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA
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MANO DE OBRA

CODIGO

001004
001005
001007
001009
003013
003046
003085
003088

ub

o O O o T

DESCRIPCION

Oficial especialista

Oficial de oficios

Jefe de cuadrilla forestal

Peon

Consultor senior especialista

Dieta manutencién dentro del territorio nacional

Titulado superior o master con menos de 5 afios de experiencia

Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia

PRECIO

24,9400
22,1100
22,7700
21,3500
54,4300
37,4000
26,9800
24,5700
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6 PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA
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MAQUINARIA
CODIGO

102027

102029f
102030f
104001

MO01003
MO01006
MO01009
M01010
Mo1012
MO01020
MO1021
MO01025
MO01028
MO01033
MO01037
MO01039
MO01045
MO01049
MO01053
MO01055
MO01058

MO01063

MO01064

M01077
M01079
MO01083
M01084
MO01090
MO1116
MO1124
MO01139
MO1172
M02002
MO02015
M02018
MO02042
MO06003
MO06011
MO08003
MV_MO1

3 3 c
w w U

3

3
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DESCRIPCION

Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km

Riego, carga/descarga D<= 3 km

Camién 131/160 CV (97/118 kW)

Camién 241/310 CV (178/228 kW)

Camion cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)

Camion cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)

Camion cisterna riego agua 191/240 CV (141/177 kW)

Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

Camion volquete grua 131/160 CV (97/118 kW)

Camion volquete gria 191/240 CV (141/177 kW)

Camion volquete grua 241/310 CV (178/228 kW)

Dumper de obra hasta 3.500 kg

Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)

Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)

Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW)

Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m3
Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 m?
Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3

Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m®

Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m3

Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 1, cazo
0,90 m3

Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)

Mototrailla autocargable 311/400 CV (229/294 kW)
Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)
Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)

Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)
Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW)

Grua autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW)
Camién 311/400 CV (229/294 kW)

Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)

Martillo hidraulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra
Hormigonera fija 250 |

Vibrador hormigén, sin mano de obra

Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo

Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra
Vehiculo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra
Ordenador portatil estandar 14"

Maquina Hincadora automotriz

PRECIO

1,5600

1,0681

1,2506

6,1700
38,1100
43,5000
40,6600
42,1300
49,8700
39,5500
43,5900
46,0300
51,1300
52,9700
67,1400
83,5000
48,7100
73,6000
61,3500
42,6100
72,8500

59,1500

63,6300

63,9700
126,0000
50,6500
53,5800
29,7700
47,8200
100,6600
48,9300
72,0000
5,0300
26,6700
4,3800
7,1200
34,9900
48,3900
0,1600
25,0000
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7 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
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MATERIALES
CODIGO

ARAN20
BARR_01
BOY_F
BPSEN
CA107

CA108

CA109
CA110

CA111
CA114

CA128
CADENA
E030.DUP1
FLO11
FLO12
FLO13
GRILL
HOTELINSM
1020002M
LO1014M
L01067M
LC_UF3
MBOANTL
MBOTAPIN
MF-1
MLO1123
MMOD_01
MMOD_09
MODO02M
MOD_03M
MOD_04M
MOD_05M
MTBATDU
MTINOVIC
MTLADUC
MTLAVVIC
MT_SO

MVLSH
MVL AR
MVL_ARR
MVL TV

ub

ud
ud
ud

mes

mes
ud
ud
ud
ud
ud
m3
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

m2

ud
ud
ud

m3

DESCRIPCION

Arandela DIN125 M20

Barra de amarre

Boya senalizacion fondeo tipo "pera” 10 L D250 H400
Banda pléstica de sefalizacion (p.o.)

Coste de entrega residuos de hormigén (17 01 01) a instalacién de
valorizacion

Coste entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion
de valorizacion

Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valoracién

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacién de valorizacion

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacién de
valorizacion

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Cadena acero galzanido D12 PASO 36 MM

Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Conjunto tornilleria unién flotadores

Unién pequena flotadores

Grapa aluminio

Grillete acero inox D10

Hotel para insectos

Gestion de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado
Pileta corrida tres grifos

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Unién grande flotadores tipo UF-3

Tanque alto plast. c/mecanis.

Tapa inod. plastico

Flotador modular encajable

Cinturén portaherramientas

Casco de seguridad dielectrico

Camilla de socorro

Acometida provisional de fontaneria

Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de telefonia

Bateria ducha

Inodoro t. alto blan.

Plato ducha

Lavabo c/pedest. 565 mm.

Estructura soporte para médulo solar fotovoltaico en talud de la balsa, con
accesorios de montaje y elementos de fijacién.

Soporte de hormigdn prefabricado
Romero de hasta 1 m de altura
Retama de hasta 1 m de altura

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel

PRECIO

0,1700
48,4000
8,3000
0,1610
25,0000

50,0000

40,0000
20,0000

120,0000
15,0000

42,3500
50,1500
950,0000
11,3000
3,0100
0,7700
30,0900
24,9900
2,4500
160,8300
2,8300
8,4500
27,7035
27,0595
218,0000
7,7970
4,8645
517,5000
409,3300
747,5100
409,3300
409,3300
50,8875
55,2230
60,6050
55,8670
42,0000

49,5000
6,5000
6,5000

23,7000
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MATERIALES
CODIGO

MV_AB
MV_ALGA
MV_ANAT
MV_ARM
MV_BACU2
MV_BEBE
MV_CABO
MV_CBOX
MV_CONT
MV_ELEC
MV_ELECb
MV_INV10
MV_M800
MV_MCUM
MV_MNRD
MV_MOD5
MV_MTAU
MV_MTCAJ
MV_MTIN

MV_MTS
MV_MTSIS
MV_MTSM
MV_NIDAM
MV_P41003
MV_RS485
MV_SCA
MV_TRAFO
MV_TV
MV_VIG1
MV_VIG2
MV_VIG3
MV_VIG4
OLEAEUR
P01001
P01006
P01045
P01048
P01145
P01165
P02001
P02009
P02023
P03001

ub

kg
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud

m3

kg
kg
kg
kg
m3

m3

m3

DESCRIPCION

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Arbol Algarrobo

Analizador dataloguer de redes eléctricas

Armario puerta 500x400x200 mm

Columna recta de acero galvanizado, pintada, altura 2m (incluido pernos)
Charca bebedero 1m2

Cabo poliamida carga 20 KN - D10

Cuadro DC BOX

Contenedor Acumulador de energia eléctrica de 2032 kWh.
Armario electrico Proteccion 2500A

Cuadro conversores de potencia AC DC

Inversor fotovoltaico 100 kWn

Transformador 800/400

Interruptor magnetotérmico 600A

Sonda de Radiacién 1300W/m?2

Modulo fotovoltaico 580Wp

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Caja de superficie con puerta opaca, con grado de proteccion IP66.

Interruptor general de proteccién, incluso accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60898-1.

Sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios para IA
Sistema de 1A de actuacion sobre los variadores de las bombas
Smart Control PC Industrial

Suministro e instalacién de caseta para nidificacién de aves
Alquiler contenedor RCD 8 m?

Cable de comunicacién para transmision de datos
Implementacion de Software SCADA

Transformador doble debanado

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel

Videovigilancia

Centro de control

Control de entradas

Canalizacién y cableado

Suministro Olea europea Var. Sylvestris

Agua (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

Alambre (p.o.)

Acero B500S/SD (500 N/mmz2 limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)

Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)
Arena (p.o.)

Grava (p.o.)

Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

Hormigdon HNE-15/spb/arido 40-20 mm (p.o.)

PRECIO

0,7500
26,0600
1.985,0000
278,0000
155,0000
385,0000
2,7500
14.589,0000
1.145.000,0000
39.284,8500
8.250,0000
10.940,4200
96.450,0000
25.460,0000
5.958,0000
145,0000
1,5100
1.567,2500
318,8400

49.800,0000
29.800,0000
6.460,0000
15,6600
100,6500
0,7500
49.350,0000
722,0000
23,7000
2.390,0000
1.246,0000
1.770,3900
1.039,0200
66,7000
0,8800
101,7000
1,8000
1,1700
1,5300
3,3500
23,8700
20,6000
10,2400
62,2100



INSTALACION FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

MATERIALES
CODIGO

P03003
P03009
P03021
P06030B
P06030C
P06047

P0632B
P25043
P25044
P25068
P25071

P25079
P25082
P25088
P25137
P25143
P25145
P25157
P25158
P28039
P34047
P38007
P38019
P38024
P40013

P40018
P40021
P40022
P40023
P40024
P40031
P40037
P40039
P40044
P40046
P40047
P40048
P40049
P40050
P40051
P40052
P40054
P40058
P40059

mes

ud
ud
ud
ud
ud

ud
m2
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Hormigon HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)

Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.)

Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.)
Poste galvanizado ¢ 5 cm, altura 2,4 m (p.o.)

Poste galvanizado @ 5 cm, altura 2,0 m (p.o.)

Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, g 12 cm,
altura 3 m (p.o.)

Malla simple torsion galvanizada tipo 40-14, 2,0 m (p.o.)
Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.0.)

Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.)

Bandeja metdlica 150x60 mm (p.o.)

Bandeja metalica 300x60 mm (p.o.)

Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.)

Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.)

Cable RV-K 0,6/1 1x4 mmz? (Cu) (p.0.)

Conductor Cu desnudo 35 mm2 (p.o.)

Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm?2 (p.o.)

Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm? (p.o0.)

Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundicion (p.o.)
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.)

Sefial aluminio extrusionado (p.o.)

Minio electrolitico (p.o.)

Panel flecha para sefal tipo CN-03

Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm (VITOLA)
Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)

Espejo para aseos, instalado

Taquilla metélica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)

Mesa madera capacidad 10 personas

Banco de madera capacidad 5 personas

Recipiente recogida basura

Barandilla proteccién huecos. Montaje y desmontaje

Topes para camion en excavaciones

Plataforma de madera para proteccion. Montaje y desmontaje
Valla normalizada desviacién trafico, colocada

Sefal normalizada trafico con soporte, colocada

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cinta balizamiento, colocada

Cono balizamiento de plastico, colocado

Jalon de senalizacion, colocado

Baliza luminosa intermitente, colocada

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado

Botiquin portatil de obra

PRECIO

68,0000
81,9200
92,5600
20,2975
16,9280
19,1300

5,6925
5,1400
8,8200
18,5400
29,0900
5,6400
11,5000
0,5000
2,4200
2,7000
4,1800
174,6400
13,7300
91,9100
19,2900
42,3200
8,7000
120,0000
183,8600

11,9500
75,9400
110,1600
44,8500
35,3400
8,0300
21,0300
30,3500
2,4300
10,5200
3,5200
5,0000
1,1700
15,5200
7,0400
56,7600
60,5400
97,6800
52,5300



INSTALACION FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

MATERIALES
CODIGO

P40060
P40061
P40073
P40075
P40076
P40081
P40086
P40089
P40090
P40100M
P40125
P40128
P40131
P40143
P40156
P40189
P40196
P40197
P40207
P40209

P40218
P40226
P40227
P40234
P40270
P40271
P40295M
P40296
P41002
PESCALVM
PLACA_MAT
PR.14
PR.15
PR.16
PR.17
REFQUIR
REMA
RHAMN
S25-2P
S2510
S2511
S2512
52513

ub

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
par
par
par
par
par
ud

mes

mes

mes
mes

mes

ud
ud
ud
ud
mes
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
par
par

DESCRIPCION

Reposicion material sanitario

Reunién mensual Comité Seguridad

Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de orejeras

Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP3
Pantalla proteccion facial proyeccién particulas Cabeza

Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas antipolvo montura integral

Chaleco alta visibilidad

Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento

Guantes impermeabilizados proteccidn contra riesgos mecanicos

Guantes de neopreno proteccién riesgos quimicos

Guantes goma o PVC

Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4

Recambio de filtro para particulas

Traje impermeable de alta visibilidad

Soporte lumbar elastico antilumbago

Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?).

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m2).

Alquiler calentador agua 100 |, instalado

Alquiler de bancos de comedor

Alquiler de horno microondas

Plataforma para proteccion de paso de vehiculos. Montaje y desmontaje
Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Chaleco salvavidas

Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Pantalon de trabajo con cremallera alta visibilidad
Alquiler contenedor RCD 6 m?

Escala salvamento de 18 m de longitud

Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Suministro de Lavandula angustifolia

Suministro de Quercus coccifera

Suministro de Rosmarinus officinalis

Suministro de Pistacea lentiscus

Caja nido para quiropteros

Remache de aluminio/acero 4,8 mm con arandela M5 ala ancha
Suministro Rhamnus lycioides

Pantalla seguridad soldador

Mandil o cuero para soldador

Manguitos para soldador

Polainas para soldador

Guantes para soldador

PRECIO

26,8800
167,3600
2,6100
13,1100
8,8200
1,0900
4,3100
6,1400
7,4000
4,1500
53,8400
0,6300
1,8100
1,8200
32,0300
5,1500
23,0000
10,2600
169,6000
123,1500

12,0600
25,1200
40,0300
7,3800
13,0800
115,5000
18,8700
13,2300
85,4800
650,0000
350,0000
0,6325
0,6670
0,6670
0,7360
76,3700
0,3900
0,8165
10,2000
11,5900
6,3000
9,4600
4,9200



INSTALACION FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL

SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA - LOS ALBARES

MATERIALES
CODIGO

S2519
S254
SF_UF52
TAMARI
TOR_M20
TUER_M20
bidon

ub

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Crema de proteccion solar

Gafas de seguridad para oxicorte
Flotador Secundario

Suministro Tamarix sp.

Tornillo DIN933 M20

Tuerca DIN934 M20

Biddn 150 litros con grifo metalico

PRECIO

50,0000
6,6800
120,0000
43,5045
1,9000
0,6600
75,0000
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INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ud Descripcion

Precio

Subtotal  Importe

B01048

001004 0,4000
001009 0,4000
P01001 0,0200
114008 1,0000

C_G_IMP

003013 28,0000
003088 28,0000

003046 8,0000

C_G_PREP

003013 8,0000
003088 10,0000

C_VF_IMP

003013 16,0000
003088 16,0000

003046 2,0000
M08003 16,0000

C_VF_PREP

M08003 12,0000
003013 6,0000
003088 6,0000

m?  Solera de hormigon en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigdén en masa HM-20 de tamafio maximo del arido de 20 mm, incluso
vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y cu-
rado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

h Oficial especialista 24,94 9,98
h Pedn 21,35 8,54
m3 Agua (p.o.) 0,88 0,02
m3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 98,33
km
TOTAL PARTIDA ......orerecerrersmernneeans 116,87
ud  Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04
h Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de 24,57 687,96
experiencia
jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40 299,20
TOTAL PARTIDA ......correerrersmennneeaes 2.511,20
ud  Preparacion de la documentacion
Preparacioén del curso. No incluye material divulgativo.
h Consultor senior especialista 54,43 435,44
h Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de 24,57 245,70
experiencia
TOTAL PARTIDA ......corerecerrceersmensnenaes 681,14
ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y sus paisajes
agrarios
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
h Consultor senior especialista 54,43 870,88
h Titulado medio o grado de 5 a 10 afos de 24,57 393,12
experiencia
jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40 74,80
h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
TOTAL PARTIDA ......correrrersaennaenaes 1.341,36
ud  Preparacion de la documentacion
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
h Consultor senior especialista 54,43 326,58
h Titulado medio o grado de 5 a 10 afos de 24,57 147,42
experiencia

Pagina



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA ......rereerreeraennaeeans 475,92
FO01107 mil  Preparacion hoyo 40x40x40, suelo transito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50%

Preparacién manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal
con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelo transito,
con pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.

001009 83,1240 h Pedn 21,35 1.774,70
001007 11,8750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 270,39
TOTAL PARTIDA ... serererenes 2.045,09
FO1115 mil  Tapado hoyo 40x40, suelo slto-transito, dens> 700 ho/ha

Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelo suelto o transito,
con una densidad mayor a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de aportar tierra
de lugares préximos al hoyo. Esta tarifa se utilizara en caso de que la labor de tapa-
do del hoyo sea independiente de la apertura y la plantacién.

001009 15,5160 h Peon 21,35 331,27
001007 22160 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 50,46
TOTAL PARTIDA ... 381,73
F02077 mil  Distribucién planta bandeja <=250 cm3, distancia<= 500 m, pte<= 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja
con envase termoformado o rigido con capacidad <= 250 cm? empleada en los distin-
tos métodos de plantacion, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

001009 1,1640 h Pebn 21,35 24,85
001007 0,1660 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,78
TOTAL PARTIDA ......cmrereerreernaennaeeans 28,63
F02093 mil  Plantacion bandeja <= 250 cm?, en hoyos, suelo slto-transito, pte<= 50%

Plantacion y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o
termoformado con capacidad <= 250 cm?3 en hoyos de 40x40 cm preparados en sue-
lo suelto o transito. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribu-
cién de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

001009 28,9120 h Peon 21,35 617,27
001007 4,1300 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 94,04
TOTAL PARTIDA ......ciereerrennaennsaenans 711,31
F02143 mil  Realizacion de rebalseta o alcorque

Realizacion de rebalseta o pequefo alcorque, alrededor de la planta, para incremen-
tar la recogida del agua.

001009 24,9380 h Peodn 21,35 532,43

Pagina 1



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
001007 3,5630 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 81,13
TOTAL PARTIDA ... 613,56
F02145 mil  Distribucion de tubo protector 60 cm, dist<=500 m, pte<= 50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de
60 cm, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
001009 1,1640 h Pebn 21,35 24,85
001007 0,1660 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,78
TOTAL PARTIDA ... 28,63
F03169 mil Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm3, cas, suelo slto-transito, pte<=
50%
Plantacion manual en reposicion de marras menor o igual 20%, de un millar de plan-
tas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad <= 250 cm? en sue-
los sueltos o transito preparados mediante casillas. No se incluye el precio de la plan-
ta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo. En terreno con pendiente in-
ferior o igual al 50%. Si han pasado mas de 3 periodos vegetativos desde la planta-
cién, se presupuestara de nuevo la correspondiente preparacion del terreno.
001009 36,1410 h Peén 21,35 771,61
001007 5,1630 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 117,56
TOTAL PARTIDA ......oiirerieransenssesnaeeas 889,17
102017 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno franco-ligero, medido sobre perfil.
001009 0,0008 h Pebn 21,35 0,02
M01058 0,0077 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 0,56
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA ......oirererneseessesnaenas 0,58
102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
001009 0,0016 h Pebn 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA ....ooueeeeereersressaessssenenns 1,16

Pagina 2



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
102026 m?3 Carga mecanica de aridos en cantera, transporte D<=5m
Carga mecanica de aridos en cantera sobre vehiculos o planta. Con transporte a una
distancia maxima de 5 m.
001009 0,0008 h Pebn 21,35 0,02
MO01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 61,35 0,49
13 t, cuchara 2,40 m3
TOTAL PARTIDA ... 0,51
102044 m?3 Carga mecanica, transporte D<= 5m
Carga mecénica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
001009 0,0020 h Pedn 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,27
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m3
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmensneeaes 1,31
104002 m?3 Riego a humedad éptima para compactaciéon 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
104001 0,0800 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49
TOTAL PARTIDA ... 0,49
106015 m3 Construccion capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<
e<=20cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20
cm, con material seleccionado (PG-3) de tamafio maximo 20 mm, incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y compactacién de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
cién, clasificacién, carga, transporte y descarga del material, con distancia maxima
del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.
001009 0,0300 h Pebn 21,35 0,64
M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,92
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50
104002 1,0000 ms Riego a humedad éptima para compactacion 80 0,49 0,49
I/m3, A1-A3, D<=3 km
TOTAL PARTIDA ... 4,55
109057 m?3 Excavacion manual para de pozo para cimentacion de senales

Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

Pagina 3



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
001009 2,6800 h Pebn 21,35 57,22
TOTAL PARTIDA ......orrecerreersmernneeaes 57,22
110031 m3  Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.
001009 0,0003 h Pebn 21,35 0,01
M01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21
TOTAL PARTIDA ......corrccerrnersmernneeaes 0,22
110036 m3  Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles,
hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terre-
no suelto.
001009 0,0005 h Pedn 21,35 0,01
M01079 0,0050 h Mototrailla autocargable 311/400 CV (229/294 126,00 0,63
kW)
TOTAL PARTIDA ......correcerreersnensnenaes 0,64
114001 m?3 Hormigon HNE-15/spb/40-20 arido rodado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido
rodado de 40 o 20 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.
001009 3,0000 h Pebn 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 ms3 Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 msd Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m?3 Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......corerecerrcersmennnenaes 133,82
114002 m?3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, arido machacado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido
machacado de 40 o 20 mm de tamafo maximo y distancia méaxima de la arena y gra-
va de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hor-
migonera.
001009 3,0000 h Pebn 21,35 64,05
P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 24,92
P02001 0,4120 ms3 Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8300 ms3 Grava (p.o.) 20,60 17,10
P01001 0,1800 m?d Agua (p.o.) 0,88 0,16

Pagina 4



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......correcerreersmennneeaes 129,40
114003 m?3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mmz? de resistencia caracteristica), con arido
de 40 0 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigone-
ra procedente de la planta.
001009 1,4000 h Pebn 21,35 29,89
P03001 1,0000 m? Hormigdn HNE-15/spb/arido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA ......orerecerrersmersnenaes 92,54
114007 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, arido machacado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido macha-
cado de 40 o0 20 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.
001009 3,0000 h Peon 21,35 64,05
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 md Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 ms3 Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m?3 Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersmensneeaes 133,77
114008 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
001009 1,4000 h Pebn 21,35 29,89
P03003 1,0000 m? Hormigon HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA ......corerecerrnersmennnenaes 98,33
114030 m3 Puesta en obra hormigén volumenes aislados < 1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volimenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h Pebn 21,35 29,89
TOTAL PARTIDA ......correcerrersmennnenaes 29,89
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L.01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodén (al menos un 20% de algodén), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas des-
de la XS a la 3XL.
P40295M 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
TOTAL PARTIDA ... 18,87
L01051 ud Jaldén de senalizacion, colocado
Jalén de senalizacion, colocado.
P40051 1,0000 ud Jalén de sefalizacién, colocado 7,04 7,04
TOTAL PARTIDA ......corerecerrersnernneeans 7,04
L01296 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalon de alta visibilidad multibolsillos con un 20% minimo de algodén. Elastico en
la cintura, botén y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.
P40296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
TOTAL PARTIDA ... 13,23
001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
001009 0,5000 h Pebn 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA ......correcerrceersmensneeaes 57,73
001018 h CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peon.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001009 1,0000 h Pedn 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA ... 46,29
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RIEGO ud Riego de establecimiento 1m3 con cuba
Riego de 1 planta con camioén cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra ne-
cesarias.
M01010 1,4300 h Camion cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 42,13 60,25
kW)
001009 1,4300 h Pedn 21,35 30,53
P01001 1,0000 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,88
TOTAL PARTIDA ... 91,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 2,14
MaquiNaria ........c.eeeeriiiiinee e 4,39
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieiieen, 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,20
Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......oocceierneenserisernenans 6,72
ARQO01 jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arqueologo acreditado en obra y emisién de
los informes correspondientes.
Mano de obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieei 239,75
MaquiNaria .......cceeeeiiieiiieee e 34,99
Costes indirectos............... 3% 8,24
TOTAL PARTIDA......occoeiemnernserssersnenans 282,98
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuacion por parte de Patrimonio.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 539,60
Costes indirectos............... 3% 16,19
TOTAL PARTIDA......occrerere s 555,79
ARQO008 ud Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese
mes, este informe sera enviado a la direccién de obra.
Manodeobra......cccccoeeiiiiiiiiiiiiiee 202,35
Costes indirectos............... 3% 6,07
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 208,42
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitira una resolucién.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 917,05
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolé-
gicas durante la el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizara una Memoria Arqueo-
l6gica basica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitird una resolucién final.

Manodeobra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 2.158,40
Costes indirectos............... 3% 64,75
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnererennnens 2.223,15
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Cédigo Ud Descripcion Importe
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimacion con pintura de minio
electrolitico, no incluye medios auxiliares ni de elevacion, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualifi-
cado segun norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
Manode obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiii 1,39
Materiales ........ooovveeeeeeiieieee e 1,77
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e, 3,16
Costes indirectos............... 3% 0,09
Redondeo.......ccoeeeviviiiieiieiieeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA......ocoirerernenniaes 3,25
BARR_PE ud Suministro e instalacion de barra de amarre
Suministro e instalacion de barra de amarre fabricada en aluminio, medidas
635x193mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, totalmente instalada
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 0,21
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 59,32
Suma la partida .......cccceeecieeeeieeeeen 59,53
Costes indirectos............... 3% 1,79
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 61,32
BOYA F ud Suministro e instalacion de boya sefializacion fondeo tipo "pera”
Suministro e instalacién de boya sefializacién fondeo tipo "pera" 10 L
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiie 0,21
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 8,30
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieien, 8,51
Costes indirectos............... 3% 0,26
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......ocooeiernernsersserinenans 8,77
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
Manode obra......ccccooeeviiiiiiiiiiiiiei 3.192,34
Costes indirectos............... 3% 9577
TOTAL PARTIDA......occceiernernserisennenans 3.288,11
C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinacion ambiental de obras circunstancias
no especiales
Jornada de coordinacion ambiental de obras en las que no concurren especiales circuns-
tancias de proteccion o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinacién ge-
neral y programacion para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra 'y a
las condiciones del entorno, segun a lo establecido por el Resolucién Ambiental, recono-
cimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, andlisis de las
interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de es-
pecial importancia ambiental o sujetos a proteccién), preparacion de documentacién y re-
daccién de informes de seguimiento.
Mano deobra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 578,88
Maquinaria ........cccooeeeeiiee e 48,39
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Costes indirectos............... 3% 18,82
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrnennnes 646,09
C5 _D3D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios"
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas préacticas para la sosteni-
bilidad ecolégica de los paisajes agrarios de regadios".
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 1.812,80
MaquiNaria ........c.eeeeiiieiiie e 4,48
Costes indirectos............... 3% 54,52
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 1.871,80
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén con cédigo 17 01 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisidon 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 25,00
Costes indirectos............... 3% 0,75
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 25,75
CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigon (17 01 07) a instalacion
de valorizacién
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con codigo 17 01 07 segun la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008
y la ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeer e 51,50
CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 40,00
Costes indirectos............... 3% 1,20
TOTAL PARTIDA.......oorrerrersnennas 41,20
CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de papel y cartdén con codigo 20 01 01 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererrneenas 20,60
CA1.11 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con codigo 17 02 03 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 120,00
Pagina 2
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Costes indirectos............... 3% 3,60
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrnennnes 123,60
CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
Materiales .......ooovvveeeeeeeieiee e 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 15,45
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 42,35
Costes indirectos............... 3% 1,27
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 43,62
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Unién Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gréafico del cartel y una la-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 191,32
Maquinaria .......ccccoeeeeeiee e 105,55
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 963,71
Suma la partida .......cccceeeeeieeeeiee e, 1.260,57
Costes indirectos............... 3% 37,82
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieeieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennns 1.298,40
E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-
talada.
Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiiieei 18,41
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 13,96
Suma la partida ........ccceeevieiiniieicieen, 32,37
Costes indirectos............... 3% 0,97
Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 33,34
E02052 m Bandeja metalica, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metdlica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.
Manode obra......cccccoeoviiiiiiiiiiiiiieie 23,04
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 24,18
Suma la partida ........ccceeeviveiiniieieiien, 47,22
Costes indirectos............... 3% 1,42
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiiieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 48,64
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E02055 m Bandeja metalica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metalica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Mano de obra.........coooiiiiiiie 38,01

Materiales .......ccooeeiiiiie 40,59

Suma la partida .......ccceeerieeniieieee, 78,60

Costes indirectos............... 3% 2,36

Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiiieieeeieeeee 0,00

TOTAL PARTIDA........cocrrenrennnennas 80,96
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigon de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundicién con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigén perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 25,56
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieeee e 13,21
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 179,57
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieieen, 218,34
Costes indirectos............... 3% 6,55
Redondeo.......ccoeeeeeiieviiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA..........coerrrreenmeeeens 224,89
E02090 m Linea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm?2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x95 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 2,47

Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 2,70

Suma la partida .......cccceveviieeeeieee e 5,17

Costes indirectos............... 3% 0,16

Redondeo........ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeeee 0,00

TOTAL PARTIDA.......ccrrrnnerenanens 5,33
E02092 m Linea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm?2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 3,29

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 4,18

Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiiieen, 7,47

Costes indirectos............... 3% 0,22

Redondeo........coeeeeeeieeiiieeeeeeeeeeeeee -0,00

TOTAL PARTIDA..........ccerrrrernneeeens 7,69
E02097 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mmz?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x4 mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y cone-
xiones, totalmente instalada.

Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiii 0,62

Materiales ........ooevveeeeeeiiieeee e 0,50

Suma la partida .......cccceeeiieeeeiiee e, 1,12

Costes indirectos............... 3% 0,03

Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiiieeieeee -0,00

TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 1,15
E02153 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mmz?, en bandeja instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4
mm2 instalado en bandejas o canales de cables.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 0,47
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 0,50
Suma la partida ........ccceeeiieeeeieeeeeen 0,97
Costes indirectos............... 3% 0,03
Redondeo........ccoeeeviviiieeiieeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......oc o 1,00
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diametro, 20 m cable de cobre de 35 mmz2, unido mediante soldadura aluminotérmica.
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiie 51,76
Materiales ........oovvveeeeeeieeeiee e 62,13
Suma la partida .......cccceeecieeeeiene e 113,89
Costes indirectos............... 3% 3,42
Redondeo.......ccoeeeviiiiiiiiieiieeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccoirerereenians 117,30
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gun descrito en documento ambiental, incluida la elaboracion de informes.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 950,00
Costes indirectos............... 3% 28,50
TOTAL PARTIDA......oocorierneriserasernennns 978,50
F11004 ud Senal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalacion de seial completa
Colocacién y anclaje de "Senal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (segin norma UNE-EN 335) de sec-
cion circular de @120 mm y 3.000 mm de altura, al que ira clavada con clavos de acero
galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diametro interior
120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero de medi-
das 594x210x2 mm. La tornilleria sera de acero galvanizado. Incluye transporte, monta-
je, adecuacion posterior del terreno, colocacién y anclaje mediante puntas de acero en
zapata de hormigon de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elabora-
cion de contenido y maquetacién. Segun manual de sefalizacién de Caminos Naturales.
Manodeobra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 62,74
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 22,66
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 81,38
Suma la partida .......cccceeviieeeeceneeeen 166,77
Costes indirectos............... 3% 5,00
Redondeo.......ccoeeeeeiiiiiiiieeieeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 171,79
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicion (RCD) de 6 m3 de
capacidad.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 85,48
Costes indirectos............... 3% 2,56
TOTAL PARTIDA......occceiernernserisennenans 88,04
G01013 m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 12,81
Costes indirectos............... 3% 0,38
TOTAL PARTIDA.......ccererereennians 13,19
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G01014 m? Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizaciéon. Realizado todo ello
por medios manuales.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiii 25,62
Costes indirectos............... 3% 0,77
TOTAL PARTIDA......ocorererninnans 26,39
HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, nucleo de pin y, bambu. Totalmente terminado, fijado y operativo.
Manodeobra.......cccceeeviiiiiiiiiiiiee 21,35
Materiales ........ooevveeeeeeiieeiee e 24,99
Costes indirectos............... 3% 1,39
TOTAL PARTIDA.......ccoirerereenians 47,73
1.02025 m? Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
Mano de obra.......cccceeeveiiiiiiiiiiiee 0,85
Maquinaria ........cccoeeeeeiieee e 32,51
Suma la partida .......cccceeviveieeiine e 33,36
Costes indirectos............... 3% 1,00
Redondeo.......cccoeeeeiviiiieieeiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 34,35
1020002B m? Gestion de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado
Gestion en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de
tierra y piedras.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 2,45
Costes indirectos............... 3% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 2,52
102004 m3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Remocidn, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxi-
ma de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 0,03
Maquinaria ........cccoeeeeeiieeeee e 1,61
Suma la partida .......cccceevcieeeeieee e 1,64
Costes indirectos............... 3% 0,05
Redondeo........ccoeeeeviiiiiiiieiieeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......ocoererereinnaes 1,69
103005 m? Excavaciéon mecanica zanja, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfeccién que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras
de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiieiiiiieie 0,16
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiniee e 3,15
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 3,31
Costes indirectos............... 3% 0,10
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeee e -0,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 3,41
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103022 m? Excavaciéon mecanica zanja en zonas de dificil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno transito
Excavacién mecéanica en zanja en terreno transito en zonas de dificil maniobrabilidad,
con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfeccién que sea posi-
ble a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medi-
do sobre perfil.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 0,77
MaquINaria .......cceeeeiiieiiiee e 17,22
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieieen, 17,98
Costes indirectos............... 3% 0,54
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 18,53
104007 m2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocu-
pacion de la obra, a una distancia méaxima de transporte de 20 m.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 0,01
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 0,17
Suma la partida ........cccceeviiieeeiiine e, 0,17
Costes indirectos............... 3% 0,01
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 0,19
104032 m? Excavacion cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto
Excavacién de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 0,01
MaquiNaria .......cceeeeeiiieiineee e 0,43
Suma la partida ........ccceeevieiiniieieieen, 0,44
Costes indirectos............... 3% 0,01
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 0,45
114014 m? Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigon para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigonera procedente
de la planta.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieie 29,89
MaquINaria .......cceeeeiiiiiiee e 0,44
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 81,92
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 112,25
Costes indirectos............... 3% 3,37
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 115,62
114026 m3 Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigon para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente,
con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormi-
gonera procedente de la planta.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 29,89
Maquinaria .......cccceeeeeiieeee e 0,44
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 92,56
Suma la partida .......cccceeeiieeeeeneeenn 122,89
Costes indirectos............... 3% 3,69
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Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 126,58
115003 kg Acero corrugado, o 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiie 0,83
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 1,26
Suma la partida .......cccceeeieeeeiene e 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06
Redondeo.......ccoeeeveviiiiiiieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrereceerrnennanes 2,15
117001 m? Construccion revestimiento hormigén cunetas
Construccién de revestimiento de hormigdn en cunetas incluyendo encofrados transver-
sales alternos, extendido de hormigén, maestreado, fratasado y remates, curado con pro-
ductos filmdgenos y realizaciéon de juntas de contraccion en duro; no se incluye prepara-
cion previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de
curado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 103,23
Suma la partida ........ccceeevieeiniiiicien, 103,23
Costes indirectos............... 3% 3,10
Redondeo........ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereeerrnennas 106,33
123015B m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 40/14 h=2,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de didametro y
2,40 m de altura, a 3 m de separacion, empotrados y 2anclados mediante hormigdn 40
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion 40-14, de 2,00 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 18,39
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 12,96
Suma la partida .......cccceeevcieeeeiiee e, 31,35
Costes indirectos............... 3% 0,94
Redondeo.......ccoeeeviviiiiiiieiieeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrceerrnennanes 32,29
123017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsién galvanizada 40/14
Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de dia-
metro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje me-
diante postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y 2,40 m.
de longitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados mediante hormi-
go6n 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsién 40-14, de
2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de
los postes y montaje de la malla.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 142,25
MaquINaria .......cceeeeeriiiiiee e 0,05
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 239,87
Costes indirectos............... 3% 11,46
TOTAL PARTIDA.......oocrreremrrnennas 393,62
1A.1 m Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plastico y jalones metalicos, de 1,5 m de al-
tura, separados 5 m entre si. Incluso reposicion.
Materiales ........oovvveeeeeeiieeeee e 1,41
Costes indirectos............... 3% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrceerrcnennnes 1,45
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1A.10 m2 Decapado de capa superficial
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroex-
cavadora mixta y un camion basculante
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiiineee e 0,89
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieieen, 0,89
Costes indirectos............... 3% 0,03
Redondeo.......ccoeeeeeiieiviieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooicrreremrrnennas 0,92
1A.12 m?3 Acopio de tierra vegetal
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materia-
les y maquinaria.
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 1,24
Suma la partida ........ccceevcieieeieee e 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04
Redondeo.......ccoeeeviviiiieieeieeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerceerrneennes 1,28
1A.13 m3 Mantenimiento de tierra vegetal
Mantenimiento y gestion de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del te-
rreno, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si
fuera necesario) mediante camién cisterna
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 0,02
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieeee e 1,23
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieien, 1,25
Costes indirectos............... 3% 0,04
Redondeo.......ccoeeeeevieiviieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 1,28
1A.15 km Laboreo de suelo
Realizacién de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupacion
temporal de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parce-
las, con una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h
MaquINAria .......ceeeeeiiiiiiee e 97,42
Costes indirectos............... 3% 2,92
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 100,34
1A.16 m? Extendido tierra vegetal
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de
ser revegetadas.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 0,01
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 0,66
IA.18 ud Plantacion

Plantaciones de revegetacion con especies autoctonas, tales como : Olea europaea
var. Sylvestris, Rhamnus lentiscus, Tamarix sp.. Lavandula angustifolia, Quercus coccife-
ra, Rosmarinus officinalis y Pistacia lentiscus, procedentes de vivero adaptadas al terre-
no, de 1-2 savias en contenedor con una densidad de plantacién de 1,2 ud/m2. incluso
suministro , planta, transporte de planta, plantacion y primer riego. Incluida también hidro-
siembra enriquecida con especies propias de las comunidades arvenses.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 4.420,02
MaquINAria .......ceeeeeiiiiieee e 602,50
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 3.050,21
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiciieen, 8.072,73
Costes indirectos............... 3% 242,18
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeee 0,02
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 8.314,92
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1A.2 m Jalonamiento tipo 2
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plastica y estacas de madera, separados 50 m
entre si. Incluso reposicion.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieie 0,02
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 0,16
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01
Redondeo.......ccoeeeeevieiiiiieeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ooccreereeerrnennas 0,19
1A.5 km Riego de superficie
Riego de superficies con camion cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 49,87
Costes indirectos............... 3% 1,50
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennns 51,37
1A.6 ud Control niveles acusticos
Control de los niveles acusticos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de
30 de julio, de proteccion del medio ambiente frente al ruido, mediante la medicién con
un sonémetro
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 49,88
Costes indirectos............... 3% 1,50
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 51,38
1A.8 km Estabilizacion caminos de acceso.
Estabilizacion de caminos y nuevos accesos, mediante compactacion de su superficie,
con un rendimiento de 100 m/h
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 506,50
Costes indirectos............... 3% 15,20
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennns 521,70
L.01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales
como el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari-
llo fldor. Al menos 3 tallas.
Materiales .......oooevveeeeeeiieieee e 4,15
Costes indirectos............... 3% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 4,27
L.01123 ud Cinturén portaherramientas
Cinturdén portaherramientas.
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 7,80
Suma la partida .......cccceeviieeeeieeeeeen 7,80
Costes indirectos............... 3% 0,23
Redondeo.......ccoeeeeiviiiieiieeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 8,03
L.01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalén con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 32,10
Costes indirectos............... 3% 0,96
TOTAL PARTIDA..........cceerrreenneeeens 33,06

Pagina 10



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 183,86
Costes indirectos............... 3% 5,52
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 189,38
LO1014 ud Pileta corrida tres grifos
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 160,83
Costes indirectos............... 3% 4,82
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 165,65
LO1015 ud Ducha agua fria y caliente, instalada
Ducha agua fria y caliente, instalada en aseos.
Manodeobra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiii 23,15
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 111,49
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e 134,64
Costes indirectos............... 3% 4,04
Redondeo.......ccoeeeeeviiiiiieeiieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 138,69
L01016 ud Inodoro para aseos, instalado
Inodoro con cargo automatico, instalado en aseos.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiieiiiieeee 23,15
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 109,99
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiieien, 133,13
Costes indirectos............... 3% 3,99
Redondeo.......ccoeeeeevieeviiieeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 137,12
LO1017 ud Lavabo agua fria y caliente, instalado
Lavabo agua fria y caliente, instalado en aseos.
Manode obra......ccccooeeveiiiiiiiiii 23,15
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 55,87
Suma la partida .......cccceeviieeeeiieeeeen 79,01
Costes indirectos............... 3% 2,37
Redondeo........ccoeeeeiiiiiiiiieiieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 81,39
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e 11,95
Costes indirectos............... 3% 0,36
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 12,31
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) co-
locada.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 75,94
Costes indirectos............... 3% 2,28
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 78,22
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L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
Materiales .......ccceeeeieiie e 110,16
Costes indirectos............... 3% 3,30
TOTAL PARTIDA......oc o 113,46
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Materiales ......ccccveeiieii e 44,85
Costes indirectos............... 3% 1,35
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 46,20
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Materiales ......ccceveeiiiii e 35,34
Costes indirectos............... 3% 1,06
TOTAL PARTIDA.......ccorererrenniaes 36,40
LO1026 h Limpiezay conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 21,35

Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA.......coirimrrermerrnnanes 21,99
L01031 m Barandilla protecciéon huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos,
barra intermedia, rodapié, colocacion y desmontaje.

Materiales ........ooovuueeeiiiiiieee e 8,03

Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA......orirrernaernaennsaes 8,27
LO01037 ud Topes para camion en excavaciones

Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ......ccceveeeiiii e 21,03
Costes indirectos............... 3% 0,63
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrcnennnes 21,66
L01039 m?2 Plataforma de madera para protecciéon. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para proteccion, incluido montaje y desmontaje.
Materiales ......ccceveeiiiii e 30,35
Costes indirectos............... 3% 0,91
TOTAL PARTIDA.......coccrrereeerrcnennnes 31,26
L01044 ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de trafico, colocada.
Materiales .......cccceveeiiiii e 2,43
Costes indirectos............... 3% 0,07
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennes 2,50
LO01046 ud Seiial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32
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TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 10,84
LO1047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 3,52
Costes indirectos............... 3% 0,11
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 3,63
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colo-
cado.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrcneennes 5,15
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
Materiales .......oooveveeeeeeeeeiee e 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 1,21
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 15,99
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para senalizacion, de color ambar, con lampara Led.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 56,76
Costes indirectos............... 3% 1,70
TOTAL PARTIDA.......oocrrerreerrnennas 58,46
LO1054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, seguin Nor-
ma UNE 23110, colocado.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 60,54
Costes indirectos............... 3% 1,82
TOTAL PARTIDA.......ooocrrerreerrnennnas 62,36
LO1058 ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Extintor portétil hidrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros
de agente extintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora, segin UNE
23110.
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 97,68
Costes indirectos............... 3% 2,93
TOTAL PARTIDA.......oocrreremrrnennas 100,61
L01059 ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Materiales ........ooevveeeeeeeieceee e 52,53
Costes indirectos............... 3% 1,58
TOTAL PARTIDA.........cccovmmrrrrecianeenens 54,11
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L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeieee e 26,88
Costes indirectos............... 3% 0,81
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrneennes 27,69
LO1061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 167,36
Costes indirectos............... 3% 5,02
TOTAL PARTIDA.......oocccrrereeerrnennas 172,38
LO1067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireacion; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 2,83
Costes indirectos............... 3% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennnas 2,91
L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con ta-
pones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presion en el ca-
nal auditivo. Atenuacién media 25-30 db.
Materiales ........ooouueeeeeieiiiiee e 2,61
Costes indirectos............... 3% 0,08
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 2,69
LO1075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuacion media mi-
nima de 32 db.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 13,11
Costes indirectos............... 3% 0,39
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 13,50
LO1076 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Semimascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacién/exha-
lacion y atalaje para doble filtro de inhalacion recambiable. Con funda de lona verde (al-
godédn 100 %), para llevar en el cinturén. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 8,82
Costes indirectos............... 3% 0,26
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 9,08
L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para protec-
cion contra particulas soélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengieta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.
Materiales ........ooevveeeeeeeiieieee e 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerreneenanes 1,12
LO1086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempanante; proteccion frente a impactos de alta velocidad y media energia y
salpicaduras de liquidos.
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Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 4,31
Costes indirectos............... 3% 0,13
TOTAL PARTIDA......oc o 4,44
LO1089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vi-
sion lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafnamiento (N);
patillas regulables en el angulo de insercién; posibilidad de anclaje para cordén de suje-
cién. Incluida funda.
Materiales .......oooeeveeeeeeieeeeee e 6,14
Costes indirectos............... 3% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 6,32
LO1090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; particulas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininte-
rrumpida, con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la mayoria de gafas
correctoras. Con ventilacion indirecta y ajuste regulable. Se valorara posibilidad de mo-
delo sin ventilacion. Incluida funda.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 7,40
Costes indirectos............... 3% 0,22
TOTAL PARTIDA......oocorierneriserasernennns 7,62
LO1125 ud Arnés anticaidas + Cinturon de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergoné-
micas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 53,84
Costes indirectos............... 3% 1,62
TOTAL PARTIDA......oocceiernernserisernennns 55,46
LO1128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos
Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccién contra
riesgos mecéanicos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1;
al rasgado, 2; y a la perforacién, 1. Puio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mia y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9y 10.
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 0,65
LO1131 par Guantes de neopreno proteccion riesgos quimicos
Guantes de neopreno con algoddn flocado, para proteccién contra riesgos quimicos (pro-
ductos agresivos, acidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud = 320
mm; desde tallas pequenas.
Materiales ........ooevveeeeieiieieee e 1,81
Costes indirectos............... 3% 0,05
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 1,86
L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequenas.
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 1,82
Costes indirectos............... 3% 0,05
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 1,87
LO1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Sue-
la antideslizante con resaltes; color verde. Categoria: S4.
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Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 32,03
Costes indirectos............... 3% 0,96
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 32,99
L01189 par Recambio de filtro para particulas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protecciéon contra particu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

Materiales ........ooouueeeeiiiiiiieee e 5,15
Costes indirectos............... 3% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooocrrereemrrnennas 5,30
L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 23,00
Costes indirectos............... 3% 0,69
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrer e 23,69
L01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.
Materiales ........oovvveeeeeeiieeee e 10,26
Costes indirectos............... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 10,57
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?2).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D.
1627/1997
Materiales ........oouvueeeeeiiiiiieee e 169,60
Costes indirectos............... 3% 5,09
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 174,69
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m?; ins-
talacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 123,15
Costes indirectos............... 3% 3,69
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcerceerrcnennnes 126,84
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
Materiales ........ooevveeeeeeeiieieee e 12,06
Costes indirectos............... 3% 0,36
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrnennnes 12,42
L01226 mes Alquiler de bancos de comedor
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.
Materiales ........oovvveeeeeieieeee e 25,12
Costes indirectos............... 3% 0,75
TOTAL PARTIDA.......coicrrcereeerrneenanes 25,87
Pagina 16



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
LO1227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 |y 800 W.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 40,03
Costes indirectos............... 3% 1,20
TOTAL PARTIDA......oc o 41,23
L01234 m?2 Plataforma para proteccion de paso de vehiculos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para proteccion de paso sobre zanjas abiertas.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeiee e 7,38
Costes indirectos............... 3% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 7,60
L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con proteccién contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cmy 2 m.

Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 13,08
Costes indirectos............... 3% 0,39
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnererannnens 13,47

L01271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automatico por bom-
bonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con valvula antirretorno; con banda para ase-
gurar la visibilidad.

Materiales ......ccccveeeiiii e 115,50
Costes indirectos............... 3% 3,47
TOTAL PARTIDA.......ocrererncnniaes 118,97
MODO02 ud Acometida provisional de fontaneria
Acometida provisional de fontaneria
Materiales .......ccceeeiiiii e 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28
TOTAL PARTIDA.......c o cnians 421,61
MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico
Casco de seguridad dieléctrico
Materiales .......cccoeeieiii e 4,86
Suma la partida ......c.cccoeeeveeeeeverereeeeee. T 486
Costes indirectos............... 3% 0,15
Redondeo.......ccoeeeeiiiiieiiieiieeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 5,01
MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento
Acometida provisional de saneamiento
Materiales ......ccceveeiiiii e 747,51
Costes indirectos............... 3% 22,43
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 769,94
MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad
Acometida provisional de electricidad
Materiales ......cccceeeeiieii e 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 421,61
MOD_05 ud Acometida provisional de telefonia

Acometida provisional de telefonia
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Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28
TOTAL PARTIDA.......ooicirrereeerrneennes 421,61
MOD_09 ud Camilla de socorro
Camilla de socorro
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 517,50
Costes indirectos............... 3% 15,53
TOTAL PARTIDA.......coicrrerceerrcneennes 533,03
MOV_A0 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construcciéon de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte maxima de 20 km.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 1,53
Maquinaria .......ccccoeeeeeie e 4,37
Materiales .......oooeeveeeeeeieeeeee e 28,64
Suma la partida .......cccceevieieeieee e, 34,55
Costes indirectos............... 3% 1,04
Redondeo........ccoeeeeviiiiiiiieeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 35,58
MVL_ARB ud Suministro y plantacion de especies de porte arbustivo
Suministro y plantaciéon de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja fores-
tal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distan-
cia minima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, for-
mado por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiieii 2,14
Maquinaria .......cccceeeeiie e 0,71
Materiales ........ooveveeeeieieeieee e 8,05
Suma la partida .......cccceeeeeieeeeiee e, 10,90
Costes indirectos............... 3% 0,33
Redondeo.......ccoeeeeiiiiiiiiieieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennanes 11,24
MV_AL ud Suministro y plantacion de arboles aislados. Algarrobo
Plantacién de Algarrobo de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tie-
rra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 6,76
MaquiNaria ........ceeeeeriiiiinee e 5,61
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 28,47
Suma la partida ........ccceeviiiiiniieicien, 40,84
Costes indirectos............... 3% 1,23
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 42,08
MV_ANA2 ud Suministro e instalacion de Sistema Antivertido con analizador datalogger
de redes eléctricas
Suministro e instalacion de Sistema antivertido con analizador datalogger y trasformado-
res de dobre debanado, comunicacién remota para funciones de lectura, gestién de ener-
gia, control de potencia, etc. a través de un médulo PLC integrado en el equipo, clase B
en activa y 2 en reactiva, bidireccional, con funcién registrador, tarifador y maximetro,
con elemento de corte y reconexién en todos los polos y con médulo de comunicaciones
integrado, se incluyen transformadores y un armario de 500x400x200 mm; completamen-
te montado, probado y funcionando.
Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiie 69,44
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 4.429,00
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieeien, 4.498,44
Costes indirectos............... 3% 134,95
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Redondeo ........cooiiiiiiiiiiiiieeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 4.633,39
MV_BEB ud Charca bebedero 1 mz
Creacion de charca artificial impermeabilizada de 1 m2, con sistema de alimentacién de
agua, segun descrito en documentacion ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de materiales. Totalmente acabado.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 10,68
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 23,91
Materiales .......oooeeveeeeeeieeeeee e 460,00
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiieeeenn 494,59
Costes indirectos............... 3% 14,84
Redondeo.......ccoeeeviviiiieiieieeeieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneenanes 509,43
MV_BUSC m Suministro e instalacion de cable de comunicacién
Suministro e instalacién de cable de comunicacién para transmisién de datos, sefales
analégicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zo-
nas con ruidos eléctricos, tension nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 2x0,50 mm? de seccidn, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apan-
tallado con trenza de cobre estafiado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro
de vinilo (PVC), y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emi-
sion de humos opacos, libre de halégenos y nula emisién de gases corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobacién de su correcto funcionamiento.
Manodeobra......ccccooeeviiiiiiiiiii 2,31
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 0,75
Suma la partida ........ccceeeiieeeeiine e, 3,06
Costes indirectos............... 3% 0,09
Redondeo........ccoeeeeeiiiieeiieieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 3,16
MV_CON ud Suministro e instalacion de Contenedor Acumulador de energia eléctrica

de 2032 kWh.

Suministro e instalacion de contenedor prefabricado de dimensiones aproximadas de
6x3x2,5 m constituido por celdas en Racks de Litio de facil sustitucion y reciclaje en ca-
so necesario. Con caracteristicas técnicas (segun pliego de prescripciones):
Tensiéon nominal CC1200 V

Max. Tensién CC1500 V

Capacidad nominal de energia2032 kWh

Potencia nominal344 kW x 6

Dimensiones contenedor (Largo x Alto x Ancho)6058 x 2896 x 2438 mm
Peso= 30t

Rango de temperatura de operacién-30°C _ 55°C

Rango de temperatura de almacenamiento-40°C _ 60°C

Rango de humedad de funcionamiento0 _ 100% (Sin Condensacion)

Max. Altitud de funcionamiento sin reduccion de potencia4000 m

Método de enfriamientoRefrigeracién Inteligente por Aire

6 zonas

Extincion de incendiosFM-200

Interface de comunicacionEthernet / SFP

Protocolo de comunicaciénModbus TCP

Grado de ProteccionlP55

Certificados

Medio AmbienteRoHS6

Seguridad y ElectricidadlEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieeiee 324,03
MaquiNaria ........ceeeeriieiinee e 897,54
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 1.145.000,00
Costes indirectos............... 3% 34.386,65
TOTAL PARTIDA..........eerrrreenneeeens 1.180.608,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe

MV_CT ud Suministro e instalacion transformador 800/400
Suministro e instalacion autotransformador trifasico 1600 kVA, de tensién de entrada
800 V Tension de salida 400 V,con barniz anti-flash: Proteccién contra ambientes corrosi-
vos. Aumento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compactacién. Reduccion del nivel
de ruido. Aumento de la vida util del producto. Envolvente IP-23, caja metalica pintada
con resina poliéster. Totalmente instalado y probado, en funcionamiento.

Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiieeee 744,03
MaquINaria .......cceeeveiiiiiiree e 1.047,13
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 96.450,00
Costes indirectos............... 3% 2.947.23
TOTAL PARTIDA..........oerrrreenneeeens 101.188,39

MV_CUAD ud Suministro e instalacion de Cuadro general 2500A
Suministro e instalacién de cuadro para mando y proteccion ubicado en cuadro general
actual de red eléctrica formado por armario estanco, con grado de proteccién IP68. Inte-
rruptor automatico de 2500A. Relé diferencial tarado a 300mA. Incluso accesorios y pe-
quefno material. Segun esquema unifilar. Completamente montado, probado y funcionan-

do.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiii 231,45
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 39.284,85
Costes indirectos............... 3% 1.185,49
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnernennnens 40.701,79

MV_CUADP ud Suministro e instalacion de Cuadro general de proteccion de los
acumuladores 600A
Suministro e instalacion de cuadro proteccion con interruptor magnetotérmico de 600A.
Incluso accesorios y pequefio material. Segun esquema unifilar. Completamente monta-
do, probado y funcionando.

Mano de obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 231,45
Materiales ........oovvveeeeeeiieceeeeeeeee e 25.460,00
Costes indirectos............... 3% 770,74
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrsenanens 26.462,19

MV_CUAP ud Suministro e instalacion de cuadro de proteccién inversores.
Suministro e instalaciéon de cuadro de proteccién de inversores, formado por caja de su-
perficie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de proteccién IP66, interruptor ge-
neral de proteccién. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos acce-
Sorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado

y probado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieie 4,63
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 1.889,11
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen, 1.893,74
Costes indirectos............... 3% 56,81
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......reennnnnsnnnnnns 1.950,55

MV_DCBO ud Suministro e instalacion de cuadro DC BOX
Suministro e instalacién de cuadro DC BOX
Completamente montado, probado y funcionando.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiiiieieee 138,87
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e 92,06
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 14.589,00
Costes indirectos............... 3% 444 60
TOTAL PARTIDA..........oerrrreenmeeeens 15.264,53

MV_DEMV m3 Demolicion vallado existente en la parcela medios mecanicos y/o manuales
Demolicion vallado existente en la parcela medios mecéanicos y/o manuales.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiii 5,34
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Cédigo Ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeieee e 14,04
Suma la partida .......cccceeevceeeeiine e 19,38
Costes indirectos............... 3% 0,58
Redondeo.......ccooeeeiiiiieeieeiieeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA........ccccormmrrrrcrianennes 19,96

MV_FLOTP ud

MV_FLOTS ud

MV_FVAMA ud

MV_FVCUE m

Suministro e instalacion de unidad flotante principal

Suministro e instalacién de Conjunto FV flotante para mddulo fotovoltaico, de dimensio-
nes 1132x1132x130mm, compuesto por flotadores encajables con inclinacion de 15° o si-
milar, 127 kg/m? de flotabilidad, incluso uniones y tornilleria de flotadores, grapas y torni-
lleria para fijacion de médulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidan-
te, totalmente colocado segun instrucciones del fabricante y segin disposicién en plano
y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso p.p. de trans-
porte a pie de obra y medios auxiliares.

[V F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........coovvveveeeeeeeiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceeviieiiniieieieen,
Costes indirectos............... 3%

Redondeo.......ccoeeeeeiieiiiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns

Suministro e instalacion de Flotador secuntario

Suministro e instalacién de Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, mo-
delo de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antidesli-
zante, incluso uniones y tornilleria de flotadores, destinados a operaciones de montaje,
mantenimiento y colocacion de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias
de la instalacién eléctrica FV encajable para instalar en Sistema modular de cubiertas flo-
tantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamente
instalado y conexionado con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie de
obra y medios auxiliares.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieieieeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen,
Costes indirectos............... 3%
Redondeo.......ccoeeeeeviieviieeeeeeeeeeeeeee

TOTAL PARTIDA........cciirereriirnniens

Conjunto de amarre y tense con cadena
Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetén de aluminio con carga de rotura
26,77 KN y dispositivo para regulacién y tense.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
Materiales ........oooveveveveeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeen

Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiicieen,
Costes indirectos............... 3%

Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns

Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12

Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas y amarres de
las mismas formados por cabos de poliamida 100 % trenzada con alma, de 26,77 KN
de carga de roturra 'y 12 mm de diametro, todo para que las instalacion solar quede per-
fectamente unida a los flotadores modulares y pasantes cumpliendo las prescripciones
del proyecto y de la D.F., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequefo material y ase-
soramiento de tecnico especialista en el replanteo, asesoramiento en el montaje y verifi-
cacion del mismo.

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiei
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e

Suma la partida .......cccoeeeerieeniieieee,
Costes indirectos............... 3%
R {=T0 (o] 010 [T o T

11,57
266,53

278,10

8,34
0,00

286,44

0,25
2,75
3,00
0,09
0,00
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Cédigo

Ud

Descripcion Importe

TOTAL PARTIDA........cciirmreiinnnians 3,09

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

MV_102044

m3

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

MaquINaria .......cceeeeeriiiiee e 88,92
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiiee e 100,65
Suma la partida ........ccceeeviieiiniiiiciieen, 189,57
Costes indirectos............... 3% 5,69
Redondeo.......ccoeeeeeeeeeviieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnsnnnnnns 195,26

Carga mecanica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30
Km

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre
vehiculos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30
Km.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiei 0,04
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 2,60
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieie, 2,64
Costes indirectos............... 3% 0,08
Redondeo.......ccoeeeeevieeviieeeeeeeeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnsnnnnnns 2,72
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Cédigo Ud Descripcion Importe

MV_INVER ud Suministro e instalacion de Inversor fotovoltaico 100 kW, 400 V
Suministro e instalacién de inversor fotovoltaico de 400V, con unas dimensiones de
1035 x 700 x 365 mm y un peso de 90 kg, con una eficiencia del 98,8%, potencia nomi-
nal maxima de 100W, asi como una intensidad de salida nominal de 144,4A a 400V y
una maxima intensidad de salida de 160,4A a 400V.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Eficiencia

Max. Eficiencia98,8% @480 V; 98,6% @380 V/400 V

Entrada

Méx. tension de entrada1100 V

Max. intensidad por MPPT26 A

Max. intensidad de cortocircuito por MPPT40 A

Tension de entrada inicial200 V

Rango de Tension de operacién MPP(T)200_1000 V

Tension nominal de entrada570 V@380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V
Numero de entradas20

Numero de MPPTs10

Salida

Potencia Nominal Activa de CA100000 W (380 V /400 V /480 V @40°C)
Max. Potencia aparente de CA110000 VA

Maxima potencia activa de CA (cosf=1)110000 W

Tension nominal de salida* 220 V /230 V, default 3W + N + PE; 380 V /400 V /480 V,3
W + PE

Intensidad de salida nominal152,0 A @380 V; 144,4 A @400 V; 120,3 A @480 V
Max. Intensidad de salida168,8 A @380 V; 160,4 A @400 V; 133,7 A@480 V
Frecuencia nominal de la red de CA50, 60 Hz

Factor de potencia (cosf)0,8

Maxima Distorsion arménica< 3 %

Protecciones ]

Dispositivo de desconexion del lado CCSI

Proteccién contra funcionamiento en islaS|

Proteccion contra sobreintensidad de CASI

Proteccién contra polaridad inversa de CCSI ]
Monitorizacién de fallas en strings de sistemas fotovoltaicosSI

Protector contra sobretensiones de CCTipo Il

Protector contra sobretensiones de CATipo Il

Deteccion de aislamiento de CCSI ]

Unidad de monitorizacion de la intensidad ResidualSI

Comunicaciones

Monitorindicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

USBSI |

RS4858|

MBUSSI (Transformador de aislamiento requerido)

Datos generales

Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)1035 x700 x 365 mm

Peso090 kg

Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?

Humedad0-100 %

EnfriamientoVentilacion inteligente

Altitud maxima4000 m

Clase de protecciénlP66

TopologiaSin transformador

Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de pequefo material ne-
cesario,y funcionando.

Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 46,29
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 25,57
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 10.940,42
Suma la partida .......ccccceeeiiveeeiieeeeen 11.012,28
Costes indirectos............... 3% 330,37
Redondeo........ccoeeeeiviiiieiieiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 11.342,65
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Cédigo Ud

Descripcion Importe

MV_MODU ud

MV_NIDAV  ud

MV_PM ud

MV_SAMRT ud

Suministro e instalacion de Médulo fotovoltaico 580 Wp

Suministro e instalacion de Panel solar fotovoltaico de 580 Wp monofacial de gran poten-
cia que cuenta con tecnologia Monocristalina PERC de 144 células y se adapta facilmen-
te a cualquier clima. Tiene una alta conversién de eficiencia llegando hasta el 22,26%.
Las celdas de PERC de bajo LID y de alta calidad reducen la degradacion inducida por
la luz (LID) para un mejor rendimiento de por vida que el Mono PERC estandar. Dimen-
siones 2278x1134x35 mm, Peso28 kg

Cristal frontal 3,2 mm Recubrimiento Anti-reflejante, alta transmisién, vidrio templado,
marco aleacion de aluminio anodizado, caja de conexiones IP68, cables de salida TUV
1x4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieiee 4,63
MaquiNaria .......cceeeeeiiiiieeee e 0,92
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 145,00
Suma la partida ........ccceeeviveiiniiiieiien, 150,55
Costes indirectos............... 3% 4,52
Redondeo.......ccoeeeeeiieeiiieeeeeeeeeeeeee 0,00
TOTAL PARTIDA.......ernnnnnsnnnnnns 155,07

Suministro e instalacion de caseta para nidificacion de aves
Suministro e instalacién de caseta para nidificacién de aves

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 15,66
Costes indirectos............... 3% 0,47
TOTAL PARTIDA..........eerrreenmeeeens 16,13

Maniobras para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica

Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexion de la planta fotovoltaica
para poder realizar la maniobra de forma segura para los trabajadores y alargar la vida
de los equipos mediante una buena operativa. Protocolo descrito en el anejo correspon-
diente del proyecto.

Manode obra......cccccoeeviiiiiiiiiiiiiee 1.851,60
Costes indirectos............... 3% 55,55
TOTAL PARTIDA..........coverrrreeemeeeens 1.907,15

Suministro e instalacion de Smart Control PC Industrial
Suministro e instalacién de Smart Control PC Industrial

Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 138,87
Materiales .......ooovvveeeeeeiieieee e 6.460,00
Costes indirectos............... 3% 197,97
TOTAL PARTIDA. ... rrrnernenenens 6.796,84
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Cédigo Ud

Descripcion Importe

MV_SCADA ud

MV_SISIAV  ud

MV_SISPRE ud

Sistema SCADA de supervision y control

Suministro y programacion de plataforma de adquisicion de datos, supervision y control
SCADA. Disefiado segun memoria de funcionamiento del proyecto, totalmente instalado
y puesta en servicio realizando todo tipo de pruebas de funcionamiento, incluso forma-
cion para usuarios.

Incluye:

- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.

- CPU Intel Core 3,4 GHZ

- Windows 10

- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ

-3x1TB SATA 3

- SAI 3000VA

- Monitor LED 27"4K ULTRA HD

- Teclado y ratén USB

Caracteristicas Scada:

- Namero de control de variables ilimitado. Incluye el control y monitorizacion de todos
los sistemas tanto actuales como proyectados de la red de riego de la CCRR (embalse
1, EB1, embalse 2, EB2, emablse 3, EB3, embalse 4, EB4, captaciéon toma trasvase y
acometida eléctrica).

- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.

- Envio de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activacion y desactivacion
de envio de cada alarma. Visualizacién y registro de alarmas e incluso informacién deta-
llada de cada alarma indicando posible causa o motivo y soluciones o método de actua-
cién.

- Servidor SNTP de sincronizacién horaria.

- Conexion VPN segura para acceso a servidor.

- Informes automaticos personalizados enviados periddicamente por email a usuarios.

- Graficos de informacion de datos.

- Registro de bases de datos SQL.

- Contrasefias de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.

1V F=TaToXe [Yo] o] =

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 49.350,00
Costes indirectos............... 3% 1.481,25
TOTAL PARTIDA..........coeerrrreenneeees 50.856,19

Suministro e instalacion de Sistema de IA de actuacion sobre los
variadores de las bombas

Suministro e instalacién de sistema de Control que sera el encargado de decidir la car-
gay descarga de la bateria en funcion de los criterios elegidos por el cliente.

Tendrd la prioridad de maximizar el autoconsumo mediante la actuacion de los variado-
res de potencia de los equipos de bombeo de acuerdo con la cantidad de energia produ-
cida controlado con una célula calibrada.

El sistema tendra un subsistema de adquisicion de precio de energia en el mercado dia-
rio, un subsistema de prevision meteorolégica que indique las horas de sol previstas el
dia siguiente y el cliente introducird la prevision de la cantidad de agua mensual y sema-
nal y diaria prevista segun sus condiciones de demanda, reflejadas en metros cubicos o
en horas equivalentes de funcionamiento de los equipos de bombeo.

Asi mismo tendra un subsistema de control de carga y descarga de la bateria y un sub-
sistema de control de accionamiento de Variadores de potencia.

Con ello el sistema ira optimizando el algoritmo de uso para maximizar el autoconsumo
y cargar desde la red Unicamente en las condiciones horarias de menor importe econé-
mico.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 1.207,70
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 29.800,00
Costes indirectos............... 3%

TOTAL PARTIDA........cciireririinnnians 31.937,93

Suministro e instalacion de sistema de Prediccion meteorologica y datos
de precios para IA

Suministro e instalacién de sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios pa-
ra lA

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii

Materiales ........ooevveeeeeeeeieieee e 49.800,00
Costes indirectos............... 3% 1.501,48
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerernnenens 51.550,88
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Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

MV_SMAR

MV_SONR

ud Suministro e instalacion de Cuadro Smart PCS DC/AC

ud

Suministro e instalacion de cuadro conversores de potencia AC DC. Segun esquema uni-

filar.

Con las siguientes caracteristicas:

Eficiencia

Méx. Eficiencia99,00%

Eficiencia europea99,80%

Lado Corriente Continua

Tension Nominal1200 V

Maxima tension1500 V

Rango de tensiones de operacién1180 V _ 1500 V
Maxima intensidad207,6 A

Maximo numero de entradas1

Lado Corriente Alterna

Potencia nominal600 x 270 x 820 mm
Tensién nominal= 90 kg

FrecuenciaSistema de enfriamiento inteligente
Maxima IntensidadIP66

Rango de factor de potencia ajustable-1 ... +1
Distorsion arménica total<3%

Proteccién ]
Proteccion contra funcionamiento en islaSI,
Proteccién contra sobreintensidad de CASI
Proteccion contra polaridad inversa de CCSI
Deteccion de aislamientoSI

Toma de tierraSI i

Proteccién de corriente residualSlI

Deteccion de aislamientoSl

Proteccion contra sobretensiones CCTipo |l
Proteccion contra sobretensiones CATipo Il
Comunicacion

Monitorindicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP
USBSI |

RS485SI

EthernetSI

Datos generales

Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)875 x 820 x 365 mm
Peso<90 kg

Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?
Humedad0-100 %

EnfriamientoVentilacion inteligente

Altitud maxima4000 m

Humedad Relativa0 _ 100%

Conector CCOT/DT Terminal

Conector CAOT/DT Terminal

Clase de protecciénlP66

TopologiaSin transformador

Completamente montado, probado y funcionando.

1V E=TaToXe (Y] o] - W 185,16
Maquinaria ........ccceeevcveeinieee e 92,06

Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 8.250,00

Costes indirectos...............
TOTAL PARTIDA...........cccovemmnenn

Suministro e instalacion de Estacion Meteoreoldgica con Sonda de

Radiacion 1300W/mz2

Suministro e instalacion de Estacion Metereoldgica con Sonda de Radiacion 1300W/m?
con salida analégica en milivoltios de manera q de una lectura continua y en tiempo real
y mediante protocolo Mod Bus comande las ordenes de trasmision de potencia a los va-

riadores. Totalmente instalada y en funcionamiento.

Mano de obra.......ccccceeevveveveienenn.
Materiales ......ccccvvvvveveveeeieeeeenenn,

Costes indirectos...............
TOTAL PARTIDA.........ccccvvveeeen

92,58
5.958,00

181,52

6.232,10

Pagina 26



INST{-\LACI()N FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACION Y CONTROL
SEGUN RADIACION PARA CR. LA SERRANA — LOS ALBARES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

MV_SOPH

ud

MV_SOPTA m?

MV_VIGFV

PESCSALV

ud

ud

Suministro e instalacion de estructura soporte de hormigén modular.
Suministro e instalacion de estructura soporte de hormigén modular formada por piezas
prefabricadas de hormigon, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigén prefabricado para orientacion inclinada a dos aguas segun pla-
nos.

Incluida tornilleria de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujeccion
de los mddulos a la estructura.

Peso de los soportes de 18 y 35,5 kg por pieza segun la altura de la misma.

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

Suma la partida ........ccceeviieeiniiieeieen,
Costes indirectos............... 3%

Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee e
TOTAL PARTIDA.......ernnnnnsnnnnnns

Estructura soporte para médulo solar fotovoltaico, sobre talud.
Estructura soporte para médulo solar fotovoltaico, de acero sobre talud. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijacién.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e
Materiales .......ooooveveveeeieeeiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeen

Suma la partida ........ccceeeviieiiniieieiieen,
Costes indirectos............... 3%

Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeeee
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnnnnnnnns

Sistema de vigilancia planta fotovoltaica

Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 camaras IP de 4 Mpx de éptica de
2.8-12mm con reglas de VCA embebidas. Las camaras dispondran de tecnologia PoE
por lo que, mediante cable de comunicaciones, puede ser alimentada y establecer comu-
nicaciones. Incluido baculos para instalacion de camaras, y la cimentacion de los mis-
mos. Centralizacion de las camaras en dos armarios estancos de exterior que disponen
de 1 switch PoE cada uno, conectado con un armario de la entrada y con un switch don-
de se transmitira al centro de control o CPD. Instalacion de dos columnas con tres barre-
ras infrarrojas cada una en las entradas de acceso que permitird que la alarma salte en
caso de ser atravesado cuando el sistema se encuentre armado. Todas las barreras dis-
pondran de un tamper anti-escalada, un termostato y tres resistencias calefactoras. Insta-
lacion en el CPD de un armario rack donde se ubiquen el grabador de 8 canales con dis-
co duro de 4Tb, también instalado una central de intrusién a la cual mediante un expan-
sor de entradas reciba las sefiales de alarma de las barreras y de las camaras del perime-
tro.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeiee 1.021,07
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiiee e 13,82
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6.822,24
Suma la partida ........ccceeeviieiiniieiiien, 7.857,13
Costes indirectos............... 3% 235,71
Redondeo.......ccoeeeeevieeiiieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 8.092,85

Escala salvamento de hasta 18 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenaci-
dad tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diame-
tro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diametro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos
inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

[V F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales ........oooveveveeeeeeeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeen

Suma la partida ........ccceeeviieiiniiieeien,
Costes indirectos............... 3%

Redondeo.......ccoeeeeeieeeiiieeeeeeeeeeee e

11,57
7,44
49,50

68,52

2,06
0,01

70,58

23,15
6,25
42,00

71,40

2,14
0,01

73,54
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Cédigo Ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA.......oocrrereerrnennas 678,39
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranfor-
macién y Resiliencia financiado por la Uniéon Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.
Manode obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiiie 40,60
Materiales ........oovvveeeeeeiieieee e 350,00
Suma la partida .......cccooeeerieeniieieee, 390,60
Costes indirectos............... 3% 11,72
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeeieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 402,33
PROSP jor Prospeccion y sefalizacion de areas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
cién del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superfi-
cie.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 239,75
Costes indirectos............... 3% 7,19
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 246,94
REFQUINS ud Refugio quiropteros instalado
Refugio para quiropteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificacion ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para
murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de ma-
dera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm vy orificio de co-
municacién entre pareja de nidos de 6 cm de didmetro. Totalmente terminado, instalado
y operativo.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 42,70
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 14,89
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 76,37
Suma la partida .......cccoeveeiieeniieieee, 133,96
Costes indirectos............... 3% 4,02
Redondeo.......ccoeeeeeviiieiiieiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......c o cnians 137,98
$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
Materiales ........ooeeveeeeeeiieieee e 11,59
Costes indirectos............... 3% 0,35
TOTAL PARTIDA......oc o cnneaes 11,94
S$25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccion para soldadores ce, s/normativa vigente.
Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 6,30
Costes indirectos............... 3% 0,19
TOTAL PARTIDA......ocorererrennaes 6,49
S$25-12 par Polainas para soldador

Ropa de proteccén para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociacion espanola de normalizacidbn norma une-en
iso 11393-5

Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 9,46
Costes indirectos............... 3% 0,28
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnerennnanens 9,74
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S$25-13 par Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005
Materiales ........ooevveeeeeeiieeeeeeeeeee 4,92
Costes indirectos............... 3% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrneennes 5,07
S$25-19 ud Crema de proteccion solar
Crema de proteccion solar
Materiales ........ooevveeeeeeeiiieee e 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 51,50
S$25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccién facial de sujecion manual, con filtros de soldadura, epi de catego-
ria ii, segfiun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 10,20
Costes indirectos............... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrneennnes 10,51
S$25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
Materiales ........ooevveeeeeeieeeieee e 6,68
Costes indirectos............... 3% 0,20
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrneenanes 6,88
TO1AZ2 m3 Base de zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso trans-
porte.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 0,66
Maquinaria ........cccoeeeeiiiee e 5,47
Materiales .......oooevveeeeeeeieeieee e 16,38
Suma la partida .......cccceeeiieeeeieee e 22,51
Costes indirectos............... 3% 0,68
Redondeo.......cccoeeeiiiiiieiiieieeeeeeee -0,00
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrcnennanes 23,19
UJAO70 jor Riego de plantaciones
Riego de 1.682 m2 (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la se-
mana mediante manguera conectada a camién cisterna, con un rendimiento de 5 I/m2,
procurando un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiie 85,40
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 162,64
Costes indirectos............... 3% 7,44
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 255,48
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