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MANO DE OBRA

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01001 h Capataz 26,4600
O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300
O01008 h Peón especializado régimen general 19,2900
O01009 h Peón 20,9100
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03013 h Consultor senior especialista 52,0700
O03015 h Analista de aplicaciones y sistemas 36,9600
O03019 h Técnico sistemas senior 29,4700
O03025 h Jefe de proyecto 42,7900
O03030 h Programador sénior 22,9900
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000
O03063 h Diseñador gráfico web 26,9300
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MAQUINARIA

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

I14032 m³ Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,7100
M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000
M01026 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 43,9500
M01033 h Dumper de obra, 2500 l 57,7600
M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300
M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000
M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200
M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,6000
M01129 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 4,3700
M02002 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300
M02018VH h Vibrador hormigón 24,6900
M02046 h Proyector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra 7,7100
M02052 h Equipo oxicorte 5,6000
M03011 h Ahoyadora, sin mano de obra 7,5600
M03HH065 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,1200
M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800
M06010 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 40,3000
M06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700
M07CG0 h Camión 20 Tm. 36,4600
M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600
MAQC h Pequeña herramienta 29,0000

Página 1



 
 

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 

ANEJO nº 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

  

  



 
 

 

 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 

ANEJO nº 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



MATERIALES

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.05 m Cable eléctrico unipolar, H1Z2Z2-K, tipo ZZ-F 1x4mm2 0,6900
0STRBL ud Protección sensor 279,0000
1AUCAEA ud Caja ext. de seguridad RB cerradura expecial 79,8400
1AUCUEB ud Cuadro básico enrollable hombre presente 26,1400
1AUOP ud Operador mini-matic 22 super c/electrofreno 205,8600
1ENEJ2 ud Eje cerchado 1 operador para puerta mediana hsta 1800x3000 mm 104,2400
1ENGU ud Par de guías de acero de 60x45 lacado estandar 181,4300
1ENSO ud Soporte eje caballete sujeción a hormigón 16,2700
1ENSUL ud Puerta enrollable 1600x3000 lacado estandar 284,6800
50-2 ud Controlador multiparamétrico 1.418,3300
A51285A ud Batería gel 85 Ah 12 V 183,3500
A9F79425 ud PIA 4P 40A  C 65,7900
A9R15440 ud DIFERENCIAL 4P 40A 300mA-S AC 211,0000
ADAPSIM ud Adaptador RJ45 Cat. 5 UTP para SImon 31 s/marco 5,1000
ADH2 l Adhesivo para coquilla elastomérica 11,7000
AGL40 ud LUMINARIA SUSPENDIDA LED de 1,2 m 40 W, 4900 lm 270,0000
AGLSUS ud ACCESORIO SUSPENSION 17,5000
AMET ud Armario metálico mural 1000x600x250 mm 481,7900
APRSH9 ud Aforador Parshall PP 9" 2.255,0000
AREMEXT ud Armario para extintor 167,0000
ARM3L ud Armario aluminio 3 motores lineales 420,0000
ARM3R ud Armario aluminio 3 motores radiales 420,0000
ARM4L ud Armario aluminio 4 motores lineales 510,0000
ARM4R ud Armario aluminio 4 motores radiales 510,0000
ARM5L ud Armario aluminio 5 motores lineales 590,0000
ARM5R ud Armario aluminio 5 motores radiales 590,0000
ARM6L ud Armario aluminio 6 motores lineales 730,0000
ARM6R ud Armario aluminio 6 motores radiales 730,0000
ARM7L ud Armario aluminio 7 motores lineales 840,0000
ARMEXTTF ud Armario exterior telefonía 48,0000
AXIS T8120 ud Inyector 46,0000
AXISM3205 ud Domo antiv. GA c/ IR 499,0000
BMZ ud Borne MCZ 55,0800
CABL ud Cables 4,8000
CABLACT m Circuito conexión bajo tubo acero 28,4000
CABLE RZ16 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 3,7000
CAJAPLAC ud Soporte para 6 modulos (caja+soporte+placa) 24,0000
CAJASUE ud Cubeta para empotrar  en suelo 3 modulos 24,0000
CAJATT ud Caja de seccionamiento TT c/embarrado 12,4000
CASET_AUT01 ud Caja de madera para autillo 37,5000
CASET_INS_01 ud Caja de madera para aves insectívoras 20,0000
CASET_MB Ud Caja de madera para murciélagos 40,0000
CCP4 ud Compuerta plana 150x150 mm estanca 1.323,5300
CCR ud Cableado, caja, relés 3,9000
CELDW10 ud Downlight 10 W 1100 lm blanco 30,0000
CELDW30 ud Downlight 30 W 3000 lm blanco 64,8000
CLIMAVE m² Conducto climaver neto 13,2000
CN_CP85 u Caja nido compacta lechuza (CP_85) 226,0000
COLUM ud Columna  ac.galv.h=3 m 340,0000
COM36M m Cable RZ1-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 4,3100
CON315M m Cable RZ1-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 2,0100
CON325M m Cable RZ1-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,8300
COND0A m Conductor  1,5 mm2 Cu H07Z1-K (As) 0,4400
COND0B m Conductor  2,5 mm2 Cu H07Z1-K (As) 0,7100
CONDRC m Conductor 3X2,5 mm2 Cu RDT-RF 2,9000
CONRV2X15 m Conductor 3X1,5 mm2 Cu RV 0,6/1 kV 0,4000
COQUILLA11 m Coquilla espuma elastomérica 11mm diám. interior, espesor 10 mm 1,1400
COQUILLA19 m Coquilla espuma elastomérica 19mm diám. interior, espesor 10mm 1,6000
CP40-MP3BT ud MODULO MUSICAL CD/MP3 518,6000
CPU ud CPU ET200SP 1.439,0000
CPUPLC ud CPU PLC 374,0000
CSSM ud Cuadro secundario c/aparamenta 2.699,2700
CU25ROED m Conductor  2,5 mm2 Cu RV-K c/met. 1,1000
CU35ROED m Conductor  3x2,5 mm2 Cu RV-K c/met. 2,5000
CU45ROED m Conductor  4x1,5 mm2 Cu RZ1-K c/met. 1,2100
D41000A ud INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 22Q DC 60X60 - 2.0 740,9000
D41000B ud INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 28Q DC 60X60 - 2.0 852,5000
D41000C ud INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 36Q  DC 60X60 - 2.0 951,7000
D41000D ud INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 45Q DC 60X60 - 2.0 964,1000
D41000E ud EXT. MINI KRV V4+C KOSNER PLUS 6HP 160SW 1PH 2.269,2000
D41000F ud MANDO CONTROL REMOTO KOSNER R05B - II 27,9500
D41000G ud DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-01C 2TUBOS 49,6000
D43500H ud KOSNER LARGUERO 100MM KOSNER 0,8200
D43500I ud KOSNER LARGUERO 150MM KOSNER 0,8400
D43500J ud KOSNER LARGUERO 200MM KOSNER 0,8600
D43500K ud REJILLA IMPULSION 200X100MM DOBLE BLANCA 13,7832
D43500L ud REJILLA IMPULSION 200X150MM DOBLE BLANCA 15,5700
D43500M ud REJILLA RETORNO 200X100MM LAMAS 45° BLANCA 10,7800
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D43540N ud KOSNER REGULADOR CAUDAL REJILLA IMPULSION 200X100 KOSNER 8,2000
D44005O ud EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTOS LINEO QUIET 150 AC SUPERSILENC VORT 189,6700
D44010P ud EXTRACTOR LINEA CONDUCTO SV/FILTER-250 F6+F8 712,3900
DES ud Desinfección conductos UCIS 235,0000
DOMOP3265 ud DOMO 2 MP 509,0000
E110035M Plotter tamaño máximo A0 con tecnología de impresión por inyección térmica de tinta 4.000,0000
E110040M Tableta para firmas electrónica con lápiz inalámbrico libre de batería y pantalla LCD 5" 350,0000
E120010037 ud Cámara de streaming 4K 3.050,0000
E120010038 ud Controlador cámaras cannon 2.000,0000
E12041M Tablet 10,4" con sistema operativo Android Q 300,0000
E1210034M Ordenador portátil con sistema operativo windows 11 con cámara y micrófono 750,0000
E1210036M Escaner A4 con escaneo de doble cara de 70 ppm y conectividad USB 3.2 1.000,0000
EMB1 ud Embornado de cuadro 788,0000
EMB2 ud Embornado de cuadro 324,0000
EMQ15P ud Tablet 10" robusta 675,0000
EURO1500 ud Actuador lineal 500 mm 24V 195,8900
EXCZAN m³ Excavación zanja 5,4000
F02144_11 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000
F2150_011 ud Malla contra roedores de 0,60 p.o 0,3000
F2150_012 ud Tutor de bambú de 0,75 m. 8/10 ø 0,0450
FER4961 ud KIT videoportero automático 432,0000
FER5920 m Manguera de 8 hilos y coaxial 1,2133
FER70703 ud Placa Audio 2º acceso 65,1022
FER70707 ud Placa Video 2º acceso 255,0000
FER88101 ud Rele doble contacto 11,4670
FER8851 ud Caja empotrar 9,5000
FERCAB m Manguera de 5 hilos 0,4973
FMR10 ud Sensor nivel + 10 m de cable apantallado 313,9900
FY4 ud Filtro en Y 4" 72,0000
FY6 ud Filtro en Y 6" 142,0000
GMWE ud Emisor de pulsos 10,4000
GMWP4 ud Contador Woltmann 4" 189,0000
GMWP6 ud Contador Woltmann 6" 345,0000
K804B ud MANDO 4 CANALES MONO FUENTE MUSICAL 155,0000
K814U6 ud CENTRAL 4 CANALES 60 W 535,0000
K855 ud ALTAVOZ 5", 15 W, 8 OHM, SIN REJILLA 29,0000
K861W ud MARCO ABS BLANCO 1 MODULO 4,5000
K875W ud REJILLA ABS ALTAVOCES 5" BLANCO 7,0000
K885M ud JUEGO MUELLES REJILLA 5 1,0000
KMRUT ud Accesorios montaje router 13,4000
KSHC144 ud Panel Fotovoltaico 445Wp 190,0000
L021100 ud Actuador radial 1100 mm 24V 618,0000
L02800 ud Actuador radial 800 mm 24V 532,0000
LAVSTO ud AR. Lavandula stoechas (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 1,0000
LRM2070 ud DETECTOR DE MOVIMIENTO+FOTOCELULA, REGULACION DALI (D) 59,0852
LUMP30A ud Luminaria de emergencia autónoma 113,0000
M36354 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 89,6000
MA12 u Pantalla seguridad cabeza soldador 12,3500
MA19 u Mandil cuero para soldador 8,8400
MA22 u Par guantes para soldador 2,6800
MA23 u Par botas aislantes 5000 V 64,6700
MA26 u Par polainas para soldador 4,2500
MA27 u Cinturón amarre lateral anillas inoxidables 37,1900
MATC ud Material vario construcción 12,0000
MD03 m³ Hormigón HM-12.5/B/40/IIa 46,5000
MD05 m³ Hormigón HM-20/P/22/IIa 94,0000
MD07 m³ Hormigón HA-25/P/22/IIa 60,5700
MD21 m³ Mortero de cemento M-250 57,6900
MG01 m² Baldosa 40x40x4,0 g-b 9,2000
MI02 m Bordillo 15 x 25 capa ext 4,2700
ML99 kg Fibra de acero 1,0000
MM40DDD ud Ventosa DN-50 PN-16 58,8000
MODEA ud Módulo de entradas analógicas 206,1700
MODEDSD ud E/S digitales, 16 DI/16 DO 252,5800
MPPT200 ud Regulador carga baterías 190W/20A 160,0000
MS03 m Tubo PVC corrug. 100 mm. 2,0900
MS21 ud Anclaje columna h=4-5-6 m. 22,0000
MTCNM001 ud Caja nido cernícalo (CP_80) 150,0000
MTCNM002 ud Poste de madera de pino 4 - 5 metros 50,0000
NEMOA ud Equipo datalogger 2 ED, c/GSM, c/pila 424,5400
NEMOB ud Equipo datalogger 4 ED, 2 EA, c/GSM, c/pila 617,4800
NF6 ud Caudalimetro tiempo transito 7.553,0000
NFE-508 ud Módulo extensión a 8 haces 3.316,0000
NFE0 ud Cable interconexión L=10m 53,0000
NOS-V30 ud Par sensores tiempo tránsito 3.127,0000
NOZ0 ud Sistema sujeción sensor 353,0000
O1D100 ud Sensor láser posición compuerta 281,0000
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
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P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500
P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900
P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700
P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000
P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900
P01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 8,6200
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P01AA020 m³ Arena de río 0/6 mm 22,0000
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 17,8800
P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 14,2700
P01BO110 ud Bloque hormigón para revestir 40x20x30 cm 1,3500
P01CASETA2 ud Caseta hormigón 1.500x1.1500x2.100 mm interior 935,0000
P01CC038 t Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos 96,7600
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 59,3100
P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF 68,3500
P01DW090 ud Pequeño material 1,2500
P01LH130 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 42,4400
P01MC040 m³ Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,9800
P01MEZ040 kg Mortero soleras Keracem® Eco Prontoplus 0,3400
P01MS210 t Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2) 254,3300
P01UT055 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,2900
P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300
P02EPT020 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 110,0000
P03002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 54,8100
P03024 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/20/I-II-III+Q+E, sulforresistente (p.o.) 86,4800
P03ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,6700
P04RW020 m² Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,5800
P04RW061 m Guardavivos PVC para yeso 0,2100
P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,5200
P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,0100
P07AL060 m B.acústica Fonodan autoadhesiva 50mm 20,0000
P07TO010 kg Isocianato 2,5000
P07TO020 kg Poliol 9131 2,5000
P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 0,2600
P08003 ud Pinus halepensis 1savia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en vivero 0,2100
P08051 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8200
P08057 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,2700
P08MR070 m Rodapié chapado roble 7x1,6 cm 2,2800
P08SM100 m² Pavimento laminado monolamas biselado clase 23-32 - 8 mm 29,4000
P08SW040 m² Lamina de polietileno 2 mm 1,1500
P11L06A ud Puerta paso block roble incrustación madera ciega de 825 mm 207,0000
P11P01aa ud Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,7800
P11RM010 ud Juego manivelas acero inoxidable 22,9000
P12P02A ud Ventana PVC blanco oscilobatiente 155x120 cm 397,2803
P12PM010 m² Ventanal cerramiento fijo <2 m2 118,5900
P12PW010 m Premarco aluminio 6,3100
P13BP010 ud Pieza en U tubo D=40 mm, 40x40x4 cm 102,0000
P13ME020 m² Mampara practicable 137,3600
P14AA040 m² Vidrio float incoloro 6 mm 14,0000
P14BP030 ud Puerta luna Templex inc.2090x796 86,3200
P14BP120 ud Pernio alto 54 mm 13,5000
P14BP130 ud Pernio bajo 54 mm 19,6100
P14BP140 ud Punto de giro alto 7,5900
P14BP150 ud Punto de giro bajo 20,0000
P14BP160 ud Tapa de freno 8,8800
P14BP170 ud Caja de freno 6,9500
P14BP180 ud Mecanismo freno 89,3400
P14BP190 ud Cerradura llave y manivela 37,6200
P14KW050 m Sellado con silicona incolora 1,0000
P14KW220 m² Lámina protección ultravioleta 14,4500
P15AE005 m Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 3,6000
P15AF070 m Tubo rígido DP poli. D 110 mm 1,8000
P15AH010 m Cinta señalizadora 0,8000
P15EB010 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,1000
P15GB025 m Tubo PVC flexible M25 GP7 0,4376
P15GP072D m Bandeja PVC. 60x100 mm. 6,4000
P15GP152 m Cubierta bandeja PVC.100 mm. 3,2000
P15GS010 m Separador h=100 mm. 9,2500
P15GS042 m P.p.acces. bandeja 60x100 mm. 2,1600
P15GS072 m P.p.soporte vert.band. 600x100mm 4,0000
P15HX010 ud Interruptor Simón serie 31 5,2400
P15HX020 ud Conmutador Simón serie 31 5,2400
P15HX070 ud Base e. schuko Simón  31 blanca 3,8000
P15HX070C ud Base e. schuko Simón  31 blanca s/marco 3,7000
P15HX0A ud Base e. schuko Simón  31 roja s/marco 3,7000
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P20010403 ud Equipo portatil i5 15,6'' 552,8900
P20010404 ud Ratón óptico ambidextro 1200DPI 3 botones 18,3500
P20010405T ud Servidor Torre 2.204,5100
P20010413 ud Cámara de Video 1.600,0000
P20010414 ud Pantalla Táctil 85" 5.005,0000
P20010415 ud Pantalla 32" 199,0000
P23FK350 ud Señal PVC 210x297mm.fotolumi. 7,4000
P23FR050 dm2 Espuma intumescente 34,0000
P25057 m Bandeja rejilla 200x60 mm (p.o.) 10,0700
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100
P25200 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 2,0100
P25202 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,3200
P26TPA88 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm. 18,2000
P26TPAES ud Codos, piezas especiales, soportación 220,0000
P26UB100 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 28,0000
P26UG300 ud Goma plana D=100 mm. 4,3000
P26UG302 ud Goma plana D=125 mm. 5,8000
P26UL270 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 24,0000
P26UL272 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=125 mm 42,0000
P26UUB102 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125 mm 35,0000
P26VC002 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 94,0000
P26VC004 ud Vál.compue.c/elást.brida D=125 mm 118,0000
P27004 ud Ordenador portátil estándar 14" 776,8200
P28008 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.) 25,0700
P28017 ud Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante (p.o.) 43,4400
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,5400
P31SC030 u Panel completo PVC 700x1000 mm 13,5000
P34EM260 ud Mesa profesor 150x70x76 cm 355,3300
P34EP190 ud Pizarra digital interactiva 77" 1.110,0000
P34OD240 ud Mesa despacho 180x80 cm 320,0000
P34OD250 ud Mesa despacho 150x60 cm 250,0000
P34OD260 ud Mesa despacho 140x80 cm 234,0000
P34OD300 ud Archivador 4 cajones 47x62x132 cm 239,0000
P34OD380 ud Armario estantería 3 entrepaños 80x44x159 cm 480,0000
P34OD430 ud Mesa reunión redonda pie metálico 120 cm 420,0000
P34OI040 ud Sillón confidente tela 220,0000
P34OI060 ud Silla sala de juntas tela 190,0000
P34OI090 ud Bancada salas espera 3 plazas 460,0000
P34OS040 ud Sofá 2 plazas piel 130x76x70 cm 540,0000
P34SM020 ud Mesa centro madera y cristal 93x93x51 cm 280,0000
P34TO020 ud Butaca tapizada tela con pala abatible 110,0000
P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000
P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000
PASM150 ud Pasamuros D=150 mm polietileno 24,1000
PE0611M ud Ordenador portatil 552,8900
PGRAY ud Optoacopladores gray 6,7900
PICA2000 ud Pica de toma de tierra 24,8000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PM ud Pequeño material 1,6000
PMACT ud Puesta en marcha actuador 24,4000
PMFS ud PUESTA EN MARCHA fuente de sonido 80,0000
PMRM ud PUESTA EN MARCHA RACK 128,0000
PMVA ud Pequeño material y varios 161,0000
PROCOM ud Procesador de comuninaciones 441,2000
PROTAP ud Aparamenta de protección y maniobra 465,3700
P_ARBUSTO Planta pequeña de porte arbustivo 3,0000
P_C_ARBORES ud Colutea hispanica 10/40 cm en AF 0,5300
P_C_SCOPA ud Cytisus scoparius, 20/30 cm de altura en AF 0,5700
P_D_GNIDIUM ud Daphne gnidium, 30/50 cm de latua en AF 0,8100
P_D_PENTAPH ud Dorycnium pentaphyllum 20-30 cm en AF 0,4500
P_J_FRUTIC ud Jasminum fruticans 20/30 cm AF. 0,5000
P_MORUS_SP ud Planta de Morus alba de 1,5-2,0m de altura con cepellón 25,0000
P_O_EURO ud Olea europaea 1,0 - 1,60 m de altura 31,8000
P_P_ANGUSTI ud AR. Phillyrea angustifolia (L.), en AF 0,20/0,40 m de alt 2,5000
P_P_DULCIS ud Planta de Prunus dulcis de 1,5-1,75m de altura con cepellón 26,5000
P_P_HALE ud Pinus halepensis 1,5-2 m en cepellón 11,5000
P_R_SPHA ud Planta de Retama sphaerocarpa 20-30 cm en contenedor 2,5000
P_S_LAVAN ud Salvia lavandulifolia 15-20 cm en AF 2,0000
P_U_MIN ud Planta de Ulmus minor de 1,5-2m de altura RD 12,0000
RELLZACO m³ Relleno compactado zanja 11,3000
RJ45C5UT ud Conector RJ45 UTP categoria 6 10,6100
ROHRVE1 ud Extensión sensor 143,0000
ROSOFF ud AR. Salvia rosmarinus (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de al 1,0000
ROTULO ud ROTULO 3,4000
ROUTER ud Router industrial 64 GB 210,0000
RSD ud Relé RSD 47,2000
S315 ud Tubo inmersión 192,6100
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S461 ud Sensor turbidez inmersio+cable 464,0000
T0020303 ud Cable (2 m) 42,0000
T00PE0060 kg Pintura anticorrosiva HAMMERITE p/metal 24,0000
T06CA0152 ud Caja deriv.emp.100x100x50 1,4000
T06XR0000 ud Regleta de conexión 12x4mm² 0,5200
T91B57 ud Adaptador para mastil 116,0000
TASAC ud Tasas de Industria e inspección previa 150,0000
THYVUL ud AR. Thymus vulgaris (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 1,0000
TR138510 ud Suspension con acometida 24,5000
TRI7662540 ud PANTALLA 60x60 EMPOTRADA 31 W LED 3600lm 4000K CRI=80 72,5050
TUBO34 m Tubo de cobre sin soldadura 3/4" diámetro 1 mm espesor 8,3000
TUBO38 m Tubo de cobre sin soldadura 3/8" diámetro 0,8 mm espesor 3,3400
TUBOEAC16 m Tubo acero flexible M 16 mm 5,4000
TUBOELAC16 m Tubo acero rígido M 16 mm 8,8000
TUBOELAC50 m Tubo acero rígido M 50 mm 18,2000
TUBOELHF20 m Tubo LHC corrugado M 20 mm 1,2000
TV Led 50 ud TV Led 50 " 378,0000
U04GF001 t Escayola en sacos 103,5300
U14AA001 m² Placa de escayola lisa 2,6600
U14AT201 m Fosa o media caña Yesyforma (87x85) 2,9900
U18JJ010 m Rodapié de castaño 7x1 cm. 4,3100
U35AA006 ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,2700
U36CA003 l Pintura plástica mate agua Alphalux blanco 5,2300
U36CA101 l Imprimación al agua Alpha Aquafix 7,0400
UTP6 m Cable UTP Cat 6 2,2000
VDO00812U5 ud Conjunto VDI hasta 12 puestos trabajo cat. 5e UTP 520,0000
VIDWALSOP ud Soporte mural 187,0000
VISDC ud Visados 140,0000
VISDE ud Visados 110,0000
VIWALL55 ud Videowall 55" 5.005,0000
ZCE01 ud Cuerpo interrupor 7,3200
ZCMD ud Final de carrera + 5 m cable 46,0000
ZCY45 ud Palanca interruptor 3,7000
ZUB0 ud Caja montaje IP67 369,0000
armrem ud Armario metálico c/puerta + antirobo 2.240,0000
armrpol ud Armario de poliester c/puerta + antirobo 724,0000
banbat ud Bancada acero galvanizado + antirrobo 124,0000
barcirc ud Barandilla semicircular 6,2000
d4354000012 ud KOSNER REGULADOR CAUDAL REJILLA IMPULSION 200X150 KOSNER 9,2800
soprFV ud Soporte de aluminio panel fotovoltaico 109,0000
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091 m³ EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación.

M01052 0,1000 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000 5,10
M01077 0,0100 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000 0,60
M01082 0,0100 h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,14

6,14

126 m³ RELLENO EN ZANJA, SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de la excavación, in-
cluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

O01009 0,2300 h Peón 20,9100 4,81
M07CG0 0,0200 h Camión 20 Tm. 36,4600 0,73
M01052 0,0400 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000 2,04
M02007 0,1600 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,51

8,51

127 m³ ARENA NATURAL
Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

O01009 0,6340 h Peón 20,9100 13,26
P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 15,9100 15,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,17

29,17

129 m² SOLERA DE HORMIGÓN HM-12.5 20 cm
Solera de hormigón HM-12.5 de 20 cm de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas
y curado.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 23,6900 1,42
O01009 0,1300 h Peón 20,9100 2,72
MD03 0,2000 m³ Hormigón HM-12.5/B/40/IIa 46,5000 9,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,44

13,44

130 m³ HORMIGÓN HA-25/P/22/IIa VIBRADO Y REGLADO
Hormigón HA-25/P/22/IIa vibrado y reglado, armado con 25 Kg/m3 de fibra de acero tipo Duoloc-Bettor 47/1.0 ó si-
milar, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

O01004 0,5020 h Oficial especialista 23,6900 11,89
O01009 0,1680 h Peón 20,9100 3,51
MD07 1,0000 m³ Hormigón HA-25/P/22/IIa 60,5700 60,57
ML99 25,0000 kg Fibra de acero 1,0000 25,00
M02018VH 0,1000 h Vibrador hormigón 24,6900 2,47
I14032 1,0000 m³ Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,7100 3,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,15

107,15

132 m² PAVIMENTO LOSAS TERRAZO, 40x40x4 cm RELIEVE
Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con rectángulos en diagonal en relieve, de idénticas caracte-
rísticas que el de la acera adyacente, en dos colores (blanco y rojo) formando dibujo, incluso mortero de asiento
M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

O01004 0,1600 h Oficial especialista 23,6900 3,79
O01009 0,1690 h Peón 20,9100 3,53
MG01 1,1000 m² Baldosa 40x40x4,0 g-b 9,2000 10,12
MD21 0,0400 m³ Mortero de cemento M-250 57,6900 2,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,75

19,75

133 m BORDILLO HM-35, 15x25 cm
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

O01004 0,1220 h Oficial especialista 23,6900 2,89
O01009 0,2600 h Peón 20,9100 5,44
MI02 1,0000 m Bordillo 15 x 25 capa ext 4,2700 4,27
MD03 0,0820 m³ Hormigón HM-12.5/B/40/IIa 46,5000 3,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,41

16,41

184_p_arbu ud Suministro y plantación de arbustos
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, de 2 savias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepi-
cado y antiespiralización. Se incluye el transporte desde el vivero con camión grúa, la distribución de la planta en
el tajo, la plantación manual y un riego de asentamiento.

P_ARBUSTO 1,0000 Planta pequeña de porte arbustivo 3,0000 3,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 3,0000 0,30
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33
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TOTAL PARTIDA............................................................... 8,84

8,84

A01A030 m³ PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P01CY010 0,8500 t Yeso negro en sacos YG 59,3100 50,41
P01001 0,6000 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,22

103,22

A01A040 m³ PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P01CY030 0,8100 t Yeso blanco en sacos YF 68,3500 55,36
P01001 0,6500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 108,21

108,21

A01CA001 m³ PASTA DE ESCAYOLA
Pasta de escayola amasada manualmente según NTE-RPG.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
U04GF001 0,7900 t Escayola en sacos 103,5300 81,79
P01001 0,7000 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 145,14

145,14

A03H090 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm
Hormigón realizado con dosificación de 330 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en sacos, arena de río y árido
rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera
portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).

O01009 0,9490 h Peón 20,9100 19,84
M03HH065 0,9490 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,1200 2,01
P01CC038 0,3400 t Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos 96,7600 32,90
P01AA030 0,6170 t Arena de río 0/6 mm 17,8800 11,03
P01AG020 1,2920 t Garbancillo 4/20 mm 14,2700 18,44
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,38

84,38

A0P35018D ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) c/barandilla protección
Pate de acero galvanizado conformado en U, para arquetas o pozos de 30x25 cm según UNE-EN 1917, incluso
barandilla de protección. Totalmente colocado.

O01009 0,2000 h Peón 20,9100 4,18
P35018 1,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000 4,30
barcirc 1,0000 ud Barandilla semicircular 6,2000 6,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,68

14,68

A0P35019 ud Pasamuros D= 150 mm
Pasamuros de polietileno y diámetro 150 mm, embebido en muro de arqueta. Unidad totalmente colocada.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 23,6900 3,55
O01009 0,1500 h Peón 20,9100 3,14
PASM150 1,0000 ud Pasamuros D=150 mm polietileno 24,1000 24,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,79

30,79

A0P350A ud Tapa circular fundición D=60 cm de acceso a arqueta

Tapa circular D=60cm de fundición, incluso cerco. Unidad totalmente colocada.
O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,0500 h Peón 20,9100 1,05
P02EPT020 1,0000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 110,0000 110,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 112,23

112,23

B01009D m² Losa de hormigón armado HA-35 15 cm y mallazo ø12mm 150x150
Losa de hormigón de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HA-35, sulforresistente de tamaño máximo del
árido de 20 mm, incluso vertido, armado con mallazo ø12mm15x15 superior y inferior , parte proporcional de jun-
tas, aserrado de las mismas y fratasado. Incluso colocación de ganchos para izado, zuncho de refuerzos, huecos
para tapas. Unidad totalmente ejecutada y colocada.

I15008 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 12,6100 15,76
I14029 0,1500 m³ Hormigón armar HA-35/spb/20/I-II-III+Q+E, sulforresistente, planta 116,1700 17,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,19

33,19

C_ARBORE ud Suministro y plantación de Colutea hispanica
P_C_ARBORES 1,0000 ud Colutea hispanica 10/40 cm en AF 0,5300 0,53
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,5300 0,05
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P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,12

6,12

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 705,66

705,66

C_SCOPA ud Suministro y plantación de Cytisus scoparius
P_C_SCOPA 1,0000 ud Cytisus scoparius, 20/30 cm de altura en AF 0,5700 0,57
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,5700 0,06
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,17

6,17

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

D_GNIDIUM ud Suministro y plantación de Daphne gnidium
Suministro y plantación de Daphne gnidium de 2 savias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepicado y
antiespiralización. Se incluye el transporte desde el vivero con camión grúa, la distribución de la planta en el tajo,
la plantación manual y un riego de asentamiento.

P_D_GNIDIUM 1,0000 ud Daphne gnidium, 30/50 cm de latua en AF 0,8100 0,81
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,8100 0,08
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,43

6,43

D_PENTAPH ud Suministro y plantación de Dorycnium pentaphyllum
P_D_PENTAPH 1,0000 ud Dorycnium pentaphyllum 20-30 cm en AF 0,4500 0,45
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,4500 0,05
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,04

6,04
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E0102062 m Circuito antiroedor 3x2,5 mm2  1000 V  bajo tubo acero flexible
Circuito realizado con tubo de acero flexible DN 16 mm, manguera con conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2
con alma metálica (cable anti roedor) aislamiento  1000 V., II + TT, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

O01018 0,1000 h Cuadrilla B 44,6000 4,46
CU25ROED 3,3000 m Conductor  2,5 mm2 Cu RV-K c/met. 1,1000 3,63
TUBOEAC16 1,0000 m Tubo acero flexible M 16 mm 5,4000 5,40
PM 0,8000 ud Pequeño material 1,6000 1,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,77

14,77

E07BHG130 m² FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x30 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y ar-
madura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE
DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01018 0,5500 h Cuadrilla B 44,6000 24,53
P01BO110 13,0000 ud Bloque hormigón para revestir 40x20x30 cm 1,3500 17,55
P01MC040 0,0350 m³ Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,9800 2,24
A03H090 0,0300 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 84,3800 2,53
P03ACA010 3,0000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,6700 2,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,86

48,86

E07LD130 m² TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 23,6900 8,29
O01009 0,3500 h Peón 20,9100 7,32
P01LH130 0,0360 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 42,4400 1,53
P01MC040 0,0170 m³ Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,9800 1,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,23

18,23

E08PB070 m² REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA HIDRÓFUGO PROYECTADO (OC-CSIV-W2
Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según UNE-EN 998-1:2018, en espesor de
10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábri-
ca de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio
10x10 mm y 110 gr/m2 en en puntos singulares (unión soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p. de de
medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,0800 h Oficial especialista 23,6900 1,90
O01009 0,2800 h Peón 20,9100 5,85
P01MS210 0,0100 t Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2) 254,3300 2,54
P04RW020 0,2500 m² Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,5800 0,15
M02046 0,0800 h Proyector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra 7,7100 0,62
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,07

11,07

E08PEM010 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,6900 5,92
O01009 0,2500 h Peón 20,9100 5,23
A01A030 0,0120 m³ PASTA DE YESO NEGRO 103,2200 1,24
A01A040 0,0030 m³ PASTA DE YESO BLANCO 108,2100 0,32
P04RW061 0,2150 m Guardavivos PVC para yeso 0,2100 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,76

12,76

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04
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I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo
y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 20,68
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,55
P02009 0,8300 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,40
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,46

114,46

I14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 54,8100 54,81
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,50

84,50

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,21

118,21

I14029 m³ Hormigón armar HA-35/spb/20/I-II-III+Q+E, sulforresistente, planta
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica), sulforresistente, con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03024 1,0000 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/20/I-II-III+Q+E, sulforresistente (p.o.) 86,4800 86,48
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 116,17

116,17

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,6900 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,9100 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900 0,93
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,76

1,76

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 23,6900 0,36
O01009 0,0150 h Peón 20,9100 0,31
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900 0,93
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,63

1,63

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 23,6900 1,11
O01009 0,0470 h Peón 20,9100 0,98
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 8,6200 9,48
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,61

12,61

Página 5



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 23,6900 12,08
O01009 0,5100 h Peón 20,9100 10,66
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,88

24,88

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,5200 h Oficial especialista 23,6900 12,32
O01009 0,5200 h Peón 20,9100 10,87
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,33

25,33

J_FRUTIC ud Suministro y plantación de Jasminum fruticans
P_J_FRUTIC 1,0000 ud Jasminum fruticans 20/30 cm AF. 0,5000 0,50
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,5000 0,05
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,09

6,09

L_STOECHAS ud Suministro y plantación de Lavandula stoechas
Suministro y plantación de Lavandula stoechas, de 2 savias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepica-
do y antiespiralización. Se incluye el transporte desde el vivero con camión grúa, la distribución de la planta en el
tajo, la plantación manual y un riego de asentamiento.

LAVSTO 1,0000 ud AR. Lavandula stoechas (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 1,0000 1,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 1,0000 0,10
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,64

6,64

MORUS_SP ud Suministro y plantación de Morus alba
Suministro y plantación de Morus alba de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_MORUS_SP 1,0000 ud Planta de Morus alba de 1,5-2,0m de altura con cepellón 25,0000 25,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 25,0000 2,50
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,2700 1,27
P01001 0,0750 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,07
M01009 0,0375 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,49
O01009 0,5792 h Peón 20,9100 12,11
O01007 0,0722 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 1,61
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8200 0,82
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,20

45,20

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,65

55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91
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TOTAL PARTIDA............................................................... 44,60

44,60

O_EUROP ud Suministro y plantación de Olea europaea
Suministro y plantación de Olea europaea de 1.00-1.60 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60
x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_O_EURO 1,0000 ud Olea europaea 1,0 - 1,60 m de altura 31,8000 31,80
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 31,8000 3,18
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,2700 1,27
P01001 0,0750 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,07
M01009 0,0375 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,49
O01009 0,5792 h Peón 20,9100 12,11
O01007 0,0722 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 1,61
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8200 0,82
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,68

52,68

P. HALE R. ud Suministro y plantación de Pinus halepensis (repoblación)
P08003 1,0000 ud Pinus halepensis 1savia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en

vivero
0,2100 0,21

%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 0,2100 0,02
O01009 0,2107 h Peón 20,9100 4,41
O01007 0,0229 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,51
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
F2150_011 1,0000 ud Malla contra roedores de 0,60 p.o 0,3000 0,30
F2150_012 1,0000 ud Tutor de bambú de 0,75 m. 8/10 ø 0,0450 0,05
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,87

6,87

PC304021 ud Armario metálico mural 1000x600x250 mm
Armario metálico tipo CRN de fijación mural de medidas 1000x600x250 mm (alto x ancho x fondo), colocado.

O03019 3,0000 h Técnico sistemas senior 29,4700 88,41
O01004 3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,07
PM 4,0000 ud Pequeño material 1,6000 6,40
AMET 1,0000 ud Armario metálico mural 1000x600x250 mm 481,7900 481,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 647,67

647,67

PC304022 ud Sistema de control
Cabecera de periferia distribuida , equipada con 64ED / 16SD. Instalada. Características técnicas según PPT.

O03019 9,0000 h Técnico sistemas senior 29,4700 265,23
O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,6900 118,45
CPU 1,0000 ud CPU ET200SP 1.439,0000 1.439,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.822,68

1.822,68

PC304024 ud Protección contra sobretensiones
Protecciones contra sobretensiones para el tratamiento de la señales incluyendo: - 48 ud. Temo TOS (utilizados
para el Codigo Gray) - 16 Ud. Borne (utilizados para las Señales Digitales) - 16 Ud. Rele Interface para las Salidas
Digitales - Bornas, topes, tapas etc.... Colocadas en el interior del armario metálico.

O03019 14,0000 h Técnico sistemas senior 29,4700 412,58
O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,6900 142,14
BMZ 16,0000 ud Borne MCZ 55,0800 881,28
RSD 16,0000 ud Relé RSD 47,2000 755,20
PGRAY 16,0000 ud Optoacopladores gray 6,7900 108,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.299,84

2.299,84

PC304025 ud Aparamenta de protección y maniobra
Aparamenta de Protección y maniobra, incluyendo:
- 1 Interruptor automático de 2x6A (Cabecera Protección),
- 1 Convertidor 24 Vcc / 24 Vcc (Se montará en el cuadro del Ciego Existente). Nos dará la tensión para alimentar
a este nuevo cuadro.
- 4 Disyuntores Magneticos (Protecciones 24Vcc) para PLC/HMI + Entradas Digitales + Salidas Digitales + Ten-
sión Externa,
Totalmente instalada en el interior del nuevo cuadro.

O03019 14,0000 h Técnico sistemas senior 29,4700 412,58
O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,6900 118,45
PROTAP 1,0000 ud Aparamenta de protección y maniobra 465,3700 465,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 996,40

996,40

PC304026 ud Diseño, programación y puesta en marcha
Programación del PLC y de la pantalla HMI, así como la puesta en marcha de estos equipos.

O03030 16,0000 h Programador sénior 22,9900 367,84
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O03019 3,0000 h Técnico sistemas senior 29,4700 88,41
O01004 3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 527,32

527,32

PC304027 ud Esquemas y documentación
Esquemas del cuadro eléctrico, incluyendo documentación en soporte físico de los mismos.

O03030 6,0000 h Programador sénior 22,9900 137,94
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 161,63

161,63

P_ANGU ud Suministro y plantación de Phillyrea angustifolia
P_P_ANGUSTI 1,0000 ud AR. Phillyrea angustifolia (L.), en AF 0,20/0,40 m de alt 2,5000 2,50
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 2,5000 0,25
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,29

8,29

P_DULCIS ud Suministro y plantación de Prunus dulcis
Suministro y plantación de Prunus dulcis de altura 1.5-1.75 m en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_P_DULCIS 1,0000 ud Planta de Prunus dulcis de 1,5-1,75m de altura con cepellón 26,5000 26,50
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 26,5000 2,65
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,2700 1,27
P01001 0,0750 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,07
M01009 0,0375 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,49
O01009 0,5792 h Peón 20,9100 12,11
O01007 0,0722 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 1,61
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8200 0,82
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,85

46,85

P_HALEP ud Suministro y plantación de Pinus halepensis
Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_P_HALE 1,0000 ud Pinus halepensis 1,5-2 m en cepellón 11,5000 11,50
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 11,5000 1,15
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,2700 1,27
P01001 0,0750 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,07
M01009 0,0375 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,49
O01009 0,5462 h Peón 20,9100 11,42
O01007 0,0672 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 1,49
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8200 0,82
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,54

29,54

R_SPHAE ud Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa
P_R_SPHA 1,0000 ud Planta de Retama sphaerocarpa 20-30 cm en contenedor 2,5000 2,50
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 2,5000 0,25
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,29

8,29

S_LAVAND ud Suministro y plantación de Salvia lavandulifolia
Suministro y plantación de Salvia lavandulifolia  de 2 savias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepica-
do y antiespiralización. Se incluye el transporte desde el vivero con camión grúa, la distribución de la planta en el
tajo, la plantación manual y un riego de asentamiento.

P_S_LAVAN 1,0000 ud Salvia lavandulifolia 15-20 cm en AF 2,0000 2,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 2,0000 0,20
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,74

7,74
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S_ROSMA ud Suministro y plantación de Salvia rosmarinus
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, de 2 savias, en contenedor de 250 cc con sistema de autorepi-
cado y antiespiralización. Se incluye el transporte desde el vivero con camión grúa, la distribución de la planta en
el tajo, la plantación manual y un riego de asentamiento.

ROSOFF 1,0000 ud AR. Salvia rosmarinus (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de al 1,0000 1,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 1,0000 0,10
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1518 h Peón 20,9100 3,17
O01007 0,0139 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,31
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,95

5,95

T_MASTI ud Suministro y plantación de Thymus mastichina
THYVUL 1,0000 ud AR. Thymus vulgaris (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 1,0000 1,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 1,0000 0,10
P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,04
M01009 0,0250 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,00
O01009 0,1802 h Peón 20,9100 3,77
O01007 0,0179 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 0,40
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,64

6,64

U01AF206 m³ DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA
Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de espesor variable, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

O01004 0,0750 h Oficial especialista 23,6900 1,78
O01009 0,2250 h Peón 20,9100 4,70
M02052 0,2250 h Equipo oxicorte 5,6000 1,26
M01062 0,2250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500 11,94
M02002 0,2250 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300 1,13
M01055 0,0500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 2,05
M01026 0,1000 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 43,9500 4,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,26

27,26

U_MINOR_A ud Suministro y plantación de Ulmus minor
Suministro y plantación de Ulmus minor de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x 0.60 m y primer riego.

P_U_MIN 1,0000 ud Planta de Ulmus minor de 1,5-2m de altura RD 12,0000 12,00
%CDT10 10,0000 % Transporte en camión 241/310 CV, con grúa 12,0000 1,20
P08057 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,2700 1,27
P01001 0,0750 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,07
M01009 0,0375 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 1,49
O01009 0,5792 h Peón 20,9100 12,11
O01007 0,0722 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 1,61
P08051 1,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,8200 0,82
F02144_11 0,0200 kg Suministro hidrogel con abono para plantaciones 16,3000 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,90

30,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

092 ud Emplazamiento de caseta de control
Emplazamiento para caseta prefabricada, incluyendo excavación en una profundidad de 30 cm, un lecho de are-
na compactada y nivelada de 15 cm, relleno y acondicionamiento perimetral con acera de 1 m una vez montado.
Según planos.

Mano de obra...................................................................... 135,68
Maquinaria .......................................................................... 18,26
Materiales............................................................................ 251,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 405,34

184_p_areas ha Plantaciones en zonas desnudas
Plantación dispersa de arboles y arbustos de distintas especies, según memoria del proyecto, para el enriqueci-
miento de la zona.

Mano de obra...................................................................... 3.966,50
Maquinaria .......................................................................... 950,00
Materiales............................................................................ 1.629,00
Otros.................................................................................... 124,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.671,00

BARREVEG1 ud Unidad de plantación pantalla vegetal (100 metros)
Plantación de 50 plantas formando pantalla vegetal.

Mano de obra...................................................................... 490,14
Maquinaria .......................................................................... 64,70
Materiales............................................................................ 782,60
Otros.................................................................................... 70,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.407,82

C0000010 ud ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LEGALIZACION
Preparación y entrega de documentación de fin de obra, incluyendo boletín o certificación de instalador autorizado
aprobado por órgano de la administración o entidad competente en materia de Industria,  planos finales de obra
de la instalación realmente ejecutada, asi como los de detalles y montaje de elementos, certificado de pruebas y
ensayos realizados, documentación técnica y de homologación y certificación de equipos de la instalación, instruc-
ciones de operación y mantenimiento, relacion de suministradores y fabricantes, visados necesarios para la legali-
zación en Industria, inspección previa inicial, tasas de Industria y en general todo lo necesario para la legalización
de la instalación.

Mano de obra...................................................................... 231,28
Materiales............................................................................ 290,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 521,28

C0000020 ud REALIZACION DE PRUEBAS
Realización de pruebas de la instalación  según normativa vigente, pliego de condiciones de Proyecto e instruccio-
nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra...................................................................... 723,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 723,04

C0301 ud AMPLIACION CGBT CAYC
Ampliación del actual cuadro general de distribución de las oficinas de la Comunidad general del Canal de Aragón
y Cataluña, según lo reflejado en el esquema unifilar, perfectamente identificado y etiquetado. Completo, instala-
do y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 135,57
Materiales............................................................................ 276,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 412,36

C03101 ud CUADRO SECUNDARIO
Cuadro Secundario, compuesto por armario metálico con revestimiento plástico y puerta plena, 3 Filas, IP40, de
empotrar, de H=630 mm, A=555 mm, 18 modulos. Incluye embarrado y placas de conexionado, etiquetas identifi-
cativas de circuitos, sinópticos y cerradura, y toda la aparamenta de maniobra y protección necesaria s/esquemas
unifilares, y perfectamente identificado y etiquetado. Reserva de 45%. Completo, instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 90,38
Materiales............................................................................ 2.763,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.853,65

C050403 ud Soporte para panel fotovoltaico
Soporte formado por perfiles de aluminio de medidas 2 x 1 m para montaje de panel fotovoltaico,  s/ especificacio-
nes de Proyecto, totalmente instalado en báculo o mástil existente, incluso anclajes y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 58,45
Materiales............................................................................ 128,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 186,65

C06.04 m CABLEADO  RED UTP cat 6
Cable trenzado UTP de 4 pares, categoría 6 para red de voz y datos, libre de halógenos , según Norma ISO
11801. Instalado.

Mano de obra...................................................................... 0,45
Materiales............................................................................ 2,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

C06040 m Canaliz. B.T . enterrada, entubada 35x70 cm c/demolición
Canalización para conducción eléctrica para cables de Baja Tensión entubados en tierra, constituída por zanja de
35 cm de anchura y 70 cm de profundidad media, incluyendo demolición de solera de hormigón hasta 20 cm, relle-
no con capa de arena de 30 cm de espesor, 2 tubos de polietileno doble pared de diámetro 110 mm , 1 cinta de
señalización normalizada y relleno con material seleccionado procedente de la excavación, por tongadas de hasta
10 cm, apisonado hasta llegar como mínimo al 95 % PM, y reposición de solera de hormigón de espesor variable
según existente, totalmente terminada incluso transporte a vertedero del material de residuo.

Mano de obra...................................................................... 16,31
Maquinaria .......................................................................... 9,93
Materiales............................................................................ 21,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,68

C0_GEN ud Curso general Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en marco del CBPA
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra...................................................................... 3.800,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.800,06

C10002S jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental durante la ejecución de las obras.

Mano de obra...................................................................... 571,48
Maquinaria .......................................................................... 41,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 613,35

C220406 ud Bancada metálica c/sistema antirrobo
Bancada metálica para apoyo de baterías, formada por dos rastereles de chapa de acero de 2 mm de espesor y
55 cm de longitud, separados 28 cm aproximadamente, con sistema antirrobo de las baterías, formado por un per-
fil de las mismas características y dimensiones, en voladizo y apuntalado con un perfil tubular, según planos de
Proyecto, incluyendo candado. Totalmente anclado en la solera y muro de hormigón con tacos Hilti.

Mano de obra...................................................................... 83,48
Materiales............................................................................ 124,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 207,48

C5_D3_D4 ud Curso específico Implementación de medidas y buenas prácticas para sostenibilidad ecológica
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 889,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.172,45

CASET_AUT ud Caseta para autillo
Caja nido construida con madera, para autillo, dimensiones 45x18x19 cm, y entrada de 6 cm

Mano de obra...................................................................... 31,90
Maquinaria .......................................................................... 3,28
Materiales............................................................................ 37,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 72,69

CASET_CER ud Caja nido compacta cernícalo con poste
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm pa-
ra pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

Mano de obra...................................................................... 40,36
Maquinaria .......................................................................... 0,83
Materiales............................................................................ 202,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 243,68

CASET_INSE ud Caseta nido para aves insectivoras
Instalación de caseta nido para aves insectívoras
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PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 25,00
Maquinaria .......................................................................... 3,28
Materiales............................................................................ 20,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,29

CASET_LEC ud Caseta para lechuza común
Caja nido construida con madera, para lechuza común, dimensiones 40x50 cm en su base y 60 cm de altura. El
acceso a la caja tiene unas dimensiones de 7,5x7,55 cm y está situado en el frente superior. Existe una pequeña
plataforma de 25 cm en el frente a la que los jóvenes pueden acceder para ejercitarse.

Mano de obra...................................................................... 41,55
Maquinaria .......................................................................... 3,28
Materiales............................................................................ 226,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 270,83

CASET_MA ud Caseta murciélagos
Caja de madera para quirópteros, incluido suministro, para colocar preferentemente bajo estructuras; también en
paredes y árboles

Mano de obra...................................................................... 31,90
Maquinaria .......................................................................... 3,28
Materiales............................................................................ 40,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,19

CC PA Control de calidad
Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de laboratorios.

Otros.................................................................................... 46.861,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 46.861,62

CL030402 m LINEA FRIGORIFICA 3/8" AISLADA
Tubería de cobre deshidratada sin soldadura de diámetro  3/8"  y 0,8 mm de espesor, con aislamiento a base de
coquilla de espuma elastomérica de 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección
de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, so-
portes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra...................................................................... 6,78
Materiales............................................................................ 4,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,57

CL030407 m LINEA FRIGORIFICA 3/4" AISLADA
Tubería de cobre deshidratada sin soldadura de  diámetro  3/4"  y 1 mm de espesor, con aislamiento a base de co-
quilla de espuma elastomérica de 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de
los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, sopor-
tes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra...................................................................... 6,78
Materiales............................................................................ 10,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,01

CL08010003 m² CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO C/ALUM Y TEJIDO ACUSTICO
Conducto rectangular realizado con paneles rígidos de lana de vidrio de alta densidad de 25 mm de espesor (tipo
Climaver Neto), con recubrimiento exterior de aluminio, papel kraft, malla de refuerzo de fibra de vidrio y velo, y re-
cubrimiento interior con un tejido acústico de vidrio negro de alta resistencia mecánica, reacción al fuego Eurocla-
se B-s1 d0, bordes longitudinales canteados y perfilería de aluminio extrusionada. i/embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-22. Medida la unidad colocada. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 14,21
Materiales............................................................................ 14,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,73

CL1401 ud DESINFECCION DE CONDUCTOS
Desinfección de la red de conductos de impulsión y retorno de la zona de actuación.

Mano de obra...................................................................... 47,38
Materiales............................................................................ 235,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 282,38

CMHC ud Calentador de comidas o microondas
Calentador de comidas o microondas

Otros.................................................................................... 60,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 60,20

CON315 m Cable multipolar Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm²
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Mano de obra...................................................................... 0,54
Materiales............................................................................ 2,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,55
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

CON325 m Cable multipolar Cu RZ1 -K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Mano de obra...................................................................... 0,54
Materiales............................................................................ 0,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,37

CON36 m Cable multipolar Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x6 mm²
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Mano de obra...................................................................... 0,83
Materiales............................................................................ 4,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,14

CONEX m Línea Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre (RZ1-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamen-
te instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 1,02
Materiales............................................................................ 3,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

CREMSOL ud Crema solar
Crema solar

Otros.................................................................................... 50,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 50,00

D01CD025 m³ DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPRESOR
Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de car-
ga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.

Mano de obra...................................................................... 182,96
Maquinaria .......................................................................... 51,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 234,30

D14AA020 m² FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA
Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dilata-
ción, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, y p.p. de moldura sencilla o fosa de escayola
perimetral de 5x5 ó 9x5 cm., rejuntado, limpieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.

Mano de obra...................................................................... 22,64
Materiales............................................................................ 6,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,91

D19MJ015 m RODAPIÉ DE CASTAÑO 7x1 CM.
Rodapié a juego con el pavimento, de 7x1 cm., clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 3,20
Materiales............................................................................ 4,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,73

D34AA006 ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias só-
lidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-EN 3:2022, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certifi-
cado por AENOR.

Mano de obra...................................................................... 2,09
Materiales............................................................................ 43,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,36

D35AC003 m² PINTURA PLÁSTICA MATE INTER.
Pintura plástica mate para interíor (de color a definir por la Dirección de obra), ALPHALUX SF de SIKKENS o equi-
valentes de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo se-
gún DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculan-
te al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

Mano de obra...................................................................... 3,62
Materiales............................................................................ 1,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,61

DE01002 ud DESMONTAJE INSTALACION ACTUAL
Desmontaje de la instalación de electricidad y comunicaciones existente (cableado, conducciones, luminarias, me-
canismos, y en general cualquier receptor y aparamenta), incluyendo desconexiones.

Mano de obra...................................................................... 84,82
Maquinaria .......................................................................... 23,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,92
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DETEC ud DETECTOR DE MOVIMIENTO+FOTOCELULA, REGULACION DALI (D)
Unidad detector de movimiento más fotocélula, con sensor de alta precisión con area de detección de 6 m x  8m
colocado a una altura de 2,7m, con temporización entre 1 y 30 minutos. Pantalla retractil para impedir detección
en zonas adyacentes. Con fotocelula integrada que permite regular gradualmente el flujo de la luminaria. Dispone
de dos salidas para luminarias de ventana y pasillo. Puede actuar sobre hasta 15 luminarias(con balastros electro-
nicos Dali).  Instalado, cableado hasta el punto de luz y puesto en marcha. 

Mano de obra...................................................................... 13,56
Materiales............................................................................ 62,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,55

DIGI.AT.CDB ud Asesoramiento técnico a las Comunidades de Base
Asesoramiento técnico por parte de proveedor de software e implentador e integrador en la puesta en marcha e
inicio de funcionamiento del sistema en las Comunidades de Base (400 horas). Incluidos desplazamientos, dietas
y demás gastos derivados.

Mano de obra...................................................................... 22.494,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.494,24

DIGI.AT.CGR ud Asesoramiento técnico a la Comunidad General
Asesoramiento técnico del proveedor de software e implementador/integrador del sistema, a llevarse a cabo du-
rante la puesta en marcha e inicio de funcionamiento del sistema en la Comunidad General (200 horas). Incluidos
desplazamientos, dietas y demás gastos derivados.

Mano de obra...................................................................... 14.996,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 14.996,16

DIGI.AW.A ud Desarrollo de Web Multisede
Desarrollo y puesta en funcionamiento de sitio Web multisede para las sedes de Comunidades de Base de la Co-
munidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña mediante gestor de contenidos WordPress o equi-
valente, según lo especificado en Memoria y Pliego de Condiciones Técnicas, así como las directrices dadas por
la D.F. y la CGRCAYC. Incluye conexión con herramientas de Oficina Virtual. Incluidas integraciones con otras
aplicaciones, migración y volcado de datos, instalacion, configuración de hardware y software, pruebas de funcio-
namiento y documentación.

Mano de obra...................................................................... 8.514,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.514,39

DIGI.AW.ADE ud Desarrollo de Oficina Virtual
Desarrollo y puesta en funcionamiento de herramientas de Oficina Virtual para la Comunidad General de Regan-
tes y sus Comunidades de Base. Incluye Sede Electrónica, Registro Único y Gestor de Expedientes según lo es-
pecificado en la Memoria y Pliego del Proyecto así como las especificaciones de la Propiedad. Incluidas integracio-
nes con otras aplicaciones, migración y volcado de datos, instalacion, configuración de hardware y software, prue-
bas de funcionamiento y documentación.

Mano de obra...................................................................... 125.014,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 125.014,20

DIGI.AW.AGE ud Desarrollo de Agenda digital
Desarrollo y puesta en funcionamiento de servicio web Agenda según especificaciones de la Memoria y el Pliego
de Condiciones Técnicas, así como las directrices dadas por la D.F. y la CGRCAYC. Incluye gestión de multiples
calendarios, reuniones con confirmación de asistencia y acceso restringido para usuarios. Aplicación accesible
desde móvil y PC. Incluidas integraciones con otras aplicaciones, migración y volcado de datos, instalación, confi-
guración de hardware y software, pruebas de funcionamiento y documentación. Sistema completo y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 19.999,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 19.999,25

DIGI.AW.APP ud Desarrollo de Aplicación de Avisos Push
Desarrollo y puesta en funcionamiento de sistema de notificaciones push y aplicación móvil para Android e iOS,
según especificaciones de Memoria y Pliego de Condiciones Técnicas. Incluye dos entornos separados: un entor-
no de notificaciones push de la Comunidad General a sus usuarios y otro entorno de las Comunidades de Base a
sus usuarios.Incluidas integraciones con otras aplicaciones, migración y volcado de datos, instalacion, configura-
ción de hardware y software, pruebas de funcionamiento y documentación.

Mano de obra...................................................................... 26.016,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 26.016,35

DIGI.AW.ERP ud Desarrollo sistema ERP y CRM
Desarrollo y puesta en funcionamiento de sistema ERP y CRM en la Comunidad General y las Comunidades de
Base, según Memoria y Pliego de Condiciones Técnicas, que integre todos los procesos de negocio de las Comu-
nidades. Contendrá  los siguientes módulos: Facturación electrónica, Contabilidad multiempresa, Gestión docu-
mental, CRM (Gestión de relación con usuarios), Avisos a usuarios mediante correo electrónico y app para móvi-
les. Gestión de vehículos, Gestión de agenda, Generación y diseño de informes.  
Incluidas integraciones con otras aplicaciones, migración y volcado de datos, instalacion, configuración de hardwa-
re y software, pruebas de funcionamiento y documentación.

Mano de obra...................................................................... 89.995,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 89.995,10
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DIGI.AW.GEO ud Desarrollo de Geoportal
Desarrollo y puesta en funcionamiento de aplicación Web Geoportal. Permitirá visualizar Información actualizada
mediante un Sistema de Información Geográfica mediante capas NDVI. Desarrollo según especificaciones de Me-
moria y Pliego de Condiciones Técnicas, así como las directrices dadas por la D.F. y la CGRCAYC. Incluye instala-
ción de software, desarrollo y puesta en marcha del sistema completo. Incluye formación de administradores, per-
sonal técnico y usuarios.

Mano de obra...................................................................... 145.229,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 145.229,15

DIGI.AW.PWB ud Desarrollo del Portal Web
Desarrollo y puesta en funcionamiento de la aplicación web "CAYCUSUARIOS.ES", según especificaciones de
Memoria y Pliego de Condiciones Técnicas, así como las directrices dadas por la D.F. y la CGRCAYC. Incluye zo-
na de acceso restringido con certificado digital o equivalente con funciones de tienda virtual, consulta de históri-
cos, acceso a Geo-portal, acceso a videoconferencias y asambleas en streaming. Incluye desarrollo (frontend y
backend), integración con otras aplicaciones, migración y volcado de datos, instalacion, configuración de hardwa-
re y software, pruebas de funcionamiento y documentación.

Mano de obra...................................................................... 90.905,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 90.905,89

DIGI.AW.SDF ud Desarrollo de Sistema de Fichaje
Desarrollo y puesta en funcionamiento de aplicación de registro de jornada laboral para la Comunidad General y
las Comunidades de Base, según Memoria y Pliego de Condiciones Técnicas, así como las directrices dadas por
la D.F. y la CGRCAYC. Se incluye las integraciones con otras aplicaciones, migración y volcado de datos, instala-
ción, configuración de hardware y software, pruebas de funcionamiento y documentación.

Mano de obra...................................................................... 19.999,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 19.999,25

DIGI.DT.DIG ud Dirección técnica y supervisión digitalización
Dirección técnica y supervisión de los trabajos de la digitalización de la Comunidad

Mano de obra...................................................................... 43.304,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 43.304,33

DIGI.FO.CDB ud Formación Comunidades de Base
Formación para los trabajadores y personal técnico de las Comunidades de Base, incluye formaciones para el ma-
nejo de ERP, Portal web, y administración electrónica, incluidos traslados, dietas y gastos derivados.

Mano de obra...................................................................... 22.494,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.494,24

DIGI.FO.CGR ud Formación al personal de la Comunidad General
Formación  especilizada a los trabajadores y personal técnico de la Comunidad General, consistente en 200 h en
cursos y formaciones para el manejo del ERP, Portal web, y administración electrónica, incluidos traslados, dietas
y gastos derivados.

Mano de obra...................................................................... 14.996,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 14.996,16

DIGI.HW.PC1 ud Equipo Portátil
Suministro de ordenador portátil con sistema operativo windows 11 con cámara y micrófono. Equipo completo y
funcionando. Características mínimas: Procesador 4 núcleos, frecuencia 2.8 GHz hasta 4.7 GHz, 12 MB caché,  
Memoria RAM 8 GB DDR4-SDRAM (integrada) ampliable hasta 16GB,   Almacenamiento 512 GB, Pantalla: FHD,
resolución mínima 1.920 x 1.080 píxeles tamaño 15,6?,   Puertos Ethernet, HDMI, USB, USB-C, Jack 3,5mm para
altavoces y micrófono externos, Cámara WebCam, altavoces y micrófono integrados,   WLAN + Bluetooth,   Siste-
ma operativo Windows 11. Incluye Ratón óptico ambidextro 1200DPI 3 botones y rueda de desplazamiento

Materiales............................................................................ 571,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 571,24

DIGI.HW.SRT ud Servidor formato Torre Interno
Servidor interno del tipo Torre con las siguientes caracteristicas: 
- Procesador:    Intel® Xeon® E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s
- Memoria:    16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC    
- RAID:    C2, RAID 0 for HDDs or SSDs 
- Disco duro.    2 x 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug    
- Power Supply.    Single, Hot Plug, Power Supply 600W Non Redundant
Sistema operativo :   
- Windows Server 2022 Essentials,10CORE,FI,No Med, No CAL, Multi Language   
- OS Media Kits Windows Server 2022 Essentials,10CORE,DF Recovery Image, Multi Lang 
- OS Media Kits Windows Server 2022 Essentials,10CORE,Media Kit, Multi Lang
Totalmente conectado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 58,94
Materiales............................................................................ 2.204,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.263,45

DIGI.HW.VID ud Sistema de videoconferencias
Sistema de vIdeoconferencia completo, incluye cámara de vídeo con campo de visión de 120 grados, resolución
4k con seguimiento y zoom electrónico 5x y pantalla 85'' táctil de control de emisión. Sistema conectado y en fun-
cionamiento.

Materiales............................................................................ 7.580,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.580,82
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DIGI.LIC.CON ud Licencia de programa de contabilidad
Suministro de Licencia de programa de contabilidad CONTA3 de Informática3 o equivalente para la Comunidad
General de Regantes y las Comunidades de Base.

Otros.................................................................................... 240,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 240,00

DIGI.LIC.ERP ud Licencia de desarrollo sistema ERP
Licencia de desarollo del sistema ERP a la Comunididad General de Regantes.

Otros.................................................................................... 6.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.000,00

DIGI.LIC.NOM ud Licencia de programa de nóminas
Suministro de Licencia de programa de Nóminas NOMINA3 de Informática3 o equivalente para la Comunidad Ge-
neral de Regantes

Otros.................................................................................... 480,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 480,00

DIGI.LIC.PAE ud Licencia de desarrollo Portal y Oficina Virtual
Licencia de desarollo de aplicaciones Portal y Administración Electrónica a la Comunidad General de Regantes.

Otros.................................................................................... 6.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.000,00

DIGI.LIC.RDP ud Servicio RDP
Suministro e instalación de servicio Remote Desktop Protocol (RDP). Incluye licencias, implementación y puesta
en funcionamiento.

Otros.................................................................................... 1.610,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.610,00

DIGI.LIC.RSE ud Licencia de entorno de desarrollo integrado Delphi y C++
Suministro de licencia RAD STUDIO EMBARCADERO en su última versión o entorno de desarrollo integrado
equivalente para lenguajes de programación Delphi y C++ a la Comunidad General de Regantes para el desarro-
llo de software de gestión de las Comunidades de Base.

Otros.................................................................................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.000,00

DIGI.LIC.SBB ud Librería para Delphi para firmas digitales
Suministro de Librería SecureBlackBox o equivalente para manejo de firmas digitales, validación, certificados, en-
criptación etc. en lenguaje de programación Delphi a la Comunidad General de Regantes para el desarrollo de
software de gestión de las Comunidades de Base.
.

Otros.................................................................................... 1.100,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.100,00

DIGI.LIC.UNI ud Librería para aplicaciones web Delphi
Suministro de Licencia uniGUI versión completa Proffessional de FMSoftware o equivalente para desarrollo de
aplicaciones web en lenguaje Delphi a la Comunidad General de Regantes para el desarrollo de software de ges-
tión de las Comunidades de Base.

Otros.................................................................................... 900,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 900,00

E0000010 ud ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LEGALIZACION
Preparación y entrega de documentación de fin de obra, incluyendo boletín o certificación de instalador autorizado
aprobado por órgano de la administración o entidad competente en materia de Industria,  planos finales de obra
de la instalación realmente ejecutada, asi como los de detalles y montaje de elementos, certificado de pruebas y
ensayos realizados, documentación técnica y de homologación y certificación de equipos de la instalación, instruc-
ciones de operación y mantenimiento, relacion de suministradores y fabricantes, visados necesarios para la legali-
zación en Industria, inspección previa inicial, tasas de Industria y en general todo lo necesario para la legalización
de la instalación.

Mano de obra...................................................................... 231,28
Materiales............................................................................ 260,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 491,28

E010102004 m CIRC. CU RF 2x2,5 mm2 1kV bajo tubo
Circuito realizado con manguera de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento cero halógenos y resistente al fuego (AS+)
RDT-mica,  0,6/1 kV, bajo tubo corrugado RF, para cableado de instalaciones especiales, incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

Mano de obra...................................................................... 1,42
Materiales............................................................................ 4,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,81

E0102060 m Circuito antiroedor 4x1,5 mm2  1000V
Circuito realizado con manguera con conductores de cobre rígido de 4x1,5 mm2 con alma metálica (cable anti roe-
dor) aislamiento  1000V., II + TT, bajo canalización (no incluida), incluido p./p. de cajas de registro y bornero de co-
nexión.

Mano de obra...................................................................... 2,68
Materiales............................................................................ 1,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,01
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E0102064 m Circuito antiroedor 3x2,5 mm2  1000 V
Circuito realizado con manguera con conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2 con alma metálica (cable anti roe-
dor) aislamiento  1000 V., II + TT, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra...................................................................... 2,68
Materiales............................................................................ 2,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,43

E010534 m Bandeja PVC C/tapa 100x60 mm
Bandeja de PVC de 100x60 mm, con borde de seguridad y tapa, de material aislante y de reacción al fuego M0,
con p.p. de elementos de acabado, soportes universales de pared o forjado y accesorios, montada sobre soportes
horizontales o verticales fijados a forjados o paredes. Totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 6,69
Materiales............................................................................ 34,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,95

E0106106 m Tubo de acero rígido DN 50 mm
Tubo de acero rígido, de diámetro 50 mm colocado con abrazaderas y grapas.

Mano de obra...................................................................... 4,46
Materiales............................................................................ 18,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,66

E02063 m Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de deriva-
ciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 70,71
Materiales............................................................................ 10,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 80,78

E02260 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos), corruga-
do, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 2,13
Materiales............................................................................ 2,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,14

E060602 ud LUMINARIA SUSPENDIDA LED de 1,2 m 40 W, 4900 lm
Linea suspendida de 1,2 m, de 40 W y 4900 lumenes, cuerpo del perfil fabricado en aluminio anodizado, color ne-
gro, fuente de luz LED, Tª 4000 K. Incluidas tapas, conectores, tensores y fuente de alimentacion.  Incluye Ecota-
sa. Totalmente instalada. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 8,29
Materiales............................................................................ 312,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 320,29

E0610005 ud DOWNLIGHT LED EMPOTRADO 30 W, Ø232 mm 3000lm 4000K CRI=80
Downlight  redondo para empotrar, tecnología LED. Reflector lacado de color blanco. Aro embellecedor y disipa-
dor de calor de aluminio colado a presión. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria. Flujo lumi-
noso de 3000 lm, potencia 30 W. Color de luz blanco neutro, temperatura de color 4000 K, índice de reproducción
cromática general (CRI) Ra > 80. Dimensiones: Ø 200 mm recorte de techo, Ø 232 mm aro embellecedor, 111
mm altura, ángulo de 60º e IP20.  Marcado CE. Incluye Ecotasa. Totalmente instalada y funcionando. Característi-
cas técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 17,84
Materiales............................................................................ 64,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 82,64

E0700402 ud ARMARIO REPARTIDOR VOZ Y DATOS 12 PUESTOS
Armario repartidor de la red de voz y datos hasta doce puestos de trabajo, compuesto por:
- armario VDI 10" ancho y 8U de altura (dimensiones: ancho 310x prof. 200x alto 459 mm)
- 2 paneles integrados de parcheo para doce conectores.
- 24 conectores categoría  5e UTP RJ45.
- 1 panel guía-latiguillos.
- 1 panel mixto con módulo Telecom hasta 12 líneas teléfonicas y 1 toma de corriente doble.
- 1 bandeja de organización horizontal.
- 24 latiguillos de conexión categoría 5e UTP con funda libre de halógenos (LSZH).
 Totamente instalado.

Mano de obra...................................................................... 356,80
Materiales............................................................................ 520,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 876,80

E0700700 ud ARMARIO EXTERIOR CONEXION CÑIA
Armario exterior para conexión con la compañía telefónica, incluye dos regletas de conexión. Totalmente instala-
do.
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Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 48,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 137,20

E07AUD010 m² PARTICIÓN INT. 1 HOJA HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm REVEST. YESO (RI1
Partición interior vertical de fábrica de ladrillo hueco doble cerámico de 7 cm de espesor, en piezas de dimensio-
nes aprox. de 24x11,5x7 cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río, de tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra; revestido por ambas caras mediante guarnecido maestreado
con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente terminado, listo para pintar o
capa de acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formación de rincones, guarnicio-
nes, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P1.1 se-
gún el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. U=2.13 W/(m²·K). RA=37 dBA., para ESV empleados en ta-
biquería de uso residencial privado, y para delimitación de sectores de incendio en plantas sobre rasante en edifi-
cios con altura de evacuación hasta 28m en uso residencial vivienda, residencial público, docente, administrativo
y con altura de evacuación hasta 15m en uso comercial, pública concurrencia y hospitalario. Resistencia al fuego
EI-90. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-SE-F, NTE-PTL, UNE EN-998-2:2018, RC-16 y NTE-RPG.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra...................................................................... 41,46
Materiales............................................................................ 4,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,94

E07CSB010 m² CERRAMIENTO REC15+BH30+RI15 (F 9.2)
Cerramiento de fachada formado por revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado sobre fá-
brica de bloques huecos de hormigón, liso y blanco, de 40x30x20 cm, y un acabado interior de guarnecido maes-
treado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor. Medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE
DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramiento F9.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE.
U=4.0211 W/(m²·K). Grado de impermeabilidad=3. RA=61 dBA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra...................................................................... 47,07
Maquinaria .......................................................................... 0,71
Materiales............................................................................ 28,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,32

E080031 ud AYUDAS ALBAÑILERIA
Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación eléctrica completamente terminada incluyendo:
- Apertura y sellado de orificios en paramentos, incluidos sellados RF en separaciones de sectores de incendios.
Pintura de los mismos.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recrecido de bancadas y hornacinas.
- Descarga y elevación de materiales.
- Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Desmontaje y posterior reposición de falso techo desmontable.
- Apertura y cierre de rozas para paso de canalizaciones eléctricas. Pintura de las mismos.

 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente montada y en
condiciones de uso.

Mano de obra...................................................................... 169,64
Maquinaria .......................................................................... 87,00
Materiales............................................................................ 96,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 352,64

E090421 ud ALTAVOZ DE TECHO 5"
Altavoz de techo de 5" con caja trasera de protección, con una potencia RMS de 15 W, una impedancia de 8
ohms y una respuesta frecuencial de 90 a 19.000 Hz. Dimensiones de 132 mm de diámetro y 56 mm de fondo. In-
cluye rejilla de ABS blanco y juego de muelles para rejillas, Totalmente instalado y funcionando. Características
técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 13,56
Materiales............................................................................ 37,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 50,56

E090428 ud CENTRAL 4 CANALES 60 W
Central para sistemas de 4 canales estéreo, con potencia de salida de 60 W para alimentar hasta un máximo de
20 mandos de control. Incorpora indicadores luminosos de entrada de nivel de audio, control automá¡tico de ga-
nancia, base de enchufe para conexión y control de fuentes musicales, reloj general del sistema y autoprotección
contra sobrecargas y cortocircuitos. La conexión interna se realiza mediante regleta extraíble, y todas las comuni-
caciones con el resto de elementos del sistema se realiza de manera digital. Incluye pila de 3,2 V para manteni-
miento de datos en caso de ausencia de alimentación en el sistema. Tiene un consumo en reposo de 5,17 W y de
14,96 W con 6 mandos de control conectados, alimentada a 230 V CA, salida de alimentación interna de 12 V
CC. La base de enchufe soporta una potencia de 500 W a 230 V CA, de dimensiones 235 x 155 x 81 mm. Total-
mente instalada, cableado, puesto en marcha y en funcionamiento. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 135,57
Materiales............................................................................ 663,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 798,57
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E090504 ud MODULO MUSICAL CD/MP3 TUNER BT USB 1u.
Fuente de sonido, compuesta por un sintonizador de radio AM/FM con memoria para seis emisoras, un reproduc-
tor de CDs audio/MP3, Bluetooth, conector USB / ranura para tarjeta SD, en un único chasis para rack normaliza-
do de 19", de 1 unidad de altura. Dos salidas estéreo independientes. Control de volumen desde mando a distan-
cia. Alimentación 230 V CA. Mando a distancia. Conector para antena FM y antena AM. Dimensiones 484 x 48 x
215 mm (1 ud. de rack). Totalmente instalada, cableado, puesto en marcha y en funcionamiento. Características
técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 598,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 643,79

E090602 ud MANDO 4 CANALES MONO FUENTE MUSICAL
Mando de 4 canales, con selector y 1,5 W, 8 ohm. Entrada auxiliar de audio y salida de auriculares. Control de vo-
lumen digital (31 pasos), memoria de último volumen, preferencia de avisos y funcionamiento no molesto. Cone-
xión bluetooth. Alimentación a 12 V CC, consumo de 330 mA máximo. Color blanco RAL 9016. Dimensiones 44 x
44 x 36 mm. Incluye marco. Montaje empotrado en caja universal. Totalmente instaladp, cableado, puesto en mar-
cha y en funcionamiento. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 36,15
Materiales............................................................................ 159,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 195,65

E1001041 ud CAMARA DOMO 2 MP 360º
Cámara domo de 2 MP para interior, para montaje en pared o techo, para cualquier condición de iluminación, con
unidad de procesamiento de aprendizaje profundo, ofrece funciones avanzadas y análisis potentes como clasifica-
ción de objetos altamente resistente y búsqueda rápida en el VMS. Incluye conectividad de audio y E/S para que
pueda integrar otros equipos periféricos. Carcasa IP52 e IK10 con revestimiento rígido de policarbonato, de ø 149
mm y 103 mm de altura. Totalmente instalada, cableada, conectada, puesta en marcha y funcionando. Caracterís-
ticas técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 22,60
Materiales............................................................................ 509,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 531,60

E10AAP070 m BANDA ACÚSTICA PARA CIERRE DE MAMPARAS
Instalación de banda acústica (50mm) para cierre de mampara desde falso techo hasta forjado, formada por pa-
nel de placas de cartón-yeso y aislamiento intermedio. Altura máxima 0,5 m. Incluso estructura soporte. Unidad to-
talmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 2,15
Materiales............................................................................ 20,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,15

E10ATT150 m² PROYECCIÓN DE POLIURETANO TECHO
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la cara inferior
de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3 y un espesor nominal de 30 mm, s/UNE-EN
14315-2:2013. Incluso maquinaria auxiliar y medios auxiliares. Medido s/UNE 92310.

Mano de obra...................................................................... 4,07
Materiales............................................................................ 4,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,83

E11D250 m² MORTERO RECRECIDO NIVELACIÓN 4 cm C/KERACEM® ECO PRONTOPLUS C/FI
Mortero mineral certificado fibrorreforzado para recrecido en nivelación de secado rápido de 4 cm de espesor so-
bre forjado o solera para posterior colocación con adhesivo de baldosas cerámicas, porcelánicas, piedra natural o
tarimas flotantes C/Keracem® Eco Prontoplus de Kerakoll, compuesto a base de aglomerantes inorgánicos mine-
rales con bajas emisiones de gases, aditivos y áridos de granulometría seleccionada entre 0-3 mm. Preparación
en hormigonera de obra. Medido en superficie realmente ejecutada. Previa limpieza de zona de aplicación y sobre
soporte estable y seco. Para un rendimiento de 72 kg/m2. Aplicación según se especifica en ficha técnica de pro-
ducto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluir
mallazo anclado al soporte (no incluido en esta partida)

Mano de obra...................................................................... 8,39
Materiales............................................................................ 24,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,87

E11M060 m² PAVIMENTO LAMINADO T/DENSO 1285x186x8 mm BISELADO
Pavimento laminado compuesto por una lama con biselado perimetral de 1285x186 mm y 8 mm de espesor, clase
de uso AC4- 23-33 (UNE-EN 13329:2016+A2:2022), formado por una capa superior decorativa (wengé, haya rús-
tica, roble rústico y pino noruego, acabado a elegir por Propiedad y D.F.), soporte hidrófugo de alta densidad
(HDF) y contracara de capa hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm espesor, como barre-
ra de humedad) sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema
clic 45º, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 26,76
Materiales............................................................................ 32,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,65
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E120010033 ud AYUDAS ALBAÑILERIA
Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de climatización completamente terminada incluyendo:
- Apertura y sellado de orificios en paramentos.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción y recrecido de bancadas y hornacinas.
- Descarga y elevación de materiales.
- Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Apertura de orificios en paredes y falsos techos para colocación de difusores y rejillas. Repaso de los mismos
una vez colocados.
- Apertura y cierre de rozas para paso de tuberías y canalizaciones eléctricas.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente montada y en
condiciones de uso.

Mano de obra...................................................................... 339,28
Maquinaria .......................................................................... 174,00
Materiales............................................................................ 132,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 645,28

E120010A ud Sistema streaming
Sistema de retransmisión en directo vía web para asambleas y jornadas instalado en salón de actos compuesto
por:
 - 2 Cámaras tipo domo resolución 4K con control remoto zoom 20x.
 - Controlador de cámaras remotas
 - Ordenador portátil con software de contol y producción instalado
Incluye montaje, conexionado y puesta en funcionamiento. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 147,35
Materiales............................................................................ 8.876,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.024,17

E120034 ud Ordenador portátil de 24"
Suministro de ordenador portátil con sistema operativo windows 11 con cámara y micrófono. Equipo completo y
funcionando. Características mínimas:
- Procesador i5 
- Pantalla: FHD, resolución mínima 1.920 x 1.080 píxeles 
- Pantalla tamaño 24? 
- Memoria RAM instalada mínimo 8 GB, DDR4 
- Almacenamiento SSD mínimo 512 GB 
- Puertos Ethernet, HDMI, USB, USB-C, Jack 3,5mm para altavoces y micrófono externos 
- Cámara WebCam resolución mínima 720p (HD), altavoces y micrófono integrados. 
- WLAN + Bluetooth 
- Sistema operativo Windows 11 
- Teclado y ratón

Materiales............................................................................ 750,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 750,00

E120035 ud Plotter A0
Plotter tamaño máximo A0. Tecnología de impresión por inyección térmica de tinta de color. Incluye soporte con
ruedas, alimentación en rollo y en hoja. Aporte de papel automático. Resolución máxima 1200ppp x 60 ppp. Equi-
po completo y funcionando. Características técnicas según PPT.

Materiales............................................................................ 4.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.000,00

E120036 ud Escaner de documentos
Escaner A4. Escaneo de doble cara  de 70 ppm. Conectividad USB 3.2 y gigabit LAN.  Resolución 600 dpi. Tipo
de escaneo ADF. Equipo completo y funcionando. Características técnicas según PPT.

Materiales............................................................................ 1.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.000,00

E12140 ud Tableta de firmas
Tabletas para firmas electrónicas con lápiz inalámbrico libre de batería. Pantalla LCD 5" a color de cristal templa-
do. Tecnología de lectura por resonancia electromagnética. Conexión segura vía USB. Características técnicas se-
gún PPT.

Materiales............................................................................ 350,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 350,00

E12141 ud Tablet Android 10,4"
Tablet 10,4" con sistema operativo Android Q, Procesador Quad Core 2.3GHz + Quad Core 1.7GHz, Almacena-
miento 64 GB, Memoria Ram 4 GB. Batería 7040 mAh, Wi-fi, Bluetooth 5.0, cámara frontal y trasera. Incluye lapiz.
Características técnicas según PPT.

Materiales............................................................................ 300,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 300,00

E13E03ccae ud PUERTA PASO ROBLE INCRUSTACIÓN MADERA 825 mm HERRAJES ACERO INO
Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, incrustación madera, con hoja de dimensiones 825x2030
mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de col-
gar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.
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Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 238,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 283,87

E14P02abec ud VENTANA PVC BLANCO 2 H OSCILOBATIENTE 155x120 cm
Ventana de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas oscilobatiente, de
155x120 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 10,33
Materiales............................................................................ 431,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 442,33

E14PP010 m² VENTANAL FIJO PVC CERRAMIENTO/ESCAPARATE HASTA 2 m2
Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escapara-
tes o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, junquillos y accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 6,89
Materiales............................................................................ 118,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 125,48

E15E010M ud P1 PERSIANA ENROLLABLE 1,6x3,00 m
Puerta enrrollable de acero lama color de 0,8 mm de espesor lacada estandar de la marca CUBELLS (de color a
definir por la Dirección de obra) de 1,2x2,8 m, (luz de paso libre: 1,1x2,30 m (ancho x alto), par de guías laterales
de chapa de acero lacado de 60x45 hasta 3 m de alto. Insluso dos soportes, eje cerchado para puerta mediana
hasta 1,8x3,0 mm, motorizadamediante sistema hombre-presente, con caja exterior de seguridad y demás acceso-
rios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, fabricada conforme a ensa-
yo CE según norma EN-13241-1:2003; 89/37, 89/336 Y 89/106/CE sobre productos de construcción. Ajuste y
montaje en obra.

Mano de obra...................................................................... 336,65
Maquinaria .......................................................................... 18,17
Materiales............................................................................ 914,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.269,55

E15ME020 m² MAMPARA PRACTICABLE
Mampara divisoria sistema TMA BUSINESS de vidrio continuo, en aluminio anodizado plata mate y vidrio lamina-
do de seguridad 5+5 mm acústico. Distribución y medidas según planos. Incluye en la medición total tres puertas
de vidrio templado de 10 mm, de techo a suelo con herrajes en INOX (aptas para el paso de personas con movili-
dad reducida). Incluye vinilo translúcido (anchura a definir por la Propiedad y la Dirección de obra) para ganar pri-
vacidad.  Altura de las mamparas 2,70 m. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 11,30
Materiales............................................................................ 137,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 148,66

E16CPA030 ud PUERTA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 1,1x2,3 m
Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm. tipo Templex, de 1,1x2,3 m, incluso herrajes, freno y
cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

Mano de obra...................................................................... 162,28
Materiales............................................................................ 292,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 454,49

E16LA040 m² VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LÁMINA TRANSPARENTE
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación
UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y co-
locación de junquillos.

Mano de obra...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 34,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,74

E26FN040 ud SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.
Sistema de sellado  permanente de bandejas eléctricas, ubicados tanto en muro como en forjado, hasta EI120 (E
240) con Espuma Intumescente. Ensayado y homologado según UNE EN 1366-3. Medida la unidad instalada.

Mano de obra...................................................................... 6,27
Materiales............................................................................ 190,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 196,67

E30200 ud PUNTO DE LUZ 0-HAL TUBO CORRUGADO
Punto de luz sencillo realizado con tubo de material libre de halógenos ignifugado, corrugado de D= M 20 mm,
conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2, aislamiento 750 V cero halógenos  H07Z1-K (AS), desde posición
de luminaria hasta caja de conexionado, con un máximo de 5 m de de distancia, incluyendo caja de registro, p.p
cajas de mecanismo universal con tornillos. Instalado.

Mano de obra...................................................................... 11,15
Materiales............................................................................ 14,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,36
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E30202 ud INTERRUPTOR SENCILLO  0-HALOG
Interruptor para punto de luz sencillo realizado con tubo de material libre de halógenos ignifugado, corrugado de
D= M 20 mm, conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2, aislamiento 750 V. cero halógenos 07Z1-K, incluyen-
do caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,  interruptor unipolar, modelo a definir por D.F. y
Propiedad, marco y piezas intermedias. Color a definir por el usuario. Instalado.

Mano de obra...................................................................... 11,15
Materiales............................................................................ 11,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,83

E30204 ud INTERRUPTOR CONMUTADO 0-HAL
Interruptor para punto conmutado sencillo realizado con tubo de material libre de halógenos ignifugado, corrugado
de D= M 20 mm, conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2, aislamiento 750 V. cero halógenos 07Z1-K, inclu-
yendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 2 conmutadores, modelo a definir por D.F. y
Propiedad, marco y piezas intermedias. Color a definir por el usuario. Instalado.

Mano de obra...................................................................... 22,30
Materiales............................................................................ 28,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 50,70

E30213 ud B.ENCH.SCHUCO 16 A 0-H
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de material libre de halógenos ignifugado, corruga-
do de D= M 20 mm, conductores unipolares de cobre de 2,5 mm2, aislamiento 750 V. cero halógenos 07Z1-K, en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.), modelo a definir por D.F. y Propiedad, marco
y piezas intermedias. Color a definir por el usuario, instalada.

Mano de obra...................................................................... 13,38
Materiales............................................................................ 25,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 38,56

E30215 ud PUESTO TRABAJO 2 ENCH.16 A+2 ENCH SAI 16 A+2 RJ45, 0-H
Puesto de trabajo conteniendo 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. con toma de tierra lateral  (II+t.), 2 ba-
ses de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.)  color roja para alimentar a través de circuito de SAI y  roseta con
dos tomas de usuario para voz y datos, realizados con tubo de material libre de halógenos ignifugado, corrugado
de D= M 20 mm, conductores unipolares de cobre de 2,5 mm2, aislamiento 750 V. cero halógenos 07Z1-K, en sis-
tema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) y conectores RJ45 categoría 6 UTP. Instalado.

Mano de obra...................................................................... 66,90
Materiales............................................................................ 86,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 153,40

E30220S ud PUESTO TRABAJO SUELO 4 ENCH.16 A+2 RJ45, 0-H
Puesto de trabajo empotrado en suelo conteniendo 4 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. con toma de tie-
rra lateral  (II+t.),  roseta con dos tomas de usuario para voz y datos (una para teléfono y otra para ordenador), rea-
lizados con tubo de material libre de halógenos ignifugado, corrugado de D= M 20 mm, conductores unipolares de
cobre de 2,5 mm2, aislamiento 750 V. cero halógenos 07Z1-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, bases de enchufe sistema
schuco 10-16 A. (II+t.) y conectores RJ45 categoría 5E UTP. Instalado.

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 50,48
Otros.................................................................................... 64,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 203,68

E30EM260 ud MESA DE PROFESOR 150x70x76 cm
Mesa para  profesor de madera contrachapada con cajoneras (una de ellas con cerradura), de dimensiones tota-
les 150x70x76 cm. Especificaciones conforme AIDIMA. Totalmente montado y colocado.

Mano de obra...................................................................... 20,91
Materiales............................................................................ 355,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 376,24

E30EP190 ud PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 77"
Pizarra digital interactiva de 77" con tecnología táctil DViT, dos toques simultáneos, toques y gestos (escribir, bo-
rrar, sacudir, girar, acercar y alejar), interacción libre, suaviza el aspecto de la escritura. Bandeja rotuladores elec-
trónica con selección de color, incluye 2 lápices. Aplicaciones: PowerPoint, Word y Excel, y el software Adobe
Acrobat. Superficie duradera, bajo brillo y compatible con rotuladores de borrado en seco, se limpia fácilmente.

Mano de obra...................................................................... 20,91
Materiales............................................................................ 1.115,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.135,91

E30OD240 ud MESA DESPACHO 180X80 cm
Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado barnizado, de 160x80 mm,
de alta gama. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527 (a elegir por la Propiedad y D.F)

Mano de obra...................................................................... 21,21
Materiales............................................................................ 320,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 341,21
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E30OD250 ud MESA DE FORMACIÓN 150x60 cm
Mesa para Aulas de formación ECO de Ismobel. 72x150x60 (alto-ancho-fondo).Tablero fabricado de melamina de
grosor 19 mm y personalizable con varios acabados de madera a elegir por Dirección Facultativa y la Propiedad.
Estructura de 4 patas metálica en acabado de aluminio.

Mano de obra...................................................................... 20,91
Materiales............................................................................ 250,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 270,91

E30OD260 ud MESA DESPACHO 140x80 cm
Mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado barnizado, de 140x80 cm,
de alta gama. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527 (a elegir por la Propiedad y D.F).

Mano de obra...................................................................... 21,21
Materiales............................................................................ 234,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 255,21

E30OD300 ud ARCHIVADOR 4 CAJONES 47x62x132 cm
Archivador metálico modular de 4 cajones extraibles, con cierre de seguridad, de alta gama. Dimensiones
47x62x132 cm (a elegir por la Propiedad y D.F).

Mano de obra...................................................................... 4,24
Materiales............................................................................ 239,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 243,24

E30OD380 ud ARMARIO ESTANTERÍA 3 ENTREPAÑOS 80x44x159 cm
Armario con estantes, puertas y tres entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acaba-
do de haya, de alta gama, y medidas 80x44x159 cm (a elegir por la Propiedad y D.F).

Mano de obra...................................................................... 38,17
Materiales............................................................................ 480,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 518,17

E30OD430 ud MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO
Mesa de reuniones redonda de cristal y pie metálico, con 120 cm de diámetro y 100 cm de altura, de alta gama.
Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527 (a elegir por la Propiedad y D.F).

Mano de obra...................................................................... 21,21
Materiales............................................................................ 420,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 441,21

E30OI040 ud SILLÓN CONFIDENTE TELA
Sillón de confidente no regulabe con reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura de distin-
tos colores, de alta gama. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335 (a elegir por la Propiedad y
D.F).

Mano de obra...................................................................... 1,05
Materiales............................................................................ 220,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 221,05

E30OI060 ud SILLA SALA DE JUNTAS TELA
Silla basculante para sala de juntas con ruedas, brazos y cuerpo de la silla tapizados en tela de loneta gruesa en
distintos colores, de alta gama. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335 (a elegir por la Propie-
dad y D.F).

Mano de obra...................................................................... 2,09
Materiales............................................................................ 190,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 192,09

E30OI090 ud BANCADA SALA DE ESPERA 3 PLAZAS
Bancada para salas de espera de tres plazas, con brazos de aluminio y asiento y respaldo de acero troquelado,
de alta gama (a elgir por la Prodiedad y la Dirección de obra). Dimensiones 80x67,5x175 cm.

Mano de obra...................................................................... 21,21
Materiales............................................................................ 460,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 481,21

E30OS040 ud SOFÁ 2 PLAZAS PIEL 130x76x70 cm
Sofá de dos plazas tapizado en piel, de 130x76x70 cm, de alta gama. (a elegir por la Propiedad y D.F).

Mano de obra...................................................................... 4,24
Materiales............................................................................ 540,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 544,24

E30SM020 ud MESA CENTRO MADERA Y CRISTAL 93x93x51 cm
Mesa de centro con tapa superior en cristal transparente de 10 mm, y estructura y estante inferior en madera de
haya maciza lacada, de 93x93x51 cm, de alta gama (a elegir por la Propiedad y D.F).

Mano de obra...................................................................... 10,60
Materiales............................................................................ 280,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 290,61

E30TO020 ud BUTACA TAPIZADA TELA
Butaca de conferencias tapizada en tela con estructura de aluminio. Respaldo de 93cm de alto. Altura de asiento
de 47cm, superficie de asiento de 54x51cm y apoyabrazos de 64cm de alto.
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Mano de obra...................................................................... 10,46
Materiales............................................................................ 110,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 120,46

E4010004 ud DOWNLIGHT LED EMPOTRADO 10 W, Ø125 mm 1100lm 4000K CRI=80
Downlight  redondo para empotrar, tecnología LED. Con difusor cerrado con prismas de PMMA. Reflector lacado
de color blanco. Aro embellecedor y disipador de calor de aluminio colado a presión. Equipo electrónico incorpora-
do en el interior de la luminaria. Flujo luminoso de 1100 lm, potencia 10 W. Color de luz blanco neutro, temperatu-
ra de color 4000 K, índice de reproducción cromática general (CRI) Ra > 80. Dimensiones: Ø 125 mm recorte de
techo, Ø 140 mm aro embellecedor, 45 mm altura, ángulo de 60º e IP20.  Marcado CE. Incluye Ecotasa. Total-
mente instalada y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 17,84
Materiales............................................................................ 30,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,84

E4010006 ud PANTALLA 60x60 EMPOTRADA 31 W LED 3600lm 4000K CRI=80
Luminaria 60x60 cm empotrable en falso techo, con recubrimiento microprismático de PMMA, tecnología LED.  Lu-
minaria insertable para techos con perfiles vistos. Cuerpo de chapa de acero. Equipo electrónico incorporado en
el interior de la luminaria. Flujo luminoso disponible 3600 lm  y consumo total de la luminaria de 31 W, CRI>80.
Temperatura de color 4000K (blanco neutro). Dimensiones: 595x595x65 mm. Marcado CE. Totalmente instalada,
conexionada y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 26,76
Materiales............................................................................ 72,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,27

E454211 ud E3-EMERGENCIA PERMANENTE 200 LUMENS DOWNLIGHT EMP.
Luminaria de emergencia autónoma  tipo downlight para empotrar en falso techo. Contiene un módulo de electró-
nica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta
por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funciona-
miento: Permanente LED Autotest. Con pilotos de autochequeo. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MH-
BLED. Piloto testigo de carga: LED. Lámpara en red: MHBLED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléc-
trico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 5. Tipo de batería: NiMH Estanca al-
ta temperatura. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Antipánico. Tono Color LED: Blanco frío (6000ºK-7000ºK).
Color carcasa: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1398E4614. Inclu-
ye rótulo y pictograma de emergencia, cableado y canalización desde posición de luminaria hasta caja de conexio-
nado, con un máximo de 6 m de de distancia realizado en tubo en material libre de halógenos ignifugado, corruga-
do de D= M 20 mm,  y conductor RV-K para una tensión nominal de 0.6/ 1 kV y sección 3 x 1,5 mm2, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 13,38
Materiales............................................................................ 126,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 139,38

FP4.10 ud Puesta a tierra instalación eléctrica
Puesta a tierra de la instalación de motorización de la toma, según el Reglamento de Baja Tensión, con picas de
acero cobrizado de 14,3 mm de diametro y 2 m de longitud, 3 m de cable de cobre desnudo de 35 mm2, unido
mediante soldadura aluminotérmica. Incluye registros de comprobación y puente de prueba. Incluye conexión a
tierra de todos los elementos metálicos de la instalación (armarios, puerta de acero, tubos de acero, elementos de
campo, etc). Totalmente terminada, medición de toma de tierra, resistencia de aislamiento y comprobada.

Mano de obra...................................................................... 68,88
Materiales............................................................................ 46,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,92

FV0106 ud Panel fotovoltaico monocristalino min 445 Wp 144 celdas
Panel fotovoltaico monocristalino de 144 de celdas, de una potencia mínima de 445 Wp, con marco de aluminio
anodizado y vidrio solar endurecido de 3,2 mm de espesor con revestimiento antireflectante, IP67. Panel de tecno-
logía PERC, monocristalino,con unas características en STC de Vmp=41,6 V, Imp=10,70 A,  Isc=11,22 A, dimen-
siones 2094x1038x35 mm, peso: 24 kg. Incluido instalación y conexionado sobre báculo o caseta. Instalado, ca-
bleado hasta el cuadro eléctrico, probado, incluido pequeño material y maquinaria de elevación. Funcionando. Ca-
racterísticas técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 101,55
Maquinaria .......................................................................... 6,42
Materiales............................................................................ 198,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 306,47

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Otros.................................................................................... 70,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 70,00

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

Maquinaria .......................................................................... 55,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,58

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

Maquinaria .......................................................................... 80,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 80,99
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G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km
Cambio/entrega contenedor 75 km.

Maquinaria .......................................................................... 99,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,65

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra...................................................................... 12,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,55

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra...................................................................... 25,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,09

GEOT ud Campaña geotécnica previa a la ejecución
Campaña geotécnica previa a la ejecución en las ubicaciones de las nuevas arquetas (tipo 1 y tipo 2), consistente
en la perforación de sondeos para la realización de ensayos in-situ (SPT) y extracción de testigos de perforación
para la caracterización geotécnica del terreno mediante la realización de ensayos de laboratorio. La unidad inclu-
ye:
- Transporte del equipo de sondeos
- Emplazamiento del sondeo en cada punto (10 ud.)
- Perforación de sondeos (50 m)
- Ensayo SPT (10 ud.)
- Obtención de muestra inalterada (10 ud.)
- Caja portatestigo de cartón parafinado (17 ud.)
- Granulometría (10 ud.)
- Límites de Atterberg (10 ud.)
- Humedad natural y densidad aparente (10 ud.)
- Ensayo de compresión simple (10 ud.)
- Ensayo de corte directo en suelos, consolidado y drenado (CD) (10 ud.)
- Agresividad hormigón en suelos (10 ud.)
- Informe de resultados

Otros.................................................................................... 6.143,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.143,00

GEOTM ud Campaña geotécnica previa a la ejecución
Campaña geotécnica previa a la ejecución en las ubicaciones de las nuevas arquetas (tipo 1 y tipo 2), consistente
en la perforación de sondeos para la realización de ensayos in-situ (SPT) y extracción de tesigo de perforación pa-
ra la caracterización geotécnica del terreno mediante la realización de ensayos de laboratorio.

Otros.................................................................................... 6.143,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.143,00

GR.4.1 t Entrega residuos de madera e instalacion de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la Lista Euro pea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

Otros.................................................................................... 45,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,00

GR.4.2 t Entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código
17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Otros.................................................................................... 78,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 78,18

GR.4.3 t Entrega residuos de hormigón
Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con códi-
go 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

Otros.................................................................................... 88,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 88,00

GR.4.4 t Entrega residuos papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización (tasa vertido cero, abonable por el ges-
tor de residuos), con código 15 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Otros.................................................................................... 66,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,00
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GR.4.5 t Entrega residuos tierra de excavaciones
Coste de entrega de residuos de procedentes de excavación (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con código 17 05 04 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Otros.................................................................................... 28,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,45

GR.4.6 t Entrega de paneles fotovoltaicos
Coste de entrega de residuos de paneles fotovoltaicos (tasa vertido), con código 16 02 14 según la Lista Euro pea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

Otros.................................................................................... 129,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 129,32

GR.4.9 t Entrega residuos plásticos a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 según la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

Otros.................................................................................... 62,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 62,00

GR.8 mes Entrega residuos municipales
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Otros.................................................................................... 65,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 65,00

GR4.7 t Entrega residuos pilas y acumuladores
Entrega residuos pilas y acumuladores

Otros.................................................................................... 129,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 129,32

HDHTRD ud Batería 12 V 85 Ah s/bancada
Batería de gel de 85 Ah y 12 V, de dimensiones 330x171x236 mm, colocada sobre bancada metálica. Conectada
y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 22,30
Materiales............................................................................ 196,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 218,45

I0000010 ud ENTREGA DE DOCUMENTACION
Preparación y entrega de documentación de fin de obra, incluyendo boletín o certificación de instalador autorizado
aprobado por órgano de la administración o entidad competente en materia de Industria, visados necesarios para
la legalización en Industria, planos finales de obra de la instalación realmente ejecutada, asi como los de detalles
y montaje de elementos, certificado de pruebas y ensayos realizados, documentación técnica y de homologación
y certificación de equipos de la instalación, instrucciones de operación y mantenimiento, relacion de suministrado-
res y fabricantes, 3 copias y originales.

Mano de obra...................................................................... 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,46

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m
de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvaniza-
da simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cor-
dones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra...................................................................... 13,88
Maquinaria .......................................................................... 0,10
Materiales............................................................................ 6,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,05

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 173,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,39

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

Otros.................................................................................... 11,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,26

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Otros.................................................................................... 71,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,61

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
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Otros.................................................................................... 103,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,87

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Otros.................................................................................... 42,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,28

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Otros.................................................................................... 33,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y desmontaje.

Otros.................................................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,50

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Otros.................................................................................... 19,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,64

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m. 

Otros.................................................................................... 25,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,12

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Otros.................................................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,92

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Otros.................................................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Otros.................................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,10

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

Otros.................................................................................... 6,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,64

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE-EN 3:2022, colocado.

Otros.................................................................................... 57,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,10

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Otros.................................................................................... 49,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,54

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Otros.................................................................................... 24,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,84

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Otros.................................................................................... 157,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 157,82

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros.................................................................................... 7,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,25

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Otros.................................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,20

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble
filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se inclu-
yen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

Otros.................................................................................... 8,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,78

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resis-
tencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempaña-
miento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,99

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,30

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Otros.................................................................................... 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,13

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Otros.................................................................................... 7,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,04

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN ISO 21420:2020.

Otros.................................................................................... 1,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,66

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Otros.................................................................................... 21,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,62

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante,
con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

Otros.................................................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,30

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra partículas (P). Clase
P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 1827:1999+A1:2010, UNE-EN 143.

Otros.................................................................................... 5,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,12

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibi-
lidad de ponerse o no tirantes.

Otros.................................................................................... 10,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,36

L01199 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría S4
Bota alta de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color
verde. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20347.

Otros.................................................................................... 31,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,29
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L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 71,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,91

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 116,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 116,14

L01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana y puerta de
entrada.

Otros.................................................................................... 116,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 116,74

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

Otros.................................................................................... 11,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,37

L01220 mes Alquiler de mesa de oficina
Alquiler de mesa de oficina

Otros.................................................................................... 17,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,06

L01222 mes Alquiler de silla de oficina
Alquiler de silla de oficina

Otros.................................................................................... 4,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,26

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3:2020.

Otros.................................................................................... 16,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,03

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pec-
toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amari-
llo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Otros.................................................................................... 24,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,44

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protec-
ción contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

Otros.................................................................................... 12,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,46

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Correas piernas y pe-
cho ajustables y cinta de seguridad esternal. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Otros.................................................................................... 12,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,88

L0FDF30 ud Señal triangular reflexiva RA-2 90 cm
Señal triangular reflexiva RA-2 90 cm

Mano de obra...................................................................... 33,38
Maquinaria .......................................................................... 2,27
Materiales............................................................................ 55,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 90,82

M0101 ud Actuador lineal 24 V 500 mm
Actuador lineal modelo,  alimentación a 24V, carrera de 500 mm, IP55, incluso cableado con alma metálica 3x2,5
mm² bajo tubo de acero flexible desde la caja de conexiones (máximo 1 m),  instalado, puesto en marcha, proba-
do y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 131,57
Maquinaria .......................................................................... 16,72
Materiales............................................................................ 225,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 373,74
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M0102 ud Actuador radial 24 V 800 mm
Actuador radial, alimentación a 24V, IP65, carrera de 800 mm, incluso cableado con alma metálica 3x2,5 mm² ba-
jo tubo de acero flexible desde la caja de conexiones (máximo 1 m),  instalado, puesto en marcha, probado y fun-
cionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 131,57
Maquinaria .......................................................................... 16,72
Materiales............................................................................ 618,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 766,65

M0103 ud Actuador radial 24 V 1100 mm
Actuador radial, alimentación a 24V, IP65, carrera de 1100 mm, incluso cableado con alma metálica 3x2,5 mm²
bajo tubo de acero flexible desde la caja de conexiones (máximo 1 m),  instalado, puesto en marcha, probado y
funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 200,99
Maquinaria .......................................................................... 16,72
Materiales............................................................................ 719,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 937,53

M0200 ud Armario para 7 motor lineales
Armario de chapa de aluminio para alojar 6 actuadores lineales, de medidas aproximadas 300x30x50 cm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 57,98
Materiales............................................................................ 840,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 897,98

M0201 ud Armario para 6 motor lineales
Armario de chapa de aluminio para alojar 6 actuadores lineales, de medidas aproximadas 260x30x50 cm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 57,98
Materiales............................................................................ 730,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 787,98

M0202 ud Armario para 5 motor lineales
Armario de chapa de aluminio para alojar 5 actuadores lineales, de medidas aproximadas 220x30x50 cm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 53,52
Materiales............................................................................ 590,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 643,52

M0203 ud Armario para 4 motor lineales
Armario de chapa de aluminio para alojar 4 actuadores lineales, de medidas aproximadas 180x30x50 cm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 49,06
Materiales............................................................................ 510,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 559,06

M0204 ud Armario para 3 motor lineales
Armario de chapa de aluminio para alojar 3 actuadores lineales, de medidas aproximadas 150x30x50 cm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 49,06
Materiales............................................................................ 420,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 469,06

M0208 ud Armario para 6 motor radiales
Armario de chapa de aluminio para alojar 6 actuadores radiales, de medidas aproximadas 260x50x30 mm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 80,28
Materiales............................................................................ 730,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 810,28

M0209 ud Armario para 5 motor radiales
Armario de chapa de aluminio para alojar 5 actuadores radiales, de medidas aproximadas 220x50x30 mm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 53,52
Materiales............................................................................ 590,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 643,52

M0210 ud Armario para 4 motor radiales
Armario de chapa de aluminio para alojar 4 actuadores radiales, de medidas aproximadas 180x50x30 cm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.

Mano de obra...................................................................... 53,52
Materiales............................................................................ 510,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 563,52

M0211 ud Armario para 3 motor radiales
Armario de chapa de aluminio para alojar 3 actuadores radiales, de medidas aproximadas 150x50x30 cm, incluso
postes y anclajes. Colocado incluso pequeño material.
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Mano de obra...................................................................... 53,52
Materiales............................................................................ 420,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 473,52

PC0123 ud Ventosa bifuncional DN-50 PN-16
Ventosa bifuncional-purgador DN 50 mm (2"), metálica, 16 bar equipada en su interior con válvula de secciona-
miento y flotadores de acero latonado revestidos de elastómero, conexión a tubería con brida PN 16, con revesti-
miento epoxi de 250 micras de espesor mínimo puntual, ventosa probada unitariamente en fábrica y con ensayos
conformes a la norma UNE EN 1074-4. Totalmente instalada y fucionando.

Mano de obra...................................................................... 94,90
Materiales............................................................................ 58,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 153,70

PC0202 ud Demolición y retirada toma existente
Desmantelamiento de toma existente, consistente en demolición de arqueta existente de medidas aproximadas
1,5x1,5x3.5 m, desmontaje y retirada de elementos y tubería existentes, incluso transporte a vertedero.

Mano de obra...................................................................... 133,80
Maquinaria .......................................................................... 149,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 283,24

PC0210 ud Aprovechamiento parcial arqueta existente y adecuación
Adecuación de arqueta existente, consistente en retirada de los elementos hidráulicos existentes, limpieza de la
arqueta, colocación de losa de cierre de hormigón armado con boca de hombre de fundición, colocación de esca-
lera de gato de acero galvanizado, placa metálica identificativa, ventilaciones para los nuevos elementos. Incluye
transporte a vertedero de los elementos retirados.

Mano de obra...................................................................... 280,70
Maquinaria .......................................................................... 29,63
Materiales............................................................................ 239,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 549,74

PC0211 ud Arqueta hormigón tipo 1- 1,5 x 1,5 m, h= 2,45 m
Arqueta de hormigón armado tipo 1 de medidas interiores útiles 150x150 cm, y una profundidad variable hasta un
máximo de 2,45 m y cerramiento con losa hormigón armado y boca de hombre de fundición dúctil, ventilaciones
con dos tubos metálicos, escalera de gato en acero galvanizado. Incluso hormigón de limpieza HNE-15, según
medidas mostradas en planos de Proyecto. Incluso placa metálica identificativa de la toma y dos pasamuros de
polietileno para entrada y salida de tubería. Totalmente colocada, incluso obras de tierra.

Mano de obra...................................................................... 1.010,96
Maquinaria .......................................................................... 3,34
Materiales............................................................................ 944,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.957,93

PC0212 ud Arqueta hormigón tipo 2- 2,0 x 2,0 m, h= 3,5 m
Arqueta de hormigón armado tipo 2, de medidas interiores útiles 200x200 cm, y una profundidad variable hasta un
máximo de 3,5 m, y cerramiento con losa hormigón armado y boca de hombre de fundición dúctil, ventilaciones
con dos tubos metálicos, escalera de gato en acero galvanizado. Incluso hormigón de limpieza HNE-15, según
medidas mostradas en planos de Proyecto. Incluso placa metálica identificativa de la toma y dos pasamuros de
polietileno para entrada y salida de tubería. Totalmente colocada, incluso obras de tierra.

Mano de obra...................................................................... 1.184,02
Maquinaria .......................................................................... 4,16
Materiales............................................................................ 1.180,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.367,90

PC0214 ud Obras de tierra toma abastecimiento
Obras de tierra para emplazamiento de toma para abastecimiento, consistente en:
- Apertura de zanja en camino de servicio y trasdós de cajero de canal o acequia, de 35 cm de anchura, profundi-
dad máxima 3,8 m y longitud hasta un máximo de 7 m, desde cajero de canal hasta emplazamiento de arqueta,
- Perforación de muro de cajero de canal o acequia, diámetro máximo: 110 mm
- Excavación localizada para emplazamiento de arqueta, de medidas aproximadas 2,1 x 1,5 m y una profundidad
máxima de 4m,
- Relleno de zanja con material procedente de la excavación,
- reposición de última capa de rodadura de camino y banqueta con zahorras naturales.

Mano de obra...................................................................... 356,80
Maquinaria .......................................................................... 375,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 732,73

PC0221 ud Compuerta plana 4" ac. inox. 15 x 15 cm
Compuerta mural plana deslizante 4" estanca a cuatro caras, de dimensiones de hoja: 150 mm de ancho por 150
mm de alto, de acero inoxidable AISI 304 de 5 mm de espesor. Punto de accionamiento en camino de servicio, es-
tanqueidad simple en un único sentido a favor de la corriente mediante junta de neopreno tipo nota musical en cie-
rre inferior, guías deslizantes con plástico técnico. Puente mecanizado para atornillar accionamiento. Compuerta
preparada para atornillar a muro frontal. Incluye sistema de accionamiento manual para compuertas formado por
reductor 3:1 con volante. Husillo AISI 303 TR40X7LH de 1,5 m de longitud, tuerca de arrastre mecanizada. Instala-
da, incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra...................................................................... 93,66
Maquinaria .......................................................................... 25,44
Materiales............................................................................ 1.323,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.442,63

Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

PC0222 ud Válvula de compuerta 4"
Válvula de compuerta manual de 4", de fundición dúctll PN 16, eje de acero inoxidabe, cierre de asiento elástico,
conexión con bridas, recubierta con dos manos de pintura epoxi electroestática, colocada en tubería de agua, in-
cluso uniones y accesorios, con volante, certificado WRAS para agua potable, completamente instalada.

Mano de obra...................................................................... 72,30
Materiales............................................................................ 193,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 265,60

PC0224 ud Filtro cazapiedras 4"
Filtro cazapiedras en ?Y? embridado de 4", PN16, cuerpo de fundición dúctil y malla de acero inoxidable de 3 mm
de paso, junta de EPDM,  recubrimiento con resina epoxi electrostática de 250 micras de espesor medio, instala-
do.

Mano de obra...................................................................... 72,30
Materiales............................................................................ 72,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 144,30

PC0226 ud Contador Woltmann de 4"
Contador de agua embridado de 4" , PN16,  tipo ?Woltmann? con transmisión magnética y cabezal de registro sú-
per seco, DN100 mm, de Gaer mod. GMW Plus o equivalente, cuerpo de fundición dúctil pintado en epoxy, inclu-
ye emisor de pulsos (1 pulso = 100 litros), incluye brida, accesorios y pequeño material. Colocado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 72,30
Materiales............................................................................ 233,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 305,30

PC0229 ud Equipo de telelectura caudalímetro
Equipo estanco datalogger para la telelectura de caudalímetro, grado de protección IP68, preparado para su ope-
ración en arquetas y entornos susceptibles de inundación, alimentacion apilas, antena desmontable de alto rendi-
miento integrada, con comunicación GSM NB-IoT para transmisión de datos, con Bluetooth para la configuración
y diagnóstico,  con dos entradas digitales aptas para caudalímetros de pulsos, totalmente instalado, conectado  y
funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 26,76
Materiales............................................................................ 490,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 517,20

PC0231 ud Compuerta plana 6" ac. inox. 15 x 15 cm
Compuerta mural plana deslizante 6" estanca a cuatro caras, de dimensiones de hoja: 150 mm de ancho por 150
mm de alto, de acero inoxidable AISI 304 de 5 mm de espesor. Punto de accionamiento en camino de servicio, es-
tanqueidad simple en un único sentido a favor de la corriente mediante junta de neopreno tipo nota musical en cie-
rre inferior, guías deslizantes con plástico técnico. Puente mecanizado para atornillar accionamiento. Compuerta
preparada para atornillar a muro frontal. Incluye sistema de accionamiento manual para compuertas formado por
reductor 3:1 con volante. Husillo AISI 303 TR40X7LH de 1,5 m de longitud, tuerca de arrastre mecanizada. Instala-
da, incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra...................................................................... 93,66
Maquinaria .......................................................................... 22,48
Materiales............................................................................ 1.323,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.439,67

PC0232 ud Válvula de compuerta 6"
Válvula de compuerta manual de 6", de fundición dúctll PN 16, eje de acero inoxidabe, cierre de asiento elástico,
conexión con bridas, recubierta con dos manos de pintura epoxi electroestática, colocada en tubería de agua, in-
cluso uniones y accesorios, con volante, certificado WRAS para agua potable, completamente instalada.

Mano de obra...................................................................... 72,30
Materiales............................................................................ 245,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 317,60

PC0234 ud Filtro cazapiedras 6"
Filtro cazapiedras en ?Y? embridado de 6", PN16, cuerpo de fundición dúctil y malla de acero inoxidable de 3 mm
de paso, junta de EPDM,  recubrimiento con resina epoxi electrostática de 250 micras de espesor medio, instala-
do.

Mano de obra...................................................................... 72,30
Materiales............................................................................ 142,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 214,30

PC0236 ud Contador Woltmann de 6"
Contador de agua embridado de 6", PN16, tipo ?Woltmann? con transmisión magnética y cabezal de registro sú-
per seco, DN125 mm, de Gaer mod. GMW Plus o equivalente, cuerpo de fundición dúctil pintado en epoxy, inclu-
ye emisor de pulsos (1 pulso = 100 litros), incluye brida, accesorios y pequeño material. Colocado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 72,30
Materiales............................................................................ 389,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 461,30

PC0241 ud Trabajos de calderería en arqueta
Trabajos de calderería en arqueta, consistentes en: ejecución de codos, soportes y piezas auxiliares para soporta-
ción de los equipos a implantar en la arqueta, en polietileno PN16 de medidas adecuadas, incluso piezas, tramos
de tubería de polietileno. Totalmente terminado.
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Mano de obra...................................................................... 361,52
Materiales............................................................................ 299,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 660,52

PC0242 ud Conexión con toma existente
Conexiones necesarias con instalaciones existentes  para dejar en funcionamiento la toma de abastecimiento. In-
cluye conexiones con tubería de diámetro máximo 4" (DN 100mm), y obras de tierra.

Mano de obra...................................................................... 125,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 125,82

PC0244 ud Protección de accionamiento llave de paso
Protección mecánica del acccionamiento de la llave de toma de abastecimiento a colocar en el cajero de canal o
acequía, formada por perfil tubular de diámetro 40 mm, curvo en forma de U, de medidas aproximadas
40x40x4cm, según planos de Proyecto.  Incluso anclaje en cajero de hormigón.

Mano de obra...................................................................... 27,11
Materiales............................................................................ 102,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 129,11

PC30064 ud Aforador Parshall 9"
Aforador de canal tipo Parshall prefabricado para caudales de 200 l/s y 300 l/s, modelo Parshall de 9? o equivalen-
te. Fabricado en polipropileno, de medidas 1626 mm de longitud total y 905 mm de altura. Incluyendo actuaciones
para ubicación del mismo en el canal o acequia, con hormigón en masa HM-20 y pernos de anclaje a los cajeros
del canal con tacos hilti. Totalmente colocado y terminado, incluso obras de tierra y de hormigón.

Mano de obra...................................................................... 223,00
Maquinaria .......................................................................... 58,00
Materiales............................................................................ 2.401,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.682,76

PC30200 ud Cámara domo 360º 4 MP antivandálica
Cámara de vigilancia tipo domo de 360º, lente gran angular, antivandálica (IK 10), grado de protección IP66, de 4
MP, colocada en báculo existente, con iluminación de infrarrojos y parasol, con unidad de procesamiento de
aprendizaje profundo. Incluye adaptador para mástil, inyector, alimentación eléctrica, cableado bajo tubo de acero
rígido hasta la toma y flexible en la conexión final, placa informativa de "zona videovigilada", puesta en marcha  y
configuración en el sistema de control. Funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 53,52
Materiales............................................................................ 687,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 740,90

PC30201 ud Final de carrera
Final de carrera formado por cuerpo de interruptor de posición, con dos contactos (NC y NA), 5 m de cable 5 x
0,75 mm2. Incluye cuerpo Interruptor ZCE01 y palanca de interruptor ZCY, incluso soporte realizado con perfileria
(20 cm de soporte). Totalmente instalado, cableado desde la caja de conexiones bajo tubo de acero flexible  y fun-
cionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 22,30
Materiales............................................................................ 88,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 110,83

PC30202 ud Sensor de nivel tipo rádar
Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, , de las siguientes características: Rango de medida
hasta 8 m,  Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4?20 mA. Frecuencia de emi-
sión de 80 GHz,  Focalización del haz de 8º,   Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF.  Conexión
a proceso roscada G1½?/G1?, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso
de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µ A. Alimentación de 12 a 35
VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de Bluetooth.  Función de llavero de pin bluetooth para tare-
as de mantenimiento. Actualización automática de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube,
con el fin de que cualquier técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y manteni-
miento. Servicio técnico telefónico 24h por especialista de radar. Totalmente colocado y conexionado, cableado
con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, soportación entregada por el
fabricante del sensor de nivel. Instalado, probado y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 35,68
Materiales............................................................................ 333,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 369,57

PC30204 ud Medidor de caudal en canal
Medidor de caudal para canales abiertos, formado por:
- Caudalímetro por tiempo de tránsito para tuberías parcialmente llenas y canales abiertos, programación median-
te teclado o PC, pantalla a color 240x320 pixel, transmisor para conectar a módulo de extensión NFE, dos entra-
das y dos salidas 4-20 mA, comunicación modbus, alimentación a 24 Vcc, datalogger integrado de 1.0 GB de me-
moria, incluida la caja de montaje grado de protección IP67, 
- Módulo de extensión para conectar 8 haces, 
- 8 pares de sensores de caudal de tiempo de tránsito, con hasta 50 m de cable por sensor, de 2 m de longitud
(extensión), 
- Sistema de sujección para los sensores en acero inoxidable,
- Sistema de protección para los sensores  en acero inoxidable,
Totalmente colocado en el canal, cableado, conectado, puesto en marcha por el servicio técnico, completo, proba-
do y funcionando. Características técnicas según PPT.
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Mano de obra...................................................................... 223,00
Materiales............................................................................ 44.843,80
Otros.................................................................................... 1.250,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 46.316,80

PC30205 ud Modificación medidor de caudal existente
Modificación medidor de caudal para canales abiertos, formado por:
- Caudalímetro por tiempo de tránsito para tuberías parcialmente llenas y canales abiertos, programación median-
te teclado o PC, pantalla a color 240x320 pixel, transmisor para conectar a módulo de extensión NFE, dos entra-
das y dos salidas 4-20 mA, comunicación modbus, alimentación a 24 Vcc, datalogger integrado de 1.0 GB de me-
moria, incluida la caja de montaje grado de protección IP67, 
- Módulo de extensión para conectar 8 haces, 
- 8 pares de sensores de caudal de tiempo de tránsito, con hasta 50 m de cable por sensor, de 2 m de longitud
(extensión), 
- Sistema de sujección para los sensores en acero inoxidable,
- Sistema de protección para los sensores  en acero inoxidable,
Totalmente colocado en el canal, cableado, conectado, puesto en marcha por el servicio técnico, completo, proba-
do y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 178,40
Materiales............................................................................ 36.605,80
Otros.................................................................................... 1.250,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 38.034,20

PC30208 ud Sensor láser posición apertura compuerta
Sensor de distancia óptico, tecnología láser, con dos salidas digitales y una analógica, salida 4.. 20 mA, grado de
protección IP67, tensión de alimentación 18...30 DC, dimensiones aproximadas 59 x 42 x 52 mm, con pantalla al-
fanumérica de 4 dígitos, tapa de protección transparente, cableado bajo tubo de acero rígido hasta la toma y flexi-
ble en la conexión final con cable apantallado, totalmente probado, instalado y funcionando. Características técni-
cas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 35,68
Materiales............................................................................ 425,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 461,18

PC30210 ud Turbidímetro
Medidor de turbidez compuesto por:- Controlador multiparamétrico con reconocimiento automático de sensores,
para montaje en pared, protección IP66 y dimensiones 144x144x122 mm, conexión hasta 2 sensores con salida
RS485 digital, compensación de temperatura automática o manual, pantalla gráfica en color LCD 480 (R.G.B.) pa-
ra visualizar simultáneamente medición , temperatura, salidas analógicas y digital (set point) y estado de las alar-
mas. Con teclado de programación (5 teclas), data logger interno (32 Mbit flash) con indicación gráfica y tenden-
cias tabulares de las medidas con indicación del valor mínimo, máximo y promedio del intervalo. Cuatro alarmas
independientes (2 para cada canal) con posibilidad de programar el rango y el tiempo de activación. Señales de
salida: 4-20 mA, Modbus RTU. Módulo USB maestro para descarga de los datos en USB. Alimentación a 24 V.
c.c. / c.a. Colocado en pared. - Sensor de turbidez, rango de medida hasta 1000 NTU, para montaje en inmersión,
incluido tubo de polipropileno de 2 m para immersión, principio medición "scattered light" con ángulo de 90ºC se-
gún ISO 7027 / EN27027, longitud de onda de 880 nm, Rangos de medida: 0-1000 NTU/0-4000 NTU, resolución:
0,01 NTU, cuerpo en AISI 316 y PVC,  señal de salida: MODBUS RTU RS485, alimentación a 12...24 V. c.c., pro-
tección: IP68.Totalmente cableadas las unidades y colocadas, incluso soportación. Instalado y funcionando.Carac-
terísticas técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 133,80
Materiales............................................................................ 2.103,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.237,54

PC30212 ud Equipo de telelectura caudalímetro y otros sensores
Equipo estanco datalogger para la telelectura de caudalímetro, grado de protección IP68, preparado para su ope-
ración en arquetas y entornos susceptibles de inundación, alimentacion apilas, antena desmontable de alto rendi-
miento integrada, con comunicación GSM NB-IoT para transmisión de datos, con Bluetooth para la configuración
y diagnóstico, con cuatro entradas digitales aptas para caudalímetros de pulsos y dos entradas analógicas, total-
mente instalado, conectado  y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 26,76
Materiales............................................................................ 683,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 710,14

PC30214 ud Umbral aforador
Umbral aforador de 700 cm de ancho, incluyendo escala y curva de gasto altura - caudal. Ejecutado mediante cos-
tillas guías metálicas y perfil delantero calibrado. Incluye la obra civil asociada y el estudio previo con modeliza-
ción del comportamiento hidraúlico y su toma de datos. Totalmente colocado, conectado, probado y funcionando.

Otros.................................................................................... 15.053,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.053,00

PC312 ud Limpieza y pintado de compuerta
Limpieza, chorreado y pintado de compuerta existente. incluye desmontaje de la misma y posterior montaje y
puesta a punto.

Otros.................................................................................... 520,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 520,00
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PC5001 ud Sistema Scada de telecontrol automático
Sistema SCADA de telecontrol WinCC de Siemen o equivalente . Permitirá visualizar y manejar el sistema de con-
trol, según lo especificado en la Memoria y Pliego del Proyecto así como las especificaciones de la propiedad y
D.F., incluyendo sistema de alertas Notifier. Incluso integración de todas las estaciones remotas y equipos de tele-
lectura, licencias de programa, configuración y programación de las licencias. Instalación, configuración y
programación de las Licencias (Software) y los equipos necesarios (Hardware) para la puesta en marcha del nue-
vo Sistema SCADA y sistema Alertas Notifier. Incluye: 
o SCADA WinCC V7.5 SP2 RC65536 (65536 Power-Tags) 
o SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2 5000 Archive Tags (aditivas) 
o SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 6 Licencias Cliente (aditivas) 
o SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 10 Licencias Cliente (aditivas) 
o WinCC/Connectivity Pack para WinCC V7.5 SP2 
o WinCC/Cloud connect V7.5 
o WinCC Software Update Service 
o SIMATIC IPC547J 
o SIMATIC Notifier Server 1.0 para Win 7 / 10 
o SIMATIC Notifier Client (30 Usuarios) 
Software y Hardware para la implementación del TCSB (Industrial Remote Communication  TeleControl Server
Basic).  Incluye: 
o Licencia TeleControl Server Basic 1000 V3.1 
o SIMATIC IPC227E (Nanobox PC) 
Software y Hardware para la gestión de la conexión extremo a extremo de redes distribuidas. SINEMA Remote
Connect. Incluye: 
o SINEMA Remote Connect Virtual Appliance, para 4 Conexiones VPN 
o SINEMA RC Upgrade 1024 
o SINEMA RC Cliente V3 (Para 10 Usuarios) 
o SIMATIC IPC227G (2 DisplayPort) 
o Licencia TIA Portal de Siemens para estación de ingeniería.
Incluye instalación de software, programación y puesta en marcha del sistema completo. Funcionando según las
especificaciones y características recogidas en la Memoria del Proyecto.

Otros.................................................................................... 168.261,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 168.261,47

PC5002 ud Modificación cuadro de control estación remota con FC
Modificación de cuadro de control de estación remota para adaptarlo al nuevo sistema de telecontrol con finales
de carrera, incluyendo desmontaje del actual cuadro, desmontaje de los elementos a desechar (CPU, tarjetas ana-
lógicas de los actuadores) y montaje de los nuevos equipos y elementos de protección: CPU compacta, con  mó-
dulos de 16 entrada/salidas digitales, módulos de 4 entradas analógicas, procesador de comunicaciones, incluyen-
do router para aplicaciones industriales, con entradas y salidas para control remoto, 64 MB de memoria RAM, in-
cluye antena y kit de montaje en pared, cabledo de los equipos para el control de la toma de agua, montaje de los
equipos y elementos que conforman el cuadro de control, programación, configuración y puesta en marcha. Com-
pleto, instalado y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 1.471,80
Materiales............................................................................ 2.002,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.474,31

PC5003 ud Modificación cuadro de control estación remota sin FC
Modificación de cuadro de control de estación remota para adaptarlo al nuevo sistema de telecontrol con tarjetas
impresas, incluyendo desmontaje del actual cuadro, desmontaje de los elementos a desechar (CPU, otros) y mon-
taje de los nuevos equipos y elementos de protección: CPU compacta, con  módulos de 16 entrada/salidas digita-
les, módulos de 4 entradas analógicas, procesador de comunicaciones, incluyendo router para aplicaciones indus-
triales, con entradas y salidas para control remoto, 64 MB de memoria RAM, incluye antena y kit de montaje en pa-
red, cabledo de los equipos para el control de la toma de agua, montaje de los equipos y elementos que confor-
man el cuadro de control, programación, configuración y puesta en marcha. Completo, instalado y funcionando.
Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 981,20
Materiales............................................................................ 2.002,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.983,71

PC5004 ud Cuadro de control estación remota
Cuadro de control de estación remota, incluyendo armario metálico con puerta con sistema antibloqueo y canda-
do, aparamenta eléctrica de protección y de maniobra, CPU compacta, con  módulos de 16 entrada/salidas digita-
les, módulos de 4 entradas analógicas, cableado, procesador de comunicaciones CP, router para aplicaciones in-
dustriale, con entradas y salidas para control remoto, 64 MB de memoria RAM, incluye antena y kit de montaje en
pared, montaje  y cabledo de los equipos y elementos que conforman el cuadro de control, pequeño material de
bornas y canaletas. Integración de nueva toma en el Centro de Control para sistema remoto, incluyendo realiza-
ción de pantallas SCADA. Incluye programación, configuración y puesta en marcha. Completo, instalado y funcio-
nando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 3.329,65
Materiales............................................................................ 5.335,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.665,56
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PC5005 ud Cuadro de control estación remota de punto singular
Cuadro de control de estación remota para punto singular, incluyendo armario de poliester de dimensiones
747x536x300 mm, placa de montaje y accesorios de montaje del armario, circuitos de protección a 24Vcc para ali-
mentación al PLC, con procesador de comunicaciones, router 4G, instalación eléctrica desde el cuadro existente
para su alimentación así como la comunicación entre ambos cuadros con cable profinet, pequeño material . Inclu-
so rotulación del cuadro, esquema unifilar, instalación, cableado, conexionado, programación y configuración para
su integración en el nuevo sistema de gestión, completo, puesto en marcha y funcionando. Características técni-
cas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 940,74
Materiales............................................................................ 2.947,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.888,65

PC5006 ud Cuadro de protección, maniobra y control compuertas transversale
Cuadro de protección, maniobra y control para compuerta transversal, compuesto por armario metálico de fijación
mural de medidas 1000x600x250 mm (alto x ancho x fondo), cabecera de periferia distribuida equipada con 64 en-
tradas digitales y 16 salidas digitales, proteccón contra sobretensiones que incluye  48 Temo TOS, 16 bornes, 16
relés interface para las salidas digitales, aparamenta de protección que incluye 1 Int. Automatico 2x6A (Cabecera
Protección), 1 convertidor 24 Vcc / 24Vcc (a montar en cuadro existente, para alimentar el nuevo cuadro),  4 dis-
yuntores magnéticos (protecciones 24 Vcc, para PLC/HMI + Entradas Digitales + Salidas Digitales + Tensión Ex-
terna), programación del PLC y de la pantalla HMI. Completo, instalado, rotulado, conteniendo los esquemas en
soporte físico, equipos puestos en marcha, funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 2.317,86
Materiales............................................................................ 4.137,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.455,54

PE0605 ud Tableta android 10"
Tableta de 10" sistema Android 10.0, de alta robustez, IP65, especial para ambientes exteriores, de dimensiones
aproximadas 280 x 180 x 22mm, OCTA Core,2.2GHz, 4GB de memoria RAM y 64 GB de memoria ROM, batería
de 10.000mAh, con conectores para wifi y bluetooth, con docking de sobremesa.

Materiales............................................................................ 675,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 675,00

PE0607 ud Videowall 4x55"
Kit de videowall formado por 4 monitores LED de 55", con HDMI Splitter, una resolución 1920x1080,  margen total
de 3.5mm (2.5 mm arriba e izquierda y 1 mm abajo y derecha), entradas de video HDMI, DVI, VGA, AV, RS232,
RJ45. Instalado en pared, soporte metálico incluido. Cableado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 49,06
Materiales............................................................................ 5.250,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.299,94

PE0610 ud Monitor de 50"
Monitor de televisión de 50" de teconología LED, resolución mínima de 3840 x 2160 píxeles,  procesador Crystal
UHD, apto para internet, conexiones. TBC, 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 1x USB 2.0, Salida de audio digital (Óptica),
Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Uso común para terrestre), 1x Entrada Satélite. Colocado en pared, so-
porte incluido.

Mano de obra...................................................................... 22,30
Materiales............................................................................ 565,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 587,30

PE0611 ud Ordenador portatil
Ordenador portátil, pantalla de 15,6", procesador Intel® Core i7, memoria RAM 8 GB, almacenamiento 512 GB,
sistema operativo: Windows 11, conexiones: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 (Gen1) tipo A, 1 x USB 3.2 (Gen1) Tipo C,
1 x HDMI 1.4, 1 x conector combinado auriculares/micrófono, con webcam  VGA, controlador gráfico Integrado,
Conectividad Wi-Fi 5 802.11ac (1x1) + Bluetooth 4.1.

Materiales............................................................................ 552,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 552,89

PI01002 ud AYUDAS ALBAÑILERÍA
Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de detección y extinción de incendios completamente
terminada incluyendo:
- Apertura y sellado de orificios en paramentos.
- Colocación de pasamuros/pasatubos.
- Fijación de soportes.
- Descarga y elevación de materiales.
- Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
- Apertura y cerrado de rozas.
- Repasos de pinturas.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente montada y en
condiciones de uso.

Mano de obra...................................................................... 169,64
Materiales............................................................................ 161,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 330,64

PI20010402 ud ARMARIO EMPOTRADO PARA EXTINTOR
Armario empotrado para alojamiento de extintor, de medidas aproximadas 350 x 650 x 195 mm construído en una
sola pieza en chapa pintada con pintura poliester en rojo con 80 micras de espesor, troquelado lateral para ventila-
ción y taladros para desagüe en parte superior e inferior, puertas ciegas con cerradura ABS abrefácil con llave y
precinto, doble bisagra reforzada, rótulo romper en caso de incendios, totalmente instalado.
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Mano de obra...................................................................... 40,42
Materiales............................................................................ 167,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 207,42

PI801 ud SEÑAL "EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE
Señalización fotoluminescente de extintor en PVC rígido de 1 mm de dimensiones adecuadas a la distancia de ob-
servación según CTE. Instalada.  Incluso p.p. de gestión de residuos.

Mano de obra...................................................................... 4,18
Materiales............................................................................ 7,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,58

PI807 ud SEÑALES SALIDAS Y VIAS DE EVACUACIÓN FOTOL.
Señalización fotoluminescente de salidas y vías de evacuación,  en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones adecua-
das a la distancia de observación según CTE. Instalada. Incluso p.p. de gestión de residuos.

Mano de obra...................................................................... 4,18
Materiales............................................................................ 7,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,58

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 388,89

S03A040 ud Pantalla cabeza soldador
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5
usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379:2004+A1:2010, R.D. 773/97 y R.D. 542/2020, de 26 de mayo. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales............................................................................ 12,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,35

S03B140 ud Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN ISO 13688:2013, R.D. 773/97 y R.D.
542/2020, de 26 de mayo. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales............................................................................ 8,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,84

S03C100 ud Par guantes soldador
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 542/2020, de
26 de mayo. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales............................................................................ 1,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,34

S03D080 ud Par botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 542/2020. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales............................................................................ 64,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,67

S03D090 ud Par de polainas soldadura
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 542/2020. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Materiales............................................................................ 4,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,25

S03EB030 ud Cinturón de amarre lateral
Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alu-
minio y argollas de acero inoxidable (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales............................................................................ 37,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,19

S05B030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra...................................................................... 2,09
Materiales............................................................................ 13,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,59

S0C01 ud Cimentación para báculo h=3 m
Cimentación para columna cilíndrica de 3/4/5 metros de altura, compuesta por un dado de dimensiones 50 x 50 x
80 cm. de hormigón HM-20/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica, parte proporcional de tubería y codo de
P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje con tuercas y arandelas, según modelo correspondiente, total-
mente terminada.
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Mano de obra...................................................................... 25,45
Maquinaria .......................................................................... 5,31
Materiales............................................................................ 44,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,74

S34895 ud Señal circular reflexiva RA-2 90 cm
Señal circular reflexiva RA-2 90 cm

Mano de obra...................................................................... 31,37
Materiales............................................................................ 65,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 96,91

SBBF ud Caseta prefabricada de hormigón para telemando
Caseta prefabricada de hormigón, de medidas útiles interiores 1,5 x 1,5 m y 2,1 m de altura total interior, según
plano de Proyecto, con solera prefabricada de hormigón registrable para cables, muros prefabricados de 7 cm.,
cubierta prefabricada, premarco de puerta, puerta peatonal de chapa galvanizada con rejillas dobles y chapa per-
forada anti-insectos, con doble maneta de nylon y cerradura maestra. Revestimiento liso aplicado con pistola o ro-
dillo en parámetros verticales   y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acaba-
do con dos manos, según NTE- RPP-25/26 RAL 415. Con membrana impermeabilizante de poliuretano aplicado
en frío, aplicado con llana dentada. Incluido perímetro de cubierta con fachada. ontada y pintada, incluyendo trans-
porte y montaje.

Mano de obra...................................................................... 43,21
Maquinaria .......................................................................... 33,44
Materiales............................................................................ 935,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.011,66

SBFG ud Báculo de h= 3 m con soporte para panel fotovoltaico
Columna  cilíndrica de chapa de acero galvanizado  de 3 mm de espesor, pintada en color a definir por la Direc-
ción Facultativa, de 3 m.de altura , con soporte formado por perfiles de aluminio de medidas 2 x 1 m para montaje
de panel fotovoltaico,  s/ especificaciones de Proyecto, totalmente instalada, cableada y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 66,26
Maquinaria .......................................................................... 25,44
Materiales............................................................................ 511,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 603,30

U000 ud UNIDAD EXTERIOR 15,5 kW
Unidad  exterior bomba de calor , de 2 tubos. Potencia frigorífica 15,5 kW (interior 27°C(bs)/19°C(bh), exterior
35°C(bs) , EER 2.90, SEER 5.90, potencia calorífica 18 kW (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs), COP
3.20 y SCOP 4.26. Capacidad del equipo 6HP. Conexión eléctrica monofásica 230V/50Hz. Consumo eléctrico
5,35/5,71 kW (frío/calor). Compresor rotativo DC Inverter y ventilador DC. Caudal de aire exterior 5.200 m3/h. Po-
tencia sonora 71 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -5 a 55°C, rango de trabajo en ciclo de calefac-
ción -15 a 27°C. Peso 95.4 kg. Dimensiones 1040x410x865 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de in-
terconexión de 3/8"para líquido y 3/4" para gas R410A.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas. Instalada y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 2.269,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.363,96

U06TP690 m Tubería de polietileno.PE 100 PN 16 DN=110 mm.
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra...................................................................... 4,52
Materiales............................................................................ 22,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,68

U9741000A ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2259 kcal/h
Unidad  interior KRV tipo cassete de 4 vias 60x60 dc, de potencia frigorifica 1900 kcal/h y de potencia calorifica
2259 kcal/h, peso de la unidad interior 2,5 kg caudal de aire 405/441/462/503/524/552/576 m³/h. Incluso acceso-
rios, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Instalada y funcionando. Características técnicas
según PPT.

Mano de obra...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 740,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 776,44

U9741000B ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2750 kcal/h
Unidad  interior KRV tipo cassete de 4 vias 60x60 dc, de potencia frigorifica 2410 kcal/h y de potencia calorifica
2750 kcal/h, peso de la unidad interior 2,5 kg caudal de aire 405/441/462/503/524/552/576 m³/h. Incluso acceso-
rios, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Instalada y funcionando. Características técnicas
según PPT.

Mano de obra...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 852,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 888,04
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U9741000C ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE 3450 kcal/h
Unidad  interior KRV tipo cassete de 4 vias 60x60 dc, de potencia frigorifica 3100 kcal/h y de potencia calorifica
3450 kcal/h, peso de la unidad interior 2,5 kg caudal de aire 400/434/478/516/541/573/604 m³/h. Incluso acceso-
rios, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Instalada y funcionando. Características técnicas
según PPT.

Mano de obra...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 951,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 987,24

U9741000D ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4300 kcal/h
Unidad  interior KRV tipo cassete de 4 vias 60x60 dc, de potencia frigorifica 3900 kcal/h y de potencia calorifica
4300 kcal/h, peso de la unidad interior 2,5 kg caudal de aire 400/434/478/516/541/573/604 m³/h. Incluso acceso-
rios, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Instalada y funcionando. Características técnicas
según PPT.

Mano de obra...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 964,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 999,64

U9741000E ud MANDO CONTROL REMOTO
Mando inalambrico de la marca para unidades interiores, incorpora retroalimentacion de pantalla, funcion reloj, en-
cendido/apagado, selección de temperatura, selección de modo, selección velocidad de ventilador, swing hasta 5
posiciones. Incluso accesorios, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.Características técnicas
según PPT.

Mano de obra...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 27,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,80

U9741000F ud DISTRIBUIDOR DE UNIDADES INTERIORES KRV
Distribuidor hidraulico para unidades interiores a 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones
con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. Incluso accesorio, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y pruebas.  Instalado y funcionando. Características técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 49,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,45

U9743500G ud REJILLA DE IMPULSION 200X100 mm DOBLE DEFLEXION
Rejilla de Impulsión de doble deflexión, lacada en color a definir por D.F., lamas de dirección horizontales exterio-
res y verticales interiores, con clips de sujeción a marco metálico, incluso marco de montaje y regulación de medi-
das 200 x 100 mm. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Instalada y fun-
cionando.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 25,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,26

U9743500H ud REJILLA DE IMPULSION 200X150 mm DOBLE DEFLEXION
Rejilla de Impulsión de doble deflexión, lacada en color a definir por D.F., lamas de dirección horizontales exterio-
res y verticales interiores, con clips de sujeción a marco metálico, incluso marco de montaje y regulación de medi-
das 200 x 150 mm. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Instalada y fun-
cionando.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 28,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,17

U9743500I ud REJILLA DE RETORNO 200X100 mm LAMAS 45°
Rejilla de retorno, lama fija a 45° lacada en color a definir por D.F., con clips de sujeción a marco metálico y con
regulación de caudal, de medidas 200 x 100 mm. Incluso accesorios, pequeño material, mano de obra de instala-
ción y pruebas. Instalada y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 22,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,26

U9744005J ud EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTOS LINEO QUIET 150 AC SUPERSILENC VORT
Ventilador helicocentrífugo de conducto con motores AC y aislamiento acústico. Conexiones circulares de 150 mm
de diámetro. Carcasa de resina plástica con clasificación de resistencia al fuego - clase E2. Protección IPX5.  -
Caudal máximo 510 m3/h.  - Consumo eléctrico 50 W Instalado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 47,38
Materiales............................................................................ 189,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 237,05

U9744010K ud EXTRACTOR LINEA CONDUCTO SV/FILTER-250 F6+F8
Extractor en línea para conductos, con bajo nivel sonoro, con envolvente de chapa de acero galvanizado, turbina
con álabes a reacción y puertas de acceso para mantenimiento y limpieza.
- Envolvente acústica
- Filtros F6 + F8
- Caudal máximo 560 m3/h
- Consumo eléctrico 0,14 kW
Instalado y funcionando.
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Mano de obra...................................................................... 71,07
Materiales............................................................................ 712,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 783,46

VADVFD_1 ud Regulador de 20 A de carga baterías
Sistema de regulación y control de la carga de las baterías del sistema fotovoltaico, de 20 A de carga nominal,
(290 W de potencia de carga nominal). Incluye protección eléctrica contra sobretensiones y cortocircuitos de los
elementos de la instalación, con Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia (MPPT),  salida de carga
24 Vcc para desconexión de la carga en caso de baterías descargadas a un valor prestablecido, algoritmo de car-
ga de batería programable, función de recuperación de baterías completamente descargadas, sensor de tempera-
tura interna para control de la tensión de carga de las baterías, bluetooth integrado. Según especificaciones des-
critas en la Memoria y el Anejo del Proyecto. Incluso cableado, instalado, puesto en marcha y funcionando. Carac-
terísticas técnicas según PPT.

Mano de obra...................................................................... 44,60
Materiales............................................................................ 193,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 238,34

VEG_CASETA ud Unidad de plantación por caseta/infraestructura
Unidad de plantación por caseta/infraestructura

Mano de obra...................................................................... 88,64
Maquinaria .......................................................................... 12,45
Materiales............................................................................ 136,05
Otros.................................................................................... 12,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 249,37

VIDPOR ud VIDEO PORTERO AUTOMATICO 1 ACCESO, 1 MONITOR
Instalación de video portero automático para un acceso, formada por una placa de llamada de calle con pulsador
y telecámara,  y una placa  de llamada de calle con pulsador, alimentador y abrepuertas, un monitor. Cableado,
conexionado y funcionando. 

Mano de obra...................................................................... 196,58
Materiales............................................................................ 950,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.146,73

XBDF_1 ud Desmontaje panel, soporte existente y baterías
Desmontaje de panel fotovoltaico existente encima de caseta prefabricada, incluso el perfil de soportación y baterí-
as, incluso transporte a zona de acopio o vertedero.

Mano de obra...................................................................... 61,59
Maquinaria .......................................................................... 34,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 96,25

puertavalla ud Puerta vallado
Puerta de 70 cm de paso x 200 cm de alto, de las mismas características que el cerramiento, con malla galvaniza-
da simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cor-
dones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra...................................................................... 125,96
Maquinaria .......................................................................... 0,10
Materiales............................................................................ 5,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 131,07
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