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1 INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de las 

unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto. 

Asimismo, este Anejo tiene como finalidad la de servir como base, una vez esté en ejecución la obra 

objeto del presente Proyecto, para la confección de los precios contradictorios que, por no estar incluidos 

en el Cuadro de Precios nº 1, fuera preciso redactar. 

2 BASES DE PRECIOS. 

2.1 Coste de los materiales a pie de obra. 

Posteriormente se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pie 

de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición como los de transporte 

y pérdidas. 

 

Los materiales se supone que cumplen, en los que les afecten, las condiciones incluidas en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas. 

2.2 Coste de la mano de obra. 

El coste horario de la mano de obra viene definido por la siguiente formula: 

 

C = (1 + K)·A + B 

 

Donde: 

- C: Expresa el coste horario para la empresa en €/h. 

- K: Es un coeficiente en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos: 

o a) los jornales percibidos y no trabajados, vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 

ausencias justificadas, días de enfermedad y muerte natural. 

o b) Indemnización por despido y muerte natural. 

o c) Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 

o d) Aquellos otros conceptos que con posteridad a esta orden tengan carácter de coste. 

Por Orden ministerial, dicho coeficiente K se fija en 0,4. 

- A: Es la retribución total del trabajador con carácter no salarial, por tratarse de indemnización de 

los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, 

plus de estancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

2.3 Coste de la maquinaria. 

Los precios relativos a la maquinaria se contemplan como coste horario, puesto que nos referimos a la 

utilización de la misma y no al consumo del producto, como ocurre en los materiales. 
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Los precios considerados hacen referencia al coste horario de la máquina incluyendo adquisición, mano 

de obra, amortización, mantenimiento, reparaciones y combustible. 

3 COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS. 

De acuerdo con el Artículo 3 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 por la que se dictan normas 

complementarias sobre la aplicación de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación, 

cada precio se obtendrá por aplicación de la siguiente expresión: 

 

�� = �1 + �
100	 · �� 

Donde: 

- Pn: es el precio de ejecución del material de la unidad de obra, en €. 

- K: es el porcentaje en tanto por ciento que corresponde a los costes indirectos. 

- Cd: es el coste directo de la unidad de obra en €. 

 

El valor de K tendrá un valor constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. Lo 

obtendremos como suma de dos porcentajes: 

 

� = �
 + �� 

 

Donde: 

- K1: es el porcentaje de la relación entre costes indirectos Ci y directos Cd, es decir 

�
 = 100 · ��
��

 

- K2 es el porcentaje correspondiente a imprevistos, que en nuestro caso es del 1 % por tratarse de 

una obra terrestre 

 

Para la obra que nos ocupa estimamos los siguientes gastos anuales: 

 

Personal técnico, dietas 5.000,00 € 

Encargados de obra 9.000,00 € 

Personal administrativo: jefe de compras, contables. 9.867,00 € 

Instalación de oficinas, almacenes, talleres, etc. 5.000,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS ANUALES 28.867,00 € 

 

Siendo el periodo estimado para la ejecución de la obra de 12 meses, los costes indirectos repercutibles 

a considerar serán: 

Ci = 28.867,00 € 
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Aplicando a las mediciones el coste directo de las distintas unidades de obra se obtienen los siguientes 

costes directos totales de ejecución: 

 

Cd = 952.860,86 € 

 

Así pues: 

�
 = 100 · 28.867,00
952.860,86 = 3,0 % 

 

La mencionada Orden Ministerial admite un valor máximo aplicable del 5 % para dicho coeficiente, por lo 

cual optaremos por el valor calculado: 

 

�
 = 3 % 

 

A la vista de todo lo anterior, resulta el siguiente coeficiente de costes indirectos: 

 

� = �
 + �� = 3 % + 1 % = 4 %  
 

Este porcentaje será el que se aplique al coste directo de las unidades de obra obteniendo así los precios 

de ejecución material incluidos en el Cuadro de Precios Nº1. 
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4 PRECIOS UNITARIOS 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MO01004 h Oficial especialista 21,0000

MO01005 h Oficial de oficios 21,0000

MO01009 h Peón 19,0000

MO03013 h Consultor senior especialista 52,0000

MO03031 h Programador 20,5000

MO03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 100,0000

MO03087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,7000

O01001 h Capataz 26,7900

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000

O03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,9800



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

HMQ2701 h Carretilla elevadora hasta 4,6m y 3.000 kg 13,9000

M01002 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,2300

M01003 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,1100

M01006 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,5000

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,0300

M01037 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,1400

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,6500

M01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m³ 73,6000

M01054 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³ 35,9200

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ 42,6100

M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m³

72,8500

M01059 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 m³

75,5400

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

59,1500

M01091 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,2300

M02015 h Hormigonera fija 250 l 26,6700

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,3800

M02042 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,1200

M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,2800

M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,7900

M06002 jor Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 29,3800

M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,9900

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

MM00048 h Máquina hinca y perforación sobre orugas 35,0000

ZM00001 h Equipo mecánico de micropilotaje 150,0000



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CP25097 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 10,0000

CP25100 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 22,0000

CUADRO1 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
inversores de string uni/multiterna

7.000,0000

CUADRO2 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
inversores de string uni/multiterna

6.500,0000

EPDM11 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,8900

ESTA ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero 5,0000

HORN10 ud hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 150x68x120
cm y exteriores de 168x82x125

1.200,0000

IE08600 ud Interruptor diferencial ii 40 a/30 ma tipo ac 50,0000

IE10000 ud Interruptor magnetotérmico i+n, de 6-25 A 20,0000

IE14020 ud Interruptor aut. Magnetotérmico (ii) de 16a. Tc. 6Ka 99,3100

IEBTMG2X20A ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar 75,0000

INV30KW ud Inversor de string de 100 kW 4.989,0000

MAT000145 ud Fuente alimentación SPM3241 61,8000

MAT000226 pp P.P. de terminales RJ45 1,0000

MAT000242 pp Pequeño material 0,6000

MAT000283 id Registrador 61,8000

MAT000310 ud Sonda Irradiación Solar 300,0000

MAT000311 ud Sonda PT-1000 temperatura sombra 95,0000

MAT000311. ud Anemómetro 350,0000

MAT000312 ud Sonda PT-1000 temperatura sombra 60,0000

MAT000319 ud Soporte de 4m cuadrado, incluido pernos anclaje 220,0000

MAT000386 PP p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,2400

MAT000390 ud Cuadro corriente continua, 8 entradas, monitorizable 1.200,0000

MAT000409 ud Video grabador 16ch, 3Tb memoria interna 625,0000

MAT00054 m Cable UTP Cat 6 RJ45 1,0000

MAT00055 m Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,3800

MAT00057 m Cable unipolar H07Z1K 450/750V de 1.5 mm2 Cu, libre halógenos 0,1900

MAT00066 m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 1,7200

MAT00066.. ud Conector MC4 1500Vcc 4/6 y 4/10 mm2 precio promedio 3,1000

MAT000800 ud Cuadro p/instalación seguridad y alumbrado estanco 100,0000

MAT000811.6 ud Sistema videoanálisis 6 canales 1.600,0000

MAT000813.1 ud Canal de actualización normal larga distancia 1 ch 959,9700

MAT000814 ud Videograbador DVR 16ch TVI/AHD/analóg 2HDD 345,0000

MAT000815 ud Disco duro videograbador HDD S-ATA 3Tb 100,0000

MAT000818 ud Switch 19" 1U 8 puertos 140,0000

MAT000819.9 ud Rack mural 19" 9U 180,0000

MAT00805 ud Cámara de vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P IP66 300,0000

MATALAR ud Central de alarma tipo AJAX c/UTP y GPRS 275,0000

MATFOCO ud Foco infrarrojo 30W exterior IP66 100,0000

MATSWITCH4G ud Switch 4 puertos gigabit RJ45 8,5000

MEL_ARPP ud Arqueta PP 55x55x55 con fondo 55,0000

MEL_ARTPFUN ud Tapa + Marco fundición B125 para arqueta 55x55cm 75,0000



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

MLCU6MM2 m Conductor Cu desnudo 6 mm² (p.o.) 1,5000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,8000

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1700

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500

P02001 m³ Arena (p.o.) 23,8700

P02009 m³ Grava (p.o.) 20,6000

P02016 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 10,1400

P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,0800

P03001 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,2100

P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100

P03005 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,3100

P03049 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 98,7800

P05003 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.) 1,0100

P25095 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,0700

P25098 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 14,8000

P25109 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,9000

P25111 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,9600

P25113 m Cable RV-K 0,6/1 3x16 mm² (Cu) (p.o.) 5,1800

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,4200

P25157 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 174,6400

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

P25160 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) 0,3800

P25161 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5100

P25162 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,5700

P25165 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,2900

P25167 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,5200

P25168 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 5,7000

P25177 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,3900

P25184 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,1700

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 19,2900

P40.295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera 18,8700

P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

183,8600

P40021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,9400

P40022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,1600

P40023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,8500

P40024 ud Recipiente recogida basura 35,3400

P40037 ud Topes para camión en excavaciones 21,0300

P40054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,5400

P40068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama 24,1000

P40072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,8900

1



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

P40102 ud Traje impermeable en nailon 7,0400

P40148 ud Pantalón de motoserrista 58,2800

P40156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,0300

P40205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²). 76,2500

P40208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

100,5300

P40218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,0600

P40227 mes Alquiler de horno microondas 40,0300

P40244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,8700

P40245 ud Protector facial malla 7,2100

P40250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,5000

P40252 ud Soporte acople pantallas 5,5900

P40272 par Guantes para motoserrista largo 32,8500

P40296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,2300

P41009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,6100

PIEA.6ddb ud Armario ind/com 950x1050mm ip54 400,0000

PIED.1ccaa ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar 50,0000

PL01 ud Planta de matorral 0,9100

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

REGISDAT ud Registrador de datos sin PLC 415,0000

S2510 ud Mandil o cuero para soldador 11,5900

S2513 ud Guantes para soldador 4,9200

S254 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800

TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000

UM540WP ud Módulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones 2256x1133x35 mm,
con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensión e

145,3200

VP38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

VP41013 ud Sacas big-bag 1.000 litros 25,0000

WW00300 ud Material complementario o pzas. Especiales 10,0000

ZCINTASE1 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,2500

ZS235 kg Acero conformado S235JR (p.o.) 1,9100

ZZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido. 1.660,0000

ZZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta 2.837,0000

ZZAC003 ud Transformador de tensión de doble secundario para medida indirecta 3.601,0000

ZZAC004 ud PLC Industrial 3.790,0000

ZZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz. 10.365,0000

ZZAC006 ud Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV 5.320,0000

ZZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía
radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo

375,0000

ZZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS 272,0000

ZZCUADCPCA1 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
cuadro principal 1

7.100,0000

ZZCUADCPCA2 ud Cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
cuadro principal 2

6.600,0000

Zmt52vpm055 ud Accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes 1,0000
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MATERIALES

IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

Zmt52vpm055 ud Accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

1,0000

Zmt52vst010ji ud Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

1,5600

Zmt52vst030C ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

15,4900

Zmt52vst030e ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

11,2300

Zmt52vst030m ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m

11,9200

Zmt52vst030u ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 2 m.

14,4100

Zmt52vst040jg ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de
40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero gal

569,2300
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ADEC ud Adecuación del terreno charca 50 m2
Adecuación del terreno charca 50 m2

M01055 3,0000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 127,83

TOTAL PARTIDA ..................................... 127,83

AI05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos uv, gramajes de 286 a 325
g/m², resistencia a la tracción de 25 kn/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
cbr según une-en iso 12236. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,0090 h Cuadrilla A 51,50 0,46
P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m² (p.o.)
1,01 1,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,47

AI21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

MO01009 0,2780 h Peón 19,00 5,28
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,17

ARENA m³ Aporte de la arena de río a obra
Suministro y colocación manual de capa de arena sobre geotextil, incluyendo despla-
zamiento al tajo.

MO01018 0,5000 h Cuadrilla B 40,00 20,00
P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 23,87 23,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 43,87

CRSUBPRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
MO03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,00 312,00
MO03087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 160,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 474,12
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,00 1.456,00
MO03087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 747,60

MO03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 100,00 800,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.003,60

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

MO03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,00 416,00
MO03087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 267,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 683,00

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,00 832,00
MO03087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 427,20

MO03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 100,00 200,00
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.461,76

EI02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,13

EI09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

MO01009 2,6800 h Peón 19,00 50,92
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TOTAL PARTIDA ..................................... 50,92

EI10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,17

HI14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20
km
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

MO01009 3,0000 h Peón 19,00 57,00
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 126,77

HI14007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa hm-20 (20 n/mm² de resistencia característica) con árido machaca-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

MO01009 3,0000 h Peón 19,00 57,00
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 126,72

HI14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

MO01009 1,4000 h Peón 19,00 26,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 26,60
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L01.295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos. Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y
la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40.295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,87

L01.296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en
la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

P40296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,23

L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 150º C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireación; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.

P40068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,10

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,89

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,87
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L01245 ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".

P40245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,21

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,50

L01252 ud Soporte acople pantallas
Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.

P40252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,59

MO01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 21,00 21,00
MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,00 21,00
MO01009 0,5000 h Peón 19,00 9,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 51,50

MO01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 21,00 21,00
MO01009 1,0000 h Peón 19,00 19,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 40,00

MO01020 h Peón con motosierra

MO01009 1,0000 h Peón 19,00 19,00
M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,79 1,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 20,52
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REPLOC ud Replanteo y localización de la charca
Replanteo y localización de la charca

O01001 4,0000 h Capataz 26,79 107,16
MO01004 4,0000 h Oficial especialista 21,00 84,00
ESTA 1,0000 ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas,

varillas de acero
5,00 5,00

M06002 0,5000 jor Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 29,38 14,69

TOTAL PARTIDA ..................................... 210,85

TVEGETAL m² Extendido tierra vegetal
Aporte de la tierra vegetal extraída sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa
de 5 cm de altura, mediante medios manuales

MO01017 0,0800 h Cuadrilla A 51,50 4,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,12
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

AI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 0,72
Materiales ................................................. 1,26
Suma la partida ..................................... 1,98
Costes indirectos............... 4% 0,08
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,06

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de
los informes correspondientes.

Mano de obra............................................ 239,75
Maquinaria ................................................ 34,99
Costes indirectos............... 4% 10,99

TOTAL PARTIDA.................................. 285,73

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................ 539,60
Costes indirectos............... 4% 21,58

TOTAL PARTIDA.................................. 561,18

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 890,34
Costes indirectos............... 4% 35,61

TOTAL PARTIDA.................................. 925,95

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoló-
gicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueo-
lógica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................ 2.158,40
Costes indirectos............... 4% 86,34

TOTAL PARTIDA.................................. 2.244,74

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Mano de obra............................................ 3.686,60
Costes indirectos............... 4% 147,46

TOTAL PARTIDA.................................. 3.834,06
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IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.931,40
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 4% 77,44

TOTAL PARTIDA.................................. 2.013,32

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia finan-
ciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extru-
sionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye
montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 167,26
Maquinaria ................................................ 105,55
Materiales ................................................. 963,71
Suma la partida ..................................... 1.236,51
Costes indirectos............... 4% 49,46
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.285,98

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de epdm.

Mano de obra............................................ 699,36
Maquinaria ................................................ 457,52
Materiales ................................................. 1.602,05
Costes indirectos............... 4% 110,36

TOTAL PARTIDA.................................. 2.869,29

EI02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
flojos
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Mano de obra............................................ 0,03
Maquinaria ................................................ 1,43
Suma la partida ..................................... 1,46
Costes indirectos............... 4% 0,06
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,52

EI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, arenis-
cas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa),
con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras
de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o so-
bre camión.

Maquinaria ................................................ 27,28
Suma la partida ..................................... 27,28
Costes indirectos............... 4% 1,09
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 28,37
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EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

Maquinaria ................................................ 163,60
Suma la partida ..................................... 163,60
Costes indirectos............... 4% 6,54
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 170,14

EI12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diáme-
tro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación preparados para su
transporte.

Mano de obra............................................ 2,28
Maquinaria ................................................ 1,64
Suma la partida ..................................... 3,92
Costes indirectos............... 4% 0,16
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4,08

HI14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 26,60
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 72,31
Suma la partida ..................................... 99,35
Costes indirectos............... 4% 3,97
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 103,32

IN...9 ud Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente term
Acometida de agua y energia eléctrica al comedor lmente terminada y en servicio

Otros ......................................................... 97,07
Costes indirectos............... 4% 3,88

TOTAL PARTIDA.................................. 100,95

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 32,10
Costes indirectos............... 4% 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 33,38

L01.227 ud Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

Materiales ................................................. 40,03
Costes indirectos............... 4% 1,60

TOTAL PARTIDA.................................. 41,63

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.
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Materiales ................................................. 183,86
Costes indirectos............... 4% 7,35

TOTAL PARTIDA.................................. 191,21

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Materiales ................................................. 75,94
Costes indirectos............... 4% 3,04

TOTAL PARTIDA.................................. 78,98

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Materiales ................................................. 110,16
Costes indirectos............... 4% 4,41

TOTAL PARTIDA.................................. 114,57

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales ................................................. 44,85
Costes indirectos............... 4% 1,79

TOTAL PARTIDA.................................. 46,64

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ................................................. 35,34
Costes indirectos............... 4% 1,41

TOTAL PARTIDA.................................. 36,75

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Materiales ................................................. 60,54
Costes indirectos............... 4% 2,42

TOTAL PARTIDA.................................. 62,96

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.

Materiales ................................................. 58,16
Costes indirectos............... 4% 2,33

TOTAL PARTIDA.................................. 60,49

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 7,04
Costes indirectos............... 4% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 7,32

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta trans-
pirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

Materiales ................................................. 58,28
Costes indirectos............... 4% 2,33
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Costes indirectos............... 4% 2,33

TOTAL PARTIDA.................................. 60,61

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Sue-
la antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

Materiales ................................................. 32,03
Costes indirectos............... 4% 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 33,31

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 76,25
Costes indirectos............... 4% 3,05

TOTAL PARTIDA.................................. 79,30

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 100,53
Costes indirectos............... 4% 4,02

TOTAL PARTIDA.................................. 104,55

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Materiales ................................................. 12,06
Costes indirectos............... 4% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 12,54

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema
de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

Materiales ................................................. 32,85
Costes indirectos............... 4% 1,31

TOTAL PARTIDA.................................. 34,16

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 li-
tros de agua por metros cuadrado.

Otros ......................................................... 39,25
Costes indirectos............... 4% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................. 40,82

MEDCORR4 ud Informe final ambiental
Infomre fnal ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

Otros ......................................................... 1.335,50
Costes indirectos............... 4% 53,42

TOTAL PARTIDA.................................. 1.388,92
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MEDCORR5 mes Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de pe-
riodicidad e informe final de la fase de construcción según programa firmado por técnico
competente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto
Ambiental y los requisitos del PRTR.

Otros ......................................................... 925,00
Costes indirectos............... 4% 37,00

TOTAL PARTIDA.................................. 962,00

PA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,40
Maquinaria ................................................ 1,53
Suma la partida ..................................... 1,93
Costes indirectos............... 4% 0,08
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,01

PA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcava-
dora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,76
Maquinaria ................................................ 2,91
Suma la partida ..................................... 3,67
Costes indirectos............... 4% 0,15
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,82

PA01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones

Mano de obra............................................ 1,90
Maquinaria ................................................ 4,39
Suma la partida ..................................... 6,29
Costes indirectos............... 4% 0,25
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 6,53

PAJ ud Legalización de las instalaciones eléctricas.
Partida Alzada de legalización de las instalaciones eléctricas a justificar según los reque-
rimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora,
si procede. Se considera incluido, cualquier gestión documental adicional firmada por
técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs,
certificados de instalación y de dirección de obra y otros gastos similares.

Otros ......................................................... 4.328,38
Costes indirectos............... 4% 173,14

TOTAL PARTIDA.................................. 4.501,52

PE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 22,17
Maquinaria ................................................ 13,19
Materiales ................................................. 179,57
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Materiales ................................................. 179,57
Suma la partida ..................................... 214,93
Costes indirectos............... 4% 8,60
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 223,53

PE02104 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 1,74
Materiales ................................................. 7,07
Suma la partida ..................................... 8,81
Costes indirectos............... 4% 0,35
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 9,16

PE02106 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 2,10
Materiales ................................................. 10,00
Costes indirectos............... 4% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 12,58

PE02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 2,77
Materiales ................................................. 14,80
Suma la partida ..................................... 17,57
Costes indirectos............... 4% 0,70
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 18,27

PE02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 3,38
Materiales ................................................. 22,00
Suma la partida ..................................... 25,38
Costes indirectos............... 4% 1,02
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 26,40

PE02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 1,09
Materiales ................................................. 0,90
Suma la partida ..................................... 1,99
Costes indirectos............... 4% 0,08
Redondeo .............................................. -0,00
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Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,07

PE02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 1,32
Materiales ................................................. 1,96
Suma la partida ..................................... 3,28
Costes indirectos............... 4% 0,13
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,41

PE02124 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x16 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar
de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 1,93
Materiales ................................................. 5,18
Suma la partida ..................................... 7,11
Costes indirectos............... 4% 0,28
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,39

PE02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 1,09
Materiales ................................................. 0,38
Suma la partida ..................................... 1,47
Costes indirectos............... 4% 0,06
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,53

PE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 1,09
Materiales ................................................. 0,51
Suma la partida ..................................... 1,60
Costes indirectos............... 4% 0,06
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,66
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PE02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 1,09
Materiales ................................................. 0,57
Suma la partida ..................................... 1,66
Costes indirectos............... 4% 0,07
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,73

PE02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 1,45
Materiales ................................................. 1,29
Suma la partida ..................................... 2,74
Costes indirectos............... 4% 0,11
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,85

PE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 4,96
Materiales ................................................. 3,52
Suma la partida ..................................... 8,48
Costes indirectos............... 4% 0,34
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,82

PE02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................ 4,96
Materiales ................................................. 5,70
Suma la partida ..................................... 10,66
Costes indirectos............... 4% 0,43
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 11,09
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PE02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Mano de obra............................................ 5,63
Materiales ................................................. 0,39
Suma la partida ..................................... 6,02
Costes indirectos............... 4% 0,24
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,26

PF12006 m² Desbroce y limpieza manual con densidad baja
Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad baja (vegetación herbácea presen-
te, vegetación arbustiva ocasional y vegetación arbórea muy ocasional, con una superfi-
cie cubierta menor del 50 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de
tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles (ø < 20 cm) y arbustos hasta
una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de residuos sobre
la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está inclui-
do el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.

Mano de obra............................................ 0,65
Maquinaria ................................................ 0,04
Suma la partida ..................................... 0,69
Costes indirectos............... 4% 0,03
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,73

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 34,70
Materiales ................................................. 350,00
Costes indirectos............... 4% 15,39

TOTAL PARTIDA.................................. 400,09

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en
documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 1,90
Maquinaria ................................................ 0,71
Materiales ................................................. 2,46
Suma la partida ..................................... 5,07
Costes indirectos............... 4% 0,20
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 5,28

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

Materiales ................................................. 11,59
Costes indirectos............... 4% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 12,05
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S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

Materiales ................................................. 4,92
Costes indirectos............... 4% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 5,12

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

Materiales ................................................. 6,68
Costes indirectos............... 4% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 6,95

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 19,00
Costes indirectos............... 4% 0,76

TOTAL PARTIDA.................................. 19,76

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ................................................. 21,03
Costes indirectos............... 4% 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 21,87

SL01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
zo, incluida la colocación y el desmontaje.

Otros ......................................................... 5,63
Costes indirectos............... 4% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................. 5,86

SL01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Otros ......................................................... 8,67
Costes indirectos............... 4% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 9,02

SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Otros ......................................................... 10,71
Costes indirectos............... 4% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 11,14

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Otros ......................................................... 1,19
Costes indirectos............... 4% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1,24

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

Otros ......................................................... 15,81
Costes indirectos............... 4% 0,63

TOTAL PARTIDA.................................. 16,44
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TOTAL PARTIDA.................................. 16,44

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Otros ......................................................... 57,81
Costes indirectos............... 4% 2,31

TOTAL PARTIDA.................................. 60,12

SL01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Otros ......................................................... 53,50
Costes indirectos............... 4% 2,14

TOTAL PARTIDA.................................. 55,64

SL01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Otros ......................................................... 26,82
Costes indirectos............... 4% 1,07

TOTAL PARTIDA.................................. 27,89

SL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Otros ......................................................... 144,23
Costes indirectos............... 4% 5,77

TOTAL PARTIDA.................................. 150,00

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Otros ......................................................... 11,32
Costes indirectos............... 4% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 11,77

SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Otros ......................................................... 0,73
Costes indirectos............... 4% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 0,76

SL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral
ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento;
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros ......................................................... 6,47
Costes indirectos............... 4% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 6,73
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SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros ......................................................... 5,85
Costes indirectos............... 4% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................. 6,08

SL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Otros ......................................................... 3,38
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 3,52

SL01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Manga corta y puño elástico. Protección mano izquierda. Normas
UNE-EN 381, UNE-EN 388.

Otros ......................................................... 30,92
Costes indirectos............... 4% 1,24

TOTAL PARTIDA.................................. 32,16

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Otros ......................................................... 1,79
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 1,86

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Otros ......................................................... 23,35
Costes indirectos............... 4% 0,93

TOTAL PARTIDA.................................. 24,28

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Otros ......................................................... 11,19
Costes indirectos............... 4% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 11,64

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Otros ......................................................... 7,14
Costes indirectos............... 4% 0,29

TOTAL PARTIDA.................................. 7,43

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm
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Otros ......................................................... 3,52
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 3,66

SL01256 ud Gafas montura universal/Cubregafa solar
Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óp-
tica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tra-
tamiento antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Otros ......................................................... 5,67
Costes indirectos............... 4% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

SL01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales co
 Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6
cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación;
ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; incluido en
el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros ......................................................... 13,82
Costes indirectos............... 4% 0,55

TOTAL PARTIDA.................................. 14,37

Z08EID00007 ud Interruptor diferencial II, int. N. 25 A sens. 0,03 A
Ud. Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

Mano de obra............................................ 10,50
Materiales ................................................. 60,00
Costes indirectos............... 4% 2,82

TOTAL PARTIDA.................................. 73,32

Z08EIM00420 ud Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 25A
Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A con poder de corte 15 kA cur-
va B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de
la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra............................................ 10,50
Materiales ................................................. 109,31
Costes indirectos............... 4% 4,79

TOTAL PARTIDA.................................. 124,60

Z80507010A ud Registrador de datos inteligente sin PLC
Registrador de datos inteligente con tres conexiones RS485, modbus y señales analógi-
cas y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

Mano de obra............................................ 168,00
Materiales ................................................. 415,00
Costes indirectos............... 4% 23,32

TOTAL PARTIDA.................................. 606,32
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ZAC001 ud Sistema de medida de la energía eléctrica para kit antivertido.
Suministro, instalación y puesta en marcha de central de medida de energía, incluyendo:
- Central de medida con las siguientes características:
· Corriente máxima medida: 6 A.
· Tensión máxima medida L-L: 1000 Vac.
· Precisión en Tensión: Clase 0,2
· Precisión en Corriente: Clase 0,25
· Precisión en Potencia Activa (IEC 62053-22): Clase 0,4
· Tipo de montaje: Carril DIN
- 6 mtrs. de manguera apantallada para comunicación de señal, desde equipo de con-
trol hasta sensor.
- 5,4 mtrs. de canalización para protección mecánica de la manguera apantallada para
comunicación de señal.
- Instalado en cuadro con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).

Mano de obra............................................ 168,00
Materiales ................................................. 1.660,00
Costes indirectos............... 4% 73,12

TOTAL PARTIDA.................................. 1.901,12

ZAC002 ud Transformador de intensidad de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalación y puesta en marcha de transformadores de intensidad con doble
secundario para medida indirecta de corriente en tres fases y conexionado en contador
de compañía eléctrica, incluyendo:
- 3 transformadores de intensidad con las siguientes características:
· Relación de transformación: 5-10/5-5
· Tensión de aislamiento en primario: 24 kV
· Potencia máxima en Clase 0,5S: 10 VA
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución
de los existentes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa
y puesta en marcha.

Mano de obra............................................ 168,00
Materiales ................................................. 2.837,00
Costes indirectos............... 4% 120,20

TOTAL PARTIDA.................................. 3.125,20

ZAC003 ud Transformador de tensión de doble secundario para medida indirecta
Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de tensión con doble se-
cundario para conexión a equipos de medida de compañía eléctrica, incluyendo:
- Transformador de tensión con las siguientes características:
· Tensión en primario: 22000v3 V
· Tensión en secundario: 110v3-110v3 V
· Frecuencia: 50 Hz
· Potencia: 10VA
· Precisión: Clase 0,5
Incluye protocolo de ensayo y gestión con la compañía distribuidora para la sustitución
de los existentes, conexionado con el contador de la compañía, adaptación a normativa
y puesta en marcha.

Mano de obra............................................ 168,00
Materiales ................................................. 3.601,00
Costes indirectos............... 4% 150,76

TOTAL PARTIDA.................................. 3.919,76
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ZAC004 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógi-
cas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los
elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del siste-
ma en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de infor-
mes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arran-
que de 4 equipos de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su fun-
cionamiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones
eléctricas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia pa-
ra su funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su
funcionamiento controlado por PLC-BPr.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en
modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizado-
res de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los compo-
nentes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 2 sensor de caudal.
           · 2 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.
           · 2 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 2 variador de frecuen-
cia.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáti-
cos.

Mano de obra............................................ 4.420,00
Materiales ................................................. 7.580,00
Costes indirectos............... 4% 480,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12.480,00
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ZAC005 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPz.
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPz, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-BPz con las siguientes características:
          · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de HB ABS.
          · Grado de protección: IP-65 IK08.
          · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.
          · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógi-
cas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.
          · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los
elementos controlados por PLC.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPz y del siste-
ma en general, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de infor-
mes de funcionamiento.
   - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arran-
que de 2 equipos de bombeo de pozo, acorde al estándar definido, incluyendo:
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPz.
           · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPz, forzando su fun-
cionamiento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones
eléctricas e hidráulicas definidas.
           · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPz, con selector de llave, sin tener en
cuenta las protecciones hidráulicas.
   - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPz en
modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizado-
res de retardo para seguridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.
   - Conexionado a PLC-BPz de los siguientes componentes de la instalación (los compo-
nentes aquí descritos no están incluidos en el presupuesto):
           · 1 sensor de caudal.
           · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de pozo.
           · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 analizador de re-
des.
           · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáti-
cos.

Mano de obra............................................ 200,00
Materiales ................................................. 10.365,00
Costes indirectos............... 4% 422,60

TOTAL PARTIDA.................................. 10.987,60

ZAC006 ud Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV
Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:

   - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:
          · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).
          · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
          · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).
          · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.
   - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.
   - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética,
programación de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva,
visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualiza-
ción de simulador factura eléctrica real.

Mano de obra............................................ 200,00
Materiales ................................................. 5.320,00
Costes indirectos............... 4% 220,80

TOTAL PARTIDA.................................. 5.740,80
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ZAC007 ud Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía
radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo
Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y acceso-
rios, para comunicación de salas de bombeo, incluyendo:

   - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técni-
cas:
          • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet
          • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz
          • Ganancia: 22 dBi
          • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm
          • Alimentación: 24V en PoE
          • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC
   - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resis-
tencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
   - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separa-
ción de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reacti-
vo con gran resistencia a la corrosión.
   - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil median-
te vientos.
   - Placa para sujeción de vientos.
   - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.
   - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.
   - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimen-
tador del equipo de comunicaciones inalámbricas.

Mano de obra............................................ 200,00
Materiales ................................................. 375,00
Costes indirectos............... 4% 23,00

TOTAL PARTIDA.................................. 598,00

ZAC008 ud Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS
Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:

 · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controlado-
res y gestor fotovoltaico y sincronización con plataforma Web de control.
· Tarjeta SIM para conexión a internet.

Mano de obra............................................ 80,00
Materiales ................................................. 272,00
Costes indirectos............... 4% 14,08

TOTAL PARTIDA.................................. 366,08

ZAL002 ud Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco
Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimen-
tación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior coloca-
ción de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergen-
cia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 40,00
Materiales ................................................. 282,21
Costes indirectos............... 4% 12,89

TOTAL PARTIDA.................................. 335,10

ZAL019 ud Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.
Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR,
potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación.
Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 40,00
Materiales ................................................. 100,00
Costes indirectos............... 4% 5,60

TOTAL PARTIDA.................................. 145,60
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ZANCLAJE_1 ud Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles métálicos en
zonas compactadas y/o rocosas.
Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terre-
nos compactos y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el replan-
teo previo, perforación hasta la profundidad especificada (1,60 m) en cualquiera de los
procedimientos, el ensayo de arranque según solicitaciones y condiciones de proyecto,
y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acabado, a
plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a tracción vertical estableci-
da en el proyecto. Para cada unidad se considera la repetición del procedimiento tantas
veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.

Mano de obra............................................ 10,00
Maquinaria ................................................ 12,23
Materiales ................................................. 11,98
Suma la partida ..................................... 34,21
Costes indirectos............... 4% 1,37
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35,58

ZARQ55X55 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm
Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización
eléctrica, fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm.
Incluye la excav ación, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizacio-
nes y sellado de cierres. El precio también incluy e puesta de grav illa para conformar
su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fundición fijado perime-
tralmente con mortero, así como toda la parte proporcional de medios aux iliares y ma-
no de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, nivelada, entrasa-
da, limpia y terminada.

Mano de obra............................................ 60,00
Maquinaria ................................................ 2,87
Materiales ................................................. 140,48
Suma la partida ..................................... 203,35
Costes indirectos............... 4% 8,13
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 211,48

ZAUTS0013 ud Sonda Irradiación Solar, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20
mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fo-
tovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda
de tres patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 21,00
Materiales ................................................. 423,60
Costes indirectos............... 4% 17,78

TOTAL PARTIDA.................................. 462,38

ZAUTS0014 ud Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la som-
bra, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso
colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 21,00
Materiales ................................................. 95,00
Costes indirectos............... 4% 4,64

TOTAL PARTIDA.................................. 120,64
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ZAUTS0014. ud Anemómetro, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA
o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y
normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia son-
da o tramo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 21,00
Materiales ................................................. 350,00
Costes indirectos............... 4% 14,84

TOTAL PARTIDA.................................. 385,84

ZAUTS0016 ud Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado
Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo
fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de
control, en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario me-
diante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, con pantalla
meteorológica antirradiación ventilada de forma natural, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 21,00
Materiales ................................................. 60,00
Costes indirectos............... 4% 3,24

TOTAL PARTIDA.................................. 84,24

ZAUTS0019 m Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de son-
das de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y ais-
lamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm /
100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de
PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la
unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, ca-
jas, regletas, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 0,80
Materiales ................................................. 0,93
Suma la partida ..................................... 1,73
Costes indirectos............... 4% 0,07
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,80

ZAUTS0020 m Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones
de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras termi-
nales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. To-
talmente acabado.

Mano de obra............................................ 0,29
Materiales ................................................. 1,45
Suma la partida ..................................... 1,74
Costes indirectos............... 4% 0,07
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,81
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ZAUTS0021 m Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo
Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunica-
ciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento
2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e
impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado
en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para
comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización
y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diáme-
tro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 0,63
Materiales ................................................. 1,80
Suma la partida ..................................... 2,43
Costes indirectos............... 4% 0,10
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,53

ZAUTSCUADROud Cuadro Meteorológico, monitorizable
Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble ais-
lamiento y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y ta-
pas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado
de protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por
registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con
base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de
corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente ins-
talado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexio-
nado con la red modbus RS-485.

Mano de obra............................................ 160,00
Materiales ................................................. 1.200,00
Costes indirectos............... 4% 54,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.414,40

ZCB001 m Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado
Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre
de halógenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexi-
ble para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monito-
rización e incluso parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad ins-
talada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

Mano de obra............................................ 1,20
Materiales ................................................. 1,20
Costes indirectos............... 4% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 2,50

ZCINTASE m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo.
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la ins-
cripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléc-
trico.

Mano de obra............................................ 0,13
Materiales ................................................. 0,25
Suma la partida ..................................... 0,38
Costes indirectos............... 4% 0,02
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,40

ZCR010 ud Cuadro general videoanálisis mural 19" 9U 10ch tot. acab.
Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de siste-
ma de video analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Siste-
ma de video-análisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

Mano de obra............................................ 50,00
Materiales ................................................. 3.324,97
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Materiales ................................................. 3.324,97
Costes indirectos............... 4% 135,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.509,97

ZCR014 ud Central de alarma c/UTP y GPRS c/app + volumétrico + contacto magn.
Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alar-
ma para instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detec-
tor volumétrico y contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configura-
ción de los mismos, configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app para activa-
do y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 130,00
Materiales ................................................. 275,00
Costes indirectos............... 4% 16,20

TOTAL PARTIDA.................................. 421,20

ZCR015 ud Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.
Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a
la altura conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente
y elementos de alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la
protección magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales
necesarios para la correcta instalación (soporte columna, prensaestopas,etc..)

Mano de obra............................................ 40,00
Materiales ................................................. 130,30
Costes indirectos............... 4% 6,81

TOTAL PARTIDA.................................. 177,11

ZCR017 ud Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.
Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con
protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la
red de telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los cir-
cuitos CCTV, totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 68,25
Materiales ................................................. 625,00
Costes indirectos............... 4% 27,73

TOTAL PARTIDA.................................. 720,98

ZCU35MM2 m Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.
Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la
conexión entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal
de tierras. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 1,05
Materiales ................................................. 2,42
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 3,61

ZCU6MM2 m Cable de protección de cobre de 6 mm2.
Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la co-
nexión entre módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de
protección. Incluido grapas de cobre totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 0,21
Materiales ................................................. 1,50
Costes indirectos............... 4% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 1,78
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ZCUADROCP ud Cuadro de acometidas parque FV 4 entradas (CP)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 336,00
Maquinaria ................................................ 55,85
Materiales ................................................. 7.000,00
Suma la partida ..................................... 7.391,85
Costes indirectos............... 4% 295,67
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7.687,52

ZCUADROCP2ud Cuadro de acometida parque FV 3 entradas (CP)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 200 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 336,00
Maquinaria ................................................ 55,85
Materiales ................................................. 6.500,00
Suma la partida ..................................... 6.891,85
Costes indirectos............... 4% 275,67
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7.167,52

ZCUADROCPCA1ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 800 A, interruptor general
de 800 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 800A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 800A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 336,00
Maquinaria ................................................ 55,85

Página 22



IMPLEMENTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CR LAS
COLLERAS (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

Maquinaria ................................................ 55,85
Materiales ................................................. 7.100,00
Suma la partida ..................................... 7.491,85
Costes indirectos............... 4% 299,67
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7.791,52

ZCUADROCPCA2ud Cuadro de acometidas desde cuadro principal de FV 1 entrada (CP-CA)
Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometidas para lineas de acometida de co-
rriente alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra corto-
circuitos y sobrecargas mediante fusibles NH gPV de hasta 630 A, interruptor general
de 630 A con bobina de disparo para desconexión automática en caso de emergencia,
Vigilante de aislamiento 400V o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifi-
co para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alar-
mas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre
de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 630A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar
los conductores de la salida de 630A, incluso aisladores, separadores homologados,
etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los ele-
mentos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 336,00
Maquinaria ................................................ 55,85
Materiales ................................................. 6.600,00
Suma la partida ..................................... 6.991,85
Costes indirectos............... 4% 279,67
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7.271,52

ZCV004 ud Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot. acab.
Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200
metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transfor-
mador toroidal de 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y com-
probado.

Mano de obra............................................ 30,00
Materiales ................................................. 300,00
Costes indirectos............... 4% 13,20

TOTAL PARTIDA.................................. 343,20

ZEIEL22ddb ud Cuadro vacío comercio/industria 950x1050mm
Ud. Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para
montar en pared, de 950mm de alto por 1050mm de ancho y 225 mm de profundidad, ín-
dice de protección IP 54 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máxi-
mo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instala-
do, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra............................................ 84,00
Materiales ................................................. 400,00
Costes indirectos............... 4% 19,36

TOTAL PARTIDA.................................. 503,36
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ZESTMET ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado en
caliente, para instalar con una inclinación de 25º módulo
Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones
atornilladas, para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensio-
nes 2,25 x 1,13 m, según documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con
tornilleria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50
micras fijación de los módulos mediante grapas de acero con separador incluido anclaje
sobre estructura soporte, paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la incli-
nación indicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el
tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de tipo CF 120x2,5 mm para el din-
tel, CF 100x2,5 mm para los pialres, CF 60x2,0 mm para la diagonal y 41/41x2,5 mm pa-
ra las correas. Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,60 m
enterrados (si el terreno lo permite). Se incluye mano de obra, maquinaria, piezas espe-
ciales y pruebas "pull out" según control de calidad. Totalmente terminado y montado.
Unidad definida como dos pilares fijados al terreno (delantero y trasero), dintel y diago-
nal según planos y cuatro correas de una longitud de 2,5 metros aprox, así como peque-
ño materail asociado.

Mano de obra............................................ 20,00
Maquinaria ................................................ 22,50
Materiales ................................................. 141,24
Suma la partida ..................................... 183,74
Costes indirectos............... 4% 7,35
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 191,09

ZG01001 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04     05 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Otros ......................................................... 14,18
Costes indirectos............... 4% 0,57

TOTAL PARTIDA.................................. 14,75

ZG01002 t Coste de entrega residuos de envases de madera (15 01 03) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022., con transporte incluido.

Otros ......................................................... 38,46
Costes indirectos............... 4% 1,54

TOTAL PARTIDA.................................. 40,00

ZG01002B mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de
capacidad.

Otros ......................................................... 81,48
Costes indirectos............... 4% 3,26

TOTAL PARTIDA.................................. 84,74

ZG01003 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización.
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la
Ley 7/2022., con transporte incluido.

Otros ......................................................... 104,62
Costes indirectos............... 4% 4,18

TOTAL PARTIDA.................................. 108,80
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TOTAL PARTIDA.................................. 108,80

ZG01004 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 02) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 02 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022., con transporte incluido

Otros ......................................................... 26,15
Costes indirectos............... 4% 1,05

TOTAL PARTIDA.................................. 27,20

ZG01006 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD105/2008 y la
Ley 7/2022, con transporte incluido.

Otros ......................................................... 24,04
Costes indirectos............... 4% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 25,00

ZG01007 t Coste de entrega residuos de Envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación.
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10*  según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CCAA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Otros ......................................................... 384,62
Costes indirectos............... 4% 15,38

TOTAL PARTIDA.................................. 400,00

ZG01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Materiales ................................................. 5,61
Costes indirectos............... 4% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 5,83

ZG01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 11,40
Costes indirectos............... 4% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 11,86

ZG01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

Materiales ................................................. 25,00
Costes indirectos............... 4% 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 26,00

ZGR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida Mensual. Incluyendo un
contenedor habilitado con tasas incluidas según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
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Otros ......................................................... 55,00
Costes indirectos............... 4% 2,20

TOTAL PARTIDA.................................. 57,20

ZHORNAC10 ud Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de
dimensiones 150x68x120 cm.
Suministro e instalación de hornacina de hormigón prefabricado de dimensiones interio-
res 150x68x120 cm y exteriores de 168x82x125 para instalación de elementos eléctri-
cos formada por placas de hormigón HA-25, mallazo electrosoldado de #20x20x5 de cali-
dad B500T y puerta opaca de acero galvanizado con rejilla de ventilación. La misma des-
cansa sobre una base de zahorras compactadas de espesor 10 cm.

Mano de obra............................................ 42,00
Maquinaria ................................................ 30,23
Materiales ................................................. 1.200,00
Costes indirectos............... 4% 50,89

TOTAL PARTIDA.................................. 1.323,12

ZIEBTMG2X16ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conecta-
do y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002.

Mano de obra............................................ 10,50
Materiales ................................................. 50,00
Costes indirectos............... 4% 2,42

TOTAL PARTIDA.................................. 62,92

ZIEBTMG2X20ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar
Ud. Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 10 kA, totalmente instalado, conecta-
do y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensión 2002.

Mano de obra............................................ 10,50
Materiales ................................................. 75,00
Costes indirectos............... 4% 3,42

TOTAL PARTIDA.................................. 88,92

ZINV100KW ud Inversor de string de 100 kW.
Inversor de string de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000 Vcc y tensión de
salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia máxima
de 99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequeño material de instala-
ción para su colocación sobre estructura metálica.

Mano de obra............................................ 168,00
Materiales ................................................. 5.010,03
Suma la partida ..................................... 5.178,03
Costes indirectos............... 4% 207,12
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5.385,15

ZM01021 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

Otros ......................................................... 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40

TOTAL PARTIDA.................................. 88,40

ZM01022 ud Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.
Cambio/entrega bidón de residuos 220 litros.
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Otros ......................................................... 85,00
Costes indirectos............... 4% 3,40

TOTAL PARTIDA.................................. 88,40

ZM540WPS ud Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico 72 células de 540 Wp en
estructura metálica sobre suelo.
Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico monocristalino de dimensiones
2256x1133x35 mm, con potencia pico de 540W y eficiencia 21,1% (STC), tensión en
MPP 41,65 V, corriente MPP 12,97 A, tensión de cortocircuito 49,5 V y corriente de corto-
circuito 13,85 A. Incluso reparto, colocación en estructura metálica aporticada en suelo
mediante piezas de sujección metálica, testeo de voltaje de placa, marcado e idetifica-
ción, totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 8,00
Maquinaria ................................................ 7,62
Materiales ................................................. 145,32
Suma la partida ..................................... 160,94
Costes indirectos............... 4% 6,44
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 167,38

ZP41012 ud Bidón residuos peligrosos de 220L.
Bidón residuos peligrosos de 220L.

Otros ......................................................... 49,00
Costes indirectos............... 4% 1,96

TOTAL PARTIDA.................................. 50,96

ZPEDREL ud Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con
roca
Perforación mediante la técnica de "Pedrelling" para terrenos duros o con roca en los
que no es posible el hincado directo y relleno con el material extraido. Profundidad máxi-
ma de perforación de 2,0 m con diámetro adecuado a las necesidades de los perfiles.

Mano de obra............................................ 12,00
Maquinaria ................................................ 10,50
Costes indirectos............... 4% 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 23,40

ZPFVCWM4 ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.
Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía
fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los
elementos necesarios, crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro méto-
do específico para uso exterior e indeleble. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 0,42
Materiales ................................................. 3,10
Costes indirectos............... 4% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 3,66

ZPICA14 ud Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado
Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado pa-
ra p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tie-
rra principal. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 10,50
Materiales ................................................. 13,73
Costes indirectos............... 4% 0,97

TOTAL PARTIDA.................................. 25,20
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ZPUERTCAN ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.
Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m consti-
tuida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, basti-
dor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla
de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvaniza-
do, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehículos en vallado de parcela de
malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/IIa para recibido de
los postes y accesorios de fijación y montaje.

Mano de obra............................................ 240,00
Materiales ................................................. 616,91
Costes indirectos............... 4% 34,28

TOTAL PARTIDA.................................. 891,19

ZROCAB m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos con
roca blanda
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero con roca blan-
da. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Mano de obra............................................ 1,43
Maquinaria ................................................ 14,41
Suma la partida ..................................... 15,83
Costes indirectos............... 4% 0,63
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 16,47

ZTRANSIT m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m, terrenos
tránsito
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos trán-
sito. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Mano de obra............................................ 0,48
Maquinaria ................................................ 2,26
Suma la partida ..................................... 2,73
Costes indirectos............... 4% 0,11
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 2,85

ZVALLPAR m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diá-
metro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el te-
rreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metá-
licos.

Mano de obra............................................ 6,00
Materiales ................................................. 12,50
Suma la partida ..................................... 18,50
Costes indirectos............... 4% 0,74
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 19,25

ZZZF6MM m Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.
Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde
array hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV
ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0 kV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado
de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empal-
mes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Total-
mente acabado.

Mano de obra............................................ 0,08
Materiales ................................................. 1,81
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Materiales ................................................. 1,81
Suma la partida ..................................... 1,89
Costes indirectos............... 4% 0,08
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,97
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