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1 Introduccion

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estan enmarcadas dentro del Anexo I del Convenio
firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién y la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacion con las obras de modernizacién de
regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan

de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversién C3.I1 del PRTR)
cuenta con una dotaciéon de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del

agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios espafoles.

En los anexos del proyecto se incluye la informacion que determina el encaje en los objetivos del Plan,
asi como la informacion necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. En este sentido, en el articulo 17 del Reglamento
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo

(DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 9 del citado Reglamento.

1.1 Redactor

El redactor del proyecto es D. Antonio Luque Palma, Ingeniero Agrénomo.

1.2 Promotor

El promotor para la realizacion de este trabajo es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias S.A. (SEIASA) con CIF N2 A-82.535.303 y Domicilio social: Calle José Abascal N4, 62 Planta,
28003 Madrid.
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2 Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es la modernizacién del Sector Umbria de la Comunidad de Regantes
de San Jorge, mediante la construccion de cinco balsas que almacenen y regulen el agua de riego, y su
distribucién hasta hidrantes generales y depdsitos existentes. A partir de los cuales se dara cobertura

a lared de riego existente.

La procedencia del agua son las gargantas Bonal, de las Rayuelas, y del Bolaflor, y Fuente Canchales,

Fuente Tornaredo, y Arroyo de los Canalizos.

Desde cada toma se lleva el agua por gravedad mediante tuberias de PE-100 hasta las balsas de nueva
construccion. Desde cada balsa partiran una o dos tuberias de abastecimiento del mismo material

que la tuberia de llenado hasta los hidrantes generales o depoésitos ya existentes.

Por tanto, para realizar esta modernizacion, las actuaciones a realizar son:
- Adecuacion de las captaciones mediante toma lateral sin elevacidn.
- Construccidén de cinco balsas de materiales sueltos, con un volumen total de almacenamiento
de 182.252,96 m3 de capacidad.
- Instalacion de las tuberias de llenado que conectan las captaciones con las balsas.
- Instalacion de un equipo de bombeo en una de las tuberias de llenado.
- Instalacion de tuberias PE-100 de conexion de las balsas a la red de riego existente.
- Instalaciéon de contadores Woltman a la entrada y salida de las balsas.

- Instalacion de sistema de telelectura en los contadores.
Ademas, también forman parte de este proyecto los siguientes cursos dirigidos a los regantes:

- Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA.

- Implementaciéon de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica
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3 Antecedentes

La Comunidad de Regantes de San Jorge tiene concedido, por Resolucion de la Direcciéon General de
Obras Hidraulicas de fecha 31 de octubre de 1983, la inscripcion de noventa y nueve
aprovechamientos en el término municipal de Navaconcejo (Caceres), con una superficie regable
conjunta de 304,0698 ha y un caudal total destinado a riegos de 242,432 1/s. Dicha asignacion

equivale a un volumen de aprovechamiento anual de 7.645.336 m3.

Aunque desde hace mas de dos décadas la superficie gestionada por la comunidad asciende a mas de
1.100 ha, motivo por el cual la comunidad lleva afio intentando regularizar en Confederacion esta

situacion.

Por otra parte, en los ultimos afios, se ha ido modernizando la zona regable mediante sustitucion de
las acequias en tierra por tuberias de PEAD y la instalacion de depdsitos de regulacion. Sin embargo,
debido a las ultimas sequias, la Comunidad de Regantes ha notado la falta de infraestructuras de
almacenamiento que le aseguren el riego para toda la campafia. Por ese motivo, desde el afio 2022 su
objetivo ha sido realizar una modernizacién centrada en el almacenamiento de agua invierno para

poder regar en verano.

Desde esa fecha, la Comunidad de Regantes buscé localizaciones posibles para ubicar balsas por todo
el término municipal. Una vez dimensionadas las balsas en esas ubicaciones, se visito la zona con
técnicos de la Direccion General de Sostenibilidad (Impacto Ambiental y Conservacion de la

Naturaleza) y del Servicio Forestal y se analiz6 la viabilidad de cada una de las balsas propuestas.

En vista de ello, se decidi6 dividir el término municipal en dos sectores independientes: Solana y

Umbria, siendo el segundo de ellos el que nos ocupa.

Para proceder a la modernizacidon total del sector Umbria, es necesaria la construccién de 7 balsas.
Sin embargo, por motivos presupuestarios este proyecto abarca inicamente la construccién de 5 de

ellas. Dejando para una segunda fase la construccién de las dos balsas restantes.

La construccién de estas infraestructuras de almacenamiento implica una reduccién de la dotaciéon

y, por tanto, del volumen total utilizado por la comunidad.
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4 Situacion actual

Desde hace ya varias décadas el cerezo se ha convertido en el monocultivo del Valle del Jerte, al que
pertenece Navaconcejo, al mismo se le aplican riegos deficitarios mediante goteo, que garantizan el
buen estado vegetativo del arbol, a su vez este déficit de agua encamina la produccién hacia la fruta,
en vez de madera que es lo que ocurre si se cubren el total de las necesidades de aguas del cerezo.
Asi pues, en todo el Valle del Jerte se vienen practicando con éxito los riegos deficitarios, la eficiencia
de este tipo de riego ha sido corroborada y comprobada por CICYTEX, centro de investigaciones

cientificas y tecnologicas de Extremadura.

Actualmente, el riego del Sector “Umbria” ya ha sufrido una primera modernizacién con respecto a
los regadios tradicionales, de modo que todas las captaciones del sector estan gestionadas por la
comunidad de regantes. Desde las captaciones se conduce el agua, mediante tuberias de PEAD, hasta
diferentes depdsitos de regulacion desde los que contintia la red hasta distintos hidrantes

multiusuarios.

El problema actual es la falta de infraestructuras de almacenamiento suficiente para el riego que,
junto con las sequias de los udltimos afios, estd haciendo que la comunidad no cuente con agua
suficiente para regar durante toda la campafa. Actualmente, el volumen total de los depdsitos
existentes asciende a 10.902,65 m3, por lo que no se respetan las restricciones temporales de
derivacion ni los caudales ecolédgicos. Generando, ademas, multitud de problemas sociales entre los

agricultores vecinos.

Las obras proyectadas materializaran las infraestructuras para la regularizaciéon de la situacién
concesional tal y como se recogié en el proyecto presentado a Confederacion. Lo que lleva aparejado

una reduccién dotacional y, por tanto, una reduccion del volumen total utilizado.
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5 Analisis de las alternativas y justificacion de la solucion
adoptada

5.1 Descripcion de alternativas estudiadas

En el Anejo n25 Estudio de alternativas se detallan las diferentes opciones estudiadas, asi como su

analisis para llegar a la solucién planteada en este proyecto.

Dicha modernizaciéon consistira en la construccién de varias balsas de materiales sueltos con el fin
de almacenar el agua entre los meses de octubre a mayo para regar entre mayo y octubre. Ademas,
se prevé el paso del actual riego sin ningtn tipo de control volumétrico a un riego localizado de apoyo
con contadores volumétricos, obteniéndose con ello una disminucién en el consumo de agua

mediante la gestion optimizada del recurso hidrico aplicado a los cultivos.

Hay que indicar que los condicionantes del proyecto marcados por Confederaciéon para la
regularizacion son muy estrictos, por lo que las alternativas a estudiar son bastante reducidas. Estos

condicionantes son:

- Imposibilidad de captar agua de los cauces entre los meses de junio y septiembre, lo que hace
obligatorio almacenar agua en el resto de meses para poder regar durante la campana de
riego.

- Riego por goteo.
Por todo ello se barajaron las siguientes opciones:

- No construir sistemas de almacenamiento de agua

- Construir una tnica balsa que almacene el agua necesaria para el riego de los meses de junio
a septiembre.

- Construir varias balsas cuyo volumen total almacenado sea el mismo que el agua necesaria
para el riego de los meses de junio a septiembre.

- Construir depositos en cada una de las parcelas cuyo volumen total almacenado sea el mismo
que el agua necesaria para el riego de los meses de junio a septiembre.

- Combinar depdsitos y balsas.
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En el anejo mencionado, se describe el proceso seguido con los condicionantes impuestos en cada

hito temporal para llegar a la solucién proyectada.

En cuanto a la tipologia de las tuberias de llenado de las balsas, se barajaron distintos materiales:

Fundicién, PE, PVC de presion.

Dado el trazado de las tuberias ird por los margenes de caminos publicos muy estrechos e incluso
por fincas particulares, sera necesario que vayan enterradas en todo su trazado, de modo que las
tuberias plasticas, son técnicamente viables, no siendo necesario, por tanto, el empleo de tuberias de

fundicién.

En cuanto a la eleccion entre las tuberias de PE y PVC en presion, dado que los precios son muy

similares (PVC superior a PE) hay que recurrir a un criterio exclusivamente técnico.

La orografia del terreno, es tipica de montafia con rocas, pendientes irregulares y zonas de dificil
acceso o maniobrabilidad, lo que hace muy complicada la instalacién de las tuberias. De modo que el

montaje es un factor limitante en este proyecto.

Para poder instalar una tuberia de PVC en presién a estas condiciones del terreno necesitaran un
acondicionamiento de la zanja mucho mayor que las tuberias de PE para evitar roturas por el
contacto de la tuberia con aristas de pequefias rocas. Ademas, los quiebros bruscos de la traza,

inevitables en este tipo de terrenos, son mucho mas sencillos también en PE.

Dado que las tuberias de PE tienen una mayor facilidad de montaje y su unién puede ser soldada sin
necesidad de piezas especiales, a diferencia del PVC, se considera que la opcion de PE es la mas

ventajosa desde el punto de vista técnico y econémico.

5.2 Caracteristicas de la solucion adoptada

Tras la evaluacién de las diferentes alternativas, la solucién adoptada es la construccion de 7 balsas

de materiales sueltos:

- Balsa Pedrosillo (antigua “Nuevo emplazamiento”)
- Balsa Poyatilla
- Balsa Brigida
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- Balsa Mat6n Barrera
- Balsa Caseria
- Balsa Canchal del Baquero

- Balsa Cabecera de Bombeo
Esta primera fase abarca la construccion de las siguientes balsas:

- Balsa Pedrosillo: 39.760 m3

- Balsa Cabecera de Bombeo: 47.682,87 m3
- Balsa Poyatilla: 24.278,34 m3

- Balsa Canchal del Baquero: 58.094,94 m3
- Balsa Brigida: 12.436,78 m?3

Con esta medida se cumpliria la restriccion temporal en el abastecimiento que marca la
Confederacién Hidrografica del Tajo para las nuevas regularizaciones. Ademas, al instalarse

contadores volumétricos, existira un control del agua utilizada.
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6 Localizacion y descripcion del medio fisico de la zona a
modernizar

6.1 Localizacion

La Comunidad de Regantes se encuentra en el término municipal de Navaconcejo:

Figura 5: Situacion de las obras y parcelas

6.2 Climatologia

Se han utilizado criterios y datos del Estudio de la situacion actual y potencialidad, mejora y
modernizacion de los regadios tradicionales del Valle del Jerte, asi como los datos registrados en la

estacion meteorolédgica de Valdastillas, perteneciente a la red SIAR.

De acuerdo al mencionado estudio, la temperatura media anual oscila desde los 16,52C de la estacion

de Plasencia “Valle del Jerte” hasta los 12,82C de Tornavacas. Los meses mds calidos son los de julio
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y agosto, variando la temperatura media de las maximas entre los 34,32C de Plasencia y los 28,52C

de Tornavacas. La media de las maximas absolutas es de 38,82C

Los meses mas frios son los de diciembre y enero, variando la temperatura media de las minimas

entre los 1,4°C de Tornavacas y los 3,02C de Plasencia. La media de las minimas absolutas es de 0,52C

La zona tiene un clima Continental de acuerdo a su oscilaciéon térmica anual, segin el indice de

continentalidad de Gorezynski.

La precipitacion media anual esta en torno a 1.215,7 mm. Sin embargo, existe un corto y significativo
periodo estival de aridez debido a los escasos valores pluviométricos de los meses calidos de julio y

agosto, que reciben lluvias por debajo de los 30 mm mensuales.

Segun la clasificacidn agroclimatica de J. PAPADAKIS, los inviernos son de tipo Avena calida y los

veranos de tipo Maiz.

En cuanto a la potencialidad agroclimatica de la zona, queda comprendida entre los valores 10 y 25
de indice C.A. de L. TURC en secano, y los valores 25 y 50 en regadio, lo que equivale a unas 6 a 15

Tm de M.S./ha y afo, en secano y de 15 a 30 en regadio.

6.3 Geologia y geomorfologia

El drea en que se encuentra esta sierra se halla incluida dentro del Macizo Hespérico, nucleo
constituido por los terrenos mas antiguos de la peninsula que incluye materiales Precambricos,
Paleozoicos y Mesozoicos de naturaleza fundamentalmente granitica y metamorfica sobre el que se

sitlan materiales pleistocenos que rellenan las depresiones existentes.

La zona de estudio esta constituida fundamentalmente por rocas igneas acidas que podemos agrupar
bajo la denominacidn de Granitoides y rocas filonianas. Sus diferencias morfolégicas, estructurales y
cronoldgicas, permiten el establecimiento de diferentes unidades. Segun las caracteristicas

geomorfolédgicas se establecen tres unidades cartograficas:

e (Granitoides inhomogéneos magmatiticos. Se localizan en una banda discontinua y dispersa
que con direccién NE-SW atraviesa el area de estudio.
e (Granitoides de grano medio, giotiticos, porfidicos. Constituye la unidad mas extensa

representada, ocupando mas de la mitad de la superficie del area que nos ocupa.
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e Diques de cuarzo. Se encuentran distribuidos por toda el area, cortando a las intrusiones
graniticas. Su potencia es variable, desde pocos centimetros hasta varios metros. Su longitud
varia desde varios kilémetros hasta centenas de metros, presentando recorridos

discontinuos. Presenta direcciones NE-SW y N-S a favor de fracturas con la misma direccion.
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7 Ingenieria del proyecto

7.1 Estudio geotécnico

En el Anejo n26 del presente proyecto se encuentra el Estudio Geotécnico para el cual se han realizado

los siguientes ensayos:

- Ensayos de campo
o Ensayos de penetracién dindmica
o Calicatas
o Sismica de refraccion

- Ensayos de laboratorio
o Granulometria por tamizado
o Limite liquido
o Limite plastico
o Contenido cuantitativo de sulfatos
o Contenido en sales solubles
o Contenido en materia organica
o Presién de hinchamiento nulo en edémetro
o Hinchamiento libre en edémetro
o Baumann-Gully

o Proéctor modificado
En el estudio, se concluye que las caracteristicas geotécnicas de la zona de las balsas son:

- Tierra vegetal: espesor medio entre 0,50 y 0,80 m.
- Nivel I: Jabre

- Nivel II: Roca granitica

7.2 Ingenieria de disefo

Para realizar esta modernizacion, las actuaciones a realizar son:

- Adecuacién de las captaciones mediante toma lateral sin elevacion.

l . 1 ] GOBIERNO MINISTERIO
S "Q DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
JUNTA DE EXTREMADURA &

] Y ALIMENTACION
a

UNION EUROPEA
Fondo Luropeo Agricola de Desarrolio Rural

-14-



“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001 Memoria

- Construccidén de cinco balsas de materiales sueltos, con un volumen total de almacenamiento
de 182.252,96 m3 de capacidad.

- Instalacién de las tuberias de llenado que conectan las captaciones con las balsas.

- Instalacién de un equipo de bombeo en una de las tuberias de llenado.

- Instalacién de tuberias PE-100 de conexidn de las balsas a la red de riego existente.

- Instalacién de contadores Woltman a la entrada y salida de las balsas.

- Instalacién de sistema de telelectura en los contadores.

7.3 Superficie objeto del proyecto

La superficie a modernizar asciende a 411,0208 ha.

7.4 Cartografia y topografia

En el Anejo n24: Topografia y Cartografia se indican los puntos del levantamiento topografico

realizado, asi como los vértices geodésicos utilizados.
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8 Descripcion general de las obras e instalaciones
proyectadas

8.1 Construccion de las captaciones.

Para el llenado de las balsas del sector Umbria se proyecta la construccién de tomas por gravedad.

Se ejecutan, en la margen del cauce, en hormigén armado, consistente basicamente en una arqueta a
la que entrard el agua y desde la cual partira la tuberia de llenado de la balsa. El agua se conducira
directamente a la arqueta mediante un pequefio canal que recogera directamente parte del caudal
del cauce, cuando el calado en éste se encuentre por encima de la cota de solera de dicho canal.
Concretamente, se pretende asegurar que esta cota esté 20 cm por debajo del calado minimo

estimado para la época de los meses humedos, aquellos en los que se permitira la captacion.
No se ejecutard ninguna barrera que eleve o retenga el agua en el cauce.

Las estructuras tendran unas dimensiones exteriores en planta de 1,60 m de longitud (perpendicular
al cauce) por 0,95 m de anchura (paralela al cauce). Un canal de longitud 0,90 m (que habra que
ajustar a la forma concreta del cauce en el punto exacto de la obra) llevara el agua a las arquetas de
entradas en las tuberias de llenado de las balsas. Dichas arquetas tendrdn unas dimensiones
interiores en planta de 0,75 x 0,40 metros, y una altura que se estima inicialmente en torno a 0,60
metros, aunque ésta también debera ajustarse una vez definidas con precisién las caracteristicas del

cauce.

Tanto la solera del canal y de las arquetas como los muros, contaran con un espesor de 0,10 m, y se

armaran con ME 15 x 15 ¢10.

Finalmente, para adaptar el area circundante a la obra y proteger la superficie del cauce y del terreno,

se colocara una capa de proteccién mediante piedras colocadas sobre una lamina de geotextil.

Para el caso de la obra de toma en las fuentes existentes, se conectaran a la tuberia principal de
llenado mediante una conexion entre la arqueta existente a la que actualmente estan interconectadas

y derivan el agua que emana de las mismas.
Los detalles de esta estructura pueden observarse en el plano N215 Obra de captacién.
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8.2 Tuberias de llenado

Cada una de las balsas se llenaran por gravedad de cada una de las tomas establecidas. La seccion de
la tuberia se ha calculado para garantizar el llenado de las balsas a lo largo de 243 dias durante 24

horas.

Existe una excepcion dada por una de las tomas que se encuentra a una cota superior a la cota de
entrada a la balsa, por lo que sera necesario la instalacién de un equipo de bombeo para el llenado.

En este caso, el llenado se realizara inicamente durante las horas de sol, es decir, 8 horas al dia.

Tuberia PEAD .
Balsas Toma Cauce Q(/s) PN10 (mm) Longitud (m)
Pedrosillo 11 Arroyo de los Canalizos 1,94 90 791,05
Arroyo Innominado de la
9 1,86 63 878,44
Garganta del Bonal
Cabecera de ]
Bombeo
. Fuente Innominada 2,79 63 361,34
(Equipo de
Bombeo)
63
Fuente Fuente Canchales 0,506
63
Fuente Fuente Tornaredo 0,506
Poyatilla Arroyo Innominado de la 63 934,02
1 Garganta del Bolaflor 0,074
Arroyo Innominado de la 63
2 Garganta del Bolaflor 0,074
Canchal del 8 Garganta de las Rayuelas 1,20 63
1.499,75
Baquero 13 Garganta de las Rayuelas 1,07 75
Brigida 4 Garganta del Bolaflor 0,592 63 651,02
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8.3 Balsas de almacenamiento

Se diseflan seis balsas de materiales sueltos impermeabilizadas, con una capacidad de

almacenamiento de:

Volumen . Cabecera de . Canchal del ..
m2 Pedrosillo Bombeo Poyatilla Baquero Brigida
NMN 39.760,03 47.682,87 24.278,34 58.094,94 12.436,78

Volumen a NMN (m3) de las balsas

La informacion correspondiente al disefio de la balsa proyectada, asi como los correspondientes

calculos justificativos se contemplan en el Anejo n? 10 Balsa de Almacenamiento.
8.3.1 Volumen minimo de almacenamiento

Con los datos ya expuestos, y adoptando una superficie de embalse con la forma mas regular posible,
se determinan las dimensiones de las balsas para garantizar el volumen necesario, obtenido
mediante la herramienta de disefio Auto CAD Civil3D. Comprobando posteriormente que la

capacidad correspondiente al volumen de disefio es mayor que la minima necesaria.

TABLA DE ALMACENAMIENTO DE FASES A COTA NMN
p FINAL MEDIO
BALSA E(er)v A(l;i? PROFIEII\IIII))IDAD VOL. TOTAL
(m3)
1.013,220 2.748,15 N/A 0.00
Pedrosillo
1.021,220 7.593,65 8 39.760,03
1.182,725 4.590,24 N/A 0.00
Cabecera de Bombeo
1.189,725 9.308,38 7 47.682,87
1.003,800 2.527,95 N/A 0.00
Poyatilla
1.009,800 5.786,55 6 24.278,34
844,900 5.226,13 N/A 0.00
Canchal del Baquero
852,400 10.577,01 7,5 58.094,94
912,502 934,31 N/A 0.00
Brigida
918,502 3.480,73 6 12.436,78
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TABLA DE ALMACENAMIENTO DE FASES A COTA DE CORONACION
< FINAL MEDIO
BALSA E(I;E)V I}Ir;}i? PROF[irI\:))IDAD VOL. TOTAL
(m?3)
1.013,220 2.748,15 N/A 0.00
Pedrosillo

1.022,420 8.459,21 9,2 49.155,28

1.182,725 4.590,24 N/A 0.00

Cabecera de Bombeo

1.190,925 10.241,18 8,2 59.279,89

1.003,800 2.527,95 N/A 0.00

Poyatilla

1.011,300 6.742,58 7,5 33.497,67

844,900 5.226,13 N/A 0.00

Canchal del Baquero

853,700 11.648,25 8,8 72.384,82

912,502 934,31 N/A 0.00

Brigida

919,702 410191 7,2 16.785,33

El volumen de regulacién es suficiente para abastecer a la zona regable con garantia,

independientemente de la estrategia de llenado de cada una de las balsas, ya que éstas se han

realizado con la suficiente holgura. Igualmente, las obras de toma de entrada a la balsa se han

previsto con un margen de capacidad suficiente para adaptarse a los posibles cambios de

explotacion o posibles fluctuaciones de caudal debido a cortes bruscos por falsas maniobras.
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8.3.2 Caracteristicas geométricas
CABECERA DE CANCHAL DEL
BALSAS PEDROSILLO TR POYATILLA BAQUERO BRIGIDA
SITUACIACION
Arroyo
Arrovo de los Innominado de la Gareanta del Garganta de las Garganta del
Rio y cuenca de vertido Cal};ali os Garganta B%laﬂor Rayuelas/Garganta | Bolaflor/Arroyo de
z Bonal/Garganta del Bolaflor los Canalizos
del Bolaflor
Término municipal Navaconcejo (Caceres)
Coordenadas UTM ETRS 89 30| ¢ 117 37 260.318,42 259.160,88 259.805,89 259.716,23
NORTE : X
Coordenadas UTM ETRS 89 30| 4 4911054 | 4448001,64 | 444838053 4.449.650,21 4.449.124,96
NORTE:Y
Hoja 1 50.000 599 599 599 599 599
CUERPO DE LA BALSA
Tipologia De materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana PEAD 1,5 mm.
Planta Ovalada irregular, adaptada al terreno
Perimetro de  coronacién | 344 189 396,208 3281 420,19 266,37
interior (m)
Perimetro de  coronacién | g6 43 424,482 356,37 448,46 294,64
exterior (m)
Perimetro de fondo (m) 252,578 290,446 233,85 309,6 168,33
Altura maxima del vaso (m) 8 7 6 7,5 6
Ancho de coronacién (m) 4,5 4.5 4,5 4.5 4,5
Cota minima inferior del) ;415 5, 1.182,73 1.003,80 844,9 912,5
vaso (m)
Cota de coronaci6on (m) 1.022,42 1.190,93 1.011,30 853,7 919,7
Cota N.M.N. (m) 1.021,22 1.189,73 1.009,80 852,4 918,5
Resguardo (m) 1,2 1,2 1,5 1,3 1,2
Cota pie exterior Talud de| ;47,5 1.176,02 996,26 838,74 904,7
cierre (m)
Altura de la balsa (m) 15,15 14,91 15,04 14,96 15
Talud interior 2:01 2:01 2:01 2:01 2:01
Talud exterior desmonte 1:01 1:01 1:01 1:01 1:01
Talud exterior terraplén 2:01 2:01 2:01 2:01 2:01
ORGANO DE LLENADO
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CABECERA DE CANCHAL DEL
BALSAS PEDROSILLO BOMBEO POYATILLA BAQUERO BRIGIDA
Tuberia entrada a balsa
(Pico de flauta) 90 63 63 63/75 63
ORGANO DE ABASTECIMIENTO A RED DE RIEGO
Colector Fundiciéon (mm) 150 100 80 125 125
ORGANOS DE VACIADO
Didmetro (mm)/ N2 conductos 400 450 400 630 315
(ud)
Cierre aguas arriba Vélvula de compuerta con reguladora de Caudal
Accionamiento. Manual Manual Manual Manual Manual
Caudal de desagiie a NMN 1,023 1,208 0,81 135 0,52
(m3/s)
Tiempo de vaciado (horas) 29,19 33,24 26,38 35,51 23,36
Cota del eje en la embocadura 1.013,22 1.182,73 1.003,80 844,9 912,5
ORGANO DE ALIVIO
Tipologia. Seccién Circular @ 610 mm .
Situacién respecto de la Este Noreste Sur Este Sur
balsa
Caudal maximo de alivio 23,19 27,99 18,1 32,03 10,89
(1/s)
AUSCULTACION
C(.)lectc?r'c%ren (mm) / 110/Espinade | 110/Espinade | 110/Espinade 110/Espina de Pez | 110/Espina de Pez
Disposicion Pez Pez Pez
Desagtie de fondo
(Acero Helicosoldado) 406 457 406 610 324
Toma de fondo
(Fundicién Ductil) 150 100 80 125 125
CARACTERISTICAS DEL EMBALSE
Area ocupada (m?) 17.590,50 17.811,68 13.751,27 20.439,80 9.887,68
Superficie a NME (m?) 8.459,21 10.241,18 6.742,58 11.648,25 4.101,91
Superficie a NMN (m2) 7.593,65 9.308,38 5.786,55 10.577,01 3.480,73
Superficie de fondo (m3) 2.748,15 4.590,24 2.527,95 5.226,13 934,31
Volumen a NME (m3) 49.155,28 59.279,89 33.497,67 72.384,82 16.785,33
Volumen a NMN (m3) 39.760,03 47.682,87 24.278,34 58.094,94 12.436,78
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BALSAS PEDROSILLO CASE;F];?ODE POYATILLA CAII;J :é{l?é,R%EL BRIGIDA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desmonte (m3) 72.734,47 48.944,08 47.101,77 72.191,11 24.641,52
Terraplén (m3) 25.930,13 20.320,82 17.026,54 33.917,51 13.851,62
Tierra Vegetal (m3) 8.795,25 10.686,95 5.500,50 4.087,96 3.955,06
Desbroce(m3) 3.518,10 3.562,32 2.750,25 4.087,96 1.977,53

8.3.3 Organo de abastecimiento a la red de riego existente

Las tomas de las balsas a los puntos de conexion a la red de riego existente se ejecutan mediante una
toma de fondo de dimensiones 1,40m x 1,80m, mediante un vaso de entrada enterrado 1,70 m por
debajo de la cota del fondo de las balsas. Ambas conducciones son de acero, y estan recubiertas por

una tuberia de hormigén hasta la salida del dique, y su conexion con la arqueta de llaves exterior.

TOMA A RED Balsa Balsa Cabecera Balsa Balsa Canchal Balsa
DE RIEGO Pedrosillo de Bombeo Poyatilla del Baquero Brigida

Tuberia
Fundicion Ductil 150 100 80 125 125
(mm)
Tuberia de

300 300 200 300 300
hormigén (mm)

Los puntos de conexion a la red de riego existente se han determinado conforme a las necesidades
de la Comunidad de Regante, estableciendo distintos puntos de enganche a la red existente mediante

depositos e hidrantes generales.

Por ello el didametro y caracteristicas de las tuberias de salida de la balsa a los distintos puntos de

conexiéon con la red existente, estdn condicionados por las infraestructuras mencionadas

anteriormente.
Puntos de conexion
aRed de Riego Balsa Balsa Cabecera Balsa Balsa Canchal Balsa
. & Pedrosillo de Bombeo Poyatilla del Baquero Brigida
Existente
Puntos de conexion 3 1 1 2 2
Hidrant Hidrant
Elemento de conexion Depdsitos Hidrante General \arante Hidrante General iarante
General General
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8.3.4 Organo de vaciado
El dimensionamiento del desagiie de fondo esta condicionado por sus funciones:

= (Conseguir el vaciado de la balsa en situacion normal en un tiempo prudencial que permita, en
caso necesario, poder proceder sin mucha demora a su inspeccién, mantenimiento y trabajos

de reparacidn.

= Permitir un vaciado rapido de la balsa en situacién de emergencia.

En todas las balsas el desaglie se realiza desde una arqueta de fondo de la que parte una tuberia de
acero helicoidal hasta la arqueta de valvulas, donde descarga el caudal a una arqueta de rotura desde

la cual se evacua el agua mediante a tuberia de PE-100 hasta sus respectivos cauces de vertido.

Balsa Balsa Balsa Balsa
Pedrosillo Cabecera de Povatilla Canchal del B?l_sa
Bombeo y Baquero Brigida
Coordenadas 260.214/ 260.282/ 259.234/ 259.905/ 259.660/
UTM ETRS 89 30 4.449.137 4.448.090 4.448.430 4.449.721 4.449.070
NORTE
Cota Arqueta de 1.012,06 1.180 999,56 842,24 910,74
Valvulas (m)
Coordenadas 260.214/ 260.282/ 259.234/ 259.905/ 259660/
UTM ETRS 89 30 4.449.070
NORTE 4.449.137 4.448.090 4.448.430 4.449.721 A
Cota Arqueta de 1.010,76 1.178,70 998,26 840,94 909,44
Rotura (m)
Cauce Arroyo de los Garganta del Garganta del Garganta del Arroyo de los
Canalizos Bolaflor Bolaflor Bolaflor Canalizos
Coordenadas 260.403/ 260.105/ 259.765/ 260.315/ 259.394/
UTM ETRS 89 30
NORTE 4.449.415 4.448.226 4.448.456 4.449.770 4.448.884
Cota Cauce de 905,315 1.104,98 969,64 822,45 799,85
vertido (m)
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Es por ello, que se distinguen dos tramos:
- Primer tramo: balsa - arqueta de rotura (Tuberia de fondo).
- Segundo tramo: arqueta de rotura - punto de vertido (Tuberia de desagtie).
Bal Balsa Bal Balsa Canchal Bal
. alsa alsa alsa Lancna alsa
DESAGUE BALSAS Pedrosillo Cabecera De Poyatilla del Baquero Brigida
Bombeo
@ (mm) Tuberia de
fondo (Acero) 406 457 406 610 324
@ (mm) Tuberia de
desagiie (PEAD) 400 450 400 630 315
Accionamiento Manual Manual Manual Manual Manual
Tiempo de vaciado 39,02 53,08 64,27 49,08 36,17
Cota de vertido 905,315 1.104,98 969,64 822,45 799,85

Los calculos justificativos se contemplan en el Anejo n2 10: Balsas de Almacenamiento.

8.3.5 Organo de alivio

Cada balsa dispondra de un aliviadero para evitar el riesgo de desbordamientos, evacuando los

caudales sobrantes hacia el cauce mas cercano.

Punto de Balsa Balsa Cabecera Balsa Balsa Canchal Balsa
Vertido Pedrosillo de Bombeo Poyatilla del Baquero Brigida
Arroyo
Innominado Garganta
. Arroyo de los Garganta del Arroyo de los
Cauce de vertido ) afluente de la , del
Canalizos Bolaflor Canalizos
Garganta de Bolaflor
Bolaflor
Coordenadas
UTM ETRS 89 30 260.403/ 260.105/ 259.765/ 260.315/ 259.394/
4.449.415 4.448.226 4.448.456 4.449.770 4.448.884
NORTE
Cota 905,315 1.104,98 969,64 822,45 799,85

Su disefio responde a dos necesidades:

=  Evacuar una lluvia intensa con la balsa llena.

» Evacuar el maximo caudal que pueda aportar la toma de entrada.
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En cada una de las balsas se proyecta un aliviadero mediante un colector de seccion circular y acero
helicoidal, que atraviesa la coronacién de la balsa y desemboca en una T que conecta con la tuberia
de desagiie. Su eleccion, frente a otros ejecutados con marco y canal, se debe a la distancia a la que se
encuentra la desembocadura, que obligaria a la ejecuciéon de un canal demasiado largo, siendo la

solucién adoptada mas econdémica y con menor impacto visual, ya que la tuberia ira bajo tierra.

Para su dimensionamiento, se sigue lo incluido en el “Manual para el disefio, construccion,

explotacion y mantenimiento de balsas”

Se disefia a la cota de N.M.N. con una seccién capaz de aliviar el caudal de la hip6tesis pésima. Esta
hipétesis considera el caudal maximo que se podria producir en el caso de coincidencia de la
precipitacion maxima previsible para un periodo de retorno de 500 afios (balsa llena y un fallo de
parada en el sistema de vaciado de la balsa). La tuberia del aliviadero debera ser capaz de evacuar

un caudal superior al maximo esperado:
= Qr < Qalivio
1. Calculo del caudal maximo esperado, Qt

En situacion de avenida extrema, el caudal maximo a desaguar (Qr), es el caudal entrante de la tuberia

de llenado de la balsa (Q1), mas el caudal proveniente de la lluvia sobre la balsa (Qz).

Balsa
Balsa Balsa Cabecera Balsa , .
Qr Pedrosillo de Bombeo Poyatilla Canchal del Balsa Brigida
Baquero
(1/s) 23,19 30,31 18,10 31,53 10,89

2. Calculo del caudal del aliviadero, Qalivio.

Se comprueba que el caudal que es capaz de evacuar la tuberia del aliviadero es mayor que el maximo

caudal esperado:

Q Balsa Balsa Cabecera Balsa Balsa Canchal Balsa Brigida
Pedrosillo de Bombeo Poyatilla del Baquero 8
Qr (1/s) 23,19 30,31 18,10 31,53 10,89
Qaiivio (1/5) 23,44 30,33 21,16 32,27 11,03
QT < Qalivio
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Los cdalculos justificativos se contemplan en el Anejo n2 10: Balsas de Almacenamiento.

8.3.6 Impermeabilizacion

Siguiendo la practica que se viene utilizando en cuanto a la impermeabilizacion de las balsas
existentes en la zona, de caracteristicas similares a las balsas en estudio, se opta por la colocacién en
el paramento aguas arriba de una geomembrana PEAD de espesor >=1,5 mm, que presenta una alta
resistencia a la radiacién solar y ligereza.

La lamina de PEAD se asentara sobre una capa geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de
polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecanicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforacién CBR no menor de 2850 N (norma UNE-EN 12236), de
perforacidon a caida libre de cono no mayor de 20 mm. (Norma EN 918), y peso no inferior a 300
gr/m2. con el fin de evitar roturas y dar mayor resistencia mecénica al conjunto impermeabilizante.
La construccion de este tipo de dispositivos es rapida y sencilla, ya que no plantea problemas

derivados del uso de grava y arena para cubrir las laminas.

En la siguiente tabla se muestra la superficie de ldamina a utilizar y la distancia entre los anclajes

verticales dispuestos en cada balsa.

Anclaje Fondo: Bordillo
L. Geomembrana .
Superficie de Geotextil prefabricado de
Balsas e e PEAD 2 mm .,
Impermeabilizacion 5 (m?) hormigoén
(m?) (ud)
Fondo del vaso 2.748 2.748
. Talud interior 6.347 6.347
Pedrosillo — 252
Coronacion 952,83 952,83
Superficie Total 10.048 10.048
Fondo del vaso 4.590,24 4.590,24
Cabecera de Talud interior 6.274,18 6.274,18 200
Bombeo Coronacion 924,54 924,54
Superficie Total 11.789 11.789
Fondo del vaso 2.527,95 2.527,95
Talud interior 7.190,41 7.190,41
Poyatill
oyatia Coronacién 768,31 768,31 234
Superficie Total 10.486,67 10.486,67
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Fondo del vaso 5.226,13 5.226,13
Canchal del Talud interior 7.150 7.150

Baquero Coronacion 1.954 1.954 310
Superficie Total 14.331 14.331
Fondo del vaso 934,31 934,31
Talud interior 3.473,00 3.473,00

Brigida Coronacion 638,39 638,39 169
Superficie Total 5.045,70 5.045,70

8.3.7 Red de drenaje para el control de fugas

Aun habiendo dispuesto un sistema de impermeabilizacién para cada una de las balsas, se estudian
todas las posibilidades de paso del agua a través de ellas, tanto en la filtracién normal como en
posibles defectos y averias, y se proyectan las disposiciones necesarias para que la evacuacion de
estas filtraciones se haga con el menor peligro para la estabilidad del dique. Ademas, permitira

rebajar el nivel freatico en las proximidades de las balsas.
Por lo tanto, el sistema de drenaje bajo la lamina tendra una doble finalidad:

= Detectar posibles fugas en la lamina impermeabilizante

= Evitar posibles subpresiones de aguas bajo la lamina, cuando la balsa se encuentre vacia.

Todas las balsas sectorizan la superficie del vaso en cuatro sectores, dos para los taludes interiores y

dos para el fondo del vaso.

Sector Drenaje Dren
Sector 1 Dren Circular (Perimetral) 1
Sector 2 Drenes Secundarios (Dren Principal 2)
Sector 3 Drenes Secundarios (Dren Principal 3)
Sector 4 Dren Circular (Perimetral) 4

Cada sector estara separado mediante un pequefio cordéon de hormigén, de manera que cualquier
filtracién que se produzca en su interior termine en el conducto ranurado independiente. En el caso
del sector en talud, el conducto ranurado se sitia en la interseccion del talud con la solera. Y para el
caso de los sectores de fondo de las balsas, se usa la espina de pez que termina en un conducto
totalizador, también ranurado. Todos los conductos, como sectores existan, terminan en el punto mas

bajo del fondo de la balsa, a partir del cual se sacan, bien numerados al exterior.
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Sector Drenaje Superficie Drenada (m2)
Sector 1 2.583,26
. Sector 2 1.195,67
Pedrosillo

Sector 3 1.275,82
Sector 4 3.137,00
Sector 1 2.815,50
Sector 2 2.054,92
Cabecera de Bombeo Sector 3 2.183,17
Sector 4 2.815,50
Sector 1 1.523,23
Sector 2 1.001,76
Poyatilla Sector 3 1.268,50
Sector 4 1.726,24
Sector 1 2.612,17
Sector 2 2.388,09
Canchal del Baquero Sector 3 2.461,17
Sector 4 2.702,49
Sector 1 1.117,74

Brigida Sector 2 201,02

Sector 3 201,02
Sector 4 1.381,57

Se disena:

= Red circular (sectores 1y 4), ejecutada al pie de los taludes interiores mediante tuberias
corrugadas de doble pared ranurada de PVC @ 110 mm, dispuestas en una zanja de 0,5 mx 0,5
m rellena de material granular.

= Redinterior en espina de pez, (Drenes Secundarios), ejecutada en el fondo del vaso de la balsa,
mediante una red secundaria constituida por tuberias corrugadas de doble pared ranurada
de PVC @ 75 mm, dispuestas en una zanja de 0,5 m x 0,5 m rellena de material granular. Y dos
colectores principales (sectores 2 y 3), formado por una tuberia corrugada de doble pared

ranurada de PVC @ 110 mm, que terminan en el punto mas bajo del fondo de la balsa.

La salida al exterior se realiza por el dispositivo de desagiie de fondo. La pendiente del fondo del
vaso, sera del 1 % hacia los puntos de evacuacion de agua.

Los cdalculos justificativos se contemplan en el Anejo n2 10: Balsas de Almacenamiento.
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8.3.8 Camino de coronacion

A la espera de la aprobacidn de la futura Norma Técnica de Seguridad para el Proyecto, Construccion
y Primer llenado de Balsas, el disefio del camino de coronacidn cada una de las balsas se ha realizado
bajo criterios ingenieriles, teniendo en cuenta sus caracteristicas de explotacidon y seguridad y

basandose en balsas de la zona, con similares caracteristicas.

Se ha considerado una anchura de 4 m, de modo que todos los elementos considerados queden
incluidos dentro de la seccion. Esta anchura es la considerada en los calculos de estabilidad de las
balsas, cuyas comprobaciones se incluyen en el Anejo n26 Estudio Geotécnico y que ofrece como

resultados coeficientes de seguridad favorables frente al vuelco y deslizamiento.
La seccion de la coronacion del dique se compone de los siguientes elementos:

- Camino de rodadura: compuesto Unicamente por una capa de zahorra artificial de 0,20 m de
espesor, dado el trafico de tipo ocasional que soportara y que sera debido a las labores de
conservacién y mantenimiento de la balsa. Su anchura sera de 3,4 m.

- Elemento de anclaje del sistema de impermeabilizacién de la balsa: compuesto por una zanja
perimetral sobre cuyos lados se extienden las capas de impermeabilizacién y que se rellena
posteriormente con hormigén no estructural. Cumpliendo con el Manual, su seccién tendra
unas dimensiones de 0,40m x 0,40 m y estara alejado del extremo del dique de coronacion
una longitud de 0,50 m.

- Murete perimetral: construido con la doble finalidad de asegurar el resguardo minimo de la
balsa y servir como soporte del sistema de vallado de seguridad. Esta compuesto por un muro
de hormigén armado de dimensiones 0,40m x 0,60 m (seccion transversal).

- Cerramiento: ubicado sobre el murete perimetral, sus postes se anclaran en el interior del

mismo.

Las caracteristicas de la seccidn transversal del camino de coronacion pueden consultarse en el Plano

10.21 Coronacion, impermeabilizacion y anclajes.
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8.4 Sistemas de control volumétrico

Se plantea la instalacion de contadores de agua homologados en las tuberias que surgen de las tomas
a la entrada de las balsas colocado en la arqueta de llenado y a la salida de éstas en la arqueta de
valvulas. Cada contador contara con un sistema de telelectura mediante un emisor de pulsos y un

terminal remoto de comunicacion, de los cuales recoge la informacidn el Terminal portatil de lectura.
El nimero de unidades a instalar sera:
e 1Ud. Terminal portatil de Lectura (TLP).

e 11 Ud. Equipos de telelectura estandar para contadores con entrada de pulsos para el

control volumétrico de las tomas.

Pedrosillo Cabecera de Poyatilla Canchal del Brigida
Bombeo Baquero
Ud.  Equipo
P 3 2 2 2 2
telelectura

e 1 Ud. Sistema de software gestor y control en la nube (Web).

8.5 Zonas de Acopio y Extendido de Tierras

Previo al inicio de las obras la Comunidad de Regantes de San Jorge establece una zona de acopio

para la tierra vegetal y una zona para el extendido de tierra sobrante.

La ubicacidn de zonas son las siguientes:

Acopio de Tierra Vegetal
Poligono Parcela Superficie (m?)
4 1154 28020
3 26 1770
3 26 1693
4 2495 1469
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Extendido de Tierra Sobrante

Poligono Parcela Superficie (m2)
3 23 27,950
3 26 100,245
3 26 100,245
3 23 27,9503
3 23 27,9503
3 23 27,9503
4 1154 164,243
4 1157 33,0292
4 1156 11,7858
4 1157 33,0292
4 1157 33,0292
4 1157 33,0292

Los detalles de estas zonas pueden observarse en los Planos n? 12 del Documento n22.
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9 Requisitos administrativos

9.1 Marco normativo

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estan enmarcadas dentro del Anexo I del Convenio
firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacién con las obras de modernizacién de
regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan

de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversiéon C3.11 del PRTR)
cuenta con una dotaciéon de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia,
para inversiones en modernizacién de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del

agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios espafioles.

En los anexos del proyecto se incluye la informacién que determina el encaje en los objetivos del Plan,
asi como la informacion necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia. En este sentido, en el articulo 17 del Reglamento
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo

(DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 9 del citado Reglamento.

9.2 Estudio de seguridad y salud

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccion. Segun esto, se establece la obligatoriedad de un Estudio de

Seguridad y Salud cuando se dan alguno de los siguientes supuestos:
1. Presupuesto de Ejecucion Material igual o superior a 450.759,08 €.

2. Duracion estimada superior a 30 dias laborables, empleandose en algiin momento mas de 20

trabajadores simultaneamente.
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3. Volumen de mano de obra estimada, entendida como la suma de los dias trabajo total de los

trabajadores, superior a 500 dias.
4, En obras de ttneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Por lo tanto, debido a que el Presupuesto de Ejecucién Material es superior a 450.759,08 € y la
duracion de las obras es también superior a 30 dias laborables, se ha desarrollado el preceptivo

Estudio de Seguridad y Salud de la Obra, que se incluye en este Proyecto como DOCUMENTO N2 5.

9.3 Tramitacion ambiental

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacién de Impacto Ambiental, en su texto consolidado

establece lo siguiente en su articulo 7:

Articulo 7. Ambito de aplicacién de la Evaluacién de Impacto Ambiental

1. Serdn objeto de una evaluacién de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el Anexo I, asi como los proyectos que, presentdndose fraccionados,
alcancen los umbrales del Anexo I mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiones

de cada uno de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida por caso el 6rgano ambiental, en el

informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del Anexo III.

c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto consignado en el Anexo [ o en el
Anexo 11, cuando dicha modificacién cumple, por si sola, los umbrales establecidos en el Anexo

L

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor.

2. Serdn objeto de una evaluacion de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el Anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni el Anexo Il que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c¢) Cualquier modificacién de las caracteristicas de un proyecto del Anexo I o del Anexo I,
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distinta de las modificaciones descritas en el articulo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en
proceso de ejecucion, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente. Se entenderd que esta modificacion puede tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.2 Un incremento significativo de las emisiones a la atmdsfera.

2.2 Un incremento significativo de los vertidos a cauces ptblicos o al litoral.

3.2 Incremento significativo de la generacion de residuos.

4.2 Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.

5.2 Una afeccién a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.2 Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentdndose fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo II
mediante la acumulacién de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.

e) Los proyectos del Anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar
nuevos métodos o productos, siempre que la duracion del proyecto no sea superior a dos

anos.

Las obras contempladas en el presente proyecto se encuentran recogidas en la definicion m) de la

parte C del Anexo VI de la citada Ley 21/2013:

Consolidacion y mejora de regadios: A los efectos de la presente ley se entenderd por consolidacién de
regadios las acciones que afectan a regadios infradotados de agua, bien por falta de agua, bien por
pérdidas excesivas en las conducciones, y que tienen como fin completar las necesidades de agua de los
cultivos existentes. Se consideran acciones de mejora de regadios las que afectan a la superficie regada
suficientemente dotada, o muy dotada, de agua, sobre las que se consideran oportunas actuaciones que

supongan mejoras tendentes al ahorro de agua o mejoras socioeconémicas de las explotaciones.

Las obras objeto de la presente documentacién comprenden la modernizacion del sector umbria de
la Comunidad de Regantes de San Jorge, el cual presenta una superficie de 411,0208 hectareas en el
T.M. de Navaconcejo (Caceres). La modernizacion completa constara de la ejecucion de 7 balsas de

almacenamiento.
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En esta primera fase, se prevé la ejecucion de cinco balsas de almacenamiento, la instalacion de la
red de transporte y distribucion del agua desde las balsas hasta hidrantes generales ya existentes y

sistemas de medicién (contadores).

De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluacion Ambiental (modificada por la Ley 9/2018 de 5 de
diciembre y el Real Decreto-ley 23/2020), se determina que el conjunto de las actuaciones
contempladas en el proyecto objeto de la presente documentacion, se encuentra recogidas dentro del
Anexo I (Proyectos sometidos a la Evaluacion Ambiental Ordinaria), por tanto, debido a su ubicacién,
localizacion dentro de un Espacio Natural Protegido, concretamente un lugar perteneciente a la Red
Natura 2000, se propone que el proyecto sea sometido al procedimiento de EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA.

En cualquier caso, la consideracion de exencion o la decision respecto a la tramitaciéon ambiental del
proyecto, debera ser establecida por el Organo Sustantivo y es por ello que, requiere la necesidad de

redaccién de un documento ambiental para todos los proyectos.

Respecto de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad
Autonoma de Extremadura las actuaciones previstas no se encuentran recogidas en ninguno de sus

Anexos.

Se debe destacar, que las obras descritas estan declaradas como obras de Interés General en
Extremadura, de acuerdo ala Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas

y del Orden Social (B.0.E. n2 313, de 31 de diciembre de 2002).

9.4 Pliego de prescripciones técnicas particulares

En el Documento n23 del presente proyecto se incluye el Pliego de Prescripciones.

9.5 Ocupacion y disponibilidad de terrenos. Expropiaciones

En el Anejo n?15 Expropiaciones y Servidumbres queda reflejado la relacién de bienes afectados.

9.6 Servicios afectados, permisos y licencias
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La construccién de las obras comprendidas en el presente documento afecta, en mayor o menor
medida, al conjunto de servicios de toda indole existentes en el ambito de actuaciéon del mismo y, en

ocasiones, en su entorno.

Tal y como se puede ver en el Anejo, los cruces por Dominio Publico Hidraulico son los siguientes:

CAUCE TUBERIA X Y COTA LONG. @ mm

Garganta de Abastecimiento 260.622 4.449 862 921,09 3 90
las Rayuelas

Arroyo de los Abastecimiento 260.619 4.449.400 928,97 3 90
Canalizos

Arroyo
afluente Abastecimiento 260.424 4,449,352 924.,4 26 90
garganta de
las rayuelas
Arroyo
afluente Llenado
garganta de
las rayuelas

260.526 4.449.069 1.028,91 3 110

Garganta Llenado 260.667 4447811 1.213,64 3 90

Bonal

Garganta Llenado 260.728 4.447.800 1.212,59 3 90

Bonal

Garganta de

las Rayuelas Llenado 259.789 4.449.763 881,23 15 75

Arroyo de los

Canalizos Llenado 260.382 4.449.579 865,8 3 75

Arroyo de los

Canalizos Llenado 260.456 4449.594 867,64 3 75

Tabla: Cruces con Dominio Publico Hidraulico

Ademas, también se produciran los siguientes cruces con las siguientes infraestructuras viarias.

CRUCE VIA TUBERIA  |COOR.X | coor.y | COTA | 9 Conduccién
(m) (mm)
CAMINO NAVACONCEJO-
Ne1 CARGANTA ABASTECIMIENTO | 260.289 | 4.449.804 | 820,76 90

Tabla: Cruces con caminos de asfalto

COTA Longitud | @ Conduccién

CRUCE VIA TUBERIA | COOR.X| COOR.Y
(m) (m) (mm)

BALSA PEDROSILLO
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CRUCE VIA TUBERIA | COOR.X| coor.y | COTA | Longitud | @ Conduccién
(m) (m) (mm)
Ne1 Cruce camino Abastecimiento | 260.558 | 4.450.280 | 919,23 4,3 90
hormigonado
Nep | Cruce camino tierra | Abastecimiento | 260.280 | 4.449.256 | 971 4 110
Ne3 Cruce camino tierra | Abastecimiento | 260.381 | 4.449.218| 978,21 4 63
BALSA CABECERA
Cruce camino
hormigonado Desagiie 6 630
N4 260.095 | 4.448.153| 1.127,69
Cruce.cammo Abastecimiento 90
hormigonado
. Cruce camino Llenado 1, ¢6 426 | 4.447.908| 120063 | 78 90
Ne5 hormigonado
BALSA POYATILLA
Cruce cgrr}lno Abastecimiento 258607 | 448.693 | 815,28 4,9 90
N26 hormigén
Cruce camino
N©7 hormigén Llenado 259.587(4.448.221| 1.048,1 5,4 63
Cruce camino
NS hormigén Llenado 259.789 | 4.448.246 | 1.052,63 5,5 63
Cruce camino
N9 hormigén Llenado 259.858|4.448.240 | 1.074,83 3,5 63
Tabla: Cruces con Caminos Hormigonados
CRUCE VIA TUBERIA | COOR.X | coory | COTA [Lomgitud| i o qiccién (mm)
(m) (m)
BALSA BRIGIDA
o Cruce camino , 259.426 |4.448.904 | 873,27 3,5 63
Ne10 | . Desagiie
tierra
BALSA CANCHAL
i :
:ﬁ' GOBIERNO MINISTERIO * 5
b9 'q DE ESPANA DEAGRICULTURA, PESCA *
a2 2 Y ALIMENTACION * 4 *

JUNTA DE EXTREMADURA

UNION EUROPEA

-37-




“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Memoria
CRUCE VIA TUBERIA | COOR.X| COOR.Y C(OHT)A L"‘(’Eli)t“d @ Conduccién (mm)
Ne11 Crucg camino Abastecimiento 259.265[4.449.383|813,9 3,5 90

tierra
Ne12 Crucg camino Abastecimiento 259.336 14.449.487 | 821,06 3,5 90

tierra
Ne13 Cruc? camino Abastecimiento 259.509 | 4.449.598 | 829,64 4 90

tierra
N°14 Cruicieeiignno Abastecimiento 259.672 | 4.449.688 | 833,26 4 90

Tabla: Cruces de caminos de tierra

9.7 Gestion de residuos

En cumplimiento del Art. 4.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, publicado en el BOE n2 38, de 13

de febrero, el proyecto incluye un Estudio de Gestiéon de Residuos en su Anejo n®17.

9.8 Clasificacion del contratista

En cumplimiento de lo previsto en:

- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Publicas aprobé por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real

Decreto 1098/2001
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Conforme al Articulo 11. Determinacién de los criterios de seleccion de las empresas, del R.D.
773/2015: En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a
500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras de las Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la clasificacion
del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para

contratar.

En el Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y
subgrupos a considerar para la clasificacion de los contratistas siendo los que guardan relacién con

el presente proyecto los siguientes:

E- Hidraulicas
1. Abastecimientos y saneamientos.
Presas.
Canales.
Acequias y desagiies.
Defensas de margenes y encauzamientos.

Conducciones con tuberia de gran diametro.

N o 1k W

Obras hidraulicas sin cualificacién especifica.

El Articulo 26 del R.D. 773/2015, modifica el articulo 26 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, reajustando los umbrales de las distintas categorias, que

pasan a denominarse mediante nlimeros crecientes:

Los contratos de obras se clasifican en categorias segun su cuantia. La expresion de la cuantia se
efectuard por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duracion de éste sea igual o inferior
a un ano, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracion

superior.
Las categorias de los contratos de obras serdn las siguientes:

- Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

8 ¥ GOBIERNO  MINISTERIO
S "J DEESPANA  DEAGRICULTURA,PESCA
a A Y ALIMENTACION

UNION EUROPEA

-39-



“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001 Memoria

- Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.

- Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.

- Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de
euros.

- Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de euros.

Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo:

Clasificacion Grupo Subgrupo Categoria
Obras hidraulicas
E-7-4 E  Hidraulicas 7 sin  cualificacién 5
especifica

Tabla: Propuesta de clasificacion

9.9 Plazo de ejecucion y plan de obra

El plazo de ejecucion, tal y como queda recogido en el Anejo n® 13 de Programa de trabajo sera de 18

meses.

9.10 Programa de control de calidad

En el Anejo n218 Control de Calidad se incluye el programa de control de calidad con los ensayos a

realizar.

9.11 Estudio arqueoladgico

Se ha iniciado el proceso de liberaciéon de cargas arqueolégicas de los terrenos afectados por el
proyecto, con la solicitud de afeccién al patrimonio cultural y arqueoldgico a la Direcciéon General De
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deportes de la
Junta de Extremadura. La documentaciéon se encuentra adjuntada en el Anejo n? 24 Estudio

Arqueolégico.

A dia de hoy nos encontramos a la espera de respuesta por parte del 6rgano competente.
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10 Declaracion de obra completa

El proyecto de infraestructuras de almacenamiento y red de riego de los regadios tradicionales de
montafa de la Comunidad de Regantes de San Jorge Navaconcejo (Caceres), cumple con lo que a
efectos se especifica en el articulo 125 y los siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, considerandose las obras ejecutadas susceptibles de ser puesta en

servicio al final de la realizacion de las mismas, por tratarse de una obra completa.
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11Documentos que integran el proyecto

El proyecto se compone de los siguientes documentos:

DOCUMENTO N2 1 MEMORIA y ANEJOS
MEMORIA
Anejo n? 1 LISTADO DE REGANTES
Anejo n° 2 FICHA TECNICA
Anejo n° 3 ESTUDIO AGRONOMICO
Anejo n2 4 TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA
Anejo n° 5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Anejo n° 6 ESTUDIO GEOTECNICO
Anejo n° 7 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO
Anejo n° 8 OBRA DE TOMA
Anejo n° 9 EQUIPO DE BOMBEO
Anejo n° 10 BALSAS DE ALMACENAMIENTO
Anejo n° 11 ANCLAJES Y OBRAS DE FABRICA
Anejo n2 12 TELECONTROL
Anejo n? 13 PROGRAMA DE TRABAJO
Anejo n? 14 SERVICIOS AFECTADOS
Anejo n215 EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES
Anejo n216 ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO Y DESVIOS DE TRAFICO

Anejo n°17 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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Anejo n218 CONTROL DE CALIDAD
Anejo n219 PUESTA EN MARCHA DE LAS INTALACIONES
Anejo n220 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA
Anejo n221 JUSTIFICACION DE PRECIOS
Anejo n222 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Anejo n223 PRTR
Anejo n224 ESTUDIO ARQUEOLOGICO

DOCUMENTO N2 2 PLANOS
001.01 SITUACION
001.02 EMPLAZAMIENTO
001.03 LOCALIZACION CATASTRAL
002 PLANTA GENERAL INFRAESTRUCTURAS
003 PLANO DIRECTOR
004 PLANO PLANTA
005 ACCESOS A BALSAS
006 BALSAS
007 CONEXIONES CON REDES EXISTENTES
008 ZONA DE ACOPIOS
009 ACCESOS

010 PLANOS DE DETALLE DE LAS BALSAS
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011 SERVICIOS AFECTADOS

012 EXTENDIDO Y ACOPIO DE TIERRAS

013 DRENAJE DE LAS BALSAS

014 CRUCES

015 OBRAS DE CAPTACION

016 RED DE RIEGO

017 HITOS DE LAS BALSAS

018 CRUCE DE TUBERIAS BAJO CAMINO
DOCUMENTO N2 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
DOCUMENTO N2 4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES AUXILIARES

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS N1

CUADRO DE PRECIOS N2

PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DOCUMENTO N¢25: SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

PLANOS:

PLANO N91 SEGURIDAD Y SALUD SITUACION SAN JORGE

l . * *
ol ¥ GOBIERNO  MINISTERIO *
OB 0 DEESPANA  DEAGRICULTURA,PESCA X i
JUNTA DE EXTREMADURA e e

* 5 *

UNION EUROPEA



“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001 Memoria

PLANO N22 UBICACION INSTALACIONES HIGIENE BIENESTAR SAN JORGE
PLANO N 3 CASETAS OBRA

PLANO N© 4 EVACUACION SAN JORGE

PLANO Ne 5 ITINERARIO CENTROS EMERGENCIAS SAN JORGE

PLANO N© 6 ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PLANO N© 7 SEGURIDAD Y SALUD SENALIZACION (I)

PLANO N° 8 SEGURIDAD Y SALUD SENALIZACION (II)

PLANO N° 9 SEGURIDAD Y SALUD SENALIZACION (I1I)

PLIEGO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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12Presupuesto
SJUMCO01 PEDROSILLO e sss s ssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassassass 997.623,91
SJUMCO02 CABECERA .. sas s ssasssssassnssnss 883.337,05
SJUMCO03 a0 N 0 8 L 867.781,54
SJUMCO04 CANCHAL ettt ss bbb bbb s bbb aes 1.486.127,78
SJUMCO05 BRIGIDA ..ot ssanss 526.605,82
SJUMCO06 TELELECTURA ...ttt ss s ssss s sss s sss s s sss s s s s sss s s ss s s s ssens 5.788,50
SJUMCO07 GESTION DE RESIDUOS....oooeeeeeeeeessseeeeeeesseesssesesssssssssssessesssssssssssssesssssssssssessesessssssees 155.312,56
SJUMCO08 SEGURIDAD Y SALUD ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 69.115,53
SJUMCO09 MEDIDAS AMBIENTALES ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 295.886,57
SJUMC10 SENALIZACION PRTRucovoooeereeeeeeeeeesssseeeseesseessssssssssssessssessesssssssssssssesssssssssssessesesssssssees 4.171,94
SJUMC11 CONTROL DE CALIDAD ... rectreetsctsesscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 52.917,51
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.344.668,71
7,50 % Costes Indirectos........ 424.901,16
6,00 9% Gastos Generales........ 320.680,12
SUMA e 745.581,28
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SINIVA  6.090.249,99
219% IVA .., 1.278.952,50
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 7.369.202,49

Asciende el presupuesto de Ejecucion por Administracién a la expresada cantidad de SIETE

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y

NUEVE CENTIMOS
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En Mérida, agosto de 2023

El Ingeniero Agronomo

Fdo. Antonio Luque Palma
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