
  
 

•  

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 

LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 
(ZARAGOZA)  

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 16 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 

LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 
(ZARAGOZA) 

 

 

1. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

14.0100 m³ Sum. Y extendido estiércol caballar, incluso laboreo mecánico 20,4000

P03013 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, sulforresistente, árido 40 mm
(p.o.)

63,0500

P03019 m³ Hor.estr. masa HM-25/spb/40/I-IIa, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 71,4300

A02MT300 m³ Relleno ordinario 0,8500

A04HO020-1 m³ Homigón hm-20 en obra 86,0000

BR ud Brachypodium retusum 1,5000

CM_D ud Crataegus monogyna 1,6700

DCABALEADO ud Cableado, canalización e instalación 600,0000

DESTRUCTUS ud Estructura panel en vertical 72,0000

DMOLU ud Módulo fotovoltaico de 550 w 210,0000

ECAN1 ud Pp candado 3,0000

ETA100 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 29,8600

GS ud Genista scorpius cal c-17 1,9000

LUBRIC
PVC

Kg Lubricante para tuberías 0,8300

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8900

P01049 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,3300

P01AR001 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 17,2000

P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100

P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300

P02TB027 m Tuberia. Acero helicosol. 711/5,0 s 275 jr g2 162,6500

P02TB032 m Tuberia. Acero helicosol. 813/5,0 s275 jr 181,4000

P02TB036 m Tuberia. Acero helicosol. 914/7,1 s275 jr 225,4200

P02TB052 m Tuberia. Acero helicosol. 1321/8,1 s 275 jr 430,9800

P02TB060 m Tuberia. Acero helicosol. 1524/9,3 s 275 jr 552,4600

P02TB064 m Tuberia. Acero helicosol. 1626/9,9 s 275 jr 627,2600

P02TB080 m Tuberia. Acero helicosol. 2032/12,4 s 275 jr 933,3000

P02TB156 m Tuberia. Acero helicosol. 1422/8,7 s 275 jr 455,8900

P02TE16hA m Tubería pead d=160 mm, 8 atmósferas, con juntas 12,2800

P03PH081 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 8,3000

P03VE001H ud Ventosa trifuncional plástica d=25 mm, pn-16 atmósferas 61,6800

P03VE002 H ud Ventosa trifuncional plástica d=50 mm, pn-16 atmósferas 101,3500

P03VE500 ud Accesorios de unión a tubería 1,9400

P05HI007A10B ud Hidrov.Cont. Ø80 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 552,1500

P05HI007APN10 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias 460,4000

P05HI007BPN10 ud Hidrov.Contadora ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 632,7000

P05HI008APN10 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias 731,2000

P05HI008BPN10 ud Hidrov.Contadora ø150 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 1.627,2000

P05HI016BPN16 ud Hidrov.Contadora ø200 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 2.901,1500

P05TM110 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-150, pn-16 250,0000

P05TM1112 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-1200, pn-16 5.891,6300
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P05TM1112 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-1200, pn-16 5.891,6300

P05TM116 ud Carrete de desmontaje brida-brida dn-500, pn-16 995,6900

P05VC115B ud Válv.Comp. Bridas asient.Elástico  d=200 mm, pn-16, i/accesorios 580,0000

P05VM103 ud Válvula mariposa concentrica d=350 mm, pn-16, incluso accesorios 1.715,9900

P05VM104 ud Válvula mariposa concentrica d=400 mm, pn-16, incluso accesorios 1.900,9300

P05VM104b ud Válvula mariposa concentrica d=450 mm, pn-16, incluso accesorios 4.021,6000

P05VM105 ud Válvula mariposa concéntrica d=500 mm, pn-16, incluso accesorios 3.676,9500

P05VM106 ud Válvula mariposa concéntrica d=600 mm, pn-16, incluso accesorios 6.839,2600

P05VM107 ud Válvula mariposa concéntrica d=700 mm, pn-16, incluso accesorios 9.233,7000

P05VM108 ud Válvula mariposa concéntrica d=800 mm, pn-16, incluso accesorios 10.851,7400

P05VM109 ud Válvula mariposa concéntrica d=900 mm, pn-16, incluso accesorios 13.588,1800

P05VM112 ud Válvula mariposa concéntrica d=1200 mm, pn-16,incluso accesorios 29.667,8100

P05VM114 ud Válvula mariposa concéntrica d=1400 mm, pn-16,incluso accesorios 46.834,5900

P05VM116 ud Válvula mariposa concéntrica d=1600 mm, pn-16,incluso accesorios 75.128,8800

P05VM120 ud Válvula mariposa concéntrica d=2000 mm, pn-16,incluso accesorios 97.281,8600

P07CW010 ud Tornillería y pequeño material 0,0903

P07EM021 kg Alambre de atado, en obra 0,9700

P07EM030 ud Pasador, varilla pasante ø 16 mm y candado 11,0600

P07EN005 m³ Madera de pino para encofrar de 26 mm de espesor 123,0598

P07EN012 kg Puntas 20x100 6,4500

P09007 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,7900

P09RE010 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 45,0000

P09RE011 m² Tapa chapa bicromada 3 mm 48,0000

PTEG25abaDU ud Santolina chamaeciparusus 30/40 ct 1,6000

PTEU33ebaDU ud Retama spharocarpa 30/40,ct 2,1000

PTEU39iaaDU ud Atriplex halimus 20/30 ct 0,7700

TV ud Thymus vulgaris 1,4000

U02SW005 ud Kilowatio 0,2600

U05AG040 Kg Pegamento pvc 9,6378

U06XK110 m² Encofrado panel met. 5/10 m2. 6,4400

U19XK610 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,0600

U30JW703 m Rejilla  35x150 7,6200

U30JW900 ud P.P. Cajas, regletas y pequeño material 0,4200

U30JWC141 m Tubo curvable corrugado con guía color gris d=20 mm e. 0,3100

U35AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg 107,8200

mP01D150 ud Pequeño material 1,2235

mP05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0,1900

mP05WTA010 m² P.Sand-cub a.Prelac.+pur+ac.Galv. 30mm 18,0200

P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500

P02047 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,5900

P34118 kg Polvo desencofrante (p.o.) 6,3400

P15021 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,8500

P05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,2800

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600

P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,2400

P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700
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P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700

P15006 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,2400

P15019 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500

P22020 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 88,6500

P22021 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 197,0700

P22022 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 347,2300

P12001 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,4500

P22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,8400

P19016 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,1200

P19023 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 12,0200

P19032 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,6400

P09011 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 42,9100

P15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,2000

P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600

P19026 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 15,8100

P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,2500

P19007 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,9100

P12015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

581,4500

P12013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

417,8600

P03016 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) 67,6200

P03PH031 ud Arqueta pref. 2,5*1,0*1,2 m. 750,0000

P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,3400

P120(1400) ud Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa (p.O.)

7.570,6700

P120(1600) ud Carrete de desmontaje acero ø 1600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa (p.O.)

11.213,5900

P120(2000) ud Carrete de desmontaje acero ø 2000 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa (p.O.)

16.310,6700

P12004 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,5700

P12012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

342,2200

P12014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

473,0100

P12016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

709,9800

P12017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

806,5800

P12018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

1.220,1600

P12019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

1.488,0300

P12020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

1.788,4900

P12021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

2.128,6700

P13004 m Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) 47,6500

P16020 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 10,9000

P16029 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 26,1300
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P16058 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 88,7400

P17016 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 200 mm rig.4 kN/m² (p.o.) 8,7200

A22024 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,5000

P17019 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 400 mm rig.4 kN/m² (p.o.) 34,1400

A22025 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,3000

P20005 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,80 m (p.o.) 68,6400

A22027 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,0200

U30JA0351 m Conductor 0,6/1kv 5x2,5 (cu) 2,9000

BG1B0460 ud Envolvente de 1800x1000x400 mm con aparamenta 2.901,0100

SDFGS ud Interruptor general automático: 250 a, iv 36ka 1.521,3000

DSNC001 ud Bobina 220-240 v 308-277v 50/60 hz 98,7900

DSNC002 ud Contactos auxiliares 54,9800

DSNC003 ud Interruptor automático de 3x100 a 343,7800

DSNC004 ud Arrancador progresivo de 88 a - 230 v a 430 v 1.959,6000

DSNC005 ud Disp. Max tensión 208-240 v 85,0300

DSNC006 ud Contacto auxiliar 37,0600

DSNC007 ud Variador de velocidad 45 kw 400/480 v trifásico 4.514,9900

DSNC008 ud Rh99m 220/240 va 232,4700

DSNC009 ud Toroidales ta30 82,7400

DSNC010 ud Sti 2p 400 v 16,2700

DSNC011 ud Fuente de alimentación 24 v 2.1. A monofásico 70,9300

DSNC012 ud Plc control de bombeo 1.510,0000

DIF4P40A3 ud Interruptor diferencial iv 40 a 300 ma 340,7300

DIF4P40A31 ud Interruptor diferencial iv 40 a 30 ma 329,6300

U30IA040 ud Pia 16-32 a (iii+n) 91,5600

U30IA035 ud Pia 5-10-15-20-25 a (i+n) 28,1000

ION7330 ud Pequeño material 250,0000

INTSEL3P250 ud Interruptor selector 3 posiciones 250 247,0000

AUT ud Pulsadores, setas, pilotos 600,0000

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600

BAR004 m Canalón chapa galvaniz. 50 cm 29,0000

BOMB189 ud Motobo hor. Cám. Partida 540 m3/h, i. Sonda tª y resist caldeo 25.056,0000

PRUEPR ud Pruebas presenciadas, funcionam. Y puesta en marcha 1.071,0000

P18001 m Tubo de PVC liso de drenaje ø 90 mm (p.o.) 1,8900

CAJAAV.FO ud Caja nido para aves 30,3700

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100

CAZAPIED48 ud Filtro cazapiedras y dn 1200 35.000,0000

TP ud Transporte de plantas d=20 km 0,2500

ECO1 ud Compuerta caudalímetro autoregulante 50.887,1000

AELEC01 PA Alimentación electrica mediante panel solar 5.394,8300

CCAUDAL01 PA Unidad de control de caudal 7.751,2600

UMEDTEM01 PA Unidad para medida de temperatura del agua 1.590,9400

UMEDCON01 PA Unidad para medida de conductividad eléctrica 2.414,9400

SISTCONE01 PA Sistema de control electrónico 3.210,8300
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SISTCONE01 PA Sistema de control electrónico 3.210,8300

P17015 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 160 mm rig.4 kN/m² (p.o.) 7,2600

U05AG033 ud Abrazadera tubo pvc d=160 2,3468

U05AG003 m Tubería pvc evacuación compacta adequa d=125 13,9600

U05AG093 ud P.P. Piezas especiales d=125 5,2000

U05AG032 ud Abrazadera tubo pvc d=125 1,2200

P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100

U05DA070 ud Tapa h-a y cerco met 70x70x6 11,4500

U10DA001 ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,0800

P03017 m³ Hor.estr. armar HA-25/spb/40/I-IIa, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 71,4300

DFRIBRAS ud Fibras de popropileno 1,5000

U01FO340 m² Colocación cubierta chapa 5,8000

U12NC062 m² Chapa prelacada 0,6 mm aceralia pl-40/250 12,1300

U12CZ015 ud Tornillo autorroscante 6,3x120 0,1800

U12NA530 m Remate galvanizado 0,7 mm des=500 mm 5,7500

U12NA550 m Remate galvanizado 0,7 mm des=750 mm 8,7300

U16ED030 m Junta waterstop rx-101 7,3400

U16ED040 m Malla metálica revofix 1,9200

mP13CG100 m² P.Corred. 98,0000

mP13CW120 ud Transporte a obra 63,6200

U22AG610 m² Celosía metálica ventilación 60x1,5 mm 127,5900

U30IM001 ud Cuadro metálico doble aislamiento estanco 165,8200

EINT_4_40_300 ud Int.Aut.Diferencial 4x40 a 300 ma 60,0000

mP15FD020 ud Int.Aut.Diferencial 2x40 a 30 ma 35,0000

U37DA000 ud Junta de dilatación/m² acera 0,1300

U37EA001 m³ Zahorra natural 15,0000

U39EA260 m² Pavimento mbc 5 cm ac 16 surf d 9,5600

U39DA001 t Betún asfáltico b 40/50 310,0000

P13001 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.) 21,6300

P13002 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 29,6600

U30JWC144 m Tubo curvable corrugado con guía color gris d=40 mm e. 0,8700

U30JA023 m Conductor 0,6/1kv 3x25 (cu) 16,0300

U30JA025 m Conductor 0,6/1kv 1x16 (cu) 8,5300

U30EE235 m Conductor rz1-k (as) 0,6/1kv 4x70 (cu) (3 fases+neutro) 43,0400

U30EE211 m Conductor rz1-k (as) 0,6/1kv 1x35 (cu) tt 10,8800

U30JA035 m Conductor 0,6/1kv 4x2,5 (cu) 2,4800

DBASECET ud Base cetact 4p + t 16 a 8,0000

U22XE003 m Angular metálico 25x25 mm. 0,6800

ECERRAJ002 m² Enrejado tramex 30x30x20 galv 72,5000

ECO2 ud Compuerta mural de 200x220 cm. Con cierre a cuatro juntas inox 47.555,2000

EDEPGASOIL ud Depósito gaoil pead 2500 l 1.180,0000

ODESPR ud Desplazamiento y retirada de equipo 10.500,0000

EMONTDESMR ud Montaje y desmontaje equipo perforación 3.250,0000

ODESP ud Desplazamiento y retirada de equipo 2.900,0000

UJUNTA159 m Junta de pvc de 20 cm. De ancho 18,0000

mP16BB240 ud Lumin. Estanca led 2400 lm 15,0000
4
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mP16BB240 ud Lumin. Estanca led 2400 lm 15,0000

DCARCASA ud Carcasa de polietileno 20,0000

EPUEN5000 ud Puente monorail 5 tm y 16,57 m luz 20.500,0000

ELINEA ud Línea de alimentación eléctrica 1.084,0000

P07CP030 m Remate chapa prel.0,6 des=333 mm 12,0000

P07CP031 m Remate chapa prel.0,6 des=750 mm 14,0000

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900

P08059 t Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.) 110,0000

EFW2000 ud Filtro autolimpiante tipo w dn 2000 120.000,0000

EGRUPO ud Grupo electrógeno 125 kva 19.747,0000

CHIMENEA ud Chimenea acero inoxidable 326,0000

DLEGALIZ ud Legalización y tasas 1.500,0000

P05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 0,4100

P05004 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m² (p.o.) 1,1500

P18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 4,1900

P03001 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.) 54,8100

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900

P03005 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) 63,7100

P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,7100

P03009 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm
(p.o.)

72,1800

P01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 8,6200

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400

P01157 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.) 2,8800

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,5200

P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,0100

ISLAFL01FO ud Isla flotante 1,5x1,5 m 500,0000

UJUNTATRA m Junta de poliuretano monocomponente 7,8000

marcopref02 m Marco pref. 2,00x2,00 m con tráfico 730,0000

P02011 t Arena AF-0/4 (p.o.) 9,3300

MV_BEBE ud Charca bebedero 1m2 385,0000

bidon ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,0000

MV_MCH kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,2400

N_CUANU ud Cuerda anudada 8,0063

N_P04SS010 ud Flotador c/cable nylon 12 mm 201,4791

ChParshall12 ud Medidor parshall 12" 1.640,2000

PE500SN8 m Tub.Pe corrugada 500 sn-8 35,0000

PESCALVM ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,0000

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m 350,0000

A01TR004 km Transporte de tierras y áridos por carretera 0,1300

EZN011 m³ Zahorra natural zn(25) s/ pg-3 o.M. 31-7-86 extracción o planta 8,5000

P02TE12g m Tubería pead d=125 mm, 8 atmósferas, con juntas 7,5200

P02TE14hA m Tubería pead d=140 mm, 8 atmósferas, con juntas 9,4400

P02TE18hA m Tubería pead d=180 mm, 8 atmósferas, con juntas 15,5500

P02TS10d m Tubería pvc drenaje sn8 ø125 mm, corrugado circular, doble pared 4,1500

P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,1600
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P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,1600

P18007 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.) 16,7100

P03VE001 ud Ventosa trifuncional d=25 mm, pn-16 atmósferas metal 114,8050

P19001 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,4700

P22009 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,0100

P19011 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,6500

P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,0300

P22051 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 603,4200

P03VE008 ud Ventosa trifuncional d=200 mm, pn-16 atmósferas, alto caudal 2.129,7200

P06026 m Malla anudada galvanizada 148x18x30 (p.o.) 1,0600

P03023 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, sulforresistente (p.o.) 86,4800

P04MC800P4b ud Puerta de malla simple torsión 10m, 2 hojas 685,0000

P04MC800P4 ud Puerta de malla simple torsión 4m, 2 hojas 254,4909

P15049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 46,2500

P02TM06e m Tubo pvc d=50 mm, p= 6 atmósferas, junta elástica 2,0600

P16007 m Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 2,9600

P16010 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 4,0800

P02TM14e m Tubo pvc d=160 mm, p = 6 atmósferas, junta elástica 11,5900

P16025 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.) 11,4200

P02TM31e m Tubo pvc d=315 mm, p = 6 atmósferas, junta elástica 42,8600

P02TM40e m Tubo pvc d=400 mm, p = 6 atmósferas, junta elástica 57,9000

P02TM50e m Tubo pvc d=500 mm, p = 6 atmósferas, junta elástica 85,6500

P05HI007A10 ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias 680,4000

P05HI007A16 ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-16 e.Pulsos 2 vias 806,8500

P05HI007A10C ud Hidrov.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 575,2000

P05HI007A10H ud Hidrov.,red.Pres, limit.Caudal ø80 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias 383,5000

P05HI007
PN10

ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-10 e.Pulsos 2-3 vias 778,0500

P05HI007
PN16

ud Hidrov.Cont.,red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-16 e.Pulsos 2 vias 778,0500

P05HI007APN16 ud Hidrov.Red.Pres, limit.Caudal ø100 pn-16 e.Pulsos 2-3 vias 665,6000

P05HI008
PN10

ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias 1.873,8000

P05HI008
PN16

ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-16 e. Pulsos 2 vias 1.873,8000

P05HI008APN16 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø150 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 1.201,2000

P05HI009
PN10

ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias 3.090,1500

P05HI009
PN16

ud Hidrov.Cont.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-16 e. Pulsos 2 vias 3.090,1500

P05HI016APN16 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-16 e. Pulsos 2-3 vias 1.510,8000

P05HI016CPN10 ud Hidrov.,red.Pre, limit.Caudal ø200 pn-10 e. Pulsos 2-3 vias 1.080,0000

P05VQ005 ud Válvula alivio pilotada 100 mm  pn-16, incluso accesorios 1.483,9000

P02TE11f m Tubería pead d=110 mm, 6 atmósferas, con juntas 4,2400

P05VR309B ud Válvula de retención disco partido 350 mm pn-10 1.210,0000

P07EN021 ud Puntal telesc. Normal 1,75-3,10 14,3700

P07EM022 kg Separadores para armaduras verticales u horizontales, en obra 0,0900

P07EN001 m² Encof.Panel metal.5/10 m² 50 p. 2,4000
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P07EN001 m² Encof.Panel metal.5/10 m² 50 p. 2,4000

P07EN002 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 139,9298

P07EN010 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,4100

P07EN015 m Fleje para encofrado metálico 0,2700

P03014 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, sulforresistente, árido 20 mm
(p.o.)

63,0500

OHIN1 m Hinca hélice roca, tub ah dn 1626 i. Soldaduras y limp. Int 2.150,0000

OHIN2 m Hinca hélice tierra, tub ah dn 1829 i. Soldaduras y limp. Int 1.950,0000

OHIN3 m Hinca neumática tierra, tub ah dn 813, i. Soldaduras y limp. Int 720,0000

P03PH030 ud Arqueta pref. 2,0*1,0*1,2 m. 720,0000

P03PH032 ud Arqueta pref. 2,5*1,5*1,2 m. 790,0000

P1 ud Pate de poliprpileno 30 cm * 25 cm 2,6800

matR07BE08 Kg Emulsión bituminosa monocomponente con resinas 3,6300

PSIKA1 m³ Perfiles hidroexpansivos 115,8398

PSIKA2 m³ Masilla impermeable hidroexpansiva 65,8799

REFQUIR01.FO ud Caja nido para quirópteros 76,3700

TE PVC ud Te con bridas en tub. Pvc 350,0000

TPRES ud Transductor de presión 409,0000

0800101 ud Nido tipo vencejo 33,5000

0800102 ud Nido muercielago 43,0000

DINVERH ud Inversor híbrido 10000 w 2 mppt 884,0100

DCUADROPROT ud Cuadro de protecciones en ac y dc 400,0000

dDLEGALIZ ud Legalización y tasas 1.200,0000

mP23FM020 ud P. Cortaf. Ei2-60-c5 1h. 90x210 cm 255,5300

mP15T010 ud Pica de t.T. 200/14,3 fe+cu 16,7600

mP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,4700

mP15T050 ud Registro de comprobación + tapa 20,2500

mP15T060 ud Puente de prueba 7,2200

mP15T070 ud Sold. Alumino t. Cable/placa 3,6500

mP23FJ030 ud Extintor polvo abc 6 kg. Pr.Inc. 55,2500

mP23FK090 ud Señal poliprop. 210x297mm.Fotolumi. 2,2100

P35020 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,1100

U25AG308 m Tubería presión 10 kg/cm² 110 mm 13,6000

U37SE305 m Tubería canalización diám. 110 1,1500

ECOM01 ud Compuerta de huso de 40x100 cm. De accionam. Manual con maneral 450,0000

P02TH200 m Tubo hm e-c junta goma 60 cm 35,0000

P02TA050 m Tubo hm e-c junta goma 80 cm 52,0000

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100

U37VV105 m Cinta señalizadora 0,0800

U37VV115 m Placa de protección 0,1500

U37YM115 m Conduc al dhv 1x150 - 12/20 kv 0,0400

U42EA213 ud Pantalla malla metálica 15,9600

U42EC030 ud Mandil de cuero para soldador 17,4800

U42EC040 ud Chaqueta  serraje para soldador 55,2000

U42EC050 ud Peto reflectante BUT./amar. 18,9800

U42EC401 ud Cinturón de seguridad homologado 76,9200
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U42EC401 ud Cinturón de seguridad homologado 76,9200

U42EC520 ud Cinturón porta herramientas 25,4000

U42ED105 ud Tapones antiruido 0,2900

U42EE012 ud Par Guantes lona/serraje 2,9300

U42EE020 ud Par de guantes para soldador. 9,0700

U42EE040 ud Par de manguitos soldador 12,3400

U42EG401 ud Par de polainas para soldador 11,9700

U42EG425 ud Par de rodilleras de caucho 18,9500

U42CA260 ud Cartel combinado de 100x70 cm 16,7900

U42GA100 m Malla poliet.1 mt. naranja 1,1900

d05PC243MO ud MANO DE OBRA 131,3700

Mz243 ud Valla de obra reflectante 30,5300

U42CE001 ud Célula fotoeléctrica. 34,1600

Mz715 ud Escalera para desniveles 30,0400

d05PC016MO ud MANO DE OBRA 36,7600

Mz377 ud Anticaídas automát. trab. vert. 69,3900

Mz379 m Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,4400

U42AE001 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,4000

U42AE101 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,3200

U42AE201 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,4000

U42AG401 ud Jabonera industr.a.inoxidab. 24,6400

U42AG410 ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 26,8800

U42AG620 ud Horno microondas de 800 W 140,5600

U42AG700 ud Deposito de basuras de 800 l. 184,8000

U42AG820 ud Camilla portatil evacuaciones 151,9600

U42IA301 ud Limpieza y desinfección caseta 172,5700

egato m Escalera de gato 140,0000

TARIFAESCLIMP ud Tarifa de eliminación y valorización de RCD PETREO 0,9600

TARIFAESCMIXT ud Tarifa de eliminación y valorización de RCD NO PETREO 3,1200

TARIFAESCPP ud Tarifa de eliminación y valorización de RCD P. PELIGROSO 128,7800

SERV ud Servidor del Sistema de Control 2.499,0000

SCADA ud Programa de Control y Gestión SCADA 2.995,7100

Titulado
medio o
grado c

ud Personalización Sinóptico 3.450,0000

WEB ud Portal WEB 1.150,0000

LICEN ud Licencias acceso usuario 24,9000

ESTCONC ud Estación Concentradoras de campo 2.887,3700

P04100 ud Caseta normalizada PTP-3, planta 1.721,8500

TR4-42 h Terminal control remoto 433 4-42 791,0600

TER 10102 ud Teerminal control remoto 433 10-102 947,0600

TP 16BAR ud Transductor de presión 0-16 Bar 84,9600

INTRUS ud Sensor de intrusión 12,9700

ESTCOB ud Estudio de Coberturas Radio 1.800,0000

PUESTMARCH ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol 6.700,0000

MANT ud Mantenimiento sistema de telecontrol 1.500,0000
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CUOTWEB ud Cuota anual servidor WEB 350,0000

CUOTTARJ ud Cuota anual Tarjetas Concentradoras 105,0000

03.06.01.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V 2.415,1500

SONDNIVEL ud Sonda de nivel 177,0000

BOYNIVEL ud Boya nivel máximo 78,0000

CONTROL
14R-3

ud Controlador BIT 14R6-3 22 VAC 2.655,1500

CABLEDAT m Cable de datos para conexión equipos 2,3000

ANT.DIR.12 ud Antena directiva externa cuadribanda de 12 db 113,0000

MASTIL ud Equipamiento de mástil y sujecciones 40,0000

CENALARM ud Central de alarmas 795,0000

ROUT4G ud Router 4G 276,0000

CAMWIFI ud Cámara Wifi 115,0000

SIRE ud Sirena 56,0000

DETVOL ud Detector volumétrico 62,0000

TARSIM ud Tarjeta de memoria SIM 50,0000

CART ud Cartel 17,8000

PEGA ud pegatinas Alarmas 14,3000

P39017 ud Mástil de acero galvanizado 69,5100

P39019 ud Panel solar 40Wp 12V 311,8300

P39009 ud Batería 12V 38Ah 140,0000

P39023 ud Regulador solar 5A 33,0000

EPIA4X16 ud PIA IV 16 A 40,0000

EPIA3x16A ud PIA III 16 A 30,0000

mP15FE010 ud PIA (I+N) 10 A 15,0000

P25067 m Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 9,2200

P25078 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 3,9500

P25086 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,2300

P25202 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,3200

P25087 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,3200

P25177 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6400

P25063 m Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 8,3000

P25079 m Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,4200

DBATERLIT ud Baterías de litio de 5,3 kW y 48 v 2.190,0000

PROTCATOm ud Estacion de protección catódica 16.329,0000

TOMAPOTm ud Toma de potencial 280,0000

CASETA25m ud Caseta prefabricada 250x200 2.266,7200

UMEDNIT02m ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos 650,0000

Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico 38,9500

Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado 76,2800

QC028 Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalación ISO 312 85,6000

QC026 Ud Jornada o fracción, para el control documental, ... 214,0000

QC027A Ud Control radiografías, geométrico, gargantas, recubrim 428,0000

E150 Ensayo de masa por unidad de sperficie 21,4000
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Q01052 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción 126,8700

QC027 Ud Control líquidos penetrantes 200,0000

PVC-O125g m Tubería PVC-O d=125 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 6,7000

PVC-O125g-16 m Tubería PVC-O d=125 mm, 16 atmósferas, con juntas 7,2200

PVC-O140g m Tubería PVC-O d=140 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 7,8900

PVC-O140g-16 m Tubería PVC-O d=140 mm, 16 atmósferas, con juntas 8,4300

PVC-O160g m Tubería PVC-O d=160 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 9,8500

PVC-O160g-16 m Tubería PVC-O d=160 mm, 16 atmósferas, con juntas 10,6100

PVC-O20g m Tubería PVC-O d=200 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 14,6200

PVC-O200g-16 m Tubería PVC-O d=200 mm, 16 atmósferas, con juntas 16,0900

PVC-O225g m Tubería PVC-O d=225 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 19,0500

PVC-O225g-16 m Tubería PVC-O d=225 mm, 16 atmósferas, con juntas 20,9900

PVC-O250g m Tubería PVC-O d=250 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 22,6200

PVC-O250g-16 m Tubería PVC-O d=250 mm, 16 atmósferas, con juntas 25,4900

PVC-O315g m Tubería PVC-O d=315 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 36,0000

PVC-O315g-16 m Tubería PVC-O d=315 mm, 16 atmósferas, con juntas 40,3500

PVC-O355g m Tubería PVC-O d=355 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 47,3600

PVC-O355g-16 m Tubería PVC-O d=355 mm, 16 atmósferas, con juntas 53,4300

PVC-O400g m Tubería PVC-O d=400 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 57,9000

PVC-O400g-16 m Tubería PVC-O d=400 mm, 16 atmósferas, con juntas 65,2600

PVC-O450g m Tubería PVC-O d=450 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 74,8600

PVC-O450g-16 m Tubería PVC-O d=450 mm, 16 atmósferas, con juntas 85,7000

PVC-O500g m Tubería PVC-O d=500 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 90,8800

PVC-O630g m Tubería PVC-O d=630 mm, 12,5 atmósferas, con juntas 139,9500

MCADN1200 Ud Caudalímetro DN 1200 PN 16 17.640,0000

MCADN500 Ud Caudalímetro DN 500 PN 16 4.392,6000

P05VC120 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=200 mm, PN-16, i/accesorios 520,1000

P05VC125 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 994,0000

P05VC130 ud Válvula compuerta d=300 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 1.311,1000

DARMARIO ud Armario eléctrico IP66 sobre bancada de hormigón 900,0000

DMOLUDLO559 ud Módulo fotovoltaico de 550 w 210,0000

DREGULACAR ud Regulador de carga de 100 A a 48 v 2.570,0000

DCUADRODC ud Cuadro de protecciones en dc 400,0000

PULL_OUT ud Realización de test pull out 1.200,0000

10



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 

LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 
(ZARAGOZA) 

 

 

 

2. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
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O01001 h Capataz 26,4600

O01004 h Oficial especialista 23,6900

O01005 h Oficial de oficios 21,5000

O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300

O01009 h Peón 20,9100

O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400

O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de
experiencia

28,9100

O03013 h Consultor senior especialista 52,0700

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000

O03008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 21,3900

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5800

O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500

O03038 h Auxiliar de campo 13,1200

O03031 h Programador 20,1300

O03010 h Titulado medio o grado con menos de 1 año de
experiencia

19,7600

O03030 h Programador sénior 22,9900

O03007 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 24,0600

O03023 h Técnico comunicaciones 23,8900

O03022 h Técnico comunicaciones senior 32,8400

O03019 h Técnico sistemas senior 29,4700
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M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400

M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 62,5200

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500

M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300

M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,0000

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000

M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,5300

M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,8000

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100

M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300

M050000a h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,3500

M050002a h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,1500

M06014 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra 0,2800

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 26,2100

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

M140005a h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 59,0000

M160009b h Grupo de soldadura para pead completo en bancada para obra 22,0800

U37OE001 h Grúa automovil 24,0500

M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,9900

M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,0500

M01006 h Camión 241/310 CV 41,6200

M01134 h Tractor orugas 311/400 CV 111,7800

M01085 h Compactador pata cabra 191/240 CV 64,8000

M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 51,9700

M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,5200

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500

M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,0000

M01003 h Camión 131/160 CV 36,1900

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400

M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200

M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600

M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000

M01078 h Motoniveladora 161/190 CV 66,5900

U02OA010 h Pluma grúa de 30 m 4,8000

U02OA025 h Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m 0,1100

M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400

TM_D h Cargador de palets 101/125 cv 38,5000

colo02 m Colocacion y montaje 450,0000

U02SM005 h Grupo motobomba de 6 cv 4,4800

U02FP001 h Apisonadora manual 16,0000

U37BA002 h Excavadora de neumáticos 31,2700

U37BE355 h Compactador manual 6,6100
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DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

U37BE355 h Compactador manual 6,6100

U39AI008 h Extendedora aglomerado 112,2400

U39AC007 h Compactador neumático autopropulsado100 cv 44,9000

U39AH025 h Camión bañera 200 cv 36,4800

M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700

M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 64,3400

M06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700

I02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,1444

I02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 0,3179

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100

M02010 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,1400

M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,8900

M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700

M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800

colo01 m Colocacion y montaje 150,0000

M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900

M03001 h Equipo hidrosiembra 46,2700

M010302a h Compresor móvil con motor diesel, p=700 kpa, de 5 m³/min. 7,3900

M030000a h Martillo manual perforador neumático de 28 kg 0,4900

M0500V2a h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 29,2119

M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 54,8600

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,6200

M081100a h Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,7800

MQ024569 m³ Bombeo hormigón 8,7599

M080702a h Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h 91,5000

M12HE010 h Hormigonera 250 l. 5,4600

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000

M01MT035 h Camión basculante de 15 t. 37,4000

M01MW080 m³ Canon de escombros a vertedero 0,7149

M05010 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,1300

M010000a h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 18,6000
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

14.0010_D ud Apert.Hoyo 0.30x0.30x0.30 m
Apertura de hoyo para plantación de 0.30 x 0.30 x 0.30 m, efectuado a mano, con tie-
rras a los bordes.

O01009 0,1760 h Peón 20,91 3,68
O01007 0,0250 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,24

14.0015_D ud Apert.Hoyo 0.40x0.40x0.40 m
Apertura de hoyo para plantación de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, efectuado a mano, con tie-
rras a los bordes.

O01009 0,1800 h Peón 20,91 3,76
O01007 0,0260 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,58

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,34

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,57

A01JF002 m³ Mortero cemento 1/2
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confecciona-
do con hormigonera de 250 l.

P01152 0,6000 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,25 69,15
P02001 0,8800 m³ Arena (p.o.) 15,91 14,00
P01001 0,2650 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,23
AM12HE0100,4000 h Hormigonera elécrica 250 l. 6,37 2,55

TOTAL PARTIDA ..................................... 85,93

A03KB010 h Pluma grúa de 30 m
h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 m, con
carga máxima de 2 t a 13,7 mt y una carga en punta de 750 kg, montada sobre carre-
tón de traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con
tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000
rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de tras-
lación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de
base de 38 t, para una altura total máxima de 33,42 m bajo gancho. Potencia necesa-
ria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.

U02OA010 1,0000 h Pluma grúa de 30 m 4,80 4,80
U02SW00516,2000 ud Kilowatio 0,26 4,21
U02OA025 1,0000 h Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m 0,11 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,12
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A20005 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20005 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,80 m (p.o.)

68,64 68,64

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 6,67
M01020 0,0700 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,54
A22027 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 800<=ø<1000
3,02 3,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 80,87

A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110
mm y menor o igual a 180 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización,
montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos
superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 0,72
M01054 0,0120 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,41
M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,26
M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,40

A22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmonta-
je de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
I14013 0,0006 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,41

A22012 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,25 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor
de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmon-
taje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000
m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013 0,0061 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,72

A22019 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y me-
nor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y des-
montaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013 0,0117 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 1,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,24

A22020 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la di-
rección facultativa.

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 7,34
M01064 0,0413 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,64
M01011 0,0800 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
M04037 0,1100 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
I14013 0,0557 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 5,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,79

A22022 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y me-
nor o igual a 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje
y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superio-
res a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,71
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
I14013 0,0044 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AM12HE010 h Hormigonera elécrica 250 l.
H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y ca-
bina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y ho-
mogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg
y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

M12HE010 1,0000 h Hormigonera 250 l. 5,46 5,46
U02SW005 3,5000 ud Kilowatio 0,26 0,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,37

BARROS_S m³ Saneamiento zanja con taludes inestables con fango
Partida de saneo en terreno de fango, en  zanja para tuberías con taludes inestables,
freáticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. se realizará según geotécnico
con taludes inclinados 2:1hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. se atacará por dos
frentes con retroexcavadoras. incluye el agotamiento de agua, el transporte a distan-
cias d<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez seca-
do al 85% pn y la restitución de la zona. incluso parte proporcional de decremento de
montaje de tubería. totalmente colocado y rasanteado

O01009 0,0150 h Peón 20,91 0,31
M01057 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 57,00 2,28
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73
M01021 0,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 1,59
I03016 0,0210 h Achique en trabajos de zanja motobomba 8,36 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,09

CR_SUB_IMP ud Curso  monitorización calidad de los retornos subsuperficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 462,56

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.504,98

CR_SUB_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 487,80

CR_SUP_IMP ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento
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O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 462,56

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.504,98

CR_SUP_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 487,80

C_G_IMP ud Curso general en bpa
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 809,48

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.094,40

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 289,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 705,66

C_H_IMP ud Curso monitorización de calidad del agua entrante
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 462,56

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.504,98
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C_H_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 173,46

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 487,80

C_VF_IMP ud Curso de bpa para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 462,56

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.504,98

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de

experiencia
28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 487,80

D02HF105 m³ Exc. Mecánica zanjas instal. Terreno flojo
m³. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consisten-
cia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p.
de costes indirectos.

O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
M01063 0,1100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 6,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,38

D04PH015 m² Mallazo electros. 15x15 d=6
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=6 mm, con acero co-
rrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Según EHE-08.

O01004 0,0080 h Oficial especialista 23,69 0,19
O01009 0,0080 h Peón 20,91 0,17
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
P01049 1,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.)
2,33 2,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 3,18
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D23MA105 m² Celosia tramex 30x30x20 galv.
M2. Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero 20x2
mm., formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones electrosoldadas y posterior
galvanizado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
P35020 1,0000 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 110,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 132,42

D36XC007 m Canalización 2 pvc 110 mm
m. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro, i/separado-
res y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
U25AG308 2,0000 m Tubería presión 10 kg/cm² 110 mm 13,60 27,20
I14008 0,0500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,

D<=20 km
89,60 4,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 74,09

D36ZB020 m Canalización b. T. 2 tubos 110 mm
m. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de
PVC de D=110 mm, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I
N/mm²., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
D02HF105 0,2800 m³ Exc. Mecánica zanjas instal. Terreno flojo 12,38 3,47
U37SE305 2,0000 m Tubería canalización diám. 110 1,15 2,30
P03016 0,0600 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,

árido 20 mm (p.o.)
67,62 4,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 52,24

DCOM004 ud Compuerta de husillo de 0,50x(1,00-1,50) m.
Ud. Compuerta de husillo de 0,40x1,00 m. de altura, (apertura 0,60 m.) con cierre de
goma a tres juntas y accionamiento manual con maneral. Totalmente colocada inclui-
do recibido de albañilería.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
O01009 4,0000 h Peón 20,91 83,64
ECOM01 1,0000 ud Compuerta de huso de 40x100 cm. De

accionam. Manual con maneral
450,00 450,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 628,40
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E01MF m³ Dem. Cajeros y soleras acequias
Demolición de cajeros y soleras de acequias de hormigón en masa, incluso retirada
del material a vertedero.

O01001 0,1000 h Capataz 26,46 2,65
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01064 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 6,40
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 5,31
M01MT035 0,1000 h Camión basculante de 15 t. 37,40 3,74
M01MW080 1,4000 m³ Canon de escombros a vertedero 0,71 1,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 21,19

E02047 m Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x30
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instala-
da.

O01004 0,8830 h Oficial especialista 23,69 20,92
P25063 1,0000 m Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 8,30 8,30
P25079 1,0000 m Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,42 4,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 33,64

E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instala-
da.

O01004 0,7480 h Oficial especialista 23,69 17,72
P25067 1,0000 m Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 9,22 9,22
P25078 1,0000 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 3,95 3,95

TOTAL PARTIDA ..................................... 30,89

E02095 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 23,69 0,54
P25086 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 0,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,77

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01004 0,0230 h Oficial especialista 23,69 0,54
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,32 0,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,86

E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocar-
dado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compre-
sión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado
7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 23,69 6,35
P25177 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,64 0,64

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,99

E02262 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-
te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, en-
laces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

O01004 0,0770 h Oficial especialista 23,69 1,82
P25202 1,0000 m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro

nominal 16 mm (p.o.)
0,32 0,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,14

E03CAE070 m Tuberia hgon.Ench/camp.D=60cm
Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma,
de 60 cm. de diámetro interior, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. En este precio está incluido el acopio y trasla-
do de los mismos hasta el lugar de empleo.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,50 2,15
O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 5,31
P02TH200 1,0000 m Tubo hm e-c junta goma 60 cm 35,00 35,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,55
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

E03CAE080 m Tuberia hgon.Ench/camp. D=80cm
Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana con junta de goma, de
80 cm. de diámetro interior, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, y con p.p. de medios auxiliares. En este precio está incluido el acopio y traslado
de los mismos hasta el lugar de empleo.

O01005 0,1300 h Oficial de oficios 21,50 2,80
O01009 0,1300 h Peón 20,91 2,72
M01062 0,1300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 6,90
P02TA050 1,0000 m Tubo hm e-c junta goma 80 cm 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 64,42

ENCOF_S m² Encofrado y desencofrado todo tipo de alturas
Encofrado y desencofrado todo tipo de alturas

O01004 0,7600 h Oficial especialista 23,69 18,00
O01009 0,7600 h Peón 20,91 15,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 36,03

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,41

I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,14 1,14

I02027v 10,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,32 3,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,32

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido
sobre perfil.

Página 9
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O01009 2,1250 h Peón 20,91 44,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,43

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,13 3,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,36

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,48

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,91 56,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,04

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,17

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,20
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I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terre-
no suelto.

M01079 0,0050 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,52 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,53

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,91 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,73 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ..................................... 118,21

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I,

árido 40 mm (p.o.)
59,91 59,91

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 89,60

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I,

árido 20 mm (p.o.)
59,91 59,91

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 89,60
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DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)
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I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03005 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 93,40

I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03009 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm (p.o.)
72,18 72,18

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 101,87

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,27

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
O01009 0,2900 h Peón 20,91 6,06
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 5,25
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,16
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
2,94 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,73

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 23,69 12,08
O01009 0,5100 h Peón 20,91 10,66

Página 12



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 24,88

MlAL m Línea aluminio 3 (1x150 mm²)
m. Línea subterránea M.T. 12/20 kV conductor HEPRZ1 3(1x150 mm²) Al de doble cir-
cuito, tendida  en zanja sobre lecho de arena y en canalización bajo acera, incluso
p.p. de placa de protección y cinta de señalización, totalmente instalada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
P02001 0,0500 m³ Arena (p.o.) 15,91 0,80
U37VV105 1,0000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08
U37VV115 1,0000 m Placa de protección 0,15 0,15
U37YM115 3,0000 m Conduc al dhv 1x150 - 12/20 kv 0,04 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 45,75

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,60

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 66,69
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PARSHALL12 ud Medidor parshall de 12"
Suministro de un medidor Parshall de 12", realizado con chapa galvanizada de 3 mm
y según dimensiones normalizadas, Repasos de soldadura con spray galvánico al
95%. Colocado y montado en obra.

M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
ChParshall121,0000 ud Medidor parshall 12" 1.640,20 1.640,20
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,60 89,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.802,08

RFG101T_D ud Tap.Hoyos 40x40 s.S-t densidad < 700 hoyos/ha
Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelos sueltos o tránsi-
to, con una densidad menor o igual a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de apor-
tar tierra de lugares próximos al hoyo.

O01009 0,0270 h Peón 20,91 0,56
O01007 0,0050 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,67

TAPHOYO30_D ud Tap.Hoyo 30x30 s.S-t densidad <700 hoyos/ha

O01009 0,0260 h Peón 20,91 0,54
O01007 0,0040 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,63

d04PC221MT ud MATERIALES

Mz715 1,0000 ud Escalera para desniveles 30,04 30,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 30,04

d05PC016MT ud MATERIALES

Mz377 0,0700 ud Anticaídas automát. trab. vert. 69,39 4,86
Mz379 1,0500 m Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,44 1,51

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,37

d05PC243MT ud MATERIALES

Mz243 1,0000 ud Valla de obra reflectante 30,53 30,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 30,53
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

03.06.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, monta-
do en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Inclu-
ye sisema de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah
y regulador solar. Montado y probado.

Mano de obra............................................ 209,39
Materiales ................................................. 2.415,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2.624,54

03.06.02 ud Sonda nivel piezorresistiva 0-10 metros
Sonda de nivel para balsa de inmersión con membrana piezorresistiva, rango 0..10 m,
precisión 0,25% FS, salida 4..20 mA, alimentación 12-30Vdc, cuerpo acero inox ANSI
316, con 28 mm de diámetro, con 30 m. de cable apantallado autoportante, con conec-
tor industrial IP68 tipo M12 5 pines

Mano de obra............................................ 37,36
Materiales ................................................. 177,00

TOTAL PARTIDA.................................. 214,36

03.06.03 ud Boya nivel máximo
Boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto digital tipo pera  de de-
pósito/balsa con 25 m. de cable

Mano de obra............................................ 4,52
Materiales ................................................. 78,00

TOTAL PARTIDA.................................. 82,52

03.06.04 ud Sensor de intrusión
Detector de vandalismo/intrusismo magnético de 20mm para puerta, con cable de 1,5 m
de longitud. Montado en puerta de hidrante o arqueta. Con soporte y cableado hasta ter-
minal control remoto.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 12,97

TOTAL PARTIDA.................................. 15,34
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03.07.01 ud RTU
Suministro RTU para telecontrol, automatización y regulación de estación de bombeo
con 3 bombas con variadores de frecuencia y arrancadores suaves y medida de ener-
gía MID, integrando:
 * Armario envolvente de metálico IP66 dim 1000x800x300, IP66, IK10, con cerradura
de llave
 * PLC modular para automatización, regulación P/Q (presión/ caudal) de la estanción
de bombeo, con  tarjetas de entradas/salidas para 30ED/10SD/12EAN/20 EA-PT100, tar-
jetas de comunicación ( 1 puerto Ethernet 10/100 Mb, 2 puertos serie RS232/RS845, 1
modem IoT 3G/4G) con protocolos modbus para conexión (funciónn gateway) a los varia-
dores, al medidor de parámetros eléctricos, a la instrumentación y a las RTU de riego;
router industrial con doble antena integrada para funcionamiento en redes 3G/4G, con
VPN tunel con IPSEC, montaje en carril DIN, y switch industrial de 5 bocas Ethernet
 * Medidor de energía y parámetros eléctricos con certificado MID, con salida RS485/Mod-
bus (tensión, intensidad, energía, potencia), y con una salida axuliar de retrasmisión de
pulsos de energía activa, montaje para carril DIN, con 3 Trafos de intensidad X/5 núcleo
partido, Imáx. 1600 A
*   Funciones de regulación automatica de la presión y caudal, telamando marcha/paro
en manual remoto, comunicación, de monitorización de variables, y generación y envío
de alarmas
* UPS industrial  formada cargador regulador Vca de baterías y fuente de alimentació, en-
trada 230Vca/ 12-24 Vcc/ 2A, montaje en carril DIN y baterías de gel de plomo 24Vcc /
21Ah
* Separadores galvánicos RS485 para red comunicaciones con variadores y arrancado-
res, y 4..20mA para la instrumentación externa
* Bornas relé para ED/SD para adquisición de señales y actuaciones
* Detector de intrusismo para puerta de armario
 * Elementos de protección formado por magnetotérmico bipolar, y bornas fusible.
* Bornas, fusibles auxiliares, cableados y elementos señalizadores, y prenses
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 5 primeros años de funcionamien-
to, incluyendo alta de la tarjeta SIM
* Garantía 5 años

Totalmente instalado y probado.
Otros ......................................................... 19.400,00

TOTAL PARTIDA.................................. 19.400,00

03.07.02 ud Controlador BIT 14R12-3 220 VAC
Controlador con 14 salidas a relé, 12 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, monta-
do en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Ali-
mentación mediante red eléctrica a 220VAC. Montado y probado.Incluye cable de cone-
xión con los equipos periféricos (hasta 50 metros)

Mano de obra............................................ 418,78
Materiales ................................................. 2.770,15

TOTAL PARTIDA.................................. 3.188,93

03.07.03 ud Antenas externas y mastil
Antena directiva externa 2G/GPRS/4G cuatribanda de 12 db ,  IP67, para montaje en
mástil, con cable  RG58 y conector SMA macho, iincluyendo accesorios para anclaje en
mástil de 1". Incluye Equipamiento de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m
de longitud de 1" de diámetro de acero galvanizado, soporte en acero inoxidable, regula-
ble y fijación a mástil mediante abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje en fachada.
Unidad totalmente instalada y probada la comunicación desde la estación de bombeo,
con el centro de control

Mano de obra............................................ 78,03
Materiales ................................................. 153,00

TOTAL PARTIDA.................................. 231,03

03.07.04 ud Instalación y montaje
Instalación y montaje del modulo de automatización y control de la EB, incluyendo p.p.
de cableados de interconexión

Mano de obra............................................ 1.446,80

TOTAL PARTIDA.................................. 1.446,80
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03.07.05 ud Puesta en servicio
Realización de puesta en servicio electrica, pruebas de comunicaciones de la BE y de
los variadores y arrancadores y del telemando bombeo-balsa

Mano de obra............................................ 1.808,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1.808,50

03.07.06 ud Prueba y calibración
Realización de pruebas con agua del funcionamiento de la estación de bombeo, calibra-
ción de la instrumentación, preubas de comunicación con la balsa y con el centro de con-
trol

Mano de obra............................................ 1.944,25

TOTAL PARTIDA.................................. 1.944,25

03.09.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, monta-
do en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Inclu-
ye sisema de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah
y regulador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con el equipo de
control del filtro, y la programación necesaria del equipo de conrolador, para la monitori-
zación en el Scada del centro de control del estado del filtro.

Mano de obra............................................ 209,39
Materiales ................................................. 2.415,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2.624,54

03.10.01 ud Controlador BIT 4R6-3 12V
Controlador con 4 salidas a relé, 6 entreadas digitales y 3 entradas analógicas, monta-
do en caja plástica IP67 para fijación en mural. Modem GPRS para comunicación. Inclu-
ye sisema de alimentación externo, formado por panel solar de 20watios y batería 18Ah
y regulador solar. Montado y probado.Incluye cableado y conexionado con la toma de ca-
nal, y la programación necesaria del equipo de conrolador, para la monitorización en el
Scada del centro de control de la toma de canal.

Mano de obra............................................ 209,39
Materiales ................................................. 2.415,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2.624,54

2 ud Arqueta 2,5x1,0x1,2 m
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5 x
1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3
mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesa-
das por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye par-
te proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compac-
tación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de
15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color
negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

Mano de obra............................................ 212,05
Maquinaria ................................................ 68,67
Materiales ................................................. 942,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1.223,68

Página 2
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3.1.1 ud Servidor del Sistema de Control
Suministro e instalación de Servidor para instalación del SCADA, con las siguientes ca-
racterísticas técnicas (totalmente instalado y operativo):
   · Procesador: i5-6500
   · Memoria RAM: 2x 4GB DDR4
   · Disco duro: 1TB SATA
   · Pantalla 22"
   · Teclado, ratón
   · Licencia Windows 10 64bit
   · Servidor de base de datos ‘Microsoft SQL Server Express’ versión 12 o superior (gratui-

to) y el ‘Microsoft SQL Server Management Studio’ (gratuito).
Con licencias para 5 clientes en red. Incluye monitor, tarjeta multipuerto y sistema de ali-
mentación ininterrumpida SAI on-line 1000W .

Mano de obra............................................ 98,80
Materiales ................................................. 2.499,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.597,80

3.1.2 ud Programa de Control y Gestión SCADA
Paquete Sofware formado por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestión. Com-
pletamente instalado. Incluye frontal de comunicaciones GPRS.

Mano de obra............................................ 459,80
Materiales ................................................. 2.995,71

TOTAL PARTIDA.................................. 3.455,51

3.1.3 ud Personalización Sinóptico
Incluye trabajos de parametrización de elementos de control, personalización de panta-
lla de sinópticos al gusto de la CCRR, creación de red hidraúlica en Software,  incluyen-
do:
   * Diseño gráfico de los sinópticos hidráulico de  cada estación remota necesarios, y
de los sinóticos generales y mapas, a partir de la documentación esquemática.
   * Pantallas de monitorización general y del estado de los elementos hidráulicos e intru-
mentación de las EB: caudales, presiones, niveles, estados de las bombas y válvulas hi-
dráulicas
   * Pantllas de monitorización general y estado de la balsa, estción de filtrado y compuer-
tas con caudalímetros
   * Pantalla general para monitorización de lar red de riego, en formato mapa y en forma-
to organigrama: estado de los hidrantes (abierto / cerrado, con o sin riego), y presiones
de los puntos singulares y de las
   * Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de
las principales alaramas
   * Pantallas de setup para configuración de parámetros y consignas de la instrumentai-
ción y de los elementos hidráulicos.
   * Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alaramas, y parametrizaicón
de lo históricos y las alarmas.
   * Configuración de los módulos de históricos, informes y envío automáticos de alar-
mas por email
   * Parametrizacion de las comunicaciones para interralación del SCADA con el frontal
de comunciaciones

Mano de obra............................................ 98,80
Materiales ................................................. 3.450,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.548,80

3.1.4 ud Curso formación
Curso de formación para los gestores de la CR para el manejo del centro de control y
de sus aplicaciones, incluyendo manuales de utilización, de duración 2 días, incluyendo
formación de las estaciones de campo para su utilización y asistencia

Mano de obra............................................ 1.082,70

TOTAL PARTIDA.................................. 1.082,70

3.2.1 ud Portal Web
Programa PC para conectarse desde internet al riego del telecontrol y realizar la planifi-
cacioón y consulta del estado del riego.
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Mano de obra............................................ 23,89
Materiales ................................................. 1.150,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.173,89

3.2.2 ud Licencias acceso por usuario
Licencias de uso para aplicación que permite conectar al regante con su hidrante y esta-
blecer su programación de riego entre otras funciones.

Mano de obra............................................ 2,39
Materiales ................................................. 24,90

TOTAL PARTIDA.................................. 27,29

3.3.1 ud Estaciones Concentradoras en campo
Equipo Concentradora enlace Radio 433 MHz con antena para mástil, y modem GPRS.
Unidad para la comunicación con las terminales remotas mediante la frecuencia de ra-
dio libre definida. Capacidad para 60 módulos radio de cualquiera de los tipos existen-
tes. Incluye antena para mástil con cable de 9 metros. Incluye modem GPRS para comu-
nicación con centro de control. Incluye alimnetación con panel solar de 150W con bate-
ria de 120 A/h y regulador.  Medida la unidad totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 78,03
Materiales ................................................. 2.887,37

TOTAL PARTIDA.................................. 2.965,40

3.3.2 ud Caseta de hormigón
Caseta prefabricada de medidas exteriores 2.30x2.30 y de 2.50 de altura. Tipo básico.
Dotada de puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de 0.7x1.95 y rejilla de
ventilación. El acabado superficial puede ser en hormigón o con pintura de revestimien-
to de exteriores acrílicos, tipo petreo y de color gris.

Mano de obra............................................ 44,60
Materiales ................................................. 1.776,66

TOTAL PARTIDA.................................. 1.821,26

3.3.3 ud Terminal control remoto 442 433 MHz PS
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recarga-
ble (Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo
para el control de 4 electroválvulas tipo latch 2 hilos, con 4 entradas digitales y 2 entra-
das analógicas a través de la comunicación vía radio. Antena para mástil con cable de
5 metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 39,02
Materiales ................................................. 791,06

TOTAL PARTIDA.................................. 830,08

3.3.4 ud Terminal control remoto 10102 433 MHZ PS
Equipo Unidad Remota de Radio 433 MHz con panel solar de 5 watios y bateria recarga-
ble (Pack batería de Ni-MH (2,4 Amp / 7,2 W) de alta tem-peratura). Unidad de campo
para el control de 10 electroválvulas tipo latch 2 hilos, con 10 entradas digitales y 2 entra-
das analógicas a través de la comunicación vía radio. Antena para mástil con cable de 5
metros. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

Mano de obra............................................ 39,02
Materiales ................................................. 947,06

TOTAL PARTIDA.................................. 986,08

3.3.5 ud Trasductor de Presión 0-16 Bar
Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida a
pisos superior e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de ca-
da bomba, Instalación en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño material, cableado, conexionado hasta terminal control remoto, total-
mente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 4,52
Materiales ................................................. 84,96
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Materiales ................................................. 84,96

TOTAL PARTIDA.................................. 89,48

3.4.1 ud Estudio de Cobertura Radio
Estudio de coberturas GPRS/2,5G y Radio, que se realizarán una vez instaladas las
RTU y que esten en funcionamiento normal, generando registros temporales de la cober-
tura de las comunicaciones, que se transmitan al centro de control, que generará un in-
forme  que permitirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas externas en los pun-
tos de cobertua insuficiente.

Mano de obra............................................ 78,03
Materiales ................................................. 1.800,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.878,03

3.4.2 ud Puesta en marcha Sistema Telecontrol
Puesta en marcha del Centro de Control y los equipos de campo: Servicio configuración
del Frontal, actualización base de datos y creación de topologia, incluso servicio de pre-
configuración de Regantes, Unidades Remotas y parcelas superiores. Sistena de tele-
control terminado y probado.

Mano de obra............................................ 78,03
Materiales ................................................. 6.700,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.778,03

3.5.1 ud Mantenimiento y soporte anual
* Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por personal especializado del De-
partamento de SAT, al centro de control.
 * Servicio de actualizacón del software del centro de control y de la app a las últimas ver-
siones
 * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), incluyendo revisión general
al inicio de la campaña de riego, con informa a la CR de los problemas detectados en
campo.
 * servicio de actualización de programas de las RTU (firmaware) a últimas versiones;
 * subdominio del servcio web; el alojamiento de los datos; y el mantenimiento y actualiza-
ción de versiones de la app-web.
* Descuento especial para la CR en la compra de repuestos y en la manos de obra de
asistencia a campo, si fuese requerido por la CR (el aplicado a las CCRR con servicio de
Teleasistencia anual tiene contratados con CCRR).
Mantenimiento del servidor durante los años de garantía del producto, a realizar cada tri-
mestre, para realizar copias de seguridad, resivión del hardware y actualizaciónes de sis-
tema operativo y del firmware
Cuota de comunicaciones anuales de comunicaciones anual GPRS-2,5G para las estacio-
nes remotas (RTU) de la CR

Mano de obra............................................ 2.627,20
Materiales ................................................. 2.690,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5.317,20

3.8.1 ud Central de alarma
Central de alarma GPRS+Ethernet válida para visualizar cámaras a través de App. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 56,62
Materiales ................................................. 795,00

TOTAL PARTIDA.................................. 851,62

3.8.2 ud Router 4G
Router 4G Wifi con bateria 7,4V 2000 mAh y ranura tarjeta SIM y tarjeta micro SD. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 27,15
Materiales ................................................. 276,00

TOTAL PARTIDA.................................. 303,15
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3.8.3 ud Cámara Wifi
Cámara IP tubular con Wifi y tarjeta micro SD. Totalmente instalado y probado

Mano de obra............................................ 27,15
Materiales ................................................. 115,00

TOTAL PARTIDA.................................. 142,15

3.8.4 ud Sirena
Sirena disuatoria para interior de la edificación a proteger, totalmente instalada y proba-
da.

Mano de obra............................................ 22,60
Materiales ................................................. 56,00

TOTAL PARTIDA.................................. 78,60

3.8.5 ud Detector volumétrico
Detector volumétrico de como mínimo 12 m de detección y 90º. Totalmente instalado y
probado.

Mano de obra............................................ 11,85
Materiales ................................................. 62,00

TOTAL PARTIDA.................................. 73,85

3.8.6 ud Tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria para cámara MicroSD 128 Gb con al menos 3000 ciclos. Totalmen-
te instalada y probada.

Mano de obra............................................ 2,37
Materiales ................................................. 50,00

TOTAL PARTIDA.................................. 52,37

3.8.7 ud Cartel
Cartel LOPD para instalar en el exterior de las edificaciones a proteger. Totalmente insta-
lado.

Mano de obra............................................ 2,15
Materiales ................................................. 17,80

TOTAL PARTIDA.................................. 19,95

3.8.8 ud Pegatinas Alarma
Pegatinas de plástico vinilo alarma conectada.

Mano de obra............................................ 2,15
Materiales ................................................. 14,30

TOTAL PARTIDA.................................. 16,45

3.8.9 ud Sistema Fotovoltaico alimentación control vigilancia
Sistema de alimentación fotovoltaico, formado por: panle solar de 40W 12/24V, bateria
de plomo recargable de 38Ah, y regulador de carga. Incluye báculo de 3 metros, galvani-
zado. Unidad totalmente montada y operativa

Mano de obra............................................ 44,60
Materiales ................................................. 554,34

TOTAL PARTIDA.................................. 598,94

A01007D m³ Relleno ordinario de tierras compactado 85% PM
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material proce-
dente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el
transporte dentro de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Modificado, inclu-
yendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medi-
do el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las sec-
ciones aprobadas por la D.O
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Maquinaria ................................................ 1,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1,36

A01012D m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/20 mm
Cama y relleno de material granular (grava)  tamaño 6/20 mm para asiento y relleno de
tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tama-
ño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido ma-
nual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volu-
men de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado  y las secciones
aprobadas por la D.O. Incluida la unidad de retirada de sobrantes de la superficie de las
fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mano de obra............................................ 1,44
Maquinaria ................................................ 3,23
Materiales ................................................. 19,61

TOTAL PARTIDA.................................. 24,28

A01017D m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm, realizado mecánicamente. Inclui-
da la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e inclu-
so selección al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas al 95% del PM sobre  el perfil final ejecuta-
do y las secciones aprobadas por la D.O.

Mano de obra............................................ 0,42
Maquinaria ................................................ 4,22
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,64

A02012ZD m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y 5 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el proce-
dimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior me-
diante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granalla-
do de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67.
Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Incluso p.p. de con-
trol mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la longitud en per-
fil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 15,71
Maquinaria ................................................ 17,59
Materiales ................................................. 167,40

TOTAL PARTIDA.................................. 200,70

A02014ZD m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y 5 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el proce-
dimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior me-
diante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granalla-
do de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Inclu-
so p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la
longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 22,31
Maquinaria ................................................ 22,28
Materiales ................................................. 188,95

TOTAL PARTIDA.................................. 233,54
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A02016ZD m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 7,1 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y 7,1 mm
de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de Fa-
bricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el proce-
dimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado esférico. Pro-
tección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA C-222 y exterior me-
diante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granalla-
do de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). Inclu-
so p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida la
longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 22,31
Maquinaria ................................................ 22,28
Materiales ................................................. 232,97

TOTAL PARTIDA.................................. 277,56

A02022ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1321 mm, esp. 8,1 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1321 mm de diámetro y 8,1
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de
Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 22,31
Maquinaria ................................................ 22,28
Materiales ................................................. 440,53

TOTAL PARTIDA.................................. 485,12

A02023Z1D m Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp. 9,9 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1626 mm de diámetro y 9,9
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de
Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 28,98
Maquinaria ................................................ 28,68
Materiales ................................................. 636,81

TOTAL PARTIDA.................................. 694,47

A02023Z2D m Tubería acero helicoidal, ø 2032 mm, esp.12,4 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 2032 mm de diámetro y 12,4
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de
Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 32,31
Maquinaria ................................................ 31,89Página 8
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Maquinaria ................................................ 31,89
Materiales ................................................. 942,85

TOTAL PARTIDA.................................. 1.007,05

A02023Z4D m Tubería acero helicoidal, ø 1422 mm, esp. 8,7 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 8,7
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de
Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 22,31
Maquinaria ................................................ 20,36
Materiales ................................................. 459,44

TOTAL PARTIDA.................................. 502,11

A02023ZD m Tubería acero helicoidal, ø 1524 mm, esp. 9,3 mm, revest, colocada
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de diámetro y 9,3
mm de espesor PN 16 Atm. Grado de acero EN 10025:2004 S 275 JR, según Norma de
Fabricación UNE EN 10224, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el pro-
cedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Extremo del tubo abocardado o abocarda-
do esférico. Protección interior mediante Poliuretano alimentario 500 micras AWWA
C-222 y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres ca-
pas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Nor-
ma SIS-055900/67.Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.). In-
cluso p.p. de control mediante líquidos penetrantes del 100% de las soldaduras. Medida
la longitud en perfil colocada y probada.

Mano de obra............................................ 25,64
Maquinaria ................................................ 25,48
Materiales ................................................. 562,01

TOTAL PARTIDA.................................. 613,13

A03(1200) ud Carrete de desmontaje acero ø 1200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa

 Carrete de desmontaje de 12 00 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 55,65
Maquinaria ................................................ 34,52
Materiales ................................................. 5.891,63

TOTAL PARTIDA.................................. 5.981,80

A03(1400) ud Carrete de desmontaje acero ø 1400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa
Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 66,78
Maquinaria ................................................ 39,97
Materiales ................................................. 7.570,67

TOTAL PARTIDA.................................. 7.677,42
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A03(1600) ud Carrete de desmontaje acero ø 1600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa
Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 55,65
Maquinaria ................................................ 34,52
Materiales ................................................. 11.213,59

TOTAL PARTIDA.................................. 11.303,76

A03(2000) ud Carrete de desmontaje acero ø 2000 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 mpa
Carrete de desmontaje de 2000 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 72,35
Maquinaria ................................................ 43,61
Materiales ................................................. 16.310,67

TOTAL PARTIDA.................................. 16.426,63

A03004D kg Acero en calderería S 275 JR
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR o equivalente, con espesores de cha-
pa según el diámetro de la tubería (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN
350 a DN 600, 8 mm de DN 700 a 1.000, 10 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 12 mm de
DN 1.600 a DN 1.900, 14 mm en DN 2000- En PN 25 atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm
de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000, 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500, 14
mm de DN 1.600 a DN 1.900), con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologa-
do (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de
superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxi alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras". In-
cluso corte y elaboración en taller, montaje para  unión mediante soldadura, incluso bri-
das de unión. Medido según peso nominal. Dimensiones y fabricación según norma AW-
WA C 208-96. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Mano de obra............................................ 2,00
Maquinaria ................................................ 0,22
Materiales ................................................. 2,57

TOTAL PARTIDA.................................. 4,79

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 44,52
Maquinaria ................................................ 19,99
Materiales ................................................. 342,22

TOTAL PARTIDA.................................. 406,73

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 50,09
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Mano de obra............................................ 50,09
Maquinaria ................................................ 23,62
Materiales ................................................. 417,86

TOTAL PARTIDA.................................. 491,57

A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 50,09
Maquinaria ................................................ 27,26
Materiales ................................................. 473,01

TOTAL PARTIDA.................................. 550,36

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 52,87
Maquinaria ................................................ 30,89
Materiales ................................................. 581,45

TOTAL PARTIDA.................................. 665,21

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 52,87
Maquinaria ................................................ 32,71
Materiales ................................................. 709,98

TOTAL PARTIDA.................................. 795,56

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 55,65
Maquinaria ................................................ 34,52
Materiales ................................................. 806,58

TOTAL PARTIDA.................................. 896,75

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 55,65
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Mano de obra............................................ 55,65
Maquinaria ................................................ 34,52
Materiales ................................................. 1.220,16

TOTAL PARTIDA.................................. 1.310,33

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 55,65
Maquinaria ................................................ 34,52
Materiales ................................................. 1.488,03

TOTAL PARTIDA.................................. 1.578,20

A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 55,65
Maquinaria ................................................ 34,52
Materiales ................................................. 1.788,49

TOTAL PARTIDA.................................. 1.878,66

A03021 ud Carrete de desmontaje acero ø 900 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 900 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Mano de obra............................................ 55,65
Maquinaria ................................................ 34,52
Materiales ................................................. 2.128,67

TOTAL PARTIDA.................................. 2.218,84

A04004 m Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabri-
cada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubier-
to por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y monta-
da en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a
los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 11,38
Maquinaria ................................................ 9,25
Materiales ................................................. 47,93

TOTAL PARTIDA.................................. 68,56
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A06020. m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,39
Maquinaria ................................................ 1,56
Materiales ................................................. 10,90
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 14,84

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 5,35
Maquinaria ................................................ 2,94
Materiales ................................................. 26,17
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 34,47

A06058D m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. Incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 8,69
Maquinaria ................................................ 7,85
Materiales ................................................. 94,41
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 110,94

A07014 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 2,23
Maquinaria ................................................ 1,16
Materiales ................................................. 10,22

TOTAL PARTIDA.................................. 13,61

A07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Mano de obra............................................ 5,14
Maquinaria ................................................ 2,25
Materiales ................................................. 36,44

TOTAL PARTIDA.................................. 43,83
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A1(1200) ud Válvula mariposa concentrica dn-1200 pn-16,
Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante..Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 535,20
Maquinaria ................................................ 370,67
Materiales ................................................. 29.667,81

TOTAL PARTIDA.................................. 30.573,68

A1(1400) ud Válvula mariposa concentrica dn-1400 pn-16,
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1400 (64"),Presión máx tra-
bajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras
EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351
CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplaza-
ble), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento me-
diante reductor manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas,
tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada eje-
cutada y probada.

Mano de obra............................................ 535,20
Maquinaria ................................................ 370,67
Materiales ................................................. 46.834,59

TOTAL PARTIDA.................................. 47.740,46

A1(1600) ud Válvula mariposa concentrica dn-1600 pn-16
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN1600 (64"),Presión máx tra-
bajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras
EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351
CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplaza-
ble), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento me-
diante actuador eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm
(210 s). Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y accesorios de
unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 624,40
Maquinaria ................................................ 370,67
Materiales ................................................. 75.128,88

TOTAL PARTIDA.................................. 76.123,95

A1(2000) ud Válvula mariposa concentrica dn-2000 pn-16
Válvula de mariposa de eje centrado DN (mm / pulgadas) DN2000 (80"),Presión máx tra-
bajo 10 bar, Norma de taladrado bridas EN 1092-2 PN10, Norma distancia entre caras
EN 558 Serie 20 (K1), Material cuerpo Fundición dúctil EN-GJS-400-15, Recubrimiento
cuerpo Epoxi 250 µm RAL 5015 (azul), Material disco Acero inoxidable ASTM A351
CF8M (1.4408), Recubrimiento disco Sin revestimiento.Material anillo EPDM (reemplaza-
ble), Material del eje Acero inoxidable AISI 420 (1.4021), Norma de pruebas EN
12266-1/EN1074, Material tornillería Acero inoxidable AISI 316 (A4). Accionamiento me-
diante actuador eléctrico AUMA GQB-250.1/ SA10.2 Todo/Nada 400 V 50hz 125 rpm
(210 s). Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acce-
sorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 713,60
Maquinaria ................................................ 370,67
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Maquinaria ................................................ 370,67
Materiales ................................................. 97.281,86

TOTAL PARTIDA.................................. 98.366,13

A1(350) ud Válvula mariposa concentrica dn-350 pn-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada
y probada.

Mano de obra............................................ 89,20
Maquinaria ................................................ 25,70
Materiales ................................................. 1.715,99

TOTAL PARTIDA.................................. 1.830,89

A1(400) ud Válvula mariposa concentrica dn-400 pn-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de
mariposa para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado median-
te certificado de producto por entidad externa y diseñada según la norma EN 593. Cuer-
po de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
aprobada para agua potable por entidad externa con caras integradas, sin necesidad de
juntas planas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM de dureza
73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el
disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), se-
gún la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi míni-
mo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de
acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento
manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y acce-
sorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 89,20
Maquinaria ................................................ 25,70
Materiales ................................................. 1.900,93

TOTAL PARTIDA.................................. 2.015,83

A1(500) ud Válvula mariposa concentrica dn-500 pn-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Válvula de
mariposa para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 95ºC acreditado median-
te certificado de producto por entidad externa y diseñada según la norma EN 593. Cuer-
po de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
aprobada para agua potable por entidad externa con caras integradas, sin necesidad de
juntas planas, y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo. EPDM de dureza
73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa según ISO 37. Disco
de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN 10088, resistente al áci-
do con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fricción entre el asiento y el
disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable 1.4104 (AISI 420), se-
gún la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Revestimiento epoxi míni-
mo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría anticorrosión C5 de
acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador de accionamiento
manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y acce-
sorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 89,20
Maquinaria ................................................ 25,70
Materiales ................................................. 3.676,95
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TOTAL PARTIDA.................................. 3.791,85

ACOMFILT ud Línea de 4x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe
Línea de alimentación del cuadro del equipo de filtración desde el cuadro de baja ten-
sión mediante cables unipolares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aisla-
miento XLPE 0.6/1 kV, con una longitud media aproximada de 10 metros, colocados ba-
jao tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado, conexionado y probado in-
cluyendo p.p. de pequeño material.

Mano de obra............................................ 44,60
Materiales ................................................. 32,44

TOTAL PARTIDA.................................. 77,04

AF_D ud Suministro atriplex halimus a pie de vivero
Suministro de Atriplex halimus a pie de vivero. No incluye transporte.

Mano de obra............................................ 0,33
Materiales ................................................. 0,77

TOTAL PARTIDA.................................. 1,10
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ARM01 ud Cuadro general estación de bombeo
Cuadro general de la estación de bombeo compuesto por:
- Cuadro metálico de distribución con las siguientes características: Fabricado en acero,
pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10.  Armario de tipo modular para instalar sobre
suelo.  Se compone de montantes verticales galvanizados y de forma simétrica que se
unen a los marcos inferior y superior por intermedio de 8 tornillos, el conjunto se cierra
mediante puerta frontal y paneles, pueden instalarse puertas en lugar de panel en los 4
costados.  Exento de soldaduras permite desmontar todo el conjunto o realizar el monta-
je en obra y ampliar el armario lateralmente en línea o en L.  Los armarios disponen de
4 puntos de cierre con maneta robusta de fácil accionamiento que permite múltiples ti-
pos de inserto. Placa inferior de entrada de cables, ciega, de una o de dos entradas. Múl-
tiples opciones de accesorios de instalación; placa montaje trasera regulable o de monta-
je en los laterales, variada gama de sistemas de cierre, zócalos de suelo, segunda puer-
ta interior, etc.
- 1 Interruptor general automático de 4x250 A con poder de corte 36 kA
- 3 Bobinas  220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz
- 3 contactos auxiliares
- 2 Interruptores de 3x100 A 36 kA
- 2  Arrancadores progresivos de altas prestaciones, de 88 Amperios y tensión trifásica
de 230 a 400 Volts. Bus de comunicación integrado MODBUS, control total sobre tres fa-
ses y protecciones integradas, como térmicas, subcarga, adaptación sondas PTC, etc..
- 1 Guardamotor magnético de 3x115 A 50 kA
- 1 Disp. Max. tensión 208-240 V 50/60Hz
- 1 Contacto auxiliar
- 1 Variador de velocidad para aplicaciones de fluidos y gases, buses de comunicación in-
tegrados MODBUS RTU y ETHERNET (MODBUS/TCP), como opción Profibus, EtherNet
IP, DeviceNet, entre otros. Variador con protección IP21 de potencia 45kW/37kW en CN
y CP con alimentación Trifásica de 480 volts con terminal grafico incluido. THDi <48% al
80% de carga, función STOP/GO, gráficas tendencia de consumo, data logger, reloj en
tiempo real, seguimiento del punto BEP curva de la bomba y web server integrado. Se
aplica tasa EcoPila según RD 106/2008
- 3 RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz
- 3 TOROS TA30
- 3 STI 2P 400V
- 1 Fuente de alimentación a 24V. 2,1A Monfásica optimizada
- PLC para el control de la estación de bombeo conteniendo los siguientes elementos:
CPU modular DC con 16 entradas y 16 salidas HE10 Ethernet; tarjeta de memoria SD, ca-
ble de programación; cable para entradas analógicas; módulo de 4 entradas analógicas;
módulo de 2 salidas analógicas; módulo de 2 entradas de temperautra y 1 salida analógi-
cas; telefast y p.p. de pequeño material
- 1 Interruptor diferencial de 4x40 A 300 mA para los cuadros de TC
- 1 Interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA para alumbrado
- 1 PIA de 4x16 A para los cuadros de TC
- 1 PIA de 2x10A para alumbrado
- 1 PIA de 2x10A para el sistema de alarma
- 1 PIA de 2x16 de reserva
Totalmente instalado y probado,  incluyendo programación del autómata, selectores de 3
posiciones en puerta de armario para selección de maniobra (automático - 0 - manual) en
cada bomba incluso contactores, pulsadores de accionamiento directo  y pilotos de señali-
zación para cada bomba, saeta de emergencia, con espacio para instalación y conexión
de automáta programable con pantalla táctil de 15 ".

Mano de obra............................................ 892,00
Materiales ................................................. 18.646,05

TOTAL PARTIDA.................................. 19.538,05

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................ 494,80

TOTAL PARTIDA.................................. 494,80

ARQ003ENT ud Entronque con acequia existente
Entronque con acequia de riego existente o tubería de deirvación, con paredes de 20
cm de espesor y solera de 20 cm, construida con hormigón HM-20, totalmente termina-
da, incluyendo demolición de acequia existente, la excavación y el relleno posterior.

Mano de obra............................................ 380,91
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Mano de obra............................................ 380,91
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 77,03
Redondeo .............................................. -0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 458,28

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

Mano de obra............................................ 222,95
Maquinaria ................................................ 31,64

TOTAL PARTIDA.................................. 254,59

ARQ0072B ud Arqueta 100x100x400-450 cm
Arqueta de 100x100x400-450 cm. de medidas interiores, con paredes de 30 cm de espe-
sor y solera de 30 cm, construida con hormigón HM-20,  totalmente terminada, incluyen-
do la excavación y el relleno posterior, incluso tape de celosía tramex.

Mano de obra............................................ 1.585,40
Maquinaria ................................................ 2,73
Materiales ................................................. 644,28
Redondeo .............................................. -0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 2.231,96

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

Mano de obra............................................ 185,55

TOTAL PARTIDA.................................. 185,55

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 816,42

TOTAL PARTIDA.................................. 816,42

ARQ012 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoló-
gicas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual,
emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................ 1.979,20

TOTAL PARTIDA.................................. 1.979,20

ARQVAR102Dud Arq riego 100-130x100-150 cm comp huso 50 y 1 salida
Arqueta de riego de medidas variables; anchuras entre 100 y 130 cm. y alturas entre
100 y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 20 cm de espesor y solera de 20
cm, construida con hormigón HM-20, con una salida de riego mediante compuerta de hu-
so de 50 x (100-150 cm). y compuerta de corte de husillo de 0,50 x (100-150 cm), inclu-
yendo la excavación y el relleno posterior y tapa de tramex.

Mano de obra............................................ 851,95
Maquinaria ................................................ 0,57
Materiales ................................................. 1.163,32
Redondeo .............................................. -0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 2.015,74
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ARQVARGIROud Arqueta giro 70-100x100-150 cm
Arqueta de cambio de dirección de medidas variables; anchuras entre 70 y 100 cm. y al-
turas entre 100 y 150 cm. de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor y so-
lera de 15 cm, construida con hormigón HM-20, incluyendo la excavación y el relleno
posterior.

Mano de obra............................................ 440,90
Maquinaria ................................................ 0,43
Materiales ................................................. 83,42
Redondeo .............................................. -0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 524,63

ATRIPLEX
HALI

ud Suministro y plantación atriplex halimus

Suministro y Plantación de Atriplex halimus de 20-30 cm de altura, suministradas en con-
tenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de dimensio-
nes 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 8,45
Materiales ................................................. 0,85
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9,31

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Mano de obra............................................ 1,34
Materiales ................................................. 1,31

TOTAL PARTIDA.................................. 2,65

BAR0031a m Canalon chapa 20x20 cm
Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. y 20x20 cm de dimensiones interio-
res, incluído parte proporcional de conexiones a bajantes, totalmente terminado.

Mano de obra............................................ 22,30
Materiales ................................................. 29,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 51,31

BB189 ud Motobomba horizontal camara partida 540 m3/h
Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 540 m3/h
y 20 m.c.a., rendimiento a 1486 rpm del 82% o superior, eje de acero al carbono, impul-
sor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1490 rpm, potencia de 45 Kw y ten-
sión de 400 v/50 Hz, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2
sondas PT 100 en cojinetes y refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso
descarga y montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos de ampliación y re-
ducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha una vez colocada.

Maquinaria ................................................ 42,85
Materiales ................................................. 26.127,00

TOTAL PARTIDA.................................. 26.169,85

BF_D ud Suministro  brachypodium retusum a pie de vivero
Suministro de Brachypodium retusum a pie de vivero. No incluye transporte.

Mano de obra............................................ 0,33
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Mano de obra............................................ 0,33
Materiales ................................................. 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1,83

BRACHYP ud Suministro y plantación de brachypodium retusum
Suministro y Plantación de Brachypodium retusum de 30-40 cm de altura, suministra-
das en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación
de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de
la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de al-
corque y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 8,45
Materiales ................................................. 1,58
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 10,04

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

Mano de obra............................................ 13,72
Maquinaria ................................................ 38,93
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 52,66

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

Mano de obra............................................ 43,50
Maquinaria ................................................ 7,28

TOTAL PARTIDA.................................. 50,78

C09005 ud Instalación piezómetro hasta 3 metros medios manuales
Instalación de piezómetro hasta 3 m por medios manuales, con empaque de grava y da-
do de hormigón de anclaje.

Mano de obra............................................ 197,64
Maquinaria ................................................ 23,24
Materiales ................................................. 5,67
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 226,56

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 3.800,06

TOTAL PARTIDA.................................. 3.800,06
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del sue-
lo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos
dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar
los datos que ofrecen.

Mano de obra............................................ 1.988,30
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.992,78

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

Mano de obra............................................ 1.988,30
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.992,78

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

Mano de obra............................................ 1.988,30
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.988,30
Maquinaria ................................................ 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.992,78

CAJAAV01 ud Caja nido para aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la
fauna

Mano de obra............................................ 20,91
Materiales ................................................. 30,37

TOTAL PARTIDA.................................. 51,28

CARTEL ud Cartel provisional prtr 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 185,53
Maquinaria ................................................ 97,32
Materiales ................................................. 889,59
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.172,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

CASETA25 ud Caseta prefabricada 250x200
Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 250x200x200h con una puer-
ta de chapa galvanizada. Se incluye solera de hormigón de 15 cm.Totalmente colocada.

Materiales ................................................. 2.266,72

TOTAL PARTIDA.................................. 2.266,72

CAUDN1200 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 1200
Caudalímetro electromagnetico MUT2200, DN1200, EN 1092-1 PN16, Ebonite / Revesti-
miento de goma dura, 4 electrodos Hastelloy C, Convertidor MC608R alimentado por ba-
teria recargable, con panel solar y entrada de 12/24 Vac/dc, IP 68 carcasa aluminio, Se-
parado, Con 4(0)÷20 mA - salida RS485 MODBUS, CA22 cable estándar-20 m cable.
Se incluye conos de reducción y ampliación y la salida del Datalloger hasta el edificio
de filtrado.

Mano de obra............................................ 508,92
Maquinaria ................................................ 118,00
Materiales ................................................. 21.293,38

TOTAL PARTIDA.................................. 21.920,30

CAUDN500 Ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 500
Caudalímetro Electromagnético sensor MUT2200 versión compacta, DN500, PN16, con-
vertidor MC406a, conectividad RS485 Modbus, Bluetooth, salida 4-20mA y salida de pul-
sos alimentación 12-24 V/DC, IP68, pack batería estándar incluido. Se incluye  la salida
del Datalloger hasta el edificio de bombeo.

Mano de obra............................................ 254,46
Maquinaria ................................................ 118,00
Materiales ................................................. 5.345,61

TOTAL PARTIDA.................................. 5.718,07

CAZPIED48 ud Filtro cazapiedras en y 48"
Filtro cazapiedras en Y de 48" (DN 1200). malla filtrante AISI-304, de 4 mm, cuerpo de fil-
tro fabricado en acero al carbono Incluso p/p de piezas especiales y tornillería. Totalmen-
te instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.

Maquinaria ................................................ 428,50
Materiales ................................................. 35.000,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35.428,50

CC0021 Ud Ensayo Próctor Modificado s/UNE 103-500-94.
Ensayo Próctor Modificad s/UNE 103-500-94 del relleno ordinario y seleccionado.

Materiales ................................................. 76,28

TOTAL PARTIDA.................................. 76,28

CC022 Ud Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95.
Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. Incluida la toma de
muestras.

Materiales ................................................. 38,95

TOTAL PARTIDA.................................. 38,95

CC026 Ud Jornada o fracción, para el control documental, ...
Jornada o fracción, para el control documental, control de ejecución de pruebas finales
de funcionamiento de las diferentes instalaciones en general: materiales, pruebas tuberí-
as, automatizacion, etc.

Materiales ................................................. 214,00

TOTAL PARTIDA.................................. 214,00

CC027A Ud Control tub. AH, radiografías, recubrimientos,..,
1/2 Jornada de técnico para inspección de soldaduras por radiografías, control geométri-
co y dimensional, control de gargantas, espesor recubrimientos, control visual y redac-
ción de informe, s/ UNE EN 571-1:97, UNE EN 1289:98, UNE EN 14612:80.
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Código Ud Descripción Importe

Materiales ................................................. 428,00

TOTAL PARTIDA.................................. 428,00

CC028 Ud Control dimensional: espesor, diametro, peso y ovalación ISO 312
Control dimensional tub. PVC-O: espesor, diametro y ovalación ISO 3126

Materiales ................................................. 85,60

TOTAL PARTIDA.................................. 85,60

CC032 Ud Ensayo de tracción en probeta ancha
Ensayo de tracción en probetga ancha para geotgextiles.

Materiales ................................................. 126,87

TOTAL PARTIDA.................................. 126,87

CC150 Ud Ensayo de masa por unidad de superficie
Ensayo de masa por unidad de superficie

Materiales ................................................. 21,40

TOTAL PARTIDA.................................. 21,40

CDT_D ud Carga, descarga y transporte de plantas
Carga, transporte y descarga de los arbustos.

Mano de obra............................................ 0,17
Maquinaria ................................................ 0,15
Materiales ................................................. 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 0,57

CF_D ud Suministro crataegus monogyna a pie de vivero
Suministro de Crataegus monogyna a pie de vivero. No incluye transporte.

Mano de obra............................................ 0,33
Materiales ................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA.................................. 2,00

CGALQUILERud COSTES DE GESTIÓN, ALQUILERES, CONTENEDORES
Costes de gestión, derivados de tramites, alquiler de contenedores balizado, etiquetado
y medios necesarios para la correcta gestión de los residuos.

Otros ......................................................... 7.910,35

TOTAL PARTIDA.................................. 7.910,35

COMPCAUD ud Compuerta caudalímetro autoregulante
Compuerta caudalimetro autoregulante.Incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina).
Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durome-
ter 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito. DN 1500x1500. 16 Hazes en 8 ni-
veles cruzados a 45º.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado.
Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata
de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control lo-
cal. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña.
* Báculo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 85W y soporte para sujetar al báculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
* Incluido el montaje, puesta en marcha y formación al usuario

Maquinaria ................................................ 450,00
Materiales ................................................. 50.887,10

TOTAL PARTIDA.................................. 51.337,10
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TOTAL PARTIDA.................................. 51.337,10

CPERTIGA ud Pertiga de salvamento electrico
Pertiga de salvamento electrico

Otros ......................................................... 102,96

TOTAL PARTIDA.................................. 102,96

CQFRR ud Estación de control de caudal y calidad de aguas
Estación de control de caudal y calidad de aguas

Mano de obra............................................ 1.642,26
Maquinaria ................................................ 635,04
Materiales ................................................. 24.834,98
Redondeo .............................................. -0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 27.112,12

CRATAEG ud Suministro y plantación crataegus monogyna
Suministro y Plantación de Crataegus monogyna de 30-40 cm de altura, suministradas
en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de di-
mensiones 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación
de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 8,45
Materiales ................................................. 1,77
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 10,23

CSOLAR ud Crema solar
Bote de crema solar

Otros ......................................................... 8,95

TOTAL PARTIDA.................................. 8,95

CTENSION ud Comprobadores de tensión
Comprobadores de tensión

Otros ......................................................... 44,81

TOTAL PARTIDA.................................. 44,81

D02EP325 m³ Excav. Con agotamiento terreno duro
Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m³ de
capacidad de cuchara y extracción de tierras a los bordes, en vaciado y con agotamien-
to de aguas, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra............................................ 1,67
Maquinaria ................................................ 2,61
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,28

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos
Excavación con retroexcavadora en apertura de cimientos, incluso transporte de tierras
procedentes de excavación a vertedero, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes
indirectos y esponjamiento. Medido sobre el volumen teórico.

Mano de obra............................................ 2,09
Maquinaria ................................................ 9,72
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 11,80
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D02TF100 m³ Relleno y compactado c/rana s/aporte
Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisona-
dora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p.
de costes indirectos.

Mano de obra............................................ 4,18
Maquinaria ................................................ 7,68
Materiales ................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 12,21

D03AG003 m Tubería pvc 160 mm. Colgada
Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión
por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada,
con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

Mano de obra............................................ 12,72
Materiales ................................................. 10,83

TOTAL PARTIDA.................................. 23,56

D03AG004 m Tubería pvc 125 mm colgada
Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de es-
pesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento hori-
zontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra............................................ 8,92
Materiales ................................................. 23,61

TOTAL PARTIDA.................................. 32,53

D03DA006 ud Arqueta de registro 63x63x120 cm.
Arqueta de registro de 63x63x120 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-
ñida en su interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, se-
gún CTE/DB-HS 5.

Mano de obra............................................ 79,89
Maquinaria ................................................ 0,07
Materiales ................................................. 32,55
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 112,51

D04CX601 m² Encofrado metálico en muros 1 c
Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de
superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

Mano de obra............................................ 19,62
Materiales ................................................. 9,17
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,78

D04CX701 m² Encof. Metálico en muros 2 c
Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2.
de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. Medido a una so-
la cara.

Mano de obra............................................ 8,92
Materiales ................................................. 18,33

TOTAL PARTIDA.................................. 27,25
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D04EF161 m³ Hormigón relleno hm-20/p/40/x0 cen. Vertido grúa
Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm ela-
borado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 25 km para relleno y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación.
El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

Mano de obra............................................ 6,27
Maquinaria ................................................ 1,47
Materiales ................................................. 72,69
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 80,44

D04GC102 m³ Hor.Ha-25/p/40/ iia zap.V.M.Cent
Hormigón para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según EHE. Medido sobre el volumen teórico

Mano de obra............................................ 20,91
Materiales ................................................. 71,43

TOTAL PARTIDA.................................. 92,34

D04GX004 m³ Hor. Ha-25/p/20/iia muros v. M. Cen.
Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.
elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Entre el hormigón de los muros y los
pilares metálicos se colocará porexpan para permitir el movimiento de los pilares.

Mano de obra............................................ 39,73
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 63,71

TOTAL PARTIDA.................................. 103,86

D04PM156 m² Solera ha-25 #150*150*6 15 cm.
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según EHE-08.

Mano de obra............................................ 8,99
Maquinaria ................................................ 0,06
Materiales ................................................. 12,38

TOTAL PARTIDA.................................. 21,43

D04PM157 m² Solera HA-25 #150*150*6 20 cm.
Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con malla-
zo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según EHE-08.

Mano de obra............................................ 10,45
Maquinaria ................................................ 0,08
Materiales ................................................. 15,56
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 26,10

D04PM208 m² Solera ha-25 de 20 cm. Con fibras
Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con fibras
de polipropileno, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas,  fratasado, incluso aca-
bado con pavimento continuo de cuarzo pulido de color gris. Según EHE-08.

Mano de obra............................................ 11,53
Maquinaria ................................................ 0,09
Materiales ................................................. 15,52

TOTAL PARTIDA.................................. 27,14
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TOTAL PARTIDA.................................. 27,14

D05AVIS ud Avisador acústico de gálibo
Avisador acústico de gálibo

Otros ......................................................... 235,30

TOTAL PARTIDA.................................. 235,30

D05PC016 m Línea horizontal de seguridad.
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación
de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

Materiales ................................................. 43,13

TOTAL PARTIDA.................................. 43,13

D05PC221 ud Escalera para salvar desniveles.
Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso suministro, instalación, cam-
bio de posición y retirada.

Materiales ................................................. 30,04

TOTAL PARTIDA.................................. 30,04

D05PC243 ud Valla de obra reflectante
Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con ter-
minación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en cuatro usos, incluso
colocación y desmontaje.

Materiales ................................................. 31,19

TOTAL PARTIDA.................................. 31,19

D05SETA ud Seta de protección roja en PVC para varilla redonda
Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo
expuesto de varillas metálicas.

Otros ......................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA.................................. 0,55

D08NA210 m² Cub. Chapa prelacada 0,6 mm pl-40/250
Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm de espesor con
perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tor-
nillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos
y p.p. de costes indirectos.

Materiales ................................................. 22,58

TOTAL PARTIDA.................................. 22,58

D08NE151 m² Cub. Panel nerv.30 (lac+aisl+lac)
Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble
chapa de acero de 0.6 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado
al exteríor e interíor, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a
la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates,
piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 9,75
Materiales ................................................. 20,91

TOTAL PARTIDA.................................. 30,67

D17YD215 m Sellado juntas constr. Muro-losa bentonita waterstop rx
Tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigónado producidas en el
contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordón hidroexpansi-
vo Waterstop RX-101 de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%), apta para
aguas dulces no agresivas de sección 20x25 mm, con p.p. de malla metálica tipo REVO-
FIX para su fijación.

Mano de obra............................................ 0,71
Materiales ................................................. 9,26
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Materiales ................................................. 9,26

TOTAL PARTIDA.................................. 9,97

D23AE001 m² Puerta corredera chapa pegaso
Puerta corredera de dos hojas, con puerta peatonal integrada de 1,00x2,10 m, a base
de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular
provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad,  colocada so-
bre premarco metálico, incluso p.p. de guía colocada sobre la solera de hormigón o
m.b.c..

Mano de obra............................................ 13,38
Materiales ................................................. 108,18

TOTAL PARTIDA.................................. 121,56

D23GD005 m² Celosía fija para ventilación
Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de
acero de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a sopor-
te de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada.

Mano de obra............................................ 4,46
Materiales ................................................. 127,59

TOTAL PARTIDA.................................. 132,05

D27IH042 ud Cuadro baja tensión de estación de filtrado
Cuadro tipo de distribución, protección y mando para la estación de filtrado, formado
por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de superficie con puerta, incluido ca-
rriles, embarrados de circuitos y protección,  IGA-16A (III+N); 4 interruptores diferencia-
les de 40A/4p/300mA, 1 diferencial de 40A/2p/30mA, 4 PIAs de 16 A (IV), 4 PIAs de
16A (III); 3 PIAs de 10A (I+N); totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Mano de obra............................................ 189,52
Materiales ................................................. 805,82

TOTAL PARTIDA.................................. 995,34

D34AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg ef 34b
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con sopor-
te y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 2,09
Materiales ................................................. 107,82

TOTAL PARTIDA.................................. 109,91

D36BI020 m³ Relleno zanjas material excavación
Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95%
P.M.

Mano de obra............................................ 3,14
Maquinaria ................................................ 2,56

TOTAL PARTIDA.................................. 5,69

D36DA010 m² Acera de hormigón lavado
Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido de 40 mm y 10 cm
de espesor, i/junta de dilatación.

Mano de obra............................................ 4,45
Materiales ................................................. 6,89

TOTAL PARTIDA.................................. 11,34

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base
Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases,
medida sobre perfil.

Mano de obra............................................ 4,18
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Mano de obra............................................ 4,18
Maquinaria ................................................ 23,48
Materiales ................................................. 3,93

TOTAL PARTIDA.................................. 31,59

D36GD490 m² Pavimento mbc 5 cm (capa rodadura) ac 16 surf d
Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf
D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de
40-50 km de la planta.

Mano de obra............................................ 0,63
Maquinaria ................................................ 10,13
Materiales ................................................. 11,11
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 21,88

D36OE010 m Reposicion tubería fundición d=150 mm
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=150 mm, con junta Standar, incluso p.p.
de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la mis-
ma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tie-
rra procedente de excavación, colocada.

Mano de obra............................................ 22,26
Maquinaria ................................................ 0,72
Materiales ................................................. 24,97

TOTAL PARTIDA.................................. 47,95

D36OE015 m Reposición tubería fundición d=200 mm
Reposición de tubería de fundición dúctil de D=200 mm, con junta Standar, incluso p.p.
de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la mis-
ma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tie-
rra procedente de excavación, colocada.

Mano de obra............................................ 33,39
Maquinaria ................................................ 1,20
Materiales ................................................. 33,00

TOTAL PARTIDA.................................. 67,59

D41AE001 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Materiales ................................................. 106,40

TOTAL PARTIDA.................................. 106,40

D41AE101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

Materiales ................................................. 96,32

TOTAL PARTIDA.................................. 96,32

D41AE201 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Materiales ................................................. 78,40

TOTAL PARTIDA.................................. 78,40

D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).

Mano de obra............................................ 4,18
Materiales ................................................. 9,86

TOTAL PARTIDA.................................. 14,04
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D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

Mano de obra............................................ 4,18
Materiales ................................................. 10,75

TOTAL PARTIDA.................................. 14,93

D41AG620 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W
Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

Mano de obra............................................ 0,31
Materiales ................................................. 28,11
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 28,42

D41AG700 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, ace-
ro y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

Mano de obra............................................ 1,05
Materiales ................................................. 73,92

TOTAL PARTIDA.................................. 74,97

D41AG820 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).

Materiales ................................................. 60,78

TOTAL PARTIDA.................................. 60,78

D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, inclu-
so colocación y desmontado.

Mano de obra............................................ 3,14
Materiales ................................................. 16,79

TOTAL PARTIDA.................................. 19,93

D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctri-
ca y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).

Mano de obra............................................ 1,05
Materiales ................................................. 34,16

TOTAL PARTIDA.................................. 35,21

D41EA213 ud PANTALLA MALLA METÁLICA
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla me-
tálica, homologada CE.

Materiales ................................................. 15,96

TOTAL PARTIDA.................................. 15,96

D41EC030 ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

Materiales ................................................. 17,48

TOTAL PARTIDA.................................. 17,48

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE
Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

Materiales ................................................. 55,20

TOTAL PARTIDA.................................. 55,20
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D41EC050 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Materiales ................................................. 18,98

TOTAL PARTIDA.................................. 18,98

D41EC401 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.

Materiales ................................................. 76,92

TOTAL PARTIDA.................................. 76,92

D41EC520 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Materiales ................................................. 25,40

TOTAL PARTIDA.................................. 25,40

D41ED105 par TAPONES ANTIRUIDO
Tapones antirruido espuma, homologado CE.

Materiales ................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA.................................. 0,29

D41EE012 par GUANTES LONA/SERRAJE
Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

Materiales ................................................. 2,93

TOTAL PARTIDA.................................. 2,93

D41EE020 par GUANTES SOLDADOR 34 cm
Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

Materiales ................................................. 9,07

TOTAL PARTIDA.................................. 9,07

D41EE040 par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO
Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

Materiales ................................................. 12,34

TOTAL PARTIDA.................................. 12,34

D41EG401 par POLAINAS SOLDADOR
Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

Materiales ................................................. 11,97

TOTAL PARTIDA.................................. 11,97

D41EG425 par RODILLERAS DE CAUCHO
Rodilleras de caucho, homologadas CE.

Materiales ................................................. 18,95

TOTAL PARTIDA.................................. 18,95

D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color
naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

Mano de obra............................................ 2,09
Materiales ................................................. 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 2,69
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D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos se-
manas.

Materiales ................................................. 172,57

TOTAL PARTIDA.................................. 172,57

D50EB018 ud TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROBETAS
ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasa-
da para control estadístico del hormigón, de acuerdo a Código Estructural 2021, inclu-
yendo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fábricación de 2 probetas ci-
líndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control apro-
bado determine.

Otros ......................................................... 43,87

TOTAL PARTIDA.................................. 43,87

D50EB310 ud ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO
ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según UNE 7.474 incluyendo:
 - Identificación de marcas de laminación
 - Límite elástico (0.2%)
 - Tensión de rotura.
 - Alargamiento de rotura.
 - Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones.
 - Módulo de elasticidad.

Otros ......................................................... 61,74

TOTAL PARTIDA.................................. 61,74

D50EB320 ud ENSAYO DOB-DESDOBLADO DEL ACERO
ud. Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE
36.088.

Otros ......................................................... 16,05

TOTAL PARTIDA.................................. 16,05

D50MA508 ud Densidad in situ isotopos radioactivos
Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM
D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

Otros ......................................................... 23,53

TOTAL PARTIDA.................................. 23,53

DACOMBO ud Líneas de 3x25+ttx16 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe
Línea de alimentación del motor de la bomba desde el cuadro de baja tensión mediante
cables unipolares de cobre de 3x1x25/TTx16 mm2 de sección, con aislamiento XLPE
0.6/1 kV apantallado, una longitud media de 15 metros, colocados sobre bandeja perfora-
da en el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo de conexio-
nado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de pe-
queño material.

Mano de obra............................................ 223,00
Materiales ................................................. 411,19

TOTAL PARTIDA.................................. 634,19

DACOMCBT ud Línea de 4x70+ttx35 mm2 rz1-k(as) 0.6/1 kv xlpe
Línea desde el generador hasta el cuadro de baja tensión mediante cables unipolares
de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida,
de 4x1x70/TTx35 mm2 de sección, con aislamiento Rz1-K (AS) 0,6/1 kV, una longitud
media de 15 metros, colocados sobre bandeja perforada. Totalmente instalado, conexio-
nado y probado incluyendo p.p. de pequeño material.

Mano de obra............................................ 536,80
Materiales ................................................. 1.000,86

TOTAL PARTIDA.................................. 1.537,66
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DACOVALV ud Líneas de 3x2,5+ttx2,5 mm2 rv 0.6/1 kv xlpe
Línea de alimentación del motor de la válvula motorizada desde el cuadro de baja ten-
sión mediante cables unipolares de cobre de 3x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aisla-
miento XLPE 0.6/1 kV, una longitud media de 20 metros, colocados sobre bandeja perfo-
rada en el tramo sobre el cerramiento lateral y mediante tubo en el tramo aéreo de cone-
xionado con el motor. Totalmente instalado, conexionado y probado incluyendo p.p. de
pequeño material.

Mano de obra............................................ 133,50
Materiales ................................................. 85,97

TOTAL PARTIDA.................................. 219,47

DBASECETR ud B. Enchufe cetact 16 a 4p+tt
Base de enchufe CETAC de superficie de 4 polos más tierra de 16 A conectada al circui-
to de tomas de corriente. Totalmente instalada incluyendo p.p. de pequeño material.

Mano de obra............................................ 22,30
Materiales ................................................. 9,22
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 31,53

DCERRAJ002m Rejilla sumidero con tramex
Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular
de 25x25x3mm., y contracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para reci-
bir.  Totalmente instalada.

Materiales ................................................. 18,83

TOTAL PARTIDA.................................. 18,83

DCOMP125 ud Compuerta mural 2,00x2,00 m. Inox
Válvula de compuerta Mural 2000x2000 mm, serie 772 o similar. Diseño según la norma
DIN 19569-4. Marco cerrado para montaje en pared o montaje embebida en hormigón.
Husillo no ascendente, bidireccional. Cierre a 4 lados en EPDM. Presión máxima 6
m.c.a. Cuerpo y tablero: acero inoxidable AISI 304. Husillo: acero inoxidable AISI 304.
Deslizaderas: PE de alta densidad. Accionamiento mediante reductor manual con volan-
te. Compuerta preparada para atornillar a paredes laterales o encajar en muro. Incluido
transporte y labores de colocación en conjunto con otros elementos de la instalación (in-
cluye obra civil necesaria)

Mano de obra............................................ 356,80
Maquinaria ................................................ 324,56
Materiales ................................................. 47.555,20

TOTAL PARTIDA.................................. 48.236,56

DEPGASOIL ud Depósito gasoil 2500 l
Depósito de doble pared de gasoil de 2.500 l de capacidad de polietileno de alta densi-
dad, conforme a la norma EN 133341:2005+A1:2011, incluso p.p. de tuberías, acoples,
empalmes, totalmente conexionado al grupo electrógeno.

Mano de obra............................................ 356,80
Maquinaria ................................................ 42,85
Materiales ................................................. 1.180,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.579,65

DESMBARR m Desmontaje y montaje barrera seguridad
Desmontaje y montaje de barrera de seguridad.

Mano de obra............................................ 10,46

TOTAL PARTIDA.................................. 10,46

DESPEQ1 ud Desp equipos hinca roca
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de perforación en roca pa-
ra tubos de acero.
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Materiales ................................................. 13.750,00

TOTAL PARTIDA.................................. 13.750,00

DESPEQ2 ud Desp equipos hinca tierra
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de equipos de hinca neumática en tie-
rras para tubos de acero.

Materiales ................................................. 2.900,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.900,00

DJUNTA m Junta elastomérica de estanqueidad
Junta elastomérica de estanqueidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor mínimo,
con tubo central, incluso fijación, colocada.

Mano de obra............................................ 4,24
Materiales ................................................. 18,00

TOTAL PARTIDA.................................. 22,24

DLEGAL3 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de bombeo incluyendo Pro-
yecto, Dirección de Obra, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servi-
cio Provincial de Industria del Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado
de instalación eléctrica sellado por AESSIA.

Mano de obra............................................ 1.086,00
Materiales ................................................. 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.586,00

DLEGAL4 ud Legalización de la instalación
Legalización de la instalación de baja tensión de la estación de filtrado incluyendo Memo-
ria Técnica de Diseño, Certificado de instalación eléctrica, tramitación ante el Servicio
Provincial de Industria del Gobierno de Aragón, tasas, ect.   Se aportará certificado de
instalación eléctrica sellado por AESSIA.

Mano de obra............................................ 543,00
Materiales ................................................. 1.500,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.043,00

DLUMRF4 ud Lumin.Estanca 2 tubo led  de 24 w 2400 lm
Luminaria estanca de LED de superficie, con carcasa  y difusor opal  de policarbonato
de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I,  equipado con dos tubos LED
T8 de 2400 lúmenes con una única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835, con un
consumo de 24 w/tubo y temperatura de color 6500K, driver integrado; para alumbrado
general, s. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra............................................ 13,38
Materiales ................................................. 71,22

TOTAL PARTIDA.................................. 84,60

DPANEL m² Fachada de panel sándwich
Fachada realizada con panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa
de acero de 0.6 mm de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterí-
or e interíor, con relleno intermedio de espuma de poliuretano, fijado a la estructura con
ganchos o tornillos autorroscantes y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos y
medios dde elevación.

Mano de obra............................................ 9,75
Materiales ................................................. 20,91

TOTAL PARTIDA.................................. 30,67
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DPGRUA5t ud Puente grúa monorail 5 t
Puente grúa monorail de 5 Tn de capacidad de elevación y 16,57 m de luz provisto de
motor de cortocircuito de rotor eléctrico, freno electromagnetico de disco incorporado al
motor, reductor, tambor, cable y guía de cable, incluso conexiones eléctricas y línea de
alimentación desde el cuadro general de baja tensión de la nave mediante cables unipo-
lares de cobre de 4x1x2,5/TTx2,5 mm2 de sección, con aislamiento XLPE 0.6/1 kV, colo-
cados bajo tubo de PVC en montaje superficial. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 793,20
Materiales ................................................. 21.584,00

TOTAL PARTIDA.................................. 22.377,20

DRELL m³ Relleno mecanico bolos 40/80 mm
Relleno y extendido de grava 40/80 mm. por medios mecánicos.

Mano de obra............................................ 0,84
Maquinaria ................................................ 1,44
Materiales ................................................. 13,73
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 16,01

E0432 m² Policarbonato celular de 30 mm.
Panel de policarbonato celular de 30 mm de espesor, con idéntico perfil a la chapa de cu-
bierta, incluso elementos de fijación.

Otros ......................................................... 45,00

TOTAL PARTIDA.................................. 45,00

E08IMS070 m Remate chapa prelacada 0,7 d=500mm
Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior,
de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11, medida en verdadera magnitud.

Mano de obra............................................ 8,48
Materiales ................................................. 12,09

TOTAL PARTIDA.................................. 20,57

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas
extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

Otros ......................................................... 12,50

TOTAL PARTIDA.................................. 12,50

ECUB002 m Cumbrera sup. Estanca lc, d=750mm
Suministro, transporte y montaje de remate de cumbrera superior formado por remate
prelacado de 0,6 mm. de espesor y 750 mm. de desarrollo, incluso doble burleta de es-
puma flexible y tornillería para su correcta estanqueidad.

Mano de obra............................................ 8,48
Materiales ................................................. 14,09

TOTAL PARTIDA.................................. 22,57

EGATO m Escalera de gato
Escalera vertical de seguridad con jaula de protección y barandilla, con peldaños antides-
lizantes de 3 cm de profundidad y ancho de escalera de 52 cm, dimensiones internas del
aro de protección 69x80 cm, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 12,72
Materiales ................................................. 140,00

TOTAL PARTIDA.................................. 152,72
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EHM10 m³ Hor.Limp.Hm-10/p/40 cent.Ver.Man
Hormigón masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2)  Tmáx. 40 mm. elaborado en central pa-
ra limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocación. Medido sobre el volumen teórico.

Mano de obra............................................ 15,89
Materiales ................................................. 63,05

TOTAL PARTIDA.................................. 78,94

EXTTIERR m³ Extendido de tierras
Extendido de tierras del material sobrante en las inmediacones de la obra, inlcuso refina-
do.

Mano de obra............................................ 0,10
Maquinaria ................................................ 0,31
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,41

F03153 mil Rep. marras <20% rd.cas.con plantamón,s.s-t. pte<50%
Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%, de un millar de plan-
tas a raíz desnuda en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas, utilizando
plantamón. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la mis-
ma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. Si han pasado más de 3
periodos vegetativos desde la plantación, se presupuestará de nuevo la correspondien-
te preparación del terreno.

Mano de obra............................................ 764,28
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 764,29

F09126 ha Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta
el 30% d<500m.
Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida
en fajas por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador fo-
restal desde el punto de acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distan-
cia desde el acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha.

Mano de obra............................................ 2.261,38
Maquinaria ................................................ 471,41
Materiales ................................................. 275,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3.007,80

FILTW2000 ud Filtro autolimpiante en línea dn 2200
Filtro autolimpiante en línea de accionamiento eléctrico de diámetro nominal 2000 mm,
para un caudal nominal de 5,50 m3/s, doble malla de 2x2 mm, cuerpo de filtro fabricado
en acero al carbono, conjunto de limpieza rotativo, eje de válvula de lavado y mecanis-
mos de actuación fabricados en acero inoxidable, cuerpo de válvula de lavado en fundi-
ción, según características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas de proyecto.
Incluso p/p de piezas especiales y tornillería. Totalmente instalado, conexionado, proba-
do y puesto en funcionamiento.

Maquinaria ................................................ 857,00
Materiales ................................................. 120.000,00

TOTAL PARTIDA.................................. 120.857,00

GENISTA1 ud Suministro y plantación genista scorpius
Suministro y Plantación de Genista scorpius de 40-60 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de di-
mensiones 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 8,60
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Mano de obra............................................ 8,60
Materiales ................................................. 2,00

TOTAL PARTIDA.................................. 10,60

GF_D ud Suministro genista scorpius a pie de vivero
Suministro de Genista scorpius a pie de vivero. No incluye transporte.

Mano de obra............................................ 0,33
Materiales ................................................. 1,90

TOTAL PARTIDA.................................. 2,23

GRUELEC ud Grupo electrógeno 125 kvas
Grupo electrógeno de 125 kva para un voltaje disponible de 400/230v, 3 fases y 4 ca-
bles, a 1.500 ppm/ 50 Hz, insonorizado, protección IP23, panel de control con botón de
paro, voltímetro y selector de fase, amperímetro y selector de fase, frecuencímetro, con-
trolador con selección para autoarranque, tubo de escape silenciado en acero, depósito
de gasoil con 15 l de autonomía, incluso chimenea con salida lateral, todo conexionado
y probado, incluyendo toma de tierra independiente a la del edificio.

Mano de obra............................................ 356,80
Materiales ................................................. 20.073,00

TOTAL PARTIDA.................................. 20.429,80

I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 2000 m. Volumen medido en estado natural.

Maquinaria ................................................ 2,64

TOTAL PARTIDA.................................. 2,64

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materiales que su grado
de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas
de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de laterales y fon-
dos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación,
aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la at-
mósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servi-
cio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos ne-
cesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afecta-
dos (líneas eléctricas, conducciones, acequias, etc.), balates y márgenes existentes an-
tes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su poste-
rior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar
de empleo, distancia máxima de 2 km. Medida la profundidad de excavación una vez eje-
cutado el desbroce.

Maquinaria ................................................ 3,03

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

Maquinaria ................................................ 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 0,16

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad
media de 40 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo
y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para
su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, prepara-
ción para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior
reutilización. Medida la superficie finalmente desbrozada.
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Maquinaria ................................................ 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 0,90

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la trac-
ción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra............................................ 0,39
Materiales ................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 0,80

I05008 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m², resistencia a la trac-
ción de 34 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra............................................ 0,61
Materiales ................................................. 1,15

TOTAL PARTIDA.................................. 1,76

I06008 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32 mm obtenida mediante cribado de
material seleccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extrac-
ción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión o en montón.

Maquinaria ................................................ 2,73

TOTAL PARTIDA.................................. 2,73

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<=
3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6
metros de anchura.

Maquinaria ................................................ 3,70
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,69

I11010 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena
y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tu-
bo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Mano de obra............................................ 4,92
Maquinaria ................................................ 2,23
Materiales ................................................. 10,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,16

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
20 km. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 54,81
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 84,50
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I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................ 29,27
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 63,71
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 93,40

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 0,67
Materiales ................................................. 0,97
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,63

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................ 0,54
Maquinaria ................................................ 0,25
Materiales ................................................. 2,58
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,36

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................ 2,10
Maquinaria ................................................ 1,02
Materiales ................................................. 9,50

TOTAL PARTIDA.................................. 12,61

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 11,60
Materiales ................................................. 3,58

TOTAL PARTIDA.................................. 15,18

I18002 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, con
compresor
Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de
30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................ 40,02
Maquinaria ................................................ 6,04

TOTAL PARTIDA.................................. 46,06
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I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,8 mm h=1,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
1,25 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20
cm en el terreno (sin incluir) y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40 mm
de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 1,0 m de altura, incluso tensores cincados, cor-
dones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla. Se incluye p.p.
de puerta de entrada (4 ud) de una anchura de 1 m.

Mano de obra............................................ 10,66

TOTAL PARTIDA.................................. 10,66

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de
malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, atadu-
ras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 13,88
Maquinaria ................................................ 0,10
Materiales ................................................. 6,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 20,05

I24007 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo com-
pacto.

Mano de obra............................................ 37,89
Maquinaria ................................................ 10,15
Materiales ................................................. 48,78
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 96,83

I27010 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavación en terreno tipo compacto.

Mano de obra............................................ 151,37
Maquinaria ................................................ 3,98
Materiales ................................................. 109,05

TOTAL PARTIDA.................................. 264,40

INST
SOL

ud Instalación solar para protección catódica

Instalación de generación mediante placas solares para alimentación del sistema de pro-
tección catódica compuesto por:
- 36 Ud de Panel solar monocristalino de 550 w y 144 células con unas dimensiones de
2279x1134x35mm
- Estructura fija para soporte de los módulos en el terreno
- Armario eléctrico de chapa de acero gon grado de protección IP66 sobre bancada de
hormigón con capacidad para contener los equipos (baterías, reguladores y cuadro de
protecciones en DC)
- 2 Reguladores de carga solar con una tensión de entrada de 450 v, una tensión de sali-
da a batería de 48 v, corriente de carga máxima 200 A, cargador de 4 etapas
- 12 Baterías de litio de 5,3 kWh y 48 v
- Cuadro de protecciones en DC
- Cableado de la instalación
- Monitorización de la instalación
Totalmente  conexionado y probado, incluyendo p.p. de obra civil.

Mano de obra............................................ 1.784,00
Materiales ................................................. 46.037,82

TOTAL PARTIDA.................................. 47.821,82
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ISLA01 ud Islas flotantes cría aves acuáticas
Suministro e instalación de islas flotantes en la balsa de regulación para la cría de aves
acuáticas con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

Mano de obra............................................ 30,39
Materiales ................................................. 500,00

TOTAL PARTIDA.................................. 530,39

JUNT01 m Junta transversal
Junta transversal de dilatación en acequias, formada por plancha de poliestireno de 2
cm de espesor, cordón de espuma de polietileno, imprimación de poliuretano y masilla
a base de poliuretano monocomponente en la zona de contacto con el agua.

Mano de obra............................................ 4,24
Materiales ................................................. 7,80

TOTAL PARTIDA.................................. 12,04

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Otros ......................................................... 173,39

TOTAL PARTIDA.................................. 173,39

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Otros ......................................................... 71,61

TOTAL PARTIDA.................................. 71,61

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Otros ......................................................... 103,87

TOTAL PARTIDA.................................. 103,87

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Otros ......................................................... 42,28

TOTAL PARTIDA.................................. 42,28

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Otros ......................................................... 20,91

TOTAL PARTIDA.................................. 20,91

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos,
barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

Otros ......................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA.................................. 7,50

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
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Otros ......................................................... 19,64

TOTAL PARTIDA.................................. 19,64

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y
6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación,
montaje, pintura y desmontaje.

Otros ......................................................... 384,95

TOTAL PARTIDA.................................. 384,95

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Otros ......................................................... 8,03

TOTAL PARTIDA.................................. 8,03

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Otros ......................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA.................................. 9,92

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Otros ......................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA.................................. 3,31

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

Otros ......................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA.................................. 4,72

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Otros ......................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,10

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Otros ......................................................... 14,63

TOTAL PARTIDA.................................. 14,63

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Otros ......................................................... 57,10

TOTAL PARTIDA.................................. 57,10

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, mode-
lo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

Otros ......................................................... 138,78

TOTAL PARTIDA.................................. 138,78
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L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Otros ......................................................... 49,54

TOTAL PARTIDA.................................. 49,54

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Otros ......................................................... 24,84

TOTAL PARTIDA.................................. 24,84

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Otros ......................................................... 157,82

TOTAL PARTIDA.................................. 157,82

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, in-
cluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros ......................................................... 7,25

TOTAL PARTIDA.................................. 7,25

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Otros ......................................................... 10,48

TOTAL PARTIDA.................................. 10,48

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral
ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento;
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros ......................................................... 9,12

TOTAL PARTIDA.................................. 9,12

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros ......................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA.................................. 9,30

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Otros ......................................................... 7,04

TOTAL PARTIDA.................................. 7,04
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L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonó-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Otros ......................................................... 51,79

TOTAL PARTIDA.................................. 51,79

L01129 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo
Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo
de cuchillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex,...); con puño
elástico; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 2; al rasga-
do, 4; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Otros ......................................................... 3,61

TOTAL PARTIDA.................................. 3,61

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos
Guantes de neopreno, para protección contra riesgos químicos (productos agresivos, áci-
dos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud mayor o igual a 350 mm.
Normas UNE-EN 374, UNE-EN 388

Otros ......................................................... 1,74

TOTAL PARTIDA.................................. 1,74

L01140 cien Guantes látex protección microorganismos con polvo
Guantes de látex (100 %), desechables; con polvo; para protección contra microorganis-
mos. Presentación en cajas de 100 uds. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 420.

Otros ......................................................... 10,81

TOTAL PARTIDA.................................. 10,81

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección
contra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Otros ......................................................... 5,12

TOTAL PARTIDA.................................. 5,12

L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con
mentonera
Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés
para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media
energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Otros ......................................................... 10,65

TOTAL PARTIDA.................................. 10,65

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Otros ......................................................... 10,36

TOTAL PARTIDA.................................. 10,36

L01199 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría S4
Bota alta de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200J (SB). Suela antidesli-
zante con resaltes; color verde. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20347.

Otros ......................................................... 31,29

TOTAL PARTIDA.................................. 31,29
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Otros ......................................................... 159,93

TOTAL PARTIDA.................................. 159,93

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Otros ......................................................... 94,80

TOTAL PARTIDA.................................. 94,80

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

Otros ......................................................... 2,19

TOTAL PARTIDA.................................. 2,19

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Nor-
ma UNE-EN 352-3.

Otros ......................................................... 16,03

TOTAL PARTIDA.................................. 16,03

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Otros ......................................................... 24,44

TOTAL PARTIDA.................................. 24,44

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a
extremo 1,60 cm o 2m.

Otros ......................................................... 12,46

TOTAL PARTIDA.................................. 12,46

L01311 par Botas de seguridad poliuretano O4
Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de segu-
ridad; suela antideslizante con resaltes; color negro o verde. Categoría: O4. Norma
UNE-EN20345.

Otros ......................................................... 15,75

TOTAL PARTIDA.................................. 15,75
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LASTREPE m Lastre pead
Anclaje de fondo y taludes formado por lastres circulares de lámina PE de 2 mm de es-
pesor, lisa con un diámetro de 0,30 m, incluso formación del cilindro cerrado mediante
unión por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, por base y lateral, relle-
no de grava 6-12, y soldado posterior por boca para cierre hermético y colocado en fon-
do balsa y taludes, incluso parte proporcional medios auxiliares

Mano de obra............................................ 1,06
Materiales ................................................. 8,64

TOTAL PARTIDA.................................. 9,70

LICSOFT ud Licencia software telegestion
Licencia Software de telegestion SCADAConnect Live por equipo. Acceso Web Respon-
sive. Pago anual.(€/año)

Otros ......................................................... 552,74

TOTAL PARTIDA.................................. 552,74

MARCOPR m Marco prefabricad0 2,00 x 2,00 m con trafico
Marco prefabricado de hormigón armado en piezas de 2,00 x 2,00 m de dimensiones in-
teriores, con espesor de 20 cm en vano y 20 cm en hastial, con sobrecarga de tráfico
de carretera según IAP-98, incluso cargas de frenado y asimetría de carga de tráfico, pa-
ra una altura de tierras de hasta 2 m con las características definidas en los planos, i. co-
locación sobre solera de hormigón de 15 cm. sin incluir ésta.

Maquinaria ................................................ 150,00
Materiales ................................................. 730,00

TOTAL PARTIDA.................................. 880,00

MT0306 m³ Relleno de arena para tuberias
Cama de arena para asiento de tubería procedente de préstamos, con arena natural ro-
dada puesta en obra, con reparto mecánico y extendido manual. Medido el volumen  so-
bre el perfil teórico

Maquinaria ................................................ 0,86
Materiales ................................................. 9,33

TOTAL PARTIDA.................................. 10,19

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m2
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de materiales. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 10,46
Maquinaria ................................................ 23,70
Materiales ................................................. 460,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 494,16

MV_HIDRO m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales
propios de la hidrosiembr como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Mano de obra............................................ 0,71
Maquinaria ................................................ 0,46
Materiales ................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 1,29

N_CUERDA m Cuerda anudada
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la corona-
ción de la balsa, colocado.

Mano de obra............................................ 2,09
Materiales ................................................. 8,01

TOTAL PARTIDA.................................. 10,10
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N_R04SS010 ud Flotador homologado
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante
bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado. Incluidos 60 m de cable.

Mano de obra............................................ 2,09
Materiales ................................................. 201,48

TOTAL PARTIDA.................................. 203,57

PECORR50 m Tuberia pe corrug.500mm sn-8
Tubería de PE corrugada, de 500mm. de diámetro nominal, RCE 8 KN/m2 unión por jun-
ta elástica y manguito rígido, color exterior negro, interior blanco, i/p.p. de piezas espe-
ciales según, UNE 53332. En este precio está incluido el acopio y traslado de los mis-
mos hasta el lugar de empleo.

Mano de obra............................................ 2,37
Maquinaria ................................................ 2,65
Materiales ................................................. 35,00

TOTAL PARTIDA.................................. 40,02

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenaci-
dad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diáme-
tro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos
inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Mano de obra............................................ 8,33
Materiales ................................................. 650,00

TOTAL PARTIDA.................................. 658,33

PLACA ud Placa definitiva fase explotación prtr 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranfor-
mación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 38,88
Materiales ................................................. 350,00
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 388,89
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PROTCATO ud Estacion de protección catódica
Estación de protección catódica compuesta por transforectificadores, ánodos de sacrifi-
cio, lecho continuo de coque metalúrgico de 22,00 x 0,40 x 0,60 m, cableado, tubos,
electrodos y puesta en servicio y regulación. Consta de los siguientes elementos:
- Transforrectificador con circuitos de entrada y salida aislados (EPC) 60 V / 20 A. auto-
mático/manual. Alimentación 48 Vcc, mediante baterías, en armario de poliéster para in-
temperie, con medidores digitales de voltaje, corriente y potencial de Electrodo de Refe-
rencia.
- 6 Ánodos de Ti- MMO 20x3x1500 con 3 m. de cable RV 0,6/1 kV de 1 x 10 mm². Inclu-
ye un tramo de 25 mts. de manguera para evacuación de gases y 2 arquetas para delimi-
tación de lecho anódico y venteo del mismo.
- 3.300 kgCoque Metalúrgico granulado 1 a 5 mm.
- 7 Encapsulaciones de resina epoxi , con manguito de latón para conexionado
- Electrodo de Referencia de Cu/CuSO4 cerámico,  con 20 metros de cable de 1x6 mm².
Para el Transforrectificador (EPC), incluida arqueta.
- Handy-cap para protección de soldaduras
- 100 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x16 mm²
- 50 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mm²
- 100 ml Tubo corrugado  Ø 32 mm.
- 50 ml Tubo corrugado  Ø 20 mm.
- Lecho continuo
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conduc-
ción y emisión de informe final.

Materiales ................................................. 16.329,00

TOTAL PARTIDA.................................. 16.329,00

PVC-O125 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-125
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,54
Maquinaria ................................................ 1,29
Materiales ................................................. 7,23

TOTAL PARTIDA.................................. 11,06

PVC-O125-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-125
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 125 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,54
Maquinaria ................................................ 1,29
Materiales ................................................. 7,77

TOTAL PARTIDA.................................. 11,60

PVC-O140 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-140
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,54
Maquinaria ................................................ 1,29
Materiales ................................................. 8,48

TOTAL PARTIDA.................................. 12,31
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PVC-O140-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-140
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 140 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,54
Maquinaria ................................................ 1,29
Materiales ................................................. 9,04

TOTAL PARTIDA.................................. 12,87

PVC-O160 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-160
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,54
Maquinaria ................................................ 1,29
Materiales ................................................. 10,53

TOTAL PARTIDA.................................. 14,36

PVC-O160-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-160
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 160 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,54
Maquinaria ................................................ 1,29
Materiales ................................................. 11,33

TOTAL PARTIDA.................................. 15,16

PVC-O200 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-200
Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,97
Maquinaria ................................................ 0,86
Materiales ................................................. 15,54

TOTAL PARTIDA.................................. 19,37

PVC-O200-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-200
Tubería de P.V.C-Ocon junta elástica, diámetro exterior 200 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,97
Maquinaria ................................................ 0,86
Materiales ................................................. 17,09

TOTAL PARTIDA.................................. 20,92
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PVC-O225 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-225
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 3,18
Maquinaria ................................................ 0,86
Materiales ................................................. 20,20

TOTAL PARTIDA.................................. 24,24

PVC-O225-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-225
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 225 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 3,18
Maquinaria ................................................ 0,86
Materiales ................................................. 22,24

TOTAL PARTIDA.................................. 26,28

PVC-O250 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-250
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 3,39
Maquinaria ................................................ 0,86
Materiales ................................................. 23,96

TOTAL PARTIDA.................................. 28,21

PVC-O250-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-250
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 250 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 3,39
Maquinaria ................................................ 0,86
Materiales ................................................. 26,98

TOTAL PARTIDA.................................. 31,23

PVC-O315 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-315
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,97
Maquinaria ................................................ 2,92
Materiales ................................................. 38,10
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 44,00
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PVC-O315-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-315
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 315 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,97
Maquinaria ................................................ 2,92
Materiales ................................................. 42,66
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 48,56

PVC-O350 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-355
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 4,24
Maquinaria ................................................ 3,37
Materiales ................................................. 50,11

TOTAL PARTIDA.................................. 57,72

PVC-O350-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-355
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 355 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 4,24
Maquinaria ................................................ 2,92
Materiales ................................................. 56,46

TOTAL PARTIDA.................................. 63,63

PVC-O400 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-400
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 5,09
Maquinaria ................................................ 2,92
Materiales ................................................. 61,20
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 69,22

PVC-O400-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-400
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 5,09
Maquinaria ................................................ 2,92
Materiales ................................................. 68,92
Redondeo .............................................. 0,01
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Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 76,94

PVC-O450 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-450
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 5,94
Maquinaria ................................................ 3,37
Materiales ................................................. 79,07
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 88,38

PVC-O450-16 m TUBERÍA PVC-O PN-16 DN-450
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de traba-
jo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para caldere-
ría (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 5,94
Maquinaria ................................................ 2,92
Materiales ................................................. 90,43
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 99,30

PVC-O500 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-500
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 8,48
Maquinaria ................................................ 3,37
Materiales ................................................. 96,02

TOTAL PARTIDA.................................. 107,87

PVC-O630 m TUBERÍA PVC-O PN-12,5 DN-630
Tubería de P.V.C-O con junta elástica, diámetro exterior 630 mm y una presión de traba-
jo de 12,5 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales de acero para calde-
rería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, ter-
minales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular  y probada.

Mano de obra............................................ 9,75
Maquinaria ................................................ 2,92
Materiales ................................................. 147,58
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 160,27
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R001TE030 m³ Terraplén y compactación de material de excavación
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraple-
nes, en cuerpo de presa, con terrenos que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para "suelos seleccionados o tolerables", procedentes de la excavación de balsas
o redes de riego a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 30 cm, hasta al-
canzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua para alcanzar la humedad óp-
tima de compactación. Medida en su perfil final compactado.

Mano de obra............................................ 0,27
Maquinaria ................................................ 1,25
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 1,54

R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón
Demolición con medios mecánicos e incluso manuales de muros, soleras, tubos, dados
de anclajes, o cualquier otro elemento de hormigón en masa y armado de cualquier es-
pesor, incluso parte proporcional de transporte a distancia máxima de 5 km a vertedero
incluyendo las autorizaciones y cánon para ello, o bien colocación en fondo de zanja .
Medido el volumen inicial.

Mano de obra............................................ 12,55
Maquinaria ................................................ 19,02
Materiales ................................................. 0,65
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 32,23

R01RA100 m Reposición y adecuación de caminos principales
Reposición y adecuación de caminos existentes principales que se hayan visto afecta-
dos por las obras, medido como metros lineales y considerando una anchura media de
5 m. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existen-
te, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de Zahorra Na-
tural seleccionada a  huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86 con un  espesor de 30 cm
y la compactación de las tongadas aplicadas de zahorras. Obtenido el material  necesa-
rio mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon,
arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisi-
ción de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. In-
cluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación  hasta el 98% PM
con aporte externo de agua hasta la humedad óptimaen. Medida la unidad realmente eje-
cutada.

Mano de obra............................................ 0,21
Maquinaria ................................................ 2,67
Materiales ................................................. 12,75
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 15,62

R01TA120 m³ Extensión de tierra vegetal
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, inclui-
da carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.

Mano de obra............................................ 0,15
Maquinaria ................................................ 1,13
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,28

R01TA170Z m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo de la balsa, incluso medios manuales.

Maquinaria ................................................ 0,80
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,79
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R01TA180 m² Refino de taludes exteriores medios mecánicos
Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso  el extendido de
las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, pre-
viamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superfi-
cie finalmente refianada y extendida totalmente.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 0,72

TOTAL PARTIDA.................................. 0,76

R01TR010A m³ Carga, transporte y vertido hasta 3 km
Carga, transporte y descarga a lugar de empleo o vertedero autorizado de productos de
excavación, incluso canon de vertido, hasta una distancia a vertedero de 3 km o lugar
de empleo para otros fines. Medido el volumen sobrante y transportado realmete.

Maquinaria ................................................ 2,56

TOTAL PARTIDA.................................. 2,56

R01TR010Z ud Carga transporte y vertido hasta 10 km
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre
vehículo, transporte en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una dis-
tancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga y Extendido de tierras,  hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto.

Maquinaria ................................................ 5,26

TOTAL PARTIDA.................................. 5,26

R02TE12g m Tubería pead pn-8 dn-125
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 125 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

Mano de obra............................................ 1,36
Maquinaria ................................................ 1,95
Materiales ................................................. 8,06

TOTAL PARTIDA.................................. 11,37

R02TE14D m Tubería pead pn-8 dn-140
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 140 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,12
Maquinaria ................................................ 1,95
Materiales ................................................. 10,12
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 14,20

R02TE16D m Tubería pead pn-8 dn-160
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

Mano de obra............................................ 2,97
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Mano de obra............................................ 2,97
Maquinaria ................................................ 1,95
Materiales ................................................. 13,14

TOTAL PARTIDA.................................. 18,06

R02TE18D m Tubería pead pn-8 dn-180
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN
13244:1998, de 180 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. In-
cluso unión por  soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero pa-
ra calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama
material granular  y probada.

Mano de obra............................................ 3,82
Maquinaria ................................................ 1,95
Materiales ................................................. 16,62

TOTAL PARTIDA.................................. 22,39

R02TS10d m Tubería pvc drenaje sn8 ø125 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø125 mm, de doble pared interior lisa y ex-
terior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión
por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bi-
furcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

Mano de obra............................................ 0,42
Materiales ................................................. 4,16
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,59

R02TS16d m Tubería pvc drenaje sn8 ø160 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y ex-
terior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión
por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bi-
furcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

Mano de obra............................................ 0,42
Materiales ................................................. 7,17
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 7,60

R02TS25d m Tubería pvc drenaje sn8 ø250 mm
Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø250 mm, de doble pared interior lisa y ex-
terior corrugada, con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 y totalmente ranurada y unión
por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bi-
furcaciones, etc.)  juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

Mano de obra............................................ 0,42
Materiales ................................................. 16,72
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,15
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R03VE001 ud Ventosa trifuncional ø25 pn-16
Ventosa trifuncional DN 25 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con
una de efecto automático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG40 y base de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuer-
po y base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replegable de
EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio automático: 5 mm2. Área del
orificio cinético: 82 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo entre
0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para
aguas limpias, potables y tratadas (no residual). . Incluido válvula de esfera para rosca
DN 25mm PN-16 sobre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longi-
tud máxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto
completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería
en acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 mi-
cras interior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad ins-
talada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 21,50
Materiales ................................................. 163,53

TOTAL PARTIDA.................................. 185,03

R03VE002a ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16
Ventosa trifuncional DN 50 y PN 16. Combinación de una válvula de aire y vacío con
una de efecto automático en un único cuerpo. Capacidad autolimpiante. Cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG40 y base de latón ASTM B124. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuer-
po y base. Flotador guiado de polipropileno indeformable, junta de goma replegable de
EPDM y conector angular en polipropileno. Área del orificio automático: 12 mm2. Área
del orificio cinético: 164 mm2.Conexión 1" rosca macho BSPT/NPT. Presión de trabajo en-
tre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de trabajo max. 90 ºC. Para
aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvula de esfera para rosca DN
50 mm PN-16 sobre tubería de PEAD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud
máxima de 4 m. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto com-
pletamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en
acero S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras in-
terior y 200 micras exterior y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 43,00
Materiales ................................................. 341,49

TOTAL PARTIDA.................................. 384,49

R03VE002b ud Ventosa trifuncional ø50 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN50 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño
de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil
GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por
fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinámi-
co de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de goma
desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético:
1963 mm2 (50 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN50 según nor-
ma UNEEN 109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25
bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no re-
sidual). Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de PE-
AD-100 PN16 del mismo diámetro, hasta una longitud máxima de 4 m. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte pro-
porcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con tratamiento
anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y acce-
sorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 43,00
Materiales ................................................. 341,49

TOTAL PARTIDA.................................. 384,49
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R03VE004 ud Ventosa trifuncional ø80 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN80 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño
de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil
GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por
fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinámi-
co de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de goma
desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético:
5027 mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN80 según nor-
ma UNEEN 109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25
bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no re-
sidual). Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 75. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte pro-
porcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200
micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

Mano de obra............................................ 64,50
Materiales ................................................. 344,54

TOTAL PARTIDA.................................. 409,04

R03VE005 ud Ventosa trifuncional ø100 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN100 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño
de paso nominal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512 Cuerpo de fundición ductil
GGG40 según norma UNEEN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por
fusión de 250 micras de espesor según norma DIN 306772 Flotador cinético aerodinámi-
co de polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de goma
desplegable de EPDM. Área del orificio automático: 13,8 mm2. Área del orificio cinético:
7854 mm2 (100 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN100 según
norma UNEEN 109212: 2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a
25 bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no
residual). Incluido válvula de compuerta  DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asien-
to elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 110. Incluido tam-
bién juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con par-
te proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero
S-235 JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras inte-
rior y 200 micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instala-
da ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 86,00
Materiales ................................................. 398,76

TOTAL PARTIDA.................................. 484,76

R03VE006 ud Ventosa trifuncional ø150 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para altos caudales, conexión Brida DN150 y PN 16. Combinación
de una válvula de aire y vacío con una de efecto automático en un único cuerpo. Diseño
de paso nominal (paso total) 500100 AWWA C-512 Cuerpo de fundición ductil GGG-40
según norma UNE-EN 1563:2012. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión
de 250 micras de espesor según norma DIN 30677-2 Flotador cinético aerodinámico de
polipropileno indeformable con purgador automático integrado de junta de goma desple-
gable de EPDM. Área del orificio automático: 14,9 mm2. Área del orificio cinético: 18250
mm2 (80 mm) Cierre prematuro superior a 4 mca Conexión Brida DN80 según norma
UNE-EN 1092-1-2:2008 Presión de trabajo entre 0.1 y 16 bar (prueba hidráulica a 25
bar). Temperatura de trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no re-
sidual). Incluido válvula de compuerta  DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 160. Incluido también
juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte pro-
porcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235
JRG2 con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200
micras exterior y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

Mano de obra............................................ 107,50
Materiales ................................................. 832,29

TOTAL PARTIDA.................................. 939,79
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R03VE008 ud Ventosa trifuncional ø200 pn-16 alto caudal
Ventosa trifuncional para grandes caudales, DN200 y PN16. Combinación de una válvu-
la de aire y vacío con una de efecto automático en dos cuerpos. Diseño de paso nomi-
nal (paso total) de acuerdo a la AWWA C512. Cuerpo de fundición ductil GGG40 según
norma UNEEN 1563:2012. Purgador automático de fundición dúctil GGG40 y goma des-
plegable. Recubrimiento de pintura epoxy adherida por fusión de 250 micras de espesor
según norma DIN 306772. Flotador esférico de efecto cinético fabricado en Policarbona-
to indeformable.Asiento de la selladura en bronce C836 y cierre hermético en EPDM. Ma-
lla de la tapa en inox AISI 304. Junta tórica de BUNAN (NBR) entre cuerpo y tapa. Área
del orificio automático: 12 mm2. Área del orificio cinético: 31400 mm2 (200 mm). Cierre
prematuro superior a 3 mca. Conexión Brida DN200 según norma UNEEN 109212:
2008. Presión de trabajo entre 0.2 y 16 bar (prueba hidráulica a 25 bar). Temperatura de
trabajo max. 60 ºC. Para aguas limpias, potables y tratadas (no residual). Incluido válvu-
la de compuerta  DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada
para unión a tubería  de PEAD-16 PN16 DN 200. Incluido también juntas y accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, jun-
tas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con tratamiento an-
ticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior y acceso-
rios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 129,00
Materiales ................................................. 2.493,40

TOTAL PARTIDA.................................. 2.622,40

R04EM010 m Cerramiento valla galvanizada h=2 m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsión de 2,00 m de altura con postes metá-
licos cada 3,00 m,  poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, anclada
con dados de hormigón de HM-35 de 40 cm de lado. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra............................................ 1,06
Materiales ................................................. 94,62
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 95,67

R04EPM4M ud Puerta malla simple torsión 10 m 2 hojas h=2 m
Ud. de puerta de malla de simple torsión de 10 metros de anchura ejecutada en dos ho-
jas de 2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de
5 x 5 cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra............................................ 31,79
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 760,79

TOTAL PARTIDA.................................. 793,02

R04EPM4MP ud Puerta malla simple torsión 4 m 2 hojas h=2 m
Puerta de malla de simple torsión de 4 metros de anchura ejecutada en dos hojas de
2,0 metros de anchura, altura de 2 m, con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5
cm y e=2,7mm.
Conjunto cerradura con manetas.
    * Bastidor, mecanismo y pestillos en acero inoxidable.
    * Caja y manetas de poliamida.
    * Cilindro de perfil europeo 54 mm niquelado.
Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra............................................ 31,79
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 330,28

TOTAL PARTIDA.................................. 362,51
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R04IM200Z m² Geomembrana pead 2 mm de espesor
Geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, puesta en obra,
unión por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes, anclajes de fondo, latera-
les y perimetral de coronación, perfectamente extendida y colocada, según prescripcio-
nes del P.P.T., medida la superficie realmente cubierta.

Mano de obra............................................ 2,45
Materiales ................................................. 3,28

TOTAL PARTIDA.................................. 5,73

R05DE063 ud Desagüe de 50 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 50 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 50 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvu-
la enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-50 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 50 PN6, a
los desagües existentes. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra............................................ 126,64
Maquinaria ................................................ 206,84
Materiales ................................................. 60,85

TOTAL PARTIDA.................................. 394,33

R05DE090 ud Desagüe de 80 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvu-
la enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 90
PN6, a los desagües existentes. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de
tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra............................................ 140,19
Maquinaria ................................................ 206,84
Materiales ................................................. 78,87

TOTAL PARTIDA.................................. 425,90

R05DE100 ud Desagüe de 100 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvu-
la enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 110
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la
unidad.

Mano de obra............................................ 210,28
Maquinaria ................................................ 310,20
Materiales ................................................. 82,56

TOTAL PARTIDA.................................. 603,04
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R05DE150 ud Desagüe de 150 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvu-
la enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-150 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 160
PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la
unidad.

Mano de obra............................................ 210,28
Maquinaria ................................................ 310,20
Materiales ................................................. 164,49

TOTAL PARTIDA.................................. 684,97

R05DE200 ud Desagüe de 200 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvu-
la enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas,
etc) y accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN 200 PN6,
a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la uni-
dad.

Mano de obra............................................ 210,28
Maquinaria ................................................ 310,20
Materiales ................................................. 240,06

TOTAL PARTIDA.................................. 760,54

R05DE300 ud Desagüe de 300 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 300 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro no-
minal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fun-
dición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura
de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvu-
la enterrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, co-
dos, bridas, etc) y accesorios de  DN-300PN-16, para la conexión  con tubería de PVC
DN 315 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba
de toda la unidad.

Mano de obra............................................ 210,28
Maquinaria ................................................ 310,20
Materiales ................................................. 1.010,70

TOTAL PARTIDA.................................. 1.531,18

R05DE400 ud Desagüe de 400 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 400 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de mariposa concéntrica de 400 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión
de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3
metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos,
bridas, etc) y accesorios de  DN-400 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
400 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de to-
da la unidad.

Mano de obra............................................ 273,60
Maquinaria ................................................ 310,20
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Maquinaria ................................................ 310,20
Materiales ................................................. 2.776,18

TOTAL PARTIDA.................................. 3.359,98

R05DE500 ud Desagüe de 500 mm pn-16 y conexión
Desagüe de 500 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diáme-
tro, comprendiendo válvula de mariposa concéntrica de 500 mm de diámetro nominal,
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión
de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3
metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula en-
terrada. Se incluye carrete de desmontaje, piezas especiales en calderería (tés, codos,
bridas, etc) y accesorios de  DN-500 PN-16, para la conexión  con tubería de PVC DN
500 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de to-
da la unidad.

Mano de obra............................................ 273,60
Maquinaria ................................................ 310,20
Materiales ................................................. 5.109,49

TOTAL PARTIDA.................................. 5.693,29

R05HI166 ud Hidrante 3" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito
elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diá-
metro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 254,46
Materiales ................................................. 1.069,73

TOTAL PARTIDA.................................. 1.324,19

R05HI166B ud Hidrante 3" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 80 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito
elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diá-
metro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 254,46
Materiales ................................................. 1.196,18

TOTAL PARTIDA.................................. 1.450,64
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R05HI166C ud Hidrante 3" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvu-
las metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emi-
sor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro no-
minal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo de 165
mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular,
válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diámetro nominal
y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante
y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro
que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y caldere-
ría y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecuta-
da y probada.

Mano de obra............................................ 339,28
Materiales ................................................. 2.116,91

TOTAL PARTIDA.................................. 2.456,19

R05HI166D ud Hidrante 3" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 80
mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 16, 2 hidrovál-
vulas metálica de 80 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 339,28
Materiales ................................................. 1.925,21

TOTAL PARTIDA.................................. 2.264,49

R05HI167 ud Hidrante 4" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito
elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diá-
metro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 339,28
Materiales ................................................. 1.199,97

TOTAL PARTIDA.................................. 1.539,25
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R05HI167A ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidrovál-
vulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 424,10
Materiales ................................................. 2.195,80

TOTAL PARTIDA.................................. 2.619,90

R05HI167B ud Hidrante 4" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 100 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifun-
cional de plástico de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito
elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante mediante tubería de PEAD del mismo diá-
metro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y
calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada
ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 339,28
Materiales ................................................. 1.172,37

TOTAL PARTIDA.................................. 1.511,65

R05HI167B1 ud Hidrante 4" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidrovál-
vulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 424,10
Materiales ................................................. 2.401,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.825,10
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R05HI167C ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 3 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidrovál-
vulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 424,10
Materiales ................................................. 2.852,54

TOTAL PARTIDA.................................. 3.276,64

R05HI167D ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 4 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 4 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 4 hidrovál-
vulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

C

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 3.509,28

TOTAL PARTIDA.................................. 4.018,20

R05HI167E ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 5 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 5 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 5 hidrovál-
vulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 4.166,02

TOTAL PARTIDA.................................. 4.674,94
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R05HI167F ud Hidrante 4" para aspersión pn 10 6 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 6 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 100
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 6 hidrovál-
vulas metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 165 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, válvula de bola o esfera de 1", ventosa trifuncional de plástico de 1" de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subi-
da a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria, mediante tubería de PEAD del mis-
mo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso parte proporcional de juntas, torni-
llería y calderería y accesorios de unión a la red de tubería principal.  Medida la unidad
instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 4.798,72

TOTAL PARTIDA.................................. 5.307,64

R05HI168 ud Hidrante 6" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, vál-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 2.990,40

TOTAL PARTIDA.................................. 3.499,32

R05HI168A ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 2 hidrovál-
vulas metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con tercia-
ria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red
de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 5.165,44

TOTAL PARTIDA.................................. 5.674,36
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R05HI168B ud Hidrante 6" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 150 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálilcos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, vál-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 2.990,40

TOTAL PARTIDA.................................. 3.499,32

R05HI168C ud Hidrante 6" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2 vías PN 16, 2 hidroválvu-
las metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, mangui-
to elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con terciaria,
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 5.635,44

TOTAL PARTIDA.................................. 6.144,36

R05HI168E ud Hidrante 6" para aspersión pn 10 3 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 3 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 150
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, 3 hidrovál-
vulas metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador,filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, con carrete de desmontaje de 150 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con tercia-
ria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red
de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 508,92
Materiales ................................................. 6.792,64

TOTAL PARTIDA.................................. 7.301,56
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R05HI169 ud Hidrante 8" para aspersión pn 10
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos plásticos de 2-3 vías PN 10, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, vál-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 678,56
Materiales ................................................. 4.890,19

TOTAL PARTIDA.................................. 5.568,75

R05HI169B ud Hidrante 8" para aspersión pn 16
Conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula metálica de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de contador con emisor de pulsos, reductora
de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, filtro cazapiedras
de 3 mm en Y o L de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provis-
to de bridas y con un cuerpo mínimo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elásti-
co de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bri-
das, con cuerpo y tapa de fundición nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, vál-
vula de bola o esfera de 2", ventosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y
16 Atm de presión de trabajo, manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante
mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red de tube-
ría principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 678,56
Materiales ................................................. 4.890,19

TOTAL PARTIDA.................................. 5.568,75

R05HI169C ud Hidrante 8" para aspersión pn 16 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 200
mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2 vías PN 16, 2 hidrovál-
vulas metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de
emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diáme-
tro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo mínimo
de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y
16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición
nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ventosa
trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo, man-
guito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con tercia-
ria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN 16, in-
cluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la red
de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 678,56
Materiales ................................................. 9.113,14

TOTAL PARTIDA.................................. 9.791,70

Página 67



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS
DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

R05HI169D ud Hidrante 8" para aspersión pn 10 2 salidas
Conjunto de Hidrante compartido 2 salidas, compuesto por hidroválvula metálica de 200
mm de diámetro nominal y 10 Atm de presión nominal provista de emisor de pulsos, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, pilotos metálicos de 2-3 vías PN 16, 2 hidro-
válvulas metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista
de emisor de pulsos y contador, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 200 mm de diá-
metro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo míni-
mo de 250 mm, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular, con carrete de desmontaje de 200 mm, válvula de bola o esfera de 2", ven-
tosa trifuncional de plástico de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo,
manguito elástico de unión PVC O-PE, subida a hidrante y bajada hasta conexión con
terciaria, mediante tubería de PEAD del mismo diámetro que la tubería de PVC O, PN
16, incluso parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a
la red de tubería principal.  Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 678,56
Materiales ................................................. 8.682,34

TOTAL PARTIDA.................................. 9.360,90

R05HIS4 ud Salida en parcela terciaria
Conjunto de elementos para realizar la salida de la tubería terciaria en la parcela de su-
ministro. Compuesto por codo a 90º en PEAD, tubería de ascenso a superficie en PE-
AD del mismo diámetro que la tub. terciaria, hasta alcanzar 70 cm sobre la cota del terre-
no de la excavación. Incluso la colocación de brida plana DIN 2576 PN-10 con tapa metá-
lica. Includia en la unidad anclaje en la base del conjunto de hormigón en masa.  Medida
la unidad instalada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 149,18
Maquinaria ................................................ 0,32
Materiales ................................................. 100,14

TOTAL PARTIDA.................................. 249,64

R05VC120E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø200 mm PN-16 ENT
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN200 PN10/16,  distancia entre ca-
ras según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO
7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la
UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM
de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al nú-
cleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de se-
llado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de
compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida
vulcanizadas que garantizan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de la-
tón naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada para agua potable
por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando vibraciones, corro-
siones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frío de acero inoxida-
ble1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  rosca lamina-
da, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua estancada y la acumu-
lación de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, co-
jinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revesti-
miento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la norma UNE-EN 10088, sellados con silico-
na y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráulicamente según EN 1074. Garan-
tía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación respaldada mediante seguro.Accio-
nada mediante eje de extension telescópico de la Serie 04/04-001, cuadradillo 23-32 de
long. 1700-2900 mm, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de
la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 63,32
Maquinaria ................................................ 8,85
Materiales ................................................. 638,55

TOTAL PARTIDA.................................. 710,72
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R05VC125E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø250 mm PN-16 ENT
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre ca-
ras según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO
7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la
UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM
de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al nú-
cleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de se-
llado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de
compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida
vulcanizadas que garantizan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de la-
tón naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada para agua potable
por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando vibraciones, corro-
siones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frío de acero inoxida-
ble1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  rosca lamina-
da, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua estancada y la acumu-
lación de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, co-
jinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revesti-
miento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la norma UNE-EN 10088, sellados con silico-
na y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráulicamente según EN 1074. Garan-
tía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación respaldada mediante seguro.Accio-
nada mediante eje de extension telescópico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada,
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 63,32
Maquinaria ................................................ 14,75
Materiales ................................................. 1.208,41

TOTAL PARTIDA.................................. 1.286,48

R05VC130E ud VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA ø300 mm PN-16 ENT
Válvula de compuerta embridada de cierre elástico, DN250 PN10/16,  distancia entre ca-
ras según EN 558 tabla 2 serie básica 14 con bridas y orificios según EN1092-2 (ISO
7005-2). Cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), según la
UNE-EN 1563, completamente vulcanizada interior y exteriormente con EPDM. EPDM
de dureza 70 Shore y resistencia a la tracción de 13.0 Mpa. Caucho vulcanizado al nú-
cleo con un mínimo de 1,5 mm en toda la superficie y de 4 mm en todas las zonas de se-
llado lo que proporciona una protección contra la corrosión óptima y una capacidad de
compresión de 8-12%, según la norma EN-UNE 681-1. Guías con zapatas de poliamida
vulcanizadas que garantizan una fricción baja y un funcionamiento correcto. Tuerca de la-
tón naval (CW626N, RDZ) resistente a la descinficación, acreditada para agua potable
por entidad externa, integrada y encastrada en la compuerta evitando vibraciones, corro-
siones y asegurando una mayor durabilidad. Eje mecanizado en frío de acero inoxida-
ble1.4104 (AISI420), según la norma UNE-EN 10088, con anillo de paro y  rosca lamina-
da, con un gran orificio liso y cónico en el eje que previene el agua estancada y la acumu-
lación de impurezas. Empaquetadura de triple seguridad con sellado superior de NBR, co-
jinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y manguito inferior de EPDM, revesti-
miento epoxi mínimo de 250 micras según EN14901 y DIN3476-1 calidad GSK. Tornillos
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la norma UNE-EN 10088, sellados con silico-
na y protegidos por la junta de la tapa y probada hidráulicamente según EN 1074. Garan-
tía de 10 años frente a cualquier defecto de fabricación respaldada mediante seguro.Accio-
nada mediante eje de extension telescópico, cuadradillo 23-32 de long. 1700-2900 mm,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada,
con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 63,32
Maquinaria ................................................ 20,65
Materiales ................................................. 1.590,11

TOTAL PARTIDA.................................. 1.674,08
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R05VM103E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-350 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN350 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de
fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reem-
plazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa se-
gún ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 105,73
Maquinaria ................................................ 59,00
Materiales ................................................. 2.092,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2.256,86

R05VM104E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-400 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN400 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 2 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 105,73
Maquinaria ................................................ 59,00
Materiales ................................................. 2.314,06

TOTAL PARTIDA.................................. 2.478,79

R05VM104bE ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-450 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN450 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 105,73
Maquinaria ................................................ 118,00
Materiales ................................................. 4.870,67

TOTAL PARTIDA.................................. 5.094,40
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R05VM105E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-500 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de
fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reem-
plazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa se-
gún ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 148,14
Maquinaria ................................................ 177,00
Materiales ................................................. 4.477,37

TOTAL PARTIDA.................................. 4.802,51

R05VM106 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN600 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 105,73
Maquinaria ................................................ 59,00
Materiales ................................................. 7.189,46

TOTAL PARTIDA.................................. 7.354,19

R05VM106E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-600 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN500 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16.Cuerpo de
fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM reem-
plazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa se-
gún ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 148,14
Maquinaria ................................................ 177,00
Materiales ................................................. 8.272,14

TOTAL PARTIDA.................................. 8.597,28
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R05VM107 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 105,73
Maquinaria ................................................ 59,00
Materiales ................................................. 9.703,62

TOTAL PARTIDA.................................. 9.868,35

R05VM107E ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-700 PN-16 ENT
Válvula de mariposa concéntrica, DN700 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM
remplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante reductor manual
AUMA GS63.3 y columna de maniobra de 3 m. MONTAJE CON EL EJE HORIZONTAL
Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 148,14
Maquinaria ................................................ 236,00
Materiales ................................................. 11.157,27

TOTAL PARTIDA.................................. 11.541,41

R05VM108 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-800 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN800 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 190,55
Maquinaria ................................................ 236,00
Materiales ................................................. 11.415,65

TOTAL PARTIDA.................................. 11.842,20
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R05VM109 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-900 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN900 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  re-
emplazablede dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244. Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 190,55
Maquinaria ................................................ 236,00
Materiales ................................................. 14.288,92

TOTAL PARTIDA.................................. 14.715,47

R05VM112 ud VÁLVULA MARIPOSA CONCENTRICA DN-1200 PN-16
Válvula de mariposa concéntrica, DN1200 PN16. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (K1). Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. Cuerpo
de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), según la UNE-EN 1561, y junta de EPDM  re-
emplazable, de dureza 73 Shore según ISO 868 y resistencia a la tracción de 12.9 Mpa
según ISO 37. Disco de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316), según la norma UNE-EN
10088, resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduciendo la fric-
ción entre el asiento y el disco. Eje anti-expulsión de una sola pieza de acero inoxidable
1.4104 (AISI 420), según la norma UNE-EN 10088, con forma de cuadradillo a 45º. Re-
vestimiento epoxi mínimo de 200 micras de FBE (Fusión Bonded Epoxi)  con categoría
anticorrosión C5 de acuerdo a la ISO-19244.Accionamiento mediante desmultiplicador
de accionamiento manual con volante..Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente monta-
da ejecutada y probada.

Mano de obra............................................ 339,28
Maquinaria ................................................ 236,00
Materiales ................................................. 31.179,96

TOTAL PARTIDA.................................. 31.755,24

R05VQ005 ud Válvula de alivio rápido ø100 pn-16
Válvula de alivio rápido  de pistón de DN-100 mm  de diámetro nominal y 16 Atm.  con
bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro
fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y ac-
cesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embrida-
da asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión
exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.

Mano de obra............................................ 67,86
Maquinaria ................................................ 8,85
Materiales ................................................. 1.626,56

TOTAL PARTIDA.................................. 1.703,27

R05VR309B ud Válvula retención disco partido pn-10 dn-350
Válvula de retención de disco partido DN-350 mm de diámetro nominal y 10 Atm de pre-
sión nominal con bridas. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, con discos, eje y resor-
te de acero inoxidable AISI 316, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de
EPDM o NBR. Incluido parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

Mano de obra............................................ 63,32
Maquinaria ................................................ 59,00
Materiales ................................................. 1.210,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.332,32
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R07AC1 m³ Hormigón hm-25/p/40/ iia+qb encofrado en anclajes
Hormigón en masa sulforresistente de resistencia 25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento
CEM II/A-P 42,5 SR, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central pa-
ra vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas. Según EHE, incluido el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con paneles
metálicos o maderas o cualquier otro medio  i/aplicación de desencofrante.

Mano de obra............................................ 71,68
Maquinaria ................................................ 0,42
Materiales ................................................. 65,00

TOTAL PARTIDA.................................. 137,10

R07AC2 m² Reposición con hormigón encofrado y armado
Reposición de desagües existentes, acequias, arquetas de riego y barrancos afectados
por el trazado de las tuberías de distribución. Reposición consistente en la limpieza, ra-
santeo, refinado manual y compactación del terreno con medios manuales. Ejecutada la
reposición con hormigón armado tipo HA-30/20/p/IIa+Qa con un espesor de 20 centíme-
tros en paredes y soleras incluso unidad vertida del hormigón con pluma grúa, vibrado y
colocado según EHE. Además también incluido la colocación en la cara exterior de las
losas de pared y solera de un mallazo de armado D12 #15x15 cm en acero tipo B-500
s, incluyendo mermas, despuntes y separadores de fijación del armado. Unidad incluso
encofrado y desencofrado a una cara contra el terreno limpiado y rasanteado. Unidad to-
talmente ejecutada.

Mano de obra............................................ 19,00
Maquinaria ................................................ 9,90
Materiales ................................................. 30,88
Redondeo .............................................. 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 59,81

R07AC3 ud Reposición cobertura riego gote/aspersión pead
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pi-
vot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente.
Apertura y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conducciones
existentes con tubería de PEAD de DN variable de 32 mm a 63 mm y timbraje 6 atm has-
ta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el uso y coloca-
ción de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  manguitos, collarines,
juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en correcto fun-
cionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavación de forma comple-
ta con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y li-
bre de elementos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el número de conexiones o re-
paraciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas

Mano de obra............................................ 42,41
Maquinaria ................................................ 1,69
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 44,11

R07AC4 ud Reposición cobertura riego goteo/aspersión pvc
Reposición completa de sistema de riego por goteo/aspersión de cobertura enterrada, pi-
vot, etc afectado con roturas por el trazado de las tuberías consistente en lo siguiente.
Apertura y excavación de la zona afectada, reposición, y empalme de las conducciones
existentes con tubería de PVC de DN variable de 75 mm a 315mm y timbraje 6 atm has-
ta una longitud de 18 metros de tubería por cada rotura. Incluido también el uso y coloca-
ción de goteros, tuberías portagoteros, cañas portaspersor, tés,  manguitos, collarines,
juntas y todo tipo de pequeño material y equipos, para dejar la instalación en correcto fun-
cionamiento. Inlcuida en la unidad el posterior tapado de la excavación de forma comple-
ta con material seleccionado y ransanteado hasta la superficie actual de  la parcela y li-
bre de elementos gruesos y cantos. Medida  la unidad por el número de conexiones o re-
paraciones realizadas en cada una de las parcelas afectadas

Mano de obra............................................ 50,89
Maquinaria ................................................ 10,12

TOTAL PARTIDA.................................. 61,01
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R07AT160R m Paso hinca tubería acero 1626 mm roca
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hé-
lice en roca, ejecutado mediante tubería de acero de 1626x10 mm, a una profundidad mí-
nima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera
o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas
de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El precio unita-
rio incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios,
prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terre-
nos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecu-
tada y probada.

Materiales ................................................. 2.150,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.150,00

R07AT180T m Paso hinca tubería acero 1829 mm tierra
Paso bajo Río Riguel mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hinca neumá-
tica, ejecutado mediante tubería de acero de 1829x11,2 mm, a una profundidad mínima
de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferro-
carril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de ac-
tuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El precio unitario in-
cluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prue-
ba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de los terrenos y
ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y
probada.

Materiales ................................................. 1.950,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.950,00

R07AT800
T

m Paso hinca tubería acero 813 mm tierra

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberías con equipo de hin-
ca neumática en tierra, ejecutado mediante tubería de acero de 813 mm, a una profundi-
dad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la ca-
rretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una distancia mínima desde las
zonas de actuación (pozo de ataque y pozo de salida) hasta la carretera de 3 m. El pre-
cio unitario incluye la tubería, perforación, soldadura con todos los medios auxiliares ne-
cesarios, prueba de estanqueidad, achique de agua si fuera necesario, estabilización de
los terrenos y ayuda topográfica para fijar orientaciones. Medida la unidad completamen-
te ejecutada y probada.

Materiales ................................................. 720,00

TOTAL PARTIDA.................................. 720,00

R07BAH3-1.5 ud Arqueta 2,0x1,0x1,2 m
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,0 x
1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3
mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesa-
das por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye par-
te proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compac-
tación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de
15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color
negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

Mano de obra............................................ 127,23
Maquinaria ................................................ 68,67
Materiales ................................................. 880,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1.075,94
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R07BAH3B-1.5ud Arqueta 2,5x1,5x1,2 m
Arqueta prefabricada para hidrante de hormigón armado de dimensiones interiores 2,5 x
1,0 x 1,20 m y 15 cm de espesor, sin fondo, cerrada con tapa de chapa bicromada de 3
mm partida en 2 mediante unas bisagras, fijada a la arqueta mediante orejetas atravesa-
das por una varilla pasante provista de candado. Provista de 2 tiradores. Se incluye par-
te proporcional de excavación hasta anclaje cuello de cisne de subida, relleno y compac-
tación manual de suelo seleccionado hasta el 95% PN y solera de material drenante de
15 cm.Totalmente colocada. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color
negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regan-
tes.

Mano de obra............................................ 254,46
Maquinaria ................................................ 68,67
Materiales ................................................. 1.051,37

TOTAL PARTIDA.................................. 1.374,50

R07BE01 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada
sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de la-
do como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con oreje-
tas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 0,8
m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada perimetral para ventilación del
interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medi-
da la superficie realmente colocada.

Mano de obra............................................ 54,07
Materiales ................................................. 51,26

TOTAL PARTIDA.................................. 105,33

R07BE01B m² Tapa arq valv chapa lagrimada 3 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de
250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de lluvia. Colocada
sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de la-
do como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con oreje-
tas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 0,8
m. * 0,8 m. con bisagra, asa,  candado y chapa perforada perimetral para ventilación del
interior. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medi-
da la superficie realmente colocada.

Mano de obra............................................ 54,07
Materiales ................................................. 88,06

TOTAL PARTIDA.................................. 142,13

R07BE02 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado

Mano de obra............................................ 5,23
Materiales ................................................. 2,68

TOTAL PARTIDA.................................. 7,91

R07BE08 m² Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical
Pintado sobre hormigón en paramento horizontal o vertical para recubrimiento elástico
impermeable, no apto para contacto con agua potable, mediante emulsión bituminosa
mejorada con resinas sintéticas, monocomponente, sin disolventes, con una dotación
de 1,2 kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie. Medida la unidad realmen-
te ejecutada

Mano de obra............................................ 2,47
Materiales ................................................. 4,79

TOTAL PARTIDA.................................. 7,26
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R07BP506 ud Arqueta prefabricada ø60 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de vari-
lla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta
y capa de gravilla en parte superior de la arqueta. Rotulada mediante pintura plástica
con carácteres de color negro sobre paramento exterior con la numeración indicada por
la Comunidad de Regantes.

Mano de obra............................................ 84,82
Maquinaria ................................................ 64,55
Materiales ................................................. 48,68
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 198,05

R07BP510 ud Arqueta prefabricada ø100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de vari-
lla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arque-
ta.Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro sobre paramento ex-
terior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

Mano de obra............................................ 84,82
Maquinaria ................................................ 64,55
Materiales ................................................. 97,30
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 246,67

R07BP510B ud Arqueta prefabricada ø100 cm h=4 m
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de
ø100 cm y 4 m de altura, cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y
provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado posterior del tras-
dós de la arqueta. Rotulada mediante pintura plástica con carácteres de color negro so-
bre paramento exterior con la numeración indicada por la Comunidad de Regantes.

Mano de obra............................................ 84,82
Maquinaria ................................................ 64,55
Materiales ................................................. 226,03
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 375,40

R07BQ06 m³ Hormigón armado imperm. Ha-25, acero 120 kg/m·encofrado visto
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. sulforresistente,
elaborado en central, para ejecución de todo tipo de elementos estructurales para con-
tención o aislamiento de líquidos o/y niveles freáticos como son: muros, soleras, zapa-
tas, depósitos, arquetas de alojamiento de elementos electromecánicos etc., y de espe-
sor y altura variable, con exigencia de total estanqueidad. Incluso armadura de acero
B-500 S (120 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de dimensiones
adecuadas a dos  caras visto. Incluido p.p. de ejecución de pozos de desagüe en solera
recepción de vertidos interiores. Incluso  vibrado, curado, elementos pasamuros necesa-
rios y refuerzos necesarios. Incluso el vertido con bomba. Incluidos perfiles hidroexpansi-
vos tipo SIKA-SWELL o similar para juntas de hormigón entre muros y muros y solera. In-
cluida también masilla impermeable hidroexpansiva tipo SIKA-FLEX para unión de calde-
rería con muros de hormigón. Medido el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecuta-
do y puesto en obra sSegún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra............................................ 194,93
Maquinaria ................................................ 5,02
Materiales ................................................. 293,50
Redondeo .............................................. -1,22

TOTAL PARTIDA.................................. 492,23

REFQUIR01 ud Refugio quirópteros
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna

Mano de obra............................................ 20,91
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Mano de obra............................................ 20,91
Materiales ................................................. 76,37

TOTAL PARTIDA.................................. 97,28

REJAOT ud Reja tubo 1" con marco 5,60x2,00
Suministro  y colocación de reja con marco para atornillar de dimensiones interiores
200x560 cm, con tubos de acero galvanizado 1", separados 20 cm

Otros ......................................................... 4.850,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.850,00

REPACE500 m Reposicion acequias tubo PE 500
Reposición de acequia de hormigón de hasta 0,2 m2 de sección útil, incluyendo la demo-
lición de la misma, la reposición mediante tubería de PE Corrrugado DN 500, SN 8, el re-
lleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

Mano de obra............................................ 155,96
Maquinaria ................................................ 8,19
Materiales ................................................. 65,81
Redondeo .............................................. -0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 229,93

REPACE600 m Reposicion acequias tubo HM 600
Reposición de acequia de hormigón de 0,2-0,3 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 600,
el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

Mano de obra............................................ 157,97
Maquinaria ................................................ 12,29
Materiales ................................................. 65,81
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 236,05

REPACE800 m Reposicion acequias tubo HM 800
Reposición de acequia de hormigón de 0,3-0,5 m2 de sección útil, incluyendo la demoli-
ción de la misma, la reposición mediante tubería de HM de enchufe y campana DN 800,
el relleno con tierras y el entronque con la acequia existente.

Mano de obra............................................ 159,53
Maquinaria ................................................ 16,16
Materiales ................................................. 82,81
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 258,48

REPLSMT m Reposición lsmt
Reposición de Línea Subterránea de Media Tensión, incluyendo excavación, canaliza-
ción mediante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

Mano de obra............................................ 88,77
Maquinaria ................................................ 1,71
Materiales ................................................. 7,51

TOTAL PARTIDA.................................. 97,99

REPLSTF m Reposición lstf
Reposición de Línea Subterránea de Telefonía, incluyendo excavación, canalización me-
diante 2 tubos de 110 mm y cableado,. Totalmente terminada y probada.

Mano de obra............................................ 43,87
Maquinaria ................................................ 0,02
Materiales ................................................. 30,20

TOTAL PARTIDA.................................. 74,09
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RESESCLIMPt GESTIÓN RCDs. NATURALEZA PETREA DISTANCIA < 35 Km
Gestión de RCD de naturaleza petrea, entendido este como escombro pétreo con densi-
dad superior a 1.200 kg/m3. Incluso transporte a gestor autorizado emplazado a menos
de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

Mano de obra............................................ 0,17
Maquinaria ................................................ 2,96
Materiales ................................................. 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 4,09

RESESCMIXTOt GESTIÓN RCDs. NATURALEZA NO PETREA . DISTANCIA < 35 Km
Gestión de RCD de naturaleza no petrea. Incluso transporte a gestor autorizado empla-
zado a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

Mano de obra............................................ 0,17
Maquinaria ................................................ 2,96
Materiales ................................................. 3,12

TOTAL PARTIDA.................................. 6,25

RESESCSUCIt GESTIÓN RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DISTANCIA < 35 Km
Gestión de RCD potencialmente peligroso, incluso transporte a gestor autorizado empla-
zado a menos de 35 km. Incluidas autorizaciones, canon de vertido y costes indirectos.

Mano de obra............................................ 0,17
Maquinaria ................................................ 2,96
Materiales ................................................. 128,78

TOTAL PARTIDA.................................. 131,91

RETAMA ud Suministro y plantación retama spharocarpa
Suministro y Plantación de Retama spharocarpa de 30-40 cm de altura, suministradas
en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque
y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 8,45
Materiales ................................................. 2,18
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 10,64

RF_D ud Suministro  retama spharocarpa a pie de vivero
Suministro de Retama spharocarpa a pie de vivero. No incluye transporte.

Mano de obra............................................ 0,33
Materiales ................................................. 2,10

TOTAL PARTIDA.................................. 2,43

SANTOLI ud Suministro y plantación de santolina chamaeciparisus
Suministro y Plantación de Santolina chamaeciparisus de 30-40 cm de altura, suministra-
das en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación
de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 8,45
Materiales ................................................. 1,68
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 10,14
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SF_D ud Suministro santolina chamaeciparisus a pie de vivero
Suministro de Santolina chamaeciparisus a pie de vivero. No incluye transporte.

Mano de obra............................................ 0,33
Materiales ................................................. 1,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1,93

SOFTCOMP ud Software de control remoto
Programación y configuración del automata de control (PLC) del pedestal. Programa-
ción y configuracion del software SCADA Connect Live para telegestion del equipo.

Mano de obra............................................ 281,82

TOTAL PARTIDA.................................. 281,82

TF_D ud Suministro  thymus vulgaris a pie de vivero
Suministro de Thymus vulgaris a pie de vivero. No incluye transporte.

Mano de obra............................................ 0,33
Materiales ................................................. 1,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1,73

THYMUS ud Suministro y plantación de thymus vulgaris
Suministro y Plantación de Thymus vulgaris de 30-40 cm de altura, suministradas en con-
tenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque
y primer riego, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................ 8,45
Materiales ................................................. 1,48
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 9,94

TOMAPOT ud Toma de potencial
Ud de toma de potencial compuesta por:

- Caja para toma de potencial SCHNEIDER o similar, en policarbonato de 170x135x85,
con cuatro bornas y prensas para cables. Para instalación en interior de arqueta
- Tramos de 10 mts. de cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x6 mm².
- 10 ml Tubo corrugado AISCAN o similar, Ø 20 mm
- Suministro de Electrodos de Referencia de CuCuSO4 con Probetas de 1 y 10 cm² y 20
metros de cable de 3x2,5 mm², o similar
- Rollos cinta elastomérica (autovulcanizable)
- Conexión a tubería
- Portes hasta destino
- Supervisión de instalación de los materiales incluidos en esta oferta
- Puesta en servicio y regulación del Sistema, realizando toma de datos en la conduc-
ción y emisión de informe final.

Materiales ................................................. 280,00

TOTAL PARTIDA.................................. 280,00

TOMASULFP ud Toma sulfatadora ø50 pn-16 pvc
Toma de sulfatadora en tubería de PVC de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma
AWWA C 512. Incluido 2 válvulas de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería
de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-polies-
ter alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y acce-
sorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de
bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indi-
cado y accesorios de unión a la tubería de PVC. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

Mano de obra............................................ 636,15
Materiales ................................................. 666,45
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Materiales ................................................. 666,45

TOTAL PARTIDA.................................. 1.302,60

TRANSPR ud Trasductor de presión
Suministro y montaje de Transductor de presión para Instalación en tuberías de salida a
pisos superior e inferior, para control de presión en tuberías, Instalación en salida de ca-
da bomba, Instalación en entrada y salida de filtro, etc. Con Salida Analógica
Incluido pequeño mateiral, cableado, conexionado, totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................ 9,59
Materiales ................................................. 409,00

TOTAL PARTIDA.................................. 418,59

UMEDNIT02 ud Unidad portatil para medida de concentración de nitratos
Medidor portatil de concentración de nitratos en agua incluidas 150 tiras de medición.
Rango 0,1-500 mg/l.

Materiales ................................................. 650,00

TOTAL PARTIDA.................................. 650,00

Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado
Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera trata-
da de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente termina-
do y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

Mano de obra............................................ 41,82
Maquinaria ................................................ 16,06
Materiales ................................................. 33,74

TOTAL PARTIDA.................................. 91,62

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,
formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una
apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm
de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

Mano de obra............................................ 41,82
Maquinaria ................................................ 16,06
Materiales ................................................. 43,24

TOTAL PARTIDA.................................. 101,12

dINSTAFOTO ud Instalación solar fotovoltaica
Instalación solar fototovoltaica para suministro de la estación de filtrado compuesta por
los siguientes elementos:
- 5 Módulos solares fotovoltaicos , con potencia pico de 550 w 0+5 w, constituidos por
144 células de silicio monocristalino, dimensiones 2.261x1.1134x35 mm y 27,8 kg de pe-
so. Estos módulos irán montados sobre una estructura coplanar con la vertiente de la cu-
bierta. Completamente montado, probado y funcionando, incluyendo p.p. de pequeño ma-
terial para amarre a estructura (no incluida).
- 5 Ud de estructura coplanar rastrelada para montaje de panel en vertical mediante perfi-
lería de aluminio y con tornillería de sujección a cubierta en acero inoxidable. Totalmente
instalada sobre la cubierta de la nave.
- 1 Inversor-cargador trfásico de 10 kW.
- 5 Baterías de lito de 5,3 kW y 48 v.
- 1 Armario eléctrico con todas las protecciones de AC y DC (Diferenciales, Automáticos,
descargadores de sobretensión, ect)
- Cableado desde los módulos fotovoltaicos hasta el cuadro de protecciones en AC y
DC, inversor, baterías y cuadro de baja tensión de la estación de filtrado.
- Verificación y programación del sistema
- Pequeño material
Totalmente instalado y puesto en marcha incluida la legalización ante el Servicio Provin-
cial de Industria. Se proporcionará el CIE sellado por AESSIA

Mano de obra............................................ 713,60
Materiales ................................................. 15.444,01

TOTAL PARTIDA.................................. 16.157,61
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TOTAL PARTIDA.................................. 16.157,61

mE15CPF020 ud Puer.Cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor
y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de ace-
ro galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,  elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno y recibido de albañilería. La puerta dispondrá de cerradura.

Mano de obra............................................ 11,15
Materiales ................................................. 255,53

TOTAL PARTIDA.................................. 266,68

mE17BD020 ud Toma de tierra indep. Con pica
Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyen-
do registro de comprobación y puente de prueba hasta alcanar una resistencia menor
de 15 ohmnios.

Mano de obra............................................ 89,20
Materiales ................................................. 132,02

TOTAL PARTIDA.................................. 221,22

mE17CC010 ud Circuito monof. Alumbrado
Circuito de alumbrado realizado con tubo PVC en montaje superficial M16, conductores
de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento RV 0,6/1 kV , en sistema monofásico (fase y
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra............................................ 283,96
Materiales ................................................. 54,77

TOTAL PARTIDA.................................. 338,73

mE17CT020 ud Circuito trifásico de tomas de corriente
Circuito de tomas de corriente realizado con tubo PVC en montaje superficial M20 reali-
zado con tubo PVC corrugado M 20,  cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo RV 0,6/1 kV  incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

Mano de obra............................................ 361,82
Materiales ................................................. 74,35

TOTAL PARTIDA.................................. 436,17

mE26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................ 10,46
Materiales ................................................. 55,25

TOTAL PARTIDA.................................. 65,71

mE26FJ090 ud Señal poliestireno 210x297mm.Fotolum.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adverten-
cia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotolumi-
niscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................ 1,05
Materiales ................................................. 2,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3,26
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