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DOCUMENTO N2 4: PRESUPUESTO

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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DOCUMENTO N2 4.1: MEDICIONES

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



LISTADO DE TUBERIAS

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCION DEL DIAMETRO (mm) POR DIAMETRO

TUBERIA PK ELEMENTO COTAEE| Lm) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 | 700-F | 500-F | 315-F

T-0 0+000,00 g9es [ ( YV 0 0 | -] -] — ] - - - - - — | |
0+033,00 T-14T-2 899,72 | 32,58 1100 HPCC EV2L:T:] [ [N [Ny U O O R [ i R [ — EPJL:T: SR [y [ [ —
T-1  |0+000,00 899,72 o| 270009,2266| 4717133337| - | o | o | e | e | e | e | e | e | e | e | e | s
0+256,87 H 256,87| 800 HPCC 256,87  270040,1491| 4717387148 - | o | o | e | e | e | 25687 | | e | e | e |
0+671,24 H 414,37 700 HPCC 671,24| 2701166799 4717751361 o | o | e | e | e | - 21437 | e | e | e | e [ e | e

1+163,14 T-1-1 907,71 491,9| 700 HPCC 1163,14|  269977,6186 471822189 e | e [ e | [ e 291,90 [ o | e | e ] e
1+385,49 T-1-3 909,97 222,35| 700 HPCC 138549  269827,9893|  4718371,664| - | o | o | e [ e | 22235 [ e | e | e [ | e |
1+562,12 T-1-5 909,17 176,63| 700 HPCC 1562,12|  269785,3296| 4718541441 - | o | e | e | e | e 176,63 | o | e | e | e | e | s
14728,44 H+H 166,32| 700 HPCC 1728,44| 2698555335  4718691,133| -~ | o | o | e [ e | 16632 | o | e | e | e | e | s
1+840,00 111,56| 500 PVC-0_16 80l | | e | | o | 111,56 | o | e | e | e | e | | s
24236,37 396,37/ 500-FUNDICION 23371 | | e e ] | | | | | | 396,37 | -
2+394,46 T-1-24T-1-7 876 158,09| 500 PVC-0_16 2394,46|  269618,9504|  4719143,066 - [ e | e | e | 15809 | o | o | e | e | e | e | s
2+738,48 T-1-94T-1-11 874,1 344,02| 400 PVC-0_16 2738,48 269296,824|  4719263,816) - | e | e [ 344,02 | o | e | | e (RN (U [ —
2+871,61 H+H 133,13| 315PVC-0_16 2871,61|  269345,2933 47193878 - | e | e 13323 | e | e | e | e [ e | e ] e [N [ —
3+114,29 H+H 242,68| 315PVC-0_16 3114,29|  269431,3734|  4719614,698 - | e [ e YVXT: 1) [N [ (R [ I —— (N (NS U ——
34292,59 H 178,3| 315PVC-0_16 3292,59 269490,368|  4719782,947| - | e | e EiZ: 7o J [N [ [ [ (U N U | —
3+356,80 H 64,21| 315PVC-0_16 3356,8| 269511,5031| 4719843,582 v [ e [ e /792 W [ U (U U N O —
3+493,31 H 136,51 315PVC-0_16 349331  269557,0284  4719972,283[ - | e [ e 136,51 | e | e | e | e | e ] e | e | e | s
3+880,00 H 386,69| 315PVC-0_16 3880 269510,7508|  4720254,348 - | e [ e 386,69 | - | e | e | e | e | e | | |
4+166,23 H 286,23| 250 PVC-0_16 4166,23|  269587,3794| 4720530385 - | - 28623 | o | e | e | e | e | e | e | e | e | s
4+387,57 H 221,34| 250 PVC-0_16 4387,57|  269646,6965|  4720743,627| - | - 22134 | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
4+632,31 H 244,74 200 PVC-0_16 2632,31|  269712,2858|  4720979,418] - 24474 | e | e | e | e | e | e | e | e e | e |
4+662,00 H 29,69| 160 PVC-0_16 4662| 269683,7268| 4720987,541| 2969 | - | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

T-1-1  |0+000,00 907,71 0 269977,619|  4718221,890| - | oo | e | e | e | e | e | e | e | e |
0+100,00 H 100| 250 PVC-0_16 100 269886,177|  4718181,412| - | e 100,00 | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+310,10 H 210,1| 200 PVC-0_16 310,1 269695,199|  4718093,831| - PAToJ T J [NNNSINU [ S ) [t [ [ (U [ | -
0+549,34 H 239,24| 160 PVC-0_16 549,34 269477,692|  4717994,196| 239,24 | e | e | e | e | e | e | e | e | e | | e |
T-1-2  |0+000,00 876 o| 2696189504| 4719143,066] - | o | o | e | e | e | e | e | e | e | e | | e

0+046,77 H+H 46,77| 315 PVC-0_16 46,77|  269634,6487 4719187,12[ e | e [ e 46,77 | e | e | e | o | | - |
24,23| 315 PVC-0_16 21 [ Y (RS [ i — bY%X T [N [ R N o I U U _—
149| 315-FUNDICION P71¢] [N [ (Rpuuuuy (RO (O (R i [ (R (U [ [ U — 149,00
0+268,46 H+H 48,46| 315 PVC-0_16 268,46|  269709,4149|  4719395,366| - | o | 4846 | oo | e | e | e | e | e | | |
0+519,98 H 251,52| 315PVC-0_16 519,98  269796,9948  4719631,136) - | e [ e 251,52 | oo | e | e | e | e | e [ | e |
0+742,11 H 222,13| 315PVC-0_16 742,11  269864,8433|  4719841,333) - | e [ e P77 1 [ (R [ [ [ ——— (R N —
1+194,66 H+H 452,55( 315 PVC-0_16 1194,66]  269816,4968|  4720192,313| - | e | e V173135 [N R [ Y [ Y [ e —
1+408,62 H 213,96| 250 PVC-0_16 1408,62|  269858,1962|  4720398,729| - | e 213,96 | oo | e | e | e | e | e | e [ | e |

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



LISTADO DE TUBERIAS

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCION DEL DIAMETRO (mm) POR DIAMETRO
TUBERIA PK ELEMENTO COTAEE| L(m) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 | 700-F | 500-F | 315-F
1+488,69 H 80,07| 200 PVC-0_16 1488,69|  269855,4238|  4720478,752| - 80,07 | - | e | e | e | e | e | e | e e | e ] e
1+4913,36 H 424,67| 160 PVC-0_16 1913,36|  269851,6151| 4720892,181| 42467 | -~ | o | o | o | e | e | e | e | e | | e |
T-1-3  [0+000,00 909,97 0 269827,989| 4718371664 -~ | o | oo | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
0+100,65 H 100,65| 200 PVC-0_16 100,65 269736,968|  4718328,706| - 100,65 | e | o | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+287,58 H 186,93| 160 PVC-0_16 287,58 269565,068| 4718255,301| 186,93 | - | e | o | e | e | e | | e | e |
T-1-5  [0+000,00 909,17 o| 2697853296 4718541441 - | e | o | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
0+074,34 H 74,34| 160 PVC-0_16 74,34]  269714,5192| 4718518795 7434 | e | e | e | e | e | e | e | e | e [ e | e | e
T-1-7  [0+000,00 876 0 269618,950|  4719143,066| - | coee | e | e | | [ e | e | e | e | e | e |
0+147,38 H+H 147,38| 315PVC-0_16 147,38 269567,544| 4719004938 - | e | e 14738 | o | e | e | e ] ] e | | e |
0+373,35 H 225,97| 315pPVC-0_16 373,35 269488,663|  4718793,187| - | e | e 22597 | oo | e | e | e | e | e | e | e | e
0+414,26 H 40,91| 250 PVC-0_16 414,26 269474,468|  4718754,823| - | e T I T e [ e e e e
0+595,80 H 181,54| 250 PVC-0_16 595,8 269411,314|  4718584,619| - | e 181,54 | o | e | | e | e | e ] e | e | e | e
0+952,22 H+H 356,42| 200 PVC-0_16 952,22 269238,324|  4718347,791| - 35642 | - | o | e | e | e | e | e | e | e
T-19  [0+000,00 874,1 0 269296,824|  4719263,816| - | o | o | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
0+129,93 H 129,93| 315PVC-0_16 129,93 269249,054| 4719142983 o | e | e 129,03 | woee | e | e | e | e | e | e | e | e
0+229,36 H 99,43| 315PVC-0_16 229,36 269212,857|  4719050,380| - | o | e 9943 | o | e | e | e | e | e e | | e
0+332,64 H 103,28| 315PVC-0_16 332,64 269175,255|  4718954,186| -ee- | e | e 103,28 | o | e | e | e ] e ] e | e | e |
0+535,80 H 203,16| 315PVC-0_16 535,8 269102,447| 4718764522 - | e | e 203,16 | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+616,70 H 80,9| 250 PVC-0_16 616,7 269071,825|  4718689,647| e | e 80,90 | - | e | e | e | e | e | e e | e ]
0+760,18 H 143,48| 250 PVC-0_16 760,18 269031,375|  4718561,644| - | e 14348 | - | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+899,14 H 138,96| 200 PVC-0_16 899,14 268982,612|  4718431,566| - 13896 | o | e | e | e | e | e | e | e ]
14250,63 H 351,49| 160 PVC-0_16 1250,63 269134,360| 4718220470 351,49 | - | e | oo | e | e | e | e | e | e | e | e | e
T-1-11  [0+000,00 874,1 0 269296,824|  4719263,816| - | e | e | e | e | e | | e ] e | e | e | e | e
0+176,17 T-1-11-1 872,08 176,17| 250 PVC-0_16 176,17 269131,952|  4719325,890| - | e 176,17 | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+769,31 H 593,14| 200 PvVC-0_16 769,31 269340,921|  4719881,000| - 593,14 | - | o | e | e | e | e | e | e e | e | e
1+062,28 H 292,97| 160 PVC-0_16 1062,28 269444,137|  4720155,187| 292,97 | - | e | e | e | e | e | e | e | e |
T-1-11-1 [0+000,00 872,08 269131,9517 471932589 e | o | e | e | s | e | e | e | e | e e | e |
0+212,23 H 212,23| 160 PVC-0_16 212,23|  269057,5112 471912718 21223 | o | o | e | e | e | e | e | e | e e | e | e
T2 [0+000,00 899,72 o| 2700092266 4717133337 - | e | e | e | e | e | | e B ) [y [
0+032,24 T-2-2 898,96 32,24] 1000 HPCC 32,24]  269996,6174| 4717108592 - | e | e | e | e | e | e | e 3228 | e | e | e | e
0+056,30 T-2-1 898,81 24,06] 1000 HPCC 56,3 2700035836 4717085566 - | o | o | e | e | e | e | e 2406 | o | o | e | e
0+205,05 H+H 148,75| 800 HPCC 205,05| 2700466595 4716943188 o | o | o | e | e | | e 14875 | e | e | | e | e

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



LISTADO DE TUBERIAS

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCION DEL DIAMETRO (mm) POR DIAMETRO
TUBERIA PK ELEMENTO COTAEE| L(m) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 | 700-F | 500-F | 315-F
0+351,32 T-2-3 896 146,27| 700 HPCC 351,32| 270095,4673|  4716805,566| - | e | e | e | e | e 14627 | e | e | e [ e | e ] e
0+537,10 T-2-4 893,61 185,78 700 HPCC 537,1| 2699684185 4716670,017| - | e | o | e | e | 18578 | o | o | e || e |
0+651,89 T-2-5 892,78 114,79 700 HPCC 651,80| 2699142632  4716584,602| - | e | e | e | e | e 114,79 | e | e | e [ e | e ] e
0+826,49 T-2-6 891,55 174,6] 700 HPCC 826,49| 269790,1175| 4716462,851 - | o | o | e | e | e 17460 | o | e | e | | e ] e
0+923,00 96,51| 700-FUNDICION L7 | [ (e e iy [Rpeuuy s o [ ety e R 96,51 | e | e
1+033,31 H 110,31| 700 HPCC 103331  269733,7817 4716284,75) - | e | e | e | e 11031 | o | e | e |
1+082,07 H 48,76] 700 HPCC 1082,07|  269738,9687|  4716236,267| - | e | e | e | e | e 4876 | e | e | e | e | e | e
14318,41 H 236,34| 700 HPCC 131841 269764,1092| 4716001274 - | e | o | e | e | e 23634 | o | e | e | e | e |
14361,45 H 43,04| 700 HPCC 1361,45|  269768,6876|  4715958,478| - | e | e | e | e | e 43,08 | e | e | e | e | e | e
1+502,93 T-2-7 887,87 141,48 700 HPCC 1502,93|  269783,7384|  4715817,796| - | - | o | e | e | e 14148 | o | e | e | e ]
2+127,62 T-2-8+T-2-10 887,09 624,69 700 HPCC 2127,62|  269203,3832 4715586,67| - | e | e | e | e [ 62469 | o | e | | e | e | e
2+255,77 H+H 128,15| 400 PVC-0_16 2255,77|  269208,7851|  4715458,627| - | o | e | e (DL R LI [ [ R T [— e p—
2+538,32 H+H 282,55| 315 PVC-0_16 2538,32| 2692206945 4715176,332| < | e | e 282,55 | e | e | e | e | e | e | e | e | e
2+856,23 H+H 317,91 315pPVC-0_16 2856,23|  269254,5129|  4714860,226] - | eee | e 317010 | oo | e | e | e | e | e | e | e | e
3+161,23 H+H 305| 250 PVC-0_16 3161,23| 2692869579  4714556,957| e | e 30500 | o | e | e | e | e | e | e | e | e |
3+348,91 T-2-9 882,63 187,68| 160 PVC-0_16 3348,91 269322,87| 4714373,676| 187,68 | -orr | o | o | e | e | e | e | e | e B
T-2-1  [0+000,00 898,81 o| 2700035836| 4717085,566| - | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+175,67 H 175,67| 200 PVC-0_16 175,67|  270161,3713|  4717152,664| - 17567 | oo | e | e | e | e ] | | e | | e |
722 [0+000,00 898,96 of 2699966174 4717108,592| - | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
0+186,63 H 186,63| 315PVC-0_16 186,63| 2698884822 4717260,704| - | e | e IR I e e [ B e e e
0+405,25 H 218,62| 315PVC-0_16 405,25|  269761,8114 4717438,89 - | e | e 21862 | e | e | e | e | e | e | S | —
0+463,06 H 57,81| 315PVC-0_16 463,06| 2697283182 4717486004 - | e | e 5781 | o | e | e | e | e | e e | e | e
0+613,15 H 150,09| 315PVC-0_16 613,15|  269606,6593| 4717403862 - | o | e e e e e e
0+863,63 H+H 250,48| 315 PVC-0_16 863,63| 269436,5703| 4717219988 - | e | e Pl [ T [ [ ey p—
1+083,75 H 220,12| 315PVC-0_16 1083,75|  269280,3308 471706527 e | e | e 22012 | e | e | e | e | e | e | e | e |
1+167,75 1222 895,46 84| 315pvc-0_16 1167,75|  269217,5752| 4717009429 - | e | e 8400 | oo | e | e | e | e | e e | e | e
1+368,57 H 200,82| 315PVC-0_16 1368,57|  269068,2292| 4716875176 - | - | e 20082 | e | e | e | e | e | e | e | e |
14720,00 H 351,43| 315pPVC-0_16 1720 268772,495|  4716747,723| -r | e | e 35143 | o | e | e | e | e | e | e | e | e
T-2-22 [0+000,00 895,46 0 269218,689|  4717008,195| - | e | e | e | e | e [ | e ] e | e | e | e | e
0+178,05 H 178,05| 315PVC-0_16 178,05 269099,397| 4717140368 - | e | e 17805 | e | o | o | e | e | e | e | o |
0+191,55 H 13,5| 250 PVC-0_16 191,55 269089,182|  4717131,540| oo | e 1350 | o | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+380,17 H+H 188,62| 250 PVC-0_16 380,17 268962,877|  4716991,900| - | e 18862 | o | o | e | e | e | e | e | e | e |
0+548,63 H 168,46| 160 PVC-0_16 548,63 268127,531|  4716067,249| 168,46 | - | e | o | e | e | | e | e | e | e | e | e
1-23  [0+000,00 896 o| 2700954673 4716805,566| - | e | e | e | e | e | | e | e | e | e | e | e
0+161,78 H+H 161,78| 315PVC-0_16 161,78  270147,7812|  4716652,619| - | e | e 161,78 | oo | e | e | e ] e ] e | e | e |

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



LISTADO DE TUBERIAS

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCION DEL DIAMETRO (mm) POR DIAMETRO
TUBERIA PK ELEMENTO COTAEIE| L(m) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 700-F | 500-F | 315-F
0+450,49 H+H 288,71| 200 PVC-0_16 450,49|  270265,8362  4716390,003| - | e | - b2:: 3 I I e e e R T Tl e I
T-2-4  |0+000,00 893,61 o| 269968,4185| 4716670,017| - | - | - | o | e | | e | e ] e | e | |
0+158,63 H 158,63| 200 PVC-O_16 158,63|  269877,3765| 4716799918 - 158,63 | - | o | e | e | e | e | R e I
0+476,95 H 318,32| 160 PVC-0_16 476,95|  269694,6819|  4717060,592| 31832 | - | o | e | e | e | e e ] e | e |
T-2-5  [0+000,00 892,78 0| 269914,2632| 4716584,602| - | - | - | o | e | e e e e e e s
0+137,50 H 137,5| 315PVC-0_16 137,5|  269992,7546|  4716471,708| - | m | e 13750 | e | e | e | e | e | e e | e | s
0+406,84 H 269,34| 315PVC-0_16 406,84|  270146,5089|  4716250,564| - | - | e 26934 | - | e | e | e | e e e [ |
0+570,89 892,96 164,05| 315 PVC-O_16 570,89| 270239,6980|  4716115,564| - | - | -ee- 16405 | - | e | - | - ] - | e | ] - |
1+040,00 H 469,11| 315PVC-0_16 1040|  270110,3405  4715748,971| - | - | - 469,11 | - | e | e | e | e | e [ e | e [
1+375,34 H 335,34| 315PVC-0_16 1375,34|  270180,7630|  4715420,889 - [ - | - 33534 | s | e | e | e | e | e e | e ] e
1+674,93 H 299,59| 315PVC-0_16 1674,93|  270232,8392 4715125854 - | - | oo 29959 | - | e | e | e | e e e e ]
315,07| 250 PVC-O_16 1990|  270277,1370|  4714814,127| - | -ee- 31507 | - | e | e | e | e | e ] e | e | e |
2+063,56 H+H 73,56] 250 PVC-O_16 2063,56| 270344,1867| 4714799,929| - | - 7356 | - | o | e | e e e e e e |
2+130,89 H+H 67,33] 160 PVC-O_16 2130,89|  270411,1900 4714792,601| 67,33 | - | em | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
T-2-6  [0+000,00 891,55 o| 269790,1175| 4716462,851| - | - | e | e | e | e | e | e e ] e | e | e |
0+093,97 H 93,97| 200 PVC-O_16 93,97| 269736,0827| 4716539,725[ - 9397 | - | e | | e e | e - e e e ]
0+379,45 H 285,48| 160 PVC-0_16 379,45| 269571,9148| 4716773,286| 28548 | - | o | o | e | e | e | e ] e | e | e | e |
T-2-7  |0+000,00 887,87 o| 269783,7384| 4715817,796| - | - | e | o | e | e | e | e e ] e | e | |
0+101,52 H+H 101,52| 500 PVC-O_16 101,52| 269794,5376| 4715716854 - | e | o | | e 101,52 | - | - | o | e | | |
0+351,90 H+H 250,38| 500 PVC-O_16 351,9 269821,1725 4715467,893| - | - | e | e | e 25038 | - | e | e | e | e
0+642,99 H+H 291,09| 500 PVC-O_16 642,99  269852,1381|  4715178,452| - | - | e | e | e 291,09 | - | e | e | e | | e |
0+876,42 H 233,43| 400 PVC-O_16 876,42|  269876,9695  4714946,348| - | - | e | - 233,43 | e | e | e | e | e | e | e | e
1+080,00 H+H 203,58| 400 PVC-0_16 1080 269951,501|  4714762,602| - | - | o | e 20358 [ -~ | - | - | - | e | | |
1+246,44 H 166,44| 400 PVC-O_16 1246,44 270045588  4714625,858| - | - | o | - 166,44 | e | e | e | e | e | e | e | s
2+524,01 H 1277,57| 400 PVC-O_16 2524,01 270739,488  4713913,603| - | - | o | e 127757 | = | - | | - | e | | |
2+660,15 H 136,14 400 PVC-0_16 2660,15 270864,54|  4713953,662 - | - | e | s JE L A B T T e I
2+744,14 T-2-7-2 889,34 83,99| 400 PVC-O_16 2744,14 270879,49|  4713871,903 - | o | e | e 8399 | - | | | | el el
2+820,00 H 75,86| 400 PVC-O_16 2820 270904,106|  4713800,317| - | - | o | - 7586 | e | e | e | e ] e | e | e | e
3+120,00 H 300| 315PVC-O_16 3120 271004,08| 4713517445 - | e | e 300,00 | - | e | e | e | e ] e e [ |
3+220,99 T-2-7-4 886,07 100,99 315PVC-0_16 3220,99 271037,58|  4713422,192 - | e | e 100,99 | - | e | e | e | e | e | e | e | s
3+540,00 H 319,01 315PVC-0_16 3540 271134,63| 4713117578 - | o | e 319,01 | - | e | e | e | e e e [ |
3+660,00 H 120| 250 PVC-O_16 3660 271168,91|  4713004,102 - | - 120,00 | e | e | e | e | e | e | e | e | e | s
4+017,03 H 357,03 250 PVC-0_16 4017,03 271358968  4712756,348| - | - 357,03 | - | o | e | | e | e ] e ] e

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



LISTADO DE TUBERIAS

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCION DEL DIAMETRO (mm) POR DIAMETRO
TUBERIA PK ELEMENTO COTAEE| L(m) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 | 700-F | 500-F | 315-F
T-2-8  [0+000,00 887,09 of 2692033832 4715586,67| - | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
0+146,05 H+H 146,05| 400 PVC-0_16 146,05| 269196,1642|  4715732,499| - | e | e | e 146,05 | o | e | e | e | e | | e |
0+393,54 H+H 247,49 315PVC-0_16 393,54|  269164,1609|  4715977,908| - | e | e 247,49 | oo | e | e | e | e | e | e | e | e
0+670,15 H+H 276,61| 315PVC-0_16 670,15| 269133,0747| 4716252,753| - | o | 27661 | e | e | e | e | e | e | | e |
0+888,70 H 218,55| 315 PVC-0_16 888,7 269110,504|  4716470,134 - | e | e 21855 | e | e | e | e | e | e | e | e | e
1+012,38 H 123,68| 250 PVC-0_16 1012,38|  269097,7314|  4716593,149 - 12368 | o | o | e | e | e | e | e | e
1+038,01 H 25,63| 160 PVC-0_16 1038,01  269095,0845|  4716618,642| 2563 | - | oo | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
129 [0+000,00 882,63 0 269322,87|  4714373,676| e | e | e | | e | e | e | e | e ] e | e | e |
0+327,88 H 327,88| 160 PVC-0_16 327,88 269617,303| 4714263638 32788 | -~ | e | oo | o | e | e | e | e | e | e | e |
T-2-10  [0+000,00 887,09 of 2692033832 4715586,67| - | e | o | e | e | e | e | e | e | e e | e |
0+679,96 | T-2-10-1+4T-2-10-2 | 885,25 679,96| 500 PVC-0_16 679,96| 268571,6751| 4715335003 - | e [ e | e | e 679,96 | - | e | e | e | e | e | e
1+005,24 H 325,28| 315PVC-0_16 1005,24|  268269,4793| 4715214744 - | e | e 3528 | o | e | e | e | e | e | | e |
14311,03 H+H 305,79| 315PVC-0_16 1311,03|  268195,3932 471497498 - | e | e 305,79 | oo | e | e | e | e | e | e | e |
1+667,01 H+H 355,98| 200 PVC-0_16 1667,01| 268176,3472| 4714627285 - 35598 | - | o | e | e | e | e | e | e | e | e |
2+002,38 H 335,37| 160 PVC-0_16 2002,38| 2679330826 4714590,842| 33537 | e | oo | e | e | e | e | e | e ] e | e | e |
T-2-10-1 [0+000,00 885,25 o| 2685716751 4715335093 v | o | e | o | e | e | e | e | e | e | ]
0+160,00 H+H 160| 315PVC-0_16 160| 2685896401 471517605 - | o | e 16000 | - | e | e | e ] e ] e | e | e |
0+490,30 H+H 330,3| 315PVC-0_16 490,3|  268626,7271 4714847,89 - | e | e EEIVR 1 T [N SR R [ (S I R —
0+742,91 H+H 252,61| 200 PvC-0_16 742,91| 2686550898  4714596,884| - 25261 | o | e | e | e | e | e | e | e e | e | e
T-2-10-2 |0+000,00 885,25 of 2685716751 4715335,093) - | e | e | e | e | | | e | e | e | e | e | e
0+206,17 H+H 206,17| 315PVC-0_16 206,17| 2685485257 4715539,962| - | e | e 206,17 | e | e | e | e | e | e |
0+390,39 T-2-10-2-1 887,35 184,22 315PVC-0_16 390,39 268527,842 471572301 - | e | e 18822 | o | e | e | e ] e ] e | e | e |
0+594,01 H+H 203,62| 315PVC-0_16 594,01| 268510,9509| 4715925929 e | e [ e 20362 | e | e | e | e | e | e | e | e |
0+929,08 H+H 335,07 250 PVC-0_16 929,08|  268483,3025 4716259,86 - | e Ry e [ e T e [ [ P R
T-2-10-2-1 [0+000,00 887,35 0 268527,842 471572301 - | e | e | e | e | e | e | e | e | e e | e | e
0+221,13 H 221,13| 160 PVC-0_16 221,13| 2683346871 4715615,358| 221,13 | e | o | e | e | e | e | e | e | e | e
T-2-7-2  [0+000,00 889,34 0 0 270879,049| 4713871911 | o | o | o | e | e | e | | e | e | e | e | e |
0+127,70 H 127,7| 250 PvC-0_16 127,7 270776,276| 4713796,126 | - | e 12770 | e | e | e | e | e | e ] e | e | e | e
0+236,03 108,33| 250 PVC-0_16 236,03 270689,086| 4713731,832 | - | 10833 [ o | o | e | e | e | e | e | e | e |
T-2-7-4  [0+000,00 886,07 of 27103755832 4713422,192| - | e | e | e | e | e | e | e | e ] e | e | e |
0+133,84 H 133,84 315PVC-0_16 133,84|  270941,5772 471332894 s | e | e 13384 | e | e | o | e ] e ] e | e | e | e
0+406,93 H+H 273,09| 250 PVC-0_16 406,93|  270745,6874|  4713138,669| - | - 273,09 | o | e | e | e | e | e | e | | e |

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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EXC-UNICA

CAPITULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA

SUBCAPITULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

Segln hojas medicién
T-0

T-1

T-1-1
T-1-2
T-1-3
T-1-5
T-1-7
T-1-9
T-1-11
T-1-11-1
T-2

T-2-1
T-2-2
T-2-2-2
T-2-2-4
T-2-3
T-2-4
T-2-5
T-2-5-1
T-2-6
T-2-7
T-2-8
T-2-9
T-2-10
T-2-10-1
T-2-10-2
T-2-10-2-1
T-2-11
T-2-16
Sobreexcavaciones
SegUn medicion

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

564,57

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

564,57

192.879,83

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor
a 6 mm, con reparto mecénico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el
perfil tedrico ejecutado.
CAMA

1,15 3.944,02 4.535,62
RELLENO

1,15 7.842,13 9.018,45

13.554,07

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
REL-SEL m? Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

PRYI03030

A01BOLO

TALA-AR

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,
si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil

final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tecrico de proyecto.

HPCC
1,15

m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion

7.546,59

8.678,58

8.678,58

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia

maxima de 10 m.
SegUn hojas medicion
T-0

T-1
T-1-1
T-1-2
T-1-3
T-1-5
T-1-7
T-1-9
T-1-11
T-1-11-1
T-2
T-2-1
T-2-2
T-2-2-2
T-2-2-4
T-2-3
T-2-4
T-2-5
T-2-5-1
T-2-6
T-2-7
T-2-8
T-2-9
T-2-10
T-2-10-1
T-2-10-2
T-2-10-2-1
T-2-11
T-2-16

PRrRrRPRPRPPRPRPRPPRPEPRPRPPRPRPPEPRPRPEPRPRPEPRERERE

m# Bolos para relleno de blandones

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocacion y afirmado.

1

ud Tala de arbol

250,00

250,00

192.315,26

250,00

Tala de érbol de uno o varios pies, de didmetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar du-

rante los trabajos de excavacion a cielo abierto en zanjas y vaciados y realizacion de la pista de

servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de arboles, retirada de arboles y tocones, y despeje
o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminacién de los residuos.

1

100,00

100,00

100,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
TII12025_2 m3  Limpieza de acequias después de ejecucion de la excavacion

TII20033

ANCLPE.1

ANCLPE.CJ

Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material pro-
cedente de obra para que quede en su estado original.

Segln medicion
1

350,00

mé Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una

distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con re-
troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

SegUn medicion
1

m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Incluyendo
hormigdn HA-25/spb/20/lla+Qa, acero B-500 SD didmetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-
te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormi-

gon tanto por cangilén como por bombeo. Incluido vibrado del hormigén.

Segln medicién

Vélvulas 08
Tes 0,8
Codos 0,8
Hidrantes terminal 0,8
Cruces 0,8
Actuaciones especiales 0,8

m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot

134,90
80,00
46,82
13,60
60,00
75,00

107,92
64,00
37,46
10,88
48,00
60,00

328,26

Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Incluyendo
hormigdn HA-25/spb/20/lla+Qa, acero B-500 SD diametro hasta 14 mm y encofrado correspondien-
te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales y vibrado. Hormigén vertido con

cubilote.
Segln medicién (10% anclajes) 0,2

328,26

65,65

65,65

65,65

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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PRHPCC_1100

PRHPCC_1000

PRHPCC_900

SUBCAPITULO CV FS1.2 CONDUCCIONES
m  Tuberia HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segn la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catodica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tomnilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
Segln medicién

1 32,60 32,60

m  Tuberia HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura méxima de tierras sobre la genera-
triz superior segn la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catodica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.

21000 1 56,30 56,30

32,60

m  Tuberia HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segun la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para union entre tuberias y unién soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catodica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
SegUn medicion

1 1,00

56,30

1,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
HPCC_800 m  Tuberia HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada

PRHPCC_700

PVCO_500

PVC_400

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segun la Instruccién del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para union entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catédica, colo-
caday probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tomnilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
Segln medicién

1 405,62 405,62

405,62

m  Tuberia HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segn la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catédica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tomnilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
Segln medicién

1 3.297,63 3.297,63
Bajo camino T-2: 0+923 1 96,51 96,51

3.394,14

m  Tuberia PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicién

1 1.592,60 1.592,60

1.592,60

m  Tuberia PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
SegUn medicion

1 279523 2.795,23

2.795,23
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6



JWIDAD DE REGgy
o n Gy
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PVC_315 m  Tuberia PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajesy la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicién

1 11.032,13 11.032,13

11.032,13
PVC_250 m  Tuberia PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (€=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicion
1 3.98415 3.984,15

3.984,15
PVC_200 m  Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
SegUn medicion

1 2.760,94 2.760,94

2.760,94
PVC_160 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicién

1 3.748,84 3.748,84

) 3.748,84
P_CATO ud Anodos de proyeccién Catédica

Sistema de proteccion catddica formada por &nodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado

y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacion de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2"y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm?2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.
1 100,00 100,00

100,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
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FDA04004 m  Tuberia de fundicién ductil, g 300 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicién ddctil, 300 mm de didmetro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente
con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Segln medicién

Tramo bajo camino T-1-2 1 149,00 149,00

149,00

FDA04008 m  Tuberia de fundicién ddctil, 8 500 mm, clase C30, colocada

Tuberia de fundicion ddctil, 500 mm de didmetro nominal, y Clase de Presion C 30, fabricada segin

norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de aca-

bado de un producto hituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente

con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos

materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas

especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion.

Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Segln medicién

Tramo bajo camino T-1 pk 2+236,37 1 396,37 396,37

396,37

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
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VACO150-16

VACO200-16

SUBCAPITULO CV FS1.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

ud Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Vlvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm. y presion de trabajo 16 atm., union con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa

y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segiin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y
seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segdn pliego.

Segln medicién

T-1-11-1PK 8 1 1,00
T-1-5PK 5 1 1,00
T-2-10-2-1PK 8 1 1,00
T-2-9PK 25 1 1,00

4,00
ud Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200 mm. y presion de trabajo 16 atm., union con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50), vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AIS| 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa
y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigon prefabricada de 6-8
cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
Segun medicién
T-1PK 4630 1 1,00
T-1-3PK 5 1 1,00
T-2-1PK 30 1 1,00
T-2-10PK 1560 1 1,00
T-2-10-1PK 665 1 1,00
T-2-4PK 8 1 1,00
T-2-6PK 43 1 1,00

7,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

VAC0250-16 ud Valvula compuerta g 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Vlvula de compuerta de cierre elastico, de g 250 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AlISI 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa

y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segin norma UNE EN 1SO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8
cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-
locada y montada.Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

Segln medicién

T-1-1PK 5 1 1,00
T-1-11PK 137 1 1,00
T-1-9PK 540 1 1,00
T-2-7-2PK 5 1 1,00
4,00
VACO0300-16 ud Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vlvula de compuerta de cierre elastico, de g 300 mm. y presion de trabajo 16 atm., union con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AlISI 420,Compuerta: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa
y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segiin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigdn prefabricada de 6-8
cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segn pliego.
Segln medicién
Cruce 9315
T-2-2 pk 1+876,45 1 1,00
RED
T-1PK 2757,13 1 1,00
T-1PK 3615 1 1,00
T-1-2PK 20 1 1,00
T-1-2PK 890 1 1,00
T-1-7PK 8 1 1,00
T-1-9PK 8 1 1,00
T-2PK 2695 1 1,00
T-2-10PK 690 1 1,00
T-2-10-1PK 8 1 1,00
T-2-2PK 985 1 1,00
T-2-2-2PK 20 1 1,00
T-2-3PK 25 1 1,00
T-2-5PK 8 1 1,00
T-2-5PK 710 1 1,00
T-2-5PK 1260 1 1,00
T-2-7-4PK 8 1 1,00
17,00
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PRVAMA400-16 ud Valvula mariposa g 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidn nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segun AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segtin norma

ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis

y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

SegUn medicion

T-2PK 2140 1 1,00
T-2-10-2PK 25 1 1,00

T-2-8PK 25 1 1,00

3,00

PRVAMAS500-16 ud Valvula mariposa g 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN

1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-

dable segun AlSI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AlSI 316 y

centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-

cador. Proteccién minima segun la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.

Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-

sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-

zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100

Nm y un par de salida maximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma

ISO 5211y de acoplamiento para el motor segtn ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis

y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con

una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con

proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par

de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union

elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor

y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-

da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

Segln medicién

T-1PK 2120

T-2-10PK 5

T-2-7PK 8

T-2-7PK 470

1,00
1,00
1,00
1,00

e

4,00
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PRVAMA600-16 ud Valvula mariposa @ 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidn nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segun AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segtin norma

ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis

y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

SegUn medicion

Cruce 2600

Desague balsa pk 0+820 1 1,00

1,00
PRVAMA700-16 ud Valvula mariposa g 700 mm, 16 atm, s/[HPCC, en red
Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtn AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccién minima segun la norma SO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segiin norma
ISO 5211y de acoplamiento para el motor seguin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis
y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unién
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
Segun medicién
T-1PK 580
T-2PK 790
T-2PK 1510
T-2-2PK 8

1,00
1,00
1,00
1,00

[EETEN NN

4,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VAMAB800-16 u  Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Vélvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidn nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AISI 316

y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-
plicador.Proteccion minima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrilica de
poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 100 Nm y un par de sali-
da méaximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segiin norma I1SO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-
pada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-
sion del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete
brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm
de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-
da y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

Segln medicién

T-1PK 5 1 1,00

1,00
PRVAMA1000-16 ud Valvula mariposa g 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtn AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma
ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis
y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
SegUn medicion

T-2PK 5 1 1,00
1,00
ACT.ELECTR ud Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc
Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar y botonera local, que permite actuarlos
con grupo electrégeno, en vélvulas >=1.000 mm
1 1,00
1,00
TVABYPASS ud By pass para valvula de mariposa >=800 mm
By pass para valvula de mariposa DN >= 800 mm, en caldereria mediante carrete DN 150mm, val-
vula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie
de
obra, montaje y colocacion.
2 2,00
2,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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SUBCAPITULO CV FS1.4 VENTOSAS
VWAP.2.P25C3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG

40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Union por brida normalizada
PN 10y PN 16 segln UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de

10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1gtub500pk 1880 1 1,00
T-1gtub500pk 2080 1 1,00
T-1-2¢tub160pk 1860 1 1,00
T-1-7@tub250pk 540 1 1,00
T-1-11-1gtub160pk 60 1 1,00
T-2-10-2-19tub160pk 40 1 1,00
6,00
VWAP.2.P1.4C3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unidn por brida normalizada
PN 10y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.
Segun perfiles longitudinales
T-1-1tub200pk 280 1 1,00
T-1-11gtub200pk 620 1 1,00
T-1-11tub160pk 1060 1 1,00
T-2-1tub200pk 175 1 1,00
T-2-3tub200pk 338 1 1,00
T-2-4gtub160pk 476 1 1,00
T-2-5gtub315pk 1375 1 1,00
T-2-5gtub315pk 1580 1 1,00
T-2-5¢tub160pk 2130 1 1,00
T-2-60tub160pk 379 1 1,00
T-2-7gtub400pk 1080 1 1,00
T-2-7-4gtub315pk 100 1 1,00
T-2-92tub160pk 327 1 1,00
T-2-10gtub315pk 960 1 1,00
T-2-10gtub200pk 1400 1 1,00
T-2-10gtub200pk 1562 1 1,00
T-2-10gtub160pk 2000 1 1,00
T-2-10-1gtub315pk 40 1 1,00
18,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VWA2.P14C3SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG

40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unidn por brida normalizada
PN 10y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de

10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1-36tub200pk 8 1 1,00
T-1-50tub160pk 8 1 1,00
T-1-95tub160pk 1250,63 1 1,00
T-1-11@tub250pk 5 1 1,00
T-1-11-16tub160pk 5 1 1,00
T-2-1gtub200pk 28 1 1,00
T-2-49tub200pk 5 1 1,00
T-2-661ub200pk 40 1 1,00
T-2-99tub160pk 30 1 1,00
T-2-10-2-16tub160pk 5 1 1,00

10,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
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VVAP.2.P1.4

ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-

ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unidn por brida normalizada
PN 10y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de

10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-

bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-

mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1gtub315pk 3630,04
T-1gtub250pk 4100
T-12tub200pk 4620
T-1-2¢tub315pk 300
T-1-2gtub250pk 1341,78
T-1-7gtub200pk 952
T-2-2-20tub315pk 160
T-2-5gtub315pk 140
T-2-5gtub315pk 500
T-2-79tub500pk 40
T-2-7@tub500pk 350
T-2-7@tub500pk 520
T-2-79tub400pk 1570
T-2-7gtub400pk 1880
T-2-79tub400pk 2760
T-2-7@tub400pk 3080
T-2-79tub315pk 3240
T-2-79tub315pk 3380
T-2-79tub315pk 3540
T-2-7@tub200pk 3720
T-2-79tub200pk 3918,72
T-2-7-20tub250pk 220
T-2-7-28tub160pk 435
T-2-8atub160pk 1038
T-2-10gtub500pk 240
T-2-10gtub315pk 720
T-2-10gtub315pk 1140
T-2-10-1gtub315pk 200
T-2-10-1gtub200pk 740
T-2-10-2tub315pk 380
T-2-10-20tub250pk 928

PR R R R R R R R R R R R R R R e

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

31,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

16



JWIDAD DE REGgy
o n Gy

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

VWAP.2.P14SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador fundicion gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de cone-
xion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segtn UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100
mm pintado, reduccion, acoplamientosranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y
acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigon prefabricada de 6-8 cm de
espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y monta-
da. Rotulado de la numeracién en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1ptub315pk 2780 1 1,00
T-1-1@tub250pk 5 1 1,00
T-1-20tub315pk 15 1 1,00
T-1-11ptub250pk 140 1 1,00
T-2-2-20tub315pk 15 1 1,00
T-2-50tub315pk 5 1 1,00
T-2-5gtub315pk 712 1 1,00
T-2-7gtub500pk 5 1 1,00
T-2-7-20tub250pk 8 1 1,00
T-2-7-4gtub315pk 5 1 1,00
T-2-10-1gtub315pk 5 1 1,00
11,00
VWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicién ductil

GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y pa-
so total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-
duccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en po-
liester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigon prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-
cion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de
la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

SegUn perfiles longitudinales

T-1-20tub315pk 906,27 1 1,00
T-1-7gtub315pk 40 1 1,00
T-1-9gtub315pk 40 1 1,00
T-1-99tub250pk 600 1 1,00
T-20tub315pk 2840 1 1,00
T-2-26tub315pk 440 1 1,00
T-2-2tub315pk 1400 1 1,00
T-2-20tub315pk 1720 1 1,00
T-2-10gtub500pk 420 1 1,00

9,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VWVAP.3SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicion ductil

GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y pa-
so total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 seglin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-
duccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en po-
liester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-
cion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de
la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales
T-1-7@tub315pk 5
T-1-99tub315pk 5
T-2-3ptub315pk 23
T-2-10gtub500pk 10
T-2-10-2@tub400pk 23

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

[EEENTNIEN

5,00

VWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-

ria DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil

GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-

gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexién 1"y pa-

s0 total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 seglin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura

epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-

mientos ranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono

S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-

co, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x

0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en

la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles transversales

T-1gtub400pk 2415 1 1,00

T-2@tub400pk 2200 1,00

T-2-8gtub315pk 440 1 1,00

-

3,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VAP .4SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de
tuberia DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y pa-
so total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 seglin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-
mientos ranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x
0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en
la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-2-2gtub315pk 990 1 1,00

1,00

VWVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-

ria DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil

GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris

GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.

Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.

Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos

ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono

S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-

co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-

res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-

llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.

Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales
T-1ptub315pk 3315,23
T-20tub700pk 920
T-20tub700pk 1640
T-2@tub700pk 1940
T-2-20tub315pk 300

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

[EEGNNIN

5,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
19



JWIDAD DE REGgy
o n Gy
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
VWVAP.6SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN6"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de
tuberia DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris

GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.
Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos
ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-
llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-0gtub1100pk 10 1 1,00
T-1gtub800pk 5 1 1,00
T-1gtub700pk 575 1 1,00
T-2@tub700pk 500 1 1,00
T-2¢tub700pk 792 1 1,00
T-20tub400pk 2135 1 1,00
T-2-2¢tub315pk 5 1 1,00
T-2-7@tub400pk 2480 1 1,00
T-2-8gtub400pk 22 1 1,00

9,00

VWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.
Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos
ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-
llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.
Segun perfiles longitudinales
T-1tub700pk 648,3 1 1,00
T-1gtub700pk 1245 1 1,00

2,00
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VVVAP.8SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN8"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris

GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.
Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos
ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-
llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales
T-20tub1000pk 8 1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO CV FS1.5 DESAGUES RED DE RIEGO

DESFINRED2 ud Desagiie VMg150 de final de red con pozo de registro 2 m
Desagiie final de red de riego con salida pozo de registro, valvula compuerta @150 mm, de 2 m de
profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de
acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con tuberia de
PVC rigida de 160 mm de diametro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm y pre-
sion de trabajo hasta 10-16 atm., unién con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada
y montada en obra, con arqueta de proteccion, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego.
SegUn perfiles longitudinales 6 6,00

6,00
DESIMPLE ud Implemento de 1 metro de pozo
Implemento de pozo de registro para desagiie, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, me-
diante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocacion y sella-

do.
1 1,00

1,00

DES200 ud Desagiie de 200 mm para tuberias, instalado

Desagiie de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de

PVC-O de 200mm de didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 200mm y presion de

trabajo hasta 16 atm, unién con bridas. Accionada mediante volante y eje telescopico, colocacion en-

terrada y montada en obra. Con arqueta prefabicada para redes de riego, cArqueta normalizada T-I

(0.9%1.21*1.21) m, planta ¢/ rejillas, con tapa (chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de

grosor, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una hoja, dos hisagras sobre

pletina con dos taladros de 11 mm de didametro, un tirador pasante y escote para cierre, con trata-

miento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de numeracion de arqueta,

mosquitera y rejilla de ventilacion. Arqueta fabricada con hormigén autocompacto HA-45/AC/12/1la

de altas prestaciones y armadas con acero B500.

Incluido excavacion, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigén.

Segun perfiles longitudinales 7 7,00

7,00
DESRED ud Desagile de red con salida a cauce natural
Desagiie de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rigida de 160 mm de
didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm y presion de trabajo hasta 10-16
atm., union con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada y montada en obra, con
arqueta de proteccion. Proteccion de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y
preparacion del cauce. Incluido 6 metros de tuberia de valvula a cauce. Rotulado de la numeracion
en la arqueta segun pliego.
1 1,00

1,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS
APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS

CRUCE-CA ud Cruce de carretera Diputacion a cielo abierto con desvio provisi
Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolicion y transporte de
residuos a vertedero, canon de gestion de residuos, excavacion de zanja con agotamiento, rasanteo
laser,colocacién de camisas, relleno de hormigén HM-20, hormigonado de proteccion, y acabado
con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del
titular de la infraestructura. Sefializacion de desvio provisional y todos los medios auxiliares necesa-
rios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, des-
vio de agua, colocacion de vaina, y tuberia de presion con centradores.
Segun medicién

T-1 pk 4+675 (21160) 1 1,00
T-1-11 pk 0+160 (8250) 1 1,00
T-1-9 pk 0+580 (2500) 1 1,00

T-2-2 pk 2+710 (2160)

T-2-2 pk 1+002 (630) 1 1,00
T-1 pk 0+600 (221000) 1 1,00
T-2 pk 0+816 (#1100) 1 1,00
T-2-5 pk 0+729 (315) 1 1,00
T-2-5 pk 1+280 (g315) 1 1,00
T-2-7 pk 0+487 (315) 1 1,00
T-2 pk 2+712 (8700) 1 1,00
T-2-10-1 pk 0+680 (5200) 1 1,00
T-2-10 pk 1+572 (9200) 1 1,00

12,00
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PCAM.PE200

APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGUES

ud Paso de camino para hidrante tuberia PE100 g 200 mm

Paso de camino y desagile para hidrante mediante tuberia PE100 g 200 mm PN 10, de longitud va-
riable entre 14 y 16 metros. Incluye tuberia, los accesorios electrosoldables necesarios para su co-
nexion, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tuberia y Losa
bajo desaguie de hormigén armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado
con doble parrilla de @ 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas especiales. Total-
mente montado y probado.

Segln medicién
T-1-9 PK129,93
T-1-9 PK332,64
T-1-9 PK535,08
T-2 PK205,05

T-2 PK1033,31
T-2 PK1318,41
T-2 PK2255,77
T-2 PK2538,32
T-2 PK2856,23
T-2 PK3161,23
T-2-10 PK1311,03
T-2-10 PK1667,01
T-2-10-1 PK160
T-2-10-1 PK490,3
T-2-10-1 PK742,91
T-2-10-2 PK206,17
T-2-10-2 PK594,01
T-2-10-2 PK929,08
T-2-2 PK463,06
T-2-2 PK863,63
T-2-2-2 PK191,55
T-2-3 PK161,78
T-2-3 PK450,49
T-2-5 PK1040
T-2-5 PK1420
T-2-5 PK1674,93
T-2-7 PK101,52
T-2-7 PK351,9
T-2-7 PK642,99
T-2-7 PK1080
T-2-7 PK2820
T-2-7 PK3540,8
T-2-7 PK3120
T-2-7-2 PK450
T-2-7-4 PK133,84
T-2-7-4 PK406,93
T-2-8 PK146,05
T-2-8 PK393,54
T-2-8 PK670,15
T-2-8 PK1012,38
T-1PK1728,44
T-1 PK2894,25
T-1 PK3136,94
T-1 PK3379,44
T-1-2 PK46,77
T-1-2 PK194,66
T-1-2 PK268,46
T-1-2 PK1488,69
T-1-7 PK147,38
T-1-7 PK414,26

e i e i e e e i i i e i i

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

50,00
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PASOCD.400 ml Paso tuberia bajo camino o desagiie 2<=0.5 m, losa hormigén prefa
Paso tuberia bajo camino o desagiie <=0.5 m, losa hormigén prefa
Segln medicién
T-1 p400PK 2565,34L= 10 10 10,00
T-1 p400PK 2734,48L= 10 10 10,00
T-1 9315PK 2743,56L= 10 10 10,00
T-1 9315PK 3625,54L=6 6 6,00
T-1 g160PK 4651,47L= 28 28 28,00
T-1-11 9250PK 176,17L= 28 28 28,00
T-1-11 8200PK 188,6L= 10 10 10,00
T-1-2 8315PK 5L= 10 10 10,00
T-1-2 g315PK 902,27L= 6 6 6,00
T-1-2 #315PK 1034,38L= 10 10 10,00
T-1-2 g160PK 1880L= 10 10 10,00
T-1-2 g160PK 1906,84L= 10 10 10,00
T-1-7 8315PK 734,66L= 10 10 10,00
T-1-9 250PK 576,74L= 50 50 50,00
T-1-9 9250PK 755,84L= 6 6 6,00
T-1-9 g200PK 764,76L= 6 6 6,00
T-1-9 g160PK 1247,57L= 6 6 6,00
T-2 9315PK 2712L=12 12 12,00
T-2-1 200PK 10L= 20 20 20,00
T-2-1 g200PK 163,6L= 12 12 12,00
T-2-10 #315PK 897,64L= 16 16 16,00
T-2-10 9315PK 1100,94L= 16 16 16,00
T-2-10 g200PK 1571,98L=8 8 8,00
T-2-10 9160PK 1801,46L= 12 12 12,00
T-2-10-1 9200PK 683,01L= 12 12 12,00
T-2-10-2 9400PK 7,26L= 16 16 16,00
T-2-10-2 9315PK 398,03L= 16 16 16,00
T-2-10-2-1 160PK 215,74L= 16 16 16,00
T-2-2 315PK 1002,65L= 8 8 8,00
T-2-2 3315PK 1172,5L= 6 6 6,00
T-2-2 3315PK 1583,77L= 14 14 14,00
T-2-2-2 9315PK 4,52L= 10 10 10,00
T-2-2-2 250PK 183,05L= 6 6 6,00
T-2-3 p315PK 13,05L= 16 16 16,00
T-2-59315PK 251,81L=8 8 8,00
T-2-5 8315PK 563,85L= 12 12 12,00
T-2-5 8315PK 729,29L= 8 8 8,00
T-2-5 315PK 813,94L= 16 16 16,00
T-2-5 ¢315PK 1280L= 12 12 12,00
T-2-5 8315PK 1538,36L= 16 16 16,00
T-2-5 3250PK 1839,7L= 16 16 16,00
T-2-5 250PK 2002,13L= 12 12 12,00
T-2-5 g160PK 2123,89L=8 8 8,00
T-2-7 g400PK 969,34L= 16 16 16,00
T-2-7 p400PK 1325L= 16 16 16,00
T-2-7 g400PK 1370L=8 8 8,00
T-2-7 8400PK 2390L=8 8 8,00
T-2-7 160PK 2660,15L= 6 6 6,00
T-2-7 p400PK 2735L= 16 16 16,00
T-2-7 315PK 2960L= 16 16 16,00
T-2-7 8315PK 3215L= 16 16 16,00
T-2-7 9315PK 3400L= 26 26 26,00
T-2-7 8250PK 3870L= 16 16 16,00
T-2-8 p400PK 7,42L= 16 16 16,00
T-2-8 8160PK 1025,77L= 16 16 16,00
T-2-9 160PK 7,85L= 16 16 16,00
T-2-9 g160PK 156,32L= 16 16 16,00

758,00
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TIPCATCD.1100

ml Paso tuberia bajo camino o desagiie #<1.1 m, losa hormigén

Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desagie ejecutado con losa de hor-

migon armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 my ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-

porte y colocacion con los medios mecénicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.

Segln medicién

T-0 p1100PK 30L= 16
T-19700PK 595L=9

T-1 9700PK 755L= 6

T-1 9700PK 843,48L= 6
T-1 700PK 1003,7L= 12
T-1 g700PK 1167,57L= 10
T-19700PK 1389,93L= 10
T-1 ¢700PK 1566,6L= 10
T-1 #500PK 2390,47L= 10
T-2 1000PK 25,16L= 14
T-2 g700PK 529,95L= 16
T-2 g700PK 549,36L= 16
T-2 p700PK 646,78L= 12
T-2 g700PK 816,06L= 26
T-2 g700PK 1495,66L= 16
T-2 ¢700PK 1807,15L= 14
T-2 g700PK 2120L= 16
T-2-10 g500PK 341L=14
T-2-10 #500PK 670,96L= 16
T-2-2 g700PK 351,57L= 14
T-2-7 500PK 487,19L= 12
T-2-8 9630PK 494,89L= 16

16

16,00
9,00
6,00
6,00

12,00

10,00

10,00

10,00

10,00

14,00

16,00

16,00

12,00

26,00

16,00

14,00

16,00

14,00

16,00

14,00

12,00

16,00

291,00
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APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL
PRO.PASOCHD2 ud Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600

Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberia aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer
apoyo de la tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra estd compuesta por una tuberia
aérea de acero DN600 mm con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegurando la capaci-
dad portante de la tuberia para una luz superior a la anchura del canal.
Incluye la disposicion de dos macizos de hormigon en masa HM-20/B/20/11B-QB (Cemento SR) en
ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de anclaje y ci-
mentacion de apoyo de la tuberia de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino de
servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuracion en la parce su-
perficial del macizo, mediatne mallazo #15¢8 B500S. Incluye la caldereria de los cuellos de cisne a
realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo de la misma, bridas y uniones
requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para instalacion de tuberia y maci-
zado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y adecuacion del firme del camino. Inclui-
dos los medios auxiliares, ventosas y valvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios re-
queridos para la ejecucion del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-
da.
Incluye la soldadura de piezas para disposicion de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-
ria.
Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.571 me Y = 4.717.585 m

1 1,00

1,00
PRO.PASOCHD1B  ud Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500
Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberia aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer
apoyo de la tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra esta compuesta por una tuberia
aérea de acero DN500 mm con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad
portante de la tuberia para una luz superior a la anchura del canal.
Incluye la disposicion de dos macizos de hormigon en masa HM-20/B/20/11B-QB (Cemento SR) en
ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de anclaje y ci-
mentacion de apoyo de la tuberia de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino de
servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuracion en la parce su-
perficial del macizo, mediatne mallazo #1588 B500S. Incluye la caldereria de los cuellos de cisne a
realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo de la misma, bridas y uniones
requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para instalacion de tuberia y maci-
zado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y adecuacion del firme del camino. Inclui-
dos los medios auxiliares, ventosas y valvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios re-
queridos para la ejecucion del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-
da.
Incluye la soldadura de piezas para disposicion de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-
ria.
Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.874 me Y = 4.719.073 m
1 1,00

1,00
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APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS
CRUCE.AR ud Cruce arroyo tuberia

Unidad de cruce de arroyo de la Confederacion Hidrografica del Duero con tuberia a cielo abierto. In-
cluye separacion de terreno del fondo del cauce y su posterior reposicion, excavacion de zanja con
agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocacion de camisas, relleno de gravilla, rellenoy
compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cumpliendo con con-
dicionado del permiso de Confederacion Hidrografica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y
achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y colocacién de tuberia de pre-
sién con centradores.

2 2,00

2,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

28



In

MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

o

umbﬁb DE REGqy,
‘h_.{ . ??‘9

RE.AC

RE.SF

01.05.02

01.05.03

PRTII04038

APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS

ud Cruce con reposicion de acequias

Reposicion de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de
acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposicion de la acequia nueva con una distancia de

planta de 50 km.
SegUn medicion
Reposicion acequia 46 46,00
46,00
ud Cruce con reposicion de sifon
Reposicion de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, des-
carga en vertedero, y reposicion de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado DN 800
mm.
Segln medicon
5 5,00
5,00
ud Reposicion de pozo de hormigén riego
Segln medicién
10 10,00
10,00
ud Reposicion arqueta ladrillo
Segln medicién
10 10,00
10,00

m3 Excavacion cunetas con retroexcavadora, terreno transito

Excavacion de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual-
quiera que sea su profundidad, en terreno transito, depositando sobre camion, sin incluir transporte a
vertedero.

1 550,00 550,00

550,00
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APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES
RET_VALLADO ml Retiraday colocacion de vallado

Retirada y posterior colocacion de vallados afectados por las obras.
1 180,00 180,00

180,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
30



uﬁ\bﬁﬂ DE REGqy,
q})‘h_,-_q: ~ o ?ﬁ?

L pr

ey
CANAL DE VELILLA

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES

A06029 m  Tuberia PVC, g 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.

Seglin medicion interferencias
1 150,00 150,00

150,00
A06035 m  Tuberia PVC, g 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.
Seglin medicion interferencias

1 350,00 350,00

350,00
A06032 m  Tuberia PVC, g 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-

ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.

Segln medicién interferencias
1 200,00 200,00

200,00
REP.CV ud Reposicion de tramo canal de Velilla, en zonas derivacion
Reposicion de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la seccién original, inclu-
so cubierto con losa de hormigoén bajo las indicaciones de la Direccién de Obra.
totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado para su
integracion paisajistica a la situacion preoperacional.
1 1,00

1,00
CONECTA.P ud Conexion de tuberia de hormigén con pozo de registro

Conexion de tuberia de hormigén con pozo de registro
1 1,00

1,00
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APARTADO CV FS1.6.8 REPARACION CAMINOS

ml Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud
exterior y 3:2 el interior y una profundidad minima de 50 cm. EI movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura ma-

xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.
1 1.000,00 1.000,00

1.000,00
m3  Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras

naturales, mediante cribado. (No incluye remacion terreno transito, ni canon de extraccion).
1 800,00 5,00 0,40 1.600,00

1.600,00
m3 Canon de cantera
1 1.600,00 1.600,00

1.600,00
m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras 0 caminos en buenas condiciones, y sin limitacion
de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiem-

pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
1 1.600,00 1.600,00

1.600,00
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SUBCAPITULO CV FS1.7 HIDRANTES
HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE 0 Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado segun

UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN

6" de extraccion de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con
emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control hidraulico con
funciones de control automatico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante
con dos manguitos de pulgada soldado, valvula de compuerta embridad de accionamiento por volan-
te y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida
galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilacion y con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo R-150,
dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante
y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeracion del hidrante en la arqueta segUnp lie-
go. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Segln medicién 62 62,00

62,00
HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE 0 Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado segun UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro
ranurado en Y DN 4" de extraccion de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, conta-
dor ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula ranurada de control
hidraulico con funcidnes de control autématico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete de sa-
lida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, vélvula de compuerta embridada de acciona-
miento por volante y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adap-
tadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigén troncopiramidal prefabricada
de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilacion y con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en circulo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeracion del hidrante en la
arqueta segun pliego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Segln medicién
89 89,00

89,00
TOM.PARC.3-PF ud Toma en parcela de 3"
Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza es-
pecial de toma y altura variable, con codo corto de 90° ranurado, valvula de control hidraulico con
funciones de control automético, incluido vélvula de tres via, solenoide tipo LACTH (colocado en hi-
drante) y relé hidraulico, valvula de compuerta accionada por volante DN 3"y carrete ranurado con
finalizacion en rétula tipo RAESA. Acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galvaniza-
dos ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar segun UNE-EN
10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de
hormigdn prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metdlica carbono
manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta y montado
en obra, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
H20 Y H40 2 2,000

2,00
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MICROTUB8 m  Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.

Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color ne-
gro, con banda longitudinal de color, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.
2 400,000 800,000

800,00
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CAPITULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO
SUBCAPITULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Excavacion arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55

702,55
REL-ARID m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el
perfil tedrico ejecutado.

1 9,55 13,15 0,30 37,67
1 1,77 6,50 0,30 345
41,12
SEA01007 m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion

Relleno ordinario de tierras, realizado mecéanicamente, con aportacion de material procedente de la
propia obra, sin aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagiies tapados durante la excavacion. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil

tedrico de proyecto.
Excavacion arqueta filtros 1,15 14,85 12,45 3,80 807,94

807,94

REL-SEL m? Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecénica-

mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,

tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,

si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a

vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil

final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Excavacion arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55
Arqueta de filtros -1 9,15 6,75 3,80 -234,70

467,85
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LAM-GEO m?2 Lamina Geotextil 250 g/m2; 2850 Ncbr

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-
nuos unidos mecénicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor
de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (nor-
ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.
Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

Arqueta filtros cadenas 1 107,58 107,58

107,58
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SUBCAPITULO CV FS2.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION

m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de

obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje, conside-

rando un ndmero minimo de 40 posturas.

Arqueta filtros cadenas 2 9,55 0,50
2 7,15 0,50
2 1,77 0,30
1 6,50 0,30

m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,

9,55
7,15
1,06
1,95

19,71

mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje,

para una altura de hasta 3 m.

Arqueta filtros cadenas 2 9,15 8,15
2 6,75 8,15
4 8,15 8,15
2 3,75 8,15
2 1,50 8,15
4 0,50 7,72
Cantara de seguridad 1 6,50 4,85
1 5,90 485
2 1,77 485
2 1,45 485

m3 Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mmz2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de

149,15
110,03
265,69
61,13
24,45
15,44
31,53
28,62
17,17
14,07

717,28

tamafio maximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20

km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.
Arqueta filtros cadenas 1 68,29 0,10
1 11,50 0,10

m3 Hormig6n en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

6,83
1,15

7,98

Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en

obra.
Argueta filtros cadenas

Losa cimentacion 1 9,550 7,150 0,500
1 6,500 1,770 0,300
Muros arqueta 2 9,150 0,500 8,150
2 5,750 0,500 8,150
1 8,150 0,500 0,430
2 1,800 0,500 7,720
1 1,750 0,500 7,720
Muros cantara 1 6,500 0,300 4,850
2 1,470 0,300 4,850

kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-5008S, colocado en obra.
Arqueta filtros cadenas

Losa cimentacion 12 mm 1 182,00
Muros 10 mm 1 701,00
Muros 12 mm 1 3.199,00

34,141
3,452
74,573
46,863
1,752
13,896
6,755
9,458
4,278

182,00
701,00
3.199,00

195,17

4.082,00
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SEI15004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado

HJUNTDIL

SE.MAS

[19052LA

|I05GEODREN

TIMU_003

TI05011

Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Arqueta filtro cadenas

Losa cimentacion 16 mm 1 1.829,00 1.829,00
Muros 16 mm 1 5.037,00 5.037,00

6.866,00
m Junta dilatacion PVC estanqueidad de 32cm
Junta de dilatacion de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatacion
> 250 %, color azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el
eje de la losa 0 muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o angulos, incluso posterior
sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocacion de corddn de fondo e imprimacion de
los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.
Arqueta filtros cadenas

2 8,20 16,40
2 5,80 11,60
2 8,20 16,40
2 5,80 11,60
56,00
m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Argueta filtros cadenas 1 27,80 27,80
1 17,30 17,30
45,10
m2 Pintura asféltica imp. superficie vertical
Pintura de base asfaltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigén, formada por
limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.
2 3,30 6,75 4455
2 3,30 9,15 60,39
104,94

m2 Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m?, instalado

Lamina geodrenante compuesta por una lamina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una
de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m?, i/proteccion
del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.

11 1,10
1,10
m? Relleno filtrante trasds muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdds de muro de hormi-
g6n armado.
2 7,15 0,40 3,80 21,74
2 9,55 0,40 3,80 29,03
50,77
m2 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
hilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
2 6,75 0,80 10,80
2 9,55 0,80 15,28
26,08
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TI111003 m  Tubo de drenaje de PVC g 200 mm, colocado

TIMU_004_MD

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diametro y
union por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava
para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-
tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

2 6,75 13,50

2 9,55 19,10

32,60
m2  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los
corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.

2 8,15 6,75 110,03
2 8,15 9,15 149,15

259,18
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS2.3 ESTRUCTURA

ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metalica. Con tratamiento anticorrosion a base
de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimacién antioxidante tipo fosfato de zinc
con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color
verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.

Arqueta filtros cadenas

IPE-140 1 675,20 675,20
Placa 1 38 1,00 6,90 262,20
Unién perfiles 12 1,00 12,00

949,40
E15DCE020-M  m? Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galva

Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-
mando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros

elementos.

Arqueta filtros cadenas

forjado coronacién 1 8,15 5,75 46,86
1 5,90 1,47 8,67
-2 2,06 2,24 9,23

46,30
MDTIDBA190OMD ml BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con
pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de
20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro
para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre si, elaborada en taller y montaje e instalacion en
obra.

2 9,15 18,30

2 6,75 13,50

31,80
MDTIAL015G ml Escala vertical con jaula de proteccion galvanizada instalada
Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de proteccién de didmetro interior 650 mm, construida
con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldafios cada 30 ¢cm de cuadradillo, sobre
montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre si, dimensio-
nes segun planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalacion en

obra.
1 2,00 2,00
2,00
MDTIAL010G ml Escala vertical sin jaula de proteccién galvanizada instalada
Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,
con peldafios cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con
patillas cada metro, soldados entre si, dimensiones segin planos de proyecto, elaborada en taller,
galvinizado en caliente y montaje e instalacion en obra.
1 2,00 2,00
2,00
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SUBCAPITULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO

PR.VFIILTDACV ud Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 /s
Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de
1.570 Ifs (+- 20%), para un nivel minimo de agua segun planos. Seccién de paso de 1,5mm, rejillas
de acero inoxidable UNE EN 10088-1:2006, material de la estructura y guias en acero al carbono
S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 mas brea ep6xi 250 micras
, incluyendo valvula de seguridad, tolva de recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Ar-
mario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.

2 2,00

2,00
COMU.12-16 m2 Compuerta mural, didmetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m
Compuerta mural para tuberia de didmetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m,
perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo
AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro
lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60° Shore. Cierre bidireccion. Estanqueidad cum-
plimiento de norma DIN19569-4 clase5. Proteccidn contra la corrosion con chorreado de arena de la
superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,
con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento segun UNE-EN ISO
5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales
por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento incluido de: In-
terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicion final, limitadores de par
1 NA+ 1 NC por cada direccion, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indica-
dores mecénicos de proteccion. Condiciones de servicio grado de proteccion del reductor y del ac-
tuador IP 67.
Tuberia 1 1,80 1,80 3,24
By pass 1 1,00 1,50 1,50 2,25

5,49
TORSINFIN.9 ud Tornillo sinfin recogida y transporte residuos filtros

Tornillo sinfin para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el
exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto,

rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2

CV a 110 rpm, pifiones y engranaje por cadena. En acero al carbono S275 JR. Tratamiento chorre-

ado SA 2 1/2 més brea ep6xi 250 micras. Totalmente montado y colocado sobre arqueta de filtros.

1 1,00

1,00
TIA08006 m  Tuberia PEAD 100, g 50 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno de alta densidad de 50 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y

union por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspon-

diente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.

20 20,00

20,00
TIA10024 ud Valvula hidraulica 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala
Vélvula hidrulica de diafragma didmetro 50 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de
caudal, roscada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de po-

liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
1 1,00

1,00
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DEML_CAN

EXC-UNICA

REL-ARID

CAPTTULQ CR CV FS3 BALSA DE REGULACION E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPITULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA
APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Demolicion, picado y cargado de tramo de canal

Demolicién, picado y cargado de material de hormigon resultante de la demolicion de tramo de canal
de riego, incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su poste-

rior reutilizacion, incluido tasas.
Seglin medicion y Seccién Tipo Canal

de Velilla

Paredes 2 30,00
Boveda 1 30,00
Solera 1 30,00

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

0,40
2,20
2,20

3,00
0,40
0,40

72,00
26,40
26,40

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-

dad maxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-

124,80

cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos

de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la

atmasfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-

posicion de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-

go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-

do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Segln medicién
1 362,00

m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

1,00

362,00

362,00

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el

perfil tedrico ejecutado.
Segln medicién 1 175,00

0,20

35,00

35,00
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MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION
TII15004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
Vertedero lateral canal
Muros 16 mm 1 54,68 17,10 935,03
935,03
TII15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Vertedero lateral canal
Losas 12 mm 1 58,62 47,22 2.768,04
Muros 10 mm 1 54,68 69,23 3.785,50
6.553,54
TI116030 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y equipo grlia para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Vertedero lateral canal
Muros 4 9,87 2,00 78,96
2 15,00 2,00 60,00
1 15,00 1,00 15,00
1 15,00 0,70 10,50
4 4,64 2,00 37,12
1 6,00 0,30 1,80
1 6,00 0,60 3,60
4 2,60 1,30 13,52
4 22,40 1,30 116,48
4 15,00 0,51 30,60
4 2,40 0,51 4,90
4 2,00 0,30 2,40
6 2,00 0,80 9,60
Compuerta canal 2 1,60 2,00 6,40 390,88
390,88
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
Toma
Muros 2 32,00 1,40 89,60
1 33,60 0,50 16,80
1 20,00 2,00 40,00
146,40
TI114004 m3 Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Vertedero lateral canal
Losa 1 176,00 0,10

17,60

17,60

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

43



‘humbﬁn DE REGg, iy,
i, ~ L

o €
G ey
PR
CANAL DE VELILLA
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
114013 m3 Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km

Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-
ma?0 m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en

obra.
Vertedero lateral canal
Losa 1 175,40 0,30 52,62 52,62
Muros 2 9,87 0,30 2,00 11,84
1 15,00 0,30 2,00 9,00
2 4,46 0,30 2,00 5,35
1 6,00 0,30 0,70 1,26
2 2,30 0,30 1,30 1,79
2 24,10 0,30 1,30 18,80
2 15,00 0,30 0,51 4,59
2 2,40 0,30 0,51 0,73
2 2,00 0,30 0,30 0,36
Compuerta canal 1 1,60 0,30 2,00 0,96 54,68
107,30
TIMU_001 m? Impermeabilizacién muros bettn/caucho

Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigén y estructuras a proteger posteriormente con
un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsion de bettin/caucho
exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con
brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectacion del soporte.

Toma
Muros 2 32,000 1,400 89,600
1 33,600 0,500 16,800
1 20,000 2,000 40,000
146,40
TIMU_005 m Junta de dilatacién y estanqueidad

Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la
estanqueidad y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigén en muros, zapatas, etc. Incluye tan-
to la colocacion como la termosoldadura en las uniones necesarias.

1 10,000 10,000

10,00
TIHPERHEX m  Junta perfil hidroexpansivo caucho
Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansion controlada en agua dulce del 290
% del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento minimo de
hormigdn de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansion
controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-
pes.
1 150,00 150,00

150,00
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
TI14027 m3 Puesta en obra hormigén armar con bomba

TIMU_003

TIMU_004

TI111002

Mayor precio de puesta en obra de hormigon para armar, impulsado por bomba de hormigén, para
muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Vertedero lateral canal

Losa 1 175,400 0,300 52,620 52,620
Muros 2 9,870 0,300 2,000 11,844
1 15,000 0,300 2,000 9,000
2 4,460 0,300 2,000 5,352
1 6,000 0,300 0,700 1,260
2 2,300 0,300 1,300 1,794
2 24,100 0,300 1,300 18,798
2 15,000 0,300 0,510 4,590
2 2,400 0,300 0,510 0,734
2 2,000 0,300 0,300 0,360
Compuerta canal 1 1,600 0,300 2,000 0,960 54,692
107,31

m? Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdds de muro de hormi-

gon armado.

Vertedero lateral canal

Losa 1 175,40 0,40 70,16 70,16
Muros 2 35,00 2,00 0,40 56,00

126,16
m  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los

corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.
85 85,000

85,00

m  Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diametro y
unién por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava
para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-
tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

85 85,00

85,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA
114011 m3 Hormigdn en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en

obra.
Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850
Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600
2 1,700 0,150 0,200 0,102
1,55
PREPF010 m2 Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado
Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de 15 ¢cm de canto y 120 cm de anchura, con
junta lateral abierta superirmente, momento flector Gltimo de 46 KN-m por m de ancho. Segun
UNE-EN 1168.
Tramo de canal nuevo cubierto 1 30,00 2,20 66,00
66,00
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APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO
PRCOMPCEFLU ud Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar
Compuerta caudalimetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que in-
cluye:
- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-
miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12 VDC y reductor
- Funcion Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito
- 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodi-
zado. Precision < = + 0.5 mm. Conexién Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autémata de control,
modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante
llave de seguridad y contrasefia
- Baculo de aluminio de 5 metros
- Panel Solar 85 W'y soporte para sujetar al baculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial
Totalmente ensamblado en un solo equipo
Medicion de retornos del canal al sistema
Aguas de Ledn 1 1,00

1,00

PRCOMPCESLM ud Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar

Compuerta caudalimetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que incluye:

- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-

miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.

- Marco de aluminio

- Motor eléctrico 12 VDC y reductor

- Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito

- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado

- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autdmata de control,

modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante

llave de seguridad y contrasefia

- Baculo de aluminio de 5 metros

- Panel Solar 85 W'y soporte para sujetar al baculo

- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial

Totalmente ensamblado

Medicion de retornos del canal al sistema

Entrada a balsa 2 2,00

2,00
PRCOMPCESOF ud Software control remoto compuertas
Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal. Programacion y configura-
cion del software SCADA Connective Live para telegestion del equipo, incluyendo liciencia perma-
nente para ello. Incluye la puesta en marcha y formacion del usuario de la Comunidad de Regantes

Canal de Velillay Aguas de Leon (4 horas)
1 1,00

1,00
PASAR.ACC ud Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal
1 1,00

1,00
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CANAL DE VELILLA

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL
APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Segln medicién

1 105,00 1,00 105,00

105,00

REL-ARID mé  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-

mos, con &rido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor

a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el

apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el

perfil tedrico ejecutado.

SegUn medicion 1 75,00 0,20 15,00

15,00
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CANAL DE VELILLA

APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION
TI115004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Aliviadero balsa
Muros 16 mm 1 20,06 11,38 228,28

TII15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Aliviadero

Losa 12 mm 1 8,67 47,22 409,40
Muros 10 mm 1 20,06 59,70 1.197,58

228,28

SE.MAS m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
20 20,00

1.606,98

TI116030 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado

20,00

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje,

para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Aliviadero balsa

Muros 2 6,40 1,30 16,64
2 6,00 1,60 19,20
2 1,40 1,60 448
2 1,00 1,30 2,60 42,92
42,92
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.

Incluyendo solapes. Colocado.

Aliviadero
2 5,00 2,50 25,00
2 0,85 2,50 4,25
2 6,40 2,50 32,00
TI114004 m3 Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

61,25

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Aliviadero balsa

Losa 1 6,40 1,40 0,10 0,90
0,90
114013 m3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-I1a, planta, D<=20 km
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-
ma?0 m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.
Aliviadero balsa
Losa 1 6,40 1,40 0,30 2,69 2,69
Muros 2 6,40 0,20 1,30 3,33
2 1,00 0,20 1,30 0,52
6,54

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

49



QWIDAD DE REGg,
g,

o
e b ey
AR
CANAL DE VELILLA
MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
TIMU_001 m? Impermeabilizacién muros betdn/caucho

TIMU_005

TII14050

TIMU_003

TIMU_004

TII11002

Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigén y estructuras a proteger posteriormente con
un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsion de bettin/caucho
exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con
brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectacion del soporte.

Aliviadero

2 5,000 2,500 25,000
2 0,850 2,500 4,250
2 6,400 2,500 32,000

61,25
m Junta de dilatacién y estanqueidad
Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la
estanqueidad y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigon en muros, zapatas, etc. Incluye tan-
to la colocacion como la termosoldadura en las uniones necesarias.

Perimetro 1 40,000 40,000
40,00
m3 Puesta en obra hormigdn con cubilote
Mayor precio de puesta en obra de hormigén en masa o para armar, vertido con cubilote, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Aliviadero balsa
Losa 1 6,400 1,400 0,300 2,688 2,688
Muros 2 6,400 0,200 1,300 3,328
2 1,000 0,200 1,300 0,520
6,54

m3  Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdds de muro de hormi-

g6n armado.
Aliviadero
2 5,00 2,50 25,00

25,00
m  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los

corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.
35 35,000

35,00

m  Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diametro y
unioén por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava
para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-
tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

55 55,00

55,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA
114011 m3 Hormigdn en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en

obra.
Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850
Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600
2 1,700 0,150 0,200 0,102
1,55
PREPF010 m2 Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado
Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de 15 ¢cm de canto y 120 cm de anchura, con
junta lateral abierta superirmente, momento flector dltimo de 46 KN-m por m de ancho. Segun
UNE-EN 1168.
Aliviadero balsa 1 10,00 1,70 17,00
17,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA
DES.CABA ud Obra de desagtie de canal de llenado de balsa

Obra de desagile de canal de llenado de balsa, con evacuacion de caudal de disefio a pozo de re-

gistro y conduccion entubado en tuberia de hormigén machihembrado DN1000 hasta conexién con

cuneta perimetral de balsa, para ir a desaguar a conduccion de desagiie de la estacion de bombeo.
1 1,00

1,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCION BALSA
DESBROCE m2 Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavacion, incluso

deforestacion y tala de arbustos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion de estos

restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilizacion, carga y transporte al lugar de em-

pleo o a vertedero para su posterior reutilizacion, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y

autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.

Segun medicién

1 34.353,00 34.353,00
0,1 34.353,00 3.435,30
37.788,30
EXCA-DES m3 Excavacion en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km

Excavacion en desmonte con medios mecanicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
incluidas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma-
yor dureza hasta un porcentaje maximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-
nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo segun caracteristicas indicadas, carga y transporte
a terraplén, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia
inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla-
do en obra de productos de excavacidn, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de
particulas de polvo a la atmdsfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el
perfil tedrico de proyecto.

Segln medicién

Desmonte incluida tierra vegetal 1 69.861,00 69.861,00

Tierra vegetal -1 17.177,00 -17.177,00

52.684,00
TERRAPLEN m3 Formacion de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavacion
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraplenes de tie-
rras clasificadas procedentes de la excavacion o de prestamos que cumplan las condiciones que es-
tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad 6ptimaa una distancia de 3 Km (el
agua) y compactacion por capas de 25 cm maximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-
cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucién. Medida en su perfil final

compactado.
Segln medicién
Terraplén 1 18.824,00 18.824,00
Rampa acceso fondo 1 1.170,00 1.170,00
19.994,00
EXTTALUD m3 Extendido tierra vegetal en talud exterior

Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando
el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In-
cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.

SegUn medicion

Talud exterior 1,05 17.177,00 18.035,85

18.035,85
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
REFINO m2 Refino de taludes

EXT.ARE

TI120033

112018

114009bf

Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén segln planos, incluso con la utiliza-
cion de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminacion total de elementos gruesos vis-
tos en superficie con un tamafio mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar
esta eliminacion se incluye ademas la extension, colocacion y compactacion de una capa de 15 cm
de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

Segln medicién

Talud exterior 1 4.402,00 4.402,00
Talud interior 1 11.520,00 11.520,00
Fondo 1 17.489,00 17.489,00

33.411,00
m#  Suministro, trans., ext. medios mecanicos y manuales de arena

Suministro, transporte, extendido por medios mecanicos en una primera fase y por medios manuales
en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad segin ensayos
de 1,92 t/m? de arena de cantera tamafio 0-4 mm.

Segln medicién

Fondo 1 17.489,00 0,20 3.497,80

3.497,80
m3 Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiles, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con re-
troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

SegUn medicion

Sobrante 1,05 31.987,00 33.586,35

33.586,35
ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetacion media o alta.

05 0,500
0,50
m3 Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 35 km
Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
SegUn medicion
Losa rampa acceso fondo
1 78,00 5,00 0,10 39,00
Playa fondo
1 400,00 0,10 40,00
79,00
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RO7HO025 mé  Hormigén HA-25/B/15-20/lla+Qb en obra

SEI15003

Hormigon HA-25/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consistencia
blanda, fabricado con cemento 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de

fondos, vibrado y curado
Segln medicién
Losa rampa acceso fondo
1 78,00 5,00
Playa fondo
1 400,00

kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Segln medicién
Losa rampa acceso fondo

1 390,00 40,00
Playa fondo

1 400,00 40,00

0,20

0,20

0,20

0,20

78,00

80,00
158,00

3.120,00

3.200,00
6.320,00
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EXC-UNICA

REL-ARID

SUBCAPITULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL

APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-

dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de

acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-

do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

Drenaje en fondo de balsa
Drenaje perforado

Colectores fondo

Colectores pie talud

Dren envuelta

Drenaje envuelta

Drenaje perimetral toma fondo
Drenaje margen derecha canal

m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

1
1
1

2
1
1

1.064,00
452,00
553,00

31,30
66,00
404,00

0,60
1,20
1,20

0,60
0,60
0,30

0,60
1,00
1,00

0,60
0,60
0,60

383,04
542,40
663,60

22,54
23,76
72,72

1.708,06

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor

a 6 mm, con reparto mecénico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el

apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el

perfil tedrico ejecutado.
Drenaje en fondo de balsa
Drenaje perforado

Colectores fondo

Colectores pie talud

Dren envuelta

Drenaje envuelta

Drenaje perimetral toma fondo
Recubrimiento envuelta
Drenaje margen derecha canal

[N

PPN

1.064,00
452,00
553,00

31,30
66,00
31,30
404,00

0,60
1,20
1,20

0,60
0,60
4,40
0,60

0,60
1,00
1,00

0,60
0,60

0,60

383,04
542,40
663,60

22,54
23,76
137,72
145,44

1.918,50
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REL-SEL m? Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

TERRAPLEN

LAM-GEO

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,
si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Segln medicién
Drenaje fondo balsa
Colectores 1

m3 Formacion de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavacion

1.617,00 1,20

0,40

776,16

776,16

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraplenes de tie-
rras clasificadas procedentes de la excavacion o de prestamos que cumplan las condiciones que es-
tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad dptimaa una distancia de 3 Km (el
agua) y compactacion por capas de 25 cm maximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-
cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucion. Medida en su perfil final

compactado.

m?2 Lamina Geotextil 250 g/m2; 2850 Ncbr

0,00

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-
nuos unidos mecénicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor
de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (nor-
ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.
Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

Drenaje en fondo de balsa

Drenaje perforado 1
Colectores fondo 1
Colectores pie talud 1

Dren envuelta

Drenaje envuelta

Drenaje perimetral toma fondo
Recubrimiento envuelta
Drenaje margen derecha canal

L)

1.064,00 3,00
452,00 4,80
553,00 4,80

31,30 3,00
66,00 3,00
32,30 19,00
404,00 3,00

3.192,00
2.169,60
2.654,40

187,80
198,00
613,70
1.212,00

10.227,50
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PE18005

PE18007

A07006

AIRDREN

DRE.CA160

APARTADO CV FS3.3.2 TUBERIAS

m  Tuberia de PVC corrugado de drenaje g 160 mm

Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de didametro, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavacion

de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-

nes si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio-
nal de piezas especiales.

Drenaje en fondo balsa
Drenaje perforado 1 1.617,00 1.617,00

1.617,00
m  Tuberia de PVC corrugado de drenaje @ 250 mm

Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diametro, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavacion

de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-
nes si las hubiese, se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.

Drenaje perimetral dren envuelta

Drenaje envuelta 2 32,30 64,60

Drenaje perimetral toma de fondo

1 66,00 66,00
0,15 66,00 9,90
140,50
m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC g 160 mm, rig.8 kN/m?, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diametro nominal y 8
kN/m2 de rigidez, union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion
y prueba.
0,00
ud Aireador de drenaje y lamina
Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa. incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje y colocacion.
Funcién de aireacion talud 5 5,00
5,00

m  Drenaje longitudinal tubo PVC g 160 mm

Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de didmetro, a una profundi-
dad méxima de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacion del tubo, geotextil y tapado de la misma.
Drenaje margen derecha canal 1 404,00 404,00

404,00
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SEI14004

R07HO020

SEI16030

115008

APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL

m3  Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mmz2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de
tamafio maximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.

Solera arqueta 1 2,60 2,00 0,10 0,52
Envuelta 1 40,00 4,46 0,10 17,84

18,36
mé  Hormigon HM-20/B/15-20/1la+Qb en obra
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mmy
consistencia plastica, fabricado con cemento 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de
limpieza de fondos, vibrado y curado

Solera arqueta 1 2,20 1,00 0,20 0,44
Alzados 4 2,00 0,20 1,50 2,40
Envuelta 1 40,00 7,00 280,00

282,84
m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y equipo grdia para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 3 m.

Alzados 8 2,00 1,50 24,00

24,00
m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 c¢m, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
Solera arqueta 1 2,20 1,00 2,20
Alzados 4 2,00 1,50 12,00

14,20
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SUBCAPITULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGUE

APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacién y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Toma de fondo

1 6,75 5,50 3,60 133,65

133,65
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SEI16030

SEI15003

SEI15004

SE.MAS

TIMU_003

TI05011

TII11003

APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION: TOMA DE FONDO

m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,

mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje,

para una altura de hasta 3 m.

Toma de fondo
Muros 6 5,40 1,50 48,60
48,60
kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Toma de fondo
01 1.580,00 158,00
158,00
kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
Toma de fondo
1 1.580,00 1.580,00
1.580,00
m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Caseta de valvulas 1 32,00 32,00
Toma de fondo 4 5,40 21,60
1 5,50 5,50
59,10

m3  Relleno filtrante trasds muro hormigén armado

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de hormi-

g6n armado.
Caseta de valvulas
2 8,70 0,40 4,00 27,84
2 7,30 0,40 4,00 23,36
Toma de fondo
1 5,50 0,50 3,00 8,25
2 5,50 0,50 1,50 8,25

m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20

67,70

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.

Incluyendo solapes. Colocado.

Toma de fondo
2 6,80 3,60 48,96
2 5,50 3,60 39,60

m  Tubo de drenaje de PVC g 200 mm, colocado

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diametro y

88,56

union por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-

cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava

para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-

tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.
Caseta de valvulas
2 10,00 20,00
2 7,50 15,00

35,00
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TIMU_004_MD m? Sellado juntay agujeros con corcho y masilla poliuretano

EBT.PTGI.15

114011

SEI14004

114034

Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los
corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.

Toma de fondo

Muros 6 5,40 1,50 48,60

48,60
ud Puesta a tierra de la instalacion, obra de toma
Ud. Suministro e instalacion de red de tierra de la instalacién contemplando el tendido de 15 m de ca-
ble de cobre desnudo de 35 mm2 bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y
4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de didmetro. Incluso P/P de solucién mejoradora de tierras.

1 1,00
1,00
m3 Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Toma de fondo
Muros 6 5,400 0,500 1,500 24,300
24,30
m3  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km
Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de
tamafio maximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.
Toma de fondo
1 5,50 6,75 0,10 371
3,71

m3  Puesta en obra hormigén con bomba 42 m

Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
1 24,30

=CVFS3.4.2 114011

24,30
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APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VALVULAS

E15DCE020-M  m? Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galva

Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-
mando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros

elementos.
Arqueta
Pasarela 1 7,30 1,00 7,30
7,30
TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de
obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de
calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN 1SO 898-1:2010, mano de imprimacion anticorrosiva en
taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color
oscuro a determinar por la direccion facultativa, montado y colocado. Los perfiles deberan cumplir el
marcado CE para Estructuras Metalicas en acero y aluminio segun la Norma armonizada
UNE-EN1090-1:2011.
Caseta de valvulas
Barandillas
Pasamanos R50x2
Barras 40x40x2
Escaleras gato 40x40x2
160 160,00
160,00
PRYEHX005 m2 Chapa de forjado colaborante 60 mm esp 0,8 mm
Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60
mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, fijado a perfiles metalicos mediante tornillo.
Caseta de valvulas 1 10,52 8,67 91,21
91,21
PRRFOR m  Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm
Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de angulo para
retenida de hormigon en forjados de losa mixta.
Caseta de valvulas 2 10,53 21,06
2 8,67 17,34
38,40
119033M1 m2 Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos la-
minas prelacadas de 0,60 mm con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m? con un espesor to-
tal de 50 mm, sobre correas metdlicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares, de elevacion y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud.
Caseta valvulas
1 7,85 9,71 76,22
76,22
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PREFB53 m?2 Panel hormigén prefabricado arido blanco

Suministro, transporte y montaje de panel prefabricado de hormigdn 30 N/mm2 armado con acero
B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminacion del panel sera en arido blanco. Las
esquinas se ejecutaran con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansion y piezas de sujecion se-
rén de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles serd con ma-
silla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocacion de los paneles sera vertical y las dimensio-
nes y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio del panel estara incluido todos
los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instalacion.La medicion de los
paneles prefabricados sera a cinta corrida descontando los huecos mayores de 15 m2.
Caseta vélvulas

2 7,85 4,35 68,30

2 9,71 4,35 84,48

152,78
PVREJCLAI2 ud Rejilla de ventilacion acero inox. 1250x250 mm

Rejilla de ventilacion de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos
de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.

Caseta valvulas
2 2,00

2,00

OPBPLE m? Puerta basculante plegable

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-

lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,

hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre

de 0,9x2,10 m, bisagras, guias al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad,

tirador de PVC y demas accesorios, patillas de fijacién a obra, incluso acabado de capa de pintura

epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.

Caseta valvulas
1 5,00 4,00 20,00

20,00
PRO.ARQTIPOTF ud Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m
Obra civil (cimentacion, muros, cubierta) de arqueta de valvulas para salida a riego y desagiie de
emergencia de la balsa de regulacion, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la excava-
cién necesaria para su ejecucion. Totalmente ejecutada. No incluye la caldereria y equipamiento inte-

rior.
1 1,00

1,00
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APARTADO CV FS3.4.4 TUBERIAS Y VALVULERIA

TIACERTRATBAL kg Acero en caldereria tratado tuberia a traves dique o caseta valv

kg de acero en piezas especiales de caldereria para salida desde fondo de balsa, en tuberia en case-

ta de valvulas o cualquier otra elemento de acero con un disefio formado por tramos o trozos de ace-
ro soldados. Con las siguientes caracteristicas:
- Tuberias y chapas para la fabricacion de tuberias u otros elementos de acero al carbono S-235-JR
conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumpliran la norma
UNE-EN 10220:2004.
- Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de dimensiones de las
bridas cumpliran la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.
- El proceso de pintado comprenderd las siguientes fases:

* Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2% , conforme la norma UNE EN ISO
8501-1: 2008.

* Aplicacion de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa
de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor minimo medio de 200
micras.
- Los tornillos cumpliran calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN 1SO 898-1:2015.
Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.
Incluidos despuntes y tornilleria.

A través dique
1 19.375,20 19.375,20

Toma de fondo
1 6.834,82 6.834,82
0,05 26.200,00 1.310,00

27.520,02

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

65

s



uﬁ\bﬁn DE REGqy,
bg\"__ﬁ_ N T

MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRVAMAMZ1300TFud Valvula mariposa motorizada g 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa

Vlvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de g
DN1600, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segiin UNE-EN
593, serie basica 20 segin UNE-EN 558, con cuerpo en fundicion nodular EN-GJS-400 (GGG-40),
con disco en fundicién nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre en EPDM (anillo envol-
vente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con
un par de entrada maximo de 376 Nmy un par de salida maximo de 56.000 Nm), eje de acero ino-
xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor minimo 250 micras aplicada electrostatica-
mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70) probada hidraulicamente segtin UNE
EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto segtin UNE-EN 1074-2 y marcado segun
UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de proteccion del reductor y del actuador IP 68. Inclui-
do detalle visual de posicion de la lenteja cuando esta montada o indicador mecanico de posicion, co-

locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posicién mecanico instalado (capa-

cidad minima de 1,5 veces el par maximo (en Nm) demandado por la valvula) y motor eléctrico
(tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexién en posiciones finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo
de apertura ajustable entre 80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-
nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC
por cada direccion, proteccidn del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecani-
cos de proteccion. Con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a valvu-
la segin UNE-EN SO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de proteccion ambiental

IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.
Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Se incluiran ensayos
funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union eléstica, union Arpol y
arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-
meracion en la arqueta segun pliego.Se incluiran ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo
tornilleria. Totalmente instalada.

Toma de fondo

Salida a riego 1 1,00

1,00
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PRVAMAMAB800 ud Valvula mariposa motorizada @ 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa

TIA10018

Vélvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de @ DN80O,
en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segin UNE-EN 593, se-

rie basica 20 segiin UNE-EN 558, con cuerpo en fundicién nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con
disco en fundicidn nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre en EPDM (anillo envolvente
al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un

par de entrada maximo de 376 Nm y un par de salida maximo de 56.000 Nm), eje de acero inoxi-
dable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor minimo 250 micras aplicada electrostaticamente
en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70) probada hidraulicamente segiin UNE EN

1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto segin UNE-EN 1074-2 y marcado segln

UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de proteccion del reductor y del actuador IP 68. Inclui-
do detalle visual de posicion de la lenteja cuando esta montada o indicador mecanico de posicion, co-

locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posicién mecanico instalado (capa-

cidad minima de 1,5 veces el par maximo (en Nm) demandado por la valvula) y motor eléctrico
(tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexién en posiciones finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo
de apertura ajustable entre 80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-
nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC
por cada direccion, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecénicos e indicadores mecani-
cos de proteccion. Con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a valvu-
la segin UNE-EN SO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de proteccion ambiental

IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.
Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Se incluiran ensayos
funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union Arpol y
arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-
meracion en la arqueta segun pliego.Se incluiran ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo
tornilleria. Totalmente instalada.

Caseta de valvulas

Salida desagiie emergencia 1 1,00

ud Vélvula mariposa, 8 500 mm, 1,0 MPa, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fundicién
ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Caseta de valvulas

By pass riego-desagiie 1 1,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

67

s



JWIDAD DE REGgy
o n Gy

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRBYPASS300 ud By pass para vélvula de mariposa DN 1.300 mm

By pass para valvula de mariposa DN 1.600 mm, en caldereria mediante carretes DN 300 mm, val-
vula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie
de obra, montaje y colocacion. Descripcion de los elementos:

- Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 300 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm., union
con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ddctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicion ddctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-
nizada, collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas, Jun-
tas EPDM, Tonilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescdpico. Tubo, tapa, ele-
mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundicion dictil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de
superficies seglin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150
micras de espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6
PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea nece-
saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con 2
agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireacion de ace-
ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-
tos para el cierre y candados; tratada contra corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester
electrostatico en verde, para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, coloca-
da en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,
colocado y montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y
soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Caseta de valvulas
Salida a riego 2 2,00

2,00
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PRBYPASS200 ud By pass para vélvula de mariposa DN 600 mm

By pass para valvula de mariposa DN 800 mm, en caldereria mediante carretes DN 200 mm, val-
vula de compuerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materiales a pie
de obra, montaje y colocacion. Descripcion de los elementos:

- Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 200 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm., union
con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ddctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicion ddctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-
nizada, collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas, Jun-
tas EPDM, Tonilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescdpico. Tubo, tapa, ele-
mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundicion dictil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de
superficies seglin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150
micras de espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6
PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea nece-
saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con 2
agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireacion de ace-
ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-
tos para el cierre y candados; tratada contra corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester
electrostatico en verde, para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, coloca-
da en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,
colocado y montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y
soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Caseta de valvulas
Salida desagiie emergencia 1 1,00

1,00

PRCARRETE1300ud Carrete de desmontaje telescopico g 1.300 mm PN 6atm

Carrete de desmontaje telescopico de g 1600 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de

acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornilleria

de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO

898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-

brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerizacion al horno de 210

°C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y probado.

Caseta de valvulas

Salida a riego 1 1,00

1,00

PRCARRETEG00 ud Carrete de desmontaje telescopico g 600 mm PN 6atm

Carrete de desmontaje telescopico de g 800 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de ace-

ro al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AlSI-304, junta de goma EPDM y tornilleria de

las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO

898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-

brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerizacion al horno de 210

°C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y probado.

Caseta de valvulas

Salida desagile emergencia 1 1,00

1,00
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TIA10052 ud Carrete desmontaje fundicién, g 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 500 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornilleria en acero ino-
xidable, instalado.

Caseta de valvulas

By pass riego-desagiie 1 1,00

1,00

TIA1500800 m  Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @600, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa, de 600 mm de didmetro interior, para una pre-
sion interior de 0,4 MPa, nucleo de hormigon con camisa cilindrica de chapa de acero S-235 JR,

como minimo segun la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material

que la tuberia o del que la direccion de obra indique. Revestimiento exterior de hormigon postesado

segUn la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Estructural con armadura transversal y

longitudinal. Unién de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elastica doble o soldadura a

eleccion de la direccion de obra. Totalmente colocada.

Pie de talud_Caseta valvulas 1 6,600 6,600

6,60

TIA15002 m  Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @ 1300, colocada

Tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diametro interior, para una

presion interior de 0,4 MPa, nucleo de hormigon con camisa cilindrica de chapa de acero S-235 JR,

como minimo segun la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material

que la tuberia o del que la direccion de obra indique. Revestimiento exterior de hormigdn postesado

segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Estructural con armadura transversal y

longitudinal. Union de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elastica doble o soldadura a

eleccion de la direccion de obra. Totalmente colocada.

Pie de talud_Caseta valvulas 1 6,600 6,600

6,60
MDINJSOL200  ud Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.
Ejecucion, instalacion soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de
acero sobre tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumer-
gido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricacién: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S
275 JR. Con soldadura en angulo a definir por la direccidn de obra segin calculo en norma AWWA
M11 (preferiblemente a 45° con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tuberia
mas la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulésico y probada al 70% por liqui-
dos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar por la direccion de obra.
Acabado exterior: granallado mecéanico SA 2%, aplicacion de manguito termorretractil de polietileno o
mangas de proteccion de PE tipo canusa), cintas de proteccion (neopreno y PE) y manguitos de di-
latacion en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de vélvulas, ventosas, hidran-
tes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecucion. Pieza totalmente colo-
cada y probada.
2 2,00

2,00
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MDINJSOL800 ud Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.

Ejecucion, instalacién de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tu-
beria de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo
Union-Melt (SAW). Norma de fabricacion: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR.
Con soldadura en angulo a definir por la direccién de obra segun célculo en norma AWWA M11 (pre-
feriblemente a 45° con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tuberia mas la
holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulésico y probada al 70% por liquidos pe-
netrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar por la direccion de obra. Aca-
bado exterior: granallado mecénico SA 2%, aplicacion de manguito termorretractil de polietileno o
mangas de proteccion de PE tipo canusa), cintas de proteccion (neopreno y PE) y manguitos de di-
latacion en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de vélvulas, ventosas, hidran-
tes... Incluye la ejecucion del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la pro-
pia tuberia) mas brida DN 800 (con acero galvanizado) y el elemento desmontable en acero galvani-
zado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reduccién con asa y brida DN
200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecucion. Incluida tornilleria bicor-
matada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.
2 2,00

2,00
VENEEBB_8 ud Ventosa trifuncional DN8" paso total

Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre por flotador, disco flotante o levas

para proteccion de tuberia DN 8" capacidad de entrada salida de aire de 3000 I/s en cuerpo de fun-
dicion gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.
Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 segtn DIN 2576 y

PN 16 segun DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 8" y valvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.

3 3,000

3,00
AUT.SOBR.1300 ud Automatizacion vélvula g1.300 mm, para cierre programado
1 1,00

1,00
JTOMA1300 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diametro 1300 mm. En Acero Inoxidable AlSI-316, con
luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornilleria y
pp. de pequefio material para anclaje a hormigon y con lamina pléstica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.
1 1,00

1,00
JTOMAG00 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN600
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diametro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con
luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornilleria y
pp. de pequefio material para anclaje a hormigon y con lamina plastica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.
1 1,00

1,00
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LAM-GEO

CPEADIMP

CPEDTEX

LASTRE

SUBCAPITULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACION
m2 Lamina Geotextil 250 g/m2; 2850 Ncbr

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-
nuos unidos mecanicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor
de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (nor-

ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.

Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

Segln medicion

Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00
Solapes 0,05  29.009,00
Doble Iamina proximidades obras
fabrica
Toma de fondo 1,05 376,00
Doble [amina labio vertiente
1,05 6,00
1,05 15,00
Rampa doble lamina y playa fondo
1,05 390,00
1,05 400,00

m2  Colocacion lamina PEAD 2mm

5,00
5,00

29.009,00
1.450,45
394,80

31,50
78,75

409,50
420,00

31.794,00

Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, de 2,0 mm de espesor, totalmente insta-
lada y probada, incluso solapes y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec-

tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Segln medicién

Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00
Solapes 0,05  29.009,00
Doble l&mina proximidades obras
fabrica
Toma de fondo 1,05 376,00
Doble I&mina labio vertiente
1,05 6,00
1,05 15,00
Rampa doble lamina y playa fondo
1,05 390,00
1,05 400,00

m2 Colocacion ldmina PEAD 2mm Texturizada

5,00
5,00

29.009,00
1.450,45
394,80

31,50
78,75

409,50
420,00

31.794,00

Colocacion de lamina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co-
rrespondientes, solapes y soldaduras de [aminas entre si. Incluida la comprobacién de la estanquei-

dad de las soldaduras.
Escapatoria 6 18,26

m  Lastre de ldmina de PEAD relleno de grava

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lamina dePEAD de 2mm de espesor y sec-
cion con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con érido natural lavado 6/12

mm. totalmente colocado.

Fondo balsa
Pie talud 0,6 553,00
Eje longitudinal 2 180,00

109,56

109,56
331,80
360,00

691,80
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LAS.TALUD3_1 ud Lastrado talud balsa 18,26 m longitud
Lastre de talud para balsa mediante tuberia PE100 @ 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de
longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapdn electrosoldable , su conexion, grava, cadena y
grillete para sujeccion del mismo Incluido acero embutido en losa de coronacion y elementos de su-
jeccion.
8 8,00

8,00
EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicion de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
SegUn medicion

Lastrado coronacion 1 653,00 0,50 0,50 163,25
Anclaje lastres 8 1,50 1,50 1,00 18,00
181,25
REL-SEL m3 Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecénica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,
si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

SegUn medicion

Lastrado coronacion 1 653,00 0,50 0,50 163,25

Anclaje lastres 80 1,50 1,50 1,00 180,00

343,25
ZZBARRERA.1 m Barrera tipo "new jersey" en coronacion balsa
Barrera de seguridad a doble cara de hormigén "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con
méaquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada
SegUn medicion
Avrista interior camino coronacion 1 653,000 653,000

653,00
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ml  C-PROFILE HD

Perfil embutido en obra de hormigén tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalacion mediante
emubticion del perfil en el hormigén y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el

correspondiente marco, asi como

soldadura de extrusion para unién de geomembrana con perfil.

Labio Vertiente/Aliviadero 1
Toma de fondo 1
1
Playa de fondo 1
1

50,00
66,00
40,00
60,00
78,00

50,00
66,00
40,00
60,00
78,00

294,00
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TIUDVO004

CMMPTE6

CMMET2M

TI104030

ZN32-COL

A19010

SUBCAPITULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACION, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD

ud Puerta corredera 8 m sobre guias y motorizada y paso de hombre

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado mas imprimacion en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guia de hormigdn y metalica. Con topes de apertura y cierre mas cerradura
de seguridad. Incluyendo motorizacion de la misma y automatizacion de apertura y cierre. Ademas,
incluye p.p. de instalacién eléctrica (corrugado, conductor, proteccién y arqueta).

Incluye puerta paso de hombre.

1 1,000
1,00
ud Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m
Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metdlica 2,2 m de altura total incluso
p.p. de postes metalicos, hormigdn tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.
1 1,00
1,00
ml  Cerramiento malla metalica 2m
Cerramiento de malla metalica simple torsién 2 m de altura mas suplemento de 37 cm en 45 grado
de coronoacion con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metélicos, hormigon tirantes, y de-
mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.
SegUn medicion
1 1.166,00 1.166,00
1.166,00
m2 Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. EI movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-
tuacion normal de la motoniveladora.
Segln medicién
Camino de coronacion 1 668,00 5,00 3.340,00
Camino acceso coronacion 1 20,00 5,00 100,00
3.440,00
m3 Colocacién de Zahora Natural
Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en
capas de 10 cm de espesor en viales.
Segln medicién
Camino de coronacion 1 668,00 5,00 0,20 668,00
Camino acceso coronacion 1 20,00 5,00 0,20 20,00
Abanicos 1 30,00 30,00
718,00
m  Tuberia de hormigén armado campana g 1,00 m con p.p. junta de go
Tuberia de hormigdn campana de 1,00 m de didmetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Segln medicién
Acceso desde camino servicio canal 1 8,00 8,00
Acceso principal a toma de fondo 1 12,00 12,00
Paso sobre cuneta drenaje 1 6,00 6,00
26,00
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EMBPRE.100 ud Embocadura pref. cafio sencillo g 1,0 m, terreno franco
Embocadura para cafio sencillo de 1,0 m de didmetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti-

po franco.
Acceso desde camino servicio canal 1 2,00 2,00
Acceso principal a toma de fondo 1 2,00 2,00
Paso sobre cuneta drenaje 1 2,00 2,00
6,00
TI119202 m2  Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m?3
Pavimento de 25 cm, de hormigon HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de
la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem-
plan:
1.-Comprobacién de niveles
2.-Suministro y colocacién de lamina de polietileno G-400 en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construccion, incluyendo colocaciénen las mismas de pa-
sadoras de didmetro 16mm.
4.-Suministro e incorporacion de al hormigon de fibras propileno (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelacion de solera de hormigdn HA-25, arido 20, cono 9 espesor de 18 cm
6.-Fratasado mecénico del hormigon.
7.-Enlisado y pulido mecénico de la superficie,
8.-Curado del hormigén con Liquido de curado POLICUR F o similar
9.-Aserrado mecénico de juntas de retraccion con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
SegUn planos
Acceso desde camino servicio a 1 105,00 105,00
coronacion
Acceso principal a toma de fondo 1 115,00 115,00
220,00
TI104032 m3 Excavacion cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco
Excavacion de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno franco.
Cuneta perimetral
Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 0,38 275,12
Cuneta a norte camino-parcela
Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 0,38 108,30
383,42
TI104025 m  Refinoy planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.transito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud
exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad méxima de 40 cm. EIl movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.

Cuneta perimetral

Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 724,00
Cuneta a norte camino-parcela

Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 285,00

1.009,00
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TI19075 ud Losa reduccion g 150 cm a 100 6 80 cm

Losa de reduccion para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigén armado, pa-
ra reduccion de diametro 150 cm a 100 6 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin
incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-
llos o sobre cubetas de base.

4 4,00

4,00
TI119071 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, g 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigén armado, con junta de
goma de 100 cm de didmetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral

posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
1 1,00

1,00
TI19077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigén
armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diametro interior y 100 cm de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa de fundicion gris de 60 cm de diametro y medios auxiliares, sin
incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19

Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigon perimetrar para sujeccion de cuerdas de
salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.

Anclaje cuerda poliamida pesca 1 15,00 15,00
15,00
CUERDA m  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV
Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad
Boyas y Flotadores. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.
1 10 16,50 165,00
165,00
SALVA ud Salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con sefialicacion. Incluida sefiol, poste e instala-
cion.
5 5,00
5,00
BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm
Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com-
pletamente vacia y hasta NME.
25 25,00
25,00
SENAL ud Sefializacion
Sefializacion de prohibido paso, bafio, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20
cm. Totalmente montada
10 10,00
10,00

FAUNA1 ud Red salida animales en balsas

Suministro e instalacion de red de material sintético no plastico, tipo textil, con tamafio de malla méxi-
mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la
balsa. Dispuesta sobre la lamina impermeabilizante y fijada en coronacion y pie de talud de forma
que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio-
nal de soportes y elementos de fijacion, incluidos los movimientos de tierras, cimentacion y lastres
de sujeccion, asi como la adecuacion y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.

6 6,00

6,00
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HITO_FEN

GEO.1

GEO.2

GEO.3

GEO.12

GEO.50

GEO.51

GEO.50B

GEO.53

GEO.54

SUBCAPITULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACION

ud Hito FENO control terraplenes balsa

Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido
montaje.

1 1,00
1,00
ud Implantacién equipo sondeo
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacion de sondeos, incluyendo personal auxiliar
1 1,00
1,00
ud Transporte y retirada de equipo de perforacion
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacion de sondeos, incluyendo personal auxiliar
1 1,00
1,00
ml  Sondeo mecénico a rotacién
MI. de sondeo mecanico a rotacion en gravas y/o bolos
8 8,00
8,00
ud Caja porta-testigos de PVC fotografiada
Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada
3 3,00
3,00
ml Tuberia piezometrica, instalada
Tuberia de piezometria Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y didmetro exterior
60 mm, incluyendo colocacion en sondeo, acondicionamiento, filtro, tapon bentonita y sellado.
8 8,00
8,00
ud Arqueta y tapa metdlica para proteccion de boca de sondeo
Arqueta y tapa metdlica para proteccion de boca de sondeo, instalada.
1 1,00
1,00

ml Tuberia inclinométrica para medir con inclinémetro

MI. de Tuberia inclinométrica de aluminio extruido @110 totalmente instalada, montaje de tuberia estan-
ca con manguitos e inyeccion de lechada de cemento.

8 8,00
8,00
ud Jornada de medida de posicién absoluta de tuberia inclino
1 1,00
1,00
ud Jornada de medida relativa de tuberia inclinométrica medi
2 2,00
2,00
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SUBCAPITULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA
HSIEMBRA m2 Hidrosiembra dosis 2I/m2, 30 g/m2

Proyeccidn con cafién 0 manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: se-
millas, fertilizantes inorganicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas seran
una mezcla de especies endémicas 0 adaptadas agroclimaticamente a la zona, formada por un 65%
de gramineas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:

Agua 2 I/m2

Semillas 30 g/m2

Paja de cereal picada 90 g/m2

Mulch 60 g/m2

Estabilizante 20 g/m2

Abono mineral 20 g/m2

Segln medicién

Talud exterior 1,05 4.402,00 4.622,10
4.622,10
MDTITIF02_02  ud Suministro y plantacion de Fraximus angustifolia
20 20,00
20,00
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CAPiTULQ CR CV FS4 TUBERIA DE DESAGUE BALSA/ALIVIO
SUBCAPITULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

Segln medicién

Desagiie 1 21.741,66 21.741,66
Alivio 1 192510 1.925,10
Cuenco vertido
1 200,00 200,00
23.866,76
REL-ARID m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el
perfil tedrico ejecutado.

Desagiie 1 983,62 0,16 157,38
Alivio 1 336,00 0,16 53,76
Desague 1 983,62 0,60 590,17
Alivio 1 336,00 0,60 201,60
1.002,91
PRYI03030 m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia
méaxima de 10 m.

SegUn medicion

Desagile 1,05 21.741,66 22.828,74

Alivio 1,05 192510 2.021,36

24.850,10
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SUBCAPITULO CV FS4.2 CONDUCCION
PVCO_600 m  Tuberia PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 630 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (€=6.4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.

Segln medicién

Desague fondo 1 983,62 983,62
Desagiie aliviadero 1 336,00 336,00

1.319,62
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TII14001

114013

TII15003

TII15008

TII16030

SUBCAPITULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO

m3 Hormigdn no estructural 15 N/mm2, arido 40, planta, D<= 15 km

Hormigdn no estructural de 15 N/mm? de resistencia caracteristica, con arido de 40 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.

Solera 1 36,38 0,10 3,64
3,64
m3  Hormig6n para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-
ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.
Solera
1 4,90 525 0,30 7,72
1 15,98 0,30 4,79
Alzados
1 15,98 0,51 8,15
2 15,85 0,30 9,51
1 7,30 0,32 2,34
1 4,90 3,25 0,30 4,78
1 0,35 2,50 0,88
1 5,84 0,30 1,75
1 4,90 0,16 0,78
1 14,62 0,02 0,29
Alero superior 1 2,46 0,15 0,37
41,36
kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Solera y alzados
912 1 2.508,21 2.508,21
210 1 1.724,58 1.724,58
4.232,79
m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
4 1,60 3,70 23,68
4 1,20 3,70 17,76
41,44
m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Losa
1 26,19 0,30 7,86
2 0,51 1,02
1 12,70 12,70
1 7,30 0,75 5,48
4 15,85 63,40
1 5,50 3,25 17,88
1 4,30 3,25 13,98
1 1,84 4,30 7,91
1 1,80 4,30 7,74
1 14,62 0,21 3,07
1 7,86 0,15 1,18
1 13,00 -13,00
129,22
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TI116031 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 22 puesta, alzado

TI16019

HJUNTDIL

VAMAB800-16D

CLAP.800

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje,
para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un niimero minimo de 40 posturas.

Losa 1 26,19 0,30 7,86
Muros
4 0,67 2,68
1 5,50 0,25 1,38
1 4,30 0,25 1,08
13,00
m2 Encofrado y desencofrado losas planas, h<=3.5m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.
1 4,30 0,75 3,23
1 5,22 0,30 1,57
1 2,46 2,46
7,26

m Junta dilatacién PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatacion de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatacion
> 250 %, color azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el
eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o angulos, incluso posterior
sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocacion de cordén de fondo e imprimacion de
los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.

Unién 1 20,35 20,35

20,35

ud Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Vélvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AlSI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segun AISI 316

y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-
plicador.Proteccion minima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrilica de
poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sali-
da maximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segin norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-

pada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-

dado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-
sion del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete
brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm
de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-
day montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
Desagiie balsa

Previo Cuenco Vertido 1 1,00

ud Clapeta antirretorno salida a desagiie, @800 mm

Clapeta antirretorno salida a desagile, @ 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de
vidrio, gel-coat de proteccion en toda la superficie, sujecciones de acero inox AlSI 316. Unién a pa-
red 0 muro mediante brida, totalmente instalada.

1 1,000

1,00

1,00
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TIEMBOPRE800 ud Embocadura @800 mm. prefabricada, colocada t. normal

Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigdn armado "CLASE 60" segun nor-
ma UNE-127.010, de didametro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo-
nolitico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.

1 1,000
1,00
TI2107fa m# Escollera roca 30 a 60 cm, D =50 km
Escollera de roca machacada, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
de 50 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
Desaglie en arroyo - proteccion
1 30,00 3,00 1,50 135,00
135,00
ATPRAP ud Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m
Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigén armado de dimensiones interiores
1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigén de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de
taladros para tubo hasta 1000 mm de diametro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios
auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co-
locada en obra.
Cambios direccion
PK 0+200 1 1,000
PK 0+385 1 1,000
PK 0+415 1 1,000
PK 0+445 1 1,000
4,00
ATPRAPH ud Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m
Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigén armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,
fabricado en hormigon de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los
medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta-
day colocada en obra.
Cambios direccion
PK 0+200 3 1,000 3,000
PK 0+385 1 1,000 1,000
PK 0+415 1 1,000 1,000
PK 0+445 1 1,000 1,000
6,00
TPARPHA ud Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m

Unidad de Tapa prefabricada de hormigon armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de
hormigon armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigon de alta prestaciones
y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien
se incluye la tapa metélica en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el
acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.
Cambios direccion

4 4,000

4,00
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SUBCAPITULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION

RE.AC ud Cruce con reposicion de acequias

Reposicion de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de
acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposicion de la acequia nueva con una distancia de

planta de 50 km.
1 1,00
1,00
RET-VALL ml Retirada y colocacion metro de valla
Retirada y colocacion de valla a su situacion anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido maci-
zos de anclajes y cimentacion.
15 15,00
15,00
TIPCATCD.1100 ml Paso tuberia bajo camino o desagtie g<1.1 m, losa hormigén
Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desag(ie ejecutado con losa de hor-
migon armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 my ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-
porte y colocacion con los medios mecanicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.
12 12,00
12,00
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CAPITULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADIO EXISTENTES
ARRAN-HOR ~ m* DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.

Arranque o demolicién de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, asi como
cualquier conducion de transporte de agua o soporte y cimentaciones de los mismos, de hormigon
en masa 0 armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia maxima 20 km, machaqueo con
trituradora movil hasta un tamafio maximo de 1"y eliminado o retraido de los posibles elementos me-
talicos que contengan. Incluido acopio de material. La medicion de esta unidad de obra se realizara
mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.
Segln medicién

1 6.100,00 6.100,00

6.100,00
RETIRA.TUBPLA ml RETIRADA Y GESTION DE TUBERIA DE RIEGO PLASTICA EXISTENTE

Retirada y gestion por gestor autorizado de tuberia de material plastico de diametro menor o igual a
500 mm, asi como tapado de zanja con material de la propia zona de actuacion. Siempre segun la
gestion de residuos de construccion y demolicion establecido en Real Decreto 105/2008.

Estimacion

2200/250/300/400/500 0,15 17.627,00 2.644,05

. 2.644,05
SUPEV.TEC ud INFORME FINAL RETIRADA GESTION
Redaccion de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadio existentes en la zona de

actuacion del Canal de Velilla Fase Seiasa.
1 1,00

1,00
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CAPITULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO

SUBCAPITULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS
TERMI-ESC ud Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovalvulas, 3 se-
fiales analogicas y 2 contadores, para gestion de programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS con escucha
continua, montada en una caja de proteccion IP-67. Bateria 6V o 12V adaptada para funcionamiento
con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas
con escucha continua. Placa solar de potencia minima 5 W adaptada para autonomia en el funciona-
miento de remotas con escucha continua, comunicacion de estado y regulador de carga. Incluida ins-
talacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verificado.

151 151,00

151,00

TR.RAD ud Terminal remoto Radio

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovélvulas, que gestione

programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de

energia, menor impacto ambiental, comunicacion via radio, montada en una caja de proteccion IP-67

y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bateria 6V 0 12V adap-

tada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el

funcionamiento de remotas segun pliego, placa solar de potencia minima 1 W'y regulador de carga.

Incluida instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verifica-

da.
1 1,00

1,00
TR.GPRS-RAD  ud Terminal remoto GSM/GPRS-Radio
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovalvulas, que gestione
programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de
energia, menor impacto ambiental, comunicacion via radio con otros terminales remotos y via GSM
| GPRS con el centro de gestion, montada en una caja de proteccion IP-67 y que cumpla con todos
los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bateria 6V 0 12V adaptada para funcionamiento
con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas
segun pliego, placa solar de potencia minima 1 W y regulador de carga. Incluida instalacion en ar-
queta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verificado.
1 1,00

1,00
POSTE2 ud POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm
Se trata de un mastil de acero galvanizado con una seccion circular de 32 mm (1'%s) de didmetro y
una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalara verticalmente, al
mismo lado que la remota, en la tapa de hormigon armado que cierra la arqueta por su parte superior,
atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de
arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijara por medio de un par de tuercas con sus respecti-
vas arandelas. En el extremo superior del mastil se enroscara un tubo de PVC de 30 cm de longi-
tud, en el que quedara oculta la antena, cuya base magnética se apoyara sobre el cierre superior del
mastil de acero. En este cierre superior del mastil se practicara un orificio por el que se introducira el
cable de la antena, que bajara a lo largo del mastil hasta el interior de la arqueta. Incluida instalacion.
151 151,00

151,00
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P.EST.MET ud Estacion Meteorolégica en Estacion de Bombeo

Estacién meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexion Ethernet, Alimentacion a corriente
electrica y con Tripode asi como posibilidad de comunicacion via internet. Debera tener las siguientes
caracteristicas:

* Consola-display-receptor con barémetro y sensores internos de temp./hum

* Sensor de temperatura y humedad exterior

* Anemometro de cazoletas con veleta

* Pluviémetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucion

* Célculo de evapotranspiracion

* Transmision inaldmbrica entre sensores y consola

* Data-logger para almacenamiento de datos y conexion a PC.

* Software de tratamiento de datos.

* Soporte para construccion de paginas web con actualizacion de datos en tiempo real.

Incluido software de gestion, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con
base datos programa de gestion.
1 1,00

1,00
EST-CUBER ud Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio
Estudio de cobertura consistira en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico
modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicacién de la remota

previo a la instalacion.
1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL
TERMI-ESC-R  ud Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua

Repuesto de terminal remoto autdnomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroval-
vulas, 3 sefiales analogicas y 2 contadores, para gestion de programas de riego, datos, elementos
de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS
con escucha continua, montada en una caja de proteccion IP-67. Bateria 6V 0 12V adaptada para
funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el funciona-
miento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia minima 5 W adaptada para autono-
mia en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicacion de estado y regulador de
carga.

10 10,00

10,00

TESOLLACH-R ud Repuesto de solenoide tipo Latch p.vélvula hidraulica

Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Debe ser del ti-

po solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en uno u otro

sentido del solenoide de la electrovalvula, que podra ser de 2 ¢ 3 vias. Siempre se requiere de una

valvula manual asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicarse la via comdn (en contacto directo

con el fluido del interior de la valvula) con la via que esta en contacto con la atmésfera, se producira

la apertura de la valvula. El cierre de la misma se efectuara al comunicarse la via comdn con la via

restante, la cual esté conectada a la propia presion del hidrante, aguas arriba de la vélvula hidraulica.

Las caracteristicas generales de las electrovalvulas deben ser las siguientes:

Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aisla del agua).

Que incorpore la funcién de valvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sistema.

Alimentacion 12 VDC

Accionamiento a 2 hilos

Consumo méximo 30 W

Conexién a proceso 1/8" G

Diametro de paso minimo DN 1,8 mm

Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares

Grado de proteccion IP65 6 superior

Temperatura de fluido -10...90 °C

Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-
tud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No
se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.

10 10,00

10,00
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TESDTAPRT-R  ud Repuesto de sensor detector de apertura

Repuesto de sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su mision es detectar la aper-
tura/cierre de la valvula hidraulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica, ésta actda sobre un final de ca-
rrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto de
movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de
actuar la pieza sobre el final de carrera, detectandose asi la apertura de la valvula. Al cerrar ésta, el
émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta
el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generaré una entrada digital “1” 6 “0” en la remota
de telecontrol, indicando asi si la véalvula esta abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:

Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo

Apertura positiva de contactos, segtn Norma IEC 947-5-1.

Tensién maxima 24 VDC.

Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.

Inmunidad a los parasitos electronicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendré una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical del vastago de la valvu-
la hidraulica de 3 mm o inferior.

10 10,00

10,00
TESDHUM-R ud Repuesto de sonda de humedad
Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA
El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.
Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para registrar
una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un minimo de 20 afios y debera soportar como minimo una ma-
xima temperatura ambiente de 60 °C .
El cable de conexién al detector de humedad dispondra de un conector macho M12 roscado de 4 po-
los, tendra una seccion de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técni-
cas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
10 10,00

10,00
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TEINTR-R ud Repuesto de detector de intrusién

SONDA.P2-R

Repuesto de sensor encargado de la deteccion de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imén fija-
do sdlidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota serd normalmente cerrado.

El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
Mecanismo basado en una electronica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
Tensién méaxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electronicos.
Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion deberd ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta
de 3 mm o inferior.

10 10,00

10,00

ud Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostética 0-16

Repuesto de sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida analdgica de la presion
que hay en la red. La medida analdgica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberéa tener
una precision de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio seran de acero inoxidable conectandose al proceso por una roscade 1/2“ G o 1/4 *
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento seran 40
°C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presion que se quiera leer, sien-
do ésta de 10 bares como minimo. El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitaran en su momento por la direccién de obra.
La alimentacion debera ser en tension continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca, con
un grado de proteccion igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado
en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un
grado de proteccién minimo IP67. El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en todo ca-
S0, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el del pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-
circuitos. Igualmente debera estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-
plazamiento de la obra.

10 10,00

10,00
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SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16 bar

TESOLLACH

Sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida anal6gica de la presion que hay en la
red. La medida analdgica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y debera tener una precision
de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio seran de acero inoxidable conectandose al proceso por una roscade 1/2“ G o 1/4 *
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento seran 40
9C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presién que se quiera leer, sien-
do ésta de 10 bares como minimo. El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitaran en su momento por la direccién de obra.
La alimentacion debera ser en tension continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca, con
un grado de proteccion igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado
en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un
grado de proteccién minimo IP67. El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en todo ca-
S0, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el del pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-
circuitos. Igualmente deberd estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-
plazamiento de la obra.
El transductor de presion se instalara aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberd instalarse
sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliacion de tar-
jeta mediante 1 entrada analdgica, 4-20 mA'y p.p. de configuracion del nodo de riego y del Centro de
Control para visualizacion, registro y configuracion de alarmas.

151 151,00

151,00

ud Solenoide tipo Latch p.vélvula hidraulica

Solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Deben ser del tipo solenoide
latch de manera que la apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en uno u otro sentido del
solenoide de la electrovalvula, que podra ser de 2 6 3 vias. Siempre se requiere de una valvula ma-
nual asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicarse la via comdn (en contacto directo con el fluido
del interior de la valvula) con la via que esta en contacto con la atmésfera, se producira la apertura
de la valvula. El cierre de la misma se efectuard al comunicarse la via comin con la via restante, la
cual esta conectada a la propia presion del hidrante, aguas arriba de la valvula hidraulica.
Las caracteristicas generales de las electrovalvulas deben ser las siguientes:

Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aisla del agua).

Que incorpore la funcion de valvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sistema.

Alimentacion 12 VDC

Accionamiento a 2 hilos

Consumo méaximo 30 W

Conexion a proceso 1/8" G

Diametro de paso minimo DN 1,8 mm

Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares

Grado de proteccion IP65 6 superior

Temperatura de fluido -10...90 °C

Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-
tud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No
se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.

151 151,00

151,00
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TESDTAPRT ud Sensor detector de apertura

Sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su mision es detectar la apertura/cierre de
la valvula hidraulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera,
cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica, ésta actlia sobre un final de carrera, con-
tacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar
la pieza sobre el final de carrera, detectandose asi la apertura de la valvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre
de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una entrada digital “1” 6 “0” en la remota
de telecontrol, indicando asi si la valvula esta abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
- Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo

Apertura positiva de contactos, segtn Norma IEC 947-5-1.

Tensién maxima 24 VDC.

Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.

Inmunidad a los parasitos electronicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendré una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical del vastago de la valvu-
la hidraulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

151 151,00

151,00
TESDHUM ud Sonda de humedad
Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA
El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.
Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para registrar
una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un minimo de 20 afios y debera soportar como minimo una ma-
xima temperatura ambiente de 60 °C .
El cable de conexién al detector de flujo dispondra de un conector macho M12 roscado de 4 polos,
tendra una seccién de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.
151 151,00

151,00
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TEINTR ud Detector de intrusién

Sensor encargado de la deteccién de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imén fija-
do sdlidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota serd normalmente cerrado.

El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
- Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
Tensién maxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electronicos.
Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendré una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.

El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta
de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

151 151,00
151,00
TESSONNITRJ  ud Sonda de nitratos
Resolucién ambiental 9/10/2022 1 6,00 6,00
DGCE
6,00
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P.GESTION.TI

P.SER.RACK

SUBCAPITULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE

APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR
ud Programa de Gestion de Tabla de Intercambio

Programa de Gestion de Tabla de Intercambio correccidn de errores y desarollo de herramientas es-

pecificas para la zona modernizada.
1

1,00

ud Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack

Servidor de Procesador y caché: 1xintel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a

2 procesadores

Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Alma-
cenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5". No incluye

unidades de disco.

Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet
Gréficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard
Alimentacion: Fuente de alimentacion 500 W
Formato: Rack 1U

Garantia y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day res-

ponse.

Debera estar basado en una arquitectura estandar tipo servidor cliente.

El sistema operativo del servidor serd tipo Windows Server compatible con el software de gestion y
las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y debera entregarse con su correspondien-

te licencia.

La arquitectura del servidor debera tener caracteristicas adecuadas para alojar y gestionar la base de

1,00

datos , atenderd todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutara tareas programadas. Ten-

dré dispositivos que realizaran copias de seguridad autométicas de la base de datos. Ademas seré
capaz de desempefiar la funcion de servidor WEB y podré alojar la pagina WEB de la comunidad de
regantes donde los usuarios podran hacer consultas de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo

VNware para frontales y servidores.

Las especificaciones técnicas del servidor seran propuestas y tendran que ser aprobadas por el di-

rector de obra o promotor.

El servidor se instalara en la .

El servidor debera disponer de los siguientes software:
Programa de gestion avanzada del riego
Tabla de intercambio universal
Frontal o frontales de comunicaciones
Virtualizacién de maquinas
Copias de seguridad de maquinas virtuales

Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente montado probado y verificado.

1

1,00

1,00
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FLASK ud Almacenamiento flash hibrido

P.SW.RACK

NAS

Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas

Unidades: 5 a 150
Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)
Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives
Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz
Memoria: 48 Gb
Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA
Expansion: 4 puertos SAS de 12 Gbl/s de 4 canales
1 1,00

ud Switch en formato rack web gigabit 24 puertos

Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantia minima de dos afios. Totalmente pro-
bado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.

Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable
Formato: Montaje en rack 1U
Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB
Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexién:128 Gbps Velocidad de reenvio:96 Mpps
Caracteristicas: Conmutacion Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,nhegociacion automatica,copia de
puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flu-
jo de aire de delante a atrds,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Infor-
mation Base (MIB),imagenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y
ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador
Garantia: Garantia limitada - piezas - de por vida

2 2,00

1,00

ud NAS

Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U
Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+
Discos Admitidos SATA 2,5" Y 3,5"
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm
Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz
Memoria 2GB DDR3 RAM
Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Disco duro 4 bahias
1 1,00

2,00

1,00
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P.SAI4000 ud Sistema de alimentaci6n ininterrumpida

FIREWALL

P.AM 600X800

P.CS.RACK

P.LED.17S

Sistema de alimentacion ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantia minima de dos afios.Total-

mente probado y verificado.

Formato: Rack 2U
Tecnologia: Sistema online doble conversién con PFC
Capacidad: 4000 VA /2700 W

Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)

Autonomia: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %

Autonomia con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %

Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232

Garantia: 2 afios sobre la electronica, 2 afios sobre las baterias
1

ud FIREWALL

CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU
Memoria: 2GB DDR4 Non ECC

Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)

Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board

Interfaces: 2x 1GbE

Conectividad USB: 1 x 3.0

Méaximas conexiones: 1.8 Million

Garantia: 24 meses

Totalmente probado y verificado.

ud Armario mural rack 37 U de 600 x 800

Armario mural rack 37 U de 600 x 800 Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente montado.

Techo con unidad de ventilacién compuesta por 4 ventiladores

Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia
4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad

Puerta frontal de cristal con ventilacion y cerradura
Entrada de cable en techo y suelo

Laterales desmontables

Pies de nivelacion

Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas

1

ud Sistema de copias de seguridad.

Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de
gestion. Incluida garantia de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verificado.

1

ud MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "
MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19" Incluida garantia minima de

dos afios.Totalmente montado, probado y verificada.
1

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
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IMPR.LASER.A3

OR.PORTATIL.E

ORD.GRAF

MONL.65.P

APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE
ud Impresora laser A3 RED

Tipologia de impresidn: Laser color

Tamafio maximo: A3

Volumen recomendado: 5.000 paginas / mes
Resolucién: 600 x 600

Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript
Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx

NUmero de bandejas: 2

Doble cara: Si

ud Ordenador portatil estandar

Ordenador portatil estdndar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida ga-
rantia minima de dos afios.Totalmente probado y verificado.

Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 nlicleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar
Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam
Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4
Almacenamiento: 512GB SSD PCle M.2
Grafica: Intel® UHD 620
Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64
Garantia: 1 afio recogida y entrega (1-1-0)
1 1,00

1,00

ud Ordenador grafico monitor 24"

Ordenador gréfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24", Incluido software ofimatica ca-
paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente probado y
verificado.

1 1,00

1,00

ud Monitor LED 65"

Tipo de producto: TV LCD con retroiluminacién LED - Smart TV
Tamafio diagonal: 65"

Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)

Resolucion: 3840 x 2160

Interfaces: Componente, compuesto, HDMI

Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth

Relacion de aspecto: 16:9

Tecnologia HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR

Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.

Totalmente instalado y probado.

1,00

1,00
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PR.FRO

EQ.GSM

FR.EQUI

SUBCAPITULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES

ud Programacion del frontal de comunicaciones

Programacion del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal
siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-
nales remotos de acuerdo a una prioridad de envio.

1 1,00
1,00
ud Equipo Modem GSM/GPRS
Modem celular dual band GSM especialmente disefiado para transmision de voz, datos, fax y men-
sajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.
1 1,00
1,00
ud Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estara ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gréfico incluido sistema
operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac-
ces.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente probado y verificado.
1 1,00
1,00
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FR.PM

GESTION1

GESTION2

GESTION3

GESTION4

GESTION5

GESTION6

GESTION7

GESTION8

CAPITULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL

ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran

Puesta en marcha de la interaccion del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter-
cambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos afios.

1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones base
Implantacion de funciones base
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones para tratamiento informacién geoespaci
Implantacion de funciones para el tratamiento de la informaicén geoespacial
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones web
Implantacion de funciones web
1 1,00
1,00
ud Implantacién de funciones de oficina electrénica CR
Implantacion de funciones de oficina electronica
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones sede electronica CR
1 1,00
1,00
ud Jornada de formaci6n programa gestion
Jornada de formacion programa gestion
1 1,00
1,00
ud Implantacién de funciones de gestion de mantenimiento ordenador
Implantacion de funciones de gestion de mantenimiento asistido por ordenador
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones para gestion de agua/energia
Implantacion de funciones para gestion de agua/energia
1 1,00
1,00
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RES 1501 10

RES 1501 11

RCD 170101

RCD 17 02 01

RCD 17 02 03

RCD 17 05 04

RCD 17 06 05

CAPITULO CR CV FS8 GESTION DE RESIDUOS

m3 Gestion de envases peligrosos

Gestion de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregacion manual, el transporte
hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.

10 10,00
10,00
kg Gestion de aerosoles
Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11* incluida la segregacion manual, el transporte
hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.
85 85,00
85,00

t  Gestion de residuos de hormigdon

Gestion de residuos de hormigén codigo ler 17 01 01,segun la clasificacion europea orden MAM
304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de va-
lorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

30 30,00

30,00
t  Gestién de residuos de maderas procedentes de la construccion
Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, segun la clasificacion europea orden MAM
304/2002, procedente de construccion o demolicién dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de va-
lorizacién o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
4 4,00

4,00
t  Gestion de residuos de pléstico
Gestion de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregacién manual, el

transporte hasta un centro de gestion autorizado y el cdnon de gestion.
17,54 17,54

17,54
t  Gestién de residuos de tierra y piedras
Gestion de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,segun la clasificacién europea orden
MAM 304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y
posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la opera-
cion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
200 200,00

200,00

t  Gestién de residuos que contienen amianto
Gestion de residuos de materiales de construccion que contienen amianto con cddigo LER 17 06 05,
segun la clasificacion europea orden MAM 304/2002, procedente de construccion o demolicion den-
tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entre-
gade los certificados de la operacion de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los resi-
duos.

0,6 0,60

0,60
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RES 2001 01 t  Gestion de residuos de papel y carton

Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y
segregacion manual, el transporte hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el canon de

gestion.
0,24 0,24
0,24
RES 20 03 01 t  Gestion de residuos municipales
Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y
segregacion manual, el transporte hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el canon de
gestion.
12,2 12,20
12,20
RES INFORME  ud Informe gestién de residuos fin de obra
Informe gestion de residuos fin de obra por técnico competente.
1 1,00
1,00
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(60500011

L01051

REST

CINTBAL

723

224

DESCOMPAC

SIEM.VOL

PLAFLOT

CAPITULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES
h  RIEGO DE CAMINOS

Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.

120 120,00
120,00
ud Jalén de sefializacion, colocado
50 50,00
50,00
m2 Restauracion suelo labor
Restauracion suleo labor
1 10.000,00 10.000,00
10.000,00
m  Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento
1 3.000,00 3.000,00
3.000,00

ud Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio

Unidad de recogida de muestra para analiticas de nitratos, fosforo total, metolacloro y terbutilazina. In-
cluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de material.
5 5,00

5,00

ud Medidor de turbidez portatil
Ud. de medidor portatil compactos para la medicion de turbiedad en campo mediante el principio de
luz esparcida de rayo Unico segun ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro-
ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versio-
nes con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automatico 0,01 - 1100 NTU, kit de calibra-
cién, set de cubetas de muestra.

1 1,00

1,00
ha Descompactacion el suelo: laboreo superficial
Se descompactara el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquina-
ria durante la ejecucion de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1
ha por hora.
5 5,00

5,00
m2 Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores
Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportacion y extendido de tierra vegetal
(aprox. 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada supervi-

vencia de las especies implantadas.
1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

ud Plataforma flotante en balsa
Suministro e instalacion de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material
plastico resistente a la radiacion solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0 x 1,0
m, instalada en la superficie de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. In-
cluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijacion, cimentacion y lastres de sujeccion,
asi como la adecuacion de la plataforma, totalmente instalada.

2 2,00

2,00
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FAUFLOCONT  ud Control y seguimiento de faunay flora

SEGAMBINT

Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe pre-
operacional, antes del inicio de la obra, e informe final, asi como seguimiento con una dedicacion mi-
nima de 2 horas semanales, durante 12 meses.

Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botanica para confirmar que no se
encuentran presentes especies enumeradas en la Resolucion Ambiental favorable de este proyecto.
Experto en botanica R06/10/2022 1 1,00

1,00
ud Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno
Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015 Ra-
fia del Orbigo)), para permitir valorar la eficacia de la modernizacion en términos de reduccién de
contaminacion difusa y posibles medidas de correccion. Se efectuara en funcién de la planificacion
establecida por la D.O., que elaboraré el correspondiente protocolo, definira los puntos de control y el
calendario de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de Cuenca dichos puntos de
control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios, identificacion de
puntos de muestreo y su justificacion, resultados del muestreo y conclusiones finales.
Medida Ambiental recogida en
Resolucion DGEA MITRED 6/10/2022

1,00
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JORARQUE

EXCVAC

CAPITULO CR CV FS10 ARQUELOGIA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

ud Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueoldgico, realizada por un arqueélogo
con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arqueoldgica que pueda surgir durante la
apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye

el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas

por el Servicio Territorial de Cultura.
15 15,00

15,00
m3 Excavacion y prospeccion Mec
Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante
las labores de seguimiento, asi como de los yacimientos previamente documentados durante la fase
de prospeccion.
100 100,00

100,00

EXMAARQUEOLOG m?3 Excavacion y prospeccion Manual

INFORM.ARQU

INFORM.AQU.O

Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las la-
bores de seguimiento, asi como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de
prospeccion.

20 20,00

20,00
ud Informe arqueologico final
Informe final de actuacion arqueolégica en la que quedaran convenientemente reflejados los resulta-
dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueoldgico recuperado, acompa-
fiado de la documentacion cartografica, fotografica y planimetrica pertinentes. Incluida tramitacion con

el organo competente.
1 1,00

1,00
ud Jornada especifica cafiada
Jornada especifica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuacion en zona de

cafada/vereda.
1 1,00

1,00
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L01209

L01218

E28BA030

E28BA040

E28BA020

D41AA820

CAPiTULQ CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

Segln R.D. 1627/1997.
18+6 24 24,00

QNIDAD DE REG,,
Q‘.‘ " ey

24,00
mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2
Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?);
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana, fontaneria y puerta de entrada.

18+6 24 24,00
24,00
ud ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO
Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberias y piezas especiales, in-
cluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
2 2,00
2,00
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tuberia y piezas
especiales. incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
2 2,00
2,00

ud ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad, ins-
talada.

4 4,00
4,00
ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
4 4,00
4,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

o

QWIDAD DE REGg,
g,

L ey

ey
CANAL DE VELILLA

L01021

L01023

D41AG401

D41AG405

L01018

D41AGA410

L01024

L01059

L01060

AGUA

SUBCAPITULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla met?lica, para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.

30 30,00
30,00
ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
6 6,00
6,00
ud JABONERA INDUSTRIAL
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).
4 4,00
4,00
ud SECAMANOS ELECTRICO C/PULSADOR
Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa antivand?lica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado el?ctrico (10 usos).
2 2,00
2,00
ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
6 6,00
6,00
ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
2 2,00
2,00
ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
8 8,00
8,00
ud Botiquin portétil de obra
Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
8 8,00
8,00
ud Reposicion material sanitario
Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.
8 8,00
8,00
ud Botella de agua de 1,5
Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.
936 936,00
936,00
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MANTENIM mes MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES
18 18,00

18,00
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GSSV00651

GSSV00812

GSSVN0071

GSSVN00711

GSSV00831

GSSVN0101

GSSVN0091

GSSVN0081

SUBCAPITULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION
m  BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374

Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Proteccion de Borde (Barandilla,
Tipo A. Instalada sobre embebidos en el hormigdn), de material rigido y sélido de 1 m. de altura for-
mada por soportes metalicos, barandilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15 cm. se-
gUn UNE-EN 13374. i/ cerficacidn del montaje en obra.

15 15,00

15,00
m2 RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.
Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Proteccion colectiva horizontal de huecos (Ti-
po S: Red de Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, huecos de
losas y forjados y trabajos especiales). para protecciones superficiales contra caidas, de hilo trenza-
do de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diametro, 75x75 mm de paso de ma-
lla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diametro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de
expansion, segun normas UNE 1263-1,2 i/ certificacion de montaje en obra.

20 20,00
20,00
ud PROTECCION PROVISIONAL DE HUECOS
Proteccion provisional de huecos con chapon metdlico anclado al terreno.
80 80,00
80,00
ud PROTECCION PARA REDONDOS SETA
Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.
2000 2.000,00
2.000,00

ud TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES

Tope de retroceso para maguinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-
dos al terreno, incluida colocacion y desmontaje.

15 15,00
15,00
m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metalicos cada 1 m con setas de protec-
cion. Incluido colocacion, mantenimiento y desmontaje.
1 500,00 500,00
) 500,00
m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLASTICO
Colocacion de barrera de seguridad tipo New Jersey de plastico y el desmontaje de la misma,
amortizable en varios usos.
1 10,00 10,00
) 10,00
m  VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGON
Colocacion y desmontaje de valla metélica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre sopor-
tes de pies de hormigon prefabricado.
1 500,00 500,00
500,00
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GSSV00551 ud CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE

GSSV00531

GSSV008311

GSSV005911

GSSV005912

GSSV00591

GSSVN0061

GSSVN0051

GSSVN0041

GSSVN0031

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metalico, incluida la colocacion.

25 25,00
25,00
ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metlico, incluida la colocacion y desmontaje.
20 20,00
20,00

ud PASARELA METALICA DE PASO

Pasarela metélica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rigida de 1 m. altura, liston intermedio
y rodapié.

2 2,00
2,00
ud CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO
Cuerda de guiado de material en suspension de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la
obra), colocada antes de que el material sea suspendido incluso el desmontaje del mismo.
5 5,00
. ) 5,00
m2 MODULO CONTENCION TIERRAS EN EXCAV.
Mddulo de contencion de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales inte-
riores hidrulicos o roscados.i/ desmontaje y retirada del sistema de contencion.
50 50,00
50,00
m VALLA AUTONOMA METALICA DE 25 M
Valla de contencién de peatones, metdlica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. S/ R.D 486/97.
1 200,00 200,00
200,00
ud SENAL STOP @ 90CM. l/ISOPORTE
Sefial de Stop, tipo octogonal de @ 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
20 20,00
i 20,00
ud SENAL CIRCULAR @ 90CM. lISOPORTE
Sefial de seguridad circular de @ 90 cm., normalizada, con soporte metdlico de acero galvanizado.
20 20,00
i 20,00
ud SENAL CUADRADA L=90 CM
Sefial de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
20 20,00
i 20,00
ud SENAL TRIANGULAR L=90CM. [/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con tripode tubular.
20 20,00
20,00
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GSSV00751 ud PORTICO DE SENALIZACION DE GALIBO

GSSV007513

(60500011

GSSV001914

GSSVN00111

GSSV0075102

E26FEA030

D41CC230

Portico de sefializacion de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de galibos de la
empresa contratista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de lineas eléctricas
compuesto por dor perfiles metalicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado incluido
el montaje y desmontaje (amortizable en 2 usos).

2 2,00
) ) ] 2,00
m RESGUARDO DE PROTECCION, PARALELISMO DE LINEAS ELECTRICAS
Colocacion de resguardo de proteccion de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para sopor-
tar impactos dinamicos y la accion del viento, arriostrada para impedir la caida sobre la linea en tra-
bajos de paralelismo de lineas eléctricas para impedir el contacto eléctrico, puesta a tierra, i/desmon-
taje.
1 5,00 5,00
5,00
h  RIEGO DE CAMINOS
Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.
70 70,00
. 70,00
ud LINTERNA PORTATIL
Linterna Portatil con bateria capacidad minima de 3 horas.
1 1,00
1,00
ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.
10 10,00
10,00
ud PUESTA TIERRA'Y CORTOCIRCUITO
Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocacion pértigas en cables eléctri-
cos y/o elementos en tensién incluso desmontaje del sistema.(amortizable para toda la obra).
4 4,00
4,00
ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
10 10,00
10,00
m  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado. A colocar en aperturas de cuentas con desnivel durante la obra.
1 500,00 500,00
500,00
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B01001.1 m2 Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-
dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-
lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

100 100,00

100,00
B01002.1 m2 Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de tra-
bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-
terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra;
para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

100 100,00

100,00
B01003.1 mes Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado
Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura méaxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, seglin UNE-EN 12810y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y mantenimiento de la instalacion.
1 100,00 100,00

100,00
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SUBCAPiTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
GSSV00191 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNES SEG.
Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de linea de
vida horizontal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre pun-
tos de anclaje previamente establecidos, i/ calculo de resistencia, pruebas y revision periodica por
técnico capacitado.
60 60,00

60,00
GSSV00192 m  LINEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNES SEG.
Linea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguri-
dad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y disposi-
tivo anticaida autoblocante para sujetar el cinturén de seguridad incluido el desmontaje i/ calculo de
resistencia, pruebas y revision periodica por técnico capacitado.
60 60,00

60,00
GSSV00193 ud PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL
Punto fijo de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de altura, homologado segun
UNE-EN 795, con fijacion con taco quimico o mecanico i/ calculo de resistencia, pruebas y revision

periodica por técnico capacitado.
30 30,00

30,00
GSSV00194 m  SISTEMA ANTICAIDA RETRACTIL
Sistema anticaida de tipo retractil,compuesto por enrollador ligero con retencién automatica con una
capacidad de trabajo de 1,5m 6 3,0m, absorbedor de energia para reducir el impacto de la caida y
dos mosquetones, homologado segtin UNE-EN 360.

5 5,00
5,00
E28RC0701 ud MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA
Mono con capucha, con cierre elastico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE
0121, tipo 5 categoria I, para trabajos en ambientes con particulas peligrosas.
8 8,00
8,00
GSSV000910  ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores téxicos, homologada segtn UNE-EN 405
60 60,00
60,00
E28RM060 ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
230 230,00
230,00
GSSV00431 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion. Certificado CE. S/ R.D 773/97.
60 60,00
60,00
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MEDICIONES
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E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

55 55,00
55,00
D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
55 55,00
55,00
D41EC010 ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
55 55,00
55,00
MASCARA ud MASCARA FACIAL COMPLETA

Mascara facial completa para proteccion de gases, particulas y vapores construida segin los requisi-
tos de la norma EN 136:1998 CL2 con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea
89/686/EEC formada por Pieza Protectora Facial de Policarbonatoy Cuerpo de Elastémero Ter-
moplastico (TPE) incluido filtro de particulas.

9 9,00
9,00
FILTRO ud FILTROS PP3
Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994
9 9,00
9,00
CASCO.SEG ud CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireacion y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.
50 50,00
50,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACION Y RECURSOS PREVENTIVOS
GSSV00917 ud CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

Charla formativa e informativa teorico-practica en obra para dar a conocer los procedimientos especi-

ficos de caracter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados como

graves 0 muy graves, impartido por técnico especializado.
1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA
SUBCAPITULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXC-UNICA

REL-ARID

REL-SEL

PRYI03030

A01BOLO

TALA-AR

TII12025_2

TI110033

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,70
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
hién la reparacion y reposicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
m3 Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,93
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de prés-
tamos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy
mayor a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-
das sobre el perfil tedrico ejecutado.
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
m3 Relleno Seleccionado Compactado 95% PM 2,61
Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado meca-
nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso
regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material den-
tro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y
el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion 0,97
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distan-
cia maxima de 10 m.
CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
m3 Bolos para relleno de blandones 21,38
Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocacion y afirmado.
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud Tala de arbol 4143
Tala de arbol de uno o varios pies, de didmetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar
durante los trabajos de excavacion a cielo abierto en zanjas y vaciados y realizacion de la pista
de servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de arboles, retirada de arboles y tocones, y
despeje o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminacion de los
residuos.
CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
mé  Limpieza de acequias después de ejecucion de la excavacién 2,12
Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material
procedente de obra para que quede en su estado original.
DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
m3 Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,91
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagues, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con
retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.
CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ANCLPE.1 m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,46
Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Inclu-
yendo hormigon HA-25/sph/20/1la+Qa, acero B-500 SD didmetro hasta 14 mm y encofrado co-
rrespondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en
obra de hormigdn tanto por cangilén como por bombeo. Incluido vibrado del hormigon.
DOSCIENTOS CINCUENTAY DOS EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
ANCLPE.CJ m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot 299,89

Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Inclu-

yendo hormigén HA-25/spb/20/lla+Qa, acero B-500 SD diametro hasta 14 mm y encofrado co-

rrespondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales y vibrado. Hormi-

g6n vertido con cubilote.
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

<5
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SUBCAPITULO CV FS1.2 CONDUCCIONES
PRHPCC_1100 m Tuberia HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada 412,98
Tuberia de hormigon postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y
DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tie-
rras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento
1/42,5 sr, junta de goma para union entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tu-
berfas instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicion a tuberfas de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puen-
teo para proteccion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mis-
mas caracteristicas que la tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su comple-
ta instalacion. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por
servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
PRHPCC_1000 m Tuberia HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa 357,01
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y
DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tie-
rras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento
1/42,5 sr, junta de goma para union entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tu-
berias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puen-
teo para proteccion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mis-
mas caracteristicas que la tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su comple-
ta instalacion. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por
servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con UN
CENTIMOS
PRHPCC_900 m Tuberia HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada 305,47
Tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la gene-
ratriz superior segun la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de
goma para unidn entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas
en tuberia de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protec-
cion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristi-
cas que la tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion.
Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios.
Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

HPCC_800 m Tuberia HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada 267,35
Tuberia de hormigon postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la gene-
ratriz superior segun la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de
goma para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas
en tuberia de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protec-
cion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristi-
cas que la tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-
nexiones, terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion.
Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios.
Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
DOSCIENTOS SESENTA 'Y SIETE EUROS con
TREINTAY
CINCO CENTIMOS
PRHPCC_700 m Tuberia HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada - 188,23
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PVCO_500

PVC_400

PVC_315

PVC_250

PVC_200

PVC_160

CENTIMOS

Tuberia de hormigon postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP

10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la gene-

ratriz superior segun la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de

goma para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas

en tuberia de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con ar-

madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protec-

cion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristi-

cas que la tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-

nexiones, terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion.

Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios.

Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

m Tuberia PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 124,88

Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y

unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbo-

no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a

pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de an-

clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS

m Tuberia PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 83,00

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y

union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbo-

no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a

pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de an-

clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
OCHENTAY TRES EUROS

m Tuberia PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 49,93

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y

unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbo-

no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie

de obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes

y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS

m Tuberia PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 32,87

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y

union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbo-

no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie

de obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes

y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTAY SIETE
CENTIMOS

m Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 23,35
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbo-
no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie
de obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes
y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m Tuberia PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 17,711
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbo-
no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie
de obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes
y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y UN
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P_CATO

FDA04004

FDA04008

ud Anodos de proyeccion Catodica 120,87
Sistema de proteccion catodica formada por &nodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colo-
cado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacion de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2"y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm?2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.
CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTAY SIETE
CENTIMOS
m Tuberia de fundicion ductil, @ 300 mm, clase C40, colocada 63,74
Tuberia de fundicion ductil, 300 mm de diametro nominal, y Clase de Presién C 40, fabricada se-
gun norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetalico, cubierto por una capa
de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida inte-
riormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unién
flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se
incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
SESENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m Tuberia de fundicion ductil, 500 mm, clase C30, colocada 138,10
Tuberia de fundicion dctil, 500 mm de didmetro nominal, y Clase de Presion C 30, fabricada se-
gun norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa
de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida inte-
riormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unién
flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se
incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades del proyecto.
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS1.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

VACO150-16

VAC0200-16

VACO250-16

ud Vélvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red 1.135,66

Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 150 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con

bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion dctil EN GJS500

(GGG-50), Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicién dctil EN GJS500 (GGG-50)

vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tori-

cas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico. Tu-

bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn dctil galvanizada. Trata-

miento de acabado granallado de superficies segun norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-

miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifati-

co RAL5017, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-

cion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-

vacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido

carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unién elastica, arqueta troncopiramidal de hormigén pre-

fabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)

con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS

ud Vlvula compuerta g 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red 1.280,77

Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con

bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion dctil EN GJS500

(GGG-50), Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50),

vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tori-

cas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AIS| 304. Materiales del eje telescopico. Tu-

bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién ductil galvanizada. Trata-

miento de acabado granallado de superficies segiin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubyri-

miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifati-

co RAL5017, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-

cion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-

vacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea necesaria. Incluido

carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal

de hormigon prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x

ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracién en la arqueta

segUn pliego.
MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS

ud Vélvula compuerta g 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red 1.540,63

Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 250 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con

bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ddctil EN GJS500

(GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50)

vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tori-

cas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico. Tu-

bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién dctil galvanizada. Trata-

miento de acabado granallado de superficies segiin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubyri-

miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifati-

co RAL5017, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-

cion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-

vacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea necesaria. Incluido

carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal

de hormigon prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x

ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.Rotulado de la numeracion en la arqueta

segUn pliego.
MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
VACO0300-16 ud Véalvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red 1.805,81

PRVAMA400-16

PRVAMAS500-16

EUROS con SEIS

Vélvula de compuerta de cierre eléstico, de g 300 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ddctil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50)
vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tori-
cas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescdpico. Tu-
bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn dctil galvanizada. Trata-
miento de acabado granallado de superficies segun norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifati-
co RAL5017, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-
cioén enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido
carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal
de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x
ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta
segun pliego.
MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
ud Vélvula mariposa g 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red 5.990,57
Valvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero ino-
xidable segun AlSI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segun AlISI
316y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un
desmultiplicador. Proteccién minima segin la norma I1SO 9223: 2012 (Corrosién de los metales
y aleaciones. Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de
pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta).
Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par
de entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptacion
del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Re-
vestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero
inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de
una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopi-
ramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m
(alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado
de la numeracion en la arqueta segun pliego.
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
ud Vlvula mariposa g 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red 8.190,06
Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero ino-
xidable segun AlISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AlSI
316y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un
desmultiplicador. Proteccién minima segin la norma I1SO 9223: 2012 (Corrosién de los metales
y aleaciones. Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de
pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta).
Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par
de entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptacion
del accionador segtin norma ISO 5211y de acoplamiento para el motor segtn 1ISO 5210. Re-
vestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero
inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de
una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopi-
ramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m
(alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado
de la numeracion en la arqueta segun pliego.
OCHO MIL CIENTO NOVENTA

CENTIMOS
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CANAL DE VELIL
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
PRVAMA600-16  ud Véalvula mariposa g 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red 10.461,30

PRVAMAT700-16

VAMAB800-16

Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero ino-
xidable segun AlISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AlSI
316y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un
desmultiplicador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales
y aleaciones. Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de
pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta).
Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par
de entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptacion
del accionador seguin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segtn ISO 5210. Re-
vestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero
inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de
una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopi-
ramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m
(alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado
de la numeracion en la arqueta segun pliego.
DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con
TREINTA CENTIMOS
ud Vélvula mariposa g 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red 13.888,59
Valvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidén nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero ino-
xidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segun AlISI
316y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un
desmultiplicador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales
y aleaciones. Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de
pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta).
Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par
de entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptacion
del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Re-
vestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero
inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de
una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopi-
ramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m
(alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado
de la numeracion en la arqueta segun pliego.
TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
u Vélvula mariposa g 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red 12.559,29
Vélvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidén nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero ino-
xidable segun AlSI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AISI
316y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un
desmultiplicador.Proteccion minima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca
acrilica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 100 Nmy
un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segtn norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza,
asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi-
gon prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x
largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion
en la arqueta segun pliego.
DOCE MIL QUINIENTOS

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS L

con VEINTINUEVE CENTIMOS

}
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CANAL DE VELIL
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
PRVAMA1000-16 ud Véalvula mariposa g 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red 26.586,95

ACT.ELECTR

TVABYPASS 150

Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN

1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero ino-

xidable segun AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AISI

316y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un

desmultiplicador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales

y aleaciones. Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de

pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta).

Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par

de entrada maximo de 100 Nm y un par de salida maximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptacion

del accionador seguin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segtn ISO 5210. Re-

vestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero

inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, for-

mada por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de

una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-

cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopi-

ramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m

(alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado

de la numeracion en la arqueta segun pliego.
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

ud Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.612,50

Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar y botonera local, que permite ac-

tuarlos con grupo electrégeno, en valvulas >=1.000 mm
CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

ud By pass para véalvula de mariposa g>=800 mm 1.756,55

By pass para valvula de mariposa DN >= 800 mm, en caldereria mediante carrete DN 150mm,

valvula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales

apie de

obra, montaje y colocacion.
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS1.4 VENTOSAS

VVAP.2.P25C3

VVAP.2.P1.4C3

VVA2.P1.4C3SP

VWAP.2.P14

ud Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta 935,16
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-
beria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unién por brida
normalizada PN 10 y PN 16 segiin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones
de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de
hormigon prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-
cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segin pla-
no y pliego.
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta 1.016,13
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-
beria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unién por brida
normalizada PN 10y PN 16 segiin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones
de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de
hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccidn interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-
cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pla-
no y pliego.
MIL DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta 1.080,71
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-
beria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unién por brida
normalizada PN 10 y PN 16 segiin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones
de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de
hormigon prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-
cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segin pla-
no y pliego.
MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta 1.255,98
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-
beria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unién por brida
normalizada PN 10y PN 16 segiin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones
de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de
hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-
cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segin pla-
noy pliego.
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

<5

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

10



cODIGO

Al DE Ry
@\\\“m__ - E(n:fﬁ?

.. ERp
CANAL DE VELIL!

CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

VVAP.2 P1.4SP

VWAP.3

VVAP.3SP

VWAP .4

ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta 1.340,34

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-

beria DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién

ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-

liente. Purgador fundicion gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didme-

tro de conexion 1"y paso total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN

1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en

acero de DN 100 mm pintado, reduccion, acoplamientosranurados y valvula de mariposa ranura-

da, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con

zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigon

prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo),

totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.
MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta 1.547,11

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-

beria DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicion duc-

til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien-

te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de cone-

xion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2.

Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de

DN 150 mm pintado, reduccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, ar-

queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zin-

cado electrolitico y acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén pre-

fabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

talmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.
MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con ONCE
CENTIMOS

ud Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta 1.743,39

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-

beria DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicién duc-

til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien-

te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AlISI 304, con diametro de cone-

xién 1"y paso total. Unidn por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2.

Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de

DN 150 mm pintado, reduccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, ar-

queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zin-

cado electrolitico y acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén pre-

fabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

talmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta 1.864,03

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-

beria DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicién duc-

til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien-

te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de cone-

xién 1"y paso total. Unidn por brida normalizada PN 10 y PN 16 segtn UNE-EN 1092-1-2.

Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pinta-

do DN 150 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de

chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y

acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigon prefabricada de 6-8 cm

de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y

montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

VVAP.4SP

VWAP.6

VVAP.6SP

ud Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta 2.069,54
Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion
de tuberia DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicién
ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-
liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didametro de co-
nexion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pinta-
do DN 150 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y
acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm
de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y
montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.
DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", paso total, en arqueta 2.837,14
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-
beria DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicion duc-
til GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso
total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segtn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm,
acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester
electrostatico, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*an-
cho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguijeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7
cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente
colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segin plano y pliego.

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CENTIMOS

ud Ventosa trifuncional de flotador DN6"SP, paso total, en arqueta 3.186,36

Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion

de tuberia DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicién

ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga-

dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de conexién 1"y

paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en

pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200

mm, acoplamientos ranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de

acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en

poliester electrostatico, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (al-

to*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacién enfrentados de dimensiones

65x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, to-

talmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

TRES MIL CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
UD  RESUMEN PRECIO

VVAP.8

VWAP.8SP

ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", paso total, en arqueta 4.652,11
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-
beria DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicion

ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga-
dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de conexién 1"y
paso total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 seglin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200
mm, acoplamientos ranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en
poliester electrostatico, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (al-
to*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones
65x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, to-
talmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS
con ONCE CENTIMOS

ud Ventosa trifuncional de flotador DN8"SP, paso total, en arqueta 4.300,23

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tu-

beria DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicién

ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga-

dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de conexion 1"y

paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en

pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200

mm, acoplamientos ranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de

acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en

poliester electrostatico, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (al-

to*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguijeros de ventilacion enfrentados de dimensiones

65x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, to-

talmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS1.5 DESAGUES RED DE RIEGO

DESFINRED2

DESIMPLE

DES200

DESRED

ud Desagiie VMg150 de final de red con pozo de registro 2 m 4.360,78
Desagile final de red de riego con salida pozo de registro, valvula compuerta 8150 mm, de 2 m
de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pa-
tes de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con
tuberia de PVC rigida de 160 mm de didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 150
mm y presion de trabajo hasta 10-16 atm., unidn con bridas. Accionada mediante volante, colo-
cacion enterrada y montada en obra, con arqueta de proteccion, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Implemento de 1 metro de pozo 782,15
Implemento de pozo de registro para desagile, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta,
mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocacion y
sellado.
SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con QUINCE
CENTIMOS
ud Desagiie de 200 mm para tuberias, instalado 1.566,71
Desagile de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de
PVC-O de 200mm de didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200mm y presion
de trabajo hasta 16 atm, unién con bridas. Accionada mediante volante y eje telescépico, coloca-
cion enterrada y montada en obra. Con arqueta prefabicada para redes de riego, cArqueta norma-
lizada T-1 (0.9%1.21*1.21) m, planta ¢/ rejillas, con tapa (chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3 mm. de grosor, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una hoja, dos hi-
sagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de diametro, un tirador pasante y escote para
cierre, con tratamiento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de nu-
meracion de arqueta, mosquitera y rejilla de ventilacion. Arqueta fabricada con hormigén auto-
compacto HA-45/AC/12/lla de altas prestaciones y armadas con acero B500.
Incluido excavacion, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigén.
MIL QUINIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA

Y UN CENTIMOS

ud Desagtie de red con salida a cauce natural 4.307,12

Desaglie de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rigida de 160 mm

de didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm y presion de trabajo hasta

10-16 atm., unién con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada y montada en

obra, con arqueta de proteccidn. Proteccion de la salida a cauce mediante escollera de roca in-

cluida limpieza y preparacion del cauce. Incluido 6 metros de tuberia de vélvula a cauce. Rotula-

do de la numeracion en la arqueta segun pliego.
CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con DOCE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS
APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS
CRUCE-CA ud Cruce de carretera Diputacion a cielo abierto con desvio provisi 6.930,72
Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolicion y transpor-
te de residuos a vertedero, candn de gestion de residuos, excavacion de zanja con agotamiento,
rasanteo laser,colocacion de camisas, relleno de hormigén HM-20, hormigonado de proteccion,
y acabado con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con
condicionado del titular de la infraestructura. Sefializacion de desvio provisional y todos los me-
dios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y
cerrado. Incluyendo, desvio de agua, colocacion de vaina, y tuberia de presién con centradores.
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VE
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGUES
PCAM.PE200 ud Paso de camino para hidrante tuberia PE100 g 200 mm 1.178,88
Paso de camino y desagiie para hidrante mediante tuberia PE100 g 200 mm PN 10, de longitud
variable entre 14 y 16 metros. Incluye tuberia, los accesorios electrosoldables necesarios para
su conexion, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tuberia
y Losa bajo desagtie de hormigdn armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15
cm armado con doble parrilla de @ 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas es-
peciales. Totalmente montado y probado.
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
PASOCD.400 ml Paso tuberia bajo camino o desagiie 2<=0.5 m, losa hormigén prefa 45,49
Paso tuberia bajo camino o desagtie #<=0.5 m, losa hormigdn prefa
CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
TIPCATCD.1100  ml Paso tuberfa bajo camino o desagtie g<1.1 m, losa hormigén 146,55

Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desagiie ejecutado con losa de

hormig6n armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 my ancho 1 m, con argollas, incluyendo

transporte y colocacion con los medios mecanicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.
CIENTO CUARENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL

PRO.PASOCHD2

PRO.PASOCHD1B

ud Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600

Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberia aérea perpendicular al eje del canal, sin su-
poner apoyo de la tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra esta compuesta por
una tuberia aérea de acero DN600 mm con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegu-
rando la capacidad portante de la tuberia para una luz superior a la anchura del canal.

Incluye la disposicion de dos macizos de hormigén en masa HM-20/B/20/I1B-QB (Cemento

SR) en ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de
anclaje y cimentacion de apoyo de la tuberia de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica
el camino de servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisura-
cion en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #1598 B500S. Incluye la caldereria de
los cuellos de cisne a realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo de la
misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para
instalacion de tuberia y macizado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y ade-
cuacion del firme del camino. Incluidos los medios auxiliares, ventosas y valvulas de corte, ma-
no de obra y materiales accesorios requeridos para la ejecucion del cruce. Medida la unidad
completamente ejecutada, terminada y probada.

Incluye la soldadura de piezas para disposicion de ventosas sobre los dos codos aéreos de la
tuberia.

Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.571 me Y = 4.717.585 m

23.657,87

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ud Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500
Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberia aérea perpendicular al eje del canal, sin su-
poner apoyo de la tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra esta compuesta por
una tuberia aérea de acero DN500 mm con espesor 10,3 mm o0 superior, y siempre asegurando
la capacidad portante de la tuberia para una luz superior a la anchura del canal.
Incluye la disposicion de dos macizos de hormigén en masa HM-20/B/20/11B-QB (Cemento
SR) en ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de
anclaje y cimentacion de apoyo de la tuberia de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica
el camino de servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisura-
cion en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #1588 B500S. Incluye la caldereria de
los cuellos de cisne a realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo de la
misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para
instalacion de tuberia y macizado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y ade-
cuacion del firme del camino. Incluidos los medios auxiliares, ventosas y valvulas de corte,
mano de obra y materiales accesorios requeridos para la ejecucion del cruce. Medida la unidad
completamente ejecutada, terminada y probada.
Incluye la soldadura de piezas para disposicion de ventosas sobre los dos codos aéreos de la
tuberia.
Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.874 me Y = 4.719.073 m

25.421,37

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS
con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA

CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS
CRUCE.AR ud Cruce arroyo tuberia 2.099,22
Unidad de cruce de arroyo de la Confederacion Hidrografica del Duero con tuberia a cielo abier-
to. Incluye separacion de terreno del fondo del cauce y su posterior reposicion, excavacion de
zanja con agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocacion de camisas, relleno de gravilla
, relleno y compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cum-
pliendo con condicionado del permiso de Confederacién Hidrografica del Duero. Incluida maqui-
naria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y
colocacion de tuberia de presion con centradores.
DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VE
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS
RE.AC ud Cruce con reposicion de acequias 283,87
Reposicién de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de
acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposicion de la acequia nueva con una distancia
de planta de 50 km.
DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
RE.SF ud  Cruce con reposicion de sifon 405,43
Reposicion de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero,
descarga en vertedero, y reposicion de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado
DN 800 mm.
CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
01.05.02 ud Reposicion de pozo de hormigén riego 240,98
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
01.05.03 ud Reposicion arqueta ladrillo 159,41
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS
PRTII04038 m3 Excavacion cunetas con retroexcavadora, terreno transito 3,03

Excavacion de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,
cualquiera que sea su profundidad, en terreno transito, depositando sobre camién, sin incluir
transporte a vertedero.
TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA

ingenieria

CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES
RET_VALLADO  ml Retirada y colocacion de vallado 17,83
Retirada y posterior colocacion de vallados afectados por las obras.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°1
RESUMEN PRECIO

APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES

A06029

A06035

A06032

REP.CV

CONECTA.P

m

Tuberia PVC, g 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 22,74

Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.

m

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Tuberia PVC, g 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 50,19

Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.

m

CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
Tuberia PVC, g 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada 34,15

Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.

ud

TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

Reposicion de tramo canal de Velilla, en zonas derivacion 29.967,07

Reposicion de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la seccion original, in-
cluso cubierto con losa de hormigén bajo las indicaciones de la Direccién de Obra.

totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado pa-
ra su integracion paisajistica a la situacion preoperacional.

ud

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con SIETE CENTIMOS
Conexién de tuberia de hormigén con pozo de registro 95,38

Conexion de tuberia de hormigdn con pozo de registro

NOVENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

APARTADO CV FS1.6.8 REPARACION CAMINOS
TI04021 ml Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<=5m, t. franco 0,36
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud
exterior y 3:2 el interior y una profundidad minima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclu-
sivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura méxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.
CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
T1106008 m3 Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion 1,73
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulgadas, obtenido de zaho-
rras naturales, mediante cribado. (No incluye remocion terreno transito, ni canon de extraccion).
UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
THoocc m3 Canon de cantera 0,50
CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TI0229bg m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,58
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o0 caminos en buenas condiciones, y sin limita-
cion de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en
hoja aparte.
TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS1.7 HIDRANTES

HIDRA6

HIDRA4

TOM.PARC.3-PF

MICROTUBS8

ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador 5.441,47

Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE 0 Codo de

toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado

segin UNE EN ISO 1461:99, vélvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranura-

doenY DN 6" de extraccion de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador

ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control

hidraulico con funciénes de control autématico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete de

salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, valvula de compuerta embridad de ac-

cionamiento por volante y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos

y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigén troncopiramidal pre-

fabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilacion y

con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35

mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura

central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-

cion del hidrante en la arqueta segunp liego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y 1a-

mina anti-hierba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador 3.490,58
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE 0 Codo de
toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo
de acero galvanizado seglin UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa ranurada con desmul-
tiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extraccion de malla filtrante superior y diametro de orificio
de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula
ranurada de control hidraulico con funciénes de control autématico, reductor de presion, limitador
de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, valvula de com-
puerta embridada de accionamiento por volante y purgador 1". Todo ello unido mediante acopla-
mientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hor-
migdn troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y
mosquitera para ventilacion y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de gro-
sor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1536x1210 mm,
formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2
candados. Pintado de la numeracion del hidrante en la arqueta segun pliego. Colocado y monta-
do en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras.
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Toma en parcela de 3" 1.283,34
Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza
especial de toma y altura variable, con codo corto de 90° ranurado, valvula de control hidraulico
con funciones de control automatico, incluido valvula de tres via, solenoide tipo LACTH (coloca-
do en hidrante) y relé hidraulico, valvula de compuerta accionada por volante DN 3"y carrete
ranurado con finalizacién en rétula tipo RAESA. Acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a
brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar
segln UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello
dentro de arqueta de hormigon prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con
tapa de metdlica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado,
rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado. 0,33
Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color
negro, con banda longitudinal de color, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.
CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA

PRECIO

CAPITULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO

SUBCAPITULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
hién la reparacion y reposicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS

REL-ARID m3 Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de prés-
tamos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy
mayor a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-
das sobre el perfil tedrico ejecutado.

2,70

29,93

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

SEA01007 m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de material procedente de
la propia obra, sin aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro
de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon
de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios 0 desagiies tapados durante la excava-
cion. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y tenien-
do en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
UN EUROS con OCHO CENTIMOS
REL-SEL m3 Relleno Seleccionado Compactado 95% PM
Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado meca-
nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso
regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material den-
tro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y
el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

LAM-GEO m2 Lamina Geotextil 250 g/m2; 2850 Ncbr
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con-
tinuos unidos mecanicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no
menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20
mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, re-
cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

1,08

2,61

1,36
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CUADRO DE PRECIOS N°1
UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS2.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION

SEI16029

SEI16030

SEI14004

114011

SEI15003

SEI15004

HJUNTDIL

SE.MAS

119052LA

|I05GEODREN

TIMU_003

TI05011

m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 24,38
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecidn y equipo griia para su montaje y desmontaje, con-
siderando un ndmero minimo de 40 posturas.
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 25,03
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo griia para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 3 m.
VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
m3 Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km 96,00
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm
de tamafio méximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta
de 20 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.
NOVENTA'Y SEIS EUROS
m3 Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 94,74
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.
NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,65
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado 1,54
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-5008S, colocado en obra.
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
m Junta dilatacién PVC estanqueidad de 32cm 10,85
Junta de dilatacion de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dila-
tacion > 250 %, color azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétrica-
mente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o angulos,
incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocacion de cordon de
fondo e imprimacion de los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
m Cordoén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado 6,47
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m?2 Pintura asféltica imp. superficie vertical 10,80
Pintura de base asfaltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigén, formada por
limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.
DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m2 Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m?, instalado 8,61
Lamina geodrenante compuesta por una lamina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por
una de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m?, i/pro-
teccion del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.
OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
m3 Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado 30,41
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de
hormigén armado.
TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m?2 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,14
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12
kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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TII11003

TIMU_004_MD

m Tubo de drenaje de PVC @ 200 mm, colocado 8,91
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diametro y
unién por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los
drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-
yecto.
OCHO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
m?2 Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano 1,85
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla mono-
componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye
tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS2.3 ESTRUCTURA
ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura 1,79

E15DCE020-M

MDTIDBA190MD

MDTIALO015G

MDTIALO10G

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metalica. Con tratamiento anticorrosion a ba-
se de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimacion antioxidante tipo fosfato
de zinc con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras
en color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.
UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
m?2 Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galva 75,45
Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm.,
formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste
a otros elementos.
SETENTAY CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
ml  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV. 108,70
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,
con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de
20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada me-
tro para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre si, elaborada en taller y montaje e instala-
cion en obra.
CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ml Escala vertical con jaula de proteccién galvanizada instalada 164,31
Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de proteccion de didmetro interior 650 mm, construi-
da con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldafios cada 30 cm de cuadradillo,
sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre si,
dimensiones segln planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e
instalacion en obra.
CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTAY UN

CENTIMOS
ml Escala vertical sin jaula de proteccién galvanizada instalada 116,71
Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en ca-
liente, con peldafios cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, an-
clajes con patillas cada metro, soldados entre si, dimensiones segun planos de proyecto, elabo-
rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalacion en obra.
CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO
PR.VFIILTDACV  ud Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de pasol1.570 I/s 57.972,40

COMU.12-16

TORSINFIN.9

TIA08006

TIA10024

Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de

1.570 I/s (+- 20%), para un nivel minimo de agua segun planos. Seccidn de paso de 1,5mm, re-

jillas de acero inoxidable UNE EN 10088-1:2006, material de la estructura y guias en acero al

carbono S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 mas brea epé-

xi 250 micras , incluyendo valvula de seguridad, tolva de recogida, conexionado con hombeo

para limpieza. Armario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente

instalado y montado.
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y
DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

m?2 Compuerta mural, didmetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m 5.353,76

Compuerta mural para tuberia de didmetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7

m, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxida-

ble tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca

por cuatro lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60° Shore. Cierre bidireccion. Es-

tanqueidad cumplimiento de norma DIN19569-4 clase5. Proteccion contra la corrosion con cho-

rreado de arena de la superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor

eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifasicas con conector mdltiple, acopla-

miento segin UNE-EN 1SO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,

desconexidn en posiciones finales por final de carrera, proteccién contra sobrecarga, mando ma-

nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC

por cada posicion final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion, proteccion del motor

con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecanicos de proteccion. Condiciones de ser-

vicio grado de proteccion del reductor y del actuador IP 67.
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY TRES EUROS
con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ud Tornillo sinfin recogida y transporte residuos filtros 3.242,64

Tornillo sinfin para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros has-

ta el exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm

de alto, rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor

reductor de 2 CV a 110 rpm, pifiones y engranaje por cadena. En acero al carbono S275 JR.

Tratamiento chorreado SA 2 1/2 més brea ep6xi 250 micras. Totalmente montado y colocado so-

bre arqueta de filtros.
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

m Tuberia PEAD 100, g 50 mm, 1,0 MPa, colocada 1,36

Tuberia de polietileno de alta densidad de 50 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y

unién por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion

y prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente

de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra co-

rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.
UN EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

ud  Valvula hidraulica @ 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 211,75

Vélvula hidraulica de diafragma didmetro 50 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora

de caudal, roscada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta

de poliester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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CAPITULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACION E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPITULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA
APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEML_CAN

EXC-UNICA

REL-ARID

m3  Demolicién, picado y cargado de tramo de canal 30,90
Demolicion, picado y cargado de material de hormigdn resultante de la demolicion de tramo de
canal de riego, incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para
su posterior reutilizacion, incluido tasas.
TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,70
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad maxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
bién la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
m3  Asientoy Relleno Material Granular 6/12 mm 29,93
Camay relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de prés-
tamos, con rido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy
mayor a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-
das sobre el perfil tedrico ejecutado.
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION
TI115004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado 1,59
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
TI115003 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,71
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
TI116030 m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 24,90
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TI05011 m?2 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,14
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12
kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
TI114004 m3 Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 90,07
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.
NOVENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
114013 m3 Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 102,90
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de
tama?o0 m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.
CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

TIMU_001 m2 Impermeabilizacién muros betdn/caucho 11,64
Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigén y estructuras a proteger posteriormente
con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsion de bet(in/cau-
cho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una
con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectacion del soporte.
ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
TIMU_005 m Junta de dilatacion y estanqueidad 13,24
Junta de dilatacién y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garanti-
zar la estanqueidad y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigén en muros, zapatas, etc.
Incluye tanto la colocacién como la termosoldadura en las uniones necesarias.
TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
TIHPERHEX m Junta perfil hidroexpansivo caucho 12,80
Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansién controlada en agua dulce del
290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mini-
mo de hormigon de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con ex-
pansion controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y
p.p. de solapes.
DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
TI14027 m3 Puesta en obra hormigén armar con bomba 8,23
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn para armar, impulsado por bomba de hormigon, pa-
ra muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
TIMU_003 m3 Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado 30,41
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de
hormig6n armado.
TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
TIMU_004 m Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano 572
Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla mono-
componente a hase de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye
tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.
CINCO EUROS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
30



O e

S

In

CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
TI111002 m Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado 6,88

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diametro y
unién por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los
drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-

yecto.
SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA
114011 m3 Hormigon en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 94,74
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.
NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PREPF010 m?2 Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado 54,00
Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura,
con junta lateral abierta superirmente, momento flector dltimo de 46 KN-m por m de ancho. Segin
UNE-EN 1168.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO
PRCOMPCEFLU  ud Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar 28.768,26
Compuerta caudalimetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que
incluye:
- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con ren-
dimiento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12 VDC y reductor
- Funcién Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de trénsito
- 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio
anodizado. Precision < = + 0.5 mm. Conexién Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autémata de control,
modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso me-
diante llave de seguridad y contrasefa
- Baculo de aluminio de 5 metros
- Panel Solar 85 W'y soporte para sujetar al baculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial
Totalmente ensamblado en un solo equipo
Medicion de retornos del canal al sistema
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA'Y OCHO
EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
PRCOMPCESLM  ud Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar 36.123,53
Compuerta caudalimetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que inclu-
ye:
- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con ren-
dimiento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12 VDC y reductor
- Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autémata de control,
modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso me-
diante llave de seguridad y contrasefia
- Baculo de aluminio de 5 metros
- Panel Solar 85 W'y soporte para sujetar al baculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial
Totalmente ensamblado
Medicion de retornos del canal al sistema
TREINTA'Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
PRCOMPCESOF  ud Software control remoto compuertas 1.444,85
Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal. Programacion y confi-
guracion del software SCADA Connective Live para telegestion del equipo, incluyendo liciencia
permanente para ello. Incluye la puesta en marcha y formacion del usuario de la Comunidad de
Regantes Canal de Velillay Aguas de Ledn (4 horas)
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
PASAR.ACC ud Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal 1.886,11
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA

CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL
APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,70
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
hién la reparacion y reposicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3 Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,93
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de prés-
tamos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy
mayor a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-
das sobre el perfil tedrico ejecutado.
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

RESUMEN PRECIO

APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION

TII15004

TI115003

SE.MAS

TII16030

TI05011

TI114004

114013

TIMU_001

TIMU_005

TII14050

TIMU_003

TIMU_004

kg

Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado 1,59

Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

kg

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,71

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

m

UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
Cordoén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado 6,47

Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

m?

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 24,90

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.

m?2

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,14

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12
kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.

m3

UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 90,07

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

m3

NOVENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 102,90

Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de
tama?0 m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.

m2

CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
Impermeabilizacién muros betin/caucho 11,64

Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigén y estructuras a proteger posteriormente
con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsion de bettin/cau-
cho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una
con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectacion del soporte.

m

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
Junta de dilatacién y estanqueidad 13,24

Junta de dilatacién y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garanti-
zar la estanqueidad y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigén en muros, zapatas, etc.
Incluye tanto la colocacién como la termosoldadura en las uniones necesarias.

m3

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
Puesta en obra hormigén con cubilote 7,62

Mayor precio de puesta en obra de hormigdn en masa o para armar, vertido con cubilote, para
muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m3

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado 30,41

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de
hormigén armado.

m

TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano 572

Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla mono-
componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye
tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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TI111002 m Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado 6,88

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diametro y
unién por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los
drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-
yecto.
SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA

114011

PREPF010

m?3 Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 94,74
Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.
NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m?2 Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado 54,00
Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura,
con junta lateral abierta superirmente, momento flector tltimo de 46 KN-m por m de ancho. Segun
UNE-EN 1168.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS

QWDAD DE REGG,,
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CANAL DE VELILLA

CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA
DES.CABA ud Obra de desagiie de canal de llenado de balsa 17.014,26
Obra de desagiie de canal de llenado de balsa, con evacuacion de caudal de disefio a pozo de
registro y conduccion entubado en tuberia de hormigdn machihembrado DN1000 hasta conexion
con cuneta perimetral de balsa, para ir a desaguar a conduccion de desagiie de la estacion de
bombeo.
DIECISIETE MIL CATORCE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
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UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCION BALSA

DESBROCE

EXCA-DES

TERRAPLEN

EXTTALUD

REFINO

EXT.ARE

TI110033

112018

114009bf

m2 Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte 0,53
Despeje y deshroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavacion, in-
cluso deforestacion y tala de arbustos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion
de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilizacion, carga y transporte al
lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilizacion, a una distancia inferior a 15 km in-
cluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.
CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
m3 Excavacion en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km 1,96
Excavacion en desmonte con medios mecanicos de terrenos de cualquier naturaleza o consis-
tencia, incluidas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, ro-
ca de mayor dureza hasta un porcentaje maximo de un 20% sobre el volumen total excavado,
incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado previo segun caracteristicas indicadas,
carga y transporte a terraplén, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido canon
ylo tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Medido el volumen sobre
perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
m3 Formacidn de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavacion 0,90
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraplenes de
tierras clasificadas procedentes de la excavacion o de prestamos que cumplan las condiciones
que establece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad éptimaa una distancia de 3
Km (el agua) y compactacion por capas de 25 cm maximo (esponjado), hasta alcanzar el 100
% PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucion. Medida
en su perfil final compactado.
CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m3 Extendido tierra vegetal en talud exterior 0,49
Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejan-
do el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de oru-
gas. Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.
CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2 Refino de taludes 0,30
Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén segun planos, incluso con la utili-
zacion de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminacién total de elementos grue-
s0s vistos en superficie con un tamafio mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no po-
der realizar esta eliminacion se incluye ademas la extension, colocacion y compactacion de una
capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los
taludes y acopiado durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y eje-
cutada final.
CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
m3 Suministro, trans., ext. medios mecanicos y manuales de arena 19,10
Suministro, transporte, extendido por medios mecanicos en una primera fase y por medios ma-
nuales en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad segin
ensayos de 1,92 t/m3 de arena de cantera tamafio 0-4 mm.
DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
m3 Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,91
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagues, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con
retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.
CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta 255,63
Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetacion media o
alta.
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
m3 Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 35 km 88,04
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
OCHENTA 'Y OCHO EUROS

<5
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con CUATRO CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

RO7HO025 m3 Hormigon HA-25/B/15-20/1la+Qb en obra 84,58
Hormigdn HA-25/B/15-20/lla+Qb, con &rido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consisten-
cia blanda, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de lim-
pieza de fondos, vibrado y curado
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SEI15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,65
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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PRECIO

SUBCAPITULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL

APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
hién la reparacion y reposicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS

REL-ARID m3 Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de prés-
tamos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy
mayor a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-
das sobre el perfil tedrico ejecutado.

2,70

29,93

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

REL-SEL m3 Relleno Seleccionado Compactado 95% PM
Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado meca-
nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso
regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material den-
tro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y
el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

2,61

DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

LAM-GEO m?2 Lamina Geotextil 250 g/m; 2850 Ncbr
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con-
tinuos unidos mecanicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no
menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20
mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, re-
cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

1,36
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APARTADO CV FS3.3.2 TUBERIAS

PE18005

PE18007

AIRDREN

DRE.CA160

m Tuberia de PVC corrugado de drenaje g 160 mm 6,66
Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diametro, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. Incluida
parter proporcional de piezas especiales.
SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
m Tuberia de PVC corrugado de drenaje g 250 mm 13,52
Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diametro, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion, pruebay p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ud Aireador de drenaje y lamina 93,16
Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa. incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje y colocacion.
NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
m Drenaje longitudinal tubo PVC g 160 mm 20,13
Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de didmetro, a una pro-
fundidad méxima de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacion del tubo, geotextil y tapado de
la misma.
VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CANAL DE VELILI
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL
SEI14004 mé  Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km 96,00
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm
de tamafio maximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta
de 20 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.
NOVENTA'Y SEIS EUROS
R0O7HO020 m?3 Hormigén HM-20/B/15-20/1la+Qb en obra 78,26
Hormigdn en masa HM-20/B/15-20/Ila+Qb, con &rido rodado de tamafio maximo de 20 mmy
consistencia plastica, fabricado con cemento 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de limpieza de fondos, vibrado y curado
SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SEI16030 m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 25,03
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 3 m.
VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada 10,05

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 c¢m, colocada en obra,
incluidos solapes. ]
DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGUE
APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,70
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
hién la reparacion y reposicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CANAL DE VELILI
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION: TOMA DE FONDO
SEI16030 m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 25,03
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 3 m. ]
VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
SEI15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,65
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra. )
UN EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
SEI15004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado 1,54

Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-5008S, colocado en obra.

UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

SE.MAS m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

6,47

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

TIMU_003 m3 Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de
hormig6n armado.

30,41

TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

TI05011 m?2 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12
kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.
UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
TI111003 m Tubo de drenaje de PVC g 200 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diametro y
union por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los
drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-
yecto.

OCHO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

TIMU_004_MD m?2 Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla mono-
componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye
tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.

1,14

8,91

1,85

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

EBT.PTGI.15 ud Puesta a tierra de la instalacién, obra de toma
Ud. Suministro e instalacion de red de tierra de la instalacion contemplando el tendido de 15 m de
cable de cobre desnudo de 35 mm2 bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estruc-
tura 'y 4 picas de cobre de 2 my 18 mm de diametro. Incluso P/P de solucién mejoradora de tie-
rras.

909,70

NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS

114011 m3 Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

94,74

NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
SEI14004 m3 Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm
de tamafio mé&ximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta
de 20 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.
NOVENTA'Y SEIS EUROS

96,00
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114034 m3 Puesta en obra hormigén con bomba 42 m 17,10

Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de plu-
ma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras. )
DIECISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VALVULAS

E15DCE020-M

TIEM_004

PRYEHX005

PRRFOR

119033M1

PREFB53

PVREJCLAI2

OPBPLE

con CUARENTA CENTIMOS

m2 Entramado metéalico formado por rejilla de pletina de acero galva 75,45
Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm.,
formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste
a otros elementos.
SETENTAY CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado 1,94
Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de
obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales
de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN 1SO 898-1:2010, mano de imprimacién anticorrosi-
va en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintéti-
co en color oscuro a determinar por la direccion facultativa, montado y colocado. Los perfiles de-
beran cumplir el marcado CE para Estructuras Metalicas en acero y aluminio seglin la Norma
armonizada UNE-EN1090-1:2011.
UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
m2 Chapa de forjado colaborante 60 mm esp 0,8 mm 5,08
Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor,
60 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, fijado a perfiles metalicos mediante tornillo.
CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
m Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm 18,45
Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de angulo
para retenida de hormigdn en forjados de losa mixta.
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m?2 Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 34,48
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos
l&minas prelacadas de 0,60 mm con ndcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m?3 con un espe-
sor total de 50 mm, sobre correas metélicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares, de elevacion y elementos de seguridad. Medida en ver-
dadera magnitud.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
m2 Panel hormigon prefabricado arido blanco 50,71
Suministro, transporte y montaje de panel prefabricado de hormigén 30 N/mm2 armado con ace-
ro B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminacion del panel sera en arido blan-
co. Las esquinas se ejecutaran con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansion y piezas de
sujecion seran de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los pane-
les sera con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocacion de los paneles sera ver-
tical y las dimensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio del pa-
nel estard incluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su
instalacion.La medicion de los paneles prefabricados sera a cinta corrida descontando los huecos
mayores de 15 m2.
CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

ud Rejilla de ventilacién acero inox. 1250x250 mm 188,30
Rejilla de ventilacion de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiin-
sectos de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
CENTIMOS
m2 Puerta basculante plegable 127,40
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres
muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero gal-
vanizado, hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de pa-
so de hombre de 0,9x2,10 m, bisagras, guias al techo, rodamientos, pernios de seguridad, ce-
rradura de seguridad, tirador de PVC y demas accesorios, patillas de fijacién a obra, incluso
acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra. Totalmente instalada.
CIENTO VEINTISIETE EUROS

<5
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PRO.ARQTIPOTF ud Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m 49.882,47

Obra civil (cimentacion, muros, cubierta) de arqueta de valvulas para salida a riego y desagiie

de emergencia de la balsa de regulacion, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la ex-

cavacion necesaria para su ejecucion. Totalmente ejecutada. No incluye la caldereria y equipa-

miento interior.
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.4.4 TUBERIAS Y VALVULERIA
TIACERTRATBAL kg Acero en caldereria tratado tuberia a traves dique o caseta valv 4,55

PRVAMAM1300TF

kg de acero en piezas especiales de caldereria para salida desde fondo de balsa, en tuberfa en
caseta de valvulas o cualquier otra elemento de acero con un disefio formado por tramos o trozos
de acero soldados. Con las siguientes caracteristicas:

- Tuberias y chapas para la fabricacion de tuberias u otros elementos de acero al carbono
S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cum-
pliran la norma UNE-EN 10220:2004.

- Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de dimensiones de
las bridas cumpliran la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.

- El proceso de pintado comprendera las siguientes fases:

* Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2% , conforme la norma UNE EN ISO
8501-1: 2008.

* Aplicacion de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda
capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor minimo me-
dio de 200 micras.

- Los tornillos cumpliran calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO
898-1:2015.
Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.
Incluidos despuntes y tornilleria.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

ud Vlvula mariposa motorizada g 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa 78.233,67
Vélvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de @
DN1600, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segin
UNE-EN 593, serie basica 20 segiin UNE-EN 558, con cuerpo en fundicion nodular
EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundicién nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de
cierre en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 376 Nm y un par de salida
méaximo de 56.000 Nm), eje de acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor
minimo 250 micras aplicada electrostaticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox
(A2-70) probada hidraulicamente segin UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto segun UNE-EN 1074-2 y marcado seguin UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de
proteccion del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posicidn de la lenteja cuan-
do estd montada o indicador mecénico de posicion, colocado en superficie. Accionada mediante
reductor, con indicar de posicion mecanico instalado (capacidad minima de 1,5 veces el par ma-
ximo (en Nm) demandado por la valvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a
4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones
finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo de apertura ajustable entre
80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-
do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direc-
cion, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecanicos de pro-
teccion. Con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a valvula se-
gln UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de proteccion ambiental
IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Equipada
con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-
misién del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje
con ajuste de altura. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado
CE. Se incluiran ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-union elastica, union Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Total-
mente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segin pliego.Se incluirn ensayos fun-
cionales de los mismos. Incluyendo tornilleria. Totalmente instalada.

SETENTA'Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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PRVAMAMAB800

TIA10018

ud Véalvula mariposa motorizada g 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa 17.671,50
Vlvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de g
DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segtin
UNE-EN 593, serie basica 20 segiin UNE-EN 558, con cuerpo en fundicidn nodular
EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundicion nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de
cierre en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 376 Nm y un par de salida
méaximo de 56.000 Nm), eje de acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor
minimo 250 micras aplicada electrostaticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox
(A2-70) probada hidraulicamente segin UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto segin UNE-EN 1074-2 y marcado segiin UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de
proteccion del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posicion de la lenteja cuan-
do estad montada o indicador mecanico de posicion, colocado en superficie. Accionada mediante
reductor, con indicar de posicién mecanico instalado (capacidad minima de 1,5 veces el par ma-
ximo (en Nm) demandado por la valvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a
4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones
finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, &ngulo de apertura ajustable entre
80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-
do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicion final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direc-
cion, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecanicos de pro-
teccion. Con conexiones eléctricas trifasicas con conector maltiple, acoplamiento a valvula se-
gun UNE-EN 1SO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de proteccion ambiental
IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Equipada
con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-
mision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje
con ajuste de altura. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado
CE. Se incluiran ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unién elastica, unién Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Total-
mente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.Se incluiran ensayos fun-
cionales de los mismos. Incluyendo tornilleria. Totalmente instalada.
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS
con CINCUENTA CENTIMOS
ud Vélvula mariposa, # 500 mm, 1,0 MPa, instalada 8.320,96
Vélvula de mariposa de didmetro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fun-
dicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-
céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA

Y SEIS CENTIMOS
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PRBYPASS300 ud By pass para valvula de mariposa DN 1.300 mm 2.941,69

By pass para valvula de mariposa DN 1.600 mm, en caldereria mediante carretes DN 300 mm,
vélvula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje y colocacion. Descripcion de los elementos:

- Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 300 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm.,
unién con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion dctil EN
GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50) vulcanizada, collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tdricas, Juntas EPDM, Tomilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje teles-
copico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, vo-
lante y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién dctil galvanizada. Trata-
miento de acabado granallado de superficies segtn norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°.
Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con
2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireacion
de acero inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visa-
gras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosién mediante un cincado electroli-
tico mas poliester electrostatico en verde, para proteccion de elementos hidradlicos como vélvu-
las y ventosas, colocada en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500
mm, colocado y montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable
A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instala-
das, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 'Y UN EUROS con
SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS
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PRBYPASS200

PRCARRETE1300

PRCARRETEG00

TIA10052

DIECINUEVE EUROS con —3

ud By pass para valvula de mariposa DN 600 mm 894,09
By pass para valvula de mariposa DN 800 mm, en caldereria mediante carretes DN 200 mm,

vélvula de compuerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje y colocacion. Descripcion de los elementos:

- Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 200 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm.,
unién con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion dctil EN
GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50) vulcanizada, collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas téricas, Juntas EPDM, Tomilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje teles-
copico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, vo-
lante y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién dctil galvanizada. Trata-
miento de acabado granallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°.
Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con
2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 32x7 ¢cm con sendas rejillas de aireacion
de acero inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visa-
gras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosién mediante un cincado electroli-
tico mas poliester electrostatico en verde, para proteccion de elementos hidradlicos como vélvu-
las y ventosas, colocada en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500
mm, colocado y montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable
A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instala-
das, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CENTIMOS
ud Carrete de desmontaje telescopico g 1.300 mm PN 6atm 15.999,91
Carrete de desmontaje telescdpico de g 1600 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de
acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y torni-
lleria de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN
ISO 898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2
1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerizacion al
horno de 210 °C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y
probado.
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ud Carrete de desmontaje telescopico g 600 mm PN 6atm 8.824,91
Carrete de desmontaje telescdpico de @ 800 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de
acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y torni-
lleria de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN
ISO 898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2
1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerizacion al
horno de 210 °C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y
probado.
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS
ud Carrete desmontaje fundicion, @ 500 mm, instalado 1.419,74
Carrete de desmontaje de fundicion dctil con bridas, de 500 mm de diametro, 1,6 MPa, revesti-
miento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornilleria en
acero inoxidable, instalado.
MIL CUATROCIENTOS
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SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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TIA1500800

TIA15002

MDINJSOL200

MDINJSOL800

m Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @600, colocada 189,17

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa, de 600 mm de dimetro interior, para una

presion interior de 0,4 MPa, nlcleo de hormigdn con camisa cilindrica de chapa de acero S-235

JR, como minimo segtn la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo

material que la tuberia o del que la direccion de obra indique. Revestimiento exterior de hormigdn

postesado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Estructural con armadura

transversal y longitudinal. Unién de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elastica

doble o soldadura a eleccion de la direccion de obra. Totalmente colocada.
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

m Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @ 1300, colocada 355,24

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diametro interior, para una

presion interior de 0,4 MPa, nlcleo de hormigdn con camisa cilindrica de chapa de acero S-235

JR, como minimo segtn la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo

material que la tuberia o del que la direccién de obra indique. Revestimiento exterior de hormign

postesado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Estructural con armadura

transversal y longitudinal. Unidn de tubos con acabado macho-hembra mediante junta eléstica

doble o soldadura a eleccion de la direccion de obra. Totalmente colocada.
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

ud Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel. 226,72

Ejecucion, instalacion soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de

acero sobre tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco su-

mergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricacion: UNE/EN 10.224. Material: Acero al car-

bono S 275 JR. Con soldadura en angulo a definir por la direccién de obra segun calculo en nor-

ma AWWA M11 (preferiblemente a 45° con espesor de garganta resultando de la suma del espe-

sor de la tuberia mas la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulésico y proba-

da al 70% por liquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar

por la direccion de obra. Acabado exterior: granallado mecanico SA 2%, aplicacion de manguito

termorretractil de polietileno 0 mangas de proteccion de PE tipo canusa), cintas de proteccion (ne-

opreno y PE) y manguitos de dilatacién en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en in-

jertos de valvulas, ventosas, hidrantes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificul-

tad de ejecucion. Pieza totalmente colocada y probada.
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

ud Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel. 1.310,72

Ejecucidn, instalacion de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero so-

bre tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido

tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricacion: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S

275 JR. Con soldadura en angulo a definir por la direccion de obra segtn calculo en norma AW-

WA M11 (preferiblemente a 45° con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la

tuberia mas la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celuldsico y probada al

70% por liquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar por la

direccion de obra. Acabado exterior: granallado mecanico SA 2%, aplicacién de manguito termo-

rretractil de polietileno 0 mangas de proteccion de PE tipo canusa), cintas de proteccion (neopre-

no y PE) y manguitos de dilatacion en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos

de valvulas, ventosas, hidrantes... Incluye la ejecucion del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm

de longitud (con acero de la propia tuberia) méas brida DN 800 (con acero galvanizado) y el ele-

mento desmontable en acero galvanizado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800

cono de reduccion con asa y brida DN 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor difi-

cultad de ejecucion. Incluida tornilleria bicormatada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colo-

cada y probada.
MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
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VENEEBB 8 ud Ventosa trifuncional DN8" paso total 3.721,39
Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre por flotador, disco flotante o le-
vas para proteccion de tuberia DN 8" capacidad de entrada salida de aire de 3000 I/s en cuerpo
de fundicion gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada
en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Union por brida normalizada PN 10 se-
gln DIN 2576 y PN 16 seguin DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y valvula de mariposa ranurada, totalmente
colocada y montada.
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA
Y NUEVE CENTIMOS
AUT.SOBR.1300  ud Automatizacion vélvula g1.300 mm, para cierre programado 1.285,11
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
ONCE CENTIMOS
JTOMA1300 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300 2.301,43
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diametro 1300 mm. En Acero Inoxidable AISI-316,
con luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas,
tornilleria y pp. de pequefio material para anclaje a hormigén y con ldmina plastica. Medida la
unidad totalmente montada y probada.
DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS
JTOMAG00 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN600 1.632,57

Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diametro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316,

con luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas,

tornilleria y pp. de pequefio material para anclaje a hormigén y con lamina plastica. Medida la
unidad totalmente montada y probada.

MIL SEISCIENTOS TREINTA'YY DOS EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACION

LAM-GEO

CPEADIMP

CPEDTEX

LASTRE

LAS.TALUD3_ 1

EXC-UNICA

REL-SEL

m2 Lamina Geotextil 250 g/m?; 2850 Ncbr 1,36
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con-
tinuos unidos mecanicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no
menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20
mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, re-
cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.
UN EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
m2 Colocacion lamina PEAD 2mm 6,75
Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, de 2,0 mm de espesor, totalmente
instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la super-
ficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
m2  Colocacién ldmina PEAD 2mm Texturizada 7,02
Colocacion de lamina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras
correspondientes, solapes y soldaduras de laminas entre si. Incluida la comprobacién de la es-
tanqueidad de las soldaduras.
SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
m Lastre de ldmina de PEAD relleno de grava 16,27
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lamina dePEAD de 2mm de espesor y
seccion con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con &rido natural lavado
6/12 mm. totalmente colocado.
DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ud Lastrado talud balsa 18,26 m longitud 711,29
Lastre de talud para balsa mediante tuberia PE100 @ 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m
de longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapdn electrosoldable , su conexion, grava, ca-
dena y grillete para sujeccion del mismo Incluido acero embutido en losa de coronacion y ele-
mentos de sujeccion.
SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,70
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad maxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
bién la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
m3 Relleno Seleccionado Compactado 95% PM 2,61
Relleno seleccionado con didmetro méximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado meca-
nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso
regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material den-
tro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y
el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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ZZBARRERA.1 m Barrera tipo "new jersey" en coronacion balsa 39,45
Barrera de seguridad a doble cara de hormigdn "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada
con maquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada
TREINTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PLETINA.PEAD ml C-PROFILE HD 35,36
Perfil embutido en obra de hormigén tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalacién me-
diante emubticion del perfil en el hormigén y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para
formar el correspondiente marco, asi como
soldadura de extrusion para union de geomembrana con perfil.
TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACION, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD
TIUDV004 ud Puerta corredera 8 m sobre guias y motorizada y paso de hombre
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado mas imprimacién en poliuretano en color
RAL 6005. Colocada sobre guia de hormigén y metalica. Con topes de apertura y cierre mas ce-
rradura de seguridad. Incluyendo motorizacion de la misma y automatizacion de aperturay cie-
rre. Ademas, incluye p.p. de instalacion eléctrica (corrugado, conductor, proteccion y arqueta).
Incluye puerta paso de hombre.

4,045,58

CUATRO MIL CUARENTA'Y CINCO EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
CMMPTE6 ud Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m
Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metalica 2,2 m de altura total inclu-
so p.p. de postes metalicos, hormigén tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instala-
da.

991,86

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y

SEIS CENTIMOS
CMMET2M ml Cerramiento malla metalica 2m
Cerramiento de malla metélica simple torsién 2 m de altura mas suplemento de 37 cm en 45 gra-
do de coronoacion con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metalicos, hormigon tirantes,
y demas elementos auxiliares. Totalmente instalada.

20,55

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

TI104030 m2 Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. EI movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuacion normal de la motoniveladora.
CERO EUROS con OCHO CENTIMOS

ZN32-COL mé Colocacion de Zahora Natural
Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM
en capas de 10 cm de espesor en viales.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
A19010 m Tuberia de hormigén armado campana g 1,00 m con p.p. junta de go
Tuberia de hormigon campana de 1,00 m de didmetro interior con junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excava-
cion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, nila cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya
que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.

0,08

26,55

137,85

CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y

CINCO CENTIMOS
EMBPRE.100 ud Embocadura pref. cafio sencillo g 1,0 m, terreno franco
Embocadura para cafio sencillo de 1,0 m de didmetro interior, con dos aletas e imposta, en terre-
no tipo franco.

281,16

DOSCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con DIECISEIS

CENTIMOS
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TII19202

TII04032

TII04025

TI119075

TI19071

TII19077

m?2 Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m3 29,02
Pavimento de 25 cm, de hormigon HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado

de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos con-

templan:

1.-Comprobacion de niveles
2.-Suministro y colocacion de lamina de polietileno G-400 en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construccion, incluyendo colocaciénen las mismas de
pasadoras de diametro 16mm.
4.-Suministro e incorporacion de al hormigén de fibras propileno (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelacion de solera de hormigén HA-25, arido 20, cono 9 espesor de 18
cm
6.-Fratasado mecanico del hormigon.
7.-Enlisado y pulido mecanico de la superficie,
8.-Curado del hormigdn con Liquido de curado POLICUR F o similar
9.-Aserrado mecanico de juntas de retraccion con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3
del espesor de la solera.
VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
m3 Excavacion cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco 0,56
Excavacion de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,
hasta 50 cm de profundidad en terreno franco.
CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.transito 0,89
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el
talud exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad méxima de 40 cm. El movimiento de tie-
rras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio
hasta una anchura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de
transito.
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Losa reduccién g 150 cm a 100 6 80 cm 221,08
Losa de reduccion para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigén armado,
para reduccion de diametro 150 cm a 100 6 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o sobre cubetas de base.
DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CENTIMOS
ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, g 100 cm, h=100 cm 152,63
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigén armado, con junta
de goma de 100 cm de didmetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates
con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm 248,45

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-

g6n armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diametro interior y 100 cm de altura total, pa-

ra ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con

mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundicion gris de 60 cm de didmetro y medios

auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CANAL DE VE
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19 6,03
Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigén perimetrar para sujeccion de cuerdas de
salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.
SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 1,49
Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguri-
dad Boyas y Flotadores. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta
NME.
UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SALVA ud Salvavidas homologado 55,01
Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con sefialicacion. Incluida sefiol, poste e ins-
talacion.
CINCUENTA'Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 16,69
Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa
completamente vacia y hasta NME.
i DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
SENAL ud Sefializacion 7,71
Sefializacion de prohibido paso, bafio, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por
20 cm. Totalmente montada
SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
FAUNA1 ud Red salida animales en balsas 11,98

Suministro e instalacion de red de material sintético no plastico, tipo textil, con tamafio de malla
méximo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al ta-
lud de la balsa. Dispuesta sobre la lamina impermeabilizante y fijada en coronacion y pie de talud
de forma que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la
parte proporcional de soportes y elementos de fijacion, incluidos los movimientos de tierras, ci-
mentacion y lastres de sujeccion, asi como la adecuacion y acondicionamiento de la red. Unidad
totalmente colocada.
ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACION

HITO_FEN

GEO.1

GEO.2

GEO.3

GEO.12

GEO.50

GEO.51

GEO.50B

GEO.53

GEO.54

ud Hito FENO control terraplenes balsa 16,98
Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, in-
cluido montaje.
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Implantacién equipo sondeo 53,42
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacion de sondeos, incluyendo personal auxiliar
CINCUENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
ud Transporte y retirada de equipo de perforacion 456,00
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacion de sondeos, incluyendo personal auxiliar
CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS
ml Sondeo mecénico a rotacion 70,00
MI. de sondeo mecanico a rotacion en gravas y/o bolos
SETENTA EUROS
ud Caja porta-testigos de PVC fotografiada 8,00
Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada
OCHO EUROS
ml Tuberia piezometrica, instalada 36,00
Tuberia de piezometria Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y diametro ex-
terior 60 mm, incluyendo colocacion en sondeo, acondicionamiento, filtro, tapén bentonita y sella-
do.
TREINTAY SEIS EUROS
ud Arqueta y tapa metalica para proteccion de boca de sondeo 17,00
Arqueta y tapa metdlica para proteccion de boca de sondeo, instalada.
DIECISIETE EUROS
ml Tuberia inclinométrica para medir con inclinémetro 40,00
MI. de Tuberia inclinométrica de aluminio extruido g110 totalmente instalada, montaje de tuberia
estanca con manguitos e inyeccion de lechada de cemento.
CUARENTA EUROS
ud Jornada de medida de posicion absoluta de tuberia inclino 280,00
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
ud Jornada de medida relativa de tuberia inclinométrica medi 280,00
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA
HSIEMBRA m?2 Hidrosiembra dosis 21/m2, 30 g/m2 5,61
Proyeccidn con cafién o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos:
semillas, fertilizantes inorganicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas
seran una mezcla de especies endémicas 0 adaptadas agroclimaticamente a la zona, formada
por un 65% de gramineas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:
Agua 2 I/m2
Semillas 30 g/m2
Paja de cereal picada 90 g/m2
Mulch 60 g/m2
Estabilizante 20 g/m2
Abono mineral 20 g/m2
CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
MDTITIF02_02 ud Suministro y plantacion de Fraximus angustifolia 23,36
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA

CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CR CV FS4 TUBERIA DE DESAGUE BALSA/ALIVIO
SUBCAPITULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,70
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos Y nivelacion laser hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en ro-
ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de
productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos,
catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para
la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de
todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso tam-
hién la reparacion y reposicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-
tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la ex-
cavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de
empleo, distancia maxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3 Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,93
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de prés-
tamos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy
mayor a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-
das sobre el perfil tedrico ejecutado.
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
PRY103030 mé  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion 0,97
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distan-
cia méxima de 10 m.
CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS4.2 CONDUCCION
PVCO_600 m Tuberia PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 194,58
Tuberia de PVC orientado de 630 mm de didametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbo-
no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de an-
clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y

OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO

TII14001

114013

TI115003

TII15008

TII16030

TI16031

TII16019

HJUNTDIL

VAMAB800-16D

mé  Hormigdn no estructural 15 N'mm?, rido 40, planta, D<= 15 km 96,04
Hormigén no estructural de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica, con arido de 40 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta
en obra.
NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
m3 Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 102,90
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de
tama?0 m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra.
CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,71
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-5008S, colocado en obra.
UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
m?  Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada 11,33
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 c¢m, colocada en obra,
incluidos solapes.
ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 24,90
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo griia para su montaje y des-
montaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un niimero minimo de 40 posturas.
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 22 puesta, alzado 27,29
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y des-
montaje, para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
VEINTISIETE EUROQS con VEINTINUEVE CENTIMOS

m?2 Encofrado y desencofrado losas planas, h<=3.5m 32,81
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 postu-
ras.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
m Junta dilatacion PVC estanqueidad de 32cm 10,85
Junta de dilatacién de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dila-
tacion > 250 %, color azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétrica-
mente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o angulos,
incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocacién de cordon de
fondo e imprimacion de los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ud Vélvula mariposa g 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red 12.118,70
Vélvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidén nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero ino-
xidable segun AlSI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AISI
316y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un
desmultiplicador.Proteccion minima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca
acrilica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 100 Nmy
un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segtn norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo
exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza,
asegurando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi-
gon prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x
largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion
en la arqueta segun pliego.
DOCE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
UD  RESUMEN PRECIO

CLAP.800

TIEMBOPRES800

TI2107fa

ATPRAP

ATPRAPH

TPARPHA

ud Clapeta antirretorno salida a desagtie, @800 mm 3.372,14
Clapeta antirretorno salida a desagtie, 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra
de vidrio, gel-coat de proteccion en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Union
a pared o muro mediante brida, totalmente instalada.
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con
CATORCE CENTIMOS
ud Embocadura @800 mm. prefabricada, colocada t. normal 371,95
Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigén armado "CLASE 60" segin
norma UNE-127.010, de diametro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de ti-
po monolitico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
m®  Escolleraroca 30 a 60 cm, D =50 km 41,94
Escollera de roca machacada, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra de 50 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
CUARENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m 713,31
Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigon armado de dimensiones interiores
1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigén de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispo-
ne de taladros para tubo hasta 1000 mm de diametro en dos de sus caras. Se incluyen todos los
medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente
montada y colocada en obra.
SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

ud Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m 597,08

Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigén armado de dimensiones interiores

1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigon de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se in-

cluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acce-

s0. Totalmente montada y colocada en obra.
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CENTIMOS

ud Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m 282,40

Unidad de Tapa prefabricada de hormigén armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabrica-

da de hormigén armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigdn de alta

prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su

montaje. Tambien se incluye la tapa metalica en acero galvanizado y con candado, embutida en

la prefabricada para el acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION
RE.AC ud Cruce con reposicion de acequias 283,87
Reposicién de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de
acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposicion de la acequia nueva con una distancia
de planta de 50 km.
DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
RET-VALL ml Retirada y colocacion metro de valla 19,31
Retirada y colocacion de valla a su situacion anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido
macizos de anclajes y cimentacion. )
DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
TIPCATCD.1100  ml Paso tuberfa bajo camino o desagtie g<1.1 m, losa hormigén 146,55

Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desagiie ejecutado con losa de

hormigén armado prefabricada de espesor 15 ¢cm, luz 2 my ancho 1 m, con argollas, incluyendo

transporte y colocacion con los medios mecénicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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CAPITULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADIO EXISTENTES

ARRAN-HOR

RETIRA.TUBPLA

SUPEV.TEC

mé  DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG. 14,24
Arranque o demolicidn de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, asi
como cualquier conducion de transporte de agua 0 soporte y cimentaciénes de los mismos, de
hormigén en masa o0 armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia maxima 20 km, ma-
chaqueo con trituradora movil hasta un tamafio maximo de 1"y eliminado o retraido de los posi-
bles elementos metalicos que contengan. Incluido acopio de material. La medicién de esta unidad
de obra se realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de mate-
riales metalicos.
] ) ) CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ml  RETIRADA Y GESTION DE TUBERIA DE RIEGO PLASTICA EXISTENTE 20,58
Retirada y gestion por gestor autorizado de tuberia de material plastico de didametro menor o igual
a 500 mm, asi como tapado de zanja con material de la propia zona de actuacion. Siempre se-
gun la gestion de residuos de construccion y demolicién establecido en Real Decreto 105/2008.
) VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud  INFORME FINAL RETIRADA GESTION 625,44
Redaccion de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadio existentes en la zona
de actuacion del Canal de Velilla Fase Seiasa.
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO
SUBCAPITULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS

TERMI-ESC

TR.RAD

TR.GPRS-RAD

POSTE2

ud Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua

Terminal remoto autdnomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovalvulas, 3
sefiales analogicas y 2 contadores, para gestion de programas de riego, datos, elementos de
control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS

con escucha continua, montada en una caja de proteccion IP-67. Bateria 6V o 12V adaptada pa-
ra funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el fun-
cionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia minima 5 W adaptada pa-
ra autonomia en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicacion de estado y
regulador de carga. Incluida instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Total-
mente probado y verificado.

1.081,91

MIL OCHENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
ud Terminal remoto Radio
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovélvulas, que gestio-
ne programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consu-
mo de energia, menor impacto ambiental, comunicacion via radio, montada en una caja de pro-
teccion IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bate-
ria 6V o0 12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y
con autonomia para el funcionamiento de remotas segun pliego, placa solar de potencia minima 1
W y regulador de carga. Incluida instalacién en arqueta del terminal, cableado y conexionado.
Totalmente probado y verificada.

865,57

OCHOCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
ud Terminal remoto GSM/GPRS-Radio
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovalvulas, que gestio-
ne programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consu-
mo de energia, menor impacto ambiental, comunicacion via radio con otros terminales remotos y
via GSM / GPRS con el centro de gestion, montada en una caja de proteccion IP-67 y que
cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bateria 6V 0 12V adaptada
para funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el fun-
cionamiento de remotas segun pliego, placa solar de potencia minima 1 W'y regulador de carga.
Incluida instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y ve-
rificado.

918,21

NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
ud POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm
Se trata de un mastil de acero galvanizado con una seccion circular de 32 mm (1'%4) de didmetro
y una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalara vertical-
mente, al mismo lado que la remota, en la tapa de hormigén armado que cierra la arqueta por su
parte superior, atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determi-
nados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijara por medio de un par de
tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mastil se enroscaré un tubo
de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedara oculta la antena, cuya base magnética se apo-
yard sobre el cierre superior del mastil de acero. En este cierre superior del mastil se practicara
un orificio por el que se introducira el cable de la antena, que bajara a lo largo del mastil hasta el
interior de la arqueta. Incluida instalacion.

63,96

SESENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
P.EST.MET ud Estacion Meteoroldgica en Estacion de Bombeo 1.141,68
Estacién meteorolégica automatica mod. Wireless con Conexion Ethernet, Alimentacion a co-
rriente electrica y con Tripode asi como posibilidad de comunicacion via internet. Debera tener las
siguientes caracteristicas:
* Consola-display-receptor con barémetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemoémetro de cazoletas con veleta
* Pluviémetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucion
* Célculo de evapotranspiracion
* Transmision inalambrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexion a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construccion de paginas web con actualizacion de datos en tiempo real.
Incluido software de gestion, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando
con base datos programa de gestion.
MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
EST-CUBER ud Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio 1.662,12

Estudio de cobertura consistira en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con

idéntico modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicacion

de la remota previo a la instalacion.
MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con DOCE
CENTIMOS

<5
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL
TERMI-ESC-R ud Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua 1.050,82
Repuesto de terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 elec-
trovalvulas, 3 sefiales analogicas y 2 contadores, para gestion de programas de riego, datos,
elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, comunicacion
GSM/ GPRS con escucha continua, montada en una caja de proteccion IP-67. Bateria 6V o
12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autono-
mia para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia minima 5
W adaptada para autonomia en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunica-
cion de estado y regulador de carga.
MIL CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
TESOLLACH-R ud Repuesto de solenoide tipo Latch p.vélvula hidraulica 40,94
Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Debe ser
del tipo solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en
uno u otro sentido del solenoide de la electrovalvula, que podra ser de 2 ¢ 3 vias. Siempre se re-
quiere de una valvula manual asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicarse la via comdn (en
contacto directo con el fluido del interior de la valvula) con la via que esta en contacto con la at-
mdsfera, se producira la apertura de la valvula. El cierre de la misma se efectuard al comunicar-
se la via comdn con la via restante, la cual est& conectada a la propia presion del hidrante, aguas
arriba de la valvula hidraulica.
Las caracteristicas generales de las electrovélvulas deben ser las siguientes:
Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco pro-
tegido por una membrana que lo aisla del agua).
Que incorpore la funcién de vélvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sis-
tema.
- Alimentacion 12 VDC
Accionamiento a 2 hilos
Consumo méximo 30 W
Conexién a proceso 1/8" G
Diametro de paso minimo DN 1,8 mm
Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares
Grado de proteccion IP65 6 superior
Temperatura de fluido -10...90 °C
Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 ma-

cho roscado de 5 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,

una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones

técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
CUARENTA EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
71



SNIDAD DE ReGq,
S i, s

CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
TESDTAPRT-R ud Repuesto de sensor detector de apertura 18,31

Repuesto de sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su misidn es detectar la
apertura/cierre de la valvula hidraulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos
final de carrera., cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica, ésta actua sobre un fi-
nal de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vastago de la valvula
y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia
arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectandose asi la apertura de la val-
vula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el con-
tacto se cierra y se detecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una entrada digital “1” 6 “0” en la re-
mota de telecontrol, indicando asi si la valvula esta abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:

Mecanismo basado en una electronica de bajo consumo

Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.

Tension maxima 24 VDC.

Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.

Inmunidad a los parasitos electrénicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado 0 autoridad competente
del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexién para el cableado debera mantener el grado de proteccién y se haré a través de un
cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de
entre 2y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se
indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longi-
tud inferior.
El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical del vastago de la
vélvula hidraulica de 3 mm o inferior.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
TESDHUM-R ud Repuesto de sonda de humedad 66,88
Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA
El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.
Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para re-
gistrar una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro ma-
terial que soporte el paso del agua durante un minimo de 20 afios y debera soportar como minimo
una maxima temperatura ambiente de 60 °C .
El cable de conexion al detector de humedad dispondra de un conector macho M12 roscado de 4
polos, tendra una seccion de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo
caso, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescrip-
ciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
SESENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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TEINTR-R ud Repuesto de detector de intrusion 18,31

Repuesto de sensor encargado de la deteccion de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un iman
fijado sdlidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota serd normalmente cerrado.

El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
Mecanismo basado en una electronica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
Tension maxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electronicos.
Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un niimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente
del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexién para el cableado debera mantener el grado de proteccién y se haré a través de un
cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de
entre 2y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se
indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirn cables con empalmes ni de longi-
tud inferior.
El detector de posicion deberd ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la ar-
queta de 3 mm o inferior.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

SONDA.P2-R ud Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16 64,58

Repuesto de sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida analdgica de la pre-
sion que hay en la red. La medida analdgica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y de-
berd tener una precision de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en con-
tacto con el medio seran de acero inoxidable conectandose al proceso por una rosca de 1/2“ G
01/4“G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento Se-
ran 40 °C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presion que se quiera leer,
siendo ésta de 10 bares como minimo. El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entra-
das a los hidrantes se facilitaran en su momento por la direccion de obra.
La alimentacion debera ser en tensién continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca,
con un grado de proteccion igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm,
acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha
de tener un grado de proteccién minimo IP67. El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros
y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el del plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra cor-
tocircuitos. Igualmente debera estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el
emplazamiento de la obra.

SESENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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SONDA.P2

TESOLLACH

CINCO

ud Sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16 bar

Sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida analogica de la presion que hay en
la red. La medida analdgica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberé tener una pre-
cision de por lo menos el 1%.

Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en con-
tacto con el medio seran de acero inoxidable conectandose al proceso por una rosca de 1/2“ G
01/4“G.

Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento Se-
ran 40 °C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.

El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presion que se quiera leer,
siendo ésta de 10 bares como minimo. El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entra-
das a los hidrantes se facilitaran en su momento por la direccion de obra.

La alimentacion debera ser en tensién continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca,
con un grado de proteccion igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm,
acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha
de tener un grado de proteccién minimo IP67. El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros
y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el del plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.

El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra cor-
tocircuitos. Igualmente debera estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el
emplazamiento de la obra.

El transductor de presién se instalara aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberd insta-
larse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido amplia-
cion de tarjeta mediante 1 entrada analdgica, 4-20 mA y p.p. de configuracion del nodo de riego y
del Centro de Control para visualizacion, registro y configuracion de alarmas.

66,99

SESENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
ud Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica
Solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Deben ser del tipo sole-
noide latch de manera que la apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electrovalvula, que podra ser de 2 6 3 vias. Siempre se requiere de
una valvula manual asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicarse la via comun (en contacto di-
recto con el fluido del interior de la valvula) con la via que esta en contacto con la atmésfera, se
producira la apertura de la valvula. El cierre de la misma se efectuard al comunicarse la via co-
mun con la via restante, la cual esta conectada a la propia presion del hidrante, aguas arriba de la
valvula hidraulica.
Las caracteristicas generales de las electrovalvulas deben ser las siguientes:

Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco pro-
tegido por una membrana que lo aisla del agua).

Que incorpore la funcién de valvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sis-
tema.
- Alimentacion 12 VDC
Accionamiento a 2 hilos
Consumo méaximo 30 W
Conexién a proceso 1/8" G
Diametro de paso minimo DN 1,8 mm
Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares
Grado de proteccion IP65 ¢ superior
Temperatura de fluido -10...90 °C
Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentard, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 ma-
cho roscado de 5 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el pliego de prescripciones
técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y
verificado.

CUARENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y

CENTIMOS

42,55
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TESDTAPRT

TESDHUM

ud Sensor detector de apertura
Sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su mision es detectar la apertura/cierre
de la valvula hidrulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carre-
ra, cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica, ésta acttia sobre un final de carre-
ra, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto
de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejan-
do de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectandose asi la apertura de la valvula. Al ce-
rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cie-
rray se detecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una entrada digital “1" 6 “0” en la re-
mota de telecontrol, indicando asf si la valvula esté abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
- Mecanismo basado en una electronica de bajo consumo

Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.

Tension maxima 24 VDC.

Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.

Inmunidad a los parasitos electrénicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado 0 autoridad competente
del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexién para el cableado debera mantener el grado de proteccién y se haré a través de un
cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de
entre 2y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se
indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longi-
tud inferior.

El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical del vastago de la
valvula hidraulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

19,92

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud Sonda de humedad

Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA

El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.

Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para re-
gistrar una lectura no exceda de 15 segundos.

Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro ma-
terial que soporte el paso del agua durante un minimo de 20 afios y debera soportar como minimo
una maxima temperatura ambiente de 60 °C .

El cable de conexion al detector de flujo dispondra de un conector macho M12 roscado de 4 po-
los, tendra una seccion de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
s0, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexiona-
do y verificado.

69,30

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

<5
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TEINTR ud Detector de intrusion 20,72

Sensor encargado de la deteccion de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un iman
fijado sdlidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota serd normalmente cerrado.

El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
- Mecanismo basado en una electronica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
Tension maxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electronicos.
Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un niimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente
del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexién para el cableado debera mantener el grado de proteccién y se haré a través de un

cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de

entre 2y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se

indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longi-

tud inferior.

El detector de posicion deberd ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la ar-

queta de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.
VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

TESSONNITRJ ud Sonda de nitratos 330,41

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE
APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR
P.GESTION.TI ud Programa de Gestién de Tabla de Intercambio 8.141,17
Programa de Gestion de Tabla de Intercambio correccidn de errores y desarollo de herramientas
especificas para la zona modernizada.
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
P.SER.RACK ud Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack 6.730,23
Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Amplia-
ble a 2 procesadores
Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador).
Almacenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5". No
incluye unidades de disco.
Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet
Gréficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard
Alimentacion: Fuente de alimentacion 500 W
Formato: Rack 1U
Garantia y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day
response.
Debera estar basado en una arquitectura estandar tipo servidor cliente.
El sistema operativo del servidor sera tipo Windows Server compatible con el software de ges-
tion y las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberd entregarse con su co-
rrespondiente licencia.
La arquitectura del servidor debera tener caracteristicas adecuadas para alojar y gestionar la base
de datos , atendera todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutara tareas programa-
das. Tendra dispositivos que realizaran copias de seguridad automaticas de la base de datos.
Ademas seré capaz de desempefiar la funcion de servidor WEB y podré alojar la pagina WEB
de la comunidad de regantes donde los usuarios podran hacer consultas de sus parcelas. Y vir-
tualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores.
Las especificaciones técnicas del servidor seran propuestas y tendran que ser aprobadas por el
director de obra o promotor.
El servidor se instalard en la .
El servidor debera disponer de los siguientes software:
. Programa de gestién avanzada del riego
Tabla de intercambio universal
Frontal o frontales de comunicaciones
Virtualizacidn de maquinas
Copias de seguridad de maquinas virtuales
Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente montado probado y verificado.
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
FLASK ud Almacenamiento flash hibrido 15.939,86

Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas

Unidades: 5 a 150

Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)

Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives

Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz

Memoria: 48 Gh

Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA

Expansion: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales
QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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P.SW.RACK

NAS

P.SAI4000

FIREWALL

ud Switch en formato rack web gigabit 24 puertos 460,25
Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente
probado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.

Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable

Formato: Montaje en rack 1U

Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+

Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB

Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexion: 128 Ghps Velocidad de reenvio:96 Mpps

Caracteristicas: Conmutacion Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociacion automatica,copia de

puertos filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service

(QoS),flujo de aire de delante a atras,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Mana-

gement Information Base (MIB),imagenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compati-

ble con MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador

Garantia: Garantia limitada - piezas - de por vida
CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

ud NAS 2.679,37

Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U

Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+

Discos Admitidos SATA 2,5" Y 3,5

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 ¢cm

Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz

Memoria 2GB DDR3 RAM

Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD

Disco duro 4 bahias
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ud Sistema de alimentacién ininterrumpida 2.315,50

Sistema de alimentacion ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantia minima de dos

afios.Totalmente probado y verificado.

Formato: Rack 2U

Tecnologia: Sistema online doble conversion con PFC

Capacidad: 4000 VA /2700 W

Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)

Autonomia: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %

Autonomia con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %

Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232

Garantia: 2 afios sobre la electrénica, 2 afios sobre las baterias
DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

ud FIREWALL 427,45

CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU

Memoria: 2GB DDR4 Non ECC

Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)

Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board

Interfaces: 2x 1GbE

Conectividad USB: 1 x 3.0

Méximas conexiones: 1.8 Million

Garantia; 24 meses

Totalmente probado y verificado.
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA
Y CINCO CENTIMOS

<5
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CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
P.AM 600X800 ud  Armario mural rack 37 U de 600 x 800 829,25
Armario mural rack 37 U de 600 x 800 Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente monta-
do.
Techo con unidad de ventilacién compuesta por 4 ventiladores
Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia
4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad
Puerta frontal de cristal con ventilacion y cerradura
Entrada de cable en techo y suelo
Laterales desmontables
Pies de nivelacion
Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
P.CS.RACK ud Sistema de copias de seguridad. 1.449,37
Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software
de gestion. Incluida garantia de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verifica-
do.
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
P.LED.17S ud MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 " 1.577,44

MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19" Incluida garantia minima

de dos afios.Totalmente montado, probado y verificada.
MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

<5
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CUADRO DE PRECIOS N°1
UD  RESUMEN PRECIO

APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE

IMPR.LASER.A3

OR.PORTATIL.E

ORD.GRAF

MONL.65.P

ud Impresora laser A3 RED 1.213,68
Tipologia de impresion: Laser color
Tamafio m&ximo: A3
Volumen recomendado: 5.000 paginas / mes
Resolucion: 600 x 600
Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript
Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx
Numero de bandejas: 2
Doble cara: Si
MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO

CENTIMOS
ud Ordenador portatil estandar 1.005,56
Ordenador portétil estandar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida
garantia minima de dos afios.Totalmente probado y verificado.

Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 nucleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar
Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam
Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4
Almacenamiento: 512GB SSD PCle M.2
Gréfica: Intel® UHD 620
Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/nfac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64
Garantia: 1 afio recogida y entrega (1-1-0)
MIL CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ud Ordenador grafico monitor 24" 663,70
Ordenador gréfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica
capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente proba-
do y verificado.
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CENTIMOS
ud Monitor LED 65" 674,17
Tipo de producto: TV LCD con retroiluminacion LED - Smart TV
Tamafio diagonal: 65"
Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)
Resolucion: 3840 x 2160
Interfaces: Componente, compuesto, HDMI
Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth
Relacién de aspecto: 16:9
Tecnologia HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR

Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.
Totalmente instalado y probado.

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS

<5
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CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES
PR.FRO ud Programacion del frontal de comunicaciones 5.698,82
Programacién del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio univer-
sal siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los
terminales remotos de acuerdo a una prioridad de envio.
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
EQ.GSM ud Equipo Modem GSM/GPRS 1.051,32
Modem celular dual band GSM especialmente disefiado para transmision de voz, datos, fax y
mensajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM
fase 2+.
MIL CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
FR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones 649,33

Equipo cliente donde estara ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gréfico incluido sis-

tema operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos

tipo Acces.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente probado y verificado.
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL
FR.PM ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran 3.908,46
Puesta en marcha de la interaccion del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de in-
tercambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos afios.
TRES MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
GESTION1 ud Implantacién de funciones base 13.093,22
Implantacién de funciones base
TRECE MIL NOVENTA'Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
GESTION2 ud Implantacion de funciones para tratamiento informacién geoespaci 4.775,78
Implantacién de funciones para el tratamiento de la informaicén geoespacial
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS
con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
GESTION3 ud Implantacién de funciones web 1.713,85
Implantacion de funciones web
MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
GESTION4 ud Implantacién de funciones de oficina electronica CR 4.478,89
Implantacién de funciones de oficina electrénica
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
GESTION5 ud Implantacién de funciones sede electronica CR 2.970,76
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA
Y SEIS CENTIMOS
GESTIONG ud  Jornada de formacion programa gestion 1.121,86
Jornada de formacion programa gestion
MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
GESTION7 ud Implantacién de funciones de gestion de mantenimiento ordenador 7.358,17
Implantacién de funciones de gestién de mantenimiento asistido por ordenador
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS
con DIECISIETE CENTIMOS
GESTION8 ud Implantacién de funciones para gestion de agua/energia 4.204,76

Implantacién de funciones para gestion de agua/energia

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CR CV FS8 GESTION DE RESIDUOS

RES 1501 10

RES 1501 11

RCD 170101

RCD 17 02 01

RCD 17 02 03

RCD 17 05 04

RCD 17 06 05

RES 20 01 01

RES 2003 01

RES INFORME

m?  Gestidn de envases peligrosos 119,44
Gestion de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregacion manual, el transporte
hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
kg Gestion de aerosoles 5,32
Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregacion manual, el transpor-
te hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.
CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
t Gestidn de residuos de hormigén 35,71
Gestion de residuos de hormigdn codigo ler 17 01 01,segun la clasificacién europea orden MAM
304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y pos-
teriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la opera-
cion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
t Gestion de residuos de maderas procedentes de la construccion 65,46
Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, segn la clasificacion europea orden MAM
304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y pos-
teriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la opera-
cion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
SESENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
t Gestién de residuos de plastico 58,69
Gestion de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregacion manual,
el transporte hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
t Gestion de residuos de tierra y piedras 14,12
Gestion de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,segun la clasificacion europea orden
MAM 304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado
y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la
operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
t Gestion de residuos que contienen amianto 115,27
Gestion de residuos de materiales de construccion que contienen amianto con cddigo LER 17 06
05, segun la clasificacion europea orden MAM 304/2002, procedente de construccion o demoli-
cion dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado
con la entrega de los certificados de la operacion de eliminacion subsiguiente a que fueron desti-
nados los residuos.
CIENTO QUINCE EUROQS con VEINTISIETE CENTIMOS
t Gestion de residuos de papel y carton 44,42
Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogi-
day segregacion manual, el transporte hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el ca-
non de gestion.
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
t Gestion de residuos municipales 70,97
Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogi-
day segregacion manual, el transporte hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el ca-
non de gestion.
SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ud Informe gestion de residuos fin de obra 373,04
Informe gestion de residuos fin de obra por técnico competente.
TRESCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES
(660500011 h RIEGO DE CAMINOS 37,07
Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.
TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
L01051 ud  Jalén de sefializacién, colocado 6,73
SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
REST m? Restauracion suelo labor 0,42
Restauracion suleo labor
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CINTBAL m Cinta de balizamiento 0,28
Cinta de balizamiento
CERO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
723 ud Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio 92,00
Unidad de recogida de muestra para analiticas de nitratos, fosforo total, metolacloro y terbutilazi-
na. Incluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de
material.
NOVENTA Y DOS EUROS
724 ud Medidor de turbidez portatil 1.636,76
Ud. de medidor portatil compactos para la medicion de turbiedad en campo mediante el principio
de luz esparcida de rayo Unico segun ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua
de proceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua,
versiones con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automatico 0,01 - 1100 NTU, kit
de calibracion, set de cubetas de muestra.
MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA
Y SEIS CENTIMOS
DESCOMPAC ha Descompactacion el suelo: laboreo superficial 312,07
Se descompactara el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la ma-
quinaria durante la ejecucion de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimien-
to es de 1 ha por hora.
TRESCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
SIEM.VOL m?2 Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores 0,88
Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportacion y extendido de tierra ve-
getal (aprox. 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada
supervivencia de las especies implantadas.
CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
PLAFLOT ud Plataforma flotante en balsa 330,00
Suministro e instalacion de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por mate-
rial plastico resistente a la radiacion solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0
x 1,0 m, instalada en la superficie de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de
arena. Incluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijacion, cimentacion y lastres de
sujeccion, asi como la adecuacion de la plataforma, totalmente instalada.
TRESCIENTOS TREINTA EUROS
FAUFLOCONT ud Control y seguimiento de fauna y flora 1.981,46

Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe

preoperacional, antes del inicio de la obra, e informe final, asi como seguimiento con una dedica-

cién minima de 2 horas semanales, durante 12 meses.

Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botanica para confirmar que no

se encuentran presentes especies enumeradas en la Resolucion Ambiental favorable de este pro-

yecto.
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
SEGAMBINT ud Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno 3.882,89

Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015

Rafia del Orbigo)), para permitir valorar la eficacia de la modernizacién en términos de reduccion

de contaminacion difusa y posibles medidas de correccion. Se efectuara en funcion de la planifi-

cacion establecida por la D.O., que elaborard el correspondiente protocolo, definiré los puntos de

control y el calendario de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de Cuenca di-

chos puntos de control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calenda-

rios, identificacion de puntos de muestreo y su justificacion, resultados del muestreo y conclusio-

nes finales.
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO

©

CUADRO DE PRECIOS N°1
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CR CV FS10 ARQUELOGIA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

JORARQUE

EXCVAC

ud Jornada de seguimiento arqueologico 221,97
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueolégico, realizada por un arque-
6logo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arqueoldgica que pueda surgir
durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mis-
mo se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las
estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.
DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m3  Excavacion y prospeccion Mec 4,55
Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas du-
rante las labores de seguimiento, asi como de los yacimientos previamente documentados duran-
te la fase de prospeccion.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

EXMAARQUEOLOGmM?®  Excavacion y prospeccion Manual 54,96

INFORM.ARQU

INFORM.AQU.O

Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante
las labores de seguimiento, asi como de los yacimientos previamente documentados durante la
fase de prospeccion.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud Informe arqueologico final 887,90
Informe final de actuacion arqueoldgica en la que quedaran convenientemente reflejados los resul-
tados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueoldgico recuperado,
acompafiado de la documentacion cartografica, fotografica y planimetrica pertinentes. Incluida tra-
mitacién con el organo competente.
OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
ud Jornada especifica cafiada 341,75
Jornada especifica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuacion en zona
de cafiada/vereda.
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y

CINCO CENTIMOS
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(A

CANAL DE VE
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
L01209 mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2, 115,01
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacion
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Segln R.D. 1627/1997.
CIENTO QUINCE EUROS con UN CENTIMOS
101218 mes  Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2 130,18
Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m?); instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana, fontaneria y puerta de entrada.
CIENTO TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E28BA030 ud ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO 82,43
Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberias y piezas especiales,
incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 365,64
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tuberia y pie-
zas especiales. incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CENTIMOS
E28BA020 ud ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS 196,54
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad,
instalada.
CIENTO NOVENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
D41AA820 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 211,68

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CANAL DE VE
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
L01021 ud  Taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20) 55,20
Taquilla met?lica, para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.
CINCUENTA'Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
101023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 41,87
Banco de madera capacidad 5 personas.
CUARENTAY UN EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
D41AG401 ud  JABONERA INDUSTRIAL 5,47
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).
) CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
D41AG405 ud  SECAMANOS ELECTRICO C/PULSADOR 44,42
Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con
carcasa antivand?lica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y tempori-
zador a 34", incluso p.p. de conexionado el?ctrico (10 usos).
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
L01018 ud Espejo para aseos, instalado 11,16
Espejo instalado en aseos.
ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
D41AG410 ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 5,68
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
101024 ud Recipiente recogida basura 33,00
Recipiente recogida basura.
TREINTA'Y TRES EUROS
101059 ud Botiquin portatil de obra 49,05
Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
01060 ud Reposicion material sanitario 49,05
Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
AGUA ud Botella de agua de 1,51 0,34
Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.
CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
MANTENIM mes  MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES 80,73

OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION

GSSV00651

GSSV00812

GSSVN0071

GSSVN00711

GSSV00831

GSSVN0101

GSSVN0091

GSSVN0081

GSSV00551

GSSV00531

GSSV008311

GSSV005911

GSSV005912

m BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374 29,60
Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Proteccion de Borde (Barandi-
Ila, Tipo A. Instalada sobre embebidos en el hormigén), de material rigido y sélido de 1 m. de al-
tura formada por soportes metalicos, barandilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15
cm. seglin UNE-EN 13374. i/ cerficacion del montaje en obra.

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
m?2 RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2. 9,15
Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Proteccion colectiva horizontal de huecos
(Tipo S: Red de Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, hue-
cos de losas y forjados y trabajos especiales). para protecciones superficiales contra caidas, de
hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diametro, 75x75 mm de
paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diametro anudada a la red, fijada con
fleje y tacos de expansion, segiin normas UNE 1263-1,2 i/ certificacion de montaje en obra.

] NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ud PROTECCION PROVISIONAL DE HUECOS 5,07
Proteccion provisional de huecos con chapén metélico anclado al terreno.
) CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS

ud PROTECCION PARA REDONDOS SETA 0,21
Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.

CERO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ud TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES 10,55
Tope de retroceso para maquinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones an-
clados al terreno, incluida colocacion y desmontaje.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 3,69
Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metalicos cada 1 m con setas de pro-
teccion. Incluido colocacion, mantenimiento y desmontaje.

) TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLASTICO 24,96
Colocacion de barrera de seguridad tipo New Jersey de plastico y el desmontaje de la misma,
amortizable en varios usos.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS

) CENTIMOS

m VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGON 3,50
Colocacion y desmontaje de valla metélica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre so-
portes de pies de hormigén prefabricado.

TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ud CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE 3,36
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metélico, incluida la colocacion.

TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE 14,33
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metlico, incluida la colocacion y desmontaje.

CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

ud PASARELA METALICA DE PASO 41,37
Pasarela metélica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rigida de 1 m. altura, liston interme-
dio y rodapié.
CUARENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
ud CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO 5,99

Cuerda de guiado de material en suspension de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la
obra), colocada antes de que el material sea suspendido incluso el desmontaje del mismo.
) ) CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

mz  MODULO CONTENCION TIERRAS EN EXCAV. 33,39

Médulo de contencion de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales

interiores hidraulicos o roscados.i/ desmontaje y retirada del sistema de contencion.
TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CANAL DE VELILI
CUADRO DE PRECIOS N°1
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
GSSV00591 m  VALLA AUTONOMA METALICADE 2,5M 9,18
Valla de contencion de peatones, metdlica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. S/ R.D 486/97.
) NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
GSSVN0061 ud SENAL STOP @ 90CM. I/[SOPORTE 21,54
Sefial de Stop, tipo octogonal de @ 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
i CENTIMOS
GSSVN0051 ud  SENAL CIRCULAR @ 90CM. I/SOPORTE 14,16
Sefial de seguridad circular de @ 90 ¢cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvaniza-
do.
i CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
GSSVN0041 ud  SENAL CUADRADA L=90 CM 14,97
Sefial de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
i CATORCE EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
GSSVN0031 ud  SENAL TRIANGULAR L=90CM. I/ISOPORTE 11,97
Sefial de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con tripode tubular.
) ) ) ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
GSSV00751 ud  PORTICO DE SENALIZACION DE GALIBO 418,39
Portico de sefializacion de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de gélibos de la
empresa contratista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de lineas eléc-
tricas compuesto por dor perfiles metalicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado
incluido el montaje y desmontaje (amortizable en 2 usos).
CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA'Y
) ) ) NUEVE CENTIMOS
GSSV007513 m RESGUARDO DE PROTECCION, PARALELISMO DE LINEAS ELECTRICAS 256,25
Colocacion de resguardo de proteccion de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para so-
portar impactos dindmicos y la accion del viento, arriostrada para impedir la caida sobre la linea
en trabajos de paralelismo de lineas eléctricas para impedir el contacto eléctrico, puesta a tierra,
i/desmontaje.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
G60500011 h RIEGO DE CAMINOS 37,07
Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.
) TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
GSSV001914 ud  LINTERNA PORTATIL 70,34
Linterna Portatil con bateria capacidad minima de 3 horas.
SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
GSSVN00111 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,88
Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.
VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
GSSV0075102 ud  PUESTATIERRAY CORTOCIRCUITO 31,48
Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocacion pértigas en cables eléc-
tricos y/o elementos en tension incluso desmontaje del sistema.(amortizable para toda la obra).
TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
E26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc 55,00
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.
CINCUENTA'Y CINCO EUROS
D41CC230 m  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 141

MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion
y desmontado. A colocar en aperturas de cuentas con desnivel durante la obra. )
UN EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
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CANAL DE VELIL
CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
B01001.1 m2 Montaje de andamio tubular normalizado 7,04

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de tra-
bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro
y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigen-
cias de calidad recogidas en la norma UNE-EN 1SO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera
con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquite-
ra monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.
SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
B01002.1 m?2 Desmontaje de andamio tubular normalizado 7,04
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de
trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diame-
tro'y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exi-
gencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla
delantera con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.
SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
B01003.1 mes  Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado 1,85
Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15
m de altura m&xima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en calien-
te, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabri-
cado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segln
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimiento de la instalacion.
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
GSSV00191 m LINEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNES SEG. 16,06
Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de linea
de vida horizontal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada so-
bre puntos de anclaje previamente establecidos, i/ calculo de resistencia, pruebas y revision pe-
riodica por técnico capacitado.
) ] DIECISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
GSSV00192 m LINEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNES SEG. 14,11
Linea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de segu-
ridad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y
dispositivo anticaida autoblocante para sujetar el cinturén de seguridad incluido el desmontaje i/
célculo de resistencia, pruebas y revision periodica por técnico capacitado.
CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
GSSV00193 ud  PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL 20,77
Punto fijo de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de altura, homologado se-
gun UNE-EN 795, con fijacion con taco quimico o mecénico i/ calculo de resistencia, pruebas y
revision periodica por técnico capacitado.
) VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
GSSV00194 m SISTEMA ANTICAIDA RETRACTIL 184,41
Sistema anticaida de tipo retractil,compuesto por enrollador ligero con retencion automatica con
una capacidad de trabajo de 1,5m 6 3,0m, absorbedor de energia para reducir el impacto de la
caida y dos mosquetones, homologado segtin UNE-EN 360.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
UN CENTIMOS
E28RC0701 ud  MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA 13,26
Mono con capucha, con cierre elastico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE
0121, tipo 5 categoria lll, para trabajos en ambientes con particulas peligrosas.
TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
GSSV000910 ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE 7,61
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores toxicos, homologada segin UNE-EN 405
SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
E28RM060 ud  PAR GUANTES DE NITRILO 2,14
Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
GSSV00431 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 26,62
Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion. Certificado CE. S/ R.D 773/97.
VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E28RA070 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,75
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
D41EAB01L ud  PROTECTORES AUDITIVOS 6,77
Ud. Protectores auditivos, homologados.
SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
D41EC010 ud  IMPERMEABLE 5,54
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
MASCARA ud  MASCARA FACIAL COMPLETA 11,00
Méscara facial completa para proteccion de gases, particulas y vapores construida segun los re-
quisitos de la norma EN 136:1998 CL2 con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea
89/686/EEC formada por Pieza Protectora Facial de Policarbonato y Cuerpo de Elastémero
Termoplastico (TPE) incluido filtro de particulas.
ONCE EUROS
FILTRO ud  FILTROS PP3 3,70

Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994 ]
TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CASCO.SEG ud CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO 7,43

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, agujeros de aireacion y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco.

Norma UNE-EN 397. ;
SIETE EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA

CUADRO DE PRECIOS N°1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACION Y RECURSOS PREVENTIVOS

GSSV00917 ud  CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 1.280,47
Charla formativa e informativa teorico-practica en obra para dar a conocer los procedimientos es-
pecificos de caracter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados

como graves 0 muy graves, impartido por técnico especializado.
MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA'Y

SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA
SUBCAPITULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad maxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01133 0,0100 h  Cami6n 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
MO01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con &rido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medi-
SE001005 0,0400 h  Oficial de oficios 18,3800 0,7352
SE001009 0,0600 h  Petn régimen general 15,6998 0,9420
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 2,9170
GRAVA 1,1000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 24,2000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,2000 0,7300
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
REL-SEL m3  Relleno Seleccionado Compactado 95% PM
Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado
se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
MO01117 0,0100 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,3869
TIM02010 0,0100 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,4819
M01009 0,0100 h  Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 0,3506
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,5500 0,0638
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
PRYI03030 m3  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia maxima de 10
M01058 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,7390
MO01037 0,0040 h  Tractor orugas 131/150 CV 56,5800 0,2263
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01BOLO m3  Bolos para relleno de blandones
Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocacion y afirmado.
SE001005 0,0020 h  Oficial de oficios 18,3800 0,0368
SE001009 0,0020 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,0314
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
BOLO 1,1000 m®  Bolo 150/450 mm 18,0000 19,8000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 20,8600 0,5215
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
TALA-AR ud Talade arbol
Tala de arbol de uno o varios pies, de didmetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar durante los traba-
jos de excavacion a cielo abierto en zanjas y vaciados y realizacion de la pista de servicio paralela a la propia
zanja. Incluido tala de arboles, retirada de arboles y tocones, y despeje o transporte al margen de la pista de servi-
SE001009 1,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 23,5497
M01058 0,1000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 7,3900
M01053 0,1000 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 5,8340
MO03014 1,0000 h  Motosierra, sin mano de obra 1,8700 1,8700
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 38,6400 0,9660
SEI02027 1,2000 m®  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,5162 1,8194
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
TI12025_2 m3  Limpieza de acequias después de ejecucion de la excavacion
Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material procedente de
SE001009 0,0210 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,3297
M01064 0,0250 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 1,4410
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,7700 0,0443
102026b 0,6500 m3  Carga mecanica, transporte D=15a25m 0,4700 0,3055
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
TI120033 m3  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
M01058 0,0120 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,8868
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,8900 0,0223
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ANCLPE.1 m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc
Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de vélvulas. Incluyendo hormigén
HA-25/spb/20/1la+Qa, acero B-500 SD diametro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida
puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormigén tanto por cangilon como por bombeo.
SE001017 1,5000 h  Cuadrilla A 49,9096 74,8644
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 74,8600 1,8715
114013 1,0000 m®  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 102,9000 102,9000
TI115003 30,0000 kg  Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,7100 51,3000
TI116003 2,0000 m?  Encofrado y desencofrado muros, h<=1,5m 10,7600 21,5200
TOTAL PARTIDA ..ottt 252,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANCLPE.CJ m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot

Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Incluyendo hormigén

HA-25/spb/20/lla+Qa, acero B-500 SD diametro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida
M01064 1,0000 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 57,6400
SE001009 1,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 23,5497
MCUBIL 0,3000 h  Cubilote de 0,5-1 m? 4,8500 1,4550
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 82,6400 2,0660
114013 1,0000 m®  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 102,9000 102,9000
TI115003 30,0000 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,7100 51,3000
116030 2,5000 m?  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 24,3900 60,9750

TOTAL PARTIDA ....covttitiiintineississississssssesssesnes 299,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS1.2 CONDUCCIONES

PRHPCC_1100 m
SE001004 0,4000 h
SE001005 0,4000 h
SE001009 0,2000 h
MAT_HPCC1100 1,0000 m
P29005SE 1,0000 m
TIM01149 0,4000 h
MAT%PP.PE 4,0000 %
%2.5CI 2,5000 %
SOLD.1 0,0179 m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

PRHPCC_1000 m
SE001004 0,4000 h
SE001005 0,4000 h
SE001009 0,2000 h
MAT_HPCC1000 1,0000 m
P29005SE 1,0000 m
TIM01149 0,4000 h
MAT%PP.PE 4,0000 %
%2.5C] 2,5000 %
SOLD.1 0,0179 m

Tuberia HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa
con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segin la Instruc-
cion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada
con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros
materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra proteccion catodica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-

Oficial 12

Oficial de oficios

Pedn régimen general

Tuberia HPCC DN 1.100 (p.0.)

Prueba de presion de tuberia diametro g>=800 mm
Grua Autopropulsada 50t

Parte proporcional de piezas especiales red de riego
Costes indirectos 2,5%

Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero

Tuberia HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa

TOTAL PARTIDA

Tuberfa de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa
con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruc-
cion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada
con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros
materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra proteccion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-

Oficial 12

Oficial de oficios

Pe6n régimen general

Tuberia HPCC DN 1.000

Prueba de presién de tuberfa diametro >=800 mm
Grua Autopropulsada 50t

Parte proporcional de piezas especiales red de riego
Costes indirectos 2,5%

Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero

TOTAL PARTIDA

23,6797 9,4719

18,3800 7,3520

15,6998 3,1400

345,0000 345,0000

3,6489 3,6489

42,0000 16,8000

345,0000 13,8000
399,2100 9,9803
211,5149 3,7861

............................................................. 412,98

23,6797 9,4719

18,3800 7,3520

15,6998 3,1400

292,5000 292,5000

3,6489 3,6489

42,0000 16,8000

292,5000 11,7000
344,6100 8,6153
211,5149 3,7861

............................................................. 357,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRHPCC_900 m  Tuberia HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con
hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del
Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada con pie-
zas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para
proteccion catodica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-
da.
SE001004 0,3000 h  Oficial 12 23,6797 7,1039
SE001005 0,3000 h  Oficial de oficios 18,3800 5,5140
SE001009 0,1500 h  Peon régimen general 15,6998 2,3550
MAT_HPCC900 1,0000 m  Tuberia HPCC DN 900 255,0000 255,0000
P29005SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro g>=800 mm 3,6489 3,6489
TIM01149 0,2500 h  Grtia Autopropulsada 50t 42,0000 10,5000
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 255,0000 10,2000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 294,3200 7,3580
SOLD.1 0,0179 m  Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 211,5149 3,7861
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 305,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
HPCC_800 m  Tuberia HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con
hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del
Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para union entre tuberias y unién soldada con pie-
zas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para
proteccion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-
SE001004 0,3000 h  Oficial 12 23,6797 7,1039
SE001005 0,3000 h  Oficial de oficios 18,3800 5,5140
SE001009 0,1000 h  Pe6n régimen general 15,6998 1,5700
MAT_HPCC800 1,0000 m  Tuberia HPCC DN 800 220,0000 220,0000
P29005SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro g>=800 mm 3,6489 3,6489
MO039 0,2500 h  Grda Autopropulsada 50t 42,0000 10,5000
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 220,0000 8,8000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 257,1400 6,4285
SOLD.1 0,0179 m  Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 211,5149 3,7861
TOTAL PARTIDA .....coomvvirrrnrrieeieeeiesesssesssssssessenenns 267,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRHPCC_700 m  Tuberia HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con
hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del
Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada con pie-
zas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para
proteccion catodica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-
da.
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
MAT_HPCC700 1,0000 m  Tuberia HPCC DN 700 163,0000 163,0000
P29004SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,1300 3,1300
TIM01149 0,1500 h  Grtia Autopropulsada 50t 42,0000 6,3000
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 163,0000 6,5200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 179,9500 4,4988
SOLD.1 0,0179 m  Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 211,5149 3,7861
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 188,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
PVCO_500 m  Tuberia PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberfa de PVC orientado de 500 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de
presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-
MAT_PVC500 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica 111,0400 111,0400
SE001004 0,0300 h  Oficial 12 23,6797 0,7104
SE001005 0,0300 h  Oficial de oficios 18,3800 0,5514
SE001009 0,0150 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,2355
P29004SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,1300 3,1300
MO01064 0,0300 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 1,7292
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 111,0400 4,4416
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 121,8400 3,0460
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 124,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
PVC_400 m  Tuberia PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberfa de PVC orientado de 400 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presién de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicién o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de
presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-
MAT_PVC400 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica 71,7500 71,7500
SE001004 0,0300 h  Oficial 12 23,6797 0,7104
SE001005 0,0300 h  Oficial de oficios 18,3800 0,5514
SE001009 0,0150 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,2355
P29004SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,1300 3,1300
MO01064 0,0300 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 1,7292
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 71,7500 2,8700
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 80,9800 2,0245
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



QWDAD DE REGG,,
N e

P n
e
CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PVC_315 m  Tuberia PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sién y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente monta-
MAT_PVC315 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 42,5000 42,5000
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
MO01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 42,5000 1,7000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 48,7100 1,2178
TOTAL PARTIDA .....cotrieerneerneesssesnesessesssesessssssenens 49,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
PVC_250 m  Tuberia PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicién o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente monta-
MAT_PVC250 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 26,5000 26,5000
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
M01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 26,5000 1,0600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,0700 0,8018
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 32,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
PVC_200 m  Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicién o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado
MAT_PVC200 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica 17,5700 17,5700
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
M01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 17,5700 0,7028
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 22,7800 0,5695
TOTAL PARTIDA ......cooimeeinemneeienesesseesessesssssessseens 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PVC_160 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sién y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente monta-
doy probado.
MAT_PVC160 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 12,6800 12,6800
SE001004 0,0100 h  Oficial 12 23,6797 0,2368
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
M01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 12,6800 0,5072
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,2800 0,4320
TOTAL PARTIDA ......coorimerinemneeienesserssesessesssssesssnens 17,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
P_CATO ud Anodos de proyeccion Catddica
Sistema de proteccion catddica formada por &nodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:
- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200¥200 mm en aleacién de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2"y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
SE001004 0,2500 h  Oficial 12 23,6797 5,9199
MAT296 0,1000 ud  Teja de acero curvada 17,0200 1,7020
MAT145 0,1000 ud  Encapsulacion para soldadura cable-tuberfa de cint 6,1000 0,6100
MAT066 0,1000 ud  Caja toma potencial 200*200 mm 220,0000 22,0000
MATO012 1,0000 ud  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 72,0000 72,0000
MAT142 0,1000 ud  Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,9400 8,6940
MATO065 10,0000 m  Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,7000 7,0000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 117,9300 2,9483
TOTAL PARTIDA . ....ooirirrierieseieeeiesesseesssssssessenenns 120,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
FDA04004 m  Tuberfa de fundicion ductil, g 300 mm, clase C40, colocada
Tuberia de fundicién ddctil, 300 mm de diametro nominal, y Clase de Presién C 40, fabricada segtin norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tie-
P13004 1,0000 m  Tubo fundicién g 300 mm clase C40 (p.o.) 47,6500 47,6500
SE001017 0,1430 h  Cuadrilla A 49,9096 7,1371
M01020 0,2000 h  Camion volquete grua 101/130 CV 27,6700 5,5340
A22022 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 300<=g<=400 mm 3,4179 3,4179
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
FDA04008 m  Tuberia de fundicién dctil, @ 500 mm, clase C30, colocada
Tuberfa de fundicién ddctil, 500 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 30, fabricada segin norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tie-
P13008 1,0000 m  Tubo fundicién g 500 mm clase C30 (p.o.) 106,6800 106,6800
SE001017 0,2000 h  Cuadrilla A 49,9096 9,9819
M01064 0,2400 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 13,8336
A22019 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa didmetro 400<g<800 m 7,6079 7,6079
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 138,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS1.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
VACO0150-16 ud Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-
teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicion dictil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AIS| 304. Materiales del eje
telescdpico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galvanizada. Trata-
miento de acabado granallado de superficies segtin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-
vo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacion en horno a
200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea
necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unidn elastica, arqueta troncopiramidal de hormigdn
prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccién interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, total-
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 0,5000 h  Peon régimen general 15,6998 7,8499
VAL-150 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,1100 160,1100
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE150.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Brida-Elastica 147,5300 147,5300
CARRE150.BE 1,0000 ud  Carrete DN 150, 100 cm. Unién Brida-Eléstica 85,2900 85,2900
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 678,1500 16,9538
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 1.135,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
VAC0200-16 ud Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200 mm. y presién de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-
teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra-
do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del
eje telescopico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galvanizada. Tra-
tamiento de acabado granallado de superficies seglin norma UNE EN 1SO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacion en hor-
no a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota
que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta tron-
copiramidal de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 0,5000 h  Petn régimen general 15,6998 7,8499
VAL-200 1,0000 ud  Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 279,7800 279,7800
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillén para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE200-BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 156,3700 156,3700
CARRE200.BE 1,0000 ud  Carrete DN 200, 100 cm. Unidn Brida-Elastica 98,3500 98,3500
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete griia 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 819,7200 20,4930
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 1.280,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VACO0250-16 ud Valvula compuerta g 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 250 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-

teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI

420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cajinete nylon 6.6,grado

S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AIS| 304. Materiales del eje

telescopico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién dctil galvanizada. Trata-

miento de acabado granallado de superficies segtn norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-

vo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacién en horno a

200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada

capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea

necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopirami-

dal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 0,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 7,8499
VAL-250 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 457,2200 457,2200
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE250-BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 195,6800 195,6800
CARRE250.BE 1,0000 ud  Carrete DN 250, 150 cm. Unién Brida-Elastica 135,1300 135,1300
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Cami6n volquete griia 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.073,2500 26,8313
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 1.540,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
VACO0300-16 ud Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 300 mm. y presién de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-

teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI

420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado

S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tdricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje

telescdpico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galvanizada. Trata-

miento de acabado granallado de superficies segtn norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-

vo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacion en horno a

200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada

capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea

necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopirami-

dal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)
SE001004 3,0000 h  Oficial 12 23,6797 71,0391
SE001005 3,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 55,1400
SE001009 1,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 23,5497
VAL-300 1,0000 ud  Valvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 586,0000 586,0000
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillén para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE300.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 217,6100 217,6100
CARRE300.BE 1,0000 ud  Carrete DN 300, 150 cm. Unidn Brida-Elastica 185,3700 185,3700
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.331,9600 33,2990
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 1.805,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRVAMAA400-16 ud Valvula mariposa g 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo

de fundicién nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segln AlSI 420, casquillo de PTFE

o bronce, mariposa de acero inoxidable seglin AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas

de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segin la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de

los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura

y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable

mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada méximo de 100 Nmy un par de sa-

lida maximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptacién del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el

motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria

de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por

un tubo exterior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando

la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-

da-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y

seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente

instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 1,0000 h  Peon régimen general 15,6998 15,6998
PRVAL-MA400 1,0000 ud  Valvula mariposa g 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.317,2800 4.317,2800
PRVAL% PP 8,0000 ud  Parte proporcional de elementos de unién 4.317,2800 345,3824
CARRE400.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 317,7800 317,7800
CARRE400.BE 1,0000 ud  Carrete DN 400, 150 cm. Unién Brida-Elastica 294,0200 294,0200
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 1,3000 h  Cami6n volquete griia 101/130 CV 27,6700 35,9710
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5.414,6500 135,3663
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 5.990,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
PRVAMAS500-16 ud Valvula mariposa g 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presién de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo

de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segtin AISI 420, casquillo de PTFE

0 bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas

de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccion minima segln la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de

los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura

y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable

mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sa-

lida maximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el

motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria

de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria, formada por

un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando

la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-

da-union elstica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y

seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
SE001004 6,0000 h  Oficial 12 23,6797 142,0782
SE001005 6,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 110,2800
SE001009 3,0000 h  Pe6n régimen general 15,6998 47,0994
PRVAL500 1,0000 ud  Valvula mariposa g 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.564,6800 5.564,6800
PRVAL% PP 8,0000 ud Parte proporcional de elementos de union 5.564,6800 445,1744
CARRETEA500 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unién elastica 434,2600 434,2600
CARRETES00 1,0000 ud  Carrete DN 500, 150 cm., con brida y union elastica 397,8300 397,8300
JUNMECFLX500 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 248,6700 248,6700
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 6,0000 h  Camidn volquete gria 101/130 CV 27,6700 166,0200
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7.560,4900 189,0123
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 8.190,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SEIS CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRVAMAG600-16 ud Valvula mariposa g 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red
Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo
de fundicién nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segln AlSI 420, casquillo de PTFE
o bronce, mariposa de acero inoxidable seglin AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segin la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de
los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura
y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable
mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada méximo de 100 Nmy un par de sa-
lida maximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptacién del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el
motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria
de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-
da-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y
seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
SE001004 6,0000 h  Oficial 12 23,6797 142,0782
SE001005 6,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 110,2800
SE001009 3,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 47,0094
PRVAL-600 1,0000 ud  Vélvula mariposa g 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 7.235,6800 7.235,6800
PRVAL% PP 8,0000 ud  Parte proporcional de elementos de unién 7.235,6800 578,8544
CARRETEAG00 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unién elastica 581,2700 581,2700
CARRETE600 1,0000 ud  Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unién elastica 527,4300 527,4300
JUNMECFLX600 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox @ 600 mm 1,0 MPa (p.o.) 383,2300 383,2300
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 6,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 166,0200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9.776,3400 244,4085
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Argueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerieesnesisssiesesesssssesseens 10.461,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA
CENTIMOS
PRVAMA700-16 ud Valvula mariposa g 700 mm, 16 atm, sS/HPCC, en red
Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo
de fundicion nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segtin AlSI 420, casquillo de PTFE
0 bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AlSI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segtn la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de
los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura
y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable
mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sa-
lida méximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el
motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria
de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-
da-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y
seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
SE001004 7,0000 h  Oficial 12 23,6797 165,7579
SE001005 7,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 128,6600
SE001009 3,5000 h  Pebn régimen general 15,6998 54,9493
PRVAL-700 1,0000 ud  Vélvula mariposa g 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 9.721,7500 9.721,7500
PRVAL% PP 8,0000 ud Parte proporcional de elementos de unién 9.721,7500 777,7400
CARRETEA700NU 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unién eléstica 850,6000 850,6000
CARRETE700NUE 1,0000 ud  Carrete DN 700, 150 cm., con brida y union elastica 800,6500 800,6500
JUNMECFLX700N 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 700 mm 1,0 MPa (p.0.) 421,8400 421,8400
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 7,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 193,6900
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13.120,0400 328,0010
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ...cooerirrirrireserneesssessessssesssesssseens 13.888,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EURQOS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VAMAB800-16 u  Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm, sSIHPCC, en red

Vlvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuer-

po de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segln AlSI 420, casquillo de

PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona

de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Proteccién minima primera capa 45 micras de

epoxy-zinc y 35 micras de laca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maxi-

mo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segin norma ISO

5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-

pada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-

teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del

accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unién elastica, grava de relleno y ar-

queta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto

x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracién en la

arqueta segun pliego.
SE001004 7,0000 h  Oficial 12 23,6797 165,7579
SE001005 7,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 128,6600
SE001009 3,5000 h  Pebn régimen general 15,6998 54,9493
VAL-800 1,0000 ud  Valvula mariposa g 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.373,0400 5.373,0400
VAL% PP 8,0000 u  Parte proporcional de elementos de unién 5.373,0400 429,8432
REDM.T1 1,0000 ud  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1600 2.011,7600 2.011,7600
PROL.T1 1,0000 ud  Prolongador de longitud necesaria para valvula DN 400-800 955,5200 955,5200
CARRETEA800 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y union eléstica 1.051,3200 1.051,3200
CARRETE800 1,0000 ud  Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unién elastica 950,7500 950,7500
JUNMECFLX800 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox @ 800 mm 1,0 MPa (p.o.) 503,4700 503,4700
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 7,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 193,6900
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11.823,1600 295,5790
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Argueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerieesnesisssiesesesssssesseens 12.559,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
PRVAMA1000-16 ud Valvula mariposa g 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo

de fundicion nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segtin AlSI 420, casquillo de PTFE

0 bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AlSI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas

de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segtn la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de

los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura

y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable

mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sa-

lida maximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma I1SO 5211 y de acoplamiento para

el motor seglin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornille-

ria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada

por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-

rando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete

brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y

seccion interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
SE001004 7,0000 h  Oficial 12 23,6797 165,7579
SE001005 7,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 128,6600
SE001009 3,5000 h  Pebn régimen general 15,6998 54,9493
PRVAL-1000-16 1,0000 ud  Valvula mariposa g 1000 mm 1,6 MPa (p.0.) 19.939,2300 19.939,2300
PRVAL% PP 8,0000 ud Parte proporcional de elementos de unién 19.939,2300 1.595,1384
CARRETEA1000 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 1000, 150 cm, con brida y unién elastica 1.420,7200 1.420,7200
CARRETE1000 1,0000 ud  Carrete DN 1000, 150 cm, con brida y unién elstica 1.299,5700 1.299,5700
JUNMECFLX1000 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 1000 mm 1,0 MPa (p.o.) 761,9000 761,9000
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25.508,6800 637,7170
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA ...cooerirrirrireserneesssessessssesssesssseens 26.586,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y

CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CANAL DE VELILLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ACT.ELECTR ud  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc
Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar y botonera local, que permite actuarlos con grupo
ACT.ELECTR.1 1,0000 ud  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.500,0000 4.500,0000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.500,0000 112,5000
TOTAL PARTIDA ..ot 4.612,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TVABYPASS 150 ud By pass para valvula de mariposa >=800 mm
By pass para valvula de mariposa DN >= 800 mm, en caldereria mediante carrete DN 150mm, valvula de com-
puerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de
CARRE150.BB 2,0000 ud  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 147,5300 295,0600
SEO001017 1,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 49,9096
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 344,9700 8,6243
VACO150-16 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red 1.135,6600 1.135,6600
TIA10045 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion, g 150 mm, instalado 267,3000 267,3000
TOTAL PARTIDA ..ot 1.756,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL
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CANAL DE VELILLA

IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS1.4 VENTOSAS

VWAP.2.P25C3 ud
C30-0-BSDN25 1,0000 UD
VVM.50vVC 1,0000 ud
VICABH.2 1,0000 ud
VICABH.4 1,0000 ud
VICARIF.4 2,0000 ud
VICARIF.2 1,0000 ud
TORM16X90 8,0000 ud
RED-100 1,0000 ud
TUB.4RANH 1,5000 m

GRAVA 1,0000 m3
M01020 2,0000 h

SE001017 2,0000 h

%2.5ClI 2,5000 %

ARQNORMTIPO1 1,0000 ud

Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal
de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

79,0000
79,7400
22,1300
36,6000
15,8200
4,4600
6,0800
28,2500
33,3000
22,0000
55,3400
99,8192
12,0635
440,5530

TRIFUNCIONAL DN25, EVACUACION 34 L/S ADMISION 54 L/S 79,0000
Vélvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000
Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100
Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600
Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600
Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500
Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000
Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000
Camion volquete griia 101/130 CV 27,6700
Cuadrilla A 49,9096
Costes indirectos 2,5% 482,5400
Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530
TOTAL PARTIDA.....coovivmerinerierincrinens

935,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA' Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS ~ VVAP.2.P1.4C3

de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 seg(in UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal
de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

C30-0-BSDN50 1,0000 UD
VVM.50VC 1,0000 ud
VICABH.2 1,0000 ud
VICABH.4 1,0000 ud
VICARIF.4 2,0000 ud
VICARIF.2 1,0000 ud
TORM16X90 8,0000 ud
RED-100 1,0000 ud
TUB.4RANH 1,5000 m

GRAVA 1,0000 m3
M01020 2,0000 h

SE001017 2,0000 h

%2.5CI 2,5000 %

ARQNORMTIPO1 1,0000 ud

ud

158,0000
79,7400
22,1300
36,6000
15,8200
4,4600
6,0800
28,2500
33,3000
22,0000
55,3400
99,8192
14,0385

440,5530

Ventosa trifuncional

TRIFUNCIONAL, DN50, EVACUACION 150 L/S ADMISION 210 158,0000
Valvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000
Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100
Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600
Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600
Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500
Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000
Gravilla 6/12 mm (p.o0.) 22,0000
Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700
Cuadrilla A 49,9096
Costes indirectos 2,5% 561,5400
Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530
TOTAL PARTIDA ....ccovviriririnrisirinis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

1.016,13

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VWA2.P1.4C3SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccién de tuberia DN 2" capa-

cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fabricado en acero

inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-

ble AISI 304, paso total. Uni6n por brida normalizada PN 10 y PN 16 segiin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura

epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal

de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-
C30SP0-BSDN50 1,0000 UD TRIFUNCIONAL, ANTIARIETE, DN50, EVACUACION 150 L/S 221,0000 221,0000
VWM.50VC 1,0000 ud  Véalvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400 79,7400
VICABH.2 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 22,1300
VICABH.4 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 36,6000
VICARIF.4 2,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100 15,8200
VICARIF.2 1,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 4,4600
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
RED-100 1,0000 ud  Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500 28,2500
TUB.4RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000 33,3000
GRAVA 1,0000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.0.) 22,0000 22,0000
M01020 2,0000 h  Cami6n volquete griia 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 624,5400 15,6135
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerinisinesissesissessensssessenens 1.080,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional

de flotador DN2", paso total , en arqueta

C70-0-16DN50
VVM.50vVC
VICABH.2
VICABH.4
VICARIF.4
VICARIF.2
TORM16X90
RED-100
TUB.4RANH
GRAVA
M01020
SE001017
%2.5CI
ARQNORMTIPO1

CENTIMOS
VVAP.2.P1.4SP

C70SP0-16DN50
VVM.50vVC
VICABH.2
VICABH.4
VICARIF.4
VICARIF.2
TORM16X90
RED-100
TUB.4RANH
GRAVA

M01020
SE001017
%2.5ClI
ARQNORMTIPO1

1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
2,0000 ud
1,0000 ud
8,0000 ud
1,0000 ud
1,5000 m
1,0000 m3
2,0000 h

2,0000 h

2,5000 %
1,0000 ud

ud

1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
2,0000 ud
1,0000 ud
8,0000 ud
1,0000 ud
1,5000 m
1,0000 m3
2,0000 h

2,0000 h

2,5000 %
1,0000 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal
de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISION 392,0000 392,0000
Valvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400 79,7400
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 22,1300
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 36,6000
Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100 15,8200
Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 4,4600
Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500 28,2500
Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000 33,3000
Gravilla 6/12 mm (p.0.) 22,0000 22,0000
Camién volquete griia 101/130 CV 27,6700 55,3400
Cuadrilla A 49,9096 99,8192
Costes indirectos 2,5% 795,5400 19,8885
Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.255,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccién de tuberia DN 2" SP
capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundicion gris GG 25 con sistema de flo-
tador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexién 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN
16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en
acero de DN 100 mm pi