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DOCUMENTO Nº 4.1: MEDICIONES 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

MEDICIONES AUXILIARES



LISTADO DE TUBERÍAS

TUBERÍA PK ELEMENTO COTA EJE L(m) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 700‐F 500‐F 315‐F

T‐0 0+000,00 899,85 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+033,00 T‐1+T‐2 899,72 32,58 1100 HPCC 32,58 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 32,58 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1 0+000,00 899,72 0 270009,2266 4717133,337 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+256,87 H 256,87 800 HPCC 256,87 270040,1491 4717387,148 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 256,87 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+671,24 H 414,37 700 HPCC 671,24 270116,6799 4717751,361 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 414,37 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+163,14 T‐1‐1 907,71 491,9 700 HPCC 1163,14 269977,6186 4718221,89 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 491,90 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+385,49 T‐1‐3 909,97 222,35 700 HPCC 1385,49 269827,9893 4718371,664 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 222,35 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+562,12 T‐1‐5 909,17 176,63 700 HPCC 1562,12 269785,3296 4718541,441 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 176,63 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+728,44 H+H 166,32 700 HPCC 1728,44 269855,5335 4718691,133 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 166,32 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+840,00 111,56 500 PVC‐O_16 1840 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 111,56 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+236,37 396,37 500‐FUNDICION 2236,37 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 396,37 ‐‐‐‐‐‐

2+394,46 T‐1‐2+T‐1‐7 876 158,09 500 PVC‐O_16 2394,46 269618,9504 4719143,066 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 158,09 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+738,48 T‐1‐9+T‐1‐11 874,1 344,02 400 PVC‐O_16 2738,48 269296,824 4719263,816 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 344,02 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+871,61 H+H 133,13 315 PVC‐O_16 2871,61 269345,2933 4719387,8 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 133,13 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+114,29 H+H 242,68 315 PVC‐O_16 3114,29 269431,3734 4719614,698 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 242,68 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+292,59 H 178,3 315 PVC‐O_16 3292,59 269490,368 4719782,947 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 178,30 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+356,80 H 64,21 315 PVC‐O_16 3356,8 269511,5031 4719843,582 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 64,21 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+493,31 H 136,51 315 PVC‐O_16 3493,31 269557,0284 4719972,283 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 136,51 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+880,00 H 386,69 315 PVC‐O_16 3880 269510,7508 4720254,348 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 386,69 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

4+166,23 H 286,23 250 PVC‐O_16 4166,23 269587,3794 4720530,385 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 286,23 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

4+387,57 H 221,34 250 PVC‐O_16 4387,57 269646,6965 4720743,627 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 221,34 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

4+632,31 H 244,74 200 PVC‐O_16 4632,31 269712,2858 4720979,418 ‐‐‐‐‐‐ 244,74 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

4+662,00 H 29,69 160 PVC‐O_16 4662 269683,7268 4720987,541 29,69 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐1 0+000,00 907,71 0 269977,619 4718221,890 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+100,00 H 100 250 PVC‐O_16 100 269886,177 4718181,412 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 100,00 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+310,10 H 210,1 200 PVC‐O_16 310,1 269695,199 4718093,831 ‐‐‐‐‐‐ 210,10 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+549,34 H 239,24 160 PVC‐O_16 549,34 269477,692 4717994,196 239,24 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐2 0+000,00 876 0 269618,9504 4719143,066 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+046,77 H+H 46,77 315 PVC‐O_16 46,77 269634,6487 4719187,12 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 46,77 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

24,23 315 PVC‐O_16 71 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 24,23 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

149 315‐FUNDICION 220 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 149,00

0+268,46 H+H 48,46 315 PVC‐O_16 268,46 269709,4149 4719395,366 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 48,46 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+519,98 H 251,52 315 PVC‐O_16 519,98 269796,9948 4719631,136 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 251,52 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+742,11 H 222,13 315 PVC‐O_16 742,11 269864,8433 4719841,333 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 222,13 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+194,66 H+H 452,55 315 PVC‐O_16 1194,66 269816,4968 4720192,313 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 452,55 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+408,62 H 213,96 250 PVC‐O_16 1408,62 269858,1962 4720398,729 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 213,96 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO (mm) POR DIÁMETRO
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LISTADO DE TUBERÍAS

TUBERÍA PK ELEMENTO COTA EJE L(m) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 700‐F 500‐F 315‐F

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO (mm) POR DIÁMETRO

1+488,69 H 80,07 200 PVC‐O_16 1488,69 269855,4238 4720478,752 ‐‐‐‐‐‐ 80,07 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+913,36 H 424,67 160 PVC‐O_16 1913,36 269851,6151 4720892,181 424,67 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐3 0+000,00 909,97 0 269827,989 4718371,664 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+100,65 H 100,65 200 PVC‐O_16 100,65 269736,968 4718328,706 ‐‐‐‐‐‐ 100,65 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+287,58 H 186,93 160 PVC‐O_16 287,58 269565,068 4718255,301 186,93 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐5 0+000,00 909,17 0 269785,3296 4718541,441 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+074,34 H 74,34 160 PVC‐O_16 74,34 269714,5192 4718518,795 74,34 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐7 0+000,00 876 0 269618,950 4719143,066 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+147,38 H+H 147,38 315 PVC‐O_16 147,38 269567,544 4719004,938 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 147,38 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+373,35 H 225,97 315 PVC‐O_16 373,35 269488,663 4718793,187 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 225,97 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+414,26 H 40,91 250 PVC‐O_16 414,26 269474,468 4718754,823 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 40,91 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+595,80 H 181,54 250 PVC‐O_16 595,8 269411,314 4718584,619 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 181,54 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+952,22 H+H 356,42 200 PVC‐O_16 952,22 269238,324 4718347,791 ‐‐‐‐‐‐ 356,42 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐9 0+000,00 874,1 0 269296,824 4719263,816 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+129,93 H 129,93 315 PVC‐O_16 129,93 269249,054 4719142,983 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 129,93 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+229,36 H 99,43 315 PVC‐O_16 229,36 269212,857 4719050,380 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 99,43 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+332,64 H 103,28 315 PVC‐O_16 332,64 269175,255 4718954,186 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 103,28 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+535,80 H 203,16 315 PVC‐O_16 535,8 269102,447 4718764,522 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 203,16 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+616,70 H 80,9 250 PVC‐O_16 616,7 269071,825 4718689,647 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 80,90 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+760,18 H 143,48 250 PVC‐O_16 760,18 269031,375 4718561,644 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 143,48 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+899,14 H 138,96 200 PVC‐O_16 899,14 268982,612 4718431,566 ‐‐‐‐‐‐ 138,96 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+250,63 H 351,49 160 PVC‐O_16 1250,63 269134,360 4718220,470 351,49 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐11 0+000,00 874,1 0 269296,824 4719263,816 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+176,17 T‐1‐11‐1 872,08 176,17 250 PVC‐O_16 176,17 269131,952 4719325,890 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 176,17 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+769,31 H 593,14 200 PVC‐O_16 769,31 269340,921 4719881,000 ‐‐‐‐‐‐ 593,14 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+062,28 H 292,97 160 PVC‐O_16 1062,28 269444,137 4720155,187 292,97 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐1‐11‐1 0+000,00 872,08 269131,9517 4719325,89 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+212,23 H 212,23 160 PVC‐O_16 212,23 269057,5112 4719127,18 212,23 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2 0+000,00 899,72 0 270009,2266 4717133,337 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+032,24 T‐2‐2 898,96 32,24 1000 HPCC 32,24 269996,6174 4717108,592 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 32,24 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+056,30 T‐2‐1 898,81 24,06 1000 HPCC 56,3 270003,5836 4717085,566 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 24,06 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+205,05 H+H 148,75 800 HPCC 205,05 270046,6595 4716943,188 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 148,75 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
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0+351,32 T‐2‐3 896 146,27 700 HPCC 351,32 270095,4673 4716805,566 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 146,27 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+537,10 T‐2‐4 893,61 185,78 700 HPCC 537,1 269968,4185 4716670,017 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 185,78 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+651,89 T‐2‐5 892,78 114,79 700 HPCC 651,89 269914,2632 4716584,602 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 114,79 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+826,49 T‐2‐6 891,55 174,6 700 HPCC 826,49 269790,1175 4716462,851 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 174,60 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+923,00 96,51 700‐FUNDICION 923 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 96,51 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+033,31 H 110,31 700 HPCC 1033,31 269733,7817 4716284,75 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 110,31 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+082,07 H 48,76 700 HPCC 1082,07 269738,9687 4716236,267 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 48,76 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+318,41 H 236,34 700 HPCC 1318,41 269764,1092 4716001,274 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 236,34 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+361,45 H 43,04 700 HPCC 1361,45 269768,6876 4715958,478 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 43,04 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+502,93 T‐2‐7 887,87 141,48 700 HPCC 1502,93 269783,7384 4715817,796 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 141,48 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+127,62 T‐2‐8+T‐2‐10 887,09 624,69 700 HPCC 2127,62 269203,3832 4715586,67 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 624,69 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+255,77 H+H 128,15 400 PVC‐O_16 2255,77 269208,7851 4715458,627 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 128,15 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+538,32 H+H 282,55 315 PVC‐O_16 2538,32 269220,6945 4715176,332 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 282,55 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+856,23 H+H 317,91 315 PVC‐O_16 2856,23 269254,5129 4714860,226 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 317,91 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+161,23 H+H 305 250 PVC‐O_16 3161,23 269286,9579 4714556,957 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 305,00 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+348,91 T‐2‐9 882,63 187,68 160 PVC‐O_16 3348,91 269322,87 4714373,676 187,68 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐1 0+000,00 898,81 0 270003,5836 4717085,566 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+175,67 H 175,67 200 PVC‐O_16 175,67 270161,3713 4717152,664 ‐‐‐‐‐‐ 175,67 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐2 0+000,00 898,96 0 269996,6174 4717108,592 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+186,63 H 186,63 315 PVC‐O_16 186,63 269888,4822 4717260,704 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 186,63 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+405,25 H 218,62 315 PVC‐O_16 405,25 269761,8114 4717438,89 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 218,62 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+463,06 H 57,81 315 PVC‐O_16 463,06 269728,3182 4717486,004 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 57,81 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+613,15 H 150,09 315 PVC‐O_16 613,15 269606,6593 4717403,862 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 150,09 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+863,63 H+H 250,48 315 PVC‐O_16 863,63 269436,5703 4717219,988 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 250,48 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+083,75 H 220,12 315 PVC‐O_16 1083,75 269280,3308 4717065,27 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 220,12 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+167,75 T‐2‐2‐2 895,46 84 315 PVC‐O_16 1167,75 269217,5752 4717009,429 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 84,00 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+368,57 H 200,82 315 PVC‐O_16 1368,57 269068,2292 4716875,176 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 200,82 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+720,00 H 351,43 315 PVC‐O_16 1720 268772,495 4716747,723 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 351,43 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐2‐2 0+000,00 895,46 0 269218,689 4717008,195 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+178,05 H 178,05 315 PVC‐O_16 178,05 269099,397 4717140,368 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 178,05 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+191,55 H 13,5 250 PVC‐O_16 191,55 269089,182 4717131,540 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 13,50 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+380,17 H+H 188,62 250 PVC‐O_16 380,17 268962,877 4716991,900 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 188,62 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+548,63 H 168,46 160 PVC‐O_16 548,63 268127,531 4716067,249 168,46 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐3 0+000,00 896 0 270095,4673 4716805,566 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+161,78 H+H 161,78 315 PVC‐O_16 161,78 270147,7812 4716652,619 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 161,78 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
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0+450,49 H+H 288,71 200 PVC‐O_16 450,49 270265,8362 4716390,003 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 288,71 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐4 0+000,00 893,61 0 269968,4185 4716670,017 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+158,63 H 158,63 200 PVC‐O_16 158,63 269877,3765 4716799,918 ‐‐‐‐‐‐ 158,63 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+476,95 H 318,32 160 PVC‐O_16 476,95 269694,6819 4717060,592 318,32 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐5 0+000,00 892,78 0 269914,2632 4716584,602 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+137,50 H 137,5 315 PVC‐O_16 137,5 269992,7546 4716471,708 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 137,50 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+406,84 H 269,34 315 PVC‐O_16 406,84 270146,5089 4716250,564 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 269,34 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+570,89 892,96 164,05 315 PVC‐O_16 570,89 270239,6980 4716115,564 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 164,05 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+040,00 H 469,11 315 PVC‐O_16 1040 270110,3405 4715748,971 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 469,11 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+375,34 H 335,34 315 PVC‐O_16 1375,34 270180,7630 4715420,889 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 335,34 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+674,93 H 299,59 315 PVC‐O_16 1674,93 270232,8392 4715125,854 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 299,59 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

315,07 250 PVC‐O_16 1990 270277,1370 4714814,127 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 315,07 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+063,56 H+H 73,56 250 PVC‐O_16 2063,56 270344,1867 4714799,929 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 73,56 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+130,89 H+H 67,33 160 PVC‐O_16 2130,89 270411,1900 4714792,601 67,33 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐6 0+000,00 891,55 0 269790,1175 4716462,851 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+093,97 H 93,97 200 PVC‐O_16 93,97 269736,0827 4716539,725 ‐‐‐‐‐‐ 93,97 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+379,45 H 285,48 160 PVC‐O_16 379,45 269571,9148 4716773,286 285,48 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐7 0+000,00 887,87 0 269783,7384 4715817,796 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+101,52 H+H 101,52 500 PVC‐O_16 101,52 269794,5376 4715716,854 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 101,52 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+351,90 H+H 250,38 500 PVC‐O_16 351,9 269821,1725 4715467,893 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 250,38 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+642,99 H+H 291,09 500 PVC‐O_16 642,99 269852,1381 4715178,452 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 291,09 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+876,42 H 233,43 400 PVC‐O_16 876,42 269876,9695 4714946,348 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 233,43 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+080,00 H+H 203,58 400 PVC‐O_16 1080 269951,501 4714762,602 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 203,58 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+246,44 H 166,44 400 PVC‐O_16 1246,44 270045,588 4714625,858 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 166,44 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+524,01 H 1277,57 400 PVC‐O_16 2524,01 270739,488 4713913,603 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 1.277,57 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+660,15 H 136,14 400 PVC‐O_16 2660,15 270864,54 4713953,662 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 136,14 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+744,14 T‐2‐7‐2 889,34 83,99 400 PVC‐O_16 2744,14 270879,49 4713871,903 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 83,99 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+820,00 H 75,86 400 PVC‐O_16 2820 270904,106 4713800,317 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 75,86 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+120,00 H 300 315 PVC‐O_16 3120 271004,08 4713517,445 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 300,00 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+220,99 T‐2‐7‐4 886,07 100,99 315 PVC‐O_16 3220,99 271037,58 4713422,192 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 100,99 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+540,00 H 319,01 315 PVC‐O_16 3540 271134,63 4713117,578 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 319,01 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

3+660,00 H 120 250 PVC‐O_16 3660 271168,91 4713004,102 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 120,00 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

4+017,03 H 357,03 250 PVC‐O_16 4017,03 271358,968 4712756,348 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 357,03 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
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LISTADO DE TUBERÍAS

TUBERÍA PK ELEMENTO COTA EJE L(m) TUBERIA DIST ORIGEN X(m) Y(m) 160 200 250 315 400 500 700 800 1.000 1.100 700‐F 500‐F 315‐F

TRAMO LONGITUDES(m) EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO (mm) POR DIÁMETRO

T‐2‐8 0+000,00 887,09 0 269203,3832 4715586,67 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+146,05 H+H 146,05 400 PVC‐O_16 146,05 269196,1642 4715732,499 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 146,05 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+393,54 H+H 247,49 315 PVC‐O_16 393,54 269164,1609 4715977,908 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 247,49 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+670,15 H+H 276,61 315 PVC‐O_16 670,15 269133,0747 4716252,753 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 276,61 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+888,70 H 218,55 315 PVC‐O_16 888,7 269110,504 4716470,134 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 218,55 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+012,38 H 123,68 250 PVC‐O_16 1012,38 269097,7314 4716593,149 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 123,68 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+038,01 H 25,63 160 PVC‐O_16 1038,01 269095,0845 4716618,642 25,63 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐9 0+000,00 882,63 0 269322,87 4714373,676 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+327,88 H 327,88 160 PVC‐O_16 327,88 269617,303 4714263,638 327,88 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐10 0+000,00 887,09 0 269203,3832 4715586,67 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+679,96 T‐2‐10‐1+T‐2‐10‐2 885,25 679,96 500 PVC‐O_16 679,96 268571,6751 4715335,093 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 679,96 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+005,24 H 325,28 315 PVC‐O_16 1005,24 268269,4793 4715214,744 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 325,28 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+311,03 H+H 305,79 315 PVC‐O_16 1311,03 268195,3932 4714974,98 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 305,79 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

1+667,01 H+H 355,98 200 PVC‐O_16 1667,01 268176,3472 4714627,285 ‐‐‐‐‐‐ 355,98 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

2+002,38 H 335,37 160 PVC‐O_16 2002,38 267933,0826 4714590,842 335,37 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐10‐1 0+000,00 885,25 0 268571,6751 4715335,093 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+160,00 H+H 160 315 PVC‐O_16 160 268589,6401 4715176,105 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 160,00 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+490,30 H+H 330,3 315 PVC‐O_16 490,3 268626,7271 4714847,89 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 330,30 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+742,91 H+H 252,61 200 PVC‐O_16 742,91 268655,0898 4714596,884 ‐‐‐‐‐‐ 252,61 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐10‐2 0+000,00 885,25 0 268571,6751 4715335,093 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+206,17 H+H 206,17 315 PVC‐O_16 206,17 268548,5257 4715539,962 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 206,17 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+390,39 T‐2‐10‐2‐1 887,35 184,22 315 PVC‐O_16 390,39 268527,842 4715723,01 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 184,22 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+594,01 H+H 203,62 315 PVC‐O_16 594,01 268510,9509 4715925,929 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 203,62 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+929,08 H+H 335,07 250 PVC‐O_16 929,08 268483,3025 4716259,86 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 335,07 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐10‐2‐1 0+000,00 887,35 0 268527,842 4715723,01 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+221,13 H 221,13 160 PVC‐O_16 221,13 268334,6871 4715615,358 221,13 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐7‐2 0+000,00 889,34 0 0 270879,049 4713871,911 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+127,70 H 127,7 250 PVC‐O_16 127,7 270776,276 4713796,126 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 127,70 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+236,03 108,33 250 PVC‐O_16 236,03 270689,086 4713731,832 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 108,33 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

T‐2‐7‐4 0+000,00 886,07 0 271037,5832 4713422,192 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+133,84 H 133,84 315 PVC‐O_16 133,84 270941,5772 4713328,94 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 133,84 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

0+406,93 H+H 273,09 250 PVC‐O_16 406,93 270745,6874 4713138,669 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 273,09 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
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 CAPÍTULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA                                               
 SUBCAPÍTULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según hojas medición  
 T-0 1 241,02 241,02 
 T-1 1 39.432,79 39.432,79 
 T-1-1 1 1.382,69 1.382,69 
 T-1-2 1 9.043,71 9.043,71 
 T-1-3 1 721,00 721,00 
 T-1-5 1 200,20 200,20 
 T-1-7 1 4.822,90 4.822,90 
 T-1-9 1 7.439,95 7.439,95 
 T-1-11 1 4.824,20 4.824,20 
 T-1-11-1 1 794,15 794,15 
 T-2 1 36.616,00 36.616,00 
 T-2-1 1 727,49 727,49 
 T-2-2 1 17.412,30 17.412,30 
 T-2-2-2 1 1.529,11 1.529,11 
 T-2-2-4 1 3.033,18 3.033,18 
 T-2-3 1 2.922,33 2.922,33 
 T-2-4 1 1.392,11 1.392,11 
 T-2-5 1 8.860,95 8.860,95 
 T-2-5-1 1 2.672,43 2.672,43 
 T-2-6 1 824,73 824,73 
 T-2-7 1 23.183,50 23.183,50 
 T-2-8 1 5.635,95 5.635,95 
 T-2-9 1 1.559,66 1.559,66 
 T-2-10 1 9.217,41 9.217,41 
 T-2-10-1 1 2.234,61 2.234,61 
 T-2-10-2 1 3.510,91 3.510,91 
 T-2-10-2-1 1 701,44 701,44 
 T-2-11 1 363,11 363,11 
 T-2-16 1 1.015,43 1.015,43 
 Sobreexcavaciones  
 Según medición 1 564,57 564,57 
  ______________________________________________________  

 192.879,83 
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 2 

 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
  CAMA  
 1,15 3.944,02 4.535,62 
 RELLENO  
 1,15 7.842,13 9.018,45 
  ______________________________________________________  

 13.554,07 
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REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 HPCC  
 1,15 7.546,59 8.678,58 
  ______________________________________________________  

 8.678,58 
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.   
 Según hojas medición  
 T-0 1 241,02 241,02 
 T-1 1 39.432,79 39.432,79 
 T-1-1 1 1.382,69 1.382,69 
 T-1-2 1 9.043,71 9.043,71 
 T-1-3 1 721,00 721,00 
 T-1-5 1 200,20 200,20 
 T-1-7 1 4.822,90 4.822,90 
 T-1-9 1 7.439,95 7.439,95 
 T-1-11 1 4.824,20 4.824,20 
 T-1-11-1 1 794,15 794,15 
 T-2 1 36.616,00 36.616,00 
 T-2-1 1 727,49 727,49 
 T-2-2 1 17.412,30 17.412,30 
 T-2-2-2 1 1.529,11 1.529,11 
 T-2-2-4 1 3.033,18 3.033,18 
 T-2-3 1 2.922,33 2.922,33 
 T-2-4 1 1.392,11 1.392,11 
 T-2-5 1 8.860,95 8.860,95 
 T-2-5-1 1 2.672,43 2.672,43 
 T-2-6 1 824,73 824,73 
 T-2-7 1 23.183,50 23.183,50 
 T-2-8 1 5.635,95 5.635,95 
 T-2-9 1 1.559,66 1.559,66 
 T-2-10 1 9.217,41 9.217,41 
 T-2-10-1 1 2.234,61 2.234,61 
 T-2-10-2 1 3.510,91 3.510,91 
 T-2-10-2-1 1 701,44 701,44 
 T-2-11 1 363,11 363,11 
 T-2-16 1 1.015,43 1.015,43 
  ______________________________________________________  

 192.315,26 
A01BOLO       m³   Bolos para relleno de blandones                                   

 Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.  
 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  

 250,00 
TALA-AR       ud   Tala de árbol                                                     

 Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar du-  
 rante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de  
 servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje  
 o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los residuos.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
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TII12025_2    m³   Limpieza de acequias después de ejecución de la excavación        

 Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material pro-  
 cedente de obra para que quede en su estado original.  
 Según medicion  
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-  
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Según medicion  
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 
ANCLPE.1      m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc  

 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo  
 hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-  
 te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormi-  
 gón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.  
 Según medición  
 Válvulas 0,8 134,90 107,92 
 Tes 0,8 80,00 64,00 
 Codos 0,8 46,82 37,46 
 Hidrantes terminal 0,8 13,60 10,88 
 Cruces 0,8 60,00 48,00 
 Actuaciones especiales 0,8 75,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 328,26 
ANCLPE.CJ     m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot  

 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo  
 hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-  
 te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales y vibrado. Hormigón vertido con  
 cubilote.  
 Según medición (10% anclajes) 0,2 328,26 65,65 
 65,65 
  ______________________________________________________  

 65,65 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.2 CONDUCCIONES                                                      
PRHPCC_1100   m    Tubería HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada                       

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 32,60 32,60 
  ______________________________________________________  

 32,60 
PRHPCC_1000   m    Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa                                 

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 ø1000 1 56,30 56,30 
  ______________________________________________________  

 56,30 
PRHPCC_900    m    Tubería HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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HPCC_800      m    Tubería HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 405,62 405,62 
  ______________________________________________________  

 405,62 
PRHPCC_700    m    Tubería HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 3.297,63 3.297,63 
 Bajo camino T-2: 0+923 1 96,51 96,51 
  ______________________________________________________  

 3.394,14 
PVCO_500      m    Tubería PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 1.592,60 1.592,60 
  ______________________________________________________  

 1.592,60 

 
PVC_400       m    Tubería PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 2.795,23 2.795,23 
  ______________________________________________________  

 2.795,23 
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PVC_315       m    Tubería PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 11.032,13 11.032,13 
  ______________________________________________________  

 11.032,13 
PVC_250       m    Tubería PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 3.984,15 3.984,15 
  ______________________________________________________  

 3.984,15 
PVC_200       m    Tubería PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 2.760,94 2.760,94 
  ______________________________________________________  

 2.760,94 
PVC_160       m    Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes  y la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 3.748,84 3.748,84 
  ______________________________________________________  

 3.748,84 
P_CATÓ        ud   Anodos de proyección Catódica                                     

 Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado  
 y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:  
   
 - teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.  
 - caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con  
 cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.  
 - cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
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FDA04004      m    Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada        

 Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según  
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-  
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente  
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos  
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas  
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según medición  
 Tramo bajo camino T-1-2 1 149,00 149,00 
  ______________________________________________________  

 149,00 
FDA04008      m    Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada        

 Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según  
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-  
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente  
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos  
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas  
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según medición  
 Tramo bajo camino T-1 pk 2+236,37 1 396,37 396,37 
  ______________________________________________________  

 396,37 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO                                        
VACO150-16    ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1-11-1PK 8 1 1,00 
 T-1-5PK 5 1 1,00 
 T-2-10-2-1PK 8 1 1,00 
 T-2-9PK 25 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
VACO200-16    ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),  vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 4630 1 1,00 
 T-1-3PK 5 1 1,00 
 T-2-1PK 30 1 1,00 
 T-2-10PK 1560 1 1,00 
 T-2-10-1PK 665 1 1,00 
 T-2-4PK 8 1 1,00 
 T-2-6PK 43 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
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VACO250-16    ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada.Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1-1PK 5 1 1,00 
 T-1-11PK 137 1 1,00 
 T-1-9PK 540 1 1,00 
 T-2-7-2PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
VACO300-16    ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 Cruce ø315  
 T-2-2 pk 1+876,45 1 1,00 
 RED  
 T-1PK 2757,13 1 1,00 
 T-1PK 3615 1 1,00 
 T-1-2PK 20 1 1,00 
 T-1-2PK 890 1 1,00 
 T-1-7PK 8 1 1,00 
 T-1-9PK 8 1 1,00 
 T-2PK 2695 1 1,00 
 T-2-10PK 690 1 1,00 
 T-2-10-1PK 8 1 1,00 
 T-2-2PK 985 1 1,00 
 T-2-2-2PK 20 1 1,00 
 T-2-3PK 25 1 1,00 
 T-2-5PK 8 1 1,00 
 T-2-5PK 710 1 1,00 
 T-2-5PK 1260 1 1,00 
 T-2-7-4PK 8 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 17,00 
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PRVAMA400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-2PK 2140 1 1,00 
 T-2-10-2PK 25 1 1,00 
 T-2-8PK 25 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
PRVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 2120 1 1,00 
 T-2-10PK 5 1 1,00 
 T-2-7PK 8 1 1,00 
 T-2-7PK 470 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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PRVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 Cruce ø600  
 Desagüe balsa pk 0+820 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRVAMA700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 580 1 1,00 
 T-2PK 790 1 1,00 
 T-2PK 1510 1 1,00 
 T-2-2PK 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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VAMA800-16    u    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316  
 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-  
 plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de  
 poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali-  
 da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-  
 sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete  
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-  
 da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 5 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRVAMA1000-16 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-2PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
ACT.ELECTR    ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc  

 Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite actuarlos  
 con grupo electrógeno, en válvulas ø>=1.000 mm       
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
TVABYPASS ud   By pass para válvula de mariposa ø>=800 mm                        

 By pass para válvula de mariposa DN >= 800 mm, en calderería mediante carrete DN 150mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie  
 de  
 obra, montaje y colocación.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.4 VENTOSAS                                                          
VVAP.2.P25C3  ud   Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub500pk 1880 1 1,00 
 T-1øtub500pk 2080 1 1,00 
 T-1-2øtub160pk 1860 1 1,00 
 T-1-7øtub250pk 540 1 1,00 
 T-1-11-1øtub160pk 60 1 1,00 
 T-2-10-2-1øtub160pk 40 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
VVAP.2.P1.4C3 ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-1øtub200pk 280 1 1,00 
 T-1-11øtub200pk 620 1 1,00 
 T-1-11øtub160pk 1060 1 1,00 
 T-2-1øtub200pk 175 1 1,00 
 T-2-3øtub200pk 338 1 1,00 
 T-2-4øtub160pk 476 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 1375 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 1580 1 1,00 
 T-2-5øtub160pk 2130 1 1,00 
 T-2-6øtub160pk 379 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1080 1 1,00 
 T-2-7-4øtub315pk 100 1 1,00 
 T-2-9øtub160pk 327 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 960 1 1,00 
 T-2-10øtub200pk 1400 1 1,00 
 T-2-10øtub200pk 1562 1 1,00 
 T-2-10øtub160pk 2000 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 40 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
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VVA2.P1.4C3SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-3øtub200pk 8 1 1,00 
 T-1-5øtub160pk 8 1 1,00 
 T-1-9øtub160pk 1250,63 1 1,00 
 T-1-11øtub250pk 5 1 1,00 
 T-1-11-1øtub160pk 5 1 1,00 
 T-2-1øtub200pk 28 1 1,00 
 T-2-4øtub200pk 5 1 1,00 
 T-2-6øtub200pk 40 1 1,00 
 T-2-9øtub160pk 30 1 1,00 
 T-2-10-2-1øtub160pk 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
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VVAP.2.P1.4   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 3630,04 1 1,00 
 T-1øtub250pk 4100 1 1,00 
 T-1øtub200pk 4620 1 1,00 
 T-1-2øtub315pk 300 1 1,00 
 T-1-2øtub250pk 1341,78 1 1,00 
 T-1-7øtub200pk 952 1 1,00 
 T-2-2-2øtub315pk 160 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 140 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 500 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 40 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 350 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 520 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1570 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1880 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 2760 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 3080 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3240 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3380 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3540 1 1,00 
 T-2-7øtub200pk 3720 1 1,00 
 T-2-7øtub200pk 3918,72 1 1,00 
 T-2-7-2øtub250pk 220 1 1,00 
 T-2-7-2øtub160pk 435 1 1,00 
 T-2-8øtub160pk 1038 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 240 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 720 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 1140 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 200 1 1,00 
 T-2-10-1øtub200pk 740 1 1,00 
 T-2-10-2øtub315pk 380 1 1,00 
 T-2-10-2øtub250pk 928 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 
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VVAP.2.P1.4SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-  
 bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100  
 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa  
 de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y  
 acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de  
 espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y monta-  
 da. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 2780 1 1,00 
 T-1-1øtub250pk 5 1 1,00 
 T-1-2øtub315pk 15 1 1,00 
 T-1-11øtub250pk 140 1 1,00 
 T-2-2-2øtub315pk 15 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 712 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 5 1 1,00 
 T-2-7-2øtub250pk 8 1 1,00 
 T-2-7-4øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 
VVAP.3        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-  
 ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-  
 liester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-2øtub315pk 906,27 1 1,00 
 T-1-7øtub315pk 40 1 1,00 
 T-1-9øtub315pk 40 1 1,00 
 T-1-9øtub250pk 600 1 1,00 
 T-2øtub315pk 2840 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 440 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 1400 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 1720 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 420 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
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VVAP.3SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta   

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-  
 ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-  
 liester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-7øtub315pk 5 1 1,00 
 T-1-9øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-3øtub315pk 23 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 10 1 1,00 
 T-2-10-2øtub400pk 23 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
VVAP.4        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-  
 mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en  
 la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles transversales  
 T-1øtub400pk 2415 1 1,00 
 T-2øtub400pk 2200 1 1,00 
 T-2-8øtub315pk 440 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
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VVAP.4SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta   

 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de  
 tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-  
 mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en  
 la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-2-2øtub315pk 990 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
VVAP.6        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 3315,23 1 1,00 
 T-2øtub700pk 920 1 1,00 
 T-2øtub700pk 1640 1 1,00 
 T-2øtub700pk 1940 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 300 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
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VVAP.6SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta  

 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de  
 tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-0øtub1100pk 10 1 1,00 
 T-1øtub800pk 5 1 1,00 
 T-1øtub700pk 575 1 1,00 
 T-2øtub700pk 500 1 1,00 
 T-2øtub700pk 792 1 1,00 
 T-2øtub400pk 2135 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 2480 1 1,00 
 T-2-8øtub400pk 22 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
VVAP.8        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub700pk 648,3 1 1,00 
 T-1øtub700pk 1245 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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VVAP.8SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-2øtub1000pk 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.5 DESAGÜES RED DE RIEGO                                             
DESFINRED2    ud   Desagüe VMø150 de final de red con pozo de registro 2 m           

 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, válvula compuerta ø150 mm, de 2 m de  
 profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de  
 acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con tuberia de  
 PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y pre-  
 sión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada  
 y montada en obra, con arqueta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-  
 rras.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según perfiles longitudinales 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
DESIMPLE      ud   Implemento de 1 metro de pozo                                     

 Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, me-  
 diante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocación y sella-  
 do.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
DES200        ud   Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                       

 Desagüe de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de  
 PVC-O de 200mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200mm y presión de  
 trabajo hasta 16 atm, unión con bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación en-  
 terrada y montada en obra. Con arqueta prefabicada para redes de riego, cArqueta normalizada T-I  
 (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas, con tapa (chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de  
 grosor, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una hoja, dos bisagras sobre  
 pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote para cierre, con trata-  
 miento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de numeración de arqueta,  
 mosquitera y rejilla de ventilación. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa  
 de altas prestaciones y armadas con acero B500.  
 Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigón.  
 Según perfiles longitudinales 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
DESRED        ud   Desagüe de red con salida a cauce natural                         

 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de  
 diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16  
 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con  
 arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y  
 preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración  
 en la arqueta según pliego.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                     
 APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                 
CRUCE-CA      ud   Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi  

 Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transporte de  
 residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo  
 laser,colocación de camisas, relleno de hormigón HM-20,  hormigonado de protección, y acabado  
 con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del  
 titular de la infraestructura. Señalización de desvío provisional y todos los medios auxiliares necesa-  
 rios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, des-  
 vio de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centradores.   
 Según medición  
 T-1 pk 4+675 (ø160) 1 1,00 
 T-1-11 pk 0+160 (ø250) 1 1,00 
 T-1-9 pk 0+580 (ø500) 1 1,00 
 T-2-2 pk 2+710 (ø160)  
 T-2-2 pk 1+002 (ø630) 1 1,00 
 T-1 pk 0+600 (ø1000) 1 1,00 
 T-2 pk 0+816 (ø1100) 1 1,00 
 T-2-5 pk 0+729 (ø315) 1 1,00 
 T-2-5 pk 1+280 (ø315) 1 1,00 
 T-2-7 pk 0+487 (ø315) 1 1,00 
 T-2 pk 2+712 (ø700) 1 1,00 
 T-2-10-1 pk 0+680 (ø200) 1 1,00 
 T-2-10 pk 1+572 (ø200) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 
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 APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                         
PCAM.PE200    ud   Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm               

 Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud va-  
 riable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para su co-  
 nexión, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y Losa   
 bajo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado  
 con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas especiales. Total-  
 mente montado y probado.  
 Según medición  
 T-1-9 PK129,93 1 1,00 
 T-1-9 PK332,64 1 1,00 
 T-1-9 PK535,08 1 1,00 
 T-2 PK205,05 1 1,00 
 T-2 PK1033,31 1 1,00 
 T-2 PK1318,41 1 1,00 
 T-2 PK2255,77 1 1,00 
 T-2 PK2538,32 1 1,00 
 T-2 PK2856,23 1 1,00 
 T-2 PK3161,23 1 1,00 
 T-2-10 PK1311,03 1 1,00 
 T-2-10 PK1667,01 1 1,00 
 T-2-10-1 PK160 1 1,00 
 T-2-10-1 PK490,3 1 1,00 
 T-2-10-1 PK742,91 1 1,00 
 T-2-10-2 PK206,17 1 1,00 
 T-2-10-2 PK594,01 1 1,00 
 T-2-10-2 PK929,08 1 1,00 
 T-2-2 PK463,06 1 1,00 
 T-2-2 PK863,63 1 1,00 
 T-2-2-2 PK191,55 1 1,00 
 T-2-3 PK161,78 1 1,00 
 T-2-3 PK450,49 1 1,00 
 T-2-5 PK1040 1 1,00 
 T-2-5 PK1420 1 1,00 
 T-2-5 PK1674,93 1 1,00 
 T-2-7 PK101,52 1 1,00 
 T-2-7 PK351,9 1 1,00 
 T-2-7 PK642,99 1 1,00 
 T-2-7 PK1080 1 1,00 
 T-2-7 PK2820 1 1,00 
 T-2-7 PK3540,8 1 1,00 
 T-2-7  PK3120 1 1,00 
 T-2-7-2 PK450 1 1,00 
 T-2-7-4 PK133,84 1 1,00 
 T-2-7-4 PK406,93 1 1,00 
 T-2-8 PK146,05 1 1,00 
 T-2-8 PK393,54 1 1,00 
 T-2-8 PK670,15 1 1,00 
 T-2-8 PK1012,38 1 1,00 
 T-1 PK1728,44 1 1,00 
 T-1 PK2894,25 1 1,00 
 T-1 PK3136,94 1 1,00 
 T-1 PK3379,44 1 1,00 
 T-1-2 PK46,77 1 1,00 
 T-1-2 PK194,66 1 1,00 
 T-1-2 PK268,46 1 1,00 
 T-1-2 PK1488,69 1 1,00 
 T-1-7 PK147,38 1 1,00 
 T-1-7 PK414,26 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
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PASOCD.400    ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  

 Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  
 Según medición  
 T-1 ø400PK 2565,34L= 10 10 10,00 
 T-1 ø400PK 2734,48L= 10 10 10,00 
 T-1 ø315PK 2743,56L= 10 10 10,00 
 T-1 ø315PK 3625,54L= 6 6 6,00 
 T-1 ø160PK 4651,47L= 28 28 28,00 
 T-1-11 ø250PK 176,17L= 28 28 28,00 
 T-1-11 ø200PK 188,6L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø315PK 5L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø315PK 902,27L= 6 6 6,00 
 T-1-2 ø315PK 1034,38L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø160PK 1880L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø160PK 1906,84L= 10 10 10,00 
 T-1-7 ø315PK 734,66L= 10 10 10,00 
 T-1-9 ø250PK 576,74L= 50 50 50,00 
 T-1-9 ø250PK 755,84L= 6 6 6,00 
 T-1-9 ø200PK 764,76L= 6 6 6,00 
 T-1-9 ø160PK 1247,57L= 6 6 6,00 
 T-2 ø315PK 2712L= 12 12 12,00 
 T-2-1 ø200PK 10L= 20 20 20,00 
 T-2-1 ø200PK 163,6L= 12 12 12,00 
 T-2-10 ø315PK 897,64L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø315PK 1100,94L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø200PK 1571,98L= 8 8 8,00 
 T-2-10 ø160PK 1801,46L= 12 12 12,00 
 T-2-10-1 ø200PK 683,01L= 12 12 12,00 
 T-2-10-2 ø400PK 7,26L= 16 16 16,00 
 T-2-10-2 ø315PK 398,03L= 16 16 16,00 
 T-2-10-2-1 ø160PK 215,74L= 16 16 16,00 
 T-2-2 ø315PK 1002,65L= 8 8 8,00 
 T-2-2 ø315PK 1172,5L= 6 6 6,00 
 T-2-2 ø315PK 1583,77L= 14 14 14,00 
 T-2-2-2 ø315PK 4,52L= 10 10 10,00 
 T-2-2-2 ø250PK 183,05L= 6 6 6,00 
 T-2-3 ø315PK 13,05L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø315PK 251,81L= 8 8 8,00 
 T-2-5 ø315PK 563,85L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø315PK 729,29L= 8 8 8,00 
 T-2-5 ø315PK 813,94L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø315PK 1280L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø315PK 1538,36L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø250PK 1839,7L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø250PK 2002,13L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø160PK 2123,89L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø400PK 969,34L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø400PK 1325L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø400PK 1370L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø400PK 2390L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø160PK 2660,15L= 6 6 6,00 
 T-2-7 ø400PK 2735L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 2960L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 3215L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 3400L= 26 26 26,00 
 T-2-7 ø250PK 3870L= 16 16 16,00 
 T-2-8 ø400PK 7,42L= 16 16 16,00 
 T-2-8 ø160PK 1025,77L= 16 16 16,00 
 T-2-9 ø160PK 7,85L= 16 16 16,00 
 T-2-9 ø160PK 156,32L= 16 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 758,00 
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TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 Según medición  
 T-0 ø1100PK 30L= 16 16 16,00 
 T-1 ø700PK 595L= 9 9 9,00 
 T-1 ø700PK 755L= 6 6 6,00 
 T-1 ø700PK 843,48L= 6 6 6,00 
 T-1 ø700PK 1003,7L= 12 12 12,00 
 T-1 ø700PK 1167,57L= 10 10 10,00 
 T-1 ø700PK 1389,93L= 10 10 10,00 
 T-1 ø700PK 1566,6L= 10 10 10,00 
 T-1 ø500PK 2390,47L= 10 10 10,00 
 T-2 ø1000PK 25,16L= 14 14 14,00 
 T-2 ø700PK 529,95L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 549,36L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 646,78L= 12 12 12,00 
 T-2 ø700PK 816,06L= 26 26 26,00 
 T-2 ø700PK 1495,66L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 1807,15L= 14 14 14,00 
 T-2 ø700PK 2120L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø500PK 341L= 14 14 14,00 
 T-2-10 ø500PK 670,96L= 16 16 16,00 
 T-2-2 ø700PK 351,57L= 14 14 14,00 
 T-2-7 ø500PK 487,19L= 12 12 12,00 
 T-2-8 ø630PK 494,89L= 16 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 291,00 
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 APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL                                                      
PRO.PASOCHD2 ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600                    

 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer  
 apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería  
 aérea de acero DN600 mm con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegurando la capaci-  
 dad portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en  
 ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y ci-  
 mentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de  
 servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce su-  
 perficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de los cuellos de cisne a  
 realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la misma, bridas y uniones  
 requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación de tubería y maci-  
 zado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Inclui-  
 dos los medios auxiliares, ventosas y válvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios re-  
 queridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-  
 da.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-  
 ría.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.571 m e Y = 4.717.585 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRO.PASOCHD1B ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500                    

 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer  
 apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería  
 aérea de acero DN500 mm con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad  
 portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en  
 ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y ci-  
 mentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de  
 servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce su-  
 perficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de los cuellos de cisne a  
 realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la misma, bridas y uniones  
 requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación de tubería y maci-  
 zado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Inclui-  
 dos los medios auxiliares,  ventosas y válvulas de corte,  mano de obra y materiales accesorios re-  
 queridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-  
 da.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-  
 ría.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.874 m e Y = 4.719.073 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS                                                    
CRUCE.AR      ud   Cruce arroyo tubería                                              

 Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abierto. In-  
 cluye separación de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de zanja con  
 agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y  
 compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cumpliendo con con-  
 dicionado del permiso de Confederación Hidrografica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y  
 achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y colocación de tubería de pre-  
 sión con centradores.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de  
 planta de 50 km.  
 Según medición  
 Reposición acequia 46 46,00 
  ______________________________________________________  

 46,00 
RE.SF         ud   Cruce con reposición de sifón                                     

 Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, des-  
 carga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado DN 800  
 mm.  
 Según medicón  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
01.05.02      ud   Reposición de pozo de hormigón riego                              
 Según medición  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
01.05.03      ud   Reposición arqueta ladrillo                                       
 Según medición  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
PRTII04038    m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito          

 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual-  
 quiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a  
 vertedero.  
 1 550,00 550,00 
  ______________________________________________________  

 550,00 
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 APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES                                                      
RET_VALLADO  ml   Retirada y colocacion de vallado                                  

 Retirada y posterior colocación de vallados afectados por las obras.  
 1 180,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 
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 APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES                                                
A06029        m    Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 
A06035        m    Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 
A06032        m    Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 
REP.CV        ud   Reposición de tramo canal de Velilla, en zonas derivación         

 Reposición de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la sección original, inclu-  
 so cubierto con losa de hormigón bajo las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado para su  
 integración paisajística a la situación preoperacional.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
CONECTA.P     ud   Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro              

 Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO CV FS1.6.8 REPARACIÓN CAMINOS                                                
TII04021      ml   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud  
 exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-  
 mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura má-  
 xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.  
 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  

 1.000,00 
TII06008      m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción         

 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras  
 naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
 1 800,00 5,00 0,40 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 
TII00CC       m³   Canon de cantera                                                  
 1 1.600,00 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 
TI0229bg      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 1 1.600,00 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.7 HIDRANTES                                                         
HIDRA6        ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              

 Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según   
 UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN  
 6" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con  
 emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control hidráulico con  
 funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante  
 con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de accionamiento por volan-  
 te y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida  
 galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones  
 interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al  
 carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150,  
 dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante  
 y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta segúnp lie-  
 go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terra-  
 plén ni extendido de tierras.  
 Según medición 62 62,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 
HIDRA4        ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              

 Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero  
 galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro  
 ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm,  conta-  
 dor ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula ranurada de control  
 hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sa-  
 lida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de acciona-  
 miento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adap-  
 tadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada  
 de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de  
 chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas  
 en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,  
 un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la  
 arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir  
 excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Según medición  
 89 89,00 
  ______________________________________________________  

 89,00 
TOM.PARC.3-PF ud   Toma en parcela de 3"                                             

 Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza es-  
 pecial de toma y altura variable, con codo corto de 90º ranurado, válvula de control hidráulico con  
 funciones de control automático, incluido válvula de tres vía, solenoide tipo LACTH (colocado en hi-  
 drante) y relé hidráulico, válvula de compuerta accionada por volante  DN 3" y carrete ranurado con  
 finalización en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvaniza-  
 dos ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN  
 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de  
 hormigón prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metálica carbono  
 manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta y montado  
 en obra, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 H20 Y H40 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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MICROTUB8     m    Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.                            

 Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color ne-  
 gro, con banda longitudinal  de color, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.  
 2 400,000 800,000 
  ______________________________________________________  

 800,00 
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 CAPÍTULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO                                               
 SUBCAPÍTULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Excavación arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55 
  ______________________________________________________  

 702,55 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 1 9,55 13,15 0,30 37,67 
 1 1,77 6,50 0,30 3,45 
  ______________________________________________________  

 41,12 
SEA01007      m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la  
 propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la  
 propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra  
 vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el  
 volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil  
 teórico de proyecto.  
 Excavación arqueta filtros 1,15 14,85 12,45 3,80 807,94 
  ______________________________________________________  

 807,94 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Excavación arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55 
 Arqueta de filtros -1 9,15 6,75 3,80 -234,70 
  ______________________________________________________  

 467,85 



 
 
MEDICIONES  

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 36 

 
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Arqueta filtros cadenas 1 107,58 107,58 
  ______________________________________________________  

 107,58 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
SEI16029      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de  
 obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside-  
 rando un número mínimo de 40 posturas.  
 Arqueta filtros cadenas 2 9,55 0,50 9,55 
 2 7,15 0,50 7,15 
 2 1,77 0,30 1,06 
 1 6,50 0,30 1,95 
  ______________________________________________________  

 19,71 
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Arqueta filtros cadenas 2 9,15 8,15 149,15 
 2 6,75 8,15 110,03 
 4 8,15 8,15 265,69 
 2 3,75 8,15 61,13 
 2 1,50 8,15 24,45 
 4 0,50 7,72 15,44 
 Cantara de seguridad 1 6,50 4,85 31,53 
 1 5,90 4,85 28,62 
 2 1,77 4,85 17,17 
 2 1,45 4,85 14,07 
  ______________________________________________________  

 717,28 
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Arqueta filtros cadenas 1 68,29 0,10 6,83 
 1 11,50 0,10 1,15 
  ______________________________________________________  

 7,98 
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Arqueta filtros cadenas  
 Losa cimentación 1 9,550 7,150 0,500 34,141 
 1 6,500 1,770 0,300 3,452 
 Muros arqueta 2 9,150 0,500 8,150 74,573 
 2 5,750 0,500 8,150 46,863 
 1 8,150 0,500 0,430 1,752 
 2 1,800 0,500 7,720 13,896 
 1 1,750 0,500 7,720 6,755 
 Muros cantara 1 6,500 0,300 4,850 9,458 
 2 1,470 0,300 4,850 4,278 
  ______________________________________________________  

 195,17 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Arqueta filtros cadenas  
 Losa cimentación 12 mm 1 182,00 182,00 
 Muros 10 mm 1 701,00 701,00 
 Muros 12 mm 1 3.199,00 3.199,00 
  ______________________________________________________  

 4.082,00 
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SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Arqueta filtro cadenas  
 Losa cimentación 16 mm 1 1.829,00 1.829,00 
 Muros 16 mm 1 5.037,00 5.037,00 
  ______________________________________________________  

 6.866,00 
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         

 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación  
 > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el  
 eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior  
 sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de  
 los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 Arqueta filtros cadenas  
 2 8,20 16,40 
 2 5,80 11,60 
 2 8,20 16,40 
 2 5,80 11,60 
  ______________________________________________________  

 56,00 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 Arqueta filtros cadenas 1 27,80 27,80 
 1 17,30 17,30 
  ______________________________________________________  

 45,10 
I19052LA      m²   Pintura asfáltica imp. superficie vertical                        

 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigón, formada por  
 limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
 2 3,30 6,75 44,55 
 2 3,30 9,15 60,39 
  ______________________________________________________  

 104,94 
I05GEODREN    m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado            

 Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una  
 de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección  
 del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.  
 1,1 1,10 
  ______________________________________________________  

 1,10 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 2 7,15 0,40 3,80 21,74 
 2 9,55 0,40 3,80 29,03 
  ______________________________________________________  

 50,77 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 2 6,75 0,80 10,80 
 2 9,55 0,80 15,28 
  ______________________________________________________  

 26,08 
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TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 2 6,75 13,50 
 2 9,55 19,10 
  ______________________________________________________  

 32,60 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 2 8,15 6,75 110,03 
 2 8,15 9,15 149,15 
  ______________________________________________________  

 259,18 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.3 ESTRUCTURA                                                        
ALPEREN       kg   Acero laminado en perfiles en estructura                          

 Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a base  
 de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc  
 con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color  
 verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.  
 Arqueta filtros cadenas  
 IPE-140 1 675,20 675,20 
 Placa 1 38 1,00 6,90 262,20 
 Unión perfiles 12 1,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 949,40 
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-  
 mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros  
 elementos.  
 Arqueta filtros cadenas  
 forjado coronación 1 8,15 5,75 46,86 
 1 5,90 1,47 8,67 
 -2 2,06 2,24 -9,23 
  ______________________________________________________  

 46,30 
MDTIDBA190MD ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       

 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con  
 pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de  
 20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro  
 para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e instalación en  
 obra.  
 2 9,15 18,30 
 2 6,75 13,50 
  ______________________________________________________  

 31,80 
MDTIAL015G    ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida  
 con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre  
 montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio-  
 nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en  
 obra.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
MDTIAL010G    ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,  
 con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con  
 patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,  
 galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PR.VFIILTDACV ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 l/s             

 Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de  
 1.570 l/s (+- 20%), para un nivel mínimo de agua según planos. Sección de paso de 1,5mm, rejillas  
 de acero inoxidable UNE EN 10088-1:2006, material de la estructura y guías en acero al carbono   
 S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras  
 , incluyendo válvula de seguridad, tolva de recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Ar-  
 mario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
COMU.12-16    m²   Compuerta mural, diámetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m            

 Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m,  
 perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo  
 AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro  
 lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Estanqueidad cum-  
 plimiento de norma DIN19569-4 clase5.  Protección contra la corrosión con chorreado de arena de la  
 superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  
 con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO  
 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales  
 por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento incluido de: In-  
 terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  
 1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-  
 dores mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del ac-  
 tuador IP 67.  
 Tubería 1 1,80 1,80 3,24 
 By pass 1 1,00 1,50 1,50 2,25 
  ______________________________________________________  

 5,49 
TORSINFIN.9   ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros            

 Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el  
 exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto,  
 rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2  
 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono  S275 JR. Tratamiento chorre-  
 ado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente montado y colocado sobre arqueta de filtros.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
TIA08006      m    Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  
 unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
TIA10024      ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala  

 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de  
 caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-  
 liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 



 
 
MEDICIONES  

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 42 

 CAPÍTULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS            
 SUBCAPÍTULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA                                         
 APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEML_CAN      m3   Demolición, picado y cargado de tramo de canal                    

 Demolición, picado y cargado de material de hormigón resultante de la demolición de tramo de canal  
 de riego, incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su poste-  
 rior reutilización, incluido tasas.  
 Según medición y Sección Tipo Canal  
 de Velilla  
 Paredes 2 30,00 0,40 3,00 72,00 
 Bóveda 1 30,00 2,20 0,40 26,40 
 Solera 1 30,00 2,20 0,40 26,40 
  ______________________________________________________  

 124,80 
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 1 362,00 1,00 362,00 
  ______________________________________________________  

 362,00 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Según medición 1 175,00 0,20 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 
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 APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Muros 16 mm 1 54,68 17,10 935,03 
  ______________________________________________________  

 935,03 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losas 12 mm 1 58,62 47,22 2.768,04 
 Muros 10 mm 1 54,68 69,23 3.785,50 
  ______________________________________________________  

 6.553,54 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Vertedero lateral canal  
 Muros 4 9,87 2,00 78,96 
 2 15,00 2,00 60,00 
 1 15,00 1,00 15,00 
 1 15,00 0,70 10,50 
 4 4,64 2,00 37,12 
 1 6,00 0,30 1,80 
 1 6,00 0,60 3,60 
 4 2,60 1,30 13,52 
 4 22,40 1,30 116,48 
 4 15,00 0,51 30,60 
 4 2,40 0,51 4,90 
 4 2,00 0,30 2,40 
 6 2,00 0,80 9,60 
 Compuerta canal 2 1,60 2,00 6,40 390,88 
  ______________________________________________________  

 390,88 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Toma  
 Muros 2 32,00 1,40 89,60 
 1 33,60 0,50 16,80 
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 146,40 
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 176,00 0,10 17,60 
  ______________________________________________________  

 17,60 
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I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,40 0,30 52,62 52,62 
 Muros 2 9,87 0,30 2,00 11,84 
 1 15,00 0,30 2,00 9,00 
 2 4,46 0,30 2,00 5,35 
 1 6,00 0,30 0,70 1,26 
 2 2,30 0,30 1,30 1,79 
 2 24,10 0,30 1,30 18,80 
 2 15,00 0,30 0,51 4,59 
 2 2,40 0,30 0,51 0,73 
 2 2,00 0,30 0,30 0,36 
 Compuerta canal 1 1,60 0,30 2,00 0,96 54,68 
  ______________________________________________________  

 107,30 
TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             

 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con  
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Toma  
 Muros 2 32,000 1,400 89,600 
 1 33,600 0,500 16,800 
 1 20,000 2,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 146,40 
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la  
 estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-  
 to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 1 10,000 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,00 
TIHPERHEX     m    Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290  
 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de  
 hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 
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TII14027      m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                           

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para  
 muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,400 0,300 52,620 52,620 
 Muros 2 9,870 0,300 2,000 11,844 
 1 15,000 0,300 2,000 9,000 
 2 4,460 0,300 2,000 5,352 
 1 6,000 0,300 0,700 1,260 
 2 2,300 0,300 1,300 1,794 
 2 24,100 0,300 1,300 18,798 
 2 15,000 0,300 0,510 4,590 
 2 2,400 0,300 0,510 0,734 
 2 2,000 0,300 0,300 0,360 
 Compuerta canal 1 1,600 0,300 2,000 0,960 54,692 
  ______________________________________________________  

 107,31 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,40 0,40 70,16 70,16 
 Muros 2 35,00 2,00 0,40 56,00 
  ______________________________________________________  

 126,16 
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 85 85,000 
  ______________________________________________________  

 85,00 
TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 
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 APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA                                                        
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850 
 Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600 
 2 1,700 0,150 0,200 0,102 
  ______________________________________________________  

 1,55 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 Tramo de canal nuevo cubierto 1 30,00 2,20 66,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 
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 APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PRCOMPCEFLU ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar  

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que in-  
 cluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-  
 miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Función Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodi-  
 zado. Precisión < = + 0.5 mm. Conexión Modbus RTU. Integrados en el marco.  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante  
 llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado en un solo equipo  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 Aguas de León 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRCOMPCESLM ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar  

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que incluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-  
 miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante  
 llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 Entrada a balsa 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
PRCOMPCESOF ud   Software control remoto compuertas                                

 Programación y configuración del autómata de control (PLC) del pedestal. Programación y configura-  
 ción del software SCADA Connective Live para telegestión del equipo, incluyendo liciencia perma-  
 nente para ello. Incluye la puesta en marcha y formación del usuario de la Comunidad de Regantes  
 Canal de Velilla y Aguas de León (4 horas)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PASAR.ACC     ud   Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal              
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL                                          
 APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 1 105,00 1,00 105,00 
  ______________________________________________________  

 105,00 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Según medición 1 75,00 0,20 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
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 APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Aliviadero balsa  
 Muros 16 mm 1 20,06 11,38 228,28 
  ______________________________________________________  

 228,28 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Aliviadero  
 Losa 12 mm 1 8,67 47,22 409,40 
 Muros 10 mm 1 20,06 59,70 1.197,58 
  ______________________________________________________  

 1.606,98 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Aliviadero balsa  
 Muros 2 6,40 1,30 16,64 
 2 6,00 1,60 19,20 
 2 1,40 1,60 4,48 
 2 1,00 1,30 2,60 42,92 
  ______________________________________________________  

 42,92 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Aliviadero  
 2 5,00 2,50 25,00 
 2 0,85 2,50 4,25 
 2 6,40 2,50 32,00 
  ______________________________________________________  

 61,25 
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,40 1,40 0,10 0,90 
  ______________________________________________________  

 0,90 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,40 1,40 0,30 2,69 2,69 
 Muros 2 6,40 0,20 1,30 3,33 
 2 1,00 0,20 1,30 0,52 
  ______________________________________________________  

 6,54 
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TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             

 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con  
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Aliviadero  
 2 5,000 2,500 25,000 
 2 0,850 2,500 4,250 
 2 6,400 2,500 32,000 
  ______________________________________________________  

 61,25 
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la  
 estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-  
 to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 Perimetro 1 40,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 40,00 
TII14050      m³   Puesta en obra hormigón con cubilote                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,400 1,400 0,300 2,688 2,688 
 Muros 2 6,400 0,200 1,300 3,328 
 2 1,000 0,200 1,300 0,520 
  ______________________________________________________  

 6,54 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Aliviadero  
 2 5,00 2,50 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 35 35,000 
  ______________________________________________________  

 35,00 
TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 
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 APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA                                       
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850 
 Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600 
 2 1,700 0,150 0,200 0,102 
  ______________________________________________________  

 1,55 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 Aliviadero balsa 1 10,00 1,70 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 
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 APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA                              
DES.CABA      ud   Obra de desagüe de canal de llenado de balsa                      

 Obra de desagüe de canal de llenado de balsa, con evacuación de caudal de diseño a pozo de re-  
 gistro y conducción entubado en tubería de hormigón machihembrado DN1000 hasta conexión con  
 cuneta perimetral de balsa, para ir a desaguar a conducción de desagüe de la estación de bombeo.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCIÓN BALSA                         
DESBROCE      m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte           

 Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso  
 deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos  
 restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de em-  
 pleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y  
 autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.  
 Según medición  
 1 34.353,00 34.353,00 
 0,1 34.353,00 3.435,30 
  ______________________________________________________  

 37.788,30 
EXCA-DES      m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km             

 Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,  
 incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma-  
 yor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-  
 nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas, carga y transporte  
 a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia  
 inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla-  
 do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de  
 partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el  
 perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Desmonte incluida tierra vegetal 1 69.861,00 69.861,00 
 Tierra vegetal -1 17.177,00 -17.177,00 
  ______________________________________________________  

 52.684,00 
TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie-  
 rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es-  
 tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el  
 agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-  
 cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final  
 compactado.  
 Según medición  
 Terraplén 1 18.824,00 18.824,00 
 Rampa acceso fondo 1 1.170,00 1.170,00 
  ______________________________________________________  

 19.994,00 
EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        

 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando  
 el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In-  
 cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
 Según medición  
 Talud exterior 1,05 17.177,00 18.035,85 
  ______________________________________________________  

 18.035,85 
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REFINO        m²   Refino de taludes                                                 

 Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utiliza-  
 ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vis-  
 tos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar  
 esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm  
 de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado  
 durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.  
 Según medición  
 Talud exterior 1 4.402,00 4.402,00 
 Talud interior 1 11.520,00 11.520,00 
 Fondo 1 17.489,00 17.489,00 
  ______________________________________________________  

 33.411,00 
EXT.ARE       m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena     

 Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales  
 en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos  
 de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0-4 mm.  
 Según medición  
 Fondo 1 17.489,00 0,20 3.497,80 
  ______________________________________________________  

 3.497,80 
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-  
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Según medición  
 Sobrante 1,05 31.987,00 33.586,35 
  ______________________________________________________  

 33.586,35 
I12018        ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta       

 Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.  
 0,5 0,500 
  ______________________________________________________  

 0,50 
I14009bf      m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35 km                

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 78,00 5,00 0,10 39,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 0,10 40,00 
  ______________________________________________________  

 79,00 
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R07HO025      m³   Hormigón HA-25/B/15-20/IIa+Qb en obra                             

 Hormigón  HA-25/B/15-20/IIa+Qb, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia  
 blanda, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 78,00 5,00 0,20 78,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 0,20 80,00 
  ______________________________________________________  

 158,00 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 390,00 40,00 0,20 3.120,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 40,00 0,20 3.200,00 
  ______________________________________________________  

 6.320,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL                                           
 APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 0,60 0,60 383,04 
 Colectores fondo 1 452,00 1,20 1,00 542,40 
 Colectores pie talud 1 553,00 1,20 1,00 663,60 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 0,60 0,60 22,54 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 0,60 0,60 23,76 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 0,30 0,60 72,72 
  ______________________________________________________  

 1.708,06 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 0,60 0,60 383,04 
 Colectores fondo 1 452,00 1,20 1,00 542,40 
 Colectores pie talud 1 553,00 1,20 1,00 663,60 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 0,60 0,60 22,54 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 0,60 0,60 23,76 
 Recubrimiento envuelta 1 31,30 4,40 137,72 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 0,60 0,60 145,44 
  ______________________________________________________  

 1.918,50 
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REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Drenaje fondo balsa  
 Colectores 1 1.617,00 1,20 0,40 776,16 
  ______________________________________________________  

 776,16 
TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie-  
 rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es-  
 tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el  
 agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-  
 cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final  
 compactado.  
  ________________________________________________  
 0,00 
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 3,00 3.192,00 
 Colectores fondo 1 452,00 4,80 2.169,60 
 Colectores pie talud 1 553,00 4,80 2.654,40 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 3,00 187,80 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 3,00 198,00 
 Recubrimiento envuelta 1 32,30 19,00 613,70 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 3,00 1.212,00 
  ______________________________________________________  

 10.227,50 
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 APARTADO CV FS3.3.2 TUBERÍAS                                                          
PE18005       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                      

 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación  
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-  
 nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio-  
 nal de piezas especiales.  
 Drenaje en fondo balsa  
 Drenaje perforado 1 1.617,00 1.617,00 
  ______________________________________________________  

 1.617,00 
PE18007       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                     

 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación  
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-  
 nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Drenaje perimetral dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 32,30 64,60 
 Drenaje perimetral toma de fondo  
 1 66,00 66,00 
 0,15 66,00 9,90 
  ______________________________________________________  

 140,50 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba.   
  ________________________________________________  
 0,00 
AIRDREN       ud   Aireador de drenaje y lámina                                      

 Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especiales,  
 materiales a pie de obra, montaje y colocación.   
 Función de aireación talud 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
DRE.CA160     m    Drenaje longitudinal tubo PVC ø 160 mm                            

 Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundi-  
 dad máxima de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la generatriz  
 del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo, geotextil y tapado de la misma.  
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 404,00 
  ______________________________________________________  

 404,00 
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 APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL                                                        
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Solera arqueta 1 2,60 2,00 0,10 0,52 
 Envuelta 1 40,00 4,46 0,10 17,84 
  ______________________________________________________  

 18,36 
R07HO020      m³   Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                             

 Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y  
 consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de  
 limpieza de fondos, vibrado y curado  
 Solera arqueta 1 2,20 1,00 0,20 0,44 
 Alzados 4 2,00 0,20 1,50 2,40 
 Envuelta 1 40,00 7,00 280,00 
  ______________________________________________________  

 282,84 
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Alzados 8 2,00 1,50 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
I15008        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Solera arqueta 1 2,20 1,00 2,20 
 Alzados 4 2,00 1,50 12,00 
  ______________________________________________________  

 14,20 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGÜE                             
 APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Toma de fondo  
 1 6,75 5,50 3,60 133,65 
  ______________________________________________________  

 133,65 
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 APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN: TOMA DE FONDO                  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,40 1,50 48,60 
  ______________________________________________________  

 48,60 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Toma de fondo  
 0,1 1.580,00 158,00 
  ______________________________________________________  

 158,00 
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Toma de fondo  
 1 1.580,00 1.580,00 
  ______________________________________________________  

 1.580,00 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 Caseta de válvulas 1 32,00 32,00 
 Toma de fondo 4 5,40 21,60 
 1 5,50 5,50 
  ______________________________________________________  

 59,10 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Caseta de válvulas  
 2 8,70 0,40 4,00 27,84 
 2 7,30 0,40 4,00 23,36 
 Toma de fondo  
 1 5,50 0,50 3,00 8,25 
 2 5,50 0,50 1,50 8,25 
  ______________________________________________________  

 67,70 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Toma de fondo  
 2 6,80 3,60 48,96 
 2 5,50 3,60 39,60 
  ______________________________________________________  

 88,56 
TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 Caseta de válvulas  
 2 10,00 20,00 
 2 7,50 15,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 



 
 
MEDICIONES  

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 62 

 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,40 1,50 48,60 
  ______________________________________________________  

 48,60 
EBT.PTGI.15   ud   Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                   

 Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de ca-  
 ble de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y  
 4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,400 0,500 1,500 24,300 
  ______________________________________________________  

 24,30 
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Toma de fondo  
 1 5,50 6,75 0,10 3,71 
  ______________________________________________________  

 3,71 
I14034        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                            

 Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 1 24,30 =CV FS3.4.2   I14011                     
  ______________________________________________________  

 24,30 
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 APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VÁLVULAS                           
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-  
 mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros  
 elementos.  
 Arqueta  
 Pasarela 1 7,30 1,00 7,30 
  ______________________________________________________  

 7,30 
TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  

 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de  
 obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de  
 calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en  
 taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color  
 oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir el  
 marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
 Caseta de válvulas  
 Barandillas  
 Pasamanos R50x2  
 Barras 40x40x2  
 Escaleras gato 40x40x2  
 160 160,00 
  ______________________________________________________  

 160,00 
PRYEHX005     m²   Chapa de forjado colaborante 60 mm  esp 0,8 mm                    

 Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60  
 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, fijado a perfiles metálicos mediante tornillo.   
 Caseta de válvulas 1 10,52 8,67 91,21 
  ______________________________________________________  

 91,21 
PRRFOR        m    Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm                     

 Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de ángulo para  
 retenida de hormigón en forjados de losa mixta.  
 Caseta de válvulas 2 10,53 21,06 
 2 8,67 17,34 
  ______________________________________________________  

 38,40 
I19033M1      m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich                           

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-  
 tud.  
 Caseta válvulas  
 1 7,85 9,71 76,22 
  ______________________________________________________  

 76,22 
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PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco                          

 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con acero  
 B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blanco. Las  
 esquinas se ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de sujeción se-  
 rán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles será con ma-  
 silla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocación de los paneles será vertical y las dimensio-  
 nes y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio del panel estará incluido todos  
 los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instalación.La medición de los  
 paneles prefabricados será a cinta corrida descontando los huecos mayores de 15 m².  
 Caseta válvulas  
 2 7,85 4,35 68,30 
 2 9,71 4,35 84,48 
  ______________________________________________________  

 152,78 
PVREJCLAI2    ud   Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                   

 Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos  
 de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.  
 Caseta válvulas  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
OPBPLE        m²   Puerta basculante plegable                                        

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-  
 lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,  
 hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre  
 de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad,  
 tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura  
 epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
 Caseta válvulas  
 1 5,00 4,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
PRO.ARQTIPOTF ud   Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m                   

 Obra civil (cimentación, muros, cubierta) de arqueta de válvulas para salida a riego y desagüe de  
 emergencia de la balsa de regulación, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la excava-  
 ción necesaria para su ejecución. Totalmente ejecutada. No incluye la calderería y equipamiento inte-  
 rior.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO CV FS3.4.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                             
TIACERTRATBAL kg   Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv  

 kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case-  
 ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace-  
 ro soldados. Con las siguientes características:   
 - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S-235-JR  
 conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma  
 UNE-EN 10220:2004.  
 - Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las  
 bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.  
 - El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:  
         * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO  
 8501-1: 2008.  
         * Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa  
 de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200  
 micras.  
 -  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.   
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.  
 Incluidos despuntes y tornillería.  
 A través dique  
 1 19.375,20 19.375,20 
 Toma de fondo  
 1 6.834,82 6.834,82 
 0,05 26.200,00 1.310,00 
  ______________________________________________________  

 27.520,02 
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PRVAMAM1300TF ud   Válvula mariposa motorizada ø 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa      

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø  
 DN1600, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN  
 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40),  
 con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envol-  
 vente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con  
 un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero ino-  
 xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE  
 EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según  
 UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui-  
 do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co-  
 locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa-  
 cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico  
 (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-  
 nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC  
 por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu-  
 la según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.  
 Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos  
 funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo  
 tornillería. Totalmente instalada.  
 Toma de fondo  
 Salida a riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 



 
 
MEDICIONES  

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 67 

PRVAMAMA800 ud   Válvula mariposa motorizada ø 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa        

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, se-  
 rie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con  
 disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente  
 al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un  
 par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxi-  
 dable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente  
 en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE EN  
 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según  
 UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui-  
 do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co-  
 locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa-  
 cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico  
 (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-  
 nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC  
 por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu-  
 la según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.  
 Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos  
 funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo  
 tornillería. Totalmente instalada.  
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
TIA10018      ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                    

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Caseta de válvulas  
 By pass riego-desagüe 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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PRBYPASS300   ud   By pass para válvula de mariposa DN 1.300 mm                      

 By pass para válvula de mariposa DN 1.600 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión  
 con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun-  
 tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele-  
 mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje  
 acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de  
 superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150  
 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó  
 PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece-  
 saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2  
 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace-  
 ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-  
 tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester  
 electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca-  
 da en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,  
 colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y  
 soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
 Caseta de válvulas  
 Salida a riego 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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PRBYPASS200   ud   By pass para válvula de mariposa DN 600 mm                        

 By pass para válvula de mariposa DN 800 mm, en calderería mediante carretes DN 200 mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión  
 con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun-  
 tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele-  
 mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje  
 acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de  
 superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150  
 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó  
 PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece-  
 saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2  
 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace-  
 ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-  
 tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester  
 electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca-  
 da en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,  
 colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y  
 soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRCARRETE1300 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 1.300 mm PN 6atm              

 Carrete de desmontaje telescópico de ø  1600 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de  
 acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería  
 de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-  
 brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210  
 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.  
 Caseta de válvulas  
 Salida a riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PRCARRETE600 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 600 mm PN 6atm                

 Carrete de desmontaje telescópico de ø  800 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de ace-  
 ro al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería de  
 las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-  
 brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210  
 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.  
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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TIA10052     ud   Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado   

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero ino-  
 xidable, instalado.

Caseta de válvulas 
By pass riego-desagüe 1 1,00 

 ______________________________________________________  

1,00 
TIA1500800    m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø600, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 600 mm de diámetro interior, para una pre-   
sión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, 

como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material 
que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón postesado 
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura transversal y 
longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica doble o soldadura a 
elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 
Pie de talud_Caseta válvulas 1 6,600 6,600 

 ______________________________________________________  

6,60 
TIA15002     m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø 1300, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diámetro interior, para una 
presión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, 
como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material 
que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón postesado 
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura transversal y 
longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica doble o soldadura a 
elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 
Pie de talud_Caseta válvulas 1 6,600 6,600 

 ______________________________________________________  

6,60 
MDINJSOL200   ud   Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.  

Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de 
acero sobre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumer-  

 gido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 
275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA  
M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería  
más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líqui-  

 dos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. 
Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o 
mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-  

 latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran-  
 tes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Pieza totalmente colo-  
 cada y probada. 

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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MDINJSOL800   ud   Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.  

 Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tu-  
 bería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo  
 Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR.  
 Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (pre-  
 feriblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la  
 holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos pe-  
 netrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Aca-  
 bado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o  
 mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-  
 latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran-  
 tes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la pro-  
 pia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el elemento desmontable en acero galvani-  
 zado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reducción con asa y brida DN  
 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Incluida tornilleria bicor-  
 matada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
VENEEBB_8     ud   Ventosa trifuncional  DN8" paso total                             

 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas  
 para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo de fun-  
 dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y  
 PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.  
   
 3 3,000 
  ______________________________________________________  

 3,00 
AUT.SOBR.1300 ud   Automatización válvula ø1.300 mm, para cierre programado          
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
JTOMA1300     ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300                       

 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1300 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con  
 luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  
 pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente  
 montada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
JTOMA600      ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN600                        

 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con  
 luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  
 pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente  
 montada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Según medición  
 Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00 29.009,00 
 Solapes 0,05 29.009,00 1.450,45 
 Doble lámina proximidades obras  
 fábrica  
 Toma de fondo 1,05 376,00 394,80 
 Doble lámina labio vertiente  
 1,05 6,00 5,00 31,50 
 1,05 15,00 5,00 78,75 
 Rampa doble lámina y playa fondo  
 1,05 390,00 409,50 
 1,05 400,00 420,00 
  ______________________________________________________  

 31.794,00 
CPEADIMP      m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                        

 Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  insta-  
 lada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec-  
 tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.  
 Según medición  
 Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00 29.009,00 
 Solapes 0,05 29.009,00 1.450,45 
 Doble lámina proximidades obras  
 fábrica  
 Toma de fondo 1,05 376,00 394,80 
 Doble lámina labio vertiente  
 1,05 6,00 5,00 31,50 
 1,05 15,00 5,00 78,75 
 Rampa doble lámina y playa fondo  
 1,05 390,00 409,50 
 1,05 400,00 420,00 
  ______________________________________________________  

 31.794,00 
CPEDTEX       m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                            

 Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co-  
 rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanquei-  
 dad de las soldaduras.  
 Escapatoria 6 18,26 109,56 
  ______________________________________________________  

 109,56 
LASTRE        m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         

 Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sec-  
 ción con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12  
 mm. totalmente colocado.  
 Fondo balsa  
 Pie talud 0,6 553,00 331,80 
 Eje longitudinal 2 180,00 360,00 
  ______________________________________________________  

 691,80 
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LAS.TALUD3_1  ud   Lastrado talud balsa 18,26 m longitud                             

 Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de  
 longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y  
 grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de su-  
 jección.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 Lastrado coronación 1 653,00 0,50 0,50 163,25 
 Anclaje lastres 8 1,50 1,50 1,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 181,25 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Lastrado coronación 1 653,00 0,50 0,50 163,25 
 Anclaje lastres 80 1,50 1,50 1,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 343,25 
ZZBARRERA.1  m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                     

 Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con  
 máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada  
 Según medición  
 Arista interior camino coronación 1 653,000 653,000 
  ______________________________________________________  

 653,00 
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PLETINA.PEAD  ml   C-PROFILE HD                                                      

 Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante  
 emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el  
 correspondiente marco, así como  
  soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.  
 Labio Vertiente/Aliviadero 1 50,00 50,00 
 Toma de fondo 1 66,00 66,00 
 1 40,00 40,00 
 Playa de fondo 1 60,00 60,00 
 1 78,00 78,00 
  ______________________________________________________  

 294,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD              
TIUDV004      ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre    

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL  
 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura  
 de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cierre. Además,  
 incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).  
 Incluye puerta paso de hombre.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
CMMPTE6       ud   Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m                         

 Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total incluso  
 p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
CMMET2M       ml   Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado  
 de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de-  
 mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.  
 Según medición  
 1 1.166,00 1.166,00 
  ______________________________________________________  

 1.166,00 
TII04030      m²   Refino y planeo de camino                                         

 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-  
 tuación normal de la motoniveladora.  
 Según medición  
 Camino de coronación 1 668,00 5,00 3.340,00 
 Camino acceso coronación 1 20,00 5,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 3.440,00 
ZN32-COL      m³   Colocación de Zahora Natural                                      

 Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en  
 capas de 10 cm de espesor en viales.  
 Según medición  
 Camino de coronación 1 668,00 5,00 0,20 668,00 
 Camino acceso coronación 1 20,00 5,00 0,20 20,00 
 Abanicos 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 718,00 
A19010        m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Según medición  
 Acceso desde camino servicio canal 1 8,00 8,00 
 Acceso principal a toma de fondo 1 12,00 12,00 
 Paso sobre cuneta drenaje 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 
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EMBPRE.100    ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco            

 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti-  
 po franco.  
 Acceso desde camino servicio canal 1 2,00 2,00 
 Acceso principal a toma de fondo 1 2,00 2,00 
 Paso sobre cuneta drenaje 1 2,00 2,00 
 
 
  ______________________________________________________  

 6,00 
TII19202      m²   Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³               

 Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de  
 la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem-  
 plan:  
   
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa-  
 sadoras de diámetro 16mm.  
 4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)  
 5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm  
 6.-Fratasado mecánico del hormigón.  
 7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,  
 8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar  
 9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del  
 espesor de la solera.  
 Según planos  
 Acceso desde camino servicio a 1 105,00 105,00 
 coronación  
 Acceso principal a toma de fondo 1 115,00 115,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 
TII04032      m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco          

 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta  
 50 cm de profundidad en terreno franco.  
 Cuneta perimetral  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 0,38 275,12 
 Cuneta a norte camino-parcela  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 0,38 108,30 
  ______________________________________________________  

 383,42 
TII04025      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud  
 exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,  
 exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 Cuneta perimetral  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 724,00 
 Cuneta a norte camino-parcela  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 285,00 
  ______________________________________________________  

 1.009,00 
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TII19075      ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                             

 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, pa-  
 ra reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-  
 llos  o sobre cubetas de base.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
TII19071      ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
TII19077      ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
GRILL         ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                      

 Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de  
 salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
 Anclaje cuerda poliamida pesca 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
CUERDA        m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             

 Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad  
 Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
   
 1 10 16,50 165,00 
  ______________________________________________________  

 165,00 
SALVA         ud   Salvavidas homologado                                             

 Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instala-  
 ción.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
BOYA          ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                    

 Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com-  
 pletamente vacia y hasta NME.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 
SEÑAL         ud   Señalización                                                      

 Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20  
 cm. Totalmente montada  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
FAUNA1        ud   Red salida animales en balsas                                     

 Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máxi-  
 mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la  
 balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma  
 que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio-  
 nal de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, cimentación y lastres  
 de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                         
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               

 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido  
 montaje.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GEO.1         ud   Implantación equipo sondeo                                        

 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GEO.2         ud   Transporte y retirada de equipo de perforación                    

 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GEO.3         ml   Sondeo mecánico a rotación                                        

 MI. de sondeo mecánico a rotación en gravas y/o bolos   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
GEO.12        ud   Caja porta-testigos de PVC fotografiada                           

 Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
GEO.50        ml   Tubería piezometrica, instalada                                   

 Tubería de piezometría Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y diámetro exterior  
 60 mm, incluyendo colocación en sondeo, acondicionamiento, filtro, tapón bentonita y sellado.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
GEO.51        ud   Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo         

 Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo, instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GEO.50B       ml   Tubería inclinométrica para medir con inclinómetro                

 Ml. de Tubería inclinométrica de aluminio extruido ø110 totalmente instalada, montaje de tubería estan-  
 ca con manguitos e inyección de lechada de cemento.   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
GEO.53        ud   Jornada de medida de posición absoluta de tubería inclino         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GEO.54        ud   Jornada de medida relativa de tubería inclinométrica medi         
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA                                                      
HSIEMBRA      m²   Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                 

 Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: se-  
 millas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas serán  
 una mezcla de especies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un 65%  
 de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:  
 Agua 2 l/m2  
 Semillas 30 g/m2  
 Paja de cereal picada 90 g/m2  
 Mulch 60 g/m2  
 Estabilizante 20 g/m2  
 Abono mineral 20 g/m2  
 Según medición  
 Talud exterior 1,05 4.402,00 4.622,10 
  ______________________________________________________  

 4.622,10 
MDTITIF02_02  ud   Suministro y plantación de Fraximus angustifolia                  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
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 CAPÍTULO CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO                                   
 SUBCAPÍTULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 Desagüe 1 21.741,66 21.741,66 
 Alivio 1 1.925,10 1.925,10 
 Cuenco vertido  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 23.866,76 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Desagüe 1 983,62 0,16 157,38 
 Alivio 1 336,00 0,16 53,76 
 Desagüe 1 983,62 0,60 590,17 
 Alivio 1 336,00 0,60 201,60 
  ______________________________________________________  

 1.002,91 
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.   
 Según medición  
 Desagüe 1,05 21.741,66 22.828,74 
 Alivio 1,05 1.925,10 2.021,36 
  ______________________________________________________  

 24.850,10 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.2 CONDUCCIÓN                                                        
PVCO_600      m    Tubería PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 Desagüe fondo 1 983,62 983,62 
 Desagüe aliviadero 1 336,00 336,00 
  ______________________________________________________  

 1.319,62 



 
 
MEDICIONES  

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 83 

 
 SUBCAPÍTULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                        
TII14001      m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     

 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.  
 Solera 1 36,38 0,10 3,64 
  ______________________________________________________  

 3,64 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Solera  
 1 4,90 5,25 0,30 7,72 
 1 15,98 0,30 4,79 
 Alzados  
 1 15,98 0,51 8,15 
 2 15,85 0,30 9,51 
 1 7,30 0,32 2,34 
 1 4,90 3,25 0,30 4,78 
 1 0,35 2,50 0,88 
 1 5,84 0,30 1,75 
 1 4,90 0,16 0,78 
 1 14,62 0,02 0,29 
 Alero superior 1 2,46 0,15 0,37 
  ______________________________________________________  

 41,36 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Solera y alzados  
 ø12 1 2.508,21 2.508,21 
 ø10 1 1.724,58 1.724,58 
  ______________________________________________________  

 4.232,79 
TII15008      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 4 1,60 3,70 23,68 
 4 1,20 3,70 17,76 
  ______________________________________________________  

 41,44 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Losa  
 1 26,19 0,30 7,86 
 2 0,51 1,02 
 1 12,70 12,70 
 1 7,30 0,75 5,48 
 4 15,85 63,40 
 1 5,50 3,25 17,88 
 1 4,30 3,25 13,98 
 1 1,84 4,30 7,91 
 1 1,80 4,30 7,74 
 1 14,62 0,21 3,07 
 1 7,86 0,15 1,18 
 -1 13,00 -13,00 
  ______________________________________________________  

 129,22 
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TII16031      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Losa 1 26,19 0,30 7,86 
 Muros  
 4 0,67 2,68 
 1 5,50 0,25 1,38 
 1 4,30 0,25 1,08 
  ______________________________________________________  

 13,00 
TII16019      m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                 

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.  
 1 4,30 0,75 3,23 
 1 5,22 0,30 1,57 
 1 2,46 2,46 
  ______________________________________________________  

 7,26 
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         

 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación  
 > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el  
 eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior  
 sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de  
 los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 Unión 1 20,35 20,35 
  ______________________________________________________  

 20,35 
VAMA800-16D   ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316  
 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-  
 plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de  
 poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali-  
 da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-  
 sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete  
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-  
 da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Desagüe balsa  
 Previo Cuenco Vertido 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    

 Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de  
 vidrio, gel-coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pa-  
 red o muro mediante brida, totalmente instalada.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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TIEMBOPRE800 ud   Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal              

 Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según nor-  
 ma UNE-127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo-  
 nolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
TI2107fa      m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                              

 Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra  
 de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 Desagüe en arroyo - protección  
 1 30,00 3,00 1,50 135,00 
  ______________________________________________________  

 135,00 
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             

 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de  
 taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios  
 auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co-  
 locada en obra.  
 Cambios dirección  
 PK 0+200 1 1,000 
 PK 0+385 1 1,000 
 PK 0+415 1 1,000 
 PK 0+445 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  

 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,  
 fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta-  
 da y colocada en obra.  
 Cambios dirección  
 PK 0+200 3 1,000 3,000 
 PK 0+385 1 1,000 1,000 
 PK 0+415 1 1,000 1,000 
 PK 0+445 1 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    

 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de  
 hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones  
 y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien  
 se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el  
 acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.  
 Cambios dirección  
 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de  
 planta de 50 km.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
RET-VALL      ml   Retirada y colocación metro de valla                              

 Retirada y colocación de valla a su situación anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido maci-  
 zos de anclajes y cimentación.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 



 
 
MEDICIONES  

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 87 

 CAPÍTULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES                      
ARRAN-HOR     m³   DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.    

 Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así como  
 cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de hormigón  
 en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con  
 trituradora móvil hasta un tamaño maximo de 1" y eliminado o retraido de los posibles elementos me-  
 talicos que contengan. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad de obra se realizara  
 mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.  
 Según medición  
 1 6.100,00 6.100,00 
  ______________________________________________________  

 6.100,00 
RETIRA.TUBPLA ml   RETIRADA Y GESTIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO PLÁSTICA EXISTENTE         

 Retirada y gestión por gestor autorizado de tubería de material plástico de diámetro menor o igual a  
 500 mm, así como tapado de zanja con material de la propia zona de actuación. Siempre según la  
 gestión de residuos de construcción y demolición establecido en Real Decreto 105/2008.  
 Estimación  
 ø200/250/300/400/500 0,15 17.627,00 2.644,05 
  ______________________________________________________  

 2.644,05 
SUPEV.TEC     ud   INFORME FINAL RETIRADA GESTIÓN                                    

 Redacción de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadío existentes en la zona de  
 actuación del Canal de Velilla Fase Seiasa.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                    
 SUBCAPÍTULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS                                                
TERMI-ESC     ud   Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                         

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 se-  
 ñales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control,  
 eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha  
 continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento  
 con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas  
 con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autonomía en el funciona-  
 miento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de carga. Incluida ins-  
 talación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.   
   
   
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 
TR.RAD        ud   Terminal remoto Radio                                             

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP-67  
 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adap-  
 tada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el  
 funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga.  
 Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verifica-  
 da.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
TR.GPRS-RAD   ud   Terminal remoto GSM/GPRS-Radio                                    

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM  
 / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos  
 los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento  
 con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas  
 según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en ar-  
 queta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
POSTE2        ud   POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                             

 Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y  
 una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al  
 mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior,  
 atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de  
 arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respecti-  
 vas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longi-  
 tud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del  
 mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el  
 cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. Incluida instalación.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 
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P.EST.MET     ud   Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                      

 Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente  
 electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes  
 características:  
         * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum  
         * Sensor de temperatura y humedad exterior  
         * Anemómetro de cazoletas con veleta  
         * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución  
         * Cálculo de evapotranspiración  
         * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola  
         * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.  
         * Software de tratamiento de datos.  
         * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
   
 Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con  
 base datos programa de gestión.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
EST-CUBER     ud   Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                 

 Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico  
 modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicación de la remota  
 previo a la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                              
TERMI-ESC-R   ud   Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua             

 Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovál-  
 vulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos  
 de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS  
 con escucha continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para  
 funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funciona-  
 miento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autono-  
 mía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de  
 carga.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
TESOLLACH-R  ud   Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica             

 Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser del ti-  
 po solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro  
 sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una  
 válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo  
 con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá  
 la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía  
 restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.  
   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido  
 por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho  
 roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-  
 tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No  
 se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
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TESDTAPRT-R   ud   Repuesto de sensor detector de apertura                           

 Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-  
 tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de  
 carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de ca-  
 rrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de  
 movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de  
 actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el  
 émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta  
 el cierre de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota  
 de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu-  
 la hidráulica de 3 mm o inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
TESDHUM-R     ud   Repuesto de sonda de humedad                                      

 Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar  
 una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material  
 que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-  
 xima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 po-  
 los, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técni-  
 cas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
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TEINTR-R      ud   Repuesto de detector de intrusión                                 

 Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija-  
 do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta  
 de 3 mm o inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
SONDA.P2-R    ud   Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16   

 Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión  
 que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener  
 una precisión de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto  
 con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “  
 G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40  
 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien-  
 do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los  
 hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con  
 un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado  
 en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un  
 grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca-  
 so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio-  
 nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-  
 circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-  
 plazamiento de la obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
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SONDA.P2      ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar           

 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la  
 red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión  
 de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto  
 con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “  
 G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40  
 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien-  
 do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los  
 hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con  
 un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado  
 en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un  
 grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca-  
 so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio-  
 nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-  
 circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-  
 plazamiento de la obra.  
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse  
 sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tar-  
 jeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de  
 Control para visualización, registro y configuración de alarmas.   
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 
TESOLLACH     ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                         

 Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide  
 latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del  
 solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula ma-  
 nual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido  
 del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura  
 de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restante, la  
 cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido  
 por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho  
 roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-  
 tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No  
 se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 
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TESDTAPRT     ud   Sensor detector de apertura                                       

 Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de  
 la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera,  
 cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, con-  
 tacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi-  
 miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar  
 la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo  
 comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre  
 de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota  
 de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu-  
 la hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 
TESDHUM       ud   Sonda de humedad                                                  

 Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar  
 una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material  
 que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-  
 xima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,  
 tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una  
 longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.  
 No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 
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TEINTR        ud   Detector de intrusión                                             

 Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija-  
 do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta  
 de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 
TESSONNITRJ   ud   Sonda de nitratos                                                 
 Resolución ambiental 9/10/2022 1 6,00 6,00 
 DGCE  
  ______________________________________________________  

 6,00 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                        
 APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR                                                  
P.GESTIÓN.TI  ud   Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                       

   
 Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas es-  
 pecificas para la zona modernizada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
P.SER.RACK    ud   Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack         

 Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a  
 2 procesadores   
 Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Alma-  
 cenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye  
 unidades de disco.   
 Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet   
 Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard   
 Alimentación: Fuente de alimentación 500 W   
 Formato: Rack 1U   
 Garantía y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day res-  
 ponse.  
   
 Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.  
 El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de gestión y  
 las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su correspondien-  
 te licencia.  
 La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base de  
 datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programadas. Ten-  
 drá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será  
 capaz de desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB de la comunidad de  
 regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo  
 VNware para frontales y servidores.  
 Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el di-  
 rector de obra o promotor.  
 El servidor se instalará en la .  
 El servidor deberá disponer de los siguientes software:  
 ·               Programa de gestión avanzada del riego  
 ·               Tabla de intercambio universal  
 ·               Frontal o frontales de comunicaciones  
                 Virtualización de maquinas  
                 Copias de seguridad de maquinas virtuales  
   
    
 Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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FLASK         ud   Almacenamiento flash híbrido                                      

 Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas  
   
 Unidades: 5 a 150   
 Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)   
 Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives   
 Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz   
 Memoria: 48 Gb   
 Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA   
 Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
P.SW.RACK     ud   Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                     

 Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro-  
 bado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.  
   
 Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable   
 Formato: Montaje en rack 1U   
 Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+   
 Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB   
 Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps   
 Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociación automática,copia de  
 puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flu-  
 jo de aire de delante a atrás,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Infor-  
 mation Base (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y  
 ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador   
 Garantía: Garantía limitada - piezas - de por vida  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
NAS           ud   NAS                                                               

 Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U   
 Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+   
 Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”   
 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm   
 Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz   
 Memoria 2GB DDR3 RAM   
 Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD   
 Disco duro 4 bahías  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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P.SAI4000     ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                            

 Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos años.Total-  
 mente probado y verificado.  
   
 Formato: Rack 2U   
 Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC   
 Capacidad: 4000 VA / 2700 W   
 Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)   
 Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %   
 Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %   
 Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232   
 Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
FIREWALL      ud   FIREWALL                                                          

 CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU   
 Memoria: 2GB DDR4 Non ECC   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board   
 Interfaces: 2x 1GbE   
 Conectividad USB: 1 x 3.0   
 Máximas conexiones: 1.8 Million   
 Garantía: 24 meses  
   
 Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
P.AM 600X800  ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                              

 Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado.  
   
 Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores   
 Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia   
 4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad   
 Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura   
 Entrada de cable en techo y suelo   
 Laterales desmontables   
 Pies de nivelación   
 Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
P.CS.RACK     ud   Sistema de copias de seguridad.                                   

 Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de  
 gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
P.LED.17S     ud   MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "       

 MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19"  Incluida garantía minima de  
 dos años.Totalmente montado, probado y verificada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE                                                   
IMPR.LASER.A3 ud   Impresora laser A3 RED                                            

 Tipología de impresión: Laser color   
 Tamaño máximo: A3   
 Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes   
 Resolución: 600 x 600   
 Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript   
 Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx   
 Número de bandejas: 2   
 Doble cara: Si  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
OR.PORTATIL.E ud   Ordenador portatil estándar                                       

 Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida ga-  
 rantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
   
 Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar   
 Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam   
 Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4   
 Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2   
 Gráfica: Intel® UHD 620   
 Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5   
 Sistema operativo: Windows 10 Pro 64   
 Garantía: 1 año recogida y entrega (1-1-0)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
ORD.GRAF      ud   Ordenador gráfico monitor 24"                                     

 Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica ca-  
 paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y  
 verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
MONI.65.P     ud   Monitor LED 65"                                                   

 Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV   
 Tamaño diagonal: 65"   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Resolución: 3840 x 2160   
 Interfaces: Componente, compuesto, HDMI   
 Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth   
 Relación de aspecto: 16:9   
 Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR  
   
 Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                         
PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        

 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal  
 siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-  
 nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
EQ.GSM        ud   Equipo Modem GSM/GPRS                                             

 Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y men-  
 sajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             

 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema  
 operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac-  
 ces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL                                      
FR.PM         ud   Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran  

 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter-  
 cambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION1      ud   Implantación de funciones base                                    

 Implantación de funciones base  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION2      ud   Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci  

 Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION3      ud   Implantación de funciones web                                     

 Implantación de funciones web  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION4      ud   Implantación de funciones de oficina electrónica CR               

 Implantación de funciones de oficina electrónica   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION5      ud   Implantación de funciones sede electronica CR                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION6      ud   Jornada de formación programa gestión                             

 Jornada de formación programa gestión  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION7      ud   Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador   

 Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GESTION8      ud   Implantación de funciones para gestión de agua/energía            

 Implantación de funciones para gestión de agua/energía  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
RES 15 01 10  m³   Gestión de envases peligrosos                                     

 Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte  
 hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
RES 15 01 11  kg   Gestión de aerosoles                                              

 Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte  
 hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 
RCD 17 01 01  t    Gestión de residuos de hormigón                                   

 Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-  
 mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-  
 lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
RCD 17 02 01  t    Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción     

 Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-  
 mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-  
 lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
RCD 17 02 03  t    Gestión de residuos de plástico                                   

 Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el  
 transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 17,54 17,54 
  ______________________________________________________  

 17,54 
RCD 17 05 04  t    Gestión de residuos de tierra y piedras                           

 Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden  
 MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y  
 posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera-  
 ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 
RCD 17 06 05  t    Gestión de residuos que contienen amianto                         

 Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06 05,  
 según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición den-  
 tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entre-  
 ga de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los resi-  
 duos.  
 0,6 0,60 
  ______________________________________________________  

 0,60 
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RES 20 01 01  t    Gestión de residuos de papel y cartón                             

 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y  
 segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de  
 gestión.  
 0,24 0,24 
  ______________________________________________________  

 0,24 
RES 20 03 01  t    Gestión de residuos municipales                                   

 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y  
 segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de  
 gestión.  
 12,2 12,20 
  ______________________________________________________  

 12,20 
RES INFORME   ud   Informe gestión de residuos fin de obra                           

 Informe gestión de residuos fin de obra por técnico competente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  

 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 120 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 
L01051        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
REST          m²   Restauración suelo labor                                          

 Restauración suleo labor  
 1 10.000,00 10.000,00 
  ______________________________________________________  

 10.000,00 
CINTBAL       m    Cinta de balizamiento                                             

 Cinta de balizamiento  
 1 3.000,00 3.000,00 
  ______________________________________________________  

 3.000,00 
Z23           ud   Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio           

 Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazina. In-  
 cluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de material.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
Z24           ud   Medidor de turbidez portátil                                      

 Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de  
 luz esparcida de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro-  
 ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versio-  
 nes con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit de calibra-  
 ción, set de cubetas de muestra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
DESCOMPAC    ha   Descompactación el suelo: laboreo superficial                     

 Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquina-  
 ria durante la ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1  
 ha por hora.   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
SIEM.VOL      m²   Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores             

 Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportación y extendido de tierra vegetal  
 (aprox. 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada supervi-  
 vencia de las especies implantadas.  
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 1.200,00 
PLA.FLOT      ud   Plataforma flotante en balsa                                      

 Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material  
 plástico resistente a la radiación solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0 x 1,0  
 m, instalada en la superficie de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. In-  
 cluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijación, cimentación y lastres de sujección,  
 así como la adecuación de la plataforma, totalmente instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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FAUFLOCONT   ud   Control y seguimiento de fauna y flora                            

 Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe pre-  
 operacional, antes del inicio de la obra, e informe final, así como seguimiento con una dedicación mí-  
 nima de 2 horas semanales, durante 12 meses.  
 Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botánica para confirmar que no se  
 encuentran presentes especies enumeradas en la Resolución Ambiental favorable de este proyecto.  
 Experto en botánica R06/10/2022 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
SEGAMBINT     ud   Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno     

 Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015 Ra-  
 ña del Órbigo)), para permitir valorar la eficacia de la modernización en términos de reducción de  
 contaminación difusa y posibles medidas de corrección. Se efectuará en función de la planificación  
 establecida por la D.O., que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los puntos de control y el  
 calendario de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de Cuenca dichos puntos de  
 control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios, identificación de  
 puntos de muestreo y su justificación, resultados del muestreo y conclusiones finales.  
 Medida Ambiental recogida en  
 Resolución DGEA MITRED 6/10/2022  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO                       
JORARQUE      ud   Jornada de seguimiento arqueologico                               

 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo  
 con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la  
 apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye  
 el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas  
 por el Servicio Territorial de Cultura.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
EXCVAC        m³   Excavación y prospección Mec                                      

 Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante  
 las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase  
 de prospección.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
EXMAARQUEOLOG m³   Excavación y prospección Manual                                   

 Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las la-  
 bores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de  
 prospección.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
INFORM.ARQU  ud   Informe arqueologico final                                        

 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resulta-  
 dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompa-  
 ñado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. Incluida tramitación con  
 el organo competente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
INFORM.AQU.O ud   Jornada específica cañada                                         

 Jornada específica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuación en zona de  
 cañada/vereda.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
L01209        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
 18+6 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
L01218        mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2  

 Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²);  
 instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-  
 terior; ventana, fontanería y puerta de entrada.  
 18+6 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO                                    

 Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberías y piezas especiales, in-  
 cluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tubería y piezas  
 especiales. incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
E28BA020      ud   ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS                                    

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad, ins-  
 talada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   

 Taquilla met?lica,  para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivand?lica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado el?ctrico (10 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                      

 Espejo instalado en aseos.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
AGUA          ud   Botella de agua de 1,5l                                           

 Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.  
 936 936,00 
  ______________________________________________________  

 936,00 
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MANTENIM      mes MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES                    
 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
GSSV00651     m    BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374          

 Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Protección de Borde (Barandilla,  
 Tipo A. Instalada sobre embebidos en el hormigón), de material rígido y sólido de 1 m. de altura for-  
 mada por soportes metálicos, barandilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15 cm. se-  
 gún UNE-EN 13374. i/ cerficación del montaje en obra.   
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
GSSV00812     m²   RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.          

 Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Protección colectiva horizontal de huecos (Ti-  
 po S: Red de Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, huecos de  
 losas y forjados y trabajos especiales). para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenza-  
 do de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 75x75 mm de paso de ma-  
 lla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de  
 expansión, según normas UNE 1263-1,2 i/ certificación de montaje en obra.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
GSSVN0071     ud   PROTECCIÓN PROVISIONAL DE HUECOS                                  

 Protección provisional de huecos con chapón metálico anclado al terreno.  
 80 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 
GSSVN00711    ud   PROTECCIÓN PARA REDONDOS SETA                                     

 Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.  
 2000 2.000,00 
  ______________________________________________________  

 2.000,00 
GSSV00831     ud   TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES                           

 Tope de retroceso para maquinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-  
 dos al terreno, incluida colocación y desmontaje.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
GSSVN0101     m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos cada 1 m con setas de protec-  
 ción. Incluido colocación, mantenimiento y desmontaje.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 
GSSVN0091     m    BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO                     

 Colocación de barrera de seguridad tipo New Jersey de plástico y el desmontaje de la misma,  
 amortizable en varios usos.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
GSSVN0081     m    VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGÓN                           

 Colocación y desmontaje de valla metálica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre sopor-  
 tes de pies de hormigón prefabricado.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 
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GSSV00551     ud   CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE                                      

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida la colocación.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 
GSSV00531     ud   CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE                                      

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación y desmontaje.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
GSSV008311    ud   PASARELA METÁLICA DE PASO                                         

 Pasarela metálica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rígida de 1 m. altura, listón intermedio  
 y rodapié.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
GSSV005911    ud   CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO                           

 Cuerda de guiado de material en suspensión de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la  
 obra), colocada antes de que el material sea suspendido incluso el desmontaje del mismo.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
GSSV005912    m²   MÓDULO CONTENCIÓN TIERRAS EN EXCAV.                               

 Módulo de contención de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales inte-  
 riores hidráulicos o roscados.i/ desmontaje y retirada del sistema de contención.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
GSSV00591     m    VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M                                  

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D 486/97.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 
GSSVN0061     ud   SEÑAL STOP Ø 90CM. I/SOPORTE                                      

 Señal de Stop, tipo octogonal de Ø 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
GSSVN0051     ud   SEÑAL CIRCULAR Ø 90CM. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de Ø 90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
GSSVN0041     ud   SEÑAL CUADRADA L=90 CM                                            

 Señal de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
GSSVN0031     ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con trípode tubular.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
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GSSV00751     ud   PORTICO DE SEÑALIZACIÓN DE GÁLIBO                                 

 Portico de señalización de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de gálibos de la  
 empresa contratista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de líneas eléctricas  
 compuesto por dor perfiles metálicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado incluido  
 el montaje y desmontaje (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
GSSV007513    m    RESGUARDO DE PROTECCIÓN, PARALELISMO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS         

 Colocación de resguardo de protección de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para sopor-  
 tar impactos dinámicos y la acción del viento, arriostrada para impedir la caída sobre la línea en tra-  
 bajos de paralelismo de líneas eléctricas para impedir el contacto eléctrico, puesta a tierra, i/desmon-  
 taje.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  

 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 70 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 
GSSV001914    ud   LINTERNA PORTÁTIL                                                 

 Linterna Portátil con batería capacidad mínima de 3 horas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
GSSVN00111    ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
GSSV0075102   ud   PUESTA TIERRA Y CORTOCIRCUITO                                     

 Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocación pértigas en cables eléctri-  
 cos y/o elementos en tensión incluso desmontaje del sistema.(amortizable para toda la obra).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
E26FEA030     ud   Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado. A colocar en aperturas de cuentas con desnivel durante la obra.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 
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B01001.1      m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            

 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
B01002.1      m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         

 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
B01003.1      mes Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             

 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
GSSV00191     m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                    

 Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de línea de  
 vida horizontal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre pun-  
 tos de anclaje previamente establecidos, i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por  
 técnico capacitado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 
GSSV00192     m    LÍNEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                      

 Línea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguri-  
 dad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y disposi-  
 tivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/ cálculo de  
 resistencia, pruebas y revisión periodica por técnico capacitado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 
GSSV00193     ud   PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL                        

 Punto fijo de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según  
 UNE-EN 795, con fijación con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión  
 periodica por técnico capacitado.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
GSSV00194     m    SISTEMA ANTICAÍDA RETRACTIL                                       

 Sistema anticaída de tipo retráctil,compuesto por enrollador ligero con retención automática con una  
 capacidad de trabajo de 1,5m ó 3,0m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la caída y  
 dos mosquetones, homologado según UNE-EN 360.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
E28RC0701     ud   MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA                                       

 Mono con capucha, con cierre elástico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE  
 0121, tipo 5 categoría III, para trabajos en ambientes con partículas peligrosas.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
GSSV000910    ud   MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                          

 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 
E28RM060      ud   PAR GUANTES DE NITRILO                                            

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 230 230,00 
  ______________________________________________________  

 230,00 
GSSV00431     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación. Certificado CE. S/ R.D 773/97.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 
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E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 
MASCARA       ud   MASCARA FACIAL COMPLETA                                           

 Máscara facial completa para protección de gases, particulas y vapores construida según los requisi-  
 tos de la norma EN 136:1998 CL2  con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea  
 89/686/EEC formada por Pieza Protectora Facial de  Policarbonato y  Cuerpo de  Elastómero Ter-  
 moplástico (TPE) incluido filtro de partículas.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
FILTRO        ud   FILTROS PP3                                                       

 Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
CASCO.SEG     ud   CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACIÓN Y RECURSOS PREVENTIVOS                          
GSSV00917     ud   CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS         

 Charla formativa e informativa teorico-práctica en obra para dar a conocer los procedimientos especí-  
 ficos de caracter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados como  
 graves o muy graves, impartido por técnico especializado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA                                               
SUBCAPÍTULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,93 
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés-  
 tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y  
 mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo  
 para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-  
 das sobre el perfil teórico ejecutado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                           2,61 
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá-  
 nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso  
 regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den-  
 tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y  
 el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-  
 das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación   0,97 
 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distan-  
 cia máxima de 10 m.   
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01BOLO       m³   Bolos para relleno de blandones                                  21,38 
 Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TALA-AR       ud   Tala de árbol                                                    41,43 
 Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar  
 durante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista  
 de servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y  
 despeje o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los  
 residuos.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
TII12025_2    m³   Limpieza de acequias después de ejecución de la excavación       2,12 
 Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material  
 procedente de obra para que quede en su estado original.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                 0,91 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con  
 retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ANCLPE.1      m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,46 
 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Inclu-  
 yendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado co-  
 rrespondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en  
 obra de hormigón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ANCLPE.CJ     m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot 299,89 
 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Inclu-  
 yendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado co-  
 rrespondiente, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales y vibrado. Hormi-  
 gón vertido con cubilote.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

3 

 
SUBCAPÍTULO CV FS1.2 CONDUCCIONES                                                      
PRHPCC_1100   m    Tubería HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada                      412,98 
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y  
 DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tie-  
 rras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento  
 I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tu-  
 berías instaladas en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales,  
 reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puen-  
 teo para protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mis-  
 mas características que la tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos,  
 empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por  
 servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.   
 CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
PRHPCC_1000   m    Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa                                357,01 
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y  
 DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tie-  
 rras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento  
 I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tu-  
 berías instaladas en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales,  
 reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puen-  
 teo para protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mis-  
 mas características que la tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos,  
 empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por  
 servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
PRHPCC_900    m    Tubería HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada                        305,47 
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la gene-  
 ratriz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de  
 goma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas  
 en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con ar-  
 madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protec-  
 ción catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-  
 cas que la tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-  
 nexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación.  
 Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios.  
 Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.   
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
HPCC_800      m    Tubería HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada                        267,35 
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la gene-  
 ratriz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de  
 goma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas  
 en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con ar-  
 madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protec-  
 ción catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-  
 cas que la tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-  
 nexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación.  
 Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios.  
 Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.   
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
PRHPCC_700    m    Tubería HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada                        188,23 
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 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la gene-  
 ratriz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de  
 goma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas  
 en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con ar-  
 madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protec-  
 ción catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas característi-  
 cas que la tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, co-  
 nexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación.  
 Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios.  
 Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.   
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
PVCO_500      m    Tubería PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         124,88 
 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo-  
 no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an-  
 clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
PVC_400       m    Tubería PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         83,00 
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo-  
 no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an-  
 clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS  
PVC_315       m    Tubería PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         49,93 
 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo-  
 no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes  
 y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
PVC_250       m    Tubería PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         32,87 
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo-  
 no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes  
 y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
PVC_200       m    Tubería PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         23,35 
 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo-  
 no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes  
 y la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PVC_160       m    Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         17,71 
 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo-  
 no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes   
 y la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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P_CATÓ        ud   Anodos de proyección Catódica                                    120,87 
 Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colo-  
 cado y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:  
   
 - teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.  
 - caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con  
 cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.  
 - cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
FDA04004      m    Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada       63,74 
 Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada se-  
 gún norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa  
 de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida inte-  
 riormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión  
 flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se  
 incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-  
 te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
FDA04008      m    Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada       138,10 
 Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada se-  
 gún norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa  
 de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida inte-  
 riormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión  
 flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se  
 incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden-  
 te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO                                        
VACO150-16    ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red      1.135,66 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con  
 bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri-  
 cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu-  
 bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-  
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti-  
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-  
 vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido  
 carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón pre-  
 fabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)  
 con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
VACO200-16    ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red      1.280,77 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con  
 bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),   
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri-  
 cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu-  
 bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-  
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti-  
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-  
 vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido  
 carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x  
 ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta  
 según pliego.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
VACO250-16    ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red      1.540,63 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con  
 bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri-  
 cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu-  
 bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-  
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti-  
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-  
 vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido  
 carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x  
 ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.Rotulado de la numeración en la arqueta  
 según pliego.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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VACO300-16    ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red      1.805,81 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con  
 bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóri-  
 cas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tu-  
 bo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-  
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti-  
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-  
 vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido  
 carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x  
 ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta  
 según pliego.  
 MIL OCHOCIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
PRVAMA400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                5.990,57 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino-  
 xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales  
 y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de  
 pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta).  
 Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par  
 de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptación  
 del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Re-  
 vestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero  
 inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de  
 una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-  
 cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopi-  
 ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m  
 (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado  
 de la numeración en la arqueta según pliego.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PRVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                8.190,06 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino-  
 xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales  
 y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de  
 pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta).  
 Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par  
 de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptación  
 del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Re-  
 vestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero  
 inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de  
 una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-  
 cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopi-  
 ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m  
 (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado  
 de la numeración en la arqueta según pliego.  
 OCHO MIL CIENTO NOVENTA  
EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
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PRVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                10.461,30 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino-  
 xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales  
 y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de  
 pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta).  
 Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par  
 de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptación  
 del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Re-  
 vestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero  
 inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de  
 una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-  
 cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopi-  
 ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m  
 (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado  
 de la numeración en la arqueta según pliego.  
 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
PRVAMA700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                13.888,59 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino-  
 xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales  
 y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de  
 pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta).  
 Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par  
 de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptación  
 del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Re-  
 vestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero  
 inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de  
 una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-  
 cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopi-  
 ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m  
 (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado  
 de la numeración en la arqueta según pliego.  
 TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS  
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
VAMA800-16    u    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                12.559,29 
 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino-  
 xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI  
 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero  
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,  
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de  
 anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi-  
 gón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x  
 largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración  
 en la arqueta según pliego.  
 DOCE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS  
 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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PRVAMA1000-16 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red               26.586,95 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino-  
 xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI  
 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales  
 y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de  
 pintura y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta).  
 Desmultiplicador motorizable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par  
 de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptación  
 del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Re-  
 vestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero  
 inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de  
 una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-  
 cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopi-  
 ramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m  
 (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado  
 de la numeración en la arqueta según pliego.  
 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS  
 con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ACT.ELECTR    ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.612,50 
 Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite ac-  
 tuarlos con grupo electrógeno, en válvulas ø>=1.000 mm       
 CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
TVABYPASS 150 ud   By pass para válvula de mariposa ø>=800 mm                       1.756,55 
 By pass para válvula de mariposa DN >= 800 mm, en calderería mediante carrete DN 150mm,  
 válvula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales  
 a pie de  
 obra, montaje y colocación.  
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.4 VENTOSAS                                                          
VVAP.2.P25C3  ud   Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta 935,16 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida  
 normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones  
 de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de  
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-  
 cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pla-  
 no y pliego.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
VVAP.2.P1.4C3 ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta 1.016,13 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida  
 normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones  
 de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de  
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-  
 cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pla-  
 no y pliego.  
 MIL DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
VVA2.P1.4C3SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta 1.080,71 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida  
 normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones  
 de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de  
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-  
 cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pla-  
 no y pliego.  
 MIL OCHENTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
VVAP.2.P1.4   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta   1.255,98 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida  
 normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones  
 de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de  
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x an-  
 cho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pla-  
 no y pliego.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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VVAP.2.P1.4SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta 1.340,34 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-  
 liente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diáme-  
 tro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en  
 acero de DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranura-  
 da, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con  
 zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón  
 prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo),  
 totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
VVAP.3        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta    1.547,11 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición duc-  
 til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien-  
 te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.  
 Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de  
 DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, ar-  
 queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zin-  
 cado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre-  
 fabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-  
 talmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
VVAP.3SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta  1.743,39 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición duc-  
 til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien-  
 te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.  
 Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de  
 DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, ar-  
 queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zin-  
 cado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón pre-  
 fabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-  
 talmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
VVAP.4        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta    1.864,03 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición duc-  
 til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en calien-  
 te. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.  
 Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pinta-  
 do DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de  
 chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y  
 acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y  
 montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TRES CÉNTIMOS  



 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

12 

 
VVAP.4SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta  2.069,54 
 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección  
 de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-  
 liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de co-  
 nexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.  
 Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pinta-  
 do DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de  
 chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y  
 acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y  
 montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 DOS MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
VVAP.6        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta   2.837,14 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición duc-  
 til GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso  
 total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-  
 ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm,  
 acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al  
 carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*an-  
 cho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7  
 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente  
 colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
VVAP.6SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta 3.186,36 
 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección  
 de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga-  
 dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y  
 paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en  
 pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200  
 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en  
 poliester electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (al-  
 to*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones  
 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, to-  
 talmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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VVAP.8        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta   4.652,11 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga-  
 dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y  
 paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en  
 pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200  
 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en  
 poliester electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (al-  
 to*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones  
 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, to-  
 talmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS  
 con ONCE CÉNTIMOS  
VVAP.8SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta 4.300,23 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purga-  
 dor gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y  
 paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en  
 pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200  
 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en  
 poliester electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (al-  
 to*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones  
 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, to-  
 talmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 CUATRO MIL TRESCIENTOS  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.5 DESAGÜES RED DE RIEGO                                             
DESFINRED2    ud   Desagüe VMø150 de final de red con pozo de registro 2 m          4.360,78 
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, válvula compuerta ø150 mm, de 2 m  
 de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pa-  
 tes de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con  
 tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150  
 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colo-  
 cación enterrada y montada en obra, con arqueta de protección, sin incluir excavación, terraplén  
 ni extendido de tierras.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DESIMPLE      ud   Implemento de 1 metro de pozo                                    782,15 
 Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta,  
 mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocación y  
 sellado.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
DES200        ud   Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                      1.566,71 
 Desagüe de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de  
 PVC-O de 200mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200mm y presión  
 de trabajo hasta 16 atm, unión con bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra. Con arqueta prefabicada para redes de riego, cArqueta norma-  
 lizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas, con tapa (chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3 mm. de grosor, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una hoja, dos bi-  
 sagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote para  
 cierre, con tratamiento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de nu-  
 meración de arqueta, mosquitera y rejilla de ventilación. Arqueta fabricada con hormigón auto-  
 compacto HA-45/AC/12/IIa de altas prestaciones y armadas con acero B500.  
 Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigón.  
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
 
DESRED        ud   Desagüe de red con salida a cauce natural                        4.307,12 
 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm  
 de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta  
 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en  
 obra, con arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca in-  
 cluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotula-  
 do de la numeración en la arqueta según pliego.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                     
APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                 
CRUCE-CA      ud   Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi 6.930,72 
 Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transpor-  
 te de residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento,  
 rasanteo laser,colocación de camisas, relleno de hormigón HM-20,  hormigonado de protección,  
 y acabado con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con  
 condicionado del titular de la infraestructura. Señalización de desvío provisional y todos los me-  
 dios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y  
 cerrado. Incluyendo, desvio de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centradores.  
 SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                         
PCAM.PE200    ud   Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm              1.178,88 
 Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud  
 variable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para  
 su conexión, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería  
 y Losa  bajo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15  
 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas es-  
 peciales. Totalmente montado y probado.  
 MIL CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
PASOCD.400    ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa 45,49 
 Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón        146,55 
 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de  
 hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo  
 transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL                                                      
PRO.PASOCHD2  ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600                   23.657,87 
 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin su-  
 poner apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por  
 una tubería aérea de acero DN600 mm con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegu-  
 rando la capacidad portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento  
 SR) en ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de  
 anclaje y cimentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica  
 el camino de servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisura-  
 ción en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de  
 los cuellos de cisne a realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la  
 misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para  
 instalación de tubería y macizado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y ade-  
 cuación del firme del camino. Incluidos los medios auxiliares, ventosas y válvulas de corte, ma-  
 no de obra y materiales accesorios requeridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad  
 completamente ejecutada, terminada y probada.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la  
 tubería.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.571 m e Y = 4.717.585 m  
 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE   
 EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PRO.PASOCHD1B ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500                   25.421,37 
 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin su-  
 poner apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por  
 una tubería aérea de acero DN500 mm con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando  
 la capacidad portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento  
 SR) en ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de  
 anclaje y cimentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica  
 el camino de servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisura-  
 ción en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de  
 los cuellos de cisne a realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la  
 misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para  
 instalación de tubería y macizado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y ade-  
 cuación del firme del camino. Incluidos los medios auxiliares,  ventosas y válvulas de corte,   
 mano de obra y materiales accesorios requeridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad  
 completamente ejecutada, terminada y probada.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la  
 tubería.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.874 m e Y = 4.719.073 m  
 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS  
 con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS                                                    
CRUCE.AR      ud   Cruce arroyo tubería                                             2.099,22 
 Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abier-  
 to. Incluye separación de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de  
 zanja con agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla  
 ,  relleno y compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cum-  
 pliendo con condicionado del permiso de Confederación Hidrografica del Duero. Incluida maqui-  
 naria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y  
 colocación de tubería de presión con centradores.   
 DOS MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                 283,87 
 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia  
 de planta de 50 km.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
RE.SF         ud   Cruce con reposición de sifón                                    405,43 
 Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero,  
 descarga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado  
 DN 800 mm.  
 CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
01.05.02      ud   Reposición de pozo de hormigón riego                             240,98 
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
01.05.03      ud   Reposición arqueta ladrillo                                      159,41 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
PRTII04038    m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito         3,03 
 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,  
 cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir  
 transporte a vertedero.  
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES                                                      
RET_VALLADO   ml   Retirada y colocacion de vallado                                 17,83 
 Retirada y posterior colocación de vallados afectados por las obras.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES                                                
A06029        m    Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada             22,74 
 Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye  
 las piezas especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
A06035        m    Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada             50,19 
 Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye  
 las piezas especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 CINCUENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
A06032        m    Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada             34,15 
 Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye  
 las piezas especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
REP.CV        ud   Reposición de tramo canal de Velilla, en zonas derivación        29.967,07 
 Reposición de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la sección original, in-  
 cluso cubierto con losa de hormigón bajo las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado pa-  
 ra su integración paisajística a la situación preoperacional.  
 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE   
 EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
CONECTA.P     ud   Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro             95,38 
 Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.8 REPARACIÓN CAMINOS                                                
TII04021      ml   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco        0,36 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud  
 exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclu-  
 sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII06008      m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción        1,73 
 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zaho-  
 rras naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
 UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TII00CC       m³   Canon de cantera                                                 0,50 
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TI0229bg      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km     3,58 
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-  
 ción de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  
 los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.7 HIDRANTES                                                         
HIDRA6        ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador             5.441,47 
 Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de  
 toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado  
 según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranura-  
 do en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador  
 ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control  
 hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de  
 salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de ac-  
 cionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos  
 y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal pre-  
 fabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y  
 con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35  
 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura  
 central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-  
 ción del hidrante en la arqueta segúnp liego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lá-  
 mina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS  
 con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
HIDRA4        ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador             3.490,58 
 Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de  
 toma formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo  
 de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmul-  
 tiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio  
 de 2 mm,  contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula  
 ranurada de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador  
 de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de com-  
 puerta embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acopla-  
 mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hor-  
 migón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y  
 mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de gro-  
 sor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm,  
 formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2  
 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y monta-  
 do en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de  
 tierras.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TOM.PARC.3-PF ud   Toma en parcela de 3"                                            1.283,34 
 Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza  
 especial de toma y altura variable, con codo corto de 90º ranurado, válvula de control hidráulico  
 con funciones de control automático, incluido válvula de tres vía, solenoide tipo LACTH (coloca-  
 do en hidrante) y relé hidráulico, válvula de compuerta accionada por volante  DN 3" y carrete  
 ranurado con finalización en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a  
 brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar  
 según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello  
 dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con  
 tapa de metálica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado,  
 rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MICROTUB8     m    Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.                           0,33 
 Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color  
 negro, con banda longitudinal  de color, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO                                               
SUBCAPÍTULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,93 
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés-  
 tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y  
 mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo  
 para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-  
 das sobre el perfil teórico ejecutado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SEA01007      m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación   1,08 
 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de  
 la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro  
 de la propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon  
 de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excava-  
 ción. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y tenien-  
 do en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                           2,61 
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá-  
 nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso  
 regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den-  
 tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y  
 el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-  
 das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                             1,36 
 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con-  
 tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no  
 menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20  
 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, re-  
 cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
SEI16029      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                 24,38 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de  
 obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, con-  
 siderando un número mínimo de 40 posturas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      25,03 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-  
 res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-  
 montaje, para una altura de hasta 3 m.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,00 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta  
 de 20 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS  
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,74 
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida  
 puesta en obra.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,65 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                    1,54 
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                        10,85 
 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dila-  
 tación > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétrica-  
 mente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos,  
 incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de  
 fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado       6,47 
 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I19052LA      m²   Pintura asfáltica imp. superficie vertical                       10,80 
 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigón, formada por  
 limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
I05GEODREN    m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado           8,61 
 Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por  
 una de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/pro-  
 tección del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                   30,41 
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de  
 hormigón armado.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,14 
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,  
 estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12  
 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                        8,91 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano        1,85 
 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla mono-  
 componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye  
 tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS2.3 ESTRUCTURA                                                        
ALPEREN       kg   Acero laminado en perfiles en estructura                         1,79 
 Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a ba-  
 se de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato  
 de zinc con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras  
 en color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.  
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva 75,45 
 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm.,  
 formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste  
 a otros elementos.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
MDTIDBA190MD  ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                      108,70 
 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,  
 con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de  
 20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada me-  
 tro para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e instala-  
 ción en obra.  
 CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
MDTIAL015G    ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada    164,31 
 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construi-  
 da con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo,  
 sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí,  
 dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e  
 instalación en obra.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
  
 CÉNTIMOS  
MDTIAL010G    ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada    116,71 
 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en ca-  
 liente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, an-  
 clajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo-  
 rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PR.VFIILTDACV ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 l/s            57.972,40 
 Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de  
 1.570 l/s (+- 20%), para un nivel mínimo de agua según planos. Sección de paso de 1,5mm, re-  
 jillas de acero inoxidable UNE EN 10088-1:2006, material de la estructura y guías en acero al  
 carbono  S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epó-  
 xi 250 micras , incluyendo válvula de seguridad, tolva de recogida, conexionado con bombeo  
 para limpieza. Armario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente  
 instalado y montado.  
 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
COMU.12-16    m²   Compuerta mural, diámetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m           5.353,76 
 Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7  
 m, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxida-  
 ble tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca  
 por cuatro lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Es-  
 tanqueidad cumplimiento de norma DIN19569-4 clase5.  Protección contra la corrosión con cho-  
 rreado de arena de la superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acopla-  
 miento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,  
 desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando ma-  
 nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC  
 por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor  
 con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Condiciones de ser-  
 vicio grado de protección del reductor y del actuador IP 67.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS  
 con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TORSINFIN.9   ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros           3.242,64 
 Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros has-  
 ta el exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm  
 de alto, rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor  
 reductor de 2 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono  S275 JR.  
 Tratamiento chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente montado y colocado so-  
 bre arqueta de filtros.   
 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIA08006      m    Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                     1,36 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  
 unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-  
 rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIA10024      ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 211,75 
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora  
 de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta  
 de poliester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS            
SUBCAPÍTULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA                                         
APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEML_CAN      m3   Demolición, picado y cargado de tramo de canal                   30,90 
 Demolición, picado y cargado de material de hormigón resultante de la demolición de tramo de  
 canal de riego, incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para  
 su posterior reutilización, incluido tasas.  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,93 
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés-  
 tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y  
 mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo  
 para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-  
 das sobre el perfil teórico ejecutado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                    1,59 
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,71 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      24,90 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-  
 res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-  
 montaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,14 
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,  
 estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12  
 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  90,07 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida pues-  
 ta en obra.  
 NOVENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,90 
 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de  
 tama?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida  
 puesta en obra.  
 CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                            11,64 
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente  
 con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/cau-  
 cho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una  
 con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                               13,24 
 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garanti-  
 zar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc.  
 Incluye tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TIHPERHEX     m    Junta perfil hidroexpansivo caucho                               12,80 
 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del  
 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento míni-  
 mo de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con ex-  
 pansión controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y  
 p.p. de solapes.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
TII14027      m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                          8,23 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, pa-  
 ra muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                   30,41 
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de  
 hormigón armado.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano        5,72 
 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla mono-  
 componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye  
 tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 CINCO  EUROS con SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                        6,88 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA                                                        
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,74 
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida  
 puesta en obra.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               54,00 
 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura,  
 con junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
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APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PRCOMPCEFLU   ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar 28.768,26 
 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que  
 incluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con ren-  
 dimiento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Función Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio  
 anodizado. Precisión < = + 0.5 mm. Conexión Modbus RTU. Integrados en el marco.  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso me-  
 diante llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado en un solo equipo  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO   
 EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PRCOMPCESLM   ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar 36.123,53 
 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que inclu-  
 ye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con ren-  
 dimiento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso me-  
 diante llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PRCOMPCESOF   ud   Software control remoto compuertas                               1.444,85 
 Programación y configuración del autómata de control (PLC) del pedestal. Programación y confi-  
 guración del software SCADA Connective Live para telegestión del equipo, incluyendo liciencia  
 permanente para ello. Incluye la puesta en marcha y formación del usuario de la Comunidad de  
 Regantes Canal de Velilla y Aguas de León (4 horas)  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS  
 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PASAR.ACC     ud   Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal             1.886,11 
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL                                          
APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,93 
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés-  
 tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y  
 mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo  
 para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-  
 das sobre el perfil teórico ejecutado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                    1,59 
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,71 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado       6,47 
 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      24,90 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-  
 res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-  
 montaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,14 
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,  
 estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12  
 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  90,07 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida pues-  
 ta en obra.  
 NOVENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,90 
 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de  
 tama?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida  
 puesta en obra.  
 CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                            11,64 
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente  
 con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/cau-  
 cho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una  
 con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                               13,24 
 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garanti-  
 zar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc.  
 Incluye tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TII14050      m³   Puesta en obra hormigón con cubilote                             7,62 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para  
 muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                   30,41 
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de  
 hormigón armado.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano        5,72 
 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla mono-  
 componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye  
 tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                        6,88 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA                                       
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,74 
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida  
 puesta en obra.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               54,00 
 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura,  
 con junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
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APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA                              
DES.CABA      ud   Obra de desagüe de canal de llenado de balsa                     17.014,26 
 Obra de desagüe de canal de llenado de balsa, con evacuación de caudal de diseño a pozo de  
 registro y conducción entubado en tubería de hormigón machihembrado DN1000 hasta conexión  
 con cuneta perimetral de balsa, para ir a desaguar a conducción de desagüe de la estación de  
 bombeo.  
 DIECISIETE MIL CATORCE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCIÓN BALSA                         
DESBROCE      m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte          0,53 
 Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, in-  
 cluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación  
 de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al  
 lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km in-  
 cluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EXCA-DES      m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km            1,96 
 Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consis-  
 tencia, incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, ro-  
 ca de mayor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado,  
 incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas,  
 carga y transporte a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon  
 y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y  
 agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre  
 perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  0,90 
 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de  
 tierras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones  
 que establece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3  
 Km (el agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100  
 % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida  
 en su perfil final compactado.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                       0,49 
 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejan-  
 do el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de oru-  
 gas. Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
REFINO        m²   Refino de taludes                                                0,30 
 Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utili-  
 zación de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos grue-  
 sos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no po-  
 der realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una  
 capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los  
 taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y eje-  
 cutada final.  
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
EXT.ARE       m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena    19,10 
 Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios ma-  
 nuales en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según  
 ensayos de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0-4 mm.  
 DIECINUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                 0,91 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con  
 retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
I12018        ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta      255,63 
 Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o  
 alta.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I14009bf      m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35 km               88,04 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS 
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con CUATRO CÉNTIMOS  



 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

40 

R07HO025      m³   Hormigón HA-25/B/15-20/IIa+Qb en obra                            84,58 
 Hormigón  HA-25/B/15-20/IIa+Qb, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consisten-  
 cia blanda, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de lim-  
 pieza de fondos, vibrado y curado  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,65 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL                                           
APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,93 
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés-  
 tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y  
 mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo  
 para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-  
 das sobre el perfil teórico ejecutado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                           2,61 
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá-  
 nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso  
 regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den-  
 tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y  
 el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-  
 das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                             1,36 
 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con-  
 tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no  
 menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20  
 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, re-  
 cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.3.2 TUBERÍAS                                                          
PE18005       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                     6,66 
 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y  
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida  
 parter proporcional de piezas especiales.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PE18007       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                    13,52 
 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y  
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
AIRDREN       ud   Aireador de drenaje y lámina                                     93,16 
 Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especia-  
 les, materiales a pie de obra, montaje y colocación.   
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
DRE.CA160     m    Drenaje longitudinal tubo PVC ø 160 mm                           20,13 
 Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una pro-  
 fundidad máxima de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la  
 generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo, geotextil y tapado de  
 la misma.  
 VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL                                                        
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,00 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta  
 de 20 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS  
R07HO020      m³   Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                            78,26 
 Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y  
 consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcio-  
 nal de limpieza de fondos, vibrado y curado  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      25,03 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-  
 res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-  
 montaje, para una altura de hasta 3 m.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
I15008        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada        10,05 
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGÜE                             
APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN: TOMA DE FONDO                  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      25,03 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-  
 res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-  
 montaje, para una altura de hasta 3 m.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,65 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                    1,54 
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado       6,47 
 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                   30,41 
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de  
 hormigón armado.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,14 
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,  
 estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12  
 kN/m. Incluyendo solapes. Colocado.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                        8,91 
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los  
 drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del pro-  
 yecto.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano        1,85 
 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla mono-  
 componente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye  
 tambien los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EBT.PTGI.15   ud   Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                  909,70 
 Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de  
 cable de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estruc-  
 tura y 4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tie-  
 rras.  
 NOVECIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
  
 
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,74 
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida  
 puesta en obra.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,00 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta  
 de 20 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS  
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I14034        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                           17,10 
 Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de plu-  
 ma, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VÁLVULAS                           
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva 75,45 
 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm.,  
 formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste  
 a otros elementos.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                 1,94 
 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de  
 obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales  
 de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosi-  
 va en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintéti-  
 co en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles de-  
 berán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma  
 armonizada UNE-EN1090-1:2011.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PRYEHX005     m²   Chapa de forjado colaborante 60 mm  esp 0,8 mm                   5,08 
 Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor,  
 60 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, fijado a perfiles metálicos mediante tornillo.   
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
PRRFOR        m    Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm                    18,45 
 Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de ángulo  
 para retenida de hormigón en forjados de losa mixta.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
I19033M1      m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich                          34,48 
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos  
 láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espe-  
 sor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad, medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad. Medida en ver-  
 dadera magnitud.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco                         50,71 
 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con ace-  
 ro B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blan-  
 co. Las esquinas se ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de  
 sujeción serán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los pane-  
 les será con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocación de los paneles será ver-  
 tical y las dimensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio del pa-  
 nel estará incluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su  
 instalación.La medición de los paneles prefabricados será a cinta corrida descontando los huecos  
 mayores de 15 m².  
 CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
PVREJCLAI2    ud   Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                  188,30 
 Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiin-  
 sectos de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
OPBPLE        m²   Puerta basculante plegable                                       127,40 
 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres  
 muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero gal-  
 vanizado, hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de pa-  
 so de hombre de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, ce-  
 rradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso  
 acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en  
 obra. Totalmente instalada.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS 
con CUARENTA CÉNTIMOS  
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PRO.ARQTIPOTF ud   Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m                  49.882,47 
 Obra civil (cimentación, muros, cubierta) de arqueta de válvulas para salida a riego y desagüe  
 de emergencia de la balsa de regulación, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la ex-  
 cavación necesaria para su ejecución. Totalmente ejecutada. No incluye la calderería y equipa-  
 miento interior.   
 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.4.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                             
TIACERTRATBAL kg   Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv 4,55 
 kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en  
 caseta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos  
 de acero soldados. Con las siguientes características:   
 - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono  
 S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cum-  
 plirán la norma UNE-EN 10220:2004.  
 - Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de  
 las bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.  
 - El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:  
         * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO  
 8501-1: 2008.  
         * Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda  
 capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo me-  
 dio de 200 micras.  
 -  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2015.   
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.  
 Incluidos despuntes y tornillería.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
PRVAMAM1300TF ud   Válvula mariposa motorizada ø 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa     78.233,67 
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø  
 DN1600, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según  
 UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular  
 EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de  
 cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con  
 un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida  
 máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor  
 mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox  
 (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-  
 ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de  
 protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuan-  
 do está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante  
 reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par má-  
 ximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a  
 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones  
 finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc-  
 ción,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro-  
 tección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula se-  
 gún UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada  
 con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-  
 misión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje  
 con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado  
 CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-  
 da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Total-  
 mente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos fun-  
 cionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
 SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES   
 EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PRVAMAMA800   ud   Válvula mariposa motorizada ø 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa       17.671,50 
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø  
 DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según  
 UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular  
 EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de  
 cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con  
 un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida  
 máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor  
 mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox  
 (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-  
 ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de  
 protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuan-  
 do está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante  
 reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par má-  
 ximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a  
 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones  
 finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc-  
 ción,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro-  
 tección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula se-  
 gún UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada  
 con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-  
 misión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje  
 con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado  
 CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-  
 da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Total-  
 mente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos fun-  
 cionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS  
 con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TIA10018      ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                   8.320,96 
 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fun-  
 dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-  
 céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi  
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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PRBYPASS300   ud   By pass para válvula de mariposa DN 1.300 mm                     2.941,69 
 By pass para válvula de mariposa DN 1.600 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm,  
 válvula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materia-  
 les a pie de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,  
 unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50) vulcanizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4  
 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje teles-  
 cópico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, vo-  
 lante y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-  
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º.  
 Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en  
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con  
 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación  
 de acero inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visa-  
 gras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolí-  
 tico mas poliester electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvu-  
 las y ventosas, colocada en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500  
 mm, colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable  
 A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instala-  
 das, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
   
   
   
 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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PRBYPASS200   ud   By pass para válvula de mariposa DN 600 mm                       894,09 
 By pass para válvula de mariposa DN 800 mm, en calderería mediante carretes DN 200 mm,  
 válvula de compuerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materia-  
 les a pie de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,  
 unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50) vulcanizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4  
 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje teles-  
 cópico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, vo-  
 lante y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-  
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º.  
 Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en  
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con  
 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación  
 de acero inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visa-  
 gras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolí-  
 tico mas poliester electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvu-  
 las y ventosas, colocada en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500  
 mm, colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable  
 A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instala-  
 das, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
   
   
   
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
PRCARRETE1300 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 1.300 mm PN 6atm             15.999,91 
 Carrete de desmontaje telescópico de ø  1600 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de  
 acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y torni-  
 llería de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN  
 ISO 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2  
 1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al  
 horno de 210 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y  
 probado.  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE   
 EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
PRCARRETE600  ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 600 mm PN 6atm               8.824,91 
 Carrete de desmontaje telescópico de ø  800 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de  
 acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y torni-  
 llería de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN  
 ISO 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2  
 1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al  
 horno de 210 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y  
 probado.  
 OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIA10052      ud   Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado                1.419,74 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revesti-  
 miento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en  
 acero inoxidable, instalado.  
 MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE  EUROS con  



 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

53 

 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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TIA1500800    m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø600, colocada    189,17 
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 600 mm de diámetro interior, para una 
presión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo 
material que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón 
postesado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura 
transversal y longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica 
doble o soldadura a elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS

TIA15002     355,24 m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø 1300, colocada         
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diámetro interior, para una 
presión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo 
material que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón 
postesado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura 
transversal y longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica 
doble o soldadura a elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

MDINJSOL200   ud   Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.  226,72 
Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de 
acero sobre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco su-  

 mergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al car-  
 bono S 275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en nor-  
 ma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espe-  
 sor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y proba-  
 da al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar 

por la dirección de obra. Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito 
termorretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (ne-  

 opreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en in-  
 jertos de válvulas, ventosas, hidrantes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificul-  
 tad de ejecución. Pieza totalmente colocada y probada. 

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

MDINJSOL800   ud   Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel. 1.310,72 
Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero so-  

 bre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido  
tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 
275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AW-  

 WA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la  
tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 
70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la 
dirección de obra. Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termo-  

 rretráctil de polietileno o mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopre-  
 no y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos 

de válvulas, ventosas, hidrantes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm 
de longitud (con acero de la propia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el ele-  

 mento desmontable en acero galvanizado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800  
cono de reducción con asa y brida DN 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor difi-  

 cultad de ejecución. Incluida tornilleria bicormatada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colo-  
 cada y probada. 

MIL TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
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VENEEBB_8     ud   Ventosa trifuncional  DN8" paso total                            3.721,39 
 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o le-  
 vas para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo  
 de fundición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada  
 en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 se-  
 gún DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente  
 colocada y montada.  
   
 TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
AUT.SOBR.1300 ud   Automatización válvula ø1.300 mm, para cierre programado         1.285,11 
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
JTOMA1300     ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300                      2.301,43 
 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1300 mm. En Acero Inoxidable AISI-316,  
 con luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas,  
 tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la  
 unidad totalmente montada y probada.  
 DOS MIL TRESCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
JTOMA600      ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN600                       1.632,57 
 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316,  
 con luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas,  
 tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la  
 unidad totalmente montada y probada.  
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                             1,36 
 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos con-  
 tinuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no  
 menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20  
 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, re-  
 cortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CPEADIMP      m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                       6,75 
 Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente   
 instalada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la super-  
 ficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CPEDTEX       m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                           7,02 
 Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras  
 correspondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la es-  
 tanqueidad de las soldaduras.  
 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
LASTRE        m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                        16,27 
 Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y  
 sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  
 6/12 mm. totalmente colocado.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
LAS.TALUD3_1  ud   Lastrado talud balsa 18,26 m longitud                            711,29 
 Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m  
 de longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, ca-  
 dena y grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y ele-  
 mentos de sujección.  
 SETECIENTOS ONCE  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                           2,61 
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecá-  
 nicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso  
 regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den-  
 tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y  
 el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compacta-  
 das sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ZZBARRERA.1   m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                    39,45 
 Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada  
 con máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
PLETINA.PEAD  ml   C-PROFILE HD                                                     35,36 
 Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación me-  
 diante emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para  
 formar el correspondiente marco, así como  
  soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD              
TIUDV004      ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre   4.045,58 
 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color  
 RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más ce-  
 rradura de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cie-  
 rre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).  
 Incluye puerta paso de hombre.  
 CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CMMPTE6       ud   Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m                        991,86 
 Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total inclu-  
 so p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instala-  
 da.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
CMMET2M       ml   Cerramiento malla metálica 2m                                    20,55 
 Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 gra-  
 do de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes,  
 y demas elementos auxiliares. Totalmente instalada.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TII04030      m²   Refino y planeo de camino                                        0,08 
 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la  
 actuación normal de la motoniveladora.  
 CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
ZN32-COL      m³   Colocación de Zahora Natural                                     26,55 
 Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM  
 en capas de 10 cm de espesor en viales.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
A19010        m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go 137,85 
 Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo ma-  
 teriales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excava-  
 ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni  
 otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya  
 que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
EMBPRE.100    ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco           281,16 
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terre-  
 no tipo franco.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
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TII19202      m²   Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³              29,02 
 Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado  
 de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos con-  
 templan:  
   
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de  
 pasadoras de diámetro 16mm.  
 4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)  
 5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18  
 cm  
 6.-Fratasado mecánico del hormigón.  
 7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,  
 8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar  
 9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3  
 del espesor de la solera.  
 VEINTINUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
TII04032      m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco         0,56 
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,  
 hasta 50 cm de profundidad en terreno franco.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII04025      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito 0,89 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el  
 talud exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tie-  
 rras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio  
 hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de  
 tránsito.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII19075      ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                            221,08 
 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado,  
 para reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-  
 bre otros anillos  o sobre cubetas de base.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
TII19071      ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm      152,63 
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta  
 de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates  
 con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-  
 metral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
TII19077      ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                 248,45 
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-  
 gón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, pa-  
 ra ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
GRILL         ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                     6,03 
 Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de  
 salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
 SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
CUERDA        m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV            1,49 
 Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguri-  
 dad Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta  
 NME.  
   
 UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SALVA         ud   Salvavidas homologado                                            55,01 
 Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e ins-  
 talación.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
BOYA          ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                   16,69 
 Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa  
 completamente vacia y hasta NME.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SEÑAL         ud   Señalización                                                     7,71 
 Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por  
 20 cm. Totalmente montada  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
FAUNA1        ud   Red salida animales en balsas                                    11,98 
 Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla  
 máximo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al ta-  
 lud de la balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud  
 de forma que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la  
 parte proporcional de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, ci-  
 mentación y lastres de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad  
 totalmente colocada.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                         
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                              16,98 
 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, in-  
 cluido montaje.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GEO.1         ud   Implantación equipo sondeo                                       53,42 
 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
GEO.2         ud   Transporte y retirada de equipo de perforación                   456,00 
 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS  
GEO.3         ml   Sondeo mecánico a rotación                                       70,00 
 MI. de sondeo mecánico a rotación en gravas y/o bolos   
 SETENTA  EUROS  
GEO.12        ud   Caja porta-testigos de PVC fotografiada                          8,00 
 Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada   
 OCHO  EUROS  
GEO.50        ml   Tubería piezometrica, instalada                                  36,00 
 Tubería de piezometría Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y diámetro ex-  
 terior 60 mm, incluyendo colocación en sondeo, acondicionamiento, filtro, tapón bentonita y sella-  
 do.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS  
GEO.51        ud   Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo        17,00 
 Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo, instalada.  
 DIECISIETE  EUROS  
GEO.50B       ml   Tubería inclinométrica para medir con inclinómetro               40,00 
 Ml. de Tubería inclinométrica de aluminio extruido ø110 totalmente instalada, montaje de tubería  
 estanca con manguitos e inyección de lechada de cemento.   
 CUARENTA  EUROS  
GEO.53        ud   Jornada de medida de posición absoluta de tubería inclino        280,00 
 DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS  
GEO.54        ud   Jornada de medida relativa de tubería inclinométrica medi        280,00 
 DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA                                                      
HSIEMBRA      m²   Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                5,61 
 Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos:  
 semillas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas  
 serán una mezcla de especies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada  
 por un 65% de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:  
 Agua 2 l/m2  
 Semillas 30 g/m2  
 Paja de cereal picada 90 g/m2  
 Mulch 60 g/m2  
 Estabilizante 20 g/m2  
 Abono mineral 20 g/m2  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
MDTITIF02_02  ud   Suministro y plantación de Fraximus angustifolia                 23,36 
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO                                   
SUBCAPÍTULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,70 
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profun-  
 didad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en ro-  
 ca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de  
 productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas  
 de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos,  
 catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para  
 la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de  
 todos los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso tam-  
 bién la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléc-  
 tricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la ex-  
 cavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de  
 carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de  
 carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su  
 posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de  
 empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,93 
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de prés-  
 tamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y  
 mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo  
 para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compacta-  
 das sobre el perfil teórico ejecutado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación   0,97 
 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distan-  
 cia máxima de 10 m.   
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS4.2 CONDUCCIÓN                                                        
PVCO_600      m    Tubería PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         194,58 
 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbo-  
 no de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de an-  
 clajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                        
TII14001      m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km    96,04 
 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,90 
 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de  
 tama?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida  
 puesta en obra.  
 CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,71 
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII15008      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada        11,33 
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      24,90 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-  
 res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-  
 montaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII16031      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado      27,29 
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-  
 res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y des-  
 montaje, para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
TII16019      m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                32,81 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 postu-  
 ras.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                        10,85 
 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dila-  
 tación > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétrica-  
 mente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos,  
 incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de  
 fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
VAMA800-16D   ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                12.118,70 
 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero ino-  
 xidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI  
 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero  
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,  
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de  
 anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormi-  
 gón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x  
 largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración  
 en la arqueta según pliego.  
 DOCE MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                   3.372,14 
 Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra  
 de vidrio, gel-coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión  
 a pared o muro mediante brida, totalmente instalada.  
 TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
TIEMBOPRE800  ud   Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal             371,95 
 Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según  
 norma UNE-127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de ti-  
 po monolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
TI2107fa      m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                             41,94 
 Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-  
 dra de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                            713,31 
 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispo-  
 ne de taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente  
 montada y colocada en obra.  
 SETECIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                 597,08 
 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se in-  
 cluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acce-  
 so. Totalmente montada y colocada en obra.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                   282,40 
 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabrica-  
 da de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta  
 prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su  
 montaje. Tambien se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en  
 la prefabricada para el acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                 283,87 
 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia  
 de planta de 50 km.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
RET-VALL      ml   Retirada y colocación metro de valla                             19,31 
 Retirada y colocación de valla a su situación anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido  
 macizos de anclajes y cimentación.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón        146,55 
 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de  
 hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo  
 transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES                      
ARRAN-HOR     m³   DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.   14,24 
 Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así  
 como cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de  
 hormigón en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, ma-  
 chaqueo con trituradora móvil hasta un tamaño maximo de 1" y eliminado o retraido de los posi-  
 bles elementos metalicos que contengan. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad  
 de obra se realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de mate-  
 riales metalicos.  
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
RETIRA.TUBPLA ml   RETIRADA Y GESTIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO PLÁSTICA EXISTENTE        20,58 
 Retirada y gestión por gestor autorizado de tubería de material plástico de diámetro menor o igual  
 a 500 mm, así como tapado de zanja con material de la propia zona de actuación. Siempre se-  
 gún la gestión de residuos de construcción y demolición establecido en Real Decreto 105/2008.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUPEV.TEC     ud   INFORME FINAL RETIRADA GESTIÓN                                   625,44 
 Redacción de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadío existentes en la zona  
 de actuación del Canal de Velilla Fase Seiasa.  
 SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                    
SUBCAPÍTULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS                                                
TERMI-ESC     ud   Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                        1.081,91 
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3  
 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de  
 control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS  
 con escucha continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada pa-  
 ra funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el fun-  
 cionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada pa-  
 ra autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y  
 regulador de carga. Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Total-  
 mente probado y verificado.   
   
   
 MIL OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
TR.RAD        ud   Terminal remoto Radio                                            865,57 
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestio-  
 ne programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consu-  
 mo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de pro-  
 tección IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bate-  
 ría 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y  
 con autonomía para el funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1  
 W y regulador de carga. Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado.  
 Totalmente probado y verificada.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TR.GPRS-RAD   ud   Terminal remoto GSM/GPRS-Radio                                   918,21 
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestio-  
 ne programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consu-  
 mo de energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y  
 vía GSM / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que  
 cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada  
 para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el fun-  
 cionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga.  
 Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y ve-  
 rificado.  
 NOVECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
POSTE2        ud   POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                            63,96 
 Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro  
 y una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará vertical-  
 mente, al mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su  
 parte superior, atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determi-  
 nados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de  
 tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo  
 de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apo-  
 yará sobre el cierre superior del mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará  
 un orificio por el que se introducirá el cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el  
 interior de la arqueta. Incluida instalación.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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P.EST.MET     ud   Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                     1.141,68 
 Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a co-  
 rriente electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las  
 siguientes características:  
         * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum  
         * Sensor de temperatura y humedad exterior  
         * Anemómetro de cazoletas con veleta  
         * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución  
         * Cálculo de evapotranspiración  
         * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola  
         * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.  
         * Software de tratamiento de datos.  
         * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
   
 Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando  
 con base datos programa de gestión.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
EST-CUBER     ud   Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                1.662,12 
 Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con  
 idéntico modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicación  
 de la remota previo a la instalación.  
 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                              
TERMI-ESC-R   ud   Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua            1.050,82 
 Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 elec-  
 troválvulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos,  
 elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación  
 GSM / GPRS con escucha continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o  
 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autono-  
 mía para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5  
 W adaptada para autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunica-  
 ción de estado y regulador de carga.   
 MIL CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
TESOLLACH-R   ud   Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica            40,94 
 Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser  
 del tipo solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en  
 uno u otro sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se re-  
 quiere de una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en  
 contacto directo con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la at-  
 mósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicar-  
 se la vía común con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas  
 arriba de la válvula hidráulica.   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco pro-  
 tegido por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sis-  
 tema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 ma-  
 cho roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones  
 técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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TESDTAPRT-R   ud   Repuesto de sensor detector de apertura                          18,31 
 Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la  
 apertura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos  
 final de carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un fi-  
 nal de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula  
 y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia  
 arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la vál-  
 vula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el con-  
 tacto se cierra y se detecta el cierre de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la re-  
 mota de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente  
 del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un  
 cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de  
 entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se  
 indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi-  
 tud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la  
 válvula hidráulica de 3 mm o inferior.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TESDHUM-R     ud   Repuesto de sonda de humedad                                     66,88 
 Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para re-  
 gistrar una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro ma-  
 terial que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo  
 una máxima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4  
 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo  
 caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescrip-  
 ciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 



 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

73 

  
TEINTR-R      ud   Repuesto de detector de intrusión                                18,31 
 Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán  
 fijado sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente  
 del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un  
 cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de  
 entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se  
 indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi-  
 tud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la ar-  
 queta de 3 mm o inferior.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SONDA.P2-R    ud   Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16  64,58 
 Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la pre-  
 sión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y de-  
 berá tener una precisión de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en con-  
 tacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G  
 o 1/4 “ G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento se-  
 rán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer,  
 siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entra-  
 das a los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca,  
 con un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm,  
 acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha  
 de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros  
 y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del plie-  
 go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cor-  
 tocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el  
 emplazamiento de la obra.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SONDA.P2      ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar          66,99 
 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en  
 la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una pre-  
 cisión de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en con-  
 tacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G  
 o 1/4 “ G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento se-  
 rán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer,  
 siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entra-  
 das a los hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca,  
 con un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm,  
 acabado en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha  
 de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros  
 y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del plie-  
 go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cor-  
 tocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el  
 emplazamiento de la obra.  
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá insta-  
 larse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido amplia-  
 ción de tarjeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y  
 del Centro de Control para visualización, registro y configuración de alarmas.   
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
TESOLLACH     ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                        42,55 
 Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo sole-  
 noide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro  
 sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de  
 una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto di-  
 recto con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se  
 producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía co-  
 mún con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la  
 válvula hidráulica.   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco pro-  
 tegido por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sis-  
 tema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 ma-  
 cho roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones  
 técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y  
 verificado.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
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TESDTAPRT     ud   Sensor detector de apertura                                      19,92 
 Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre  
 de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carre-  
 ra, cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carre-  
 ra, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto  
 de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejan-  
 do de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al ce-  
 rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cie-  
 rra y se detecta el cierre de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la re-  
 mota de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente  
 del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un  
 cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de  
 entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se  
 indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi-  
 tud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la  
 válvula hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TESDHUM       ud   Sonda de humedad                                                 69,30 
 Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para re-  
 gistrar una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro ma-  
 terial que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo  
 una máxima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 po-  
 los, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-  
 so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripcio-  
 nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexiona-  
 do y verificado.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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TEINTR        ud   Detector de intrusión                                            20,72 
 Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán  
 fijado sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente  
 del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un  
 cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de  
 entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se  
 indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longi-  
 tud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la ar-  
 queta de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TESSONNITRJ   ud   Sonda de nitratos                                                330,41 
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                        
APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR                                                  
P.GESTIÓN.TI  ud   Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                      8.141,17 
   
 Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas  
 especificas para la zona modernizada.  
 OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
P.SER.RACK    ud   Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack        6.730,23 
 Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Amplia-  
 ble a 2 procesadores   
 Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador).  
 Almacenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No  
 incluye unidades de disco.   
 Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet   
 Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard   
 Alimentación: Fuente de alimentación 500 W   
 Formato: Rack 1U   
 Garantía y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day  
 response.  
   
 Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.  
 El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de ges-  
 tión y las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su co-  
 rrespondiente licencia.  
 La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base  
 de datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programa-  
 das. Tendrá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos.  
 Además será capaz de desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB  
 de la comunidad de regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus parcelas. Y vir-  
 tualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores.  
 Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el  
 director de obra o promotor.  
 El servidor se instalará en la .  
 El servidor deberá disponer de los siguientes software:  
 ·               Programa de gestión avanzada del riego  
 ·               Tabla de intercambio universal  
 ·               Frontal o frontales de comunicaciones  
                 Virtualización de maquinas  
                 Copias de seguridad de maquinas virtuales  
   
    
 Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.  
 SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
FLASK         ud   Almacenamiento flash híbrido                                     15.939,86 
 Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas  
   
 Unidades: 5 a 150   
 Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)   
 Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives   
 Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz   
 Memoria: 48 Gb   
 Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA   
 Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS  
 con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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P.SW.RACK     ud   Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                    460,25 
 Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente  
 probado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.  
   
 Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable   
 Formato: Montaje en rack 1U   
 Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+   
 Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB   
 Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps   
 Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociación automática,copia de  
 puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service  
 (QoS),flujo de aire de delante a atrás,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Mana-  
 gement Information Base (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compati-  
 ble con MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador   
 Garantía: Garantía limitada - piezas - de por vida  
 CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
NAS           ud   NAS                                                              2.679,37 
 Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U   
 Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+   
 Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”   
 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm   
 Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz   
 Memoria 2GB DDR3 RAM   
 Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD   
 Disco duro 4 bahías  
 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
P.SAI4000     ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                           2.315,50 
 Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos  
 años.Totalmente probado y verificado.  
   
 Formato: Rack 2U   
 Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC   
 Capacidad: 4000 VA / 2700 W   
 Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)   
 Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %   
 Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %   
 Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232   
 Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías  
 DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
FIREWALL      ud   FIREWALL                                                         427,45 
 CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU   
 Memoria: 2GB DDR4 Non ECC   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board   
 Interfaces: 2x 1GbE   
 Conectividad USB: 1 x 3.0   
 Máximas conexiones: 1.8 Million   
 Garantía: 24 meses  
   
 Totalmente probado y verificado.  
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS 
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P.AM 600X800  ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                             829,25 
 Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente monta-  
 do.  
   
 Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores   
 Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia   
 4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad   
 Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura   
 Entrada de cable en techo y suelo   
 Laterales desmontables   
 Pies de nivelación   
 Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas  
 OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
P.CS.RACK     ud   Sistema de copias de seguridad.                                  1.449,37 
 Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software  
 de gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verifica-  
 do.  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
P.LED.17S     ud   MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "      1.577,44 
 MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19"  Incluida garantía minima  
 de dos años.Totalmente montado, probado y verificada.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE                                                   
IMPR.LASER.A3 ud   Impresora laser A3 RED                                           1.213,68 
 Tipología de impresión: Laser color   
 Tamaño máximo: A3   
 Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes   
 Resolución: 600 x 600   
 Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript   
 Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx   
 Número de bandejas: 2   
 Doble cara: Si  
 MIL DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
OR.PORTATIL.E ud   Ordenador portatil estándar                                      1.005,56 
 Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida  
 garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
   
 Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar   
 Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam   
 Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4   
 Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2   
 Gráfica: Intel® UHD 620   
 Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5   
 Sistema operativo: Windows 10 Pro 64   
 Garantía: 1 año recogida y entrega (1-1-0)  
 MIL CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ORD.GRAF      ud   Ordenador gráfico monitor 24"                                    663,70 
 Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica  
 capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente proba-  
 do y verificado.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
MONI.65.P     ud   Monitor LED 65"                                                  674,17 
 Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV   
 Tamaño diagonal: 65"   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Resolución: 3840 x 2160   
 Interfaces: Componente, compuesto, HDMI   
 Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth   
 Relación de aspecto: 16:9   
 Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR  
   
 Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                         
PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                       5.698,82 
 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio univer-  
 sal siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los  
 terminales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.  
 CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS  
 con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EQ.GSM        ud   Equipo Modem GSM/GPRS                                            1.051,32 
 Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y  
 mensajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM  
 fase 2+.  
 MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                            649,33 
 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sis-  
 tema operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos  
 tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL                                      
FR.PM         ud   Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran 3.908,46 
 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de in-  
 tercambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.  
 TRES MIL NOVECIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
GESTION1      ud   Implantación de funciones base                                   13.093,22 
 Implantación de funciones base  
 TRECE MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
GESTION2      ud   Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci 4.775,78 
 Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial  
 CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
 con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GESTION3      ud   Implantación de funciones web                                    1.713,85 
 Implantación de funciones web  
 MIL SETECIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
GESTION4      ud   Implantación de funciones de oficina electrónica CR              4.478,89 
 Implantación de funciones de oficina electrónica   
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO   
 EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GESTION5      ud   Implantación de funciones sede electronica CR                    2.970,76 
 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
GESTION6      ud   Jornada de formación programa gestión                            1.121,86 
 Jornada de formación programa gestión  
 MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
GESTION7      ud   Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador  7.358,17 
 Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador  
 SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS  
 con DIECISIETE CÉNTIMOS  
GESTION8      ud   Implantación de funciones para gestión de agua/energía           4.204,76 
 Implantación de funciones para gestión de agua/energía  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
RES 15 01 10  m³   Gestión de envases peligrosos                                    119,44 
 Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte  
 hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
RES 15 01 11  kg   Gestión de aerosoles                                             5,32 
 Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transpor-  
 te hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
RCD 17 01 01  t    Gestión de residuos de hormigón                                  35,71 
 Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y pos-  
 teriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera-  
 ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
RCD 17 02 01  t    Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción    65,46 
 Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y pos-  
 teriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera-  
 ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
RCD 17 02 03  t    Gestión de residuos de plástico                                  58,69 
 Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual,  
 el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
RCD 17 05 04  t    Gestión de residuos de tierra y piedras                          14,12 
 Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden  
 MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado  
 y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la  
 operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
RCD 17 06 05  t    Gestión de residuos que contienen amianto                        115,27 
 Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06  
 05, según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demoli-  
 ción dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado  
 con la entrega de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fueron desti-  
 nados los residuos.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
RES 20 01 01  t    Gestión de residuos de papel y cartón                            44,42 
 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogi-  
 da y segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cá-  
 non de gestión.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
RES 20 03 01  t    Gestión de residuos municipales                                  70,97 
 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogi-  
 da y segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cá-  
 non de gestión.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
RES INFORME   ud   Informe gestión de residuos fin de obra                          373,04 
 Informe gestión de residuos fin de obra por técnico competente.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                 37,07 
 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
L01051        ud   Jalón de señalización, colocado                                  6,73 
 SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST          m²   Restauración suelo labor                                         0,42 
 Restauración suleo labor  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CINTBAL       m    Cinta de balizamiento                                            0,28 
 Cinta de balizamiento  
 CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
Z23           ud   Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio          92,00 
 Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazi-  
 na. Incluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de  
 material.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS  
Z24           ud   Medidor de turbidez portátil                                     1.636,76 
 Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio  
 de luz esparcida de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua  
 de proceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua,  
 versiones con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit  
 de calibración, set de cubetas de muestra.  
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
DESCOMPAC     ha   Descompactación el suelo: laboreo superficial                    312,07 
 Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la ma-  
 quinaria durante la ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimien-  
 to es de 1 ha por hora.   
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SIEM.VOL      m²   Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores            0,88 
 Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportación y extendido de tierra ve-  
 getal (aprox. 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada  
 supervivencia de las especies implantadas.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PLA.FLOT      ud   Plataforma flotante en balsa                                     330,00 
 Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por mate-  
 rial plástico resistente a la radiación solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0  
 x 1,0 m, instalada en la superficie de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de  
 arena. Incluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijación, cimentación y lastres de  
 sujección, así como la adecuación de la plataforma, totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS  
FAUFLOCONT    ud   Control y seguimiento de fauna y flora                           1.981,46 
 Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe  
 preoperacional, antes del inicio de la obra, e informe final, así como seguimiento con una dedica-  
 ción mínima de 2 horas semanales, durante 12 meses.  
 Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botánica para confirmar que no  
 se encuentran presentes especies enumeradas en la Resolución Ambiental favorable de este pro-  
 yecto.  
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SEGAMBINT     ud   Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno    3.882,89 
 Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015  
 Raña del Órbigo)), para permitir valorar la eficacia de la modernización en términos de reducción  
 de contaminación difusa y posibles medidas de corrección. Se efectuará en función de la planifi-  
 cación establecida por la D.O., que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los puntos de  
 control y el calendario de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de Cuenca di-  
 chos puntos de control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calenda-  
 rios, identificación de puntos de muestreo y su justificación, resultados del muestreo y conclusio-  
 nes finales.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO                       
JORARQUE      ud   Jornada de seguimiento arqueologico                              221,97 
 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arque-  
 ólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir  
 durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mis-  
 mo se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las  
 estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
EXCVAC        m³   Excavación y prospección Mec                                     4,55 
 Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas du-  
 rante las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados duran-  
 te la fase de prospección.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EXMAARQUEOLOG m³   Excavación y prospección Manual                                  54,96 
 Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante  
 las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la  
 fase de prospección.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
INFORM.ARQU   ud   Informe arqueologico final                                       887,90 
 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resul-  
 tados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado,  
 acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. Incluida tra-  
 mitación con el organo competente.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
INFORM.AQU.O  ud   Jornada específica cañada                                        341,75 
 Jornada específica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuación en zona  
 de cañada/vereda.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2, 115,01 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación  
 de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
 ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
L01218        mes  Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2 130,18 
 Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00  
 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior; ventana, fontanería y puerta de entrada.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO                                   82,43 
 Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberías y piezas especiales,  
 incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    365,64 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tubería y pie-  
 zas especiales. incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28BA020      ud   ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS                                   196,54 
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad,  
 instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                   211,68 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  55,20 
 Taquilla met?lica,  para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                             41,87 
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,47 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   44,42 
 Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivand?lica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado el?ctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                     11,16 
 Espejo instalado en aseos.  
 ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,68 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                       33,00 
 Recipiente recogida basura.  
 TREINTA Y TRES  EUROS  
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                        49,05 
 Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
L01060        ud   Reposición material sanitario                                    49,05 
 Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
AGUA          ud   Botella de agua de 1,5l                                          0,34 
 Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MANTENIM      mes  MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES                   80,73 
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
GSSV00651     m    BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374         29,60 
 Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Protección de Borde (Barandi-  
 lla, Tipo A. Instalada sobre embebidos en el hormigón), de material rígido y sólido de 1 m. de al-  
 tura formada por soportes metálicos, barandilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15  
 cm. según UNE-EN 13374. i/ cerficación del montaje en obra.   
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
GSSV00812     m²   RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.         9,15 
 Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Protección colectiva horizontal de huecos  
 (Tipo S: Red de Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, hue-  
 cos de losas y forjados y trabajos especiales). para protecciones superficiales contra caídas, de  
 hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 75x75 mm de  
 paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, fijada con  
 fleje y tacos de expansión, según normas UNE 1263-1,2 i/ certificación de montaje en obra.  
 NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
GSSVN0071     ud   PROTECCIÓN PROVISIONAL DE HUECOS                                 5,07 
 Protección provisional de huecos con chapón metálico anclado al terreno.  
 CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GSSVN00711    ud   PROTECCIÓN PARA REDONDOS SETA                                    0,21 
 Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.  
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
GSSV00831     ud   TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES                          10,55 
 Tope de retroceso para maquinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones an-  
 clados al terreno, incluida colocación y desmontaje.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
GSSVN0101     m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                   3,69 
 Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos cada 1 m con setas de pro-  
 tección. Incluido colocación, mantenimiento y desmontaje.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GSSVN0091     m    BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO                    24,96 
 Colocación de barrera de seguridad tipo New Jersey de plástico y el desmontaje de la misma,  
 amortizable en varios usos.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
GSSVN0081     m    VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGÓN                          3,50 
 Colocación y desmontaje de valla metálica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre so-  
 portes de pies de hormigón prefabricado.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
GSSV00551     ud   CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE                                     3,36 
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida la colocación.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
GSSV00531     ud   CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE                                     14,33 
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación y desmontaje.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
GSSV008311    ud   PASARELA METÁLICA DE PASO                                        41,37 
 Pasarela metálica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rígida de 1 m. altura, listón interme-  
 dio y rodapié.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
GSSV005911    ud   CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO                          5,99 
 Cuerda de guiado de material en suspensión de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la  
 obra), colocada antes de que el material sea suspendido incluso el desmontaje del mismo.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GSSV005912    m²   MÓDULO CONTENCIÓN TIERRAS EN EXCAV.                              33,39 
 Módulo de contención de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales  
 interiores hidráulicos o roscados.i/ desmontaje y retirada del sistema de contención.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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GSSV00591     m    VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M                                 9,18 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D 486/97.  
 NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
GSSVN0061     ud   SEÑAL STOP Ø 90CM. I/SOPORTE                                     21,54 
 Señal de Stop, tipo octogonal de Ø 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
GSSVN0051     ud   SEÑAL CIRCULAR Ø 90CM. I/SOPORTE                                 14,16 
 Señal de seguridad circular de Ø 90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do.  
 CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
GSSVN0041     ud   SEÑAL CUADRADA L=90 CM                                           14,97 
 Señal de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GSSVN0031     ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE                               11,97 
 Señal de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con trípode tubular.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GSSV00751     ud   PORTICO DE SEÑALIZACIÓN DE GÁLIBO                                418,39 
 Portico de señalización de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de gálibos de la  
 empresa contratista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de líneas eléc-  
 tricas compuesto por dor perfiles metálicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado  
 incluido el montaje y desmontaje (amortizable en 2 usos).  
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
GSSV007513    m    RESGUARDO DE PROTECCIÓN, PARALELISMO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS        256,25 
 Colocación de resguardo de protección de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para so-  
 portar impactos dinámicos y la acción del viento, arriostrada para impedir la caída sobre la línea  
 en trabajos de paralelismo de líneas eléctricas para impedir el contacto eléctrico, puesta a tierra,  
 i/desmontaje.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                 37,07 
 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GSSV001914    ud   LINTERNA PORTÁTIL                                                70,34 
 Linterna Portátil con batería capacidad mínima de 3 horas.  
 SETENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
GSSVN00111    ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     20,88 
 Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GSSV0075102   ud   PUESTA TIERRA Y CORTOCIRCUITO                                    31,48 
 Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocación pértigas en cables eléc-  
 tricos y/o elementos en tensión incluso desmontaje del sistema.(amortizable para toda la obra).  
 TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E26FEA030     ud   Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                   55,00 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-  
 tificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,41 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado. A colocar en aperturas de cuentas con desnivel durante la obra.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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B01001.1      m²   Montaje de andamio tubular normalizado                           7,04 
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro  
 y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigen-  
 cias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN  
 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,  
 escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera  
 con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquite-  
 ra monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
B01002.1      m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                        7,04 
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de  
 trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diame-  
 tro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exi-  
 gencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m  
 de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla  
 delantera con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo  
 mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
B01003.1      mes  Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado            1,85 
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15  
 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en calien-  
 te, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabri-  
 cado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según  
 UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,  
 dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y  
 rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo  
 mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
GSSV00191     m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                   16,06 
 Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de línea  
 de vida horizontal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada so-  
 bre puntos de anclaje previamente establecidos, i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión pe-  
 riodica por técnico capacitado.  
 DIECISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
GSSV00192     m    LÍNEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                     14,11 
 Línea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de segu-  
 ridad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y  
 dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/  
 cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por técnico capacitado.  
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
GSSV00193     ud   PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL                       20,77 
 Punto fijo de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado se-  
 gún UNE-EN 795, con fijación con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y  
 revisión periodica por técnico capacitado.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GSSV00194     m    SISTEMA ANTICAÍDA RETRACTIL                                      184,41 
 Sistema anticaída de tipo retráctil,compuesto por enrollador ligero con retención automática con  
 una capacidad de trabajo de 1,5m ó 3,0m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la  
 caída y dos mosquetones, homologado según UNE-EN 360.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
E28RC0701     ud   MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA                                      13,26 
 Mono con capucha, con cierre elástico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE  
 0121, tipo 5 categoría III, para trabajos en ambientes con partículas peligrosas.  
 TRECE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
GSSV000910    ud   MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                         7,61 
 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RM060      ud   PAR GUANTES DE NITRILO                                           2,14 
 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
GSSV00431     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        26,62 
 Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación. Certificado CE. S/ R.D 773/97.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,75 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            6,77 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      5,54 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MASCARA       ud   MASCARA FACIAL COMPLETA                                          11,00 
 Máscara facial completa para protección de gases, particulas y vapores construida según los re-  
 quisitos de la norma EN 136:1998 CL2  con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea  
 89/686/EEC formada por Pieza Protectora Facial de  Policarbonato y  Cuerpo de  Elastómero  
 Termoplástico (TPE) incluido filtro de partículas.  
 ONCE  EUROS  
FILTRO        ud   FILTROS PP3                                                      3,70 
 Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CASCO.SEG     ud   CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO               7,43 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 antisudor, agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco.  
 Norma UNE-EN 397.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACIÓN Y RECURSOS PREVENTIVOS                          
GSSV00917     ud   CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS        1.280,47 
 Charla formativa e informativa teorico-práctica en obra para dar a conocer los procedimientos es-  
 pecíficos de caracter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados  
 como graves o muy graves, impartido por técnico especializado.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA                                               
SUBCAPÍTULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido  
 natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-  
 co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi-  
SEO01005      0,0400 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,7352 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0500 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 2,9170 
GRAVA         1,1000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 24,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,2000 0,7300 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con  
 vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al  
 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado  
 se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0100 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,5834 
M01117        0,0100 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,3869 
TIM02010      0,0100 h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 0,4819 
M01009        0,0100 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 0,3506 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,5500 0,0638 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    
 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10  
M01058        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,7390 
M01037        0,0040 h    Tractor orugas 131/150 CV                                        56,5800 0,2263 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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A01BOLO       m³   Bolos para relleno de blandones                                   
 Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.  
SEO01005      0,0020 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,0368 
SEO01009      0,0020 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0314 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0100 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,5834 
BOLO          1,1000 m³   Bolo 150/450 mm                                                  18,0000 19,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           20,8600 0,5215 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TALA-AR       ud   Tala de árbol                                                     
 Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar durante los traba-  
 jos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de servicio paralela a la propia  
 zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje o transporte al margen de la pista de servi-  
SEO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 23,5497 
M01058        0,1000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 7,3900 
M01053        0,1000 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 5,8340 
M03014        1,0000 h    Motosierra, sin mano de obra                                     1,8700 1,8700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           38,6400 0,9660 
SEI02027      1,2000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5162 1,8194 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TII12025_2    m³   Limpieza de acequias después de ejecución de la excavación        
 Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material procedente de  
SEO01009      0,0210 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,3297 
M01064        0,0250 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 1,4410 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,7700 0,0443 
I02026b       0,6500 m³   Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m                          0,4700 0,3055 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20  
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-  
M01058        0,0120 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,8868 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,8900 0,0223 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
ANCLPE.1      m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc  
 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo hormigón  
 HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida  
 puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por cangilón como por bombeo.  
SEO01017      1,5000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 74,8644 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           74,8600 1,8715 
I14013        1,0000 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,9000 102,9000 
TII15003      30,0000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,7100 51,3000 
TII16003      2,0000 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,7600 21,5200 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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ANCLPE.CJ     m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot  
 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo hormigón  
 HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida  
M01064        1,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 57,6400 
SEO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 23,5497 
MCUBIL        0,3000 h    Cubilote de 0,5-1 m³                                             4,8500 1,4550 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           82,6400 2,0660 
I14013        1,0000 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km         102,9000 102,9000 
TII15003      30,0000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,7100 51,3000 
I16030        2,5000 m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      24,3900 60,9750 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.2 CONDUCCIONES                                                      
PRHPCC_1100   m    Tubería HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada                       
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa  
 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instruc-  
 ción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada  
 con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros  
 materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-  
 ra protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-  
 tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-  
SEO01004      0,4000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 9,4719 
SEO01005      0,4000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 7,3520 
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
MAT_HPCC1100 1,0000 m    Tubería HPCC DN 1.100 (p.o.)                                     345,0000 345,0000 
P29005SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                  3,6489 3,6489 
TIM01149      0,4000 h    Grúa Autopropulsada 50t                                          42,0000 16,8000 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             345,0000 13,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           399,2100 9,9803 
SOLD.1        0,0179 m    Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero             211,5149 3,7861 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  412,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PRHPCC_1000   m    Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa                                 
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa  
 con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instruc-  
 ción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada  
 con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros  
 materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-  
 ra protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-  
 tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-  
SEO01004      0,4000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 9,4719 
SEO01005      0,4000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 7,3520 
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
MAT_HPCC1000 1,0000 m    Tubería HPCC DN 1.000                                            292,5000 292,5000 
P29005SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                  3,6489 3,6489 
TIM01149      0,4000 h    Grúa Autopropulsada 50t                                          42,0000 16,8000 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             292,5000 11,7000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           344,6100 8,6153 
SOLD.1        0,0179 m    Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero             211,5149 3,7861 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  357,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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PRHPCC_900    m    Tubería HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-  
 zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros mate-  
 riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-  
 tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-  
 da.   
SEO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 7,1039 
SEO01005      0,3000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 5,5140 
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
MAT_HPCC900   1,0000 m    Tubería HPCC DN 900                                              255,0000 255,0000 
P29005SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                  3,6489 3,6489 
TIM01149      0,2500 h    Grúa Autopropulsada 50t                                          42,0000 10,5000 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             255,0000 10,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           294,3200 7,3580 
SOLD.1        0,0179 m    Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero             211,5149 3,7861 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
HPCC_800      m    Tubería HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-  
 zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros mate-  
 riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-  
 tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-  
SEO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 7,1039 
SEO01005      0,3000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 5,5140 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
MAT_HPCC800   1,0000 m    Tubería HPCC DN 800                                              220,0000 220,0000 
P29005SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                  3,6489 3,6489 
M039          0,2500 h    Grúa Autopropulsada 50t                                          42,0000 10,5000 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             220,0000 8,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           257,1400 6,4285 
SOLD.1        0,0179 m    Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero             211,5149 3,7861 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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PRHPCC_700    m    Tubería HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y unión soldada con pie-  
 zas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros mate-  
 riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-  
 tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-  
 da.   
SEO01004      0,0200 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4736 
SEO01005      0,0200 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,3676 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
MAT_HPCC700   1,0000 m    Tubería HPCC DN 700                                              163,0000 163,0000 
P29004SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm               3,1300 3,1300 
TIM01149      0,1500 h    Grúa Autopropulsada 50t                                          42,0000 6,3000 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             163,0000 6,5200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           179,9500 4,4988 
SOLD.1        0,0179 m    Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero             211,5149 3,7861 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
PVCO_500      m    Tubería PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          
 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y  
 S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de  
 presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-  
MAT_PVC500    1,0000 m    Tubería PVC-O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica                 111,0400 111,0400 
SEO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,7104 
SEO01005      0,0300 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,5514 
SEO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2355 
P29004SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm               3,1300 3,1300 
M01064        0,0300 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 1,7292 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             111,0400 4,4416 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           121,8400 3,0460 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PVC_400       m    Tubería PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y  
 S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de  
 presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-  
MAT_PVC400    1,0000 m    Tubería PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica                 71,7500 71,7500 
SEO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,7104 
SEO01005      0,0300 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,5514 
SEO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2355 
P29004SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm               3,1300 3,1300 
M01064        0,0300 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 1,7292 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             71,7500 2,8700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           80,9800 2,0245 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS  
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PVC_315       m    Tubería PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          
 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y  
 S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre-  
 sión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-  
MAT_PVC315    1,0000 m    Tubería PVC-O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 42,5000 42,5000 
SEO01004      0,0200 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4736 
SEO01005      0,0200 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,3676 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
PPR-400       1,0000 m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 2,5000 
M01063        0,0200 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     50,6000 1,0120 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             42,5000 1,7000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           48,7100 1,2178 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PVC_250       m    Tubería PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y  
 S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre-  
 sión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-  
MAT_PVC250    1,0000 m    Tubería PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 26,5000 26,5000 
SEO01004      0,0200 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4736 
SEO01005      0,0200 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,3676 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
PPR-400       1,0000 m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 2,5000 
M01063        0,0200 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     50,6000 1,0120 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             26,5000 1,0600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           32,0700 0,8018 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PVC_200       m    Tubería PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          
 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y  
 S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre-  
 sión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado  
MAT_PVC200    1,0000 m    Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica                  17,5700 17,5700 
SEO01004      0,0200 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4736 
SEO01005      0,0200 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,3676 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
PPR-400       1,0000 m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 2,5000 
M01063        0,0200 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     50,6000 1,0120 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             17,5700 0,7028 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           22,7800 0,5695 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PVC_160       m    Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          
 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y  
 S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de pre-  
 sión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes  y la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-  
 do y probado.  
MAT_PVC160    1,0000 m    Tubería PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica                 12,6800 12,6800 
SEO01004      0,0100 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,2368 
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
PPR-400       1,0000 m    Prueba de presión de tubería Menor a 400 mm                      2,5000 2,5000 
M01063        0,0200 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     50,6000 1,0120 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             12,6800 0,5072 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17,2800 0,4320 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
P_CATÓ        ud   Anodos de proyección Catódica                                     
 Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y probado in-  
 cluso parte proporcional de los siguientes elementos:  
   
 - teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.  
 - caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y  
 tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.  
 - cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
SEO01004      0,2500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,9199 
MAT296        0,1000 ud   Teja de acero curvada                                            17,0200 1,7020 
MAT145        0,1000 ud   Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint               6,1000 0,6100 
MAT066        0,1000 ud   Caja toma potencial 200*200 mm                                   220,0000 22,0000 
MAT012        1,0000 ud   Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado                       72,0000 72,0000 
MAT142        0,1000 ud   Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4                         86,9400 8,6940 
MAT065        10,0000 m    Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2                                     0,7000 7,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           117,9300 2,9483 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
FDA04004      m    Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada        
 Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según norma UNE  
 EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-  
 noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-  
 cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos  
 de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tie-  
P13004        1,0000 m    Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.)                         47,6500 47,6500 
SEO01017      0,1430 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 7,1371 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 5,5340 
A22022        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,4179 3,4179 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
FDA04008      m    Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada        
 Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma UNE  
 EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-  
 noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-  
 cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos  
 de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tie-  
P13008        1,0000 m    Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.)                         106,6800 106,6800 
SEO01017      0,2000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 9,9819 
M01064        0,2400 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 13,8336 
A22019        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800 m 7,6079 7,6079 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CV FS1.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO                                        
VACO150-16    ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma-  
 teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI  
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado  
 S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje  
 telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
 vo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a  
 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea  
 necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón  
 prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, total-  
SEO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 47,3594 
SEO01005      2,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 36,7600 
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
VAL-150       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        160,1100 160,1100 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 50,5000 
CARRE150.BB   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             147,5300 147,5300 
CARRE150.BE   1,0000 ud   Carrete DN 150, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     85,2900 85,2900 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 138,3500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           678,1500 16,9538 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.135,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
VACO200-16    ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma-  
 teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI  
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),  vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra-  
 do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del  
 eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tra-  
 tamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en hor-  
 no a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade-  
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota  
 que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta tron-  
 copiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho  
SEO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 47,3594 
SEO01005      2,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 36,7600 
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
VAL-200       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,7800 279,7800 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 50,5000 
CARRE200-BB   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica             156,3700 156,3700 
CARRE200.BE   1,0000 ud   Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     98,3500 98,3500 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 138,3500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           819,7200 20,4930 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.280,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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VACO250-16    ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma-  
 teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI  
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado  
 S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje  
 telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
 vo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a  
 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea  
 necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopirami-  
 dal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)  
SEO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 47,3594 
SEO01005      2,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 36,7600 
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
VAL-250       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        457,2200 457,2200 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 50,5000 
CARRE250-BB   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica             195,6800 195,6800 
CARRE250.BE   1,0000 ud   Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     135,1300 135,1300 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 138,3500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.073,2500 26,8313 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.540,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
VACO300-16    ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, ma-  
 teriales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI  
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado  
 S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje  
 telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Trata-  
 miento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
 vo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a  
 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea  
 necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopirami-  
 dal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)  
SEO01004      3,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 71,0391 
SEO01005      3,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 55,1400 
SEO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 23,5497 
VAL-300       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        586,0000 586,0000 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 50,5000 
CARRE300.BB   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217,6100 217,6100 
CARRE300.BE   1,0000 ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     185,3700 185,3700 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 138,3500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.331,9600 33,2990 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.805,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 
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PRVAMA400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo  
 de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE  
 o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas  
 de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de  
 los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura  
 y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable  
 mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sa-  
 lida máximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el  
 motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería  
 de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por  
 un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando  
 la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-  
 da-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente  
 instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
SEO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 47,3594 
SEO01005      2,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 36,7600 
SEO01009      1,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 15,6998 
PRVAL-MA400   1,0000 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                         4.317,2800 4.317,2800 
PRVAL% PP     8,0000 ud   Parte proporcional de elementos de unión                         4.317,2800 345,3824 
CARRE400.BB   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica             317,7800 317,7800 
CARRE400.BE   1,0000 ud   Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     294,0200 294,0200 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        1,3000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 35,9710 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.414,6500 135,3663 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.990,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
PRVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo  
 de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE  
 o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas  
 de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de  
 los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura  
 y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable  
 mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sa-  
 lida máximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el  
 motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería  
 de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por  
 un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando  
 la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-  
 da-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente  
SEO01004      6,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 142,0782 
SEO01005      6,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 110,2800 
SEO01009      3,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 47,0994 
PRVAL500      1,0000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                         5.564,6800 5.564,6800 
PRVAL% PP     8,0000 ud   Parte proporcional de elementos de unión                         5.564,6800 445,1744 
CARRETEA500   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica      434,2600 434,2600 
CARRETE500    1,0000 ud   Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica              397,8300 397,8300 
JUNMECFLX500 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)       248,6700 248,6700 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 166,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7.560,4900 189,0123 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.190,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 
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PRVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo  
 de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE  
 o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas  
 de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de  
 los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura  
 y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable  
 mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sa-  
 lida máximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el  
 motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería  
 de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por  
 un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando  
 la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-  
 da-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente  
 instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
SEO01004      6,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 142,0782 
SEO01005      6,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 110,2800 
SEO01009      3,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 47,0994 
PRVAL-600     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.)                         7.235,6800 7.235,6800 
PRVAL% PP     8,0000 ud   Parte proporcional de elementos de unión                         7.235,6800 578,8544 
CARRETEA600   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica      581,2700 581,2700 
CARRETE600    1,0000 ud   Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica              527,4300 527,4300 
JUNMECFLX600 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 600 mm 1,0 MPa (p.o.)       383,2300 383,2300 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 166,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           9.776,3400 244,4085 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.461,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
PRVAMA700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo  
 de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE  
 o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas  
 de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de  
 los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura  
 y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable  
 mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sa-  
 lida máximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para el  
 motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería  
 de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por  
 un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando  
 la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-  
 da-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente  
SEO01004      7,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 165,7579 
SEO01005      7,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 128,6600 
SEO01009      3,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 54,9493 
PRVAL-700     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.)                         9.721,7500 9.721,7500 
PRVAL% PP     8,0000 ud   Parte proporcional de elementos de unión                         9.721,7500 777,7400 
CARRETEA700NU 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica      850,6000 850,6000 
CARRETE700NUE 1,0000 ud   Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica              800,6500 800,6500 
JUNMECFLX700N 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.)       421,8400 421,8400 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        7,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 193,6900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13.120,0400 328,0010 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.888,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 
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VAMA800-16    u    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 
 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuer-  
 po de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de  
 PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona  
 de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de  
 epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi-  
 mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-  
 tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del  
 accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-  
 queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto  
 x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la  
 arqueta según pliego.  
SEO01004      7,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 165,7579 
SEO01005      7,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 128,6600 
SEO01009      3,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 54,9493 
VAL-800       1,0000 ud   Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                         5.373,0400 5.373,0400 
VAL% PP       8,0000 u    Parte proporcional de elementos de unión                         5.373,0400 429,8432 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1600   2.011,7600 2.011,7600 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400-800        955,5200 955,5200 
CARRETEA800   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.051,3200 1.051,3200 
CARRETE800    1,0000 ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              950,7500 950,7500 
JUNMECFLX800 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)       503,4700 503,4700 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        7,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 193,6900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11.823,1600 295,5790 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.559,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
PRVAMA1000-16 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                
 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo  
 de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE  
 o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas  
 de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de  
 los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura  
 y el espesor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable  
 mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sa-  
 lida máximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211 y de acoplamiento para  
 el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornille-  
 ría de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada  
 por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-  
 rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete  
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente  
SEO01004      7,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 165,7579 
SEO01005      7,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 128,6600 
SEO01009      3,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 54,9493 
PRVAL-1000-16 1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.)                        19.939,2300 19.939,2300 
PRVAL% PP     8,0000 ud   Parte proporcional de elementos de unión                         19.939,2300 1.595,1384 
CARRETEA1000 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1000, 150 cm, con brida y unión elástica      1.420,7200 1.420,7200 
CARRETE1000   1,0000 ud   Carrete DN 1000, 150 cm, con brida y unión elástica              1.299,5700 1.299,5700 
JUNMECFLX1000 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1000 mm 1,0 MPa (p.o.)      761,9000 761,9000 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 138,3500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           25.508,6800 637,7170 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.586,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 
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ACT.ELECTR    ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc  
 Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite actuarlos con grupo  
ACT.ELECTR.1  1,0000 ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.500,0000 4.500,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.500,0000 112,5000 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.612,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TVABYPASS 150 ud   By pass para válvula de mariposa ø>=800 mm                        
 By pass para válvula de mariposa DN >= 800 mm, en calderería mediante carrete DN 150mm, válvula de com-  
 puerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de  
CARRE150.BB   2,0000 ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             147,5300 295,0600 
SEO01017      1,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 49,9096 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           344,9700 8,6243 
VACO150-16    1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red      1.135,6600 1.135,6600 
TIA10045      1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado                267,3000 267,3000 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.756,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 
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SUBCAPÍTULO CV FS1.4 VENTOSAS                                                          
VVAP.2.P25C3  ud   Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero  
 inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-  
 ble AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-  
C30-0-BSDN25  1,0000 UD   TRIFUNCIONAL DN25, EVACUACION  34 L/S ADMISIÓN  54 L/S    79,0000 79,0000 
VVM.50VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 79,7400 
VICABH.2      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 22,1300 
VICABH.4      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 36,6000 
VICARIF.4     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 15,8200 
VICARIF.2     1,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 4,4600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
RED-100       1,0000 ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 28,2500 
TUB.4RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 33,3000 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           482,5400 12,0635 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  935,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS VVAP.2.P1.4C3
 ud   Ventosa trifuncional 
de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero  
 inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-  
 ble AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-  
C30-0-BSDN50  1,0000 UD   TRIFUNCIONAL, DN50, EVACUACION  150 L/S ADMISIÓN   210 158,0000 158,0000 
VVM.50VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 79,7400 
VICABH.2      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 22,1300 
VICABH.4      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 36,6000 
VICARIF.4     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 15,8200 
VICARIF.2     1,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 4,4600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
RED-100       1,0000 ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 28,2500 
TUB.4RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 33,3000 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           561,5400 14,0385 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.016,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 
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VVA2.P1.4C3SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero  
 inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-  
 ble AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-  
C30SP0-BSDN50 1,0000 UD   TRIFUNCIONAL,  ANTIARIETE, DN50, EVACUACION 150 L/S 221,0000 221,0000 
VVM.50VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 79,7400 
VICABH.2      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 22,1300 
VICABH.4      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 36,6000 
VICARIF.4     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 15,8200 
VICARIF.2     1,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 4,4600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
RED-100       1,0000 ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 28,2500 
TUB.4RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 33,3000 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           624,5400 15,6135 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.080,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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VVAP.2.P1.4   ud   Ventosa trifuncional 
de flotador DN2", paso total , en arqueta    
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero  
 inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-  
 ble AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-  
C70-0-16DN50  1,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISIÓN 392,0000 392,0000 
VVM.50VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 79,7400 
VICABH.2      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 22,1300 
VICABH.4      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 36,6000 
VICARIF.4     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 15,8200 
VICARIF.2     1,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 4,4600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
RED-100       1,0000 ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 28,2500 
TUB.4RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 33,3000 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           795,5400 19,8885 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.255,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
VVAP.2.P1.4SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" SP  
 capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flo-  
 tador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en  
 acero de DN 100 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con ta-  
 pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en  
 poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior  
 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la ar-  
C70SP0-16DN50 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN50 EVAC. 150 L/S  ADM. 474,3000 474,3000 
VVM.50VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   79,7400 79,7400 
VICABH.2      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 22,1300 
VICABH.4      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 36,6000 
VICARIF.4     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4"                       7,9100 15,8200 
VICARIF.2     1,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 4,4600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
RED-100       1,0000 ud   Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 28,2500 
TUB.4RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        22,2000 33,3000 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           877,8400 21,9460 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.340,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 
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VVAP.3        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta     
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en  
 inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según  
 UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de  
 DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de  
 chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies-  
 ter electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta se-  
 gún plano y pliego.  
C70-0-16DN80  1,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN80 EVACUACION 340 L/S  ADMISIÓN 553,5000 553,5000 
 480 L/S      
VVM.80VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                   93,7400 93,7400 
VICABH.6      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 86,2000 
TUB.6RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 58,4850 
RED-150       1,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 80 mm                                   31,5000 31,5000 
VICARI.3      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 8,3600 8,3600 
VICABH.3      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                   32,2700 64,5400 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.079,5600 26,9890 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.547,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
VVAP.3SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta   
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en  
 inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según  
 UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de  
 DN 150 mm pintado, reducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de  
 chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies-  
 ter electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta se-  
C70SP0-16DN80 1,0000 UD   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN80 EVAC. 340 L/S ADM. 745,0000 745,0000 
VVM.80VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                   93,7400 93,7400 
VICABH.6      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 86,2000 
TUB.6RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 58,4850 
RED-150       1,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 80 mm                                   31,5000 31,5000 
VICARI.3      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 8,3600 8,3600 
VICABH.3      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                   32,2700 64,5400 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.271,0600 31,7765 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.743,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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 _____________________________________________________________________________________________  
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VVAP.4        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta     
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en  
 inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según  
 UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pin-  
 tado DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero  
 al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático,  
 arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m.  
 (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y  
 pliego.  
C70-0-16DN100 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN100, EVACUACION 570 L/S ADMISIÓN 814,5000 814,5000 
 850 L/S     
VVM.100VC     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                   127,7100 127,7100 
VICARI.4      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                 11,9200 11,9200 
VICABH.4      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 73,2000 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
VICABH.6      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 86,2000 
RED-150-100   1,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 100 mm                                  33,5000 33,5000 
TUB.6RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 58,4850 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.388,7500 34,7188 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.864,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
VVAP.4SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta   
 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4"  
 capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en  
 inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según  
 UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pin-  
 tado DN 150 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero  
 al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático,  
 arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m.  
 (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y  
C70SP0-16DN10 1,0000 UD   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM. 1.015,0000 1.015,0000 
VVM.100VC     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                   127,7100 127,7100 
VICARI.4      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                 11,9200 11,9200 
VICABH.4      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   36,6000 73,2000 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
VICABH.6      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 86,2000 
RED-150-100   1,0000 ud   Reducción de DN 150 mm a 100 mm                                  33,5000 33,5000 
TUB.6RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 58,4850 
GRAVA         1,0000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 22,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.589,2500 39,7313 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.069,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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VVAP.6        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta    
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxidable  
 AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI  
 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN  
 200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-  
 no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  
 recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-  
 ros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para  
 protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y  
 pliego.  
   
C70-0-16DN150 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL BRIDA DN150 EVACUACION 1100 L/S ADMISIÓN 1.662,3000 1.662,3000 
 1900 L/S    
VVM.150VC     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   197,2700 197,2700 
VICABH.8      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   62,8400 125,6800 
VICARIF.6     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 31,1400 
VICARI.6      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 22,1600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
TUB.8RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 81,7950 
RED-200-150   1,0000 ud   Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                  36,4500 36,4500 
ACSEN.1.5     1,0000 ud   Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas             223,5400 223,5400 
TAPAC.31.5MM  1,0000 ud   Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster            181,3500 181,3500 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
CANDADO       1,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 8,9800 
GRAVA         1,5000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 33,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.767,9400 69,1985 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.837,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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VVAP.6SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta  
 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6"  
 capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxi-  
 dable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable  
 AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN  
 200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-  
 no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  
 recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-  
 ros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para  
 protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y  
 pliego.  
   
C70SP0-16DN15 1,0000 UD   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN150 EVAC. 1100 L/S ADM. 2.003,0000 2.003,0000 
 1900 L/S  
VVM.150VC     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   197,2700 197,2700 
VICABH.8      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   62,8400 125,6800 
VICARIF.6     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 31,1400 
VICARI.6      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 22,1600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
TUB.8RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 81,7950 
RED-200-150   1,0000 ud   Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                  36,4500 36,4500 
ACSEN.1.5     1,0000 ud   Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas             223,5400 223,5400 
TAPAC.31.5MM  1,0000 ud   Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster            181,3500 181,3500 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
CANDADO       1,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 8,9800 
GRAVA         1,5000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 33,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.108,6400 77,7160 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.186,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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VVAP.8        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta    
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxida-  
 ble AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI  
 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN  
 200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-  
 no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  
 recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-  
 ros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para  
 protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y  
 pliego.  
   
C70-0-16DN200 1,0000 UD   TRIFUNCIONAL BRIDA DN200 EVACUACION 2100 L/S ADMISIÓN 3.433,0000 3.433,0000 
 3400 L/S    
VVM.150VC     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   197,2700 197,2700 
VICABH.8      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   62,8400 125,6800 
VICARIF.6     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 31,1400 
VICARI.6      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 22,1600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
TUB.8RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 81,7950 
RED-200-150   1,0000 ud   Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                  36,4500 36,4500 
ACSEN.1.5     1,0000 ud   Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas             223,5400 223,5400 
TAPAC.31.5MM  1,0000 ud   Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster            181,3500 181,3500 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
CANDADO       1,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 8,9800 
GRAVA         1,5000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 33,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.538,6400 113,4660 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.652,11 



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
VVAP.8SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" capa-  
 cidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en inoxida-  
 ble AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI  
 304, con diámetro de conexión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN  
 200 mm, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-  
 no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  
 recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-  
 ros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable, para  
 protección de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y  
 pliego.  
C70SP0-16DN20 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3.089,7000 3.089,7000 
VVM.150VC     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   197,2700 197,2700 
VICABH.8      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   62,8400 125,6800 
VICARIF.6     2,0000 ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   15,5700 31,1400 
VICARI.6      1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 22,1600 22,1600 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
TUB.8RANH     1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        54,5300 81,7950 
RED-200-150   1,0000 ud   Reducción de DN 200 mm a 150 mm                                  36,4500 36,4500 
ACSEN.1.5     1,0000 ud   Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas             223,5400 223,5400 
TAPAC.31.5MM  1,0000 ud   Tapa de acero de 1.12x1.62  3 mm, cincado + poliéster            181,3500 181,3500 
PINTARQ       1,0000 ud   Pintado de numeración en arqueta                                 3,0400 3,0400 
CANDADO       1,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 8,9800 
GRAVA         1,5000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 33,0000 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 55,3400 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.195,3400 104,8835 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.300,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.5 DESAGÜES RED DE RIEGO                                             
DESFINRED2    ud   Desagüe VMø150 de final de red con pozo de registro 2 m           
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, válvula compuerta ø150 mm, de 2 m de profundidad y  
 de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa prefabricada  
 preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Vál-  
 vula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accio-  
 nada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con arqueta de protección, sin incluir excava-  
VACO150       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red    855,5872 855,5872 
PVC_160       6,0000 m    Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         17,7100 106,2600 
ANCLPE.1      0,9800 m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,4600 247,4108 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
ARQDESGTAP1.5 1,0000 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra             1.153,4644 1.153,4644 
ARQDESGBASE1. 1,0000 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra             1.200,9141 1.200,9141 
I14011        0,6000 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,7400 56,8440 
SEI15003      9,0000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,6500 14,8500 
SEI14004      2,5000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,0000 240,0000 
REL-ARID      1,5000 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 44,8950 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.360,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
DESIMPLE      ud   Implemento de 1 metro de pozo                                     
 Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas  
APIL-1.5      1,0000 ud   Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta.                            582,8100 582,8100 
M01091        0,4000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 10,2000 
PATESARQDESG 3,0000 ud   Pates de acceso                                                  15,2000 45,6000 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
U04VD090      6,1000 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 24,6440 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           763,0700 19,0768 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  782,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
DES200        ud   Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                       
 Desagüe de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de PVC-O de 200mm  
 de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200mm y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con  
 bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación enterrada y montada en obra. Con arqueta prefa-  
 bicada para redes de riego, cArqueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas, con tapa (chapa de ace-  
 ro al carbono S-275-JR, de 3 mm. de grosor, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una ho-  
 ja, dos bisagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote para cierre, con  
 tratamiento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de numeración de arqueta, mosqui-  
 tera y rejilla de ventilación. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa de altas prestaciones y  
 armadas con acero B500.  
SEO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 47,3594 
SEO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 31,3996 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 27,6700 
P16051        6,0000 m    Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)    8,8200 52,9200 
P09011        2,0000 m    Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                      39,8200 79,6400 
TAPAFD1.5A    1,0000 u    Tapa de hormigón 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundición       150,0000 150,0000 
P15004        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        263,6300 263,6300 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           652,6200 16,3155 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
SEI14013      0,6000 m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km        81,7033 49,0220 
SEI15003      9,0000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                     1,6500 14,8500 
SEI14004      1,0000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,0000 96,0000 
REL-ARID      1,5000 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 44,8950 
ANCLPE.1      1,0000 m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,4600 252,4600 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.566,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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DESRED        ud   Desagüe de red con salida a cauce natural                         
 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvu-  
 la de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Acciona-  
 da mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con arqueta de protección. Protección de la salida a  
 cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvu-  
 la a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
VACO150       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red    855,5872 855,5872 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
I10020        30,0000 m³   Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m     1,1363 34,0890 
I10033        30,0000 m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                 0,9091 27,2730 
I21009ha      50,0000 m³   Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                 49,9905 2.499,5250 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.857,0300 96,4258 
ANCLPE.1      0,9800 m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,4600 247,4108 
PVC_160       6,0000 m    Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada         17,7100 106,2600 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.307,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                     
APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                 
CRUCE-CA      ud   Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi  
 Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transporte de residuos a  
 vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo laser,colocación de ca-  
 misas, relleno de hormigón HM-20,  hormigonado de protección, y acabado con aglomerado en caliente tipo AC 16  
 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del titular de la infraestructura. Señalización de desvío  
 provisional y todos los medios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente re-  
SEO01017      16,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 798,5536 
M01062        8,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 383,6800 
M01084        6,0000 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     50,6500 303,9000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.486,1300 37,1533 
SEO01020      12,0000 h    Peón especializado régimen general con motosierra                17,2893 207,4716 
REL-ARID      45,0000 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 1.346,8500 
SEI18028      50,0000 m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado astálti 7,5315 376,5750 
SEI02027      58,3000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5162 88,3945 
I14011        25,0000 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,7400 2.368,5000 
SEI15006      100,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada          4,3700 437,0000 
I08115        50,0000 m²   Construcción de riego de adherencia con 0,6 Kg/m2                0,3944 19,7200 
I08114        50,0000 m²   Construcción de riego de imprimación con 0,8 Kg/m2               0,4009 20,0450 
I08028ga      8,0000 t    Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%   67,8600 542,8800 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.930,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                         
PCAM.PE200    ud   Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm               
 Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud variable entre 14 y  
 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para su conexión, bridas, piezas especia-  
 les, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y Losa  bajo desagüe de hormigón armado prefabrica-  
 da de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su trans-  
SEO01017      0,1000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 4,9910 
LOSA.2X1X0.15 2,0000 ud   Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas        45,0000 90,0000 
VICABH.6      1,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 43,1000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           138,0900 3,4523 
PEAD_200      15,0000 m    Tubería PEAD DN 200  mm 1,0 MPa                                  27,3866 410,7990 
A08103        2,0000 ud   Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ø 200 mm, colocado 101,1957 202,3914 
ZN32-COL      8,4000 m³   Colocación de Zahora Natural                                     26,5500 223,0200 
REL-ARID      6,7200 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 201,1296 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.178,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PASOCD.400    ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  
 Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  
LOSA.2X1X0.15 0,5000 ud   Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas        45,0000 22,5000 
SEO01017      0,1000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 4,9910 
M01062        0,1000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 4,7960 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           32,2900 0,8073 
A01008        1,5000 m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km 8,2610 12,3915 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         
 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado  
 prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
LOSA.2X1X0.15 1,0000 ud   Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas        45,0000 45,0000 
SEO01017      0,1000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 4,9910 
M01062        0,1000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 4,7960 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           54,7900 1,3698 
TIA01018      1,1000 m³   Relleno zanjas con gravilla 12/20 mm, D = 15 km                  34,8507 38,3358 
TII03013      1,9000 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  15,7953 30,0111 
TIA01008M     2,8000 m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular           6,1938 17,3426 
TII06008      0,8300 m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción        1,7300 1,4359 
TI0613af      0,8300 m³   Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 3,9358 3,2667 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL                                                      
PRO.PASOCHD2 ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600                    
 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer apoyo de la  
 tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería aérea de acero DN600 mm  
 con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad portante de la tubería para una luz su-  
 perior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en ambos lados  
 del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y cimentación de apoyo de la tu-  
 bería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de servicio del canal en toda la anchura del  
 mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. In-  
 cluye la calderería de los cuellos de cisne a realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo  
 de la misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación  
 de tubería y macizado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. In-  
 cluidos los medios auxiliares, ventosas y válvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios requeridos pa-  
 ra la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y probada.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tubería.  
O01001        40,0000 h    Capataz                                                          26,1800 1.047,2000 
SEO01004      50,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1.183,9850 
SEO01009      50,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 784,9900 
M02018        60,0000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 250,8000 
M04036        67,0000 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV                                     39,5500 2.649,8500 
MAQ020        7,0000 H    Grupo de soldadura eléctrica                                     22,0800 154,5600 
MAQ006        2,0000 h    Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000 84,0000 
MAQ19         15,0000 h    Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                   31,4200 471,3000 
M01136        8,0000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV                      84,4200 675,3600 
M01026        8,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno                     43,3300 346,6400 
M01033        12,0000 h    Dumper de obra, 2500 l                                           49,8200 597,8400 
M01013        2,0000 h    Camión cisterna riego agua 241/310 CV                            40,3300 80,6600 
P03008        72,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 5.042,1600 
I14035P       72,0000 m³   Puesta en obra hormigón con bomba 52 m                           13,9600 1.005,1200 
P03039        20,0000 kg   Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.)                     11,2400 224,8000 
P03047        82,0000 m³   Suplemento hormigón consistencia fluida (p.o.)                   3,1500 258,3000 
P02027        15,0000 m³   Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                11,6200 174,3000 
P02054        4,5000 t    Piedra 300/500 (p.o.)                                            26,1600 117,7200 
P02009        25,0000 m³   Grava (p.o.)                                                     22,0800 552,0000 
P01050        200,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,7500 550,0000 
P01048        125,0000 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 105,0000 
P11011        18,0000 m    Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)             124,0300 2.232,5400 
TIP12007      1.265,0000 kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 3,5400 4.478,1000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           23.067,2300 576,6808 
M01123        0,1500 h    Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m                      93,0800 13,9620 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.657,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PRO.PASOCHD1B ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500                    
 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer apoyo de la  
 tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería aérea de acero DN500 mm  
 con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad portante de la tubería para una luz superior a  
 la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en ambos lados  
 del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y cimentación de apoyo de la tu-  
 bería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de servicio del canal en toda la anchura del  
 mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. In-  
 cluye la calderería de los cuellos de cisne a realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo  
 de la misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación  
 de tubería y macizado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. In-  
 cluidos los medios auxiliares,  ventosas y válvulas de corte,  mano de obra y materiales accesorios requeridos  
 para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y probada.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tubería.  
O01001        40,0000 h    Capataz                                                          26,1800 1.047,2000 
SEO01004      50,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1.183,9850 
SEO01009      50,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 784,9900 
M02018        60,0000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 250,8000 
M04036        67,0000 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV                                     39,5500 2.649,8500 
MAQ020        7,0000 H    Grupo de soldadura eléctrica                                     22,0800 154,5600 
MAQ006        2,0000 h    Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000 84,0000 
MAQ19         15,0000 h    Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t                   31,4200 471,3000 
M01136        8,0000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV                      84,4200 675,3600 
M01026        8,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno                     43,3300 346,6400 
M01033        12,0000 h    Dumper de obra, 2500 l                                           49,8200 597,8400 
M01013        2,0000 h    Camión cisterna riego agua 241/310 CV                            40,3300 80,6600 
P03008        82,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 5.742,4600 
I14035P       82,0000 m³   Puesta en obra hormigón con bomba 52 m                           13,9600 1.144,7200 
P03039        20,0000 kg   Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.)                     11,2400 224,8000 
P03047        82,0000 m³   Suplemento hormigón consistencia fluida (p.o.)                   3,1500 258,3000 
P02027        15,0000 m³   Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                11,6200 174,3000 
P02054        4,5000 t    Piedra 300/500 (p.o.)                                            26,1600 117,7200 
P02009        25,0000 m³   Grava (p.o.)                                                     22,0800 552,0000 
P01050        250,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,7500 687,5000 
P01048        150,0000 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 126,0000 
P11009        25,0000 m    Tubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.)             114,3900 2.859,7500 
TIP12003      1.615,0000 kg   Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)              2,8400 4.586,6000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24.801,3400 620,0335 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.421,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS                                                    
CRUCE.AR      ud   Cruce arroyo tubería                                              
 Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abierto. Incluye separa-  
 ción de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo de  
 cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y compactado hasta el fondo del cauce ori-  
 ginal, y acabado con material original. Cumpliendo con condicionado del permiso de Confederación Hidrografica del  
 Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua  
SEO01017      16,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 798,5536 
M01057        16,0000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                       57,5200 920,3200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.718,8700 42,9718 
SEI14004      1,4600 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,0000 140,1600 
REL-ARID      3,2000 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 95,7760 
EXC-UNICA     2,8000 m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,7000 7,5600 
REL-SEL       2,8000 m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                           2,6100 7,3080 
SEI06009      0,8300 m³   Material granular machaqueo zahorra natural 2"                   3,9727 3,2973 
PVC_630       1,0000 m    Tubería PVC-O DN 630 mm, 1,25 MPa Junta Elastica Colocada       83,2700 83,2700 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.099,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  
 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de acequias a verte-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
RE.SF         ud   Cruce con reposición de sifón                                     
 Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, descarga en verte-  
P170011       6,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 8kN/m² 57,0100 342,0600 
SEO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,9250 
I02028f       3,8400 m³   Transporte materiales sueltos (malas condiciones)                1,0200 3,9168 
M01058        0,1000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 7,3900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           357,2900 8,9323 
REL-ARID      1,3100 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 39,2083 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  405,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05.02      ud   Reposición de pozo de hormigón riego                              
B08017        3,0000 ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 100 cm, h=100 cm      78,3666 235,0998 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           235,1000 5,8775 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05.03      ud   Reposición arqueta ladrillo                                       
B08008        1,0000 ud   Arqueta ladrillo registro 80x80x80 cm                            155,5177 155,5177 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           155,5200 3,8880 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
PRTII04038    m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito          
 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquiera que sea  
M01058        0,0400 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 2,9560 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,9600 0,0740 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES                                                      
RET_VALLADO   ml   Retirada y colocacion de vallado                                  
 Retirada y posterior colocación de vallados afectados por las obras.  
SEO01017      0,2500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 12,4774 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,4800 0,3120 
TII18007      0,0600 m³   Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios 14,6945 0,8817 
TII23001      1,0000 m    Cerramiento poste L, 7 alambres                                  4,1584 4,1584 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES                                                
A06029        m    Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              
 Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta de goma, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades  
P16029        1,0000 m    Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)                 16,3300 16,3300 
SEO01017      0,0620 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 3,0944 
M01020        0,0496 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 1,3724 
A22006        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm    1,9452 1,9452 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A06035        m    Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              
 Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta de goma, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades  
P16035        1,0000 m    Tubo PVC ø 400 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)                 41,5200 41,5200 
SEO01017      0,0770 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 3,8430 
M01020        0,0620 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 1,7155 
A22007        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,1092 3,1092 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
A06032        m    Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              
 Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta de goma, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades  
P16032        1,0000 m    Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)                 25,9200 25,9200 
SEO01017      0,0710 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 3,5436 
M01020        0,0570 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 1,5772 
A22007        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,1092 3,1092 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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REP.CV        ud   Reposición de tramo canal de Velilla, en zonas derivación         
 Reposición de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la sección original, incluso cubierto con  
 losa de hormigón bajo las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado para su integración  
O01001        20,0000 h    Capataz                                                          26,1800 523,6000 
SEO01004      50,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1.183,9850 
SEO01009      50,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 784,9900 
M02018        50,0000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 209,0000 
M04036        50,0000 h    Grupo electrógeno hasta 9 CV                                     39,5500 1.977,5000 
MAQ006        2,0000 h    Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000 84,0000 
M01136        8,0000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV                      84,4200 675,3600 
M01026        8,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno                     43,3300 346,6400 
M01033        12,0000 h    Dumper de obra, 2500 l                                           49,8200 597,8400 
M01013        2,0000 h    Camión cisterna riego agua 241/310 CV                            40,3300 80,6600 
P03008        102,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 7.143,0600 
I14035P       102,0000 m³   Puesta en obra hormigón con bomba 52 m                           13,9600 1.423,9200 
P03039        60,0000 kg   Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.)                     11,2400 674,4000 
P03047        102,0000 m³   Suplemento hormigón consistencia fluida (p.o.)                   3,1500 321,3000 
P02027        15,0000 m³   Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.)                                11,6200 174,3000 
P02054        6,0000 t    Piedra 300/500 (p.o.)                                            26,1600 156,9600 
P02009        100,0000 m³   Grava (p.o.)                                                     22,0800 2.208,0000 
P01050        120,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,7500 330,0000 
P01048        865,0000 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 726,6000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           19.622,1200 490,5530 
SE.MAS        40,0000 m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado       6,4700 258,8000 
TII16030      240,0000 m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado      24,9000 5.976,0000 
TII05011      260,0000 m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,1400 296,4000 
TIMU_001      240,0000 m²   Impermeabilización muros betún/caucho                            11,6400 2.793,6000 
TIMU_005      40,0000 m    Junta de dilatación y estanqueidad                               13,2400 529,6000 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.967,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
CONECTA.P     ud   Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro              
 Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO CV FS1.6.8 REPARACIÓN CAMINOS                                                
TII04021      ml   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud exterior y 3:2 el  
 interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la  
 actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interio-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII06008      m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción         
 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, me-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TII00CC       m³   Canon de cantera                                                  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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TI0229bg      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS1.7 HIDRANTES                                                         
HIDRA6        ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              
 Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por  
 codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvu-  
 la de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior y  
 diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvu-  
 la ranurada de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, ca-  
 rrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de acciona-  
 miento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida  
 galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores  
 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, forma-  
 da por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de  
 la numeración del hidrante en la arqueta segúnp liego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina an-  
SEO01017      6,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 299,4576 
M01021        1,0000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  45,4000 45,4000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           344,8600 8,6215 
HIDRH.6H      1,0000 ud   Elementos hidráulicos hidrante de 6"                             3.427,6718 3.427,6718 
UNI.6H        1,0000 ud   Elementos de unión hidrante de 6"                                731,1120 731,1120 
PROT.6H       1,0000 ud   Elementos de protección hidrante de 6"                           929,2055 929,2055 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.441,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
HIDRA4        ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              
 Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por  
 codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE  
 EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extracción de  
 malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm,  contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" ho-  
 mologado clase B, valvula ranurada de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión,  
 limitador de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta  
 embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos  
 y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de di-  
 mensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al  
 carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones  
 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2  
 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre  
SEO01017      6,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 299,4576 
M01021        1,0000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  45,4000 45,4000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           344,8600 8,6215 
HIDRH.4H      1,0000 ud   Elementos hidráulicos hidrante de 4"                             1.891,8938 1.891,8938 
UNI.4H        1,0000 ud   Elementos de unión hidrante de 4"                                445,4240 445,4240 
PROT.4H       1,0000 ud   Elementos de protección hidrante de 4"                           799,7788 799,7788 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.490,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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TOM.PARC.3-PF ud   Toma en parcela de 3"                                             
 Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza especial de toma  
 y altura variable, con codo corto de 90º ranurado, válvula de control hidráulico con funciones de control automáti-  
 co, incluido válvula de tres vía, solenoide tipo LACTH (colocado en hidrante) y relé hidráulico, válvula de com-  
 puerta accionada por volante  DN 3" y carrete ranurado con finalización en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígi-  
 dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudi-  
 nal para ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello  
 dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metálica  
 carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta y montado en  
TOMHIDR.3T-PF 1,0000 ud   Elementos hidráulicos de toma 3"                                 417,0400 417,0400 
UNI.3T-PF     1,0000 ud   Elementos de unión de toma 3"                                    210,1032 210,1032 
PROT.3-4T-PF- 1,0000 ud   Elementos de protección de toma 3"-4"                            297,7720 297,7720 
SEO01017      6,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 299,4576 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 27,6700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.252,0400 31,3010 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.283,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
MICROTUB8     m    Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.                            
 Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color negro, con banda  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO                                               
SUBCAPÍTULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido  
 natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-  
 co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi-  
SEO01005      0,0400 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,7352 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0500 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 2,9170 
GRAVA         1,1000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 24,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,2000 0,7300 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SEA01007      m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    
 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin  
 aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un  
 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o  
 desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final  
SEO01005      0,0020 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,0368 
SEO01009      0,0020 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0314 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0100 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,5834 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,0600 0,0265 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con  
 vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al  
 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado  
 se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0100 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,5834 
M01117        0,0100 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,3869 
TIM02010      0,0100 h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 0,4819 
M01009        0,0100 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 0,3506 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,5500 0,0638 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              
 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-  
 cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN  
 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²  
 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co-  
SEO01017      0,0050 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,2495 
GEOTEX        1,0500 m²   Geotextil fibra continua 250 gr                                  1,0300 1,0815 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3300 0,0333 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
SEI16029      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-  
 miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de  
SEO01004      0,2230 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,2806 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
M01091        0,1750 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,4625 
P01036        1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5800 7,5800 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,5700 0,1799 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           23,7800 0,5945 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3  
SEO01004      0,2350 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,5647 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
M01091        0,1890 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,8195 
P01036        1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5800 7,5800 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,5700 0,1799 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,4200 0,6105 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, tan-  
 to por cangilón como por bomba.  
SEO01009      1,2360 h    Peón régimen general                                             15,6998 19,4050 
SEP03002      1,0000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p.o.) 71,3000 71,3000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
M02016        0,0500 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         50,7500 2,5375 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           93,6600 2,3415 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS  
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
P03008        1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 70,0300 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           92,4300 2,3108 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0180 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4262 
SEO01009      0,0180 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2826 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,8820 
P01045        0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0204 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,6100 0,0403 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0150 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,3552 
SEO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2355 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,8820 
P01045        0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0272 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,5000 0,0375 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         
 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación > 250 %, color  
 azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de  
 solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano,  
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
SEP01147      1,0500 m    Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                              6,5700 6,8985 
U04VD070      0,0300 l    Masilla de poliuretano                                           17,2732 0,5182 
U04VD075      0,0220 l    Imprimación sellado                                              14,1200 0,3106 
U04VD080      1,0100 m    Cordón de polietileno 30 mm                                      0,3600 0,3636 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,5900 0,2648 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        
MAS.BEN       0,6660 kg   Masilla de bentonita (p.o.)                                      4,7700 3,1768 
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,3200 0,1580 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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I19052LA                               m²      Pintura asfáltica imp. superficie vertical                       
 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigón, formada por limpieza del so-  
 porte, mano de fondo y mano de acabado.  
SEO01004      0,2400 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,6831 
P01106AS      0,5000 kg   Pintura asfáltica imp. (p.o.)                                    9,7100 4,8550 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,5400 0,2635 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
I05GEODREN    m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado            
 Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una de sus caras,  
 y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección del borde superior con perfil  
P05004GEODREN 1,1000 m²   Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m² (p.o.)             5,5600 6,1160 
SEO01017      0,0250 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,2477 
P02EM110      1,0500 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,9900 1,0395 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,4000 0,2100 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.  
O01001        0,0250 h    Capataz                                                          26,1800 0,6545 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
P02007        1,0000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 22,0800 
M07003        4,0000 km   Camión 131/160 CV                                                1,2200 4,8800 
M01054        0,0150 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           32,4400 0,4866 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,6700 0,7418 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente  
 a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-  
SEO01017      0,0100 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,4991 
P05019        1,0000 m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,1100 0,0278 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y unión por man-  
 guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi-  
 do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello  
 se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con  
P18006        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                 6,2000 6,2000 
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,7000 0,2175 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         
 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base  
 de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en  
TIP0111       0,2000 ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,6700 1,3340 
SEO01009      0,0300 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,4710 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,8100 0,0453 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS2.3 ESTRUCTURA                                                        
ALPEREN       kg   Acero laminado en perfiles en estructura                          
 Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a base de un granallado  
 hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de 40 micras  
 y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, mon-  
ALPERM        1,0000 kg   Acero laminado tratado en perfiles                               1,2200 1,2200 
M01091        0,0070 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 0,1785 
SEO01017      0,0070 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,3494 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,7500 0,0438 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  
 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., formando cuadrí-  
SEO01004      0,4000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 9,4719 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
P13DE020-M    1,0000 m²   Enrejado tramex 30x30/35x3 galv.                                 52,6200 52,6200 
P13TF020-M    1,5000 m    Angular acero 35x35x3 mm.                                        0,9300 1,3950 
P13WW220      6,0000 ud   Anclaje                                                          0,6400 3,8400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           73,6100 1,8403 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MDTIDBA190MD ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       
 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con pasamanos su-  
 perior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dispuestos horizontal-  
 mente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados en-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
MDTIAL015G    ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     
 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida con tubos hue-  
 cos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de  
 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo-  
SEO01004      1,8000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 42,6235 
SEO01009      1,8000 h    Peón régimen general                                             15,6998 28,2596 
M01058        0,3000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 22,1700 
P03ALP010     50,0000 kg   Acero Laminado S275JR                                            0,8500 42,5000 
P25ZD040      35,0000 kg   Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                         0,3500 12,2500 
P01DW090      10,0000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 12,5000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           160,3000 4,0075 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
MDTIAL010G    ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     
 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños  
 cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, solda-  
 dos entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta-  
SEO01004      1,3000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 30,7836 
SEO01009      1,3000 h    Peón régimen general                                             15,6998 20,4097 
M01058        0,3000 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 22,1700 
P03ALP010     30,0000 kg   Acero Laminado S275JR                                            0,8500 25,5000 
P25ZD040      25,0000 kg   Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                         0,3500 8,7500 
P01DW090      5,0000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 6,2500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           113,8600 2,8465 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PR.VFIILTDACV ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 l/s             
 Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de 1.570 l/s (+-  
 20%), para un nivel mínimo de agua según planos. Sección de paso de 1,5mm, rejillas de acero inoxidable UNE  
 EN 10088-1:2006, material de la estructura y guías en acero al carbono  S275 JR . Tratamiento de los elementos  
 sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras , incluyendo válvula de seguridad, tolva de recogida,  
 conexionado con bombeo para limpieza. Armario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. To-  
PR.VFILTCMCV  1,0000 ud   Filtro de cadenas autofiltrante. 1.570 l/s.                      36.883,0000 36.883,0000 
AUTOMAT.FC    1,0000 ud   Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cad 5.500,0000 5.500,0000 
INOX.FILTRO   1,0000 ud   Incremento todos los materiales inoxidable AISI304L              10.760,0000 10.760,0000 
VCONPREF      1,0000 ud   Manguito para conexiones de presión                              198,4900 198,4900 
M01092        32,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t              50,6200 1.619,8400 
SEO01017      32,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1.597,1072 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           56.558,4400 1.413,9610 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.972,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  
COMU.12-16    m²   Compuerta mural, diámetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m            
 Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m, perfiles, mar-  
 co, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero  
 inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados con goma de tipo EPDM calidad de  
 dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Estanqueidad cumplimiento de norma DIN19569-4 clase5.  Protección contra  
 la corrosión con chorreado de arena de la superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y mo-  
 tor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según  
 UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales  
 por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-  
 nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc-  
 ción, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Condicio-  
COMU06-16M    1,0000 m²   Compuerta mural acero, 4 lados, husillo inox.                    2.150,0000 2.150,0000 
INOX7         1,0000 m²   Husillo Inox menor de 7 metros Com. de mas de 1 m²               1.328,0000 1.328,0000 
GMC.5.5kw     1,0000 ud   Actuador eléctrico+Reductor 5.5kw                                1.259,3800 1.259,3800 
TORNPM        1,0000 ud   Tornillería y pequeño material                                   101,3585 101,3585 
MO.EPOX       0,2500 kg   Brea epoxi impermeabilizacion juntas                             29,5629 7,3907 
M01091        5,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 127,5000 
SEO01017      5,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 249,5480 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.223,1800 130,5795 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.353,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
TORSINFIN.9   ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros            
 Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el exterior de la  
 arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto, rosca de 250 mm, paso de  
 elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por  
 cadena. En acero al carbono  S275 JR. Tratamiento chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente  
TORSINF.9     1,0000 ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros           2.660,9000 2.660,9000 
M01092        5,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t              50,6200 253,1000 
SEO01017      5,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 249,5480 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.163,5500 79,0888 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.242,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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TIA08006      m    Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui-  
 to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
TIP19006      1,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         1,0300 1,0300 
SEO01017      0,0060 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,2995 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3300 0,0333 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIA10024      ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala  
 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de caudal, ros-  
 cada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliester, retén de diafragma y  
TIP15023      1,0000 ud   Válvula hidráulica 50 mm (p.o.)                                  32,7800 32,7800 
TIP15033      1,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.)  51,1200 51,1200 
TIP15035      1,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,0800 46,0800 
TIP15037      1,0000 ud   Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.)   76,6100 76,6100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           206,5900 5,1648 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS            
SUBCAPÍTULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA                                         
APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEML_CAN      m3   Demolición, picado y cargado de tramo de canal                    
 Demolición, picado y cargado de material de hormigón resultante de la demolición de tramo de canal de riego, in-  
 cluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido  
 natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-  
 co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi-  
SEO01005      0,0400 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,7352 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0500 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 2,9170 
GRAVA         1,1000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 24,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,2000 0,7300 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0150 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,3552 
SEO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2355 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8900 0,9345 
TIP01045      0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,0292 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,5500 0,0388 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0180 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4262 
SEO01009      0,0180 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2826 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8900 0,9345 
TIP01045      0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,0219 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,6700 0,0418 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00  
SEO01004      0,2350 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,5647 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
M01091        0,1890 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,8195 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,5200 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,1071 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,2900 0,6073 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente  
 a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-  
SEO01017      0,0100 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,4991 
P05019        1,0000 m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,1100 0,0278 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
TIP03003      1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 64,2800 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,6090 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           87,8700 2,1968 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de tama?o m?ximo,  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
P03006        1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm  80,5000 80,5000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revesti-  
 miento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo:  
 Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo sa-  
 neo, limpieza y humectación del soporte.  
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01008      0,1000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,5920 
TIP01167      2,5000 kg   Emulsión caucho asfalto Emufal TE                                2,9600 7,4000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11,3600 0,2840 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                
 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad  
 y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la ter-  
JDE220        1,0000 m    Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm              8,5000 8,5000 
SEO01004      0,1600 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 3,7888 
SEO01009      0,0400 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,6280 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,9200 0,3230 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TIHPERHEX     m    Junta perfil hidroexpansivo caucho                                
 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290 % del volu-  
 men inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x  
 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión controlada en agua dulce del 200 % del volu-  
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
U04VD090      1,0500 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 4,2420 
U04VD095      0,0800 l    Masilla hidroexpansiva                                           71,8700 5,7496 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,4900 0,3123 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
TII14027      m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                           
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas,  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
TIM02016      0,1200 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         39,5600 4,7472 
M07003        0,1200 km   Camión 131/160 CV                                                1,2200 0,1464 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,0300 0,2008 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.  
O01001        0,0250 h    Capataz                                                          26,1800 0,6545 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
P02007        1,0000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 22,0800 
M07003        4,0000 km   Camión 131/160 CV                                                1,2200 4,8800 
M01054        0,0150 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           32,4400 0,4866 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,6700 0,7418 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         
 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base  
 de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en  
 los agujeros antes de aplicar la masilla.  
TIP01111      0,6000 ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,6700 4,0020 
SEO01004      0,0400 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,9472 
SEO01009      0,0400 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,6280 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,5800 0,1395 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y unión por man-  
 guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi-  
 do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello  
 se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con  
TIP18005      1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4660 4,4660 
SEO01017      0,0450 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,2459 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,7100 0,1678 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA                                                        
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
P03008        1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 70,0300 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           92,4300 2,3108 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                
 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral  
PRYMT07PHA020 1,0000 m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               35,0000 35,0000 
M01091        0,4000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 10,2000 
SEO01017      0,1500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 7,4864 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           52,6900 1,3173 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
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APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PRCOMPCEFLU  ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar  
 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que incluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendimiento del cierre  
 < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Función Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Preci-  
 sión < = + 0.5 mm. Conexión Modbus RTU. Integrados en el marco.  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control, modem 4G, regu-  
 lador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado en un solo equipo  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28.768,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PRCOMPCESLM ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar  
 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que incluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendimiento del cierre  
 < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control, modem 4G, regu-  
 lador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36.123,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
PRCOMPCESOF  ud   Software control remoto compuertas                                
 Programación y configuración del autómata de control (PLC) del pedestal. Programación y configuración del soft-  
 ware SCADA Connective Live para telegestión del equipo, incluyendo liciencia permanente para ello. Incluye la  
 puesta en marcha y formación del usuario de la Comunidad de Regantes Canal de Velilla y Aguas de León (4 ho-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.444,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
PASAR.ACC     ud   Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal              
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.886,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL                                          
APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido  
 natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-  
 co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi-  
SEO01005      0,0400 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,7352 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0500 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 2,9170 
GRAVA         1,1000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 24,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,2000 0,7300 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0150 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,3552 
SEO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2355 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8900 0,9345 
TIP01045      0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,0292 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,5500 0,0388 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0180 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4262 
SEO01009      0,0180 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2826 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8900 0,9345 
TIP01045      0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,0219 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,6700 0,0418 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        
MAS.BEN       0,6660 kg   Masilla de bentonita (p.o.)                                      4,7700 3,1768 
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,3200 0,1580 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00  
SEO01004      0,2350 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,5647 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
M01091        0,1890 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,8195 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,5200 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,1071 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,2900 0,6073 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente  
 a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-  
SEO01017      0,0100 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,4991 
P05019        1,0000 m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,1100 0,0278 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
TIP03003      1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 64,2800 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,6090 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           87,8700 2,1968 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de tama?o m?ximo,  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
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P03006        1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm  80,5000 80,5000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revesti-  
 miento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo:  
 Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo sa-  
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01008      0,1000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,5920 
TIP01167      2,5000 kg   Emulsión caucho asfalto Emufal TE                                2,9600 7,4000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11,3600 0,2840 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                
 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad  
 y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la ter-  
JDE220        1,0000 m    Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm              8,5000 8,5000 
SEO01004      0,1600 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 3,7888 
SEO01009      0,0400 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,6280 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,9200 0,3230 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TII14050      m³   Puesta en obra hormigón con cubilote                              
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para muros, losas, forja-  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
TIM02035      0,1000 h    Cubilote de 0,5-1 m³                                             3,5000 0,3500 
M01002        0,1000 h    Camión 101/130 CV                                                39,4800 3,9480 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,4400 0,1860 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.  
O01001        0,0250 h    Capataz                                                          26,1800 0,6545 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
P02007        1,0000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 22,0800 
M07003        4,0000 km   Camión 131/160 CV                                                1,2200 4,8800 
M01054        0,0150 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           32,4400 0,4866 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,6700 0,7418 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         
 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base  
 de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en  
TIP01111      0,6000 ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,6700 4,0020 
SEO01004      0,0400 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,9472 
SEO01009      0,0400 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,6280 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,5800 0,1395 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y unión por man-  
 guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi-  
 do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello  
 se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con  
TIP18005      1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4660 4,4660 
SEO01017      0,0450 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,2459 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,7100 0,1678 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA                                       
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
P03008        1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 70,0300 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           92,4300 2,3108 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                
 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral  
PRYMT07PHA020 1,0000 m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               35,0000 35,0000 
M01091        0,4000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 10,2000 
SEO01017      0,1500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 7,4864 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           52,6900 1,3173 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
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APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA                              
DES.CABA      ud   Obra de desagüe de canal de llenado de balsa                      
 Obra de desagüe de canal de llenado de balsa, con evacuación de caudal de diseño a pozo de registro y conduc-  
 ción entubado en tubería de hormigón machihembrado DN1000 hasta conexión con cuneta perimetral de balsa, pa-  
I24014        6,0000 m    Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno tránsito           166,7200 1.000,3200 
I26017        4,0000 ud   Arqueta caño sencillo ø 1,0 m, terreno tránsito                  620,7000 2.482,8000 
A19010        90,0000 m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de 137,8500 12.406,5000 
EMBPRE.100    4,0000 ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco           281,1600 1.124,6400 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.014,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCIÓN BALSA                         
DESBROCE      m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte           
 Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso deforestación  
 y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto  
 de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reuti-  
 lización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la super-  
SEO01009      0,0055 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0863 
M01058        0,0015 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,1109 
TIM01041      0,0020 h    Tractor orugas 241/310 CV                                        101,0000 0,2020 
M01133        0,0010 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,0633 
M01053        0,0010 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,0583 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,5200 0,0130 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
EXCA-DES      m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km             
 Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas las  
 areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcen-  
 taje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado  
 previo según características indicadas, carga y transporte a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero auto-  
 rizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado  
 y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-  
 zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con  
O01005        0,0060 h    Oficial 2ª                                                       18,3100 0,1099 
SEO01009      0,0070 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1099 
M01077        0,0040 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 0,3116 
M01064        0,0040 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,2306 
M01135        0,0040 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,3085 
TIM01079      0,0040 h    Mototrailla autocargable 161/190 CV                              96,2800 0,3851 
M01133        0,0040 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,2530 
TIM01041      0,0020 h    Tractor orugas 241/310 CV                                        101,0000 0,2020 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,9100 0,0478 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   
 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas  
 procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para Suelos  
 Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el agua) y compactación por capas de 25 cm  
 máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro  
O01005        0,0040 h    Oficial 2ª                                                       18,3100 0,0732 
SEO01009      0,0050 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0785 
M01077        0,0020 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 0,1558 
M01064        0,0020 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,1153 
TIM01079      0,0020 h    Mototrailla autocargable 161/190 CV                              96,2800 0,1926 
M01053        0,0020 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,1167 
M01117        0,0020 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,0774 
M01009        0,0020 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 0,0701 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,8800 0,0220 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        
 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno perfi-  
 lado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte de  
SEO01009      0,0050 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0785 
M01058        0,0010 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,0739 
TIM01041      0,0020 h    Tractor orugas 241/310 CV                                        101,0000 0,2020 
M01133        0,0010 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,0633 
M01053        0,0010 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,0583 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,4800 0,0120 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
REFINO        m²   Refino de taludes                                                 
 Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios  
 manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama-  
 ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex-  
 tensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del  
 movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finali-  
 zada y ejecutada final.  
SEO01009      0,0010 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0157 
M01077        0,0020 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 0,1558 
M01064        0,0010 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,0576 
M01133        0,0010 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,0633 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,2900 0,0073 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
EXT.ARE       m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena     
 Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales en una se-  
 gunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos de 1,92 t/m³ de arena de  
P02001        1,0500 m³   Arena (p.o.)                                                     14,0600 14,7630 
M01055        0,0800 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          36,6300 2,9304 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           18,6400 0,4660 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20  
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-  
M01058        0,0120 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,8868 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,8900 0,0223 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
I12018        ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta       
 Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.  
M01039        2,9750 h    Tractor orugas 171/190 CV                                        83,8300 249,3943 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           249,3900 6,2348 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

58 

 
I14009bf      m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35 km                
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabo-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
P03004        1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.)  57,9700 57,9700 
P03999bf      1,0000 ud   Suplemento suministro hormigón, d = 15 km                        7,6770 7,6770 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
R07HO025      m³   Hormigón HA-25/B/15-20/IIa+Qb en obra                             
 Hormigón  HA-25/B/15-20/IIa+Qb, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado  
O01001        0,2500 h    Capataz                                                          26,1800 6,5450 
SEO01004      0,6050 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 14,3262 
MAT177        1,0000 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                               55,0000 55,0000 
M02018        0,7650 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 3,1977 
M02016        0,0600 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         50,7500 3,0450 
%00PCI03      3,0000 %    Costes indirectos                                                82,1100 2,4633 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0180 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4262 
SEO01009      0,0180 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2826 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,8820 
P01045        0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0204 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,6100 0,0403 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL                                           
APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido  
 natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-  
 co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi-  
SEO01005      0,0400 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,7352 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0500 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 2,9170 
GRAVA         1,1000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 24,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,2000 0,7300 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con  
 vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al  
 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado  
 se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de  
 tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0100 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,5834 
M01117        0,0100 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,3869 
TIM02010      0,0100 h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 0,4819 
M01009        0,0100 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 0,3506 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,5500 0,0638 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   
 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas  
 procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para Suelos  
 Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el agua) y compactación por capas de 25 cm  
 máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro  
O01005        0,0040 h    Oficial 2ª                                                       18,3100 0,0732 
SEO01009      0,0050 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0785 
M01077        0,0020 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 0,1558 
M01064        0,0020 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,1153 
TIM01079      0,0020 h    Mototrailla autocargable 161/190 CV                              96,2800 0,1926 
M01053        0,0020 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,1167 
M01117        0,0020 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,0774 
M01009        0,0020 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 0,0701 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,8800 0,0220 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              
 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-  
 cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN  
 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²  
 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co-  
SEO01017      0,0050 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,2495 
GEOTEX        1,0500 m²   Geotextil fibra continua 250 gr                                  1,0300 1,0815 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3300 0,0333 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.3.2 TUBERÍAS                                                          
PE18005       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                      
 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
%PP.PVC       8,0000 %    Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC               4,4000 0,3520 
SEO01017      0,0350 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,7468 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,5000 0,1625 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PE18007       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                     
 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
P18007        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm (p.o.)                 10,6000 10,6000 
%PP.PVC       8,0000 %    Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC               10,6000 0,8480 
SEO01017      0,0350 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,7468 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13,1900 0,3298 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,  
P17012        1,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² 4,4300 4,4300 
%PP.PE        10,0000 %    Parte proporcional de pieza especial                             4,4300 0,4430 
SEO01018      0,0050 h    Cuadrilla B                                                      39,5997 0,1980 
M01020        0,0050 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 0,1384 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,2100 0,1303 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
AIRDREN       ud   Aireador de drenaje y lámina                                      
 Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especiales, materiales a  
P19024        1,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                        8,2200 8,2200 
TEJACE        1,0000 ud   Teja de acero  y tubo final en acero(p.o.)                       81,6700 81,6700 
SEO01017      0,0200 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,9982 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           90,8900 2,2723 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
DRE.CA160     m    Drenaje longitudinal tubo PVC ø 160 mm                            
 Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima  
 de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-  
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
%PP.PVC       8,0000 %    Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC               4,4000 0,3520 
SEO01017      0,0350 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,7468 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,5000 0,1625 
EXC-UNICA     0,7500 m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,7000 2,0250 
REL-ARID      0,3500 m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                      29,9300 10,4755 
SEA01007      0,9000 m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación   1,0800 0,9720 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 – PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO                     CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

62 

APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL                                                        
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, tan-  
SEO01009      1,2360 h    Peón régimen general                                             15,6998 19,4050 
SEP03002      1,0000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p.o.) 71,3000 71,3000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
M02016        0,0500 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         50,7500 2,5375 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           93,6600 2,3415 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS  
R07HO020      m³   Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                             
 Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia plásti-  
 ca, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y  
O01001        0,2520 h    Capataz                                                          26,1800 6,5974 
SEO01004      0,6020 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 14,2552 
MAT178        1,0200 m³   Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                               52,0000 53,0400 
M02018        0,5000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 2,0900 
%00PCI03      3,0000 %    Costes indirectos                                                75,9800 2,2794 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3  
SEO01004      0,2350 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,5647 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
M01091        0,1890 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,8195 
P01036        1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5800 7,5800 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,5700 0,1799 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,4200 0,6105 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
I15008        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
SEO01004      0,0470 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1,1129 
SEO01009      0,0470 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,7379 
P01052        1,1000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               6,5123 7,1635 
P01045        0,0100 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0136 
M01020        0,0280 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 0,7748 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           9,8000 0,2450 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGÜE                             
APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN: TOMA DE FONDO                  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3  
SEO01004      0,2350 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,5647 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
M01091        0,1890 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,8195 
P01036        1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5800 7,5800 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              2,5700 0,1799 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,4200 0,6105 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0180 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4262 
SEO01009      0,0180 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2826 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,8820 
P01045        0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0204 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,6100 0,0403 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0150 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,3552 
SEO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2355 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,8820 
P01045        0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0272 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,5000 0,0375 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        
MAS.BEN       0,6660 kg   Masilla de bentonita (p.o.)                                      4,7700 3,1768 
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,3200 0,1580 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.  
O01001        0,0250 h    Capataz                                                          26,1800 0,6545 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
P02007        1,0000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)                        22,0800 22,0800 
M07003        4,0000 km   Camión 131/160 CV                                                1,2200 4,8800 
M01054        0,0150 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           32,4400 0,4866 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,6700 0,7418 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  
 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente  
 a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-  
SEO01017      0,0100 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,4991 
P05019        1,0000 m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,1100 0,0278 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y unión por man-  
 guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi-  
 do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello  
 se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con  
P18006        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                 6,2000 6,2000 
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,7000 0,2175 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         
 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base  
 de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en  
TIP0111       0,2000 ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,6700 1,3340 
SEO01009      0,0300 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,4710 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,8100 0,0453 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EBT.PTGI.15   ud   Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                   
 Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de cable de cobre  
 desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4 picas de cobre de 2 m y  
EBT.CD.35     15,0000 m    Conductor de Cu desnudo de 35 mm²                                9,3500 140,2500 
EBT.PC2.18    4,0000 ud   Pica de cobre de 2 m y D=18mm                                    38,3135 153,2540 
SEO01004      14,1230 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 334,4284 
SEO01005      14,1230 h    Oficial de oficios                                               18,3800 259,5807 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           887,5100 22,1878 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  909,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
P03008        1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 70,0300 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           92,4300 2,3108 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, tan-  
SEO01009      1,2360 h    Peón régimen general                                             15,6998 19,4050 
SEP03002      1,0000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa, árido 20 mm (p.o.) 71,3000 71,3000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
M02016        0,0500 h    Bomba hormigonar 20 m³/h                                         50,7500 2,5375 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           93,6600 2,3415 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS  
I14034        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma, para muros,  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
M01123        0,1500 h    Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m                      93,0800 13,9620 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VÁLVULAS                           
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  
 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., formando cuadrí-  
SEO01004      0,4000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 9,4719 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
P13DE020-M    1,0000 m²   Enrejado tramex 30x30/35x3 galv.                                 52,6200 52,6200 
P13TF020-M    1,5000 m    Angular acero 35x35x3 mm.                                        0,9300 1,3950 
P13WW220      6,0000 ud   Anclaje                                                          0,6400 3,8400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           73,6100 1,8403 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  
 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra, incluido des-  
 puntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma  
 UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pin-  
 tura de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y  
 colocado.  Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la  
SEO01004      0,0070 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,1658 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
TIM01090      0,0050 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 0,1667 
TIM10001      0,0050 h    Plataforma diesel 16 m                                           15,0000 0,0750 
TIP01154      1,0500 kg   Acero tubo S 275 JR                                              1,1000 1,1550 
TIP01152      0,0020 l    Fosfato de zinc                                                  18,0000 0,0360 
TIP01153      0,0020 l    Pintura de acabado                                               45,0000 0,0900 
TIP30001      0,0010 ud   Pequeño material                                                 50,0000 0,0500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,9000 0,0475 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 
PRYEHX005     m²   Chapa de forjado colaborante 60 mm  esp 0,8 mm                    
 Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60 mm de altura  
PRYALPERM     1,0500 m²   Perfil de chapa de acero galvanizado forma grecada               1,2200 1,2810 
M01091        0,0070 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 0,1785 
SEO01017      0,0700 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 3,4937 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,9500 0,1238 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
PRRFOR        m    Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm                     
 Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de ángulo para retenida de  
SEO01017      0,0400 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,9964 
RESCH250      1,0000 m    Perfil de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor                 15,8500 15,8500 
PCPTPM        0,3000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,5100 0,1530 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           18,0000 0,4500 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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I19033M1      m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich                           
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prelaca-  
 das de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas  
 metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, de elevación  
SEO01004      0,2300 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,4463 
SEO01008      0,2300 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 3,6616 
TIP01098      1,0100 m²   Panel sandwich para cubiertas (p.o.)                             24,1600 24,4016 
M01091        0,0050 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 0,1275 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           33,6400 0,8410 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco                          
 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con acero B-500-S de 15  
 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blanco. Las esquinas se ejecutarán con  
 cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de sujeción serán de acero galvanizado en caliente tipo  
 “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles será con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocación  
 de los paneles será vertical y las dimensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio  
 del panel estará incluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instala-  
PHPB15        1,0000 m²   Panel de hormigón prefabricado blanco                            45,4600 45,4600 
M01092        0,0300 h    Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t              50,6200 1,5186 
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           49,4700 1,2368 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
PVREJCLAI2    ud   Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                   
 Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos de acero ino-  
PVREJAI2      1,0000 ud   Rejilla de ventilación inox 1250x250                             124,1600 124,1600 
SEO01004      0,9500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 22,4957 
SEO01009      0,9500 h    Peón régimen general                                             15,6998 14,9148 
M01020        0,8000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 22,1360 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           183,7100 4,5928 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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OPBPLE        m²   Puerta basculante plegable                                        
 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de  
 seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada de  
 acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al te-  
 cho, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fi-  
 jación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y monta-  
 je en obra. Totalmente instalada.  
PBM           1,0000 m²   Puerta basculante muelle                                         52,6800 52,6800 
SEO01004      1,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 26,0477 
SEO01008      1,1000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 17,5120 
M01091        1,1000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 28,0500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           124,2900 3,1073 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
PRO.ARQTIPOTF ud   Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m                   
 Obra civil (cimentación, muros, cubierta) de arqueta de válvulas para salida a riego y desagüe de emergencia de  
 la balsa de regulación, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la excavación necesaria para su ejecu-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49.882,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO CV FS3.4.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                             
TIACERTRATBAL kg   Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv  
 kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en caseta de válvulas  
 o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguien-  
 tes características:   
 - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S-235-JR conforme la  
 norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.  
 - Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumpli-  
 rán la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.  
 - El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:  
         * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501-1: 2008.  
         * Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en  
 polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.  
 -  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.   
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.  
TIACERTRM     1,0600 kg   Acero en piezas especiales y colectores. Trat                    3,2100 3,4026 
M01025        0,0100 h    Camión volquete grúa 191/240 CV                                  53,9000 0,5390 
SEO01017      0,0100 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,4991 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,4400 0,1110 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PRVAMAM1300TF ud   Válvula mariposa motorizada ø 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa      
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN1600, en PN  
 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según  
 UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundición nodular EN-GJS-400  
 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada  
 con un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de  
 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada  
 electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE EN  
 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condicio-  
 nes de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posición de la len-  
 teja cuando está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor,  
 con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado  
 por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de  
 vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera  
 cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protec-  
 ción del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléc-  
 tricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condicio-  
 nes de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración  
 y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior me-  
 canosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del  
 par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los ac-  
 tuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los  
 mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y  
 candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán  
 ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
PRSEVM2200    1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1300 mm, 10 MPa (p.o.)                        66.841,8900 66.841,8900 
PRACT1300     1,0000 ud   Actuador eléctrico para válvula DN 1300                          8.000,0000 8.000,0000 
TORM45X530    52,0000 ud   Varilla zincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas              19,5800 1.018,1600 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 166,0200 
SEO01017      6,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 299,4576 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           76.325,5300 1.908,1383 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78.233,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con  
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PRVAMAMA800  ud   Válvula mariposa motorizada ø 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa        
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16  
 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558,  
 con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40),  
 con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm),  
 eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN  
 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servi-  
 cio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuando  
 está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar  
 de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvu-  
 la) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo  
 todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura  
 ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del  
 motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifá-  
 sicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de ser-  
 vicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marca-  
 do CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. In-  
 cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado ace-  
 ro inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos  
 funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
PRSEVM800     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 10 MPa (p.o.)                         12.256,8500 12.256,8500 
PRACT800      1,0000 ud   Actuador eléctrico para válvula DN 800                           3.500,0000 3.500,0000 
TORM45X530    52,0000 ud   Varilla zincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas              19,5800 1.018,1600 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 166,0200 
SEO01017      6,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 299,4576 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17.240,4900 431,0123 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.671,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
TIA10018      ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                    
 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fundición dúctil  
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con  
SEO01018      2,6000 h    Cuadrilla B                                                      39,5997 102,9592 
TIP15018      1,0000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)                         7.968,3900 7.968,3900 
TIM01090      1,4000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 46,6620 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8.118,0100 202,9503 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.320,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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PRBYPASS300   ud   By pass para válvula de mariposa DN 1.300 mm                      
 By pass para válvula de mariposa DN 1.600 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm, válvula de com-  
 puerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca-  
 ción. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN  
 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable  
 AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon  
 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materia-  
 les del eje telescópico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volan-  
 te y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras  
 de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación  
 enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-  
 tendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cie-  
 rre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2 agujeros de  
 ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable. Incluida la  
 tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada  
 contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, para protección de elemen-  
 tos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y  
 montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso  
 de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir  
 excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
TIA03002      20,7000 kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm            4,8825 101,0678 
TIVACO300.16  1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm                               2.195,6426 2.195,6426 
TIA10048      1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado                644,9812 644,9812 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.941,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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PRBYPASS200   ud   By pass para válvula de mariposa DN 600 mm                        
 By pass para válvula de mariposa DN 800 mm, en calderería mediante carretes DN 200 mm, válvula de com-  
 puerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca-  
 ción. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN  
 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable  
 AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon  
 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materia-  
 les del eje telescópico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volan-  
 te y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras  
 de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación  
 enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-  
 tendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cie-  
 rre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2 agujeros de  
 ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable. Incluida la  
 tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada  
 contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, para protección de elemen-  
 tos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y  
 montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso  
 de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir  
 excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
TIA03002      20,7000 kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm            4,8825 101,0678 
TIA10004      1,0000 ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada                  417,7300 417,7300 
TIA10046      1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                375,2873 375,2873 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  894,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
PRCARRETE1300 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 1.300 mm PN 6atm              
 Carrete de desmontaje telescópico de ø  1600 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de acero al carbono  
 S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería de las bridas intermedias de ace-  
 ro cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de  
 la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y po-  
 limerización al horno de 210 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y pro-  
PRCARR2600    1,0000 ud   Carrete de desmontaje telescopico DN 1600 PN6 (p.o)              15.124,0000 15.124,0000 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 166,0200 
SEO01017      6,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 299,4576 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           15.589,4800 389,7370 
TII05005      20,0000 m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado     1,0347 20,6940 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.999,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
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PRCARRETE600  ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 600 mm PN 6atm   
Carrete de desmontaje telescópico de ø  800 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de acero al carbono 
S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería de las bridas intermedias de ace-  

 ro cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de  
la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y po-  

 limerización al horno de 210 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y pro- 
PRCARR800     1,0000 ud   Carrete de desmontaje telescopico DN 800 PN6 (p.o)    8.124,0000 8.124,0000 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV    27,6700 166,0200 
SEO01017     6,0000 h    Cuadrilla A         49,9096 299,4576 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%          8.589,4800 214,7370 
TII05005      20,0000 m²   Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado   1,0347 20,6940 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  8.824,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS 

TIA10052      ud   Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado   
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po-  

 liéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado. 
SEO01017     1,9000 h    Cuadrilla A  49,9096 94,8282 
TIP15048     1,0000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)    1.264,0000 1.264,0000 
M01020       0,9500 h    Camión volquete grúa 101/130 CV         27,6700 26,2865 
%2.5CI       2,5000 %    Costes indirectos 2,5%          1.385,1100 34,6278 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  1.419,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
TIA1500800    m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø600, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 600 mm de diámetro interior, para una presión interior de  
0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, como mínimo según la norma  
UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material que la tubería o del que la dirección de obra indi-  

 que. Revestimiento exterior de hormigón postesado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Es-  
 tructural con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elásti- 
HOR.POS.800  1,0000 m    Tubo de hormigón postesado Ø800 mm (p.o.)    144,3000 144,3000 
%PP.HPCC      4,0600 %    Parte proporcional de pieza especial          144,3000 5,8586 
SEO01017      0,1500 h    Cuadrilla A         49,9096 7,4864 
TIM01110-80   0,1500 h    Grúa telescópica autoprop. 80 t.          150,6100 22,5915 
TIP29005      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm    4,3200 4,3200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%          184,5600 4,6140 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  189,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
TIA15002     m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø 1300, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diámetro interior, para una presión interior 
de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, como mínimo según la nor-  

 ma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material que la tubería o del que la dirección de obra  
indique. Revestimiento exterior de hormigón postesado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón 
Estructural con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta 

HOR.POS.1600  1,0000 m    Tubo de hormigón postesado Ø1600 mm (p.o.)  300,0000 300,0000 
%PP.HPCC   4,0600 %    Parte proporcional de pieza especial          300,0000 12,1800 
SEO01017     0,1500 h    Cuadrilla A         49,9096 7,4864 
TIM01110-80   0,1500 h    Grúa telescópica autoprop. 80 t.          150,6100 22,5915 
TIP29005     1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm    4,3200 4,3200 
%2.5CI  2,5000 %    Costes indirectos 2,5%          346,5800 8,6645 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  355,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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MDINJSOL200   ud   Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.    
 Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de acero sobre tube-  
 ría de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW).  
 Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR. Con soldadura en ángulo a definir  
 por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resul-  
 tando de la suma del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico  
 y probada al 70% por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la direc-  
 ción de obra. Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o  
 mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las  
 uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidrantes... En condiciones tales que  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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MDINJSOL800   ud   Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.  
 Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tubería de acero  
 al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabri-  
 cación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección  
 de obra según cálculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma  
 del espesor de la tubería más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70%  
 por líquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Acaba-  
 do exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o mangas de protec-  
 ción de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de dilatación en las uniones por solda-  
 duras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidrantes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo  
 DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la propia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el ele-  
 mento desmontable en acero galvanizado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reduc-  
 ción con asa y brida DN 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Incluida torni-  
 lleria bicormatada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.  
P12003        35,0000 kg   Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)              2,5300 88,5500 
P12007        230,0000 kg   Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 2,8400 653,2000 
SEO01004      6,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 142,0782 
SEO01008      6,0000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 95,5200 
M02029        6,0000 h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 1,1900 7,1400 
M04019        6,0000 h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     4,9200 29,5200 
SEO01017      3,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 149,7288 
M01020        3,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 83,0100 
PRCRRCIMP100 2,0000 ud   Proteccion catodica corriente impresa, protec. y pintura 100     15,0000 30,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.278,7500 31,9688 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.310,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
VENEEBB_8     ud   Ventosa trifuncional  DN8" paso total                             
 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas para protección  
 de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y  
 partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4".  
 Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presio-  
 nes de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente  
 colocada y montada.  
C70SP0-16DN20 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3.089,7000 3.089,7000 
TIP15012R     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                         389,0000 389,0000 
CARR.8T500    0,5000 ud   Carrete 8 " ranurado  PN 10 300mm                                92,0500 46,0250 
TORM16X90     8,0000 ud   Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 6,0800 
SEO01017      2,0000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 99,8192 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.630,6200 90,7655 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.721,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
AUT.SOBR.1300 ud   Automatización válvula ø1.300 mm, para cierre programado          
PRAUT.SOBR.16 1,0000 ud   Automatización válvula ø1.600 mm, para cierre programado         1.285,1100 1.285,1100 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.285,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
JTOMA1300     ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300                       
 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1300 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de  
 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para  
SEO01004      1,2000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 28,4156 
SEO01009      2,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 37,6795 
MATJD1300     1,0000 ud   Jaula desbaste toma de fondo DN1300                              2.146,0000 2.146,0000 
M01020        1,2000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 33,2040 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.245,3000 56,1325 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.301,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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JTOMA600      ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN600                        
 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de  
 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para  
 anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y probada.  
SEO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 23,6797 
SEO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 31,3996 
MATJD600      1,0000 ud   Jaula desbaste toma de fondo DN1300                              1.510,0000 1.510,0000 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 27,6700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.592,7500 39,8188 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.632,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              
 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-  
 cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN  
 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m²  
 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co-  
SEO01017      0,0050 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,2495 
GEOTEX        1,0500 m²   Geotextil fibra continua 250 gr                                  1,0300 1,0815 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3300 0,0333 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CPEADIMP      m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                        
 Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y proba-  
 da, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada des-  
P05012        1,0500 m²   Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)     4,8500 5,0925 
SEO01017      0,0300 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,4973 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,5900 0,1648 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CPEDTEX       m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                            
 Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras correspondientes,  
LAMTEX        1,0500 m²   Lámina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.)              5,1000 5,3550 
SEO01017      0,0300 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 1,4973 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,8500 0,1713 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
LASTRE        m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         
 Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sección con perimetro  
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
GRAVA         0,0800 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 1,7600 
P05012        1,8600 m²   Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)     4,8500 9,0210 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01007        0,0500 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       43,7800 2,1890 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           15,8700 0,3968 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

 
LAS.TALUD3_1  ud   Lastrado talud balsa 18,26 m longitud                             
 Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de longitud, colo-  
 cado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y grillete para sujección del  
GRI           1,0000 u    Grillete galvanizado 3/4" 19                                     3,8200 3,8200 
CAD.INO       12,0000 m    Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm                     8,9200 107,0400 
P19024        12,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)                        8,2200 98,6400 
TP.160        1,0000 ud   Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada               72,0000 72,0000 
SEO01017      0,0200 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 0,9982 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           282,5000 7,0625 
TII14004      0,2400 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  90,0700 21,6168 
AC.GALVA.CA   57,6400 kg   Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente       6,9415 400,1081 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  711,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            
 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con  
 vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al  
 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado  
 se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0100 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 0,5834 
M01117        0,0100 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,3869 
TIM02010      0,0100 h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 0,4819 
M01009        0,0100 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 0,3506 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,5500 0,0638 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
ZZBARRERA.1   m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                     
 Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con máquina de en-  
 cofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada  
SEO01017      0,0700 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 3,4937 
EXTENDEDORA  0,0700 h    Maquinaria de extendido de hormigón                              64,2400 4,4968 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,9900 0,1998 
I14011        0,3300 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,7400 31,2642 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PLETINA.PEAD  ml   C-PROFILE HD                                                      
 Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante emubtición del  
 perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el correspondiente marco, así  
 como  
SEO01017      0,0800 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 3,9928 
CPROFILEHD    1,0000 ml   Perfil PE 3 patas                                                12,5000 12,5000 
COST.SOLD     1,0000 ml   Ejecución de soldadura de extrusión para unión                   18,0000 18,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           34,4900 0,8623 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD              
TIUDV004      ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre    
 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Colocada  
 sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad. Incluyendo motori-  
 zación de la misma y automatización de apertura y cierre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica (corruga-  
 do, conductor, protección y arqueta).  
TIOP8M        1,0000 ud   Puerta corredera 8 m instalada                                   2.850,0000 2.850,0000 
TIOMOTOR P    1,0000 ud   Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera   836,0900 836,0900 
M01021        1,5000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  45,4000 68,1000 
SEO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 47,3594 
SEO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 23,5497 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.825,1000 95,6275 
TII14005      1,3000 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km                  96,0400 124,8520 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.045,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
CMMPTE6       ud   Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m                         
 Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes  
PMME.6        1,0000 ud   Puerta de entrada malla metálica 6x2m                            850,0000 850,0000 
SEO01017      1,2000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 59,8915 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           909,8900 22,7473 
EXC-UNICA     0,6000 m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,7000 1,6200 
SEI14008      0,6000 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40/IIa+Qa, planta D <= 50 km           96,0020 57,6012 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  991,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CMMET2M       ml   Cerramiento malla metálica 2m                                     
 Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado de coronoación  
 con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. To-  
MMETPOS       1,0000 m    Malla metálica y p.p. postes                                     15,6300 15,6300 
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           18,1300 0,4533 
EXC-UNICA     0,0200 m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,7000 0,0540 
SEI14004      0,0200 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,0000 1,9200 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
TII04030      m²   Refino y planeo de camino                                         
 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal  
 de la motoniveladora.  
M01077        0,0010 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 0,0779 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,0800 0,0020 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
ZN32-COL      m³   Colocación de Zahora Natural                                      
 Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en capas de 10 cm  
M01058        0,0180 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 1,3302 
M01053        0,0180 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 1,0501 
TIM02010      0,0200 h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 0,9638 
M04019        0,0200 h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     4,9200 0,0984 
ZN32M         1,8000 t    Zahorra natural ZA 0/20 (p.o.)                                   12,4800 22,4640 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           25,9100 0,6478 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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A19010        m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go  
 Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de  
 obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las  
 necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de  
SEO01017      0,6000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 29,9458 
P09020        1,0000 m    Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m c/p.p. junta de goma 91,4900 91,4900 
M01062        0,2065 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 9,9037 
P29009        1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000     3,1500 3,1500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           134,4900 3,3623 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EMBPRE.100    ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco            
 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco.  
P04020        1,0000 ud   Embocadura circular C-100, planta                                175,0100 175,0100 
SEO01017      0,8000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 39,9277 
M01021        0,4000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  45,4000 18,1600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           233,1000 5,8275 
I02030ca      1,5000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km     9,1328 13,6992 
EXC-UNICA     1,7110 m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                  2,7000 4,6197 
I03001        0,6830 m³   Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m              34,1961 23,3559 
I10031        2,7530 m³   Extendido tierras hasta 10 m                                     0,2037 0,5608 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  281,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 
TII19202      m²   Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³               
 Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie  
 pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contemplan:  
   
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de diá-  
 metro 16mm.  
 4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)  
 5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm  
 6.-Fratasado mecánico del hormigón.  
 7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,  
 8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar  
 9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la  
SEO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,7104 
SEO01009      0,0300 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,4710 
TIP03006      0,2500 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 80,5000 20,1250 
TIP30011      1,0000 kg   Fibra polipropileno (p.o.)                                       4,0000 4,0000 
P08CT040      5,0000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,2400 1,2000 
P08CT080      0,1500 kg   Liquido de curado 130                                            1,7200 0,2580 
P08FR316      0,3000 m    Sellado de juntas 4 mm.                                          4,5700 1,3710 
TIM02019      0,0330 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             2,9100 0,0960 
TIM02031      0,0330 h    Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                             2,5800 0,0851 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           28,3200 0,7080 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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TII04032      m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco          
 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de pro-  
M01077        0,0070 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 0,5453 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,5500 0,0138 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII04025      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1  
 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el corres-  
 pondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre  
M01077        0,0040 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       77,9000 0,3116 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,3100 0,0078 
TII10003      0,4800 m³   Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm        1,1978 0,5749 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII19075      ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                             
 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para reducción  
 de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
SEO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 4,7359 
SEO01008      0,1000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,5920 
TIP01031      1,0000 ud   Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta (p.o.)     209,2600 209,2600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           215,5900 5,3898 
SEI13003      0,0010 m³   Mortero cemento 1/3, D<= 20 km                                   98,8824 0,0989 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

 
TII19071      ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de goma de 100  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre  
SEO01004      0,4500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 10,6559 
SEO01008      0,2300 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 3,6616 
TIP01025      1,0000 ud   Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)   134,4900 134,4900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           148,8100 3,7203 
TII13003      0,0010 m³   Mortero cemento 1/3, D<= 3 km                                    104,7900 0,1048 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TII19077      ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con  
 junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-  
 zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-  
 ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-  
SEO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 11,8399 
SEO01008      0,2500 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 3,9800 
TIP01029      1,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800 226,3800 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           242,2000 6,0550 
SEI13003      0,0020 m³   Mortero cemento 1/3, D<= 20 km                                   98,8824 0,1978 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
GRILL         ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                      
 Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de salvamenteo.  
GRI           1,0000 u    Grillete galvanizado 3/4" 19                                     3,8200 3,8200 
M01091        0,0100 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 0,2550 
SEO01004      0,0100 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,2368 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,8800 0,1470 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
CUERDA        m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             
 Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad Boyas y Flota-  
 dores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
CU.12         1,0000 m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV            0,8000 0,8000 
M01091        0,0100 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 0,2550 
SEO01004      0,0100 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,2368 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,4500 0,0363 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SALVA         ud   Salvavidas homologado                                             
 Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instalación.  
AR.SALV       1,0000 ud   Aro salvavidas homologado                                        42,9020 42,9020 
M01091        0,0500 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 1,2750 
SEO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1,1840 
SEO01009      0,0500 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,7850 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           46,1500 1,1538 
SEÑAL         1,0000 ud   Señalización                                                     7,7100 7,7100 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  

 
BOYA          ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                    
 Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa completamente va-  
 cia y hasta NME.  
BO.RF.0RJ     1,0000 ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                   13,0430 13,0430 
M01091        0,0500 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 1,2750 
SEO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1,1840 
SEO01009      0,0500 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,7850 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           16,2900 0,4073 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SEÑAL         ud   Señalización                                                      
 Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20 cm. Totalmente  
P23FK270      1,0000 ud   Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                3,5800 3,5800 
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,5200 0,1880 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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FAUNA1        ud   Red salida animales en balsas                                     
 Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de  
 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre  
 la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna  
 que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijación, incluidos los  
 movimientos de tierras, cimentación y lastres de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la  
FANU01        1,0000 m    Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m                                  3,0000 3,0000 
SEO01009      0,5500 h    Peón régimen general                                             15,6998 8,6349 
%00PCI03      3,0000 %    Costes indirectos                                                11,6300 0,3489 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                         
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               
 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido montaje.  
HITO          1,0000 u    Hito FENO cabeza de resina                                       15,0000 15,0000 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           16,5700 0,4143 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GEO.1         ud   Implantación equipo sondeo                                        
 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
GEO.2         ud   Transporte y retirada de equipo de perforación                    
 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  456,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  
GEO.3         ml   Sondeo mecánico a rotación                                        
 MI. de sondeo mecánico a rotación en gravas y/o bolos   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS  

 
GEO.12        ud   Caja porta-testigos de PVC fotografiada                           
 Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS  
GEO.50        ml   Tubería piezometrica, instalada                                   
 Tubería de piezometría Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y diámetro exterior 60 mm, in-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS  
GEO.51        ud   Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo         
 Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo, instalada.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS  
GEO.50B       ml   Tubería inclinométrica para medir con inclinómetro                
 Ml. de Tubería inclinométrica de aluminio extruido ø110 totalmente instalada, montaje de tubería estanca con man-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS  
GEO.53        ud   Jornada de medida de posición absoluta de tubería inclino         
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  
GEO.54        ud   Jornada de medida relativa de tubería inclinométrica medi         
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  
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SUBCAPÍTULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA                                                      
HSIEMBRA      m²   Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                 
 Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: semillas, fertili-  
 zantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas serán una mezcla de especies  
 endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un 65% de gramíneas y un 35% de legumino-  
 sas. Dosis a emplear:  
 Agua 2 l/m2  
 Semillas 30 g/m2  
 Paja de cereal picada 90 g/m2  
 Mulch 60 g/m2  
 Estabilizante 20 g/m2  
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
P01001        0,0020 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,0018 
HSIEMBRAM     0,2200 kg   Mezcla estabilizada de semillas, mulch y fertilizante hidrosiemb 1,8000 0,3960 
M01009        0,1000 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 3,5060 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,4700 0,1368 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
MDTITIF02_02  ud   Suministro y plantación de Fraximus angustifolia                  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO                                   
SUBCAPÍTULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   
 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundidad máxima de  
 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  
 fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con  
 cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios  
 para la creación de nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-  
 riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos  
 los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y repo-  
 sición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-  
 nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la presencia de  
 servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilización, así co-  
 mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-  
 ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-  
SEO01005      0,0100 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,1838 
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
M01135        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV                      77,1300 0,7713 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01133        0,0100 h    Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t                       63,2600 0,6326 
M01036        0,0040 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,2494 
M01117        0,0060 h    Compactador vibro < 70 CV                                        38,6900 0,2321 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6300 0,0658 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       
 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido  
 natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-  
 co, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medi-  
SEO01005      0,0400 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,7352 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
M01064        0,0070 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 0,4035 
M01053        0,0500 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 2,9170 
GRAVA         1,1000 m³   Gravilla 6/12 mm (p.o.)                                          22,0000 24,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           29,2000 0,7300 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    
 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10  
M01058        0,0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,7390 
M01037        0,0040 h    Tractor orugas 131/150 CV                                        56,5800 0,2263 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS4.2 CONDUCCIÓN                                                        
PVCO_600      m    Tubería PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          
 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y  
 S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de  
 presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-  
MAT_PVC600A   1,0000 m    Tubería PVC-O DN 630, 1,6 MPa con Junta Elastica                 176,4200 176,4200 
SEO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,7104 
SEO01005      0,0300 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,5514 
SEO01009      0,0150 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2355 
P29004SE      1,0000 m    Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm               3,1300 3,1300 
M01064        0,0300 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 1,7292 
MAT%PP.PE     4,0000 %    Parte proporcional de piezas especiales red de riego             176,4200 7,0568 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           189,8300 4,7458 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                        
TII14001      m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     
 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo-  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
TIP03001      1,0000 m³   Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta      71,3000 71,3000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           93,7000 2,3425 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de tama?o m?ximo,  
SEO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 21,9797 
P03006        1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm  80,5000 80,5000 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               4,1800 0,4180 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
SEO01004      0,0180 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 0,4262 
SEO01009      0,0180 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,2826 
TIP01048      1,0500 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8900 0,9345 
TIP01045      0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 0,0219 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,6700 0,0418 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII15008      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         
 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
SEO01004      0,0470 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1,1129 
SEO01009      0,0470 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,7379 
TIP01052      1,1000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)               7,6500 8,4150 
P01045        0,0100 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0136 
M01020        0,0280 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 0,7748 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11,0500 0,2763 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00  
SEO01004      0,2350 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 5,5647 
SEO01009      0,4000 h    Peón régimen general                                             15,6998 6,2799 
M01091        0,1890 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,8195 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,5200 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,1071 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,2900 0,6073 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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TII16031      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en  
SEO01004      0,2640 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 6,2514 
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
M01091        0,1920 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t               25,5000 4,8960 
TIP01036      1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       7,5200 7,5200 
TIP01042      0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,5300 0,1071 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           26,6200 0,6655 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
TII16019      m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                 
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.  
SEO01004      0,7400 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 17,5230 
SEO01009      0,7400 h    Peón régimen general                                             15,6998 11,6179 
TIP01033      0,0140 m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 2,5588 
TIP01044      0,0700 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 0,1575 
P01045        0,0700 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,3600 0,0952 
P01041        0,0200 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            2,9400 0,0588 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           32,0100 0,8003 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         
 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación > 250 %, color  
 azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de  
 solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano,  
SEO01017      0,0500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 2,4955 
SEP01147      1,0500 m    Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)                              6,5700 6,8985 
U04VD070      0,0300 l    Masilla de poliuretano                                           17,2732 0,5182 
U04VD075      0,0220 l    Imprimación sellado                                              14,1200 0,3106 
U04VD080      1,0100 m    Cordón de polietileno 30 mm                                      0,3600 0,3636 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,5900 0,2648 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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VAMA800-16D   ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 
 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuer-  
 po de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de  
 PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona  
 de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de  
 epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi-  
 mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-  
 tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del  
 accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y ar-  
 queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto  
 x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la  
SEO01004      7,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 165,7579 
SEO01005      7,0000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 128,6600 
SEO01009      3,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 54,9493 
VAL-800       1,0000 ud   Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.)                         5.373,0400 5.373,0400 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1600   2.011,7600 2.011,7600 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 400-800        955,5200 955,5200 
CARRETEA800   1,0000 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.051,3200 1.051,3200 
CARRETE800    1,0000 ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              950,7500 950,7500 
JUNMECFLX800 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)       503,4700 503,4700 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4000 4,4000 
M01020        7,0000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 193,6900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11.393,3200 284,8330 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    440,5530 440,5530 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.118,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    
 Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de vidrio, gel-coat  
 de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pared o muro mediante brida, total-  
CLAPT.800     1,0000 ud   Clapeta antirretorno, Ø800 mm unión brida                        3.231,8000 3.231,8000 
SEO01017      0,8000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 39,9277 
M01021        0,4000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  45,4000 18,1600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.289,8900 82,2473 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.372,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
TIEMBOPRE800  ud   Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal              
 Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según norma  
 UNE-127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo monolítico, transportada  
SEO01017      0,3500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 17,4684 
TIP04019      1,0000 ud   Embocadura circular C-80, planta                                 145,4400 145,4400 
M01058        0,3500 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 25,8650 
TITRA026      0,0710 m    Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.           1.398,5100 99,2942 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           288,0700 7,2018 
TII03005      3,0100 m³   Excavación mecánica zanja,  terreno compacto                     1,8400 5,5384 
TII14005      0,6000 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km                  96,0400 57,6240 
TII14030      0,6000 m³   Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                22,5300 13,5180 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  371,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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TI2107fa      m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                              
 Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 50 km, colo-  
SEO01009      0,2780 h    Peón régimen general                                             15,6998 4,3645 
M01058        0,2780 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 20,5442 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,9100 0,6228 
TII06001      1,1000 m³   Voladura en roca, material machaqueo                             5,2053 5,7258 
TII02001      1,1000 m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m         0,2600 0,2860 
TII02026      1,1000 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,4785 0,5264 
TI0229fa      1,1000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km     8,9700 9,8670 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             
 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabrica-  
 do en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de taladros para tubo hasta 1000 mm  
 de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores  
PREARQH       1,0000 ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                            680,4000 680,4000 
SEO01017      0,2000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 9,9819 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 5,5340 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           695,9200 17,3980 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  713,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  
 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en  
 hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su  
PREARQ        1,0000 ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                 567,0000 567,0000 
SEO01017      0,2000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 9,9819 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 5,5340 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           582,5200 14,5630 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    
 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de hormigón ar-  
 mado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero  
 B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica en acero  
 galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Totalmente mon-  
TPPRAR        1,0000 ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                   260,0000 260,0000 
SEO01017      0,2000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 9,9819 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  27,6700 5,5340 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           275,5200 6,8880 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  
 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de acequias a verte-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
RET-VALL      ml   Retirada y colocación metro de valla                              
 Retirada y colocación de valla a su situación anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido macizos de anclajes  
SEO01017      0,2500 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 12,4774 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,4800 0,3120 
I18004        0,0600 m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 20 cm de espesor 14,0083 0,8405 
I14011        0,0600 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                  94,7400 5,6844 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         
 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado  
 prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
LOSA.2X1X0.15 1,0000 ud   Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas        45,0000 45,0000 
SEO01017      0,1000 h    Cuadrilla A                                                      49,9096 4,9910 
M01062        0,1000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      47,9600 4,7960 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           54,7900 1,3698 
TIA01018      1,1000 m³   Relleno zanjas con gravilla 12/20 mm, D = 15 km                  34,8507 38,3358 
TII03013      1,9000 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  15,7953 30,0111 
TIA01008M     2,8000 m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular           6,1938 17,3426 
TII06008      0,8300 m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción        1,7300 1,4359 
TI0613af      0,8300 m³   Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 3,9358 3,2667 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES                      
ARRAN-HOR     m³   DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.    
 Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así como cualquier  
 condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de hormigón en masa o armado. In-  
 cluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con trituradora móvil hasta un tamaño ma-  
 ximo de 1" y eliminado o retraido de los posibles elementos metalicos que contengan. Incluido acopio de material.  
 La medición de esta unidad de obra se realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exen-  
SEO01005      0,0300 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,5514 
SEO01009      0,0300 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,4710 
M01064        0,0300 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 1,7292 
M02002        0,0300 h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        5,0300 0,1509 
M01052        0,0300 h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 51,6700 1,5501 
M01058        0,0161 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 1,1898 
M01008        0,0895 h    Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                       52,3200 4,6826 
M02011        0,0150 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             164,5900 2,4689 
TIM02010      0,0170 h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 0,8192 
TIM04023      0,0170 h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   16,4200 0,2791 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13,8900 0,3473 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
RETIRA.TUBPLA ml   RETIRADA Y GESTIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO PLÁSTICA EXISTENTE         
 Retirada y gestión por gestor autorizado de tubería de material plástico de diámetro menor o igual a 500 mm, así  
 como tapado de zanja con material de la propia zona de actuación. Siempre según la gestión de residuos de cons-  
SEO01005      0,0300 h    Oficial de oficios                                               18,3800 0,5514 
SEO01009      0,0300 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,4710 
M01064        0,1000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     57,6400 5,7640 
M01052        0,0100 h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 51,6700 0,5167 
M01008        0,0100 h    Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                       52,3200 0,5232 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,8300 0,1958 
17 02 03      0,2000 t    Canon de gestión residuos de plastico                            22,1600 4,4320 
I02030da      0,8000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km     10,1593 8,1274 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUPEV.TEC     ud   INFORME FINAL RETIRADA GESTIÓN                                    
 Redacción de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadío existentes en la zona de actuación del  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  625,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                    
SUBCAPÍTULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS                                                
TERMI-ESC     ud   Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                         
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 señales analogi-  
 cas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el  
 mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha continua, montada en una caja de protec-  
 ción IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con  
 autonomía para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada  
 para autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de  
 carga. Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.   
   
C.IP66.1      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6698 18,6698 
TC.GSM-ESCNUE 1,0000 ud   Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                     724,9903 724,9903 
CH.M12.5P     12,0000 ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 55,5600 
CH.M12.4P     4,0000 ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 13,3600 
C.IP66.2      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6698 18,6698 
BAT.17AH-NUEV 1,0000 ud   Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua        65,0000 65,0000 
CM.M12.5P     16,0000 ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 67,5200 
DT.M12        2,0000 ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 13,1800 
P22033        1,0000 ud   Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 13,2400 
PS-ESCNUEVO  1,0000 ud   Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W           35,0000 35,0000 
SEO03004      1,0000 h    Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia          24,8397 24,8397 
SEO01009      0,3500 h    Peón régimen general                                             15,6998 5,4949 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.055,5200 26,3880 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.081,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TR.RAD        ud   Terminal remoto Radio                                             
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de  
 riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am-  
 biental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos los requisitos  
 del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador  
 de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia míni-  
 ma 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente  
C.IP66.1      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6698 18,6698 
TC.RAD        1,0000 ud   Tarjeta de control Radio                                         469,5838 469,5838 
CH.M12.5P     13,0000 ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 60,1900 
CH.M12.4P     1,0000 ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 3,3400 
C.IP66.2      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6698 18,6698 
BAT.17AH      1,0000 ud   Bateria de terminal remoto                                       71,7091 71,7091 
CM.M12.5P     13,0000 ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 54,8600 
P22033        1,0000 ud   Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 13,2400 
DT.M12        10,0000 ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 65,9000 
PS            1,0000 ud   Placa solar potencia mínima 1 W                                  30,1096 30,1096 
SEO03004      1,0000 h    Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia          24,8397 24,8397 
SEO01009      0,8500 h    Peón régimen general                                             15,6998 13,3448 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           844,4600 21,1115 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  865,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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TR.GPRS-RAD   ud   Terminal remoto GSM/GPRS-Radio                                    
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de  
 riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am-  
 biental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM / GPRS con el centro de gestión, montada  
 en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bate-  
 ría 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para  
 el funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida ins-  
C.IP66.1      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6698 18,6698 
TC.GSMRAD     1,0000 ud   Tarjeta de control GSM - Radio                                   528,7929 528,7929 
CH.M12.5P     13,0000 ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 60,1900 
CH.M12.4P     1,0000 ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 3,3400 
C.IP66.2      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6698 18,6698 
BAT.17AH      1,0000 ud   Bateria de terminal remoto                                       71,7091 71,7091 
CM.M12.5P     13,0000 ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 54,8600 
DT.M12        10,0000 ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 65,9000 
PS            1,0000 ud   Placa solar potencia mínima 1 W                                  30,1096 30,1096 
P22033        1,0000 ud   Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 13,2400 
SEO03004      1,0000 h    Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia          24,8397 24,8397 
SEO01009      0,3500 h    Peón régimen general                                             15,6998 5,4949 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           895,8200 22,3955 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  918,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
POSTE2        ud   POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                             
 Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y una longitud tal  
 que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al mismo lado que la remota,  
 en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior, atravesando aquella por un orificio de  
 unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará  
 por medio de un par de tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un  
 tubo de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el  
 cierre superior del mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introduci-  
TUBO PVC 36   0,3000 m    Tubo PVC ø 36 mm                                                 0,8900 0,2670 
POSTE 2,1000 m    Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos        10,1398 21,2936 
ROSCAR 2      2,0000 ud   Tuerca ø 32                                                      0,7300 1,4600 
SEO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 23,6797 
SEO01009      1,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 15,6998 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           62,4000 1,5600 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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P.EST.MET     ud   Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                      
 Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente electrica y con  
 Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes características:  
         * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum  
         * Sensor de temperatura y humedad exterior  
         * Anemómetro de cazoletas con veleta  
         * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución  
         * Cálculo de evapotranspiración  
         * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola  
         * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.  
         * Software de tratamiento de datos.  
         * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
   
 Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos pro-  
 grama de gestión.  
EB            1,0000 ud   EMA básica                                                       505,9500 505,9500 
SEN.RAD       1,0000 ud   Sensor radiación solar                                           156,0680 156,0680 
SOPORTE.SEN.R 1,0000 ud   Soporte montaje sensor radiación                                 36,5695 36,5695 
MASTIL        1,0000 u    Mástil-tripode                                                   114,3085 114,3085 
DATALOGGER    1,0000 ud   Datalogger conexión IP                                           252,5467 252,5467 
SEO03004      1,0000 h    Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia          24,8397 24,8397 
SEO01009      1,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 23,5497 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.113,8300 27,8458 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.141,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EST-CUBER     ud   Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                 
 Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico modem  
SEO03004      40,0000 h    Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia          24,8397 993,5880 
SEO01009      40,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 627,9920 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.621,5800 40,5395 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.662,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                              
TERMI-ESC-R   ud   Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua             
 Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 seña-  
 les analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alar-  
 mas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha continua, montada en una  
 caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga,  
 adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia míni-  
 ma 5 W adaptada para autonomía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado  
C.IP66.1      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6698 18,6698 
TC.GSM-ESCNUE 1,0000 ud   Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                     724,9903 724,9903 
CH.M12.5P     12,0000 ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 55,5600 
CH.M12.4P     4,0000 ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 13,3600 
C.IP66.2      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6698 18,6698 
BAT.17AH-NUEV 1,0000 ud   Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua        65,0000 65,0000 
CM.M12.5P     16,0000 ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 67,5200 
DT.M12        2,0000 ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 13,1800 
P22033        1,0000 ud   Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 13,2400 
PS-ESCNUEVO  1,0000 ud   Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W           35,0000 35,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.025,1900 25,6298 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.050,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TESOLLACH-R   ud   Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica             
 Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser del tipo solenoide  
 latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la  
 electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se trata de 3  
 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está  
 en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comuni-  
 carse la vía común con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la  
 válvula hidráulica.   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una  
 membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5  
 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su  
 instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de  
 longitud inferior.   
TESOLENLACH  1,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                 39,9400 39,9400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           39,9400 0,9985 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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TESDTAPRT-R   ud   Repuesto de sensor detector de apertura                           
 Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de  
 la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera., cuando se produ-  
 ce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado  
 por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el  
 émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura  
 de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se  
 cierra y se detecta el cierre de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol,  
 indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera  
 y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en  
 un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se  
 admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
TESDTAPRT.01  1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      17,8600 17,8600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17,8600 0,4465 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TESDHUM-R     ud   Repuesto de sonda de humedad                                      
 Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no  
 exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material que soporte  
 el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una máxima temperatura ambien-  
 te de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una  
 sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para  
 permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-  
 mes ni de longitud inferior.  
TESDTFLJ.01   1,0000 ud   Sensor de humedad                                                65,2500 65,2500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           65,2500 1,6313 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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TEINTR-R      ud   Repuesto de detector de intrusión                                 
 Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólidamente  
 a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera  
 y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en  
 un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se  
 admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
TESDTAPRT.01  1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      17,8600 17,8600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17,8600 0,4465 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SONDA.P2-R    ud   Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16   
 Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la  
 red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo me-  
 nos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio  
 serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC.  
 Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10  
 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en  
 su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con un grado de  
 protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un  
 conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable  
 tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como  
 se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual-  
SONDA 2       1,0000 ud   Transmisor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas    63,0000 63,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           63,0000 1,5750 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SONDA.P2      ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar           
 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la red. La medida  
 analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio  
 serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC.  
 Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta de 10  
 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en  
 su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con un grado de  
 protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un  
 conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67. El cable  
 tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como  
 se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual-  
 mente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.  
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro  
 de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada analó-  
 gica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de Control para visualización, registro y con-  
 figuración de alarmas.   
SONDA 2       1,0000 ud   Transmisor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas    63,0000 63,0000 
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           65,3600 1,6340 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TESOLLACH     ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                         
 Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de ma-  
 nera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la electrovál-  
 vula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al  
 comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en con-  
 tacto con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la  
 vía común con la vía restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula  
 hidráulica.   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una  
 membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5  
 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su  
TESOLENLACH  1,0000 ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                 39,9400 39,9400 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           41,5100 1,0378 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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TESDTAPRT     ud   Sensor detector de apertura                                       
 Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hi-  
 dráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera, cuando se produce una manio-  
 bra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza  
 fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se des-  
 plaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula.  
 Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se de-  
 tecta el cierre de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol,  
 indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera  
 y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en  
 un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se  
 admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvula hidráulica de  
 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
TESDTAPRT.01  1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      17,8600 17,8600 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           19,4300 0,4858 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TESDHUM       ud   Sonda de humedad                                                  
 Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no  
 exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material que soporte  
 el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una máxima temperatura ambien-  
 te de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sec-  
 ción de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permi-  
 tir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni  
TESDTFLJ.01   1,0000 ud   Sensor de humedad                                                65,2500 65,2500 
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           67,6100 1,6903 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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TEINTR        ud   Detector de intrusión                                             
 Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólidamente  
 a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera  
 y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en  
 un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No se  
 admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta de 3 mm o  
 inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
TESDTAPRT.01  1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      17,8600 17,8600 
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           20,2200 0,5055 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TESSONNITRJ   ud   Sonda de nitratos                                                 
SOND.NITRAT   1,0000 ud   Sonda de nitratos                                                320,0000 320,0000 
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           322,3600 8,0590 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                        
APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR                                                  
P.GESTIÓN.TI  ud   Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                       
   
 Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas especificas para  
SEO03030      200,0000 h    Programador senior                                               21,1930 4.238,6000 
SEO03031      200,0000 h    Programador                                                      18,5200 3.704,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7.942,6000 198,5650 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.141,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
P.SER.RACK    ud   Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack         
 Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a 2 procesadores  
   
 Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Almacenamiento: Con-  
 troladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye unidades de disco.   
 Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet   
 Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard   
 Alimentación: Fuente de alimentación 500 W   
 Formato: Rack 1U   
 Garantía y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response.  
   
 Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.  
 El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de gestión y las aplicacio-  
 nes de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su correspondiente licencia.  
 La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base de datos , aten-  
 derá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programadas. Tendrá dispositivos que reali-  
 zarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será capaz de desempeñar la función de ser-  
 vidor WEB y podrá alojar la página WEB de la comunidad de regantes donde los usuarios podrán hacer consultas  
 de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores.  
 Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el director de obra o  
 promotor.  
 El servidor se instalará en la .  
 El servidor deberá disponer de los siguientes software:  
 ·               Programa de gestión avanzada del riego  
 ·               Tabla de intercambio universal  
 ·               Frontal o frontales de comunicaciones  
                 Virtualización de maquinas  
                 Copias de seguridad de maquinas virtuales  
   
    
 Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.  
S.RACK        1,0000 ud   Servidor de alto rendimiento en formato rack 32                  3.985,0000 3.985,0000 
SOFTWARE.NEC 1,0000 ud   Licendia de Software necesario para funcionamiento               2.525,0000 2.525,0000 
SEO03033      4,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 56,0800 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6.566,0800 164,1520 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.730,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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FLASK         ud   Almacenamiento flash híbrido                                      
 Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas  
   
 Unidades: 5 a 150   
 Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)   
 Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives   
 Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz   
 Memoria: 48 Gb   
 Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA   
MFLASH        1,0000 ud   Almacenamiento flash híbrido                                     15.495,0000 15.495,0000 
SEO03033      4,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 56,0800 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           15.551,0800 388,7770 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.939,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
P.SW.RACK     ud   Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                     
 Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verifica-  
 do. Incluido Patch panel de 16 tomas.  
   
 Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable   
 Formato: Montaje en rack 1U   
 Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+   
 Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB   
 Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps   
 Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociación automática,copia de puertos,filtrado de  
 direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flujo de aire de delante a atrás,con  
 LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Information Base (MIB),imágenes de firmware do-  
 bles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador   
SW.RACK       1,0000 ud   Switch en formato rack                                           375,0000 375,0000 
PATCH.PANEL   1,0000 ud   Patch panel de 16 tomas                                          60,0000 60,0000 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           449,0200 11,2255 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  460,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
NAS           ud   NAS                                                               
 Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U   
 Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+   
 Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”   
 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm   
 Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz   
 Memoria 2GB DDR3 RAM   
 Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD   
NAS-M         1,0000 u    NAS                                                              2.600,0000 2.600,0000 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.614,0200 65,3505 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.679,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE 
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CÉNTIMOS  
P.SAI4000     ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                            
 Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado  
 y verificado.  
   
 Formato: Rack 2U   
 Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC   
 Capacidad: 4000 VA / 2700 W   
 Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)   
 Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %   
 Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %   
 Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232   
SAI.4000      1,0000 ud   Sistema de alimentación ininterrumpida 4KVA                      2.245,0000 2.245,0000 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.259,0200 56,4755 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.315,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
FIREWALL      ud   FIREWALL                                                          
 CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU   
 Memoria: 2GB DDR4 Non ECC   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board   
 Interfaces: 2x 1GbE   
 Conectividad USB: 1 x 3.0   
 Máximas conexiones: 1.8 Million   
 Garantía: 24 meses  
   
FIREW         1,0000 ud   FIREWALL FISICO                                                  403,0000 403,0000 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           417,0200 10,4255 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  427,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
P.AM 600X800  ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                              
 Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado.  
   
 Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores   
 Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia   
 4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad   
 Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura   
 Entrada de cable en techo y suelo   
 Laterales desmontables   
 Pies de nivelación   
AM.600X800    1,0000 ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                             795,0000 795,0000 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           809,0200 20,2255 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  829,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
P.CS.RACK     ud   Sistema de copias de seguridad.                                   
 Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de gestion.  Inclui-  
CS.PACK5      5,0000 ud   Disco duro USB  ES 1TB                                           150,0000 750,0000 
CS.SOFT       1,0000 ud   Software backup                                                  650,0000 650,0000 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.414,0200 35,3505 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.449,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
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P.LED.17S     ud   MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "       
 MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19"  Incluida garantía minima de dos años.Total-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.577,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE                                                   
IMPR.LASER.A3 ud   Impresora laser A3 RED                                            
 Tipología de impresión: Laser color   
 Tamaño máximo: A3   
 Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes   
 Resolución: 600 x 600   
 Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript   
 Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx   
 Número de bandejas: 2   
P27021        1,0000 ud   Impresora láser color, A3/A4                                     1.140,2800 1.140,2800 
MOD.RED       1,0000 u    Modulo de Red                                                    29,7800 29,7800 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.184,0800 29,6020 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.213,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
OR.PORTATIL.E ud   Ordenador portatil estándar                                       
 Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida garantía minima de  
 dos años.Totalmente probado y verificado.  
   
 Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar   
 Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam   
 Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4   
 Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2   
 Gráfica: Intel® UHD 620   
 Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5   
 Sistema operativo: Windows 10 Pro 64   
P27004        1,0000 ud   Ordenador portátil estándar                                      960,0000 960,0000 
SEO03033      1,5000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 21,0300 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           981,0300 24,5258 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.005,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ORD.GRAF      ud   Ordenador gráfico monitor 24"                                     
 Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica capaz de abrir ba-  
P27007        1,0000 ud   Ordenador gráfico monitor 22"                                    633,4900 633,4900 
SEO03033      1,0000 h    Operador de software avanzado                                    14,0200 14,0200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           647,5100 16,1878 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  663,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
MONI.65.P     ud   Monitor LED 65"                                                   
 Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV   
 Tamaño diagonal: 65"   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Resolución: 3840 x 2160   
 Interfaces: Componente, compuesto, HDMI   
 Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth   
 Relación de aspecto: 16:9   
 Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR  
   
 Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.  
   
MONI.65.M     1,0000 ud   Monitor HDMI 4K 65"                                              580,0000 580,0000 
SOPOR         1,0000 ud   Soporte a pared o techo                                          35,0000 35,0000 
CAB.HDMI      14,0000 m    Cable HDMI                                                       1,5500 21,7000 
SEO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 11,8399 
SEO01005      0,5000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 9,1900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           657,7300 16,4433 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  674,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                         
PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        
 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal siendo capaz  
 de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a  
SEO03030      140,0000 h    Programador senior                                               21,1930 2.967,0200 
SEO03031      140,0000 h    Programador                                                      18,5200 2.592,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.559,8200 138,9955 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.698,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
EQ.GSM        ud   Equipo Modem GSM/GPRS                                             
 Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y mensajes SMS.  
M.GSM         1,0000 ud   Modem GSM/GPRS                                                   850,0000 850,0000 
ANT.GSM       1,0000 ud   Antena de comunicación                                           135,1400 135,1400 
M.ALIM        1,0000 ud   Sistema de alimentación                                          40,5400 40,5400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.025,6800 25,6420 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.051,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             
 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema operativo co-  
 mercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima  
P27007        1,0000 ud   Ordenador gráfico monitor 22"                                    633,4900 633,4900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           633,4900 15,8373 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  649,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL                                      
FR.PM         ud   Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran  
 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercambio universal  
SEO03030      96,0000 h    Programador senior                                               21,1930 2.034,5280 
SEO03031      96,0000 h    Programador                                                      18,5200 1.777,9200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.812,4500 95,3113 
AJU           1,0000 pa   Ajuste                                                           0,7000 0,7000 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.908,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
GESTION1      ud   Implantación de funciones base                                    
 Implantación de funciones base  
O03013        120,0000 h    Consultor senior especialista                                    49,0500 5.886,0000 
O03001        193,1000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      35,6700 6.887,8770 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12.773,8800 319,3470 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.093,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
GESTION2      ud   Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci  
 Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial  
O03013        20,0000 h    Consultor senior especialista                                    49,0500 981,0000 
O03016        30,0000 h    Analista de SIG y/o teledetección                                39,1100 1.173,3000 
O03021        100,0000 h    Técnico SIG y/o teledetección                                    25,0500 2.505,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.659,3000 116,4825 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.775,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
GESTION3      ud   Implantación de funciones web                                     
 Implantación de funciones web  
O03013        5,0000 h    Consultor senior especialista                                    49,0500 245,2500 
O03001        40,0000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      35,6700 1.426,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.672,0500 41,8013 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.713,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
GESTION4      ud   Implantación de funciones de oficina electrónica CR               
 Implantación de funciones de oficina electrónica   
O03013        20,0000 h    Consultor senior especialista                                    49,0500 981,0000 
O03001        95,0000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      35,6700 3.388,6500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.369,6500 109,2413 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.478,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA  
Y NUEVE CÉNTIMOS  
GESTION5      ud   Implantación de funciones sede electronica CR                     
O03013        30,0000 h    Consultor senior especialista                                    49,0500 1.471,5000 
O03001        40,0000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      35,6700 1.426,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.898,3000 72,4575 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.970,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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GESTION6      ud   Jornada de formación programa gestión                             
 Jornada de formación programa gestión  
O03025        25,0000 h    Jefe de proyecto                                                 43,7800 1.094,5000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.094,5000 27,3625 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.121,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
GESTION7      ud   Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador   
 Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador  
O03013        30,0000 h    Consultor senior especialista                                    49,0500 1.471,5000 
O03001        160,0000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      35,6700 5.707,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7.178,7000 179,4675 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.358,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  
GESTION8      ud   Implantación de funciones para gestión de agua/energía            
 Implantación de funciones para gestión de agua/energía  
O03013        40,0000 h    Consultor senior especialista                                    49,0500 1.962,0000 
O03001        60,0000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      35,6700 2.140,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.102,2000 102,5550 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.204,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
RES 15 01 10  m³   Gestión de envases peligrosos                                     
 Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte hasta un centro  
SEO01009      0,2500 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,9250 
TR.RES.PELIG. 1,0000 m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6400 10,6400 
LER 15 01 10  1,0000 m³   Canon envases peligrosos                                         101,9600 101,9600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           116,5300 2,9133 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
RES 15 01 11  kg   Gestión de aerosoles                                              
 Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte hasta un centro  
SEO01009      0,0020 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0314 
TR.RES.PELIG. 0,0100 m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6400 0,1064 
LER 15 01 11  1,0000 kg   Canon de gestión de aerosoles                                    5,0500 5,0500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,1900 0,1298 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
RCD 17 01 01  t    Gestión de residuos de hormigón                                   
 Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, proce-  
 dente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Ges-  
 tor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a  
SEO01009      1,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 15,6998 
M01053        0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 3,5004 
17 01 01      1,0000 t    Canon de gestión de hormigón                                     9,0000 9,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           28,2000 0,7050 
I02030da      0,6700 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km     10,1593 6,8067 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
RCD 17 02 01  t    Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción     
 Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, proceden-  
 te de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor  
 Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que  
SEO01009      1,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 17,2698 
M01053        0,0700 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 4,0838 
17 02 01      1,0000 t    Canon maderas no revalorizables                                  17,7300 17,7300 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           39,0800 0,9770 
I02030da      2,5000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km     10,1593 25,3983 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
RCD 17 02 03  t    Gestión de residuos de plástico                                   
 Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el transporte hasta  
SEO01009      0,7500 h    Peón régimen general                                             15,6998 11,7749 
M01053        0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 3,5004 
17 02 03      1,0000 t    Canon de gestión residuos de plastico                            22,1600 22,1600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           37,4400 0,9360 
I02030da      2,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km     10,1593 20,3186 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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RCD 17 05 04  t    Gestión de residuos de tierra y piedras                           
 Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden MAM 304/2002,  
 procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un  
 Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente  
M01053        0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 3,5004 
17 05 04      1,0000 t    Canon de gestión de tierra y piedras                             4,4300 4,4300 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,9300 0,1983 
I02030da      0,5900 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km     10,1593 5,9940 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
RCD 17 06 05  t    Gestión de residuos que contienen amianto                         
 Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06 05, según la cla-  
 sificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido,  
 acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación  
SEO01018      1,0000 h    Cuadrilla B                                                      39,5997 39,5997 
M01053        0,0600 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58,3400 3,5004 
TR.RES.PELIG. 0,8800 m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6400 9,3632 
LER 17 06 05  1,0000 t    Canon residuos con amianto                                       60,0000 60,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           112,4600 2,8115 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
RES 20 01 01  t    Gestión de residuos de papel y cartón                             
 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y segregación  
SEO01009      1,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 15,6998 
LER 20 01 01  1,0000 t    Canon de eliminación de residuos de papel y cartón               17,7300 17,7300 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           33,4300 0,8358 
I02030da      1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km     10,1593 10,1593 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
RES 20 03 01  t    Gestión de residuos municipales                                   
 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y segregación  
SEO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 31,3996 
LER 20 03 01  1,0000 t    Canon de eliminación de residuos municipales                     19,5000 19,5000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           50,9000 1,2725 
I02030da      1,8500 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km     10,1593 18,7947 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
RES INFORME   ud   Informe gestión de residuos fin de obra                           
 Informe gestión de residuos fin de obra por técnico competente.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  
 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
SEO01009      0,0500 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,7850 
B011U0001     4,0000 m³   AGUA PARA RIEGO                                                  0,0800 0,3200 
M01009        1,0000 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 35,0600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           36,1700 0,9043 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
L01051        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
L01051M       1,0000 ud   Jalón de señalización, colocado                                  6,5700 6,5700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,5700 0,1643 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST          m²   Restauración suelo labor                                          
 Restauración suleo labor  
SEO01009      0,0060 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0942 
M01036        0,0020 h    Tractor orugas 101/130 CV                                        62,3500 0,1247 
M01002        0,0010 h    Camión 101/130 CV                                                39,4800 0,0395 
M01058        0,0020 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,9000 0,1478 
%00PCI03      3,0000 %    Costes indirectos                                                0,4100 0,0123 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CINTBAL       m    Cinta de balizamiento                                             
SEO01009      0,0030 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0471 
MAT601        1,0000 m    Cinta de balizamiento                                            0,2200 0,2200 
%00PCI03      3,0000 %    Costes indirectos                                                0,2700 0,0081 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
Z23           ud   Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio           
 Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazina. Incluye mano de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS  
Z24           ud   Medidor de turbidez portátil                                      
 Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de luz esparcida  
 de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de proceso, aguas residuales o retor-  
 nos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versiones con fuente de luz infrarroja, establecimiento  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.636,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
DESCOMPAC     ha   Descompactación el suelo: laboreo superficial                     
 Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquinaria durante la  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  312,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SIEM.VOL      m²   Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores             
 Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportación y extendido de tierra vegetal (aprox. 20  
 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada supervivencia de las especies im-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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PLA.FLOT      ud   Plataforma flotante en balsa                                      
 Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plástico resis-  
 tente a la radiación solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0 x 1,0 m, instalada en la superficie  
 de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. Incluida la parte proporcional de soportes y ele-  
 mentos de fijación, cimentación y lastres de sujección, así como la adecuación de la plataforma, totalmente instala-  
 da.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS  
FAUFLOCONT    ud   Control y seguimiento de fauna y flora                            
 Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe preoperacional,  
 antes del inicio de la obra, e informe final, así como seguimiento con una dedicación mínima de 2 horas semana-  
 les, durante 12 meses.  
 Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botánica para confirmar que no se encuentran  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.981,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
SEGAMBINT     ud   Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno     
 Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015 Raña del Órbigo)),  
 para permitir valorar la eficacia de la modernización en términos de reducción de contaminación difusa y posibles  
 medidas de corrección. Se efectuará en función de la planificación establecida por la D.O., que elaborará el corres-  
 pondiente protocolo, definirá los puntos de control y el calendario de recogida de muestras, consensuando con el  
 Organismo de Cuenca dichos puntos de control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido,  
ANALMUEST     24,0000 ud   Estudio químico y analítico de aguas y tierras                   125,0000 3.000,0000 
SEO03003      25,0000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27,0700 676,7500 
SEO01008      7,0000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 111,4400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.788,1900 94,7048 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.882,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO                       
JORARQUE      ud   Jornada de seguimiento arqueologico                               
 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo con el fin de  
 poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o  
 cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en los ya-  
SEO03003      8,0000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27,0700 216,5600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           216,5600 5,4140 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EXCVAC        m³   Excavación y prospección Mec                                      
 Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores  
SEO03003      0,0500 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27,0700 1,3535 
M01061        0,0500 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      45,9400 2,2970 
SEO01009      0,0500 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,7850 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,4400 0,1110 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EXMAARQUEOLOG m³   Excavación y prospección Manual                                   
 Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de se-  
SEO03003      1,2000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27,0700 32,4840 
SEO01009      1,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 18,8398 
M01061        0,0500 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      45,9400 2,2970 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           53,6200 1,3405 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
INFORM.ARQU   ud   Informe arqueologico final                                        
 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resultados obtenidos  
 junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la documentación  
SEO03003      32,0000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27,0700 866,2400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           866,2400 21,6560 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  887,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
INFORM.AQU.O  ud   Jornada específica cañada                                         
 Jornada específica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuación en zona de cañada/vereda.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  341,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y  
L011209.1     1,0000 mes  Alquiler caseta prefabricada vesturarios en obra, de 6,00x2,33x2 112,2000 112,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           112,2000 2,8050 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
L01218        mes  Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2  
 Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²); instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana, fontanería y  
L01218.1      1,0000 mes  Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2 127,0000 127,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           127,0000 3,1750 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO                                    
 Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberías y piezas especiales, incluso derechos  
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
P31BA020      1,0000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   72,5700 72,5700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           80,4200 2,0105 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tubería y piezas especiales. in-  
SEO01009      0,5000 h    Peón régimen general                                             15,6998 7,8499 
P31BA030      1,0000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    348,8700 348,8700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           356,7200 8,9180 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  365,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
E28BA020      ud   ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS                                    
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad, instalada.  
P31CE035      1,0000 m    Acometida prov. electricidad casetas                             179,9100 179,9100 
SEO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 11,8399 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           191,7500 4,7938 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
SEO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 31,3996 
M01007        4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       43,7800 175,1200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           206,5200 5,1630 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   
 Taquilla met?lica,  para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.  
L01021.1      1,0000 ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1.20)  53,8500 53,8500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           53,8500 1,3463 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
L01023.1      1,0000 ud   Banco de madera capacidad 5 personas.                            40,8480 40,8480 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           40,8500 1,0213 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
U42AG401      0,1000 ud   Jabonera industr.a.inoxidab.                                     22,0000 2,2000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,3400 0,1335 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa  antivand?li-  
 ca de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona-  
SEO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 11,8399 
U27XA110      0,1000 ud   Secamanos c/pulsador Saniflow E-88                               315,0000 31,5000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           43,3400 1,0835 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                      
 Espejo instalado en aseos.  
L01018.1      1,0000 ud   Espejo instalado en aseos.                                       10,8880 10,8880 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,8900 0,2723 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
U42AG410      0,1000 ud   Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                     24,0000 2,4000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,5400 0,1385 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        
 Recipiente recogida basura.  
L01024.1      1,0000 ud   Recipiente recogida basura                                       32,1950 32,1950 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           32,2000 0,8050 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS  
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L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997  
L01059.1      1,0000 ud   Botiquín portátil de obra                                        47,8536 47,8536 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           47,8500 1,1963 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.  
L01060.1      1,0000 u    Reposición material sanitario                                    47,8540 47,8540 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           47,8500 1,1963 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
AGUA          ud   Botella de agua de 1,5l                                           
 Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.  
AGUA.1        1,0000 ud   Botella de agua de 1,5l                                          0,3000 0,3000 
SEO01009      0,0020 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0314 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,3300 0,0083 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MANTENIM      mes  MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES                    
SEO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 47,3594 
SEO01009      2,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 31,3996 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           78,7600 1,9690 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
GSSV00651     m    BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374          
 Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Protección de Borde (Barandilla, Tipo A. Instalada  
 sobre embebidos en el hormigón), de material rígido y sólido de 1 m. de altura formada por soportes metálicos, ba-  
 randilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15 cm. según UNE-EN 13374. i/ cerficación del montaje en  
BRS02AYE1     0,0650 m³   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO(RODAPIÉ)                          92,7600 6,0294 
BRS13AYE      0,4000 ud   SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      8,1300 3,2520 
BRS13AYE2     2,0000 m    BARANDILLA PPAL O INTERMEDIA, RÍGIDA Y SÓLIDA                  8,1300 16,2600 
BRS43AYE1     0,4000 ud   EMBEBIDOS DE HORMIGÓN                                            0,3900 0,1560 
SEO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 3,1840 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           28,8800 0,7220 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
GSSV00812     m²   RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.          
 Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Protección colectiva horizontal de huecos (Tipo S: Red de  
 Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, huecos de losas y forjados y trabajos  
 especiales). para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenaci-  
 dad alta, de 4 mm de diámetro, 75x75 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diáme-  
 tro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión, según normas UNE 1263-1,2 i/ certificación de montaje  
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
BRS24AYE      0,6000 m²   RED POLIAMIDA Ø4MM,MALLA 75X75MM                                 1,2100 0,7260 
BRS25AYE      0,8000 ud   SOPORTE INTERMEDIO PARA RED                                      3,8500 3,0800 
BRS26AYE      0,0300 ud   SOPORTE EXTREMO PARA RED                                         39,4100 1,1823 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,9300 0,2233 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
GSSVN0071     ud   PROTECCIÓN PROVISIONAL DE HUECOS                                  
 Protección provisional de huecos con chapón metálico anclado al terreno.  
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
P31CA0301     1,0000 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                         3,3800 3,3800 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,9500 0,1238 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 
GSSVN00711    ud   PROTECCIÓN PARA REDONDOS SETA                                     
 Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.  
SEO01009      0,0050 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,0785 
P31CA03011    1,0000 ud   SETA DE PROTECCIÓN ARMADURA                                      0,1300 0,1300 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,2100 0,0053 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
GSSV00831     ud   TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES                           
 Tope de retroceso para maquinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones anclados al terreno,  
BRS28AYE      2,0000 ud   ESTACA                                                           1,2100 2,4200 
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
SEO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 4,7359 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,3000 0,2575 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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GSSVN0101     m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos cada 1 m con setas de protección. Incluido co-  
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
P01048        0,5300 kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 0,4452 
P31CR0101     0,3330 m    MALLA PLÁSTICA STOPPER 1,00 M. y SOPORTES                     1,7900 0,5961 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,4000 0,0850 
GSSVN00711    1,0000 ud   PROTECCIÓN PARA REDONDOS SETA                                    0,2100 0,2100 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GSSVN0091     m    BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO                     
 Colocación de barrera de seguridad tipo New Jersey de plástico y el desmontaje de la misma, amortizable en va-  
SEO01002      0,0200 h    Encargado de obra                                                25,4800 0,5096 
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
BBMZN005      1,0000 m    BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO            19,9000 19,9000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,3500 0,6088 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
GSSVN0081     m    VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGÓN                           
 Colocación y desmontaje de valla metálica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre soportes de pies de  
P31CB110      0,2000 m    VALLA ENREJADO MÓVIL 3X2M.                                       6,9300 1,3860 
SEO01005      0,0590 h    Oficial de oficios                                               18,3800 1,0844 
SEO01009      0,0600 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,9420 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,4100 0,0853 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
GSSV00551     ud   CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE                                      
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida la colocación.  
BRS09AYE      1,0000 ud   CARTEL INDICATIVO DE 0.3X0.30 M                                  1,6900 1,6900 
SEO01008      0,1000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,5920 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,2800 0,0820 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
GSSV00531     ud   CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE                                      
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación y desmontaje.  
BRS09AYE      1,0000 ud   CARTEL INDICATIVO DE 0.3X0.30 M                                  1,6900 1,6900 
BBMZU045      1,0000 ud   ELEM.FIJACION PARA SOPORTE SEÑ.TRAFICO                         3,1300 3,1300 
M01004        0,0300 h    Camión 161/190 CV                                                47,2600 1,4178 
SEO01002      0,0050 h    Encargado de obra                                                25,4800 0,1274 
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01005      0,1000 h    Oficial de oficios                                               18,3800 1,8380 
M01055        0,0500 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          36,6300 1,8315 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,4000 0,3100 
TII14004      0,0180 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  90,0700 1,6213 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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GSSV008311    ud   PASARELA METÁLICA DE PASO                                         
 Pasarela metálica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rígida de 1 m. altura, listón intermedio y rodapié.  
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
P31CR01011    1,0000 ud   PASARELA METÁLICA                                                38,0100 38,0100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           40,3700 1,0093 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GSSV005911    ud   CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO                           
 Cuerda de guiado de material en suspensión de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la obra), colocada  
SEO01008      0,0500 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 0,7960 
BRS10AYE2     5,0000 ud   CUERDA DE GUIADO                                                 1,0100 5,0500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,8500 0,1463 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GSSV005912    m²   MÓDULO CONTENCIÓN TIERRAS EN EXCAV.                               
 Módulo de contención de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales interiores hidráuli-  
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01008      0,1000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,5920 
M01055        0,0500 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          36,6300 1,8315 
BRS10AYE3     0,0700 ud   MÓDULO CONTENCIÓN (2,4x3,0 m.)                                   382,6300 26,7841 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           32,5800 0,8145 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GSSV00591     m    VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M                                  
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-  
BRS10AYE      0,1000 ud   VALLA METALICA AUTONOMA DE 2,50M                                 57,6800 5,7680 
SEO01008      0,2000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 3,1840 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,9500 0,2238 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
GSSVN0061     ud   SEÑAL STOP Ø 90CM. I/SOPORTE                                      
 Señal de Stop, tipo octogonal de Ø 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
P31SV050      0,2000 ud   POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M                                 8,8800 1,7760 
SEP03003      0,0640 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/IIa+Qa, árido 40 mm (p 71,3000 4,5632 
P31SV0401     0,2000 ud   SEÑAL STOP D=90 CM.OCT.REFLEX.EG                                 57,6800 11,5360 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           21,0200 0,5255 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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GSSVN0051     ud   SEÑAL CIRCULAR Ø 90CM. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de Ø 90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado.  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
P31SV050      0,2000 ud   POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M                                 8,8800 1,7760 
SEP03003      0,0640 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/IIa+Qa, árido 40 mm (p 71,3000 4,5632 
P31SV0301     0,2000 ud   SEÑAL CIRCUL. D=90 CM.REFLEX.EG                                  21,6600 4,3320 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13,8100 0,3453 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
GSSVN0041     ud   SEÑAL CUADRADA L=90 CM                                            
 Señal de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
SEO01009      0,2000 h    Peón régimen general                                             15,6998 3,1400 
P31SV0201     0,2000 ud   SEÑAL CUADRADA L=90                                              27,0700 5,4140 
P31SV050      0,2000 ud   POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M                                 8,8800 1,7760 
SEP03003      0,0600 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/IIa+Qa, árido 40 mm (p 71,3000 4,2780 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,6100 0,3653 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GSSVN0031     ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con trípode tubular.  
SEO01009      0,1500 h    Peón régimen general                                             15,6998 2,3550 
P31SV015      0,2000 ud   SEÑAL TRIANG. L=90 CM.REFLEX. EG                                 27,2700 5,4540 
P31SV155      0,2000 ud   CABALLETE PARA SEÑAL D=60 L=90,70                                19,3600 3,8720 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11,6800 0,2920 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GSSV00751     ud   PORTICO DE SEÑALIZACIÓN DE GÁLIBO                                 
 Portico de señalización de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de gálibos de la empresa contra-  
 tista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de líneas eléctricas compuesto por dor perfiles  
 metálicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado incluido el montaje y desmontaje (amortizable en 2  
BRS15AYE      10,0000 m    TUBO PVC CORRUGADO ROJO                                          0,2400 2,4000 
B4ZA1000      150,0000 kg   ACERO LAMINADO EN PERFILES THN                                   0,4600 69,0000 
BRS17AYE      6,0000 m    CABLE DE 10 MM DE DIAMETRO                                       0,4800 2,8800 
BRS18AYE      8,0000 ud   ABRAZADERA                                                       0,4800 3,8400 
BRS19AYE      2,0000 ud   OREJETA SOLDADA                                                  2,4000 4,8000 
SEO01004      3,0000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 71,0391 
SEO01009      15,0000 h    Peón régimen general                                             15,6998 235,4970 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           389,4600 9,7365 
SEI14004      0,2000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km     96,0000 19,2000 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  418,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GSSV007513    m    RESGUARDO DE PROTECCIÓN, PARALELISMO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS         
 Colocación de resguardo de protección de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para soportar impactos di-  
 námicos y la acción del viento, arriostrada para impedir la caída sobre la línea en trabajos de paralelismo de líneas  
P35           1,0000 ud   RESGUARDO DE PROTECCIÓN, PARALELISMO DE LÍNEAS 250,0000 250,0000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           250,0000 6,2500 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  256,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  
 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
SEO01009      0,0500 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,7850 
B011U0001     4,0000 m³   AGUA PARA RIEGO                                                  0,0800 0,3200 
M01009        1,0000 h    Camión cisterna riego agua 101/130 CV                            35,0600 35,0600 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           36,1700 0,9043 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GSSV001914    ud   LINTERNA PORTÁTIL                                                 
 Linterna Portátil con batería capacidad mínima de 3 horas.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
GSSVN00111    ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.  
SEO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             15,6998 1,5700 
P31SB04011    0,5000 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     37,6100 18,8050 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           20,3800 0,5095 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GSSV0075102   ud   PUESTA TIERRA Y CORTOCIRCUITO                                     
 Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocación pértigas en cables eléctricos y/o elemen-  
SEO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 4,7359 
P39           0,1500 ud   PÉRTIGA ALTA TENSIÓN Y ACCESORIOS                                173,1500 25,9725 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           30,7100 0,7678 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E26FEA030     ud   Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                    
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad  
SEO01008      0,5000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 7,9600 
P23FJ030      1,0000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 45,7000 45,7000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           53,6600 1,3415 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS  
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. A  
U42CC230      1,0000 m    Cinta de balizamiento reflec.                                    0,1900 0,1900 
SEO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1,1840 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,3700 0,0343 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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B01001.1      m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, constituido por  
 estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad  
 de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO  
 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-  
 tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla de-  
 lantera con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofi-  
 lamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
SEO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 3,5520 
M01002        0,0800 h    Camión 101/130 CV                                                39,4800 3,1584 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,8700 0,1718 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
B01002.1      m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, constituido  
 por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplici-  
 dad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO  
 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-  
 tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla de-  
 lantera con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofi-  
SEO01009      0,0100 h    Peón régimen general                                             15,6998 0,1570 
SEO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 3,5520 
M01002        0,0800 h    Camión 101/130 CV                                                39,4800 3,1584 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,8700 0,1718 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
B01003.1      mes  Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxi-  
 ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas  
 en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de  
 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y  
 rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera mono-  
M02048.1      1,0000 mes  Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado            1,8000 1,8000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,8000 0,0450 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
GSSV00191     m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                    
 Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de línea de vida horizon-  
 tal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre puntos de anclaje previamente  
SEO01004      0,1500 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 3,5520 
SEO01008      0,1500 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 2,3880 
BRS35AYE      1,2000 m    CABLE DE SEGURIDAD                                               4,7300 5,6760 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           11,6200 0,2905 
GSSV00193     0,2000 ud   PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL                       20,7700 4,1540 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
GSSV00192     m    LÍNEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                      
 Línea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, con cuerda  
 de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y dispositivo anticaída autoblocante para  
 sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por  
SEO01004      0,0700 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 1,6576 
SEO01008      0,0700 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,1144 
BRS35AYE      1,0000 m    CABLE DE SEGURIDAD                                               4,7300 4,7300 
BRS35AYE3     0,0500 m    DISPOSITIVO ANTIBLOCANTE                                         44,2300 2,2115 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           9,7100 0,2428 
GSSV00193     0,2000 ud   PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL                       20,7700 4,1540 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
GSSV00193     ud   PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL                        
 Punto fijo de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795,  
 con fijación con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por técnico capaci-  
SEO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       23,6797 2,3680 
SEO01008      0,1000 h    Peón especializado régimen general                               15,9200 1,5920 
BRS36AYE1     1,0000 ud   INSTRUMENTO DE ANCLAJE, UNE-EN 795                               13,1900 13,1900 
BRS36AYE2     1,0000 ud   TACO QUÍMICO O MECÁNICO                                          3,1100 3,1100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           20,2600 0,5065 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GSSV00194     m    SISTEMA ANTICAÍDA RETRACTIL                                       
 Sistema anticaída de tipo retráctil,compuesto por enrollador ligero con retención automática con una capacidad de  
 trabajo de 1,5m ó 3,0m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la caída y dos mosquetones, homologa-  
BRS36AYE3     1,0000 ud   SIST. ANTICAÍDA RETRÁCTIL, UNE-EN 360                            179,9100 179,9100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           179,9100 4,4978 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RC0701     ud   MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA                                       
 Mono con capucha, con cierre elástico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE 0121, tipo 5 cate-  
P31IC098      1,0000 ud   Mono de trabajo con capucha                                      12,9400 12,9400 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,9400 0,3235 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
GSSV000910    ud   MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                          
 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405  
BS120AYE1     1,0000 ud   MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                         7,4200 7,4200 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,4200 0,1855 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E28RM060      ud   PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM025      1,0000 ud   Par guantes nitrilo amarillo                                     2,0900 2,0900 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,0900 0,0523 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
GSSV00431     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-  
BS172AYE      1,0000 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO                               25,9700 25,9700 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           25,9700 0,6493 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA120      0,3330 ud   Gafas protectoras                                                8,0500 2,6807 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6800 0,0670 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
U42EA601      1,0000 ud   Protectores auditivos.                                           6,6000 6,6000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6,6000 0,1650 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
U42EC010      1,0000 ud   Traje de agua amarillo-verde                                     5,4000 5,4000 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,4000 0,1350 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MASCARA       ud   MASCARA FACIAL COMPLETA                                           
 Máscara facial completa para protección de gases, particulas y vapores construida según los requisitos de la nor-  
 ma EN 136:1998 CL2  con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea 89/686/EEC formada por Pieza Pro-  
UD MASCARA    1,0000 ud   MASCARA FACIAL COMPLETA                                          10,7300 10,7300 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,7300 0,2683 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
FILTRO        ud   FILTROS PP3                                                       
 Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994  
UD FILTRO     1,0000 ud   FILTROS PP3                                                      3,6100 3,6100 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,6100 0,0903 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
CASCO.SEG     ud   CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros  
L01066        1,0000 ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco               7,2500 7,2500 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,2500 0,1813 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACIÓN Y RECURSOS PREVENTIVOS                          
GSSV00917     ud   CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS         
 Charla formativa e informativa teorico-práctica en obra para dar a conocer los procedimientos específicos de carac-  
 ter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados como graves o muy graves, impar-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.280,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA                                               
 SUBCAPÍTULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según hojas medición  
 T-0 1 241,02 241,02 
 T-1 1 39.432,79 39.432,79 
 T-1-1 1 1.382,69 1.382,69 
 T-1-2 1 9.043,71 9.043,71 
 T-1-3 1 721,00 721,00 
 T-1-5 1 200,20 200,20 
 T-1-7 1 4.822,90 4.822,90 
 T-1-9 1 7.439,95 7.439,95 
 T-1-11 1 4.824,20 4.824,20 
 T-1-11-1 1 794,15 794,15 
 T-2 1 36.616,00 36.616,00 
 T-2-1 1 727,49 727,49 
 T-2-2 1 17.412,30 17.412,30 
 T-2-2-2 1 1.529,11 1.529,11 
 T-2-2-4 1 3.033,18 3.033,18 
 T-2-3 1 2.922,33 2.922,33 
 T-2-4 1 1.392,11 1.392,11 
 T-2-5 1 8.860,95 8.860,95 
 T-2-5-1 1 2.672,43 2.672,43 
 T-2-6 1 824,73 824,73 
 T-2-7 1 23.183,50 23.183,50 
 T-2-8 1 5.635,95 5.635,95 
 T-2-9 1 1.559,66 1.559,66 
 T-2-10 1 9.217,41 9.217,41 
 T-2-10-1 1 2.234,61 2.234,61 
 T-2-10-2 1 3.510,91 3.510,91 
 T-2-10-2-1 1 701,44 701,44 
 T-2-11 1 363,11 363,11 
 T-2-16 1 1.015,43 1.015,43 
 Sobreexcavaciones  
 Según medición 1 564,57 564,57 
  ______________________________________________________  

 192.879,83 2,70 520.775,54 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
  CAMA  
 1,15 3.944,02 4.535,62 
 RELLENO  
 1,15 7.842,13 9.018,45 
  ______________________________________________________  

 13.554,07 29,93 405.673,32 
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REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 HPCC  
 1,15 7.546,59 8.678,58 
  ______________________________________________________  

 8.678,58 2,61 22.651,09 
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.   
 Según hojas medición  
 T-0 1 241,02 241,02 
 T-1 1 39.432,79 39.432,79 
 T-1-1 1 1.382,69 1.382,69 
 T-1-2 1 9.043,71 9.043,71 
 T-1-3 1 721,00 721,00 
 T-1-5 1 200,20 200,20 
 T-1-7 1 4.822,90 4.822,90 
 T-1-9 1 7.439,95 7.439,95 
 T-1-11 1 4.824,20 4.824,20 
 T-1-11-1 1 794,15 794,15 
 T-2 1 36.616,00 36.616,00 
 T-2-1 1 727,49 727,49 
 T-2-2 1 17.412,30 17.412,30 
 T-2-2-2 1 1.529,11 1.529,11 
 T-2-2-4 1 3.033,18 3.033,18 
 T-2-3 1 2.922,33 2.922,33 
 T-2-4 1 1.392,11 1.392,11 
 T-2-5 1 8.860,95 8.860,95 
 T-2-5-1 1 2.672,43 2.672,43 
 T-2-6 1 824,73 824,73 
 T-2-7 1 23.183,50 23.183,50 
 T-2-8 1 5.635,95 5.635,95 
 T-2-9 1 1.559,66 1.559,66 
 T-2-10 1 9.217,41 9.217,41 
 T-2-10-1 1 2.234,61 2.234,61 
 T-2-10-2 1 3.510,91 3.510,91 
 T-2-10-2-1 1 701,44 701,44 
 T-2-11 1 363,11 363,11 
 T-2-16 1 1.015,43 1.015,43 
  ______________________________________________________  

 192.315,26 0,97 186.545,80 
A01BOLO       m³   Bolos para relleno de blandones                                   

 Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.  
 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  

 250,00 21,38 5.345,00 
TALA-AR       ud   Tala de árbol                                                     

 Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar du-  
 rante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de  
 servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje  
 o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los residuos.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 41,43 4.143,00 
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TII12025_2    m³   Limpieza de acequias después de ejecución de la excavación        

 Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material pro-  
 cedente de obra para que quede en su estado original.  
 Según medicion  
 
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 2,12 742,00 
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-  
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Según medicion  
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 0,91 318,50 
ANCLPE.1      m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc  

 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo  
 hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-  
 te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormi-  
 gón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.  
 Según medición  
 Válvulas 0,8 134,90 107,92 
 Tes 0,8 80,00 64,00 
 Codos 0,8 46,82 37,46 
 Hidrantes terminal 0,8 13,60 10,88 
 Cruces 0,8 60,00 48,00 
 Actuaciones especiales 0,8 75,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 328,26 252,46 82.872,52 
ANCLPE.CJ     m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot  

 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo  
 hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-  
 te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales y vibrado. Hormigón vertido con  
 cubilote.  
 Según medición (10% anclajes) 0,2 328,26 65,65 
 65,65 
  ______________________________________________________  

 65,65 299,89 19.687,78 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 1.248.754,55 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 4  

 
 SUBCAPÍTULO CV FS1.2 CONDUCCIONES                                                      
PRHPCC_1100   m    Tubería HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada                       

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 32,60 32,60 
  ______________________________________________________  

 32,60 412,98 13.463,15 
PRHPCC_1000   m    Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa                                 

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 ø1000 1 56,30 56,30 
  ______________________________________________________  

 56,30 357,01 20.099,66 
PRHPCC_900    m    Tubería HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 305,47 305,47 
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HPCC_800      m    Tubería HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 405,62 405,62 
  ______________________________________________________  

 405,62 267,35 108.442,51 
PRHPCC_700    m    Tubería HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 3.297,63 3.297,63 
 Bajo camino T-2: 0+923 1 96,51 96,51 
  ______________________________________________________  

 3.394,14 188,23 638.878,97 
PVCO_500      m    Tubería PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 1.592,60 1.592,60 
  ______________________________________________________  

 1.592,60 124,88 198.883,89 

 
PVC_400       m    Tubería PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 2.795,23 2.795,23 
  ______________________________________________________  

 2.795,23 83,00 232.004,09 
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PVC_315       m    Tubería PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 11.032,13 11.032,13 
  ______________________________________________________  

 11.032,13 49,93 550.834,25 
PVC_250       m    Tubería PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 3.984,15 3.984,15 
  ______________________________________________________  

 3.984,15 32,87 130.959,01 
PVC_200       m    Tubería PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 2.760,94 2.760,94 
  ______________________________________________________  

 2.760,94 23,35 64.467,95 
PVC_160       m    Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes  y la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 3.748,84 3.748,84 
  ______________________________________________________  

 3.748,84 17,71 66.391,96 
P_CATÓ        ud   Anodos de proyección Catódica                                     

 Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado  
 y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:  
   
 - teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.  
 - caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con  
 cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.  
 - cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 120,87 12.087,00 
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FDA04004      m    Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada        

 Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según  
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-  
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente  
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos  
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas  
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según medición  
 Tramo bajo camino T-1-2 1 149,00 149,00 
  ______________________________________________________  

 149,00 63,74 9.497,26 
FDA04008      m    Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada        

 Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según  
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-  
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente  
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos  
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas  
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según medición  
 Tramo bajo camino T-1 pk 2+236,37 1 396,37 396,37 
  ______________________________________________________  

 396,37 138,10 54.738,70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.2 CONDUCCIONES ..............  2.101.053,87 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO                                        
VACO150-16    ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1-11-1PK 8 1 1,00 
 T-1-5PK 5 1 1,00 
 T-2-10-2-1PK 8 1 1,00 
 T-2-9PK 25 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.135,66 4.542,64 
VACO200-16    ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),  vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 4630 1 1,00 
 T-1-3PK 5 1 1,00 
 T-2-1PK 30 1 1,00 
 T-2-10PK 1560 1 1,00 
 T-2-10-1PK 665 1 1,00 
 T-2-4PK 8 1 1,00 
 T-2-6PK 43 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 1.280,77 8.965,39 
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VACO250-16    ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada.Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1-1PK 5 1 1,00 
 T-1-11PK 137 1 1,00 
 T-1-9PK 540 1 1,00 
 T-2-7-2PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.540,63 6.162,52 
VACO300-16    ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 Cruce ø315  
 T-2-2 pk 1+876,45 1 1,00 
 RED  
 T-1PK 2757,13 1 1,00 
 T-1PK 3615 1 1,00 
 T-1-2PK 20 1 1,00 
 T-1-2PK 890 1 1,00 
 T-1-7PK 8 1 1,00 
 T-1-9PK 8 1 1,00 
 T-2PK 2695 1 1,00 
 T-2-10PK 690 1 1,00 
 T-2-10-1PK 8 1 1,00 
 T-2-2PK 985 1 1,00 
 T-2-2-2PK 20 1 1,00 
 T-2-3PK 25 1 1,00 
 T-2-5PK 8 1 1,00 
 T-2-5PK 710 1 1,00 
 T-2-5PK 1260 1 1,00 
 T-2-7-4PK 8 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 17,00 1.805,81 30.698,77 
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PRVAMA400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-2PK 2140 1 1,00 
 T-2-10-2PK 25 1 1,00 
 T-2-8PK 25 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 5.990,57 17.971,71 
PRVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 2120 1 1,00 
 T-2-10PK 5 1 1,00 
 T-2-7PK 8 1 1,00 
 T-2-7PK 470 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 8.190,06 32.760,24 
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PRVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 Cruce ø600  
 Desagüe balsa pk 0+820 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10.461,30 10.461,30 
PRVAMA700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 580 1 1,00 
 T-2PK 790 1 1,00 
 T-2PK 1510 1 1,00 
 T-2-2PK 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 13.888,59 55.554,36 
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VAMA800-16    u    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316  
 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-  
 plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de  
 poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali-  
 da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-  
 sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete  
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-  
 da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 12.559,29 12.559,29 
PRVAMA1000-16 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-2PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 26.586,95 26.586,95 
ACT.ELECTR    ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc  

 Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite actuarlos  
 con grupo electrógeno, en válvulas ø>=1.000 mm       
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.612,50 4.612,50 
TVABYPASS ud   By pass para válvula de mariposa ø>=800 mm                        

 By pass para válvula de mariposa DN >= 800 mm, en calderería mediante carrete DN 150mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie  
 de  
 obra, montaje y colocación.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.756,55 3.513,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.3 VÁLVULAS DE ..................  214.388,77 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.4 VENTOSAS                                                          
VVAP.2.P25C3  ud   Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub500pk 1880 1 1,00 
 T-1øtub500pk 2080 1 1,00 
 T-1-2øtub160pk 1860 1 1,00 
 T-1-7øtub250pk 540 1 1,00 
 T-1-11-1øtub160pk 60 1 1,00 
 T-2-10-2-1øtub160pk 40 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 935,16 5.610,96 
VVAP.2.P1.4C3 ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-1øtub200pk 280 1 1,00 
 T-1-11øtub200pk 620 1 1,00 
 T-1-11øtub160pk 1060 1 1,00 
 T-2-1øtub200pk 175 1 1,00 
 T-2-3øtub200pk 338 1 1,00 
 T-2-4øtub160pk 476 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 1375 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 1580 1 1,00 
 T-2-5øtub160pk 2130 1 1,00 
 T-2-6øtub160pk 379 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1080 1 1,00 
 T-2-7-4øtub315pk 100 1 1,00 
 T-2-9øtub160pk 327 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 960 1 1,00 
 T-2-10øtub200pk 1400 1 1,00 
 T-2-10øtub200pk 1562 1 1,00 
 T-2-10øtub160pk 2000 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 40 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 1.016,13 18.290,34 
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VVA2.P1.4C3SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-3øtub200pk 8 1 1,00 
 T-1-5øtub160pk 8 1 1,00 
 T-1-9øtub160pk 1250,63 1 1,00 
 T-1-11øtub250pk 5 1 1,00 
 T-1-11-1øtub160pk 5 1 1,00 
 T-2-1øtub200pk 28 1 1,00 
 T-2-4øtub200pk 5 1 1,00 
 T-2-6øtub200pk 40 1 1,00 
 T-2-9øtub160pk 30 1 1,00 
 T-2-10-2-1øtub160pk 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 1.080,71 10.807,10 
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VVAP.2.P1.4   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 3630,04 1 1,00 
 T-1øtub250pk 4100 1 1,00 
 T-1øtub200pk 4620 1 1,00 
 T-1-2øtub315pk 300 1 1,00 
 T-1-2øtub250pk 1341,78 1 1,00 
 T-1-7øtub200pk 952 1 1,00 
 T-2-2-2øtub315pk 160 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 140 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 500 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 40 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 350 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 520 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1570 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1880 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 2760 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 3080 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3240 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3380 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3540 1 1,00 
 T-2-7øtub200pk 3720 1 1,00 
 T-2-7øtub200pk 3918,72 1 1,00 
 T-2-7-2øtub250pk 220 1 1,00 
 T-2-7-2øtub160pk 435 1 1,00 
 T-2-8øtub160pk 1038 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 240 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 720 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 1140 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 200 1 1,00 
 T-2-10-1øtub200pk 740 1 1,00 
 T-2-10-2øtub315pk 380 1 1,00 
 T-2-10-2øtub250pk 928 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 1.255,98 38.935,38 
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VVAP.2.P1.4SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-  
 bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100  
 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa  
 de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y  
 acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de  
 espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y monta-  
 da. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 2780 1 1,00 
 T-1-1øtub250pk 5 1 1,00 
 T-1-2øtub315pk 15 1 1,00 
 T-1-11øtub250pk 140 1 1,00 
 T-2-2-2øtub315pk 15 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 712 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 5 1 1,00 
 T-2-7-2øtub250pk 8 1 1,00 
 T-2-7-4øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 1.340,34 14.743,74 
VVAP.3        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-  
 ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-  
 liester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-2øtub315pk 906,27 1 1,00 
 T-1-7øtub315pk 40 1 1,00 
 T-1-9øtub315pk 40 1 1,00 
 T-1-9øtub250pk 600 1 1,00 
 T-2øtub315pk 2840 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 440 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 1400 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 1720 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 420 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 1.547,11 13.923,99 
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VVAP.3SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta   

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-  
 ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-  
 liester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-7øtub315pk 5 1 1,00 
 T-1-9øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-3øtub315pk 23 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 10 1 1,00 
 T-2-10-2øtub400pk 23 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 1.743,39 8.716,95 
VVAP.4        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-  
 mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en  
 la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles transversales  
 T-1øtub400pk 2415 1 1,00 
 T-2øtub400pk 2200 1 1,00 
 T-2-8øtub315pk 440 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.864,03 5.592,09 
VVAP.4SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta   

 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de  
 tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-  
 mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en  
 la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-2-2øtub315pk 990 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.069,54 2.069,54 
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VVAP.6        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 3315,23 1 1,00 
 T-2øtub700pk 920 1 1,00 
 T-2øtub700pk 1640 1 1,00 
 T-2øtub700pk 1940 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 300 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 2.837,14 14.185,70 
VVAP.6SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta  

 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de  
 tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-0øtub1100pk 10 1 1,00 
 T-1øtub800pk 5 1 1,00 
 T-1øtub700pk 575 1 1,00 
 T-2øtub700pk 500 1 1,00 
 T-2øtub700pk 792 1 1,00 
 T-2øtub400pk 2135 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 2480 1 1,00 
 T-2-8øtub400pk 22 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 3.186,36 28.677,24 
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VVAP.8        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub700pk 648,3 1 1,00 
 T-1øtub700pk 1245 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4.652,11 9.304,22 
VVAP.8SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-2øtub1000pk 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.300,23 4.300,23 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.4 VENTOSAS ........................  175.157,48 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.5 DESAGÜES RED DE RIEGO                                             
DESFINRED2    ud   Desagüe VMø150 de final de red con pozo de registro 2 m           

 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, válvula compuerta ø150 mm, de 2 m de  
 profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de  
 acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con tuberia de  
 PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y pre-  
 sión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada  
 y montada en obra, con arqueta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-  
 rras.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según perfiles longitudinales 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 4.360,78 26.164,68 
DESIMPLE      ud   Implemento de 1 metro de pozo                                     

 Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, me-  
 diante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocación y sella-  
 do.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 782,15 782,15 
DES200        ud   Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                       

 Desagüe de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de  
 PVC-O de 200mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200mm y presión de  
 trabajo hasta 16 atm, unión con bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación en-  
 terrada y montada en obra. Con arqueta prefabicada para redes de riego, cArqueta normalizada T-I  
 (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas, con tapa (chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de  
 grosor, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una hoja, dos bisagras sobre  
 pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote para cierre, con trata-  
 miento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de numeración de arqueta,  
 mosquitera y rejilla de ventilación. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa  
 de altas prestaciones y armadas con acero B500.  
 Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigón.  
 Según perfiles longitudinales 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 1.566,71 10.966,97 
DESRED        ud   Desagüe de red con salida a cauce natural                         

 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de  
 diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16  
 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con  
 arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y  
 preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración  
 en la arqueta según pliego.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.307,12 4.307,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.5 DESAGÜES RED DE RIEGO 
 42.220,92 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                     
 APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                 
CRUCE-CA      ud   Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi  

 Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transporte de  
 residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo  
 laser,colocación de camisas, relleno de hormigón HM-20,  hormigonado de protección, y acabado  
 con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del  
 titular de la infraestructura. Señalización de desvío provisional y todos los medios auxiliares necesa-  
 rios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, des-  
 vio de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centradores.   
 Según medición  
 T-1 pk 4+675 (ø160) 1 1,00 
 T-1-11 pk 0+160 (ø250) 1 1,00 
 T-1-9 pk 0+580 (ø500) 1 1,00 
 T-2-2 pk 2+710 (ø160)  
 T-2-2 pk 1+002 (ø630) 1 1,00 
 T-1 pk 0+600 (ø1000) 1 1,00 
 T-2 pk 0+816 (ø1100) 1 1,00 
 T-2-5 pk 0+729 (ø315) 1 1,00 
 T-2-5 pk 1+280 (ø315) 1 1,00 
 T-2-7 pk 0+487 (ø315) 1 1,00 
 T-2 pk 2+712 (ø700) 1 1,00 
 T-2-10-1 pk 0+680 (ø200) 1 1,00 
 T-2-10 pk 1+572 (ø200) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 6.930,72 83.168,64 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS .....  83.168,64 
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 APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                         
PCAM.PE200    ud   Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm               

 Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud va-  
 riable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para su co-  
 nexión, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y Losa   
 bajo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado  
 con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas especiales. Total-  
 mente montado y probado.  
 Según medición  
 T-1-9 PK129,93 1 1,00 
 T-1-9 PK332,64 1 1,00 
 T-1-9 PK535,08 1 1,00 
 T-2 PK205,05 1 1,00 
 T-2 PK1033,31 1 1,00 
 T-2 PK1318,41 1 1,00 
 T-2 PK2255,77 1 1,00 
 T-2 PK2538,32 1 1,00 
 T-2 PK2856,23 1 1,00 
 T-2 PK3161,23 1 1,00 
 T-2-10 PK1311,03 1 1,00 
 T-2-10 PK1667,01 1 1,00 
 T-2-10-1 PK160 1 1,00 
 T-2-10-1 PK490,3 1 1,00 
 T-2-10-1 PK742,91 1 1,00 
 T-2-10-2 PK206,17 1 1,00 
 T-2-10-2 PK594,01 1 1,00 
 T-2-10-2 PK929,08 1 1,00 
 T-2-2 PK463,06 1 1,00 
 T-2-2 PK863,63 1 1,00 
 T-2-2-2 PK191,55 1 1,00 
 T-2-3 PK161,78 1 1,00 
 T-2-3 PK450,49 1 1,00 
 T-2-5 PK1040 1 1,00 
 T-2-5 PK1420 1 1,00 
 T-2-5 PK1674,93 1 1,00 
 T-2-7 PK101,52 1 1,00 
 T-2-7 PK351,9 1 1,00 
 T-2-7 PK642,99 1 1,00 
 T-2-7 PK1080 1 1,00 
 T-2-7 PK2820 1 1,00 
 T-2-7 PK3540,8 1 1,00 
 T-2-7  PK3120 1 1,00 
 T-2-7-2 PK450 1 1,00 
 T-2-7-4 PK133,84 1 1,00 
 T-2-7-4 PK406,93 1 1,00 
 T-2-8 PK146,05 1 1,00 
 T-2-8 PK393,54 1 1,00 
 T-2-8 PK670,15 1 1,00 
 T-2-8 PK1012,38 1 1,00 
 T-1 PK1728,44 1 1,00 
 T-1 PK2894,25 1 1,00 
 T-1 PK3136,94 1 1,00 
 T-1 PK3379,44 1 1,00 
 T-1-2 PK46,77 1 1,00 
 T-1-2 PK194,66 1 1,00 
 T-1-2 PK268,46 1 1,00 
 T-1-2 PK1488,69 1 1,00 
 T-1-7 PK147,38 1 1,00 
 T-1-7 PK414,26 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 1.178,88 58.944,00 
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PASOCD.400    ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  

 Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  
 Según medición  
 T-1 ø400PK 2565,34L= 10 10 10,00 
 T-1 ø400PK 2734,48L= 10 10 10,00 
 T-1 ø315PK 2743,56L= 10 10 10,00 
 T-1 ø315PK 3625,54L= 6 6 6,00 
 T-1 ø160PK 4651,47L= 28 28 28,00 
 T-1-11 ø250PK 176,17L= 28 28 28,00 
 T-1-11 ø200PK 188,6L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø315PK 5L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø315PK 902,27L= 6 6 6,00 
 T-1-2 ø315PK 1034,38L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø160PK 1880L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø160PK 1906,84L= 10 10 10,00 
 T-1-7 ø315PK 734,66L= 10 10 10,00 
 T-1-9 ø250PK 576,74L= 50 50 50,00 
 T-1-9 ø250PK 755,84L= 6 6 6,00 
 T-1-9 ø200PK 764,76L= 6 6 6,00 
 T-1-9 ø160PK 1247,57L= 6 6 6,00 
 T-2 ø315PK 2712L= 12 12 12,00 
 T-2-1 ø200PK 10L= 20 20 20,00 
 T-2-1 ø200PK 163,6L= 12 12 12,00 
 T-2-10 ø315PK 897,64L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø315PK 1100,94L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø200PK 1571,98L= 8 8 8,00 
 T-2-10 ø160PK 1801,46L= 12 12 12,00 
 T-2-10-1 ø200PK 683,01L= 12 12 12,00 
 T-2-10-2 ø400PK 7,26L= 16 16 16,00 
 T-2-10-2 ø315PK 398,03L= 16 16 16,00 
 T-2-10-2-1 ø160PK 215,74L= 16 16 16,00 
 T-2-2 ø315PK 1002,65L= 8 8 8,00 
 T-2-2 ø315PK 1172,5L= 6 6 6,00 
 T-2-2 ø315PK 1583,77L= 14 14 14,00 
 T-2-2-2 ø315PK 4,52L= 10 10 10,00 
 T-2-2-2 ø250PK 183,05L= 6 6 6,00 
 T-2-3 ø315PK 13,05L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø315PK 251,81L= 8 8 8,00 
 T-2-5 ø315PK 563,85L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø315PK 729,29L= 8 8 8,00 
 T-2-5 ø315PK 813,94L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø315PK 1280L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø315PK 1538,36L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø250PK 1839,7L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø250PK 2002,13L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø160PK 2123,89L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø400PK 969,34L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø400PK 1325L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø400PK 1370L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø400PK 2390L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø160PK 2660,15L= 6 6 6,00 
 T-2-7 ø400PK 2735L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 2960L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 3215L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 3400L= 26 26 26,00 
 T-2-7 ø250PK 3870L= 16 16 16,00 
 T-2-8 ø400PK 7,42L= 16 16 16,00 
 T-2-8 ø160PK 1025,77L= 16 16 16,00 
 T-2-9 ø160PK 7,85L= 16 16 16,00 
 T-2-9 ø160PK 156,32L= 16 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 758,00 45,49 34.481,42 
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TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 Según medición  
 T-0 ø1100PK 30L= 16 16 16,00 
 T-1 ø700PK 595L= 9 9 9,00 
 T-1 ø700PK 755L= 6 6 6,00 
 T-1 ø700PK 843,48L= 6 6 6,00 
 T-1 ø700PK 1003,7L= 12 12 12,00 
 T-1 ø700PK 1167,57L= 10 10 10,00 
 T-1 ø700PK 1389,93L= 10 10 10,00 
 T-1 ø700PK 1566,6L= 10 10 10,00 
 T-1 ø500PK 2390,47L= 10 10 10,00 
 T-2 ø1000PK 25,16L= 14 14 14,00 
 T-2 ø700PK 529,95L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 549,36L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 646,78L= 12 12 12,00 
 T-2 ø700PK 816,06L= 26 26 26,00 
 T-2 ø700PK 1495,66L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 1807,15L= 14 14 14,00 
 T-2 ø700PK 2120L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø500PK 341L= 14 14 14,00 
 T-2-10 ø500PK 670,96L= 16 16 16,00 
 T-2-2 ø700PK 351,57L= 14 14 14,00 
 T-2-7 ø500PK 487,19L= 12 12 12,00 
 T-2-8 ø630PK 494,89L= 16 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 291,00 146,55 42.646,05 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y ..........  136.071,47 
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 APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL                                                      
PRO.PASOCHD2 ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600                    

 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer  
 apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería  
 aérea de acero DN600 mm con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegurando la capaci-  
 dad portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en  
 ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y ci-  
 mentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de  
 servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce su-  
 perficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de los cuellos de cisne a  
 realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la misma, bridas y uniones  
 requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación de tubería y maci-  
 zado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Inclui-  
 dos los medios auxiliares, ventosas y válvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios re-  
 queridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-  
 da.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-  
 ría.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.571 m e Y = 4.717.585 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23.657,87 23.657,87 
PRO.PASOCHD1B ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500                    

 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer  
 apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería  
 aérea de acero DN500 mm con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad  
 portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en  
 ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y ci-  
 mentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de  
 servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce su-  
 perficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de los cuellos de cisne a  
 realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la misma, bridas y uniones  
 requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación de tubería y maci-  
 zado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Inclui-  
 dos los medios auxiliares,  ventosas y válvulas de corte,  mano de obra y materiales accesorios re-  
 queridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-  
 da.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-  
 ría.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.874 m e Y = 4.719.073 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 25.421,37 25.421,37 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL .................  49.079,24 
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 APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS                                                    
CRUCE.AR      ud   Cruce arroyo tubería                                              

 Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abierto. In-  
 cluye separación de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de zanja con  
 agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y  
 compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cumpliendo con con-  
 dicionado del permiso de Confederación Hidrografica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y  
 achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y colocación de tubería de pre-  
 sión con centradores.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.099,22 4.198,44 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS ............  4.198,44 
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 APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de  
 planta de 50 km.  
 Según medición  
 Reposición acequia 46 46,00 
  ______________________________________________________  

 46,00 283,87 13.058,02 
RE.SF         ud   Cruce con reposición de sifón                                     

 Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, des-  
 carga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado DN 800  
 mm.  
 Según medicón  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 405,43 2.027,15 
01.05.02      ud   Reposición de pozo de hormigón riego                              
 Según medición  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 240,98 2.409,80 
01.05.03      ud   Reposición arqueta ladrillo                                       
 Según medición  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 159,41 1.594,10 
PRTII04038    m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito          

 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual-  
 quiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a  
 vertedero.  
 1 550,00 550,00 
  ______________________________________________________  

 550,00 3,03 1.666,50 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS ...........  20.755,57 
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 APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES                                                      
RET_VALLADO  ml   Retirada y colocacion de vallado                                  

 Retirada y posterior colocación de vallados afectados por las obras.  
 1 180,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 17,83 3.209,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES .................  3.209,40 
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 APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES                                                
A06029        m    Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 22,74 3.411,00 
A06035        m    Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 50,19 17.566,50 
A06032        m    Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 34,15 6.830,00 
REP.CV        ud   Reposición de tramo canal de Velilla, en zonas derivación         

 Reposición de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la sección original, inclu-  
 so cubierto con losa de hormigón bajo las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado para su  
 integración paisajística a la situación preoperacional.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 29.967,07 29.967,07 
CONECTA.P     ud   Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro              

 Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 95,38 95,38 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES .....  57.869,95 
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 APARTADO CV FS1.6.8 REPARACIÓN CAMINOS                                                
TII04021      ml   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud  
 exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-  
 mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura má-  
 xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.  
 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  

 1.000,00 0,36 360,00 
TII06008      m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción         

 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras  
 naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
 1 800,00 5,00 0,40 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 1,73 2.768,00 
TII00CC       m³   Canon de cantera                                                  
 1 1.600,00 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 0,50 800,00 
TI0229bg      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 1 1.600,00 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 3,58 5.728,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.8 REPARACIÓN CAMINOS ....  9.656,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.6 AFECCIONES A ................  364.008,71 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 31  

 
 SUBCAPÍTULO CV FS1.7 HIDRANTES                                                         
HIDRA6        ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              

 Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según   
 UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN  
 6" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con  
 emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control hidráulico con  
 funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante  
 con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de accionamiento por volan-  
 te y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida  
 galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones  
 interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al  
 carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150,  
 dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante  
 y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta segúnp lie-  
 go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terra-  
 plén ni extendido de tierras.  
 Según medición 62 62,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 5.441,47 337.371,14 
HIDRA4        ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              

 Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero  
 galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro  
 ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm,  conta-  
 dor ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula ranurada de control  
 hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sa-  
 lida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de acciona-  
 miento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adap-  
 tadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada  
 de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de  
 chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas  
 en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,  
 un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la  
 arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir  
 excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Según medición  
 89 89,00 
  ______________________________________________________  

 89,00 3.490,58 310.661,62 
TOM.PARC.3-PF ud   Toma en parcela de 3"                                             

 Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza es-  
 pecial de toma y altura variable, con codo corto de 90º ranurado, válvula de control hidráulico con  
 funciones de control automático, incluido válvula de tres vía, solenoide tipo LACTH (colocado en hi-  
 drante) y relé hidráulico, válvula de compuerta accionada por volante  DN 3" y carrete ranurado con  
 finalización en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvaniza-  
 dos ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN  
 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de  
 hormigón prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metálica carbono  
 manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta y montado  
 en obra, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 H20 Y H40 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.283,34 2.566,68 
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MICROTUB8     m    Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.                            

 Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color ne-  
 gro, con banda longitudinal  de color, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.  
 2 400,000 800,000 
  ______________________________________________________  

 800,00 0,33 264,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.7 HIDRANTES .......................  650.863,44 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA........................................................................  4.796.447,74 
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 CAPÍTULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO                                               
 SUBCAPÍTULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Excavación arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55 
  ______________________________________________________  

 702,55 2,70 1.896,89 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 1 9,55 13,15 0,30 37,67 
 1 1,77 6,50 0,30 3,45 
  ______________________________________________________  

 41,12 29,93 1.230,72 
SEA01007      m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la  
 propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la  
 propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra  
 vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el  
 volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil  
 teórico de proyecto.  
 Excavación arqueta filtros 1,15 14,85 12,45 3,80 807,94 
  ______________________________________________________  

 807,94 1,08 872,58 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Excavación arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55 
 Arqueta de filtros -1 9,15 6,75 3,80 -234,70 
  ______________________________________________________  

 467,85 2,61 1.221,09 
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LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Arqueta filtros cadenas 1 107,58 107,58 
  ______________________________________________________  

 107,58 1,36 146,31 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 5.367,59 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
SEI16029      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de  
 obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside-  
 rando un número mínimo de 40 posturas.  
 Arqueta filtros cadenas 2 9,55 0,50 9,55 
 2 7,15 0,50 7,15 
 2 1,77 0,30 1,06 
 1 6,50 0,30 1,95 
  ______________________________________________________  

 19,71 24,38 480,53 
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Arqueta filtros cadenas 2 9,15 8,15 149,15 
 2 6,75 8,15 110,03 
 4 8,15 8,15 265,69 
 2 3,75 8,15 61,13 
 2 1,50 8,15 24,45 
 4 0,50 7,72 15,44 
 Cantara de seguridad 1 6,50 4,85 31,53 
 1 5,90 4,85 28,62 
 2 1,77 4,85 17,17 
 2 1,45 4,85 14,07 
  ______________________________________________________  

 717,28 25,03 17.953,52 
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Arqueta filtros cadenas 1 68,29 0,10 6,83 
 1 11,50 0,10 1,15 
  ______________________________________________________  

 7,98 96,00 766,08 
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Arqueta filtros cadenas  
 Losa cimentación 1 9,550 7,150 0,500 34,141 
 1 6,500 1,770 0,300 3,452 
 Muros arqueta 2 9,150 0,500 8,150 74,573 
 2 5,750 0,500 8,150 46,863 
 1 8,150 0,500 0,430 1,752 
 2 1,800 0,500 7,720 13,896 
 1 1,750 0,500 7,720 6,755 
 Muros cantara 1 6,500 0,300 4,850 9,458 
 2 1,470 0,300 4,850 4,278 
  ______________________________________________________  

 195,17 94,74 18.490,41 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Arqueta filtros cadenas  
 Losa cimentación 12 mm 1 182,00 182,00 
 Muros 10 mm 1 701,00 701,00 
 Muros 12 mm 1 3.199,00 3.199,00 
  ______________________________________________________  

 4.082,00 1,65 6.735,30 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 36  

 
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Arqueta filtro cadenas  
 Losa cimentación 16 mm 1 1.829,00 1.829,00 
 Muros 16 mm 1 5.037,00 5.037,00 
  ______________________________________________________  

 6.866,00 1,54 10.573,64 
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         

 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación  
 > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el  
 eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior  
 sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de  
 los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 Arqueta filtros cadenas  
 2 8,20 16,40 
 2 5,80 11,60 
 2 8,20 16,40 
 2 5,80 11,60 
  ______________________________________________________  

 56,00 10,85 607,60 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 Arqueta filtros cadenas 1 27,80 27,80 
 1 17,30 17,30 
  ______________________________________________________  

 45,10 6,47 291,80 
I19052LA      m²   Pintura asfáltica imp. superficie vertical                        

 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigón, formada por  
 limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
 2 3,30 6,75 44,55 
 2 3,30 9,15 60,39 
  ______________________________________________________  

 104,94 10,80 1.133,35 
I05GEODREN    m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado            

 Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una  
 de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección  
 del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.  
 1,1 1,10 
  ______________________________________________________  

 1,10 8,61 9,47 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 2 7,15 0,40 3,80 21,74 
 2 9,55 0,40 3,80 29,03 
  ______________________________________________________  

 50,77 30,41 1.543,92 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 2 6,75 0,80 10,80 
 2 9,55 0,80 15,28 
  ______________________________________________________  

 26,08 1,14 29,73 
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TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 2 6,75 13,50 
 2 9,55 19,10 
  ______________________________________________________  

 32,60 8,91 290,47 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 2 8,15 6,75 110,03 
 2 8,15 9,15 149,15 
  ______________________________________________________  

 259,18 1,85 479,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 59.385,30 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 38  

 
 SUBCAPÍTULO CV FS2.3 ESTRUCTURA                                                        
ALPEREN       kg   Acero laminado en perfiles en estructura                          

 Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a base  
 de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc  
 con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color  
 verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.  
 Arqueta filtros cadenas  
 IPE-140 1 675,20 675,20 
 Placa 1 38 1,00 6,90 262,20 
 Unión perfiles 12 1,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 949,40 1,79 1.699,43 
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-  
 mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros  
 elementos.  
 Arqueta filtros cadenas  
 forjado coronación 1 8,15 5,75 46,86 
 1 5,90 1,47 8,67 
 -2 2,06 2,24 -9,23 
  ______________________________________________________  

 46,30 75,45 3.493,34 
MDTIDBA190MD ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       

 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con  
 pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de  
 20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro  
 para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e instalación en  
 obra.  
 2 9,15 18,30 
 2 6,75 13,50 
  ______________________________________________________  

 31,80 108,70 3.456,66 
MDTIAL015G    ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida  
 con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre  
 montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio-  
 nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en  
 obra.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 164,31 328,62 
MDTIAL010G    ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,  
 con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con  
 patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,  
 galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 116,71 233,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.3 ESTRUCTURA ...................  9.211,47 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PR.VFIILTDACV ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 l/s             

 Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de  
 1.570 l/s (+- 20%), para un nivel mínimo de agua según planos. Sección de paso de 1,5mm, rejillas  
 de acero inoxidable UNE EN 10088-1:2006, material de la estructura y guías en acero al carbono   
 S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras  
 , incluyendo válvula de seguridad, tolva de recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Ar-  
 mario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 57.972,40 115.944,80 
COMU.12-16    m²   Compuerta mural, diámetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m            

 Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m,  
 perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo  
 AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro  
 lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Estanqueidad cum-  
 plimiento de norma DIN19569-4 clase5.  Protección contra la corrosión con chorreado de arena de la  
 superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  
 con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO  
 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales  
 por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento incluido de: In-  
 terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  
 1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-  
 dores mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del ac-  
 tuador IP 67.  
 Tubería 1 1,80 1,80 3,24 
 By pass 1 1,00 1,50 1,50 2,25 
  ______________________________________________________  

 5,49 5.353,76 29.392,14 
TORSINFIN.9   ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros            

 Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el  
 exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto,  
 rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2  
 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono  S275 JR. Tratamiento chorre-  
 ado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente montado y colocado sobre arqueta de filtros.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.242,64 3.242,64 
TIA08006      m    Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  
 unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 1,36 27,20 
TIA10024      ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala  

 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de  
 caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-  
 liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 211,75 211,75 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO ................  148.818,53 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO .......................................................................  222.782,89 
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 CAPÍTULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS            
 SUBCAPÍTULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA                                         
 APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEML_CAN      m3   Demolición, picado y cargado de tramo de canal                    

 Demolición, picado y cargado de material de hormigón resultante de la demolición de tramo de canal  
 de riego, incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su poste-  
 rior reutilización, incluido tasas.  
 Según medición y Sección Tipo Canal  
 de Velilla  
 Paredes 2 30,00 0,40 3,00 72,00 
 Bóveda 1 30,00 2,20 0,40 26,40 
 Solera 1 30,00 2,20 0,40 26,40 
  ______________________________________________________  

 124,80 30,90 3.856,32 
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 1 362,00 1,00 362,00 
  ______________________________________________________  

 362,00 2,70 977,40 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Según medición 1 175,00 0,20 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 29,93 1.047,55 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  5.881,27 
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 APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Muros 16 mm 1 54,68 17,10 935,03 
  ______________________________________________________  

 935,03 1,59 1.486,70 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losas 12 mm 1 58,62 47,22 2.768,04 
 Muros 10 mm 1 54,68 69,23 3.785,50 
  ______________________________________________________  

 6.553,54 1,71 11.206,55 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Vertedero lateral canal  
 Muros 4 9,87 2,00 78,96 
 2 15,00 2,00 60,00 
 1 15,00 1,00 15,00 
 1 15,00 0,70 10,50 
 4 4,64 2,00 37,12 
 1 6,00 0,30 1,80 
 1 6,00 0,60 3,60 
 4 2,60 1,30 13,52 
 4 22,40 1,30 116,48 
 4 15,00 0,51 30,60 
 4 2,40 0,51 4,90 
 4 2,00 0,30 2,40 
 6 2,00 0,80 9,60 
 Compuerta canal 2 1,60 2,00 6,40 390,88 
  ______________________________________________________  

 390,88 24,90 9.732,91 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Toma  
 Muros 2 32,00 1,40 89,60 
 1 33,60 0,50 16,80 
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 146,40 1,14 166,90 
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 176,00 0,10 17,60 
  ______________________________________________________  

 17,60 90,07 1.585,23 
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I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,40 0,30 52,62 52,62 
 Muros 2 9,87 0,30 2,00 11,84 
 1 15,00 0,30 2,00 9,00 
 2 4,46 0,30 2,00 5,35 
 1 6,00 0,30 0,70 1,26 
 2 2,30 0,30 1,30 1,79 
 2 24,10 0,30 1,30 18,80 
 2 15,00 0,30 0,51 4,59 
 2 2,40 0,30 0,51 0,73 
 2 2,00 0,30 0,30 0,36 
 Compuerta canal 1 1,60 0,30 2,00 0,96 54,68 
  ______________________________________________________  

 107,30 102,90 11.041,17 
TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             

 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con  
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Toma  
 Muros 2 32,000 1,400 89,600 
 1 33,600 0,500 16,800 
 1 20,000 2,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 146,40 11,64 1.704,10 
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la  
 estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-  
 to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 1 10,000 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,00 13,24 132,40 
TIHPERHEX     m    Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290  
 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de  
 hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 12,80 1.920,00 
TII14027      m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                           

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para  
 muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,400 0,300 52,620 52,620 
 Muros 2 9,870 0,300 2,000 11,844 
 1 15,000 0,300 2,000 9,000 
 2 4,460 0,300 2,000 5,352 
 1 6,000 0,300 0,700 1,260 
 2 2,300 0,300 1,300 1,794 
 2 24,100 0,300 1,300 18,798 
 2 15,000 0,300 0,510 4,590 
 2 2,400 0,300 0,510 0,734 
 2 2,000 0,300 0,300 0,360 
 Compuerta canal 1 1,600 0,300 2,000 0,960 54,692 
  ______________________________________________________  

 107,31 8,23 883,16 
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TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,40 0,40 70,16 70,16 
 Muros 2 35,00 2,00 0,40 56,00 
  ______________________________________________________  

 126,16 30,41 3.836,53 
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 85 85,000 
  ______________________________________________________  

 85,00 5,72 486,20 
TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 6,88 584,80 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 44.766,65 
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 APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA                                                        
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850 
 Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600 
 2 1,700 0,150 0,200 0,102 
  ______________________________________________________  

 1,55 94,74 146,85 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 Tramo de canal nuevo cubierto 1 30,00 2,20 66,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 54,00 3.564,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA .....................  3.710,85 
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 APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PRCOMPCEFLU ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar  

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que in-  
 cluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-  
 miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Función Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodi-  
 zado. Precisión < = + 0.5 mm. Conexión Modbus RTU. Integrados en el marco.  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante  
 llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado en un solo equipo  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 Aguas de León 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 28.768,26 28.768,26 
PRCOMPCESLM ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar  

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que incluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-  
 miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante  
 llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 Entrada a balsa 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 36.123,53 72.247,06 
PRCOMPCESOF ud   Software control remoto compuertas                                

 Programación y configuración del autómata de control (PLC) del pedestal. Programación y configura-  
 ción del software SCADA Connective Live para telegestión del equipo, incluyendo liciencia perma-  
 nente para ello. Incluye la puesta en marcha y formación del usuario de la Comunidad de Regantes  
 Canal de Velilla y Aguas de León (4 horas)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.444,85 1.444,85 
PASAR.ACC     ud   Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal              
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.886,11 1.886,11 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO ..................  104.346,28 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A 
 158.705,05 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL                                          
 APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 1 105,00 1,00 105,00 
  ______________________________________________________  

 105,00 2,70 283,50 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Según medición 1 75,00 0,20 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 29,93 448,95 
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  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 732,45 
 APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Aliviadero balsa  
 Muros 16 mm 1 20,06 11,38 228,28 
  ______________________________________________________  

 228,28 1,59 362,97 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Aliviadero  
 Losa 12 mm 1 8,67 47,22 409,40 
 Muros 10 mm 1 20,06 59,70 1.197,58 
  ______________________________________________________  

 1.606,98 1,71 2.747,94 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 6,47 129,40 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Aliviadero balsa  
 Muros 2 6,40 1,30 16,64 
 2 6,00 1,60 19,20 
 2 1,40 1,60 4,48 
 2 1,00 1,30 2,60 42,92 
  ______________________________________________________  

 42,92 24,90 1.068,71 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Aliviadero  
 2 5,00 2,50 25,00 
 2 0,85 2,50 4,25 
 2 6,40 2,50 32,00 
  ______________________________________________________  

 61,25 1,14 69,83 
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,40 1,40 0,10 0,90 
  ______________________________________________________  

 0,90 90,07 81,06 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,40 1,40 0,30 2,69 2,69 
 Muros 2 6,40 0,20 1,30 3,33 
 2 1,00 0,20 1,30 0,52 
  ______________________________________________________  

 6,54 102,90 672,97 
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TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             

 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con  
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Aliviadero  
 2 5,000 2,500 25,000 
 2 0,850 2,500 4,250 
 2 6,400 2,500 32,000 
  ______________________________________________________  

 61,25 11,64 712,95 
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la  
 estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-  
 to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 Perimetro 1 40,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 40,00 13,24 529,60 
TII14050      m³   Puesta en obra hormigón con cubilote                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,400 1,400 0,300 2,688 2,688 
 Muros 2 6,400 0,200 1,300 3,328 
 2 1,000 0,200 1,300 0,520 
  ______________________________________________________  

 6,54 7,62 49,83 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Aliviadero  
 2 5,00 2,50 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 30,41 760,25 
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 35 35,000 
  ______________________________________________________  

 35,00 5,72 200,20 
TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 6,88 378,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 7.764,11 
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 APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA                                       
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850 
 Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600 
 2 1,700 0,150 0,200 0,102 
  ______________________________________________________  

 1,55 94,74 146,85 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 Aliviadero balsa 1 10,00 1,70 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 54,00 918,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO 
 1.064,85 
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 APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA                              
DES.CABA      ud   Obra de desagüe de canal de llenado de balsa                      

 Obra de desagüe de canal de llenado de balsa, con evacuación de caudal de diseño a pozo de re-  
 gistro y conducción entubado en tubería de hormigón machihembrado DN1000 hasta conexión con  
 cuneta perimetral de balsa, para ir a desaguar a conducción de desagüe de la estación de bombeo.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.014,26 17.014,26 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE .  17.014,26 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y .....  26.575,67 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCIÓN BALSA                         
DESBROCE      m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte           

 Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso  
 deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos  
 restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de em-  
 pleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y  
 autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.  
 Según medición  
 1 34.353,00 34.353,00 
 0,1 34.353,00 3.435,30 
  ______________________________________________________  

 37.788,30 0,53 20.027,80 
EXCA-DES      m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km             

 Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,  
 incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma-  
 yor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-  
 nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas, carga y transporte  
 a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia  
 inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla-  
 do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de  
 partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el  
 perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Desmonte incluida tierra vegetal 1 69.861,00 69.861,00 
 Tierra vegetal -1 17.177,00 -17.177,00 
  ______________________________________________________  

 52.684,00 1,96 103.260,64 
TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie-  
 rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es-  
 tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el  
 agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-  
 cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final  
 compactado.  
 Según medición  
 Terraplén 1 18.824,00 18.824,00 
 Rampa acceso fondo 1 1.170,00 1.170,00 
  ______________________________________________________  

 19.994,00 0,90 17.994,60 
EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        

 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando  
 el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In-  
 cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
 Según medición  
 Talud exterior 1,05 17.177,00 18.035,85 
  ______________________________________________________  

 18.035,85 0,49 8.837,57 
REFINO        m²   Refino de taludes                                                 

 Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utiliza-  
 ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vis-  
 tos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar  
 esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm  
 de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado  
 durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.  
 Según medición  
 Talud exterior 1 4.402,00 4.402,00 
 Talud interior 1 11.520,00 11.520,00 
 Fondo 1 17.489,00 17.489,00 
  ______________________________________________________  

 33.411,00 0,30 10.023,30 
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EXT.ARE       m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena     

 Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales  
 en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos  
 de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0-4 mm.  
 Según medición  
 Fondo 1 17.489,00 0,20 3.497,80 
  ______________________________________________________  

 3.497,80 19,10 66.807,98 
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-  
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Según medición  
 Sobrante 1,05 31.987,00 33.586,35 
  ______________________________________________________  

 33.586,35 0,91 30.563,58 
I12018        ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta       

 Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.  
 0,5 0,500 
  ______________________________________________________  

 0,50 255,63 127,82 
I14009bf      m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35 km                

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 78,00 5,00 0,10 39,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 0,10 40,00 
  ______________________________________________________  

 79,00 88,04 6.955,16 
R07HO025      m³   Hormigón HA-25/B/15-20/IIa+Qb en obra                             

 Hormigón  HA-25/B/15-20/IIa+Qb, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia  
 blanda, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 78,00 5,00 0,20 78,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 0,20 80,00 
  ______________________________________________________  

 158,00 84,58 13.363,64 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 390,00 40,00 0,20 3.120,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 40,00 0,20 3.200,00 
  ______________________________________________________  

 6.320,00 1,65 10.428,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: 
 288.390,09 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL                                           
 APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 0,60 0,60 383,04 
 Colectores fondo 1 452,00 1,20 1,00 542,40 
 Colectores pie talud 1 553,00 1,20 1,00 663,60 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 0,60 0,60 22,54 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 0,60 0,60 23,76 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 0,30 0,60 72,72 
  ______________________________________________________  

 1.708,06 2,70 4.611,76 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 0,60 0,60 383,04 
 Colectores fondo 1 452,00 1,20 1,00 542,40 
 Colectores pie talud 1 553,00 1,20 1,00 663,60 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 0,60 0,60 22,54 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 0,60 0,60 23,76 
 Recubrimiento envuelta 1 31,30 4,40 137,72 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 0,60 0,60 145,44 
  ______________________________________________________  

 1.918,50 29,93 57.420,71 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Drenaje fondo balsa  
 Colectores 1 1.617,00 1,20 0,40 776,16 
  ______________________________________________________  

 776,16 2,61 2.025,78 
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TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie-  
 rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es-  
 tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el  
 agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-  
 cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final  
 compactado.  
  ________________________________________________  
 0,00 0,90 0,00 
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 3,00 3.192,00 
 Colectores fondo 1 452,00 4,80 2.169,60 
 Colectores pie talud 1 553,00 4,80 2.654,40 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 3,00 187,80 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 3,00 198,00 
 Recubrimiento envuelta 1 32,30 19,00 613,70 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 3,00 1.212,00 
  ______________________________________________________  

 10.227,50 1,36 13.909,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  77.967,65 
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 APARTADO CV FS3.3.2 TUBERÍAS                                                          
PE18005       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                      

 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación  
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-  
 nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio-  
 nal de piezas especiales.  
 Drenaje en fondo balsa  
 Drenaje perforado 1 1.617,00 1.617,00 
  ______________________________________________________  

 1.617,00 6,66 10.769,22 
PE18007       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                     

 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación  
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-  
 nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Drenaje perimetral dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 32,30 64,60 
 Drenaje perimetral toma de fondo  
 1 66,00 66,00 
 0,15 66,00 9,90 
  ______________________________________________________  

 140,50 13,52 1.899,56 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba.   
  ________________________________________________  
 0,00 5,34 0,00 
AIRDREN       ud   Aireador de drenaje y lámina                                      

 Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especiales,  
 materiales a pie de obra, montaje y colocación.   
 Función de aireación talud 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 93,16 465,80 
DRE.CA160     m    Drenaje longitudinal tubo PVC ø 160 mm                            

 Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundi-  
 dad máxima de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la generatriz  
 del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo, geotextil y tapado de la misma.  
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 404,00 
  ______________________________________________________  

 404,00 20,13 8.132,52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.3.2 TUBERÍAS ............................  21.267,10 
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 APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL                                                        
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Solera arqueta 1 2,60 2,00 0,10 0,52 
 Envuelta 1 40,00 4,46 0,10 17,84 
  ______________________________________________________  

 18,36 96,00 1.762,56 
R07HO020      m³   Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                             

 Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y  
 consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de  
 limpieza de fondos, vibrado y curado  
 Solera arqueta 1 2,20 1,00 0,20 0,44 
 Alzados 4 2,00 0,20 1,50 2,40 
 Envuelta 1 40,00 7,00 280,00 
  ______________________________________________________  

 282,84 78,26 22.135,06 
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Alzados 8 2,00 1,50 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 25,03 600,72 
I15008        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Solera arqueta 1 2,20 1,00 2,20 
 Alzados 4 2,00 1,50 12,00 
  ______________________________________________________  

 14,20 10,05 142,71 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL .........................  24.641,05 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL 
 123.875,80 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGÜE                             
 APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Toma de fondo  
 1 6,75 5,50 3,60 133,65 
  ______________________________________________________  

 133,65 2,70 360,86 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  360,86 
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 APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN: TOMA DE FONDO                  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,40 1,50 48,60 
  ______________________________________________________  

 48,60 25,03 1.216,46 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Toma de fondo  
 0,1 1.580,00 158,00 
  ______________________________________________________  

 158,00 1,65 260,70 
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Toma de fondo  
 1 1.580,00 1.580,00 
  ______________________________________________________  

 1.580,00 1,54 2.433,20 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 Caseta de válvulas 1 32,00 32,00 
 Toma de fondo 4 5,40 21,60 
 1 5,50 5,50 
  ______________________________________________________  

 59,10 6,47 382,38 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Caseta de válvulas  
 2 8,70 0,40 4,00 27,84 
 2 7,30 0,40 4,00 23,36 
 Toma de fondo  
 1 5,50 0,50 3,00 8,25 
 2 5,50 0,50 1,50 8,25 
  ______________________________________________________  

 67,70 30,41 2.058,76 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Toma de fondo  
 2 6,80 3,60 48,96 
 2 5,50 3,60 39,60 
  ______________________________________________________  

 88,56 1,14 100,96 
TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 Caseta de válvulas  
 2 10,00 20,00 
 2 7,50 15,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 8,91 311,85 
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TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,40 1,50 48,60 
  ______________________________________________________  

 48,60 1,85 89,91 
EBT.PTGI.15   ud   Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                   

 Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de ca-  
 ble de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y  
 4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 909,70 909,70 
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,400 0,500 1,500 24,300 
  ______________________________________________________  

 24,30 94,74 2.302,18 
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Toma de fondo  
 1 5,50 6,75 0,10 3,71 
  ______________________________________________________  

 3,71 96,00 356,16 
I14034        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                            

 Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 1 24,30 =CV FS3.4.2   I14011                     
  ______________________________________________________  

 24,30 17,10 415,53 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 10.837,79 
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 APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VÁLVULAS                           
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-  
 mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros  
 elementos.  
 Arqueta  
 Pasarela 1 7,30 1,00 7,30 
  ______________________________________________________  

 7,30 75,45 550,79 
TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  

 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de  
 obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de  
 calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en  
 taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color  
 oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir el  
 marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
 Caseta de válvulas  
 Barandillas  
 Pasamanos R50x2  
 Barras 40x40x2  
 Escaleras gato 40x40x2  
 160 160,00 
  ______________________________________________________  

 160,00 1,94 310,40 
PRYEHX005     m²   Chapa de forjado colaborante 60 mm  esp 0,8 mm                    

 Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60  
 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, fijado a perfiles metálicos mediante tornillo.   
 Caseta de válvulas 1 10,52 8,67 91,21 
  ______________________________________________________  

 91,21 5,08 463,35 
PRRFOR        m    Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm                     

 Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de ángulo para  
 retenida de hormigón en forjados de losa mixta.  
 Caseta de válvulas 2 10,53 21,06 
 2 8,67 17,34 
  ______________________________________________________  

 38,40 18,45 708,48 
I19033M1      m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich                           

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-  
 tud.  
 Caseta válvulas  
 1 7,85 9,71 76,22 
  ______________________________________________________  

 76,22 34,48 2.628,07 
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PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco                          

 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con acero  
 B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blanco. Las  
 esquinas se ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de sujeción se-  
 rán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles será con ma-  
 silla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocación de los paneles será vertical y las dimensio-  
 nes y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio del panel estará incluido todos  
 los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instalación.La medición de los  
 paneles prefabricados será a cinta corrida descontando los huecos mayores de 15 m².  
 Caseta válvulas  
 2 7,85 4,35 68,30 
 2 9,71 4,35 84,48 
  ______________________________________________________  

 152,78 50,71 7.747,47 
PVREJCLAI2    ud   Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                   

 Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos  
 de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.  
 Caseta válvulas  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 188,30 376,60 
OPBPLE        m²   Puerta basculante plegable                                        

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-  
 lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,  
 hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre  
 de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad,  
 tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura  
 epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
 Caseta válvulas  
 1 5,00 4,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 127,40 2.548,00 
PRO.ARQTIPOTF ud   Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m                   

 Obra civil (cimentación, muros, cubierta) de arqueta de válvulas para salida a riego y desagüe de  
 emergencia de la balsa de regulación, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la excava-  
 ción necesaria para su ejecución. Totalmente ejecutada. No incluye la calderería y equipamiento inte-  
 rior.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 49.882,47 49.882,47 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: 
 65.215,63 
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 APARTADO CV FS3.4.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                             
TIACERTRATBAL kg   Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv  

 kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case-  
 ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace-  
 ro soldados. Con las siguientes características:   
 - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S-235-JR  
 conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma  
 UNE-EN 10220:2004.  
 - Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las  
 bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.  
 - El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:  
         * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO  
 8501-1: 2008.  
         * Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa  
 de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200  
 micras.  
 -  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.   
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.  
 Incluidos despuntes y tornillería.  
 A través dique  
 1 19.375,20 19.375,20 
 Toma de fondo  
 1 6.834,82 6.834,82 
 0,05 26.200,00 1.310,00 
  ______________________________________________________  

 27.520,02 4,55 125.216,09 
PRVAMAM1300TF ud   Válvula mariposa motorizada ø 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa      

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø  
 DN1600, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN  
 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40),  
 con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envol-  
 vente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con  
 un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero ino-  
 xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE  
 EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según  
 UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui-  
 do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co-  
 locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa-  
 cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico  
 (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-  
 nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC  
 por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu-  
 la según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.  
 Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos  
 funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo  
 tornillería. Totalmente instalada.  
 Toma de fondo  
 Salida a riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 78.233,67 78.233,67 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 63  

PRVAMAMA800 ud   Válvula mariposa motorizada ø 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa        

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, se-  
 rie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con  
 disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente  
 al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un  
 par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxi-  
 dable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente  
 en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE EN  
 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según  
 UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui-  
 do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co-  
 locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa-  
 cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico  
 (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-  
 nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC  
 por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu-  
 la según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.  
 Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos  
 funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo  
 tornillería. Totalmente instalada.  
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.671,50 17.671,50 
TIA10018      ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                    

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Caseta de válvulas  
 By pass riego-desagüe 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.320,96 8.320,96 
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PRBYPASS300   ud   By pass para válvula de mariposa DN 1.300 mm                      

 By pass para válvula de mariposa DN 1.600 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión  
 con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun-  
 tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele-  
 mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje  
 acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de  
 superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150  
 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó  
 PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece-  
 saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2  
 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace-  
 ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-  
 tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester  
 electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca-  
 da en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,  
 colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y  
 soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
 Caseta de válvulas  
 Salida a riego 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.941,69 5.883,38 
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PRBYPASS200   ud   By pass para válvula de mariposa DN 600 mm                        

 By pass para válvula de mariposa DN 800 mm, en calderería mediante carretes DN 200 mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión  
 con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun-  
 tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele-  
 mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje  
 acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de  
 superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150  
 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó  
 PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece-  
 saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2  
 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace-  
 ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-  
 tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester  
 electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca-  
 da en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,  
 colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y  
 soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 894,09 894,09 
PRCARRETE1300 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 1.300 mm PN 6atm              

 Carrete de desmontaje telescópico de ø  1600 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de  
 acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería  
 de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-  
 brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210  
 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.  
 Caseta de válvulas  
 Salida a riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 15.999,91 15.999,91 
PRCARRETE600 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 600 mm PN 6atm                

 Carrete de desmontaje telescópico de ø  800 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de ace-  
 ro al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería de  
 las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-  
 brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210  
 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.  
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.824,91 8.824,91 



PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

66  

TIA10052     ud   Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado   

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero ino-  
 xidable, instalado.

Caseta de válvulas 
By pass riego-desagüe 1 1,00 

 ______________________________________________________  

1,00 1.419,74 1.419,74 
TIA1500800    m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø600, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 600 mm de diámetro interior, para una pre-   
sión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, 

como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material 
que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón postesado 
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura transversal y 
longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica doble o soldadura a 
elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 
Pie de talud_Caseta válvulas 1 6,600 6,600 

 ______________________________________________________  

6,60 189,17 1.248,52 
TIA15002     m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø 1300, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diámetro interior, para una 
presión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, 
como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material 
que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón postesado 
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura transversal y 
longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica doble o soldadura a 
elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 
Pie de talud_Caseta válvulas 1 6,600 6,600 

 ______________________________________________________  

6,60 355,24 2.344,58 
MDINJSOL200   ud   Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.  

Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de 
acero sobre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumer-  

 gido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 
275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA  
M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería  
más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líqui-  

 dos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. 
Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o 
mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-  

 latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran-  
 tes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Pieza totalmente colo-  
 cada y probada. 

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 226,72 453,44 
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MDINJSOL800   ud   Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.  

 Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tu-  
 bería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo  
 Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR.  
 Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (pre-  
 feriblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la  
 holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos pe-  
 netrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Aca-  
 bado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o  
 mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-  
 latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran-  
 tes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la pro-  
 pia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el elemento desmontable en acero galvani-  
 zado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reducción con asa y brida DN  
 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Incluida tornilleria bicor-  
 matada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.310,72 2.621,44 
VENEEBB_8     ud   Ventosa trifuncional  DN8" paso total                             

 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas  
 para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo de fun-  
 dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y  
 PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.  
   
 3 3,000 
  ______________________________________________________  

 3,00 3.721,39 11.164,17 
AUT.SOBR.1300 ud   Automatización válvula ø1.300 mm, para cierre programado          
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.285,11 1.285,11 
JTOMA1300     ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300                       

 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1300 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con  
 luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  
 pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente  
 montada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.301,43 2.301,43 
JTOMA600      ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN600                        

 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con  
 luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  
 pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente  
 montada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.632,57 1.632,57 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  285.515,51 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA 
 361.929,79 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Según medición  
 Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00 29.009,00 
 Solapes 0,05 29.009,00 1.450,45 
 Doble lámina proximidades obras  
 fábrica  
 Toma de fondo 1,05 376,00 394,80 
 Doble lámina labio vertiente  
 1,05 6,00 5,00 31,50 
 1,05 15,00 5,00 78,75 
 Rampa doble lámina y playa fondo  
 1,05 390,00 409,50 
 1,05 400,00 420,00 
  ______________________________________________________  

 31.794,00 1,36 43.239,84 
CPEADIMP      m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                        

 Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  insta-  
 lada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec-  
 tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.  
 Según medición  
 Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00 29.009,00 
 Solapes 0,05 29.009,00 1.450,45 
 Doble lámina proximidades obras  
 fábrica  
 Toma de fondo 1,05 376,00 394,80 
 Doble lámina labio vertiente  
 1,05 6,00 5,00 31,50 
 1,05 15,00 5,00 78,75 
 Rampa doble lámina y playa fondo  
 1,05 390,00 409,50 
 1,05 400,00 420,00 
  ______________________________________________________  

 31.794,00 6,75 214.609,50 
CPEDTEX       m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                            

 Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co-  
 rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanquei-  
 dad de las soldaduras.  
 Escapatoria 6 18,26 109,56 
  ______________________________________________________  

 109,56 7,02 769,11 
LASTRE        m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         

 Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sec-  
 ción con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12  
 mm. totalmente colocado.  
 Fondo balsa  
 Pie talud 0,6 553,00 331,80 
 Eje longitudinal 2 180,00 360,00 
  ______________________________________________________  

 691,80 16,27 11.255,59 
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LAS.TALUD3_1  ud   Lastrado talud balsa 18,26 m longitud                             

 Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de  
 longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y  
 grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de su-  
 jección.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 711,29 5.690,32 
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 Lastrado coronación 1 653,00 0,50 0,50 163,25 
 Anclaje lastres 8 1,50 1,50 1,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 181,25 2,70 489,38 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Lastrado coronación 1 653,00 0,50 0,50 163,25 
 Anclaje lastres 80 1,50 1,50 1,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 343,25 2,61 895,88 
ZZBARRERA.1  m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                     

 Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con  
 máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada  
 Según medición  
 Arista interior camino coronación 1 653,000 653,000 
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  ______________________________________________________  

 653,00 39,45 25.760,85 
PLETINA.PEAD  ml   C-PROFILE HD                                                      

 Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante  
 emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el  
 correspondiente marco, así como  
  soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.  
 Labio Vertiente/Aliviadero 1 50,00 50,00 
 Toma de fondo 1 66,00 66,00 
 1 40,00 40,00 
 Playa de fondo 1 60,00 60,00 
 1 78,00 78,00 
  ______________________________________________________  

 294,00 35,36 10.395,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACIÓN ....  313.106,31 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD              
TIUDV004      ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre    

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL  
 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura  
 de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cierre. Además,  
 incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).  
 Incluye puerta paso de hombre.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.045,58 4.045,58 
CMMPTE6       ud   Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m                         

 Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total incluso  
 p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 991,86 991,86 
CMMET2M       ml   Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado  
 de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de-  
 mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.  
 Según medición  
 1 1.166,00 1.166,00 
  ______________________________________________________  

 1.166,00 20,55 23.961,30 
TII04030      m²   Refino y planeo de camino                                         

 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-  
 tuación normal de la motoniveladora.  
 Según medición  
 Camino de coronación 1 668,00 5,00 3.340,00 
 Camino acceso coronación 1 20,00 5,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 3.440,00 0,08 275,20 
ZN32-COL      m³   Colocación de Zahora Natural                                      

 Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en  
 capas de 10 cm de espesor en viales.  
 Según medición  
 Camino de coronación 1 668,00 5,00 0,20 668,00 
 Camino acceso coronación 1 20,00 5,00 0,20 20,00 
 Abanicos 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 718,00 26,55 19.062,90 
A19010        m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Según medición  
 Acceso desde camino servicio canal 1 8,00 8,00 
 Acceso principal a toma de fondo 1 12,00 12,00 
 Paso sobre cuneta drenaje 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 137,85 3.584,10 
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EMBPRE.100    ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco            

 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti-  
 po franco.  
 Acceso desde camino servicio canal 1 2,00 2,00 
 Acceso principal a toma de fondo 1 2,00 2,00 
 Paso sobre cuneta drenaje 1 2,00 2,00 
 
 
  ______________________________________________________  

 6,00 281,16 1.686,96 
TII19202      m²   Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³               

 Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de  
 la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem-  
 plan:  
   
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa-  
 sadoras de diámetro 16mm.  
 4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)  
 5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm  
 6.-Fratasado mecánico del hormigón.  
 7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,  
 8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar  
 9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del  
 espesor de la solera.  
 Según planos  
 Acceso desde camino servicio a 1 105,00 105,00 
 coronación  
 Acceso principal a toma de fondo 1 115,00 115,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 29,02 6.384,40 
TII04032      m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco          

 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta  
 50 cm de profundidad en terreno franco.  
 Cuneta perimetral  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 0,38 275,12 
 Cuneta a norte camino-parcela  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 0,38 108,30 
  ______________________________________________________  

 383,42 0,56 214,72 
TII04025      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud  
 exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,  
 exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 Cuneta perimetral  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 724,00 
 Cuneta a norte camino-parcela  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 285,00 
  ______________________________________________________  

 1.009,00 0,89 898,01 
TII19075      ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                             

 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, pa-  
 ra reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-  
 llos  o sobre cubetas de base.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 221,08 884,32 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 73  

TII19071      ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 152,63 152,63 
TII19077      ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 248,45 248,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACIÓN, 
 62.390,43 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
GRILL         ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                      

 Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de  
 salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
 Anclaje cuerda poliamida pesca 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 6,03 90,45 
CUERDA        m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             

 Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad  
 Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
   
 1 10 16,50 165,00 
  ______________________________________________________  

 165,00 1,49 245,85 
SALVA         ud   Salvavidas homologado                                             

 Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instala-  
 ción.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 55,01 275,05 
BOYA          ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                    

 Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com-  
 pletamente vacia y hasta NME.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 16,69 417,25 
SEÑAL         ud   Señalización                                                      

 Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20  
 cm. Totalmente montada  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 7,71 77,10 
FAUNA1        ud   Red salida animales en balsas                                     

 Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máxi-  
 mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la  
 balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma  
 que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio-  
 nal de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, cimentación y lastres  
 de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 11,98 71,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 1.177,58 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 75  

 SUBCAPÍTULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                         
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               

 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido  
 montaje.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,98 16,98 
GEO.1         ud   Implantación equipo sondeo                                        

 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 53,42 53,42 
GEO.2         ud   Transporte y retirada de equipo de perforación                    

 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 456,00 456,00 
GEO.3         ml   Sondeo mecánico a rotación                                        

 MI. de sondeo mecánico a rotación en gravas y/o bolos   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 70,00 560,00 
GEO.12        ud   Caja porta-testigos de PVC fotografiada                           

 Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 8,00 24,00 
GEO.50        ml   Tubería piezometrica, instalada                                   

 Tubería de piezometría Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y diámetro exterior  
 60 mm, incluyendo colocación en sondeo, acondicionamiento, filtro, tapón bentonita y sellado.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 36,00 288,00 
GEO.51        ud   Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo         

 Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo, instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17,00 17,00 
GEO.50B       ml   Tubería inclinométrica para medir con inclinómetro                

 Ml. de Tubería inclinométrica de aluminio extruido ø110 totalmente instalada, montaje de tubería estan-  
 ca con manguitos e inyección de lechada de cemento.   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 40,00 320,00 
GEO.53        ud   Jornada de medida de posición absoluta de tubería inclino         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 280,00 280,00 
GEO.54        ud   Jornada de medida relativa de tubería inclinométrica medi         
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 280,00 560,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE ...............  2.575,40 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA                                                      
HSIEMBRA      m²   Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                 

 Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: se-  
 millas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas serán  
 una mezcla de especies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un 65%  
 de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:  
 Agua 2 l/m2  
 Semillas 30 g/m2  
 Paja de cereal picada 90 g/m2  
 Mulch 60 g/m2  
 Estabilizante 20 g/m2  
 Abono mineral 20 g/m2  
 Según medición  
 Talud exterior 1,05 4.402,00 4.622,10 
  ______________________________________________________  

 4.622,10 5,61 25.929,98 
MDTITIF02_02  ud   Suministro y plantación de Fraximus angustifolia                  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 23,36 467,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA .............  26.397,18 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
 1.365.123,30 
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 CAPÍTULO CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO                                   
 SUBCAPÍTULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 Desagüe 1 21.741,66 21.741,66 
 Alivio 1 1.925,10 1.925,10 
 Cuenco vertido  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 23.866,76 2,70 64.440,25 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Desagüe 1 983,62 0,16 157,38 
 Alivio 1 336,00 0,16 53,76 
 Desagüe 1 983,62 0,60 590,17 
 Alivio 1 336,00 0,60 201,60 
  ______________________________________________________  

 1.002,91 29,93 30.017,10 
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.   
 Según medición  
 Desagüe 1,05 21.741,66 22.828,74 
 Alivio 1,05 1.925,10 2.021,36 
  ______________________________________________________  

 24.850,10 0,97 24.104,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 118.561,95 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.2 CONDUCCIÓN                                                        
PVCO_600      m    Tubería PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 Desagüe fondo 1 983,62 983,62 
 Desagüe aliviadero 1 336,00 336,00 
  ______________________________________________________  

 1.319,62 194,58 256.771,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.2 CONDUCCIÓN ...................  256.771,66 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                        
TII14001      m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     

 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.  
 Solera 1 36,38 0,10 3,64 
  ______________________________________________________  

 3,64 96,04 349,59 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Solera  
 1 4,90 5,25 0,30 7,72 
 1 15,98 0,30 4,79 
 Alzados  
 1 15,98 0,51 8,15 
 2 15,85 0,30 9,51 
 1 7,30 0,32 2,34 
 1 4,90 3,25 0,30 4,78 
 1 0,35 2,50 0,88 
 1 5,84 0,30 1,75 
 1 4,90 0,16 0,78 
 1 14,62 0,02 0,29 
 Alero superior 1 2,46 0,15 0,37 
  ______________________________________________________  

 41,36 102,90 4.255,94 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Solera y alzados  
 ø12 1 2.508,21 2.508,21 
 ø10 1 1.724,58 1.724,58 
  ______________________________________________________  

 4.232,79 1,71 7.238,07 
TII15008      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 4 1,60 3,70 23,68 
 4 1,20 3,70 17,76 
  ______________________________________________________  

 41,44 11,33 469,52 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Losa  
 1 26,19 0,30 7,86 
 2 0,51 1,02 
 1 12,70 12,70 
 1 7,30 0,75 5,48 
 4 15,85 63,40 
 1 5,50 3,25 17,88 
 1 4,30 3,25 13,98 
 1 1,84 4,30 7,91 
 1 1,80 4,30 7,74 
 1 14,62 0,21 3,07 
 1 7,86 0,15 1,18 
 -1 13,00 -13,00 
  ______________________________________________________  

 129,22 24,90 3.217,58 
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TII16031      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Losa 1 26,19 0,30 7,86 
 Muros  
 4 0,67 2,68 
 1 5,50 0,25 1,38 
 1 4,30 0,25 1,08 
  ______________________________________________________  

 13,00 27,29 354,77 
TII16019      m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                 

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.  
 1 4,30 0,75 3,23 
 1 5,22 0,30 1,57 
 1 2,46 2,46 
  ______________________________________________________  

 7,26 32,81 238,20 
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         

 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación  
 > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el  
 eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior  
 sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de  
 los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 Unión 1 20,35 20,35 
  ______________________________________________________  

 20,35 10,85 220,80 
VAMA800-16D   ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316  
 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-  
 plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de  
 poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali-  
 da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-  
 sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete  
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-  
 da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Desagüe balsa  
 Previo Cuenco Vertido 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 12.118,70 12.118,70 
CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    

 Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de  
 vidrio, gel-coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pa-  
 red o muro mediante brida, totalmente instalada.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.372,14 3.372,14 
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TIEMBOPRE800 ud   Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal              

 Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según nor-  
 ma UNE-127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo-  
 nolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 371,95 371,95 
TI2107fa      m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                              

 Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra  
 de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 Desagüe en arroyo - protección  
 1 30,00 3,00 1,50 135,00 
  ______________________________________________________  

 135,00 41,94 5.661,90 
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             

 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de  
 taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios  
 auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co-  
 locada en obra.  
 Cambios dirección  
 PK 0+200 1 1,000 
 PK 0+385 1 1,000 
 PK 0+415 1 1,000 
 PK 0+445 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 713,31 2.853,24 
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  

 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,  
 fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta-  
 da y colocada en obra.  
 Cambios dirección  
 PK 0+200 3 1,000 3,000 
 PK 0+385 1 1,000 1,000 
 PK 0+415 1 1,000 1,000 
 PK 0+445 1 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 597,08 3.582,48 
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    

 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de  
 hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones  
 y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien  
 se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el  
 acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.  
 Cambios dirección  
 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 282,40 1.129,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO .....  45.434,48 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de  
 planta de 50 km.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 283,87 283,87 
RET-VALL      ml   Retirada y colocación metro de valla                              

 Retirada y colocación de valla a su situación anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido maci-  
 zos de anclajes y cimentación.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 19,31 289,65 
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 146,55 1.758,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION .........  2.332,12 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO .............................................  423.100,21 
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 CAPÍTULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES                      
ARRAN-HOR     m³   DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.    

 Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así como  
 cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de hormigón  
 en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con  
 trituradora móvil hasta un tamaño maximo de 1" y eliminado o retraido de los posibles elementos me-  
 talicos que contengan. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad de obra se realizara  
 mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.  
 Según medición  
 1 6.100,00 6.100,00 
  ______________________________________________________  

 6.100,00 14,24 86.864,00 
RETIRA.TUBPLA ml   RETIRADA Y GESTIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO PLÁSTICA EXISTENTE         

 Retirada y gestión por gestor autorizado de tubería de material plástico de diámetro menor o igual a  
 500 mm, así como tapado de zanja con material de la propia zona de actuación. Siempre según la  
 gestión de residuos de construcción y demolición establecido en Real Decreto 105/2008.  
 Estimación  
 ø200/250/300/400/500 0,15 17.627,00 2.644,05 
  ______________________________________________________  

 2.644,05 20,58 54.414,55 
SUPEV.TEC     ud   INFORME FINAL RETIRADA GESTIÓN                                    

 Redacción de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadío existentes en la zona de  
 actuación del Canal de Velilla Fase Seiasa.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 625,44 625,44 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES .............  141.903,99 
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 CAPÍTULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                    
 SUBCAPÍTULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS                                                
TERMI-ESC     ud   Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                         

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 se-  
 ñales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control,  
 eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha  
 continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento  
 con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas  
 con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autonomía en el funciona-  
 miento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de carga. Incluida ins-  
 talación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.   
   
   
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 1.081,91 163.368,41 
TR.RAD        ud   Terminal remoto Radio                                             

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP-67  
 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adap-  
 tada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el  
 funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga.  
 Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verifica-  
 da.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 865,57 865,57 
TR.GPRS-RAD   ud   Terminal remoto GSM/GPRS-Radio                                    

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM  
 / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos  
 los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento  
 con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas  
 según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en ar-  
 queta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 918,21 918,21 
POSTE2        ud   POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                             

 Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y  
 una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al  
 mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior,  
 atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de  
 arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respecti-  
 vas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longi-  
 tud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del  
 mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el  
 cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. Incluida instalación.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 63,96 9.657,96 
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P.EST.MET     ud   Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                      

 Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente  
 electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes  
 características:  
         * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum  
         * Sensor de temperatura y humedad exterior  
         * Anemómetro de cazoletas con veleta  
         * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución  
         * Cálculo de evapotranspiración  
         * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola  
         * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.  
         * Software de tratamiento de datos.  
         * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
   
 Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con  
 base datos programa de gestión.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.141,68 1.141,68 
EST-CUBER     ud   Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                 

 Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico  
 modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicación de la remota  
 previo a la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.662,12 1.662,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS 
 177.613,95 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                              
TERMI-ESC-R   ud   Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua             

 Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovál-  
 vulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos  
 de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS  
 con escucha continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para  
 funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funciona-  
 miento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autono-  
 mía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de  
 carga.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 1.050,82 10.508,20 
TESOLLACH-R  ud   Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica             

 Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser del ti-  
 po solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro  
 sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una  
 válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo  
 con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá  
 la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía  
 restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.  
   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido  
 por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho  
 roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-  
 tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No  
 se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 40,94 409,40 
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TESDTAPRT-R   ud   Repuesto de sensor detector de apertura                           

 Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-  
 tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de  
 carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de ca-  
 rrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de  
 movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de  
 actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el  
 émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta  
 el cierre de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota  
 de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu-  
 la hidráulica de 3 mm o inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 18,31 183,10 
TESDHUM-R     ud   Repuesto de sonda de humedad                                      

 Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar  
 una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material  
 que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-  
 xima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 po-  
 los, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técni-  
 cas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 66,88 668,80 
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TEINTR-R      ud   Repuesto de detector de intrusión                                 

 Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija-  
 do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta  
 de 3 mm o inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 18,31 183,10 
SONDA.P2-R    ud   Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16   

 Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión  
 que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener  
 una precisión de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto  
 con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “  
 G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40  
 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien-  
 do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los  
 hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con  
 un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado  
 en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un  
 grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca-  
 so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio-  
 nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-  
 circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-  
 plazamiento de la obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 64,58 645,80 
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SONDA.P2      ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar           

 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la  
 red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión  
 de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto  
 con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “  
 G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40  
 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien-  
 do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los  
 hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con  
 un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado  
 en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un  
 grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca-  
 so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio-  
 nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-  
 circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-  
 plazamiento de la obra.  
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse  
 sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tar-  
 jeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de  
 Control para visualización, registro y configuración de alarmas.   
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 66,99 10.115,49 
TESOLLACH     ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                         

 Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide  
 latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del  
 solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula ma-  
 nual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido  
 del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura  
 de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restante, la  
 cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido  
 por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho  
 roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-  
 tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No  
 se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 42,55 6.425,05 
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TESDTAPRT     ud   Sensor detector de apertura                                       

 Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de  
 la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera,  
 cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, con-  
 tacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi-  
 miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar  
 la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo  
 comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre  
 de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota  
 de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu-  
 la hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 19,92 3.007,92 
TESDHUM       ud   Sonda de humedad                                                  

 Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar  
 una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material  
 que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-  
 xima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,  
 tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una  
 longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.  
 No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 69,30 10.464,30 
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TEINTR        ud   Detector de intrusión                                             

 Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija-  
 do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta  
 de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 20,72 3.128,72 
TESSONNITRJ   ud   Sonda de nitratos                                                 
 Resolución ambiental 9/10/2022 1 6,00 6,00 
 DGCE  
  ______________________________________________________  

 6,00 330,41 1.982,46 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL 
 47.722,34 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                        
 APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR                                                  
P.GESTIÓN.TI  ud   Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                       

   
 Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas es-  
 pecificas para la zona modernizada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.141,17 8.141,17 
P.SER.RACK    ud   Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack         

 Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a  
 2 procesadores   
 Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Alma-  
 cenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye  
 unidades de disco.   
 Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet   
 Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard   
 Alimentación: Fuente de alimentación 500 W   
 Formato: Rack 1U   
 Garantía y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day res-  
 ponse.  
   
 Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.  
 El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de gestión y  
 las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su correspondien-  
 te licencia.  
 La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base de  
 datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programadas. Ten-  
 drá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será  
 capaz de desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB de la comunidad de  
 regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo  
 VNware para frontales y servidores.  
 Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el di-  
 rector de obra o promotor.  
 El servidor se instalará en la .  
 El servidor deberá disponer de los siguientes software:  
 ·               Programa de gestión avanzada del riego  
 ·               Tabla de intercambio universal  
 ·               Frontal o frontales de comunicaciones  
                 Virtualización de maquinas  
                 Copias de seguridad de maquinas virtuales  
   
    
 Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.730,23 6.730,23 
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FLASK         ud   Almacenamiento flash híbrido                                      

 Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas  
   
 Unidades: 5 a 150   
 Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)   
 Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives   
 Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz   
 Memoria: 48 Gb   
 Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA   
 Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 15.939,86 15.939,86 
P.SW.RACK     ud   Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                     

 Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro-  
 bado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.  
   
 Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable   
 Formato: Montaje en rack 1U   
 Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+   
 Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB   
 Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps   
 Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociación automática,copia de  
 puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flu-  
 jo de aire de delante a atrás,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Infor-  
 mation Base (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y  
 ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador   
 Garantía: Garantía limitada - piezas - de por vida  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 460,25 920,50 
NAS           ud   NAS                                                               

 Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U   
 Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+   
 Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”   
 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm   
 Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz   
 Memoria 2GB DDR3 RAM   
 Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD   
 Disco duro 4 bahías  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.679,37 2.679,37 
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P.SAI4000     ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                            

 Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos años.Total-  
 mente probado y verificado.  
   
 Formato: Rack 2U   
 Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC   
 Capacidad: 4000 VA / 2700 W   
 Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)   
 Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %   
 Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %   
 Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232   
 Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.315,50 2.315,50 
FIREWALL      ud   FIREWALL                                                          

 CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU   
 Memoria: 2GB DDR4 Non ECC   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board   
 Interfaces: 2x 1GbE   
 Conectividad USB: 1 x 3.0   
 Máximas conexiones: 1.8 Million   
 Garantía: 24 meses  
   
 Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 427,45 427,45 
P.AM 600X800  ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                              

 Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado.  
   
 Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores   
 Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia   
 4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad   
 Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura   
 Entrada de cable en techo y suelo   
 Laterales desmontables   
 Pies de nivelación   
 Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 829,25 829,25 
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P.CS.RACK     ud   Sistema de copias de seguridad.                                   

 Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de  
 gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.449,37 1.449,37 
P.LED.17S     ud   MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "       

 MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19"  Incluida garantía minima de  
 dos años.Totalmente montado, probado y verificada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.577,44 1.577,44 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR .......  41.010,14 
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 APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE                                                   
IMPR.LASER.A3 ud   Impresora laser A3 RED                                            

 Tipología de impresión: Laser color   
 Tamaño máximo: A3   
 Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes   
 Resolución: 600 x 600   
 Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript   
 Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx   
 Número de bandejas: 2   
 Doble cara: Si  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.213,68 1.213,68 
OR.PORTATIL.E ud   Ordenador portatil estándar                                       

 Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida ga-  
 rantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
   
 Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar   
 Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam   
 Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4   
 Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2   
 Gráfica: Intel® UHD 620   
 Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5   
 Sistema operativo: Windows 10 Pro 64   
 Garantía: 1 año recogida y entrega (1-1-0)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.005,56 1.005,56 
ORD.GRAF      ud   Ordenador gráfico monitor 24"                                     

 Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica ca-  
 paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y  
 verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 663,70 663,70 
MONI.65.P     ud   Monitor LED 65"                                                   

 Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV   
 Tamaño diagonal: 65"   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Resolución: 3840 x 2160   
 Interfaces: Componente, compuesto, HDMI   
 Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth   
 Relación de aspecto: 16:9   
 Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR  
   
 Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 674,17 674,17 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE ...........  3.557,11 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS .  44.567,25 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                         
PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        

 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal  
 siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-  
 nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.698,82 5.698,82 
EQ.GSM        ud   Equipo Modem GSM/GPRS                                             

 Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y men-  
 sajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.051,32 1.051,32 
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             

 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema  
 operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac-  
 ces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 649,33 649,33 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.4 FRONTAL DE ..................  7.399,47 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO ..............................................  277.303,01 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  277.303,01 
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 CAPÍTULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL                                      
FR.PM         ud   Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran  

 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter-  
 cambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.908,46 3.908,46 
GESTION1      ud   Implantación de funciones base                                    

 Implantación de funciones base  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13.093,22 13.093,22 
GESTION2      ud   Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci  

 Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.775,78 4.775,78 
GESTION3      ud   Implantación de funciones web                                     

 Implantación de funciones web  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.713,85 1.713,85 
GESTION4      ud   Implantación de funciones de oficina electrónica CR               

 Implantación de funciones de oficina electrónica   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.478,89 4.478,89 
GESTION5      ud   Implantación de funciones sede electronica CR                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.970,76 2.970,76 
GESTION6      ud   Jornada de formación programa gestión                             

 Jornada de formación programa gestión  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.121,86 1.121,86 
GESTION7      ud   Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador   

 Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.358,17 7.358,17 
GESTION8      ud   Implantación de funciones para gestión de agua/energía            

 Implantación de funciones para gestión de agua/energía  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.204,76 4.204,76 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL ...............................................  43.625,75 
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 CAPÍTULO CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
RES 15 01 10  m³   Gestión de envases peligrosos                                     

 Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte  
 hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 119,44 1.194,40 
RES 15 01 11  kg   Gestión de aerosoles                                              

 Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte  
 hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 5,32 452,20 
RCD 17 01 01  t    Gestión de residuos de hormigón                                   

 Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-  
 mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-  
 lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 35,71 1.071,30 
RCD 17 02 01  t    Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción     

 Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-  
 mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-  
 lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 65,46 261,84 
RCD 17 02 03  t    Gestión de residuos de plástico                                   

 Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el  
 transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 17,54 17,54 
  ______________________________________________________  

 17,54 58,69 1.029,42 
RCD 17 05 04  t    Gestión de residuos de tierra y piedras                           

 Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden  
 MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y  
 posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera-  
 ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 14,12 2.824,00 
RCD 17 06 05  t    Gestión de residuos que contienen amianto                         

 Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06 05,  
 según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición den-  
 tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entre-  
 ga de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los resi-  
 duos.  
 0,6 0,60 
  ______________________________________________________  

 0,60 115,27 69,16 
RES 20 01 01  t    Gestión de residuos de papel y cartón                             

 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y  
 segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de  
 gestión.  
 0,24 0,24 
  ______________________________________________________  

 0,24 44,42 10,66 
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RES 20 03 01  t    Gestión de residuos municipales                                   

 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y  
 segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de  
 gestión.  
 12,2 12,20 
  ______________________________________________________  

 12,20 70,97 865,83 
RES INFORME   ud   Informe gestión de residuos fin de obra                           

 Informe gestión de residuos fin de obra por técnico competente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 373,04 373,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................  8.151,85 
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 CAPÍTULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  

 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 120 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 37,07 4.448,40 
L01051        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 6,73 336,50 
REST          m²   Restauración suelo labor                                          

 Restauración suleo labor  
 1 10.000,00 10.000,00 
  ______________________________________________________  

 10.000,00 0,42 4.200,00 
CINTBAL       m    Cinta de balizamiento                                             

 Cinta de balizamiento  
 1 3.000,00 3.000,00 
  ______________________________________________________  

 3.000,00 0,28 840,00 
Z23           ud   Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio           

 Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazina. In-  
 cluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de material.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 92,00 460,00 
Z24           ud   Medidor de turbidez portátil                                      

 Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de  
 luz esparcida de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro-  
 ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versio-  
 nes con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit de calibra-  
 ción, set de cubetas de muestra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.636,76 1.636,76 
DESCOMPAC    ha   Descompactación el suelo: laboreo superficial                     

 Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquina-  
 ria durante la ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1  
 ha por hora.   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 312,07 1.560,35 
SIEM.VOL      m²   Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores             

 Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportación y extendido de tierra vegetal  
 (aprox. 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada supervi-  
 vencia de las especies implantadas.  
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 1.200,00 0,88 1.056,00 
PLA.FLOT      ud   Plataforma flotante en balsa                                      

 Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material  
 plástico resistente a la radiación solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0 x 1,0  
 m, instalada en la superficie de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. In-  
 cluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijación, cimentación y lastres de sujección,  
 así como la adecuación de la plataforma, totalmente instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 330,00 660,00 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 102  

FAUFLOCONT   ud   Control y seguimiento de fauna y flora                            

 Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe pre-  
 operacional, antes del inicio de la obra, e informe final, así como seguimiento con una dedicación mí-  
 nima de 2 horas semanales, durante 12 meses.  
 Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botánica para confirmar que no se  
 encuentran presentes especies enumeradas en la Resolución Ambiental favorable de este proyecto.  
 Experto en botánica R06/10/2022 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.981,46 1.981,46 
SEGAMBINT     ud   Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno     

 Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015 Ra-  
 ña del Órbigo)), para permitir valorar la eficacia de la modernización en términos de reducción de  
 contaminación difusa y posibles medidas de corrección. Se efectuará en función de la planificación  
 establecida por la D.O., que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los puntos de control y el  
 calendario de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de Cuenca dichos puntos de  
 control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios, identificación de  
 puntos de muestreo y su justificación, resultados del muestreo y conclusiones finales.  
 Medida Ambiental recogida en  
 Resolución DGEA MITRED 6/10/2022  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.882,89 3.882,89 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES .....................................................................  21.062,36 
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 CAPÍTULO CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO                       
JORARQUE      ud   Jornada de seguimiento arqueologico                               

 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo  
 con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la  
 apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye  
 el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas  
 por el Servicio Territorial de Cultura.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 221,97 3.329,55 
EXCVAC        m³   Excavación y prospección Mec                                      

 Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante  
 las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase  
 de prospección.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 4,55 455,00 
EXMAARQUEOLOG m³   Excavación y prospección Manual                                   

 Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las la-  
 bores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de  
 prospección.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 54,96 1.099,20 
INFORM.ARQU  ud   Informe arqueologico final                                        

 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resulta-  
 dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompa-  
 ñado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. Incluida tramitación con  
 el organo competente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 887,90 887,90 
INFORM.AQU.O ud   Jornada específica cañada                                         

 Jornada específica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuación en zona de  
 cañada/vereda.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 341,75 341,75 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ............  6.113,40 
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 CAPÍTULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
L01209        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
 18+6 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 115,01 2.760,24 
L01218        mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2  

 Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²);  
 instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-  
 terior; ventana, fontanería y puerta de entrada.  
 18+6 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 130,18 3.124,32 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO                                    

 Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberías y piezas especiales, in-  
 cluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 82,43 164,86 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tubería y piezas  
 especiales. incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 365,64 731,28 
E28BA020      ud   ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS                                    

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad, ins-  
 talada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 196,54 786,16 
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 211,68 846,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.1 INSTALACIONES ..........  8.413,58 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   

 Taquilla met?lica,  para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 55,20 1.656,00 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 41,87 251,22 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 5,47 21,88 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivand?lica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado el?ctrico (10 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 44,42 88,84 
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                      

 Espejo instalado en aseos.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 11,16 66,96 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 5,68 11,36 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 33,00 264,00 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 49,05 392,40 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 49,05 392,40 
AGUA          ud   Botella de agua de 1,5l                                           

 Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.  
 936 936,00 
  ______________________________________________________  

 936,00 0,34 318,24 
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MANTENIM      mes MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES                    
 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 80,73 1.453,14 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y ...............  4.916,44 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
GSSV00651     m    BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374          

 Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Protección de Borde (Barandilla,  
 Tipo A. Instalada sobre embebidos en el hormigón), de material rígido y sólido de 1 m. de altura for-  
 mada por soportes metálicos, barandilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15 cm. se-  
 gún UNE-EN 13374. i/ cerficación del montaje en obra.   
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 29,60 444,00 
GSSV00812     m²   RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.          

 Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Protección colectiva horizontal de huecos (Ti-  
 po S: Red de Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, huecos de  
 losas y forjados y trabajos especiales). para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenza-  
 do de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 75x75 mm de paso de ma-  
 lla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de  
 expansión, según normas UNE 1263-1,2 i/ certificación de montaje en obra.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 9,15 183,00 
GSSVN0071     ud   PROTECCIÓN PROVISIONAL DE HUECOS                                  

 Protección provisional de huecos con chapón metálico anclado al terreno.  
 80 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 5,07 405,60 
GSSVN00711    ud   PROTECCIÓN PARA REDONDOS SETA                                     

 Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.  
 2000 2.000,00 
  ______________________________________________________  

 2.000,00 0,21 420,00 
GSSV00831     ud   TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES                           

 Tope de retroceso para maquinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-  
 dos al terreno, incluida colocación y desmontaje.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 10,55 158,25 
GSSVN0101     m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos cada 1 m con setas de protec-  
 ción. Incluido colocación, mantenimiento y desmontaje.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 3,69 1.845,00 
GSSVN0091     m    BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO                     

 Colocación de barrera de seguridad tipo New Jersey de plástico y el desmontaje de la misma,  
 amortizable en varios usos.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 24,96 249,60 
GSSVN0081     m    VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGÓN                           

 Colocación y desmontaje de valla metálica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre sopor-  
 tes de pies de hormigón prefabricado.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 3,50 1.750,00 
GSSV00551     ud   CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE                                      

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida la colocación.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 3,36 84,00 
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GSSV00531     ud   CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE                                      

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación y desmontaje.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 14,33 286,60 
GSSV008311    ud   PASARELA METÁLICA DE PASO                                         

 Pasarela metálica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rígida de 1 m. altura, listón intermedio  
 y rodapié.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 41,37 82,74 
GSSV005911    ud   CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO                           

 Cuerda de guiado de material en suspensión de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la  
 obra), colocada antes de que el material sea suspendido incluso el desmontaje del mismo.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 5,99 29,95 
GSSV005912    m²   MÓDULO CONTENCIÓN TIERRAS EN EXCAV.                               

 Módulo de contención de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales inte-  
 riores hidráulicos o roscados.i/ desmontaje y retirada del sistema de contención.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 33,39 1.669,50 
GSSV00591     m    VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M                                  

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D 486/97.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 9,18 1.836,00 
GSSVN0061     ud   SEÑAL STOP Ø 90CM. I/SOPORTE                                      

 Señal de Stop, tipo octogonal de Ø 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 21,54 430,80 
GSSVN0051     ud   SEÑAL CIRCULAR Ø 90CM. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de Ø 90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 14,16 283,20 
GSSVN0041     ud   SEÑAL CUADRADA L=90 CM                                            

 Señal de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 14,97 299,40 
GSSVN0031     ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con trípode tubular.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 11,97 239,40 
GSSV00751     ud   PORTICO DE SEÑALIZACIÓN DE GÁLIBO                                 

 Portico de señalización de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de gálibos de la  
 empresa contratista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de líneas eléctricas  
 compuesto por dor perfiles metálicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado incluido  
 el montaje y desmontaje (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 418,39 836,78 
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GSSV007513    m    RESGUARDO DE PROTECCIÓN, PARALELISMO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS         

 Colocación de resguardo de protección de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para sopor-  
 tar impactos dinámicos y la acción del viento, arriostrada para impedir la caída sobre la línea en tra-  
 bajos de paralelismo de líneas eléctricas para impedir el contacto eléctrico, puesta a tierra, i/desmon-  
 taje.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 256,25 1.281,25 
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  

 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 70 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 37,07 2.594,90 
GSSV001914    ud   LINTERNA PORTÁTIL                                                 

 Linterna Portátil con batería capacidad mínima de 3 horas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 70,34 70,34 
GSSVN00111    ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 20,88 208,80 
GSSV0075102   ud   PUESTA TIERRA Y CORTOCIRCUITO                                     

 Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocación pértigas en cables eléctri-  
 cos y/o elementos en tensión incluso desmontaje del sistema.(amortizable para toda la obra).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 31,48 125,92 
E26FEA030     ud   Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 55,00 550,00 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado. A colocar en aperturas de cuentas con desnivel durante la obra.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 1,41 705,00 
B01001.1      m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            

 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 7,04 704,00 
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B01002.1      m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         

 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 7,04 704,00 
B01003.1      mes Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             

 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 1,85 185,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.3 PROTECCIONES ...........  18.663,03 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
GSSV00191     m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                    

 Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de línea de  
 vida horizontal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre pun-  
 tos de anclaje previamente establecidos, i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por  
 técnico capacitado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 16,06 963,60 
GSSV00192     m    LÍNEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                      

 Línea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguri-  
 dad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y disposi-  
 tivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/ cálculo de  
 resistencia, pruebas y revisión periodica por técnico capacitado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 14,11 846,60 
GSSV00193     ud   PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL                        

 Punto fijo de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según  
 UNE-EN 795, con fijación con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión  
 periodica por técnico capacitado.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 20,77 623,10 
GSSV00194     m    SISTEMA ANTICAÍDA RETRACTIL                                       

 Sistema anticaída de tipo retráctil,compuesto por enrollador ligero con retención automática con una  
 capacidad de trabajo de 1,5m ó 3,0m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la caída y  
 dos mosquetones, homologado según UNE-EN 360.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 184,41 922,05 
E28RC0701     ud   MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA                                       

 Mono con capucha, con cierre elástico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE  
 0121, tipo 5 categoría III, para trabajos en ambientes con partículas peligrosas.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 13,26 106,08 
GSSV000910    ud   MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                          

 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 7,61 456,60 
E28RM060      ud   PAR GUANTES DE NITRILO                                            

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 230 230,00 
  ______________________________________________________  

 230,00 2,14 492,20 
GSSV00431     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación. Certificado CE. S/ R.D 773/97.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 26,62 1.597,20 
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E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 2,75 151,25 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 6,77 372,35 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 5,54 304,70 
MASCARA       ud   MASCARA FACIAL COMPLETA                                           

 Máscara facial completa para protección de gases, particulas y vapores construida según los requisi-  
 tos de la norma EN 136:1998 CL2  con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea  
 89/686/EEC formada por Pieza Protectora Facial de  Policarbonato y  Cuerpo de  Elastómero Ter-  
 moplástico (TPE) incluido filtro de partículas.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 11,00 99,00 
FILTRO        ud   FILTROS PP3                                                       

 Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 3,70 33,30 
CASCO.SEG     ud   CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 7,43 371,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES ...........  7.339,53 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACIÓN Y RECURSOS PREVENTIVOS                          
GSSV00917     ud   CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS         

 Charla formativa e informativa teorico-práctica en obra para dar a conocer los procedimientos especí-  
 ficos de caracter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados como  
 graves o muy graves, impartido por técnico especializado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.280,47 1.280,47 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACIÓN Y 
 1.280,47 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................  40.613,05 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.346.227,55 
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CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA .......................................................................................................................................................  4.796.447,74 65,29 
CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO ......................................................................................................................................................  222.782,89 3,03 
CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS ....................................................................  1.365.123,30 18,58 
CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO .............................................................................................................................  423.100,21 5,76 
CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES ............................................................................................  141.903,99 1,93 
CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO .............................................................................................................................  277.303,01 3,77 
CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL ..............................................................................................................................  43.625,75 0,59 
CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  8.151,85 0,11 
CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................................................................................................................................  21.062,36 0,29 
CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO .............................................................................................  6.113,40 0,08 
CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  40.613,05 0,55 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.346.227,55 
 13,00 % Gastos generales .............................  955.009,58 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  440.773,65 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.395.783,23 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  1.835.822,26 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.577.833,04 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.577.833,04 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
  
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 León, a septiembre 2022.  

  Autores del Proyecto PRYSE INGENIERÍA 

 

 

 

  

 

                   Fdo. Gabriel Medina Martínez        Fdo. Teodoro Martínez García                                                        
                                                                     

 

 




