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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

RO1DE010

RO1EX010

RO1RE0100

RO7HX01

MA3X25

CAPITULO C01 CAPTACION CANAL CINCA

SUBCAPITULO S0101 OBRA CIVIL
m* DEMOLICION MUROS Y SOLERAS HORMIGON EN MASA

Demolicion con medios mecanicos e incluso manuales de muros y sole-
ras de hormigdn en masa de cualquier espesor, incluso parte proporcio-
nal de transporte a distancia maxima de 5 km a vertedero incluyendo
las autorizaciones y canon para ello, o bien colocacion en fondo de zan-
ja . Medido el volumen inicial.

Cajeros Canal 2 6,00 8,00 0,30 28,80
Solera 1 12,00 4,00 0,30 14,40

43,20
m® EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion en zanja realizada con medios mecéanicos hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion,
aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparacién de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de
la excavacion. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal para

su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico de
proyecto.

1 26,00 8,00 4,00 832,00

832,00
m® RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extension y compactacion en for-
macion de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con
motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humecta-
cion y compactacion con rodillo, aporte y extendido de zahorras compac-
tadas de 2" vy la posterior compactacion en tongadas de 20 cm de gro-
sor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

Excavacion 1 26,00 8,00 4,00 832,00

A ded obra fabrica -1 10,00 3,60 3,00 -108,00
-1 3,00 3,60 4,70 -50,76

673,24
m* HORMIGON ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigdén armado HA-30 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos es-
tructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con pane-
les metalicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantia geométri-
ca de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado
y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el vo-
lumen realmente ejecutado.
Reposicion Cajeros Canal

Reposicion solera Canal
Arqueta compuerta medidora

6,00 8,00 0,30 28,80
12,00 4,00 0,30 14,40
3,50 0,30 3,60 3,78
2,97 0,30 3,60 6,42
3,50 0,30 2,00 2,10

Solera armada camino 7,30 5,50 0,30 12,05

67,55
ml MARCO HORMIGON ARMADO 3 M. * 2,5 M. COLOCADO

Marco prefabricado armado de dimensiones interiores de 3,00 m de an-
cho, 2,50 m de alto. Incluso relleno y compactado posterior del trasdos
de la arqueta. Totalmente colocada.

1 12,72 12,72

12,72
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

RO7L02 m? REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosia metélica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI
304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura so-
bre bastidor metalico de acero laminado S-275 JR con pernos de ancla-
je sobre fabricas y muros de hormigén armado. Incluido todos los ele-
mentos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

1 3,50 2,97 10,40
10,40
RO7L03 m BARANDILLA METALICA H=100cm, MONTADA c/100CM Y BARROTES CADA 1M
Barandilla metélica h=100cm, montada c/100cm y barrotes cada 1m
2 5,50 11,00
11,00
SUBCAPITULO S0102 INSTALACIONES
R0909 ud COMPUERTA MURAL 3 M. *2,5M. CON ACTUADOR ELECTRICO
Compuerta mural, cierre a 4 juntas, en AISI 304L, tablero de 3.000mm x
2.500mm, carga de agua prevista 4.000 mm a favor de cierre, con estan-
queidad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en
acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.400 mm. Husillo no as-
cendente TR65X10 AISI303, eje chavetero para actuador, par necesario
700Nm, 250 vueltas. Suministro e instalacion de actuador eléctrico con
motor de 220VAC, + reductor. abezal de mando local. Brida normalizada
y mecanizado de tuerca de arrastre para adaptacion a eje o husillo, ajus-
te y puesta en marcha.
1 1,00
1,00
R0910 ud COMPUERTA CAUDALIMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM
Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye:
* Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido
(calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro line-
al de junta. Juntas EDPM Durometer 70
* Marco de aluminio
* Motor eléctrico 12VDC y reductor
* Caudalimetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tran-
sito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45°.
* Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de alumi-
nio anodizado. Precision = + 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado
en el marco.
* Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias
12VDC, autdmata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC,
display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de seguri-
dad y contrasefia.
* B4culo de aluminio de 5 metros
* Panel solar 140W y soporte para sujetar al baculo
* Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.
* Totalmente ensamblado en un solo equipo.
Montado y probado.
1 1,00
1,00
R02vVC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de Fa-
bricacién UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, segun el didmetro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracién en taller, mon-
taje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
Chimenea de aireacion diam. 300 1 4,50 55,60 250,20
250,20

9 de diciembre de 2021 Pagina



MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C02 ALIVIADERO
SUBCAPITULO S0201 OBRA CIVIL

RO1EX010 m* EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion en zanja realizada con medios mecéanicos hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion,
aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparacién de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de
la excavacion. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal para

su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico de
proyecto.

1 36,60 11,20 3,60 1.475,71

1.475,71
RO1RE0100 m® RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM

Zahorra natural ZN-40 S/PG-3, incluso extension y compactacion en for-
macion de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con
motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humecta-
cion y compactacion con rodillo, aporte y extendido de zahorras compac-
tadas de 2" vy la posterior compactacion en tongadas de 20 cm de gro-
sor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.

Excavacion 1 36,60 11,20 3,60 1.475,71
A ded obra fabrica -1 32,60 7,20 3,60 -844,99

630,72
R0O7HO015 m* HORMIGON HL-15 EN OBRA
Hormigén de limpieza tipo HL-15, con arido rodado de tamafio maximo
de 22 mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-32,5, puesto

en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y cu-
rado

Solera 1 32,60 7,20 0,10 23,47

23,47
RO7HX01 m* HORMIGON ARMADO HA-30 SR, ACERO 55 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO

Hormigdn armado HA-30 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos es-
tructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con pane-
les metalicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantia geométri-
ca de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado
y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el vo-
lumen realmente ejecutado.

Solera

Muros

Labios de aliviadero

Arquetas inferiores muros y soleras 1

32,60 7,20 0,30 70,42
32,60 5,30 0,30 103,67
32,60 4,30 0,30 84,11

2,00 2,00 0,30 15,60

W =

273,80
RO7LO1 m2 REJA METALICA MACIZA CUADRADILLO 12 MM * 12 MM
Reja metalica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm, barrotes horizontales de cua-
dradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm, montaje mediante recibido con patillas de anclaje.

3 2,00 2,00 12,00

12,00
RO7L02 m? REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.

Celosia metélica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI
304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura so-
bre bastidor metalico de acero laminado S-275 JR con pernos de ancla-
je sobre fabricas y muros de hormigén armado. Incluido todos los ele-
mentos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

1 32,60 7,20 234,72
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

234,72
RO7EM020 kg ACERO $355J2G3 PARA ESTRUCTURAS

Acero S355 J2G3 para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
planchas, incluso tratamiento anticorrosivo mediante chorreado abrasi-
vo, con una capa de imprimacién antioxidante y dos de esmalte sintéti-
co, incluso parte proporcional de radiografias de las soldaduras, coloca-
do en obra.

Soporte tramex |IPE 160 21 7,20 16,20 2.449,44

244944
SUBCAPITULO S0202 INSTALACIONES
R0911 ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL
Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x
2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura
de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musi-

cal. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.200
mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.

3 3,00

3,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPITULO C03 ESTACION DE BOMBEO: INSTALACIONES HIDRAULICAS

BCP45 u ELECTROBOMBA CAM. PART 51,5 L/S A 50 MCA MOTOR 45 KW

Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada
por motor de 45 KW 1733 rpm min y tension 690/3/50Hz; capaz de pro-
porcionar 51,5 I/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico no
inferior al 82% (Puntos de funcionamiento comprobados segun protoco-
lo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , an-
clada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas
PTC para desconexion, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en de-
vanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presion
con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Inclui-
das pruebas hidroestéticas y de fabrica.

1 1,00

BCP75 u ELECTROBOMBA CAM. PART 103 L/S A 50 MCA MOTOR 75 KW

Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada
por motor de 75 KW 1646 rpm y tension 690/3/50Hz; capaz de propor-
cionar 51,5 I/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico no infe-
rior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados segun protocolo de
pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , anclada,
probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC
para desconexion, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devana-
dos, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presion con
pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas
pruebas hidroestaticas y de fabrica.

3 3,00

1,00

BCP132 u ELECTROBOMBA CAM. PART 206 L/S A 50 MCA MOTOR 132 KW

Bomba horizontal de camara partida en posicion horizontal accionada
por motor de 132 KW 1794 rpm y tension 690/3/50Hz; capaz de propor-
cionar 206 I/s a una Hm de 50 m, con un rendimiento hidraulico no infe-
rior al 85% (Puntos de funcionamiento comprobados segun protocolo de
pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , anclada,
probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC
para desconexion, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devana-
dos, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presion con
pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas
pruebas hidroestaticas y de fabrica.

4 4,00

3,00

R05AU1000 ud FILTRO AUTOMATICO DIAM. 1000 2 MM

Filtro automatico en linea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1000 y
6810 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor
de 3,45 kW. Presién minima de funcionamiento 1 mca y maxima de 60
mca.. Conjunto instalado y probado.

4 4,00

4,00

ROSEM03 ud MEDIDOR ULTRASONICO DN200 - DN 4000 PN-10/16

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diametro entre 200 y
4000 mm, formado por dos sondas y caudalimetro ultrasénico montado
a la tuberia, electrénica de tratamiento de sefial 4-20 mA, convertidor de
sefiales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido
suministro, instalacion y pruebas de funcionamiento.

3 3,00

4,00

RO5EMO01 ud MANOM. GLIC Pmax. 25 kg/cm2
Manoémetro de esfera de 63 mm, de glicerina para una presién maxima
de 25 kg/cm2, con rosca de conexion de 1/4" y valvula de corte, preci-
sion +/- 1,6 % fondo escala, totalmente instalado, incluido montaje en
cafieria y probado.

6 6,00

3,00

6,00
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CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

R05v004 ud VALVULA DE BOLA DN 25 mm PN-16

Vélvula de bola para rosca DN 25 mm PN-16 S-235 JRG2, con trata-
miento anticorrosién epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y
200 micras exterior. Incluso elementos de union, colocada y probada.

Medida la unidad instalada.

Vaciado colectores
Preinstalacion lucha mejillon cebra

RO3VE006 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C

6,00
4,00

512. Incluido véalvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del mis-
mo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de calde-
reria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-

cutada y probada.

RO3VE008 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C

13

13,00

10,00

512. Incluido vélvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del mis-
mo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de calde-
reria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-

cutada y probada.

RO5VMV100 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1000 PN-16
Vélvula de mariposa DN 1000 motorizada de cierre elastico, PN 16

3,00

13,00

kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas segun DIN-2501, cuerpo
de fundicion ductil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxidable AlSI
316 y estanquidad de ejes con juntas toricas de EPDM; accionamento

eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornilleria 'y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

RO5VMV80 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16
Vaélvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elastico, PN 16

6

6,00

3,00

kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas segun DIN-2501, cuerpo
de fundicion ductil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxidable AlSI
316 y estanquidad de ejes con juntas toricas de EPDM; accionamento

eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornilleria y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

RO5VMV50 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-500 PN-16
Vélvula de mariposa DN 500 motorizada de cierre elastico, PN 16

1

1,00

6,00

kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas segun DIN-2501, cuerpo
de fundicion ductil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxidable AlSI
316 y estanquidad de ejes con juntas toricas de EPDM; accionamento

eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornilleria y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

1

1,00

1,00

1,00
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R0O5VM106 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Vélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 600 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundicion nodular, con bridas, con eje de acero superior € inferior
de acero inoxidable AlSI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada

con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de
union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00
RO5VC130 ud VALVULA DE COMPUERTA 2300 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicion
nodular, compuerta de fundicion ddctil revestida totalmente de elastome-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
RO5VC125 ud VALVULA DE COMPUERTA 2250 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicion
nodular, compuerta de fundicion ddctil revestida totalmente de elastome-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

7 7,00

7,00
RO5VC120 ud VALVULA DE COMPUERTA 200 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicion
nodular, compuerta de fundicion ddctil revestida totalmente de elastome-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
RO5VC115 ud VALVULA DE COMPUERTA 150 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicion
nodular, compuerta de fundicion ddctil revestida totalmente de elastome-
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
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RO5VR332 ud VALVULA RETENCION DISCO PARTIDO PN-16 DN-600

Vélvula de retencion de disco partido DN-600 mm de diametro nominal
y 16 Atm de presion nominal con bridas. Con cuerpo de fundicién ddctil
GGG-40, con discos, eje y resorte de acero inoxidable AISI 316, asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas de EPDM o NBR. Incluido
parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de
union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en
obra.

By pass tuberia siempre llena 1 1,00

RO5VR228 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-250

Vélvula de retencion DN-250 y PN-16. Con cuerpo de fundicién ddctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostra-
dos. Con obturador movil de elastémero de poliuretano y en sentido lon-
gitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con
resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tu-
beria. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

4 4,00

1,00

RO5VR227 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-200

Vélvula de retencion DN-200 y PN-16. Con cuerpo de fundicién ddctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostra-
dos. Con obturador movil de elastémero de poliuretano y en sentido lon-
gitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con
resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tu-
beria. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

3 3,00

4,00

RO5VR226 ud VALVULA RETENCION ANILLOS CONCENTRICOS PN-16 DN-150

Vélvula de retencion DN-150 y PN-16. Con cuerpo de fundicién ddctil
GGG-40 y tipo monobloc con anillos concéntricos perfilados y arriostra-
dos. Con obturador movil de elastémero de poliuretano y en sentido lon-
gitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con
resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluido parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tu-
beria. Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

1 1,00

3,00

R0O5TM119 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de didmetro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el
montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre
ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria 'y ac-
cesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

6 6,00

1,00

R0O5TM118 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

6,00

1,00
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RO5TM117 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescopico de desmontaje de 600 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

3 3,00

3,00
R0O5TM116 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unidn a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
R02vC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de Fa-
bricacién UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, segun el didmetro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracién en taller, mon-
taje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

Mediciones auxiliares 1 28.680,30 28.680,30

28.680,30
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c6DIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C04 ESTACION DE BOMBEO: OBRA CIVIL
SUBCAPITULO S0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS
uoo1 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacion
de la obra con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del mate-
rial vegetal asi como la carga y transporte a vertedero autorizado de to-
dos los productos de la operacion.Medida la superficie de la obra trata-
da.
Desbroce parcela 3753 3.753,00
Desbroce de camino de aceso 1 700,00 9,00 6.300,00
10.053,00
U002 m3 EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
m3. Excavacion en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos de la
obra mediante los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del te-
rreno, a las condiciones de acceso y a la anchura maxima de ocupacion.
Incluye el acopio de los productos de la excavacion en la propia zona de
ocupacion de la obra. Incluye perfilado de taludes, entibacion, agota-
mientos y limpieza del fondo de la excavacién. Medido el volumen geo-
métrico del hueco excavado.
Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 1,00 166,50
2 16,10 1,50 1,00 48,30
Cimentacién muro sala BT 1 21,00 0,40 0,50 4,20
Vaciado base de zahorras 1 54,80 20,00 0,50 548,00
Zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,50 12,60
Zanja entrada cables sala BT 1 1,50 1,15 0,60 1,04
780,64
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
ma3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, desbro-
ce o demolicion a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecéni-
cos y manuales necesarios para la operacion incluyendo la completa lim-
pieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.
Cimentaciones 780,64 780,64
780,64
uo0o4 m3 BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/cali-
dad y caracteristicas del proyecto (granulometria maxima 50 mm), ex-
tendido y rasanteado, riego hasta humedad 6ptima, compactacion hasta
98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecanicos y manuales
necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medido el vo-
lumen geométrico compacto de la base ejecutada.
Relleno sala de baja tension 1 15,00 2,70 1,10 44,55
Relleno zanja acometida de BT 1 12,00 0,70 1,40 11,76
56,31
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO S0402 CIMENTACIONES Y SOLERAS
uo0o4 m3 BASE DE ZAHORRA
m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/cali-
dad y caracteristicas del proyecto (granulometria maxima 50 mm), ex-
tendido y rasanteado, riego hasta humedad 6ptima, compactacion hasta
98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecanicos y manuales
necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medido el vo-
lumen geométrico compacto de la base ejecutada.
Base solera edificio 1 54,50 18,00 0,30 294,30
294,30
P04211 m2 SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.
m2.Solera de hormigon HM-25/P/20/11A de 15 cm de espesor, incluso
FORMACION DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y
talochado final, curado, cortes de retraccion, formacion de juntas de dila-
tacion, contraccion y contorno. Medida la superficie ejecutada.
Solera de hormigén 1 54,50 18,00 981,00
Acera perimetral 1 156,00 1,00 156,00
1.137,00
P0424 m2 LAMINA POLIETILENO 400 GALGAS
m2. Lamina de polietileno 400 galgas totalmante colocada, incluso sumi-
nistro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta coloca-
cion de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.
Solera de hormigon 1 54,50 18,00 981,00
981,00
P0419 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5-6 mm
m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diametro,
con separacion de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie eje-
cutada.
Solera de hormigén 1 54,50 18,00 981,00
Base apoyo centro de transformacién 1 3,00 5,50 0,20 3,30
984,30
P0208 m2 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigon
de resistencia minima 10 N/mm?2, vertido y vibrado. Medido el volumen
geomeétrico del elemento hormigonado.
Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 0,10 16,65
2 16,10 1,50 0,10 4,83
Cimentacién muro sala BT 1 21,00 0,40 0,10 0,84
Relleno zanja entrada tubos sala de 1 1,50 1,15 0,60 1,04
BT
23,36
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/lla EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigdn HA-25/P/20/11a.
Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geomé-
trico del elemento hormigonado.
Zapata corrida edificio 2 55,50 1,50 0,90 149,85
2 16,10 1,50 0,90 43,47
Cimentacién muro sala BT 1 21,00 0,40 0,40 3,36
Murete sala de baja tension 1 21,00 0,15 1,50 473
Arqueta sala baja tension 1 5,00 0,10 1,50 0,75
Arqueta acometida baja tension 1 4,00 0,10 1,50 0,60
Arqueta acometida fotovoltaica 1 4,00 0,10 1,50 0,60
Base apoyo centro de transformacién 1 3,00 5,50 0,20 3,30
Bases de las arquetas 3 1,20 1,20 0,10 0,43
207,09
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecanicos y manuales necesa-
rios. Medido el peso nominal de las barras montadas.
Zapata corrida edificio 2 55,50 60,00 6.660,00
2 16,10 60,00 1.932,00
Cimentacién muro sala BT 1 21,00 10,00 210,00
Murete sala de baja tension 1 21,00 8,00 168,00
Caliz pilares 24 30,00 720,00
9.690,00
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P0313 m.| REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO

m.l. Rejilla sumidero de tramex galvanizado de hasta 20 cm de anchura,
incluso solera de hormigén y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, senta-
do con mortero de cemento enfoscado, brufiido, formacién de pendien-
tes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longi-
tud util de rejilla.

Rejilla recogda de agua 1 45,00 45,00
45,00
U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 5 M ALTURA
m2. Encofrado de muros de hormigén armado hasta 5 m de altura, inclu-
yendo la utilizacion de todos los accesorios necesarios para una correc-
ta ejecucion de la unidad, incluso, elmentos auxiliares de izado, limpie-
za y humedecido de elementos complementarios necesarios para su es-
tabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofra-
da.
Arqueta sala baja tension 1 5,00 1,50 7,50
Arqueta acometida baja tension 1 4,00 1,50 6,00
Arqueta acometida fotovoltaica 1 4,00 1,50 6,00
Muro sala de baja tension 1 21,00 1,50 31,50
51,00
u0102 m.| CANALIZACION DE TUBOS ELECTRICOS DN200
m.l. Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 200 mm de didmetro nominal y reisten-
cia a la compresién 450 N, segin norma UNE-EN 50086 con caracteris-
ticas minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con union
mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocacion, piezas
especiales, piezas para cambio de direccién y cualquier elemento nece-
sario para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la longitud
ejecutada.
Entrada cables sala de BT 8 5,00 40,00
40,00
SUBCAPITULO S0403 ESTRUCTURA HORMIGON PREFABRICADO
P0219 m2 ESTRUCTURA EN HORMIGON PREFABRICADO
m2. Construccion de estructura prefabricada de hormigén armado y hor-
migon pretensado segln proyecto, incluido suministro y montaje de pila-
res, jacenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demés elementos nece-
sarios para la correcta ejecucioén de la estructura, cumpliendo las condi-
ciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medi-
da la superficie construida en planta.
Estructura de hormigon prefabricado 1 54,40 18,00 979,20
979,20
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P0531

P0529

P0525

P0520

P0323

POWI

P0526

SUBCAPITULO S0404 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CUBIERTA e=30 mm

m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado
a dos caras con espesor minimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliu-
retano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbre-
ra, p/p remates cubierta, montaje, fijacion y cualquier elemento necesa-
rio para la correcta relaizacion de la unidad de obra. Medida la superficie
ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.

Cubierta del edificio 1 18,00 54,80 986,40
Descontar traslucidos 9 18,00 1,00 -162,00

m2 PANEL CERRAMIENTO EXT. PREFABRICADO DE HORMIGON AISL. =20 cm

m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PIN-
TADO segun proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcio-
nal de remates, accesorios de fijacion, portes, sellado de juntas POR EL
EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correc-
ta realizacion de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada dedu-
ciendo huecos mayores de 6 m2.

Cerramientos 967 967,00

824,40

m2 PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espe-
sores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato

o similar, chapas de espesor minimo 0,5 mm, incluso suministro, monta-
je, piezas complementarias de fijacion y encuentros con paramentos.
Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m2.
Cerramiento sala de baja tension 1 15,00 3,50 52,50

2 2,80 3,50 19,60
Techo sala de baja tension 1 15,00 2,80 42,00

967,00

m.I CANALON OCULTO CHAPA GALVANIZADA

m.l. Canaldn oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvaniza-
da, incluso suministro, montaje, formacion de bases de canalén con pen-
diente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.

Canalon 2 54,00 108,00

114,10

m.| BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.

m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diametro anclada a
elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de
pequefio material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instala-
da.

Bajantes 8 4,00 32,00

108,00

m.| AIREADOR ESTATICO LINEAL TAS 500

Ud. Suministro e instalacion de aireador estatico lineal modelo TAS 500
Ironlux o similar, con una anchura minima de ventilacién de 466 mm. Fa-
bricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel san-
wich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocacion sobre cumbrera, rema-
tes y cualquier elemento necesario para su correcta ejecucion. Medidos
los metros lineas ejecutados.

Airadores estaticos en cumbrera de 4 10,00 40,00
cubierta

32,00

m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incolo-
ro, incluso sumistro, montaje y cualquier elemento necesario para la co-
rrecta ejecucion de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada,
descontando huecos mayores de 6 m2.

Traslucido en cubierta 9 18,00 1,00 162,00

40,00

162,00

9 de diciembre de 2021

Pagina



MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO S0405 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
I0EW m2 PUERTA BASCULANTE 2 HOJAS CHAPA Y PUERTA PEATONAL
m2. Suministro e instalacion de puerta basculante de dos hojas con
PUERTA PEATONAL.Construida con chapas formadas por fleje prelaca-
do de acero, DX51 segun norma EN-10142, de espesor medio 0,6 mm,
grecado en médulos de 200 mm, colocados en posicion vertical, monta-
dos a compresion soldados al cerco de la hoja. Cercos fabricados en
bastidor de tubo laminado en frio y arriostrado por el interior con refuer-
zos tubulares paa evitar el pandeo y aumentar la resistencia al viento.
Incluye sistema de apertura AUTOMATICO CON MOTOR ELECTRICO
y sistema con cabezales Medido los m2 de puerta ejecutados.
Puerta de acceso a edificio 2 5,00 6,00 60,00
60,00
P0611 m2 PUERTA CORTAFUEGO RF-60
m2. Puerta cortafuegos RF-60, homologada, incluso parte proporcional
de pintado, marco y herrajes. Medida la superficie util de puerta instala-
da.
Acceso sala de BT 2 0,80 2,10 3,36
3,36
P0624 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO
m2 Ventana corredera realizada en aluminio, totalmente colocada, inclu-
so acristalamiento climalit. Medida la superficie de la ventana colocada.
Ventanas sala de BT 2 2,00 1,00 4,00
4,00
RTYEW m2 REJA ELECTROSOLDADO DE ACERO (TRAMEX)
m2. Suministro y colocacion de reja electrosoldada metélica formada
por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadricula de 30x30
mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje mecénico
con tacos de nylon y tornillos de acero. Meididos lo m2 ejecutados.
Acceso bombas 1 20,00 1,30 26,00
Paso de tuberias 1 4,00 1,00 4,00
30,00
P0630 Kg ESTRUCTURA METALICA S275 ELEMENTOS AUXILIARES
Kg. Ejcucion de estrutura metalica en AceroS275 JR , para la ejecucion
de elementos auxiliares como escaleras, soportes de equipos y maqqui-
naria, plataformas,.... Incluye fabricacién en taller, transporte a obra,
montaje, pintura antioxidante, elementos mecéanicos y materiales nece-
sarios para la correcta fabricacién y montaje, elementos de union, mate-
riales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de los perfiles que
componen la estructura.
Escaleras de acceso a sala de BT 2 200,00 400,00
Escaleras y soportes de acceso 1 800,00 800,00
bombas
Escaleras y acceso y paso de tuberias 1 600,00 600,00
1.800,00
P98394 m2 REJILLA VENTILACION DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO
m2. Suministro e instalacién de rejilla de ventilacién de lamas fijas de
acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes
del mismo material, pletinas para fijacion mediante atornillado en ele-
mento de hormigén con tacos de expansion y tornillos de acero, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra, acceso-
rios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.
Entrada ventilacion inferior 8 4,00 0,50 16,00
16,00
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SUBCAPITULO S0406 URBANIZACION EXTERIOR
P0418 m3 GRAVILLA CALIZA MACHACADA
m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamafio maximo
de grano de 20 mm,incluso suminstro, extendido y compactado. Medido
el volumen geométrico ejecutado.
Explanada exterior 1 3.754,00 0,05 187,70
Descontar edificio -1 56,00 20,00 0,05 -56,00
131,70
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION 40
m2. Malla galvanizada de simple torsion 40, totalmente instalada, inclu-
SO postes, anclajes, tornillos y pequefio material. Medida la superficie de
malla instalada.
Vallado perimetral. Incluye balsas y 1 2.067,00 2,00 4.134,00
parque solar
Vallados balsas 1 m. altura
Balsa siempre llena 1 467,00 1,00 467,00
Balsa de regulacion 1 1.241,00 1,00 1.241,00
5.842,00
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalacién de puerta realizada con malla galvanizada
de simple torsién 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tor-
nillos y pequefio material. Medida la superficie de malla instalada.
Acceso a estacion de bombeo 2 5,00 2,00 20,00
Acceso a balsas 2 5,00 2,00 20,00
40,00
uo14 m3 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
ma3. Construccion del pavimiento correspondiente a camino con mate-
riales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Coloca-
do de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales
de préstamos, transporte, extendido y compactado segin caractericticas
propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.
Camino estacion de bombeo 1 700,00 5,00 0,30 1.050,00
1.050,00
D41CA260 Ud CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1*1,5M
Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metalico,
incluso colocacion.
1 1,00
1,00
SUBCAPITULO S0407 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fue-
go de materias solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro
y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado se-
gun CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
Extintor de polvo 2 2,00
2,00
D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 34B para extincion de
fuego de materias sélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos,
de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor segin
CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
Extintor de CO2 2 2,00
2,00
D34MA005 Ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincién de incendios (extin-
tores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la reglamenta-
cion exigida, totalmente instalada.
Sefializacion extintores 4 4,00
4,00
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D34MA010 Ud SENAL LUMINISCENTE EVACUACION

Ud. Sefial luminiscente para indicacién de la evacuacion (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada segiin norma UNE
23033y CTE/DB-SI 4.

Sefializacion recorrido de evacuacion 6 6,00

6,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

R01DM030

RO1EBA020

R001TE030

RO1TA170

RO1TA180

RO1FIR02

CAPITULO CO5 BALSAS DE REGULACION Y SIEMPRE LLENA

SUBCAPITULO SC0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m? DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecénicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestacion y tala de arbus-
tos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion de estor
restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilizacion, apila-
do o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparacion
para carga en camion y acopio en las cercanias de la excavacion para
su posterior reutilizacion. Medida la superficie desbrozada.

Ocupacion 1 131.293,00 131.293,00

m® EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavacion en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad
maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramien-
tos de corrientes de agua para realizar la carga completa. Incluso car-
gay transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia maxima de 2

km incluidas autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volu-
men finalmente ejecutado.

Cubicacion 1 312.411,00 312.411,00

131.293,00

m* TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
cion de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que
cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos selecciona-
dos", procedentes de la excavacion a una distancia de 2 Km y compacta-
cion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el trans-
porte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucién. Medida
en su perfil final compactado.

Cubicacion 1 310.222,00 310.222,00

312.411,00

m? REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén segun planos, inclu-
so con la utilizacién de medios manuales si son precisos, asegurando la
eliminacion total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama-
flo mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar
esta eliminacién se incluye ademas la extension, colocacion y compacta-
cion de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obte-
nido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su eje-
cucion previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada fi-
nal.

Balsa regulacion 1 26.546,00 1,08 28.669,68
Balsa siempre llena 1 5.402,00 1,08 5.834,16

310.222,00

m? REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECANICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior segun planos, incluso
el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del mo-
vimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y
transporte para su extension. Medida la superficie finalmente refianada y
extendida totalmente.

1 21.182,00 1,12 23.723,84

34.503,84

m® CONSTRUCCION BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL 2N (25)

Construccion de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural se-
leccionada a huso ZN(25) segun PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el mate-
rial mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalizacion del prés-
tamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O
bien, también incluido, la adquisicién de los materiales de planta 'y su
trasnporte desde planta de aridos hasta la obra. Incluida en la unidad la
extension del material en obra y compactacion hasta el 98% PM con
aporte externo de agua hasta la humedad 6ptima, todo ello en tongadas
con un espesor maximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

Balsa regulacion coronacién 1 1.375,00 6,00 0,20 1.650,00

23.723,84
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Balsa siempre llena 1 665,00 6,00 0,20 798,00
2.448,00
RO1TA120 m* EXTENSION DE TIERRA VEGETAL
Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, so-
bre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso,
colocacion y perfilado.
1 131.293,00 0,20 26.258,60
26.258,60
R04ARV10 m FORMACION DE CUNETA NO REVESTIDA DE 1,2 METROS Y 0,3 DE ALTO
Formacion de cuneta triangular d'1,20 m de ancho y 0,30 m de alto, sin
revestir, incluida excavacion en terreno no clasificado, refinado, carga y
transporte a vertedero de los materiales resultantes.
Zona préxima aliviadero 1 300,00 300,00
300,00
SUBCAPITULO SC0502 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION
R04IM032 m? GEOTEXTIL 325 g/m?
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 3200 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m2 (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Solera Balsa regulacion 1 46.618,00 46.618,00
Talud interior balsa regulacion 1 26.546,00 1,08 28.669,68
Solera balsa siempre llena 1 9.720,00 9.720,00
Talud interior balsa siempre llena 1 5.402,00 1,08 5.834,16
90.841,84
R04IM200_01 m? LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm
Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada me-
diante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de
2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes
y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Solera Balsa regulacion 1 46.618,00 46.618,00
Talud interior balsa regulacion 1 26.546,00 1,08 28.669,68
Coronacién balsa regulacion 1 1.244,00 2,00 2.488,00
Solera balsa siempre llena 1 9.720,00 9.720,00
Talud interior balsa siempre llena 1 5.402,00 1,08 5.834,16
Coronacién balsa siempre llena 1 549,00 2,00 1.098,00
94.427,84
RO1EX010 m® EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion en zanja realizada con medios mecéanicos hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion,
aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparacién de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de
la excavacion. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal para
su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico de
proyecto.
Balsa de regulacion 1 1.726,00 0,60 1,00 1.035,60
Balsa siempre llena 1 222,00 0,60 1,00 133,20
Cruce balsa de regulacion 5 85,00 0,60 1,00 255,00
Cruce balsa siempre llena 2 26,00 0,60 1,00 31,20
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 1,50 4,00 1.680,00
3.135,00
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RO1RE400

R04IMO011

R02TS16d

R02TS16a

LASTRE1

RO1RE060

m® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para
asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado
puesto en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de ma-
terial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de
la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucion de la unidad.
Balsa de regulacion 1 1.726,00 0,60 1,00 1.035,60

Balsa siempre llena 1 222,00 0,60 1,00 133,20
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 0,60 1,00 168,00

m? GEOTEXTIL 110 g/m?

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso

de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m2 (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Balsa de regulacion 1 1.726,00 3,50 6.041,00

Balsa siempre llena 1 222,00 3,50 777,00
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 3,50 980,00

1.336,80

m TUBERIA PVC DRENAJE SN4 160 mm

Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de g160 mm, de doble pared
interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2
y totalmente ranurada y union por copa con junta elastica. Incluso parte
proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcacio-
nes, etc.) juntasy todos elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre
cama material granular y probada.

Balsa de regulacion 1 1.726,00 1.726,00
Balsa siempre llena 1 222,00 222,00
Dren exterior balsa siempre llena 1 280,00 280,00

7.798,00

m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa
de 2160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia sujeta a
Norma Europea prEN 13.476), unién por copa con junta elastica.Incluso
parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifur-
caciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa
instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja
sobre cama material granular u hormigén y probada.

Cruce balsa de regulacion 5 85,00 425,00
Cruce balsa siempre llena 2 26,00 52,00

2.228,00

ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m

Manga de lastrado de PEAD de seccion 0,60 m. * 0,30 rellena de mate-
rial granular 6/20 y envuelta de lamina de PEAD de 2 mm espesor de un
peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Arista solera balsa siempre llena 1 467,00 467,00
Arista solera balsa regulacion 1 1.045,00 1.045,00

477,00

m® RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecéanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aungue si se incluye el transporte dentro de la propia obra,
compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tie-
rra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

1.512,00
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Excavacion dren exterior balsa 1 280,00 1,50 4,00 1.680,00
siempre llena
A ded tubo y relleno -1 280,00 1,00 0,60 -168,00
1.512,00
SUBCAPITULO SC0503 TUBERIAS FONDO BALSA
124094 m Cafio sencillo, ¢ 1,8 m campana armado, terreno compacto
cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1,8 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segiin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Entrada balsa regulacion 1 52,00 52,00
Entrada-salida balsa siempre llana 1 22,00 22,00
74,00
124091 m Cafio sencillo, ¢ 1,5 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1,5 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, seguiin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Salida balsa regulacion 2 86,00 172,00
172,00
124052 m Cafio sencillo, ¢ 0,6 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 0,6 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Tuberia vaciado balsa siempre llena 1 28,00 28,00
28,00
R02TB40 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21016 * 6,3 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de
diametro y 6,3 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Salida balsa regulacion 2 93,00 186,00
Tuberia vaciado balsa 1 75,00 75,00
261,00
R02TB060 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢1524 mm hasta PN-10
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de
diametro y 12,7 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S235 JR G2
segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordén de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Entrada balsa regulacion desde 1 100,00 100,00
aliviadero
Entrada-salida balsa siempre llana 1 24,00 24,00
124,00
R02TB016 m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢406,4 mm espesor 6,4 mm
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406,4 mm de
diametro y 6,4 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S235 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
Tuberia vaciado balsa siempre llena 1 28,00 28,00
28,00
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R02vVC020 Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de Fa-
bricacién UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, segun el didmetro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracién en taller, mon-
taje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.
Codo diam. 1000 vaso balsa 2 4,00 135,30 1.082,40
regulacion
Codos diam. 1500 entradas balsa 2 4,00 533,70 4.269,60
regulacion y siempre llena
5.352,00
R07HO025 m* HORMIGON HM-25 EN OBRA
Hormigdn en masa HA-25, con consistencia plastica, fabricado con ce-
mento 1-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado y curado
Vaciado balsa siempre llena 1 1,00 1,00 28,00 28,00
Entrada balsa regulacion 1 52,00 2,30 2,30 275,08
Entrada-salida balsa siempre llana 1 22,00 2,30 2,30 116,38
Salida balsa regulacion 1 86,00 5,25 2,25 1.015,88
A ded. tubos
Vaciado balsa siempre llena 1 28,00 0,13 -3,64
Entrada balsa regulacion -1 52,00 1,80 -93,60
Entrada-salida balsa siempre llana -1 22,00 1,80 -39,60
Salida balsa regulacion 2 86,00 0,79 -135,88
1.162,62
R02T040a m TUBERIA PVC-O 2400 mm PN-16
Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro
exterior 400 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular y probada.
Vaciado balsa siempre llena 1 15,00 15,00
15,00
FI1 ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000%1500 H.
Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de didmetro y 1500 m.
de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de su-
perficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de
polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras.
Incluso corte y elaboracion en taller, montaje para uniéon mediante bri-
das. Totalmente colocada y probada en obra.
2 2,00
2,00
RO5VC140 ud VALVULA DE COMPUERTA 2400 mm PN-16
Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo
y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular revestida
de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de
tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una
altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la comple-
ta maniobra de la valvula enterrada, con parte proporcional de juntas,
tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.
Tuberia vaciado balsa s. llena 1 1,00
1,00
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R05TM115 ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400
Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Tuberia vaciado balsa s. llena 1 1,00
1,00
R07BP510 ud ARQUETA PREFABRICADA 2100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi-
hembrados de 2100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno
y compactado posterior del trasdés de la arqueta.
Tuberia vaciado balsa s. llena 1 1,00
1,00
RO5VP400 ud PROLONGADOR MANIOBRA VALV, COMPUERTA
Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para valvula de compuerta has-
ta 400 mm colocado y probado.
Tuberia vaciado balsa s. llena 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO SC0505 OTROS ELEMENTOS
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de didmetro y
sujeto mediante bulén clavado en la coronacion de la balsa, colocado.
10 10,00
2 2,00
12,00
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulén cla-
vado en la coronacién de la balsa, colocado.
10 25,00 250,00
2 11,50 23,00
273,00
FENO1 ud COLOCACION DE HITO FENO
Control de asiento de los terraplenes mediante colocacion de hto feno
completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vastago
de 50 cm y tapdn. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89
8 8,00
8,00
R07HO030 m* HORMIGON HA-30 EN OBRA
Hormigén en masa HA-30, con arido rodado de tamafio maximo de 20
mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto en
obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Balsa siempre llena
Anclaje lamina 1 542,00 0,50 0,50 135,50
Zécalo 1 542,00 0,60 0,20 65,04
Balsa regulacion
Anclaje lamina 1 1.241,00 0,50 0,50 310,25
Zécalo 1 1.241,00 0,60 0,20 148,92
659,71
RO7EN020 m? ENCOFRADO METALICO VISTO
Encofrado con paneles metalicos a una cara para dejar a buena vista, in-
cluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aploma-
do, incluso limpieza y humedecido, aplicacién desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecucién, posterior desencofrado y repaso de paramentos
Balsa siempre llena
Zécalo 2 542,00 0,20 216,80
Balsa regulacion
Zécalo 2 1.241,00 0,20 496,40
713,20
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R01DM030

RO1EBA020

R001TE030

RO1TA170

RO1TA180

RO1FIR02

CAPITULO C06 BALSA ELEVADA

SUBCAPITULO SC0601 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m? DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecénicos, en
una profundidad media de 60 cm, incluso deforestacion y tala de arbus-
tos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion de estor
restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilizacion, apila-
do o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparacion
para carga en camion y acopio en las cercanias de la excavacion para
su posterior reutilizacion. Medida la superficie desbrozada.

1 38.304,00 38.304,00

m® EXCAV. EN DESMONTE TERRENO DISTANCIA 2 Km

Excavacion en desmonte en todo tipo de terrenos, con potencias hasta
306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad
maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agota-
miento completo de materiales saturado, nieveles fréaticos y afloramien-
tos de corrientes de agua para realizar la carga completa. Incluso car-
gay transporte a zonas de préstamo y vertido, distancia maxima de 2

km incluidas autorizaciones administrativas necesarias. Medido el volu-
men finalmente ejecutado.

1 69.325,00 69.325,00

38.304,00

m* TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
cion de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados que
cumplan las condiciones que establece el PG-3 para "suelos selecciona-
dos", procedentes de la excavacion a una distancia de 2 Km y compacta-
cion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el trans-
porte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucién. Medida
en su perfil final compactado.

1 64.735,00 64.735,00

69.325,00

m? REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES

Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén segun planos, inclu-
so con la utilizacién de medios manuales si son precisos, asegurando la
eliminacion total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama-
flo mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar
esta eliminacién se incluye ademas la extension, colocacion y compacta-
cion de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obte-
nido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su eje-
cucion previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada fi-
nal.

1 12.614,00 1,08 13.623,12

64.735,00

m? REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECANICOS

Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior segun planos, incluso
el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del mo-
vimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y
transporte para su extension. Medida la superficie finalmente refianada y
extendida totalmente.

1 8.402,00 1,12 9.410,24

13.623,12

m® CONSTRUCCION BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL 2N (25)

Construccion de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural se-
leccionada a huso ZN(25) segun PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el mate-
rial mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalizacion del prés-
tamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O
bien, también incluido, la adquisicién de los materiales de planta 'y su
trasnporte desde planta de aridos hasta la obra. Incluida en la unidad la
extension del material en obra y compactacion hasta el 98% PM con
aporte externo de agua hasta la humedad 6ptima, todo ello en tongadas
con un espesor maximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

1 637,00 5,00 0,20 637,00

9.410,24
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RO1TA120

R04IM032

R04IM200_01

RO1EX010

RO1RE400

R04IMO11

637,00
m® EXTENSION DE TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, so-
bre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso,
colocacion y perfilado.

1 8.402,00 0,20 1.680,40

1.680,40
SUBCAPITULO SC0602 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION

m? GEOTEXTIL 325 g/m?

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 3200 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m2 (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa elevada 1 14.181,00 14.181,00
Talud interior balsa elevada 1 12.614,00 1,08 13.623,12

27.804,12
m? LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm

Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada me-
diante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de
2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes
y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Solera Balsa elevada 1 14.181,00 14.181,00

Talud interior balsa elevada 1 12.614,00 1,08 13.623,12
Anclaje 1 605,72 2,00 1.211,44

29.015,56
m® EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion en zanja realizada con medios mecéanicos hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion,
aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparacién de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de
la excavacion. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal para

su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico de
proyecto.

Balsa 1 636,00 0,60 1,00 381,60
Cruce 4 51,00 0,60 1,00 122,40

504,00
m® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para
asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado
puesto en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de ma-
terial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de
la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucion de la unidad.

Balsa 1 636,00 0,60 1,00 381,60

381,60
m? GEOTEXTIL 110 g/m?

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850 n (Nor-
ma UNE-EN 12236), de perforacién a caida libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m2 (Norma UNE-EN
965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
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R02TS16d

R02TS16a

LASTRE1

124058

124052

R02TB32

1 636,00 3,50 2.226,00

m TUBERIA PVC DRENAJE SN4 160 mm

Tuberia corrugada de PVC-U para drenaje de g160 mm, de doble pared
interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2
y totalmente ranurada y union por copa con junta elastica. Incluso parte
proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcacio-
nes, etc.) juntasy todos elementos necesarios para su completa instala-
cion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre
cama material granular y probada.

1 636,00 636,00

2.226,00

m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2

Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa
de 2160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia sujeta a
Norma Europea prEN 13.476), unién por copa con junta elastica.Incluso
parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifur-
caciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa
instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja
sobre cama material granular u hormigén y probada.

4 51,00 204,00

636,00

ml LASTRE ARISTA SOLERA 420 kg/m

Manga de lastrado de PEAD de seccion 0,60 m. * 0,30 rellena de mate-
rial granular 6/20 y envuelta de lamina de PEAD de 2 mm espesor de un
peso de unos 420 kg/ml, colocada en obra.

Arista solera balsa elevada 1 456,00 456,00

204,00

SUBCAPITULO SC0603 TUBERIAS FONDO BALSA
m Cafio sencillo, ¢ 1,0 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1 m de diame-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.

Tuberia entrada salida 1 50,00 50,00

456,00

m Cafio sencillo, ¢ 0,6 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 0,6 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segiin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.

Tuberia vaciado 1 50,00 50,00

50,00

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢813*5,5 mm hasta PN-16

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de dia-
metro y 5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Tuberia entrada salida 1 50,00 50,00

50,00

50,00
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R02TB018

R07HO025

FI1

RO1EX030

IM_29R

R07BQ012AN

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 2457,0 mm espesor 6,4 mm

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 457,0 mm de
diametro y 6,4 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S235 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Tuberia vaciado 1 50,00 50,00

50,00
m* HORMIGON HM-25 EN OBRA

Hormigdn en masa HA-25, con consistencia plastica, fabricado con ce-
mento 1-42,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado y curado

Recubrimiento tuberias 1 50,00 4,91 245,50
A ded. tubos -1 50,00 0,45 -22,50
-1 50,00 1,21 -60,50

162,50
ud FILTRO TOMA FONDO DIAM. 1000%1500 H.

Filtro colador de la toma de fondo de 1000 mm de didmetro y 1500 m.
de altura colocado. Tratamiento de acabado mediante Granallado de su-
perficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de
polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras.
Incluso corte y elaboracion en taller, montaje para uniéon mediante bri-
das. Totalmente colocada y probada en obra.

1 1,00

1,00
SUBCAPITULO SC0604 OBRA CIVIL ALIVIADERO Y ARQUETA DE VALVULAS
m* EXCAV. EN ZANJAS Y VACIADOS EN T. T. DE TERRENOS INCLUSO ROCA

Excavacion en zanja en todo tipo de terrenos, incluso aquellos materia-
les que su grado de cementacion requiera el uso de explosivos, martillo
picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipa-
dos con ripper de 1 diente, realizada con medios mecanicos hasta una
profundidad méaxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, enti
bado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de parti-
culas de polvo a la atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesa-
rios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Incluso
también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afecta-
dos (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existen-
tes antes de la excavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce.
Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2
km. Medida la profundidad de excavacion una vez ejecutado el desbroce.

Aliviadero 1 6,60 5,10 2,00 67,32
Arqueta de valvulas 1 7,50 5,60 3,00 126,00

193,32
m® RELLENO TRASDOS ARQUETA

Aliviadero

Excavacion 1 6,60 5,10 2,00 67,32
A ded obra fabrica -1 4,60 3,10 1,10 -15,69
Arqueta de valvulas

Excavacion 1 7,50 5,60 3,00 126,00
A ded obra fabrica -1 5,50 3,60 3,00 -59,40

118,23
m*® HA-35, ACERO 45 Kg/m-ENCOFRADO VISTO

Hormigdén armado HA-35N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm.
sulforresistente, elaborado en central, para ejecucion de anclajes, de es-
pesor y altura variable,. Incluso armadura de acero B-500 S (45 kg/m3),
encofrado y desencofrado con paneles metalicos de dimensiones ade-
cuadas a dos caras visto. Incluso vibrado, curado, elementos pasamu-
ros necesarios y refuerzos necesarios. Incluso el vertido con bomba. Me-
dido el volumen realmente ejecutado. Todo ello ejecutado y puesto en
obra sSegun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
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Aliviadero
Solera
Muros

NN —

Arqueta de valvulas
Solera
Muros

N

4,60
4,60
4,60
3,10

5,50
5,50
3,60

RO7BE02 ud PATE DE POLIPROPILENO DE 30 * 25 COLOCADO

Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado
9

RO7BE01 m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3 mm C/ESTRUCTURA

Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura

3,10
0,30
0,30
0,30

3,60
0,30
0,30

0,30
2,50
1,50
2,00

0,30
3,00
3,00

4,28
6,90
4,14
372

5,94
9,90
6,48

9,00

41,36

epoxy poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para
facilitar agua de lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles laminados
L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como maximo para

una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigon con orejetas de

60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hom-
bre de 0,8 m. * 0,8 m. con bisagra, asa, candado y chapa perforada pe-

rimetral para ventilacion del interior. Conjunto acabado con pintura

epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmen-

te colocada.
Cubierta arqueta 1

5,50

3,60

SUBCAPITULO SC0605 CALDERERIA Y VALVULERIA

RO5VC140 ud VALVULA DE COMPUERTA 400 mm PN-16

19,80

9,00

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo

y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular revestida

de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de
tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una
altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la comple-

ta maniobra de la valvula enterrada, con parte proporcional de juntas,
tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad total-

mente montada ejecutada y probada.
Tuberia de vaciado 2

R0O5VM108 ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16

2,00

19,80

Vélvula de mariposa embridada 800 mm de didmetro nominal y 16 Atm
de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre len-
to provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién nodular, con bri-

das, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431,

lenteja de acero inoxidable AlISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada
al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segin

pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de jun-

tas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia. Unidad to-

talmente montada ejecutada y probada.
Tuberia entrada-salida 1

RO5VMV80 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-800 PN-16

Vélvula de mariposa DN 800 motorizada de cierre elastico, PN 16

1,00

2,00

kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsula-
do, junta de estanqueidad continua, con bridas segin DIN-2501, cuerpo
de fundicion ductil GGG-40; disco de la valvula de acero inoxidable AlSI

316 y estanquidad de ejes con juntas toricas de EPDM; accionamento

eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornilleria 'y
accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

Tuberia entrada-salida 1

1,00

1,00

1,00
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R0O5TM118

R0O5TM115

RO3VE004

RO3VE006

R02vC020

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Tuberia entrada-salida 1 1,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unidn a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Tuberia de vaciado 1 1,00

1,00

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ¢80 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512.
Incluido valvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con
asiento elastico y embridada para unién a tuberia de acero del mismo
diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también jun-
tas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecuta-
day probada.

Tuberia de vaciado 1 1,00

1,00

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido véalvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del mis-
mo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de calde-
reria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

Tuberia entrada-salida 1 1,00

1,00

Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de Fa-
bricacién UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, segun el didmetro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracién en taller, mon-
taje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

Tuberia diam. 800 1 3,00 112,30 336,90
Tuberia diam. 400 1 3,00 40,10 120,30

1,00

457,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO SC0606 OTROS ELEMENTOS
P0631 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION 40
m2. Malla galvanizada de simple torsion 40, totalmente instalada, inclu-
SO0 postes, anclajes, tornillos y pequefio material. Medida la superficie de
malla instalada.
Vallado perimetral. 1 967,00 2,00 1.934,00
Vallado talud interior balsa 1 m. 1 607,00 1,00 607,00
2.541,00
P9034 m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA
m2. Suministro e instalacién de puerta realizada con malla galvanizada
de simple torsién 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tor-
nillos y pequefio material. Medida la superficie de malla instalada.
Acceso a balsas 1 5,00 2,00 10,00
10,00
R04SS010 ud FLOTADOR HOMOLOGADO
Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de didmetro y
sujeto mediante bulén clavado en la coronacion de la balsa, colocado.
4 4,00
4,00
N_CUERDA ml CUERDA ANUDADA
Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulén cla-
vado en la coronacién de la balsa, colocado.
4 25,00 100,00
100,00
FENO1 ud COLOCACION DE HITO FENO
Control de asiento de los terraplenes mediante colocacion de hto feno
completo compuesto por:cabeza de resina de alta resistencia, vastago
de 50 cm y tapdn. Con medida de coordenadas UTM ETRS 89
6 6,00
6,00
R02TE20h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-200
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-
da en zanja sobre cama material granular y probada.
Tuberia de arqueta drenes a tuberia 1 30,00 30,00
vaciado
30,00
R07HO030 m* HORMIGON HA-30 EN OBRA
Hormigén en masa HA-30, con arido rodado de tamafio maximo de 20
mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto en
obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Balsa elevada
Anclaje lamina 1 607,00 0,50 0,50 151,75
Zécalo 1 607,00 0,60 0,20 72,84
224,59
RO7EN020 m? ENCOFRADO METALICO VISTO
Encofrado con paneles metalicos a una cara para dejar a buena vista, in-
cluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aploma-
do, incluso limpieza y humedecido, aplicacién desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-
da ejecucién, posterior desencofrado y repaso de paramentos
Balsa elevada
Zécalo 1 607,00 0,20 121,40
121,40
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LNSLDA m.l. CIRCUITO. 4x25 mm2 RVK 0,6/1kV

ml. De suministro e instalacion de circuito trifasico 4x25 mm2 RV-K
0,6/1kV a, instalado con cable de cobre, para montaje en zanja. Inclu-
so p.p. de pequefio material, instalado segin M.1.B.T.

Potencia a balsa elevada (3 kW) 1 1.250,00 1.250,00
1.250,00
RDHSDL m.| CABLE 12 FIBRAS OPTICAS INT/EXT
m.l. De suministro e instalacién de cable Fibra 6ptica Excel OM1
62,5/125 pm ajustada para aplicacion interior y exterior, instalado sobre
zanja. Incluye cualquierl elemento necesario para su correcta ejecucion.
Medida la longitud de cable instalado.
Conexion balsa elevad 1 1.250,00 1.250,00
1.250,00
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RO1EX010

RO1EX011

RO1RE400

RO1RE060

CAPITULO C07 REDES DE RIEGO

SUBCAPITULO S0701 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m* EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion en zanja realizada con medios mecéanicos hasta una profun-
didad méaxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y
agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion,
aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas
de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios pa-
ra la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesa-
rios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Incluso también
la reparacién de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas
eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de
la excavacion. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal para

su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el
volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico de
proyecto.

Mediciones auxiliares 0,7 399.556,00 279.689,20

279.689,20
m® EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavacion en zanja por medios mecanicos en todo tipo de terrenos, in-
cluso areniscas y margas ripables con la utilizaciéon de equipos con po-
tencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta
una profundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos,
entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de ex-
cavacion, asi como la aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmdsfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la
propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos ne-
cesarios. Incluso también la reparacién de caminos y viales existentes,
servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y mar-
genes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacion y acopio
de la tierra vegetal para su posterior reutilizacién en el caso que no exis-
ta desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia ma-
xima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final
de excavacion y la inclinacion de taludes fijada en el proyecto.

Mediciones auxiliares 0,3 399.556,00 119.866,80

119.866,80
m® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM

Cama y relleno de material granular (grava) tamafio 6/20 mm para
asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado
puesto en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de ma-
terial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las seccio-
nes aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de
la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecucion de la unidad.

ACH 1524 1 143,00 3,53 504,79
ACH 1219 1 13.484,00 2,51 33.844,84
ACH 1016 1 75,00 2,29 171,75
ACH 914 3.663,00 1,86 6.813,18
ACH 813 9.719,00 1,66 16.133,54
ACH 711 1.970,00 1,37 2.698,90
PVC 0 710 3.861,00 1,27 4.903,47
PVC 0 630 5.886,00 1,22 7.180,92
PVC O 500 8.478,00 0,87 7.375,86
PVC O 400 4.372,00 0,80 3.497,60
PEAD 400 4.804,00 0,80 3.843,20
PEAD 315 9.555,00 0,60 5.733,00
PEAD 250 O MENOR 3.507,00 0,43 1.508,01

94.209,06
m® RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecéanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aungue si se incluye el transporte dentro de la propia obra,
compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tie-
rra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
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BARROS_S

B40-80_S

R02TB060

R02TB48

R02TB36

Mediciones auxiliares 1 399.556,00 399.556,00

m® Saneamiento zanja con taludes inestables con fango

Partida de saneo en terreno de fango, en zanja para tuberias con talu-
des inestables, freaticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal.
Se realizara segun geotécnico con taludes inclinados 2:1hasta alcanzar
el sustrato rocoso sano. Se atacara por dos frentes con retroexcavado-
ras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distancias D<3 km
del fango para su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez se-
cado al 85% PN vy la restitucion de la zona. Incluso parte proporcional de
decremento de montaje de tuberia. Totalmente colocado y rasanteado

5% excavacion 1 399.556,040 0,050  19.977,802

399.556,00

19.977,802

m* Bolos de rechazo 40/80

Relleno de bolos de tamafio comprendido entre 40 y 80 mm puesto en
zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de ba-
rros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la
carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocacion en
zanja.

Segun mediciones auxiliares (10% 0,1 91.169,270 2,000 0,300 5.470,156
Longitud)

19.977,80

5.470,156

SUBCAPITULO S0702 TUBERIAS
m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 1524 mm hasta PN-10

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1524 mm de
diametro y 12,7 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S235 JR G2
segun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordén de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

De toma Canal Cinca a aliviadero 1 61,00 61,00
De aliviadero a desaglie 1 32,00 32,00
De aliviadero a entrada balsa 1 50,00 50,00
regulacion

5.470,16

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21219 mm * 7,1 mm hasta PN-10

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de
diametro y 7,1 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mediciones auxiliares 1 13.484,00 13.484,00

143,00

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL @914 * 5,5 mm hasta PN-10

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de dia-
metro y 5,5 mm de espesor PN max 10 Atm en acero S275 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mediciones auxiliares 1 3.663,00 3.663,00

13.484,00

3.663,00
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R02TB32

R03TB27

R02TO71A

R02TO63A

R02TO50A

R02T040a

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢813*5,5 mm hasta PN-16

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de dia-
metro y 5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SI1S-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mediciones auxiliares 1 9.719,00 9.719,00

m TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL ¢711*5,5 mm hasta PN-16

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de dia-
metro y 5,5 mm de espesor PN max 16 Atm en acero S275 JR G2 se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:1994, con doble cordon de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo
Unién-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi
agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extrui-
do en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la super-
ficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

Mediciones auxiliares 1 1.970,00 1.970,00

9.719,00

m TUBERIA PVC-0 5710 mm PN-16

Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro
exterior 710 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares 1 3.861,00 3.861,00

1.970,00

m TUBERIA PVC-O 2630 mm PN-16

Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro
exterior 630 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares 1 5.206,00 5.206,00

3.861,00

m TUBERIA PVC-0 5500 mm PN-16

Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro
exterior 500 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares 1 8.479,00 8.479,00

5.206,00

m TUBERIA PVC-O 5400 mm PN-16

Tuberia de PVC con orientacion molecular con junta elastica, diametro
exterior 400 mm y una presion de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte
proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, termi-
nales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su comple-
ta instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zan-
ja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares 1 4.372,00 4.372,00

8.479,00

4.372,00
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RO02TE40g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-400

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

12201:2000 y EN 13244:1998, de 400 mm de diametro nominal y una
presioén de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones,
terminales, bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su
completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

RO2TE31g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-315

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

1

4.804,00

4.804,00

12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diametro nominal y una
presioén de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-

da en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

RO02TE25¢g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-250

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

1

9.555,00

9.555,00

4.804,00

12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-

da en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

RO02TE20g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-200

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

1

6.290,00

6.290,00

9.555,00

12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presioén de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-

da en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

RO02TE16g m TUBERIA PEAD PN-10 DN-160

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

1

10.535,00

10.535,00

6.290,00

12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-

da en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

RO02TE25h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-250

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

1

4.728,20

4.728,20

10.535,00

12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diametro nominal y una
presioén de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-

da en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

1

2.421,00

2.421,00

4.728,20

2.421,00
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RO02TE20h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-200

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presioén de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-

da en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

RO02TE16h m TUBERIA PEAD PN-16 DN-160

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

1

400,00

400,00

12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una
presién de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones,
terminales, etc.) bridas, tornilleria y juntas y elementos necesarios para
su completa instalacién. Medida la unidad totalmente ejecutada e instala-

da en zanja sobre cama material granular y probada.

Mediciones auxiliares

SUBCAPITULO S0703 VALVULERIA Y CALDERERIA

RO3VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

1

686,00

686,00

400,00

GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512.
Incluido valvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tuberia de
acero del mismo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto comple-
tamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria 'y
caldereria en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y ac-
cesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y

probada.

RO3VE004 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ¢80 PN-16

Ventosa metdlica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

34

34,00

686,00

GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512.
Incluido valvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con
asiento elastico y embridada para unién a tuberia de acero del mismo
diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester ali-
mentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también jun-
tas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instalado
con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldere-
ria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecuta-

day probada.

RO3VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2100 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o

25

25,00

34,00

GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido véalvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del mis-
mo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de calde-
reria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-

cutada y probada.

15

15,00

25,00

15,00
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RO3VE006

RO3VE008

RO5DE090

RO5DE100

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido véalvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del mis-
mo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de calde-
reria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

23 23,00

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido véalvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre
con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del mis-
mo didmetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosién epoxy-poliester
alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también
juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completamente instala-
do con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de calde-
reria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indica-
do y accesorios para union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

18 18,00

23,00

ud DESAGUE DE 80 mm PN-16 Y CONEXION

Desague de 80 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 80 mm de diametro nominal, 16 Atm de presién nominal pro-
vista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular revesti-
da de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensién
de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta
una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la com-
pleta maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas espe-
ciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-80/90
PN-16, para la conexién con tuberia de PVC DN 90 PNS6, a los desa-
glies existentes o0 a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes,
contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y
prueba de toda la unidad.

4 4,00

18,00

ud DESAGUE DE 100 mm PN-16 Y CONEXION

Desaguie de 100 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 100 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-100 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN 110 PNS6, a los
desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién
y prueba de toda la unidad.

1 1,00

4,00

1,00
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RO5DE125 ud DESAGUE DE 125 mm PN-16 Y CONEXION

Desague de 125 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 125 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-125 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN 125 PNS6, a los
desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién
y prueba de toda la unidad.

1,00
RO5DE150 ud DESAGUE DE 150 mm PN-16 Y CONEXION

Desague de 150 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 150 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-160 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN 160 PNG6, a los
desaglies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion
y prueba de toda la unidad.

6 6,00

6,00
RO5DE200 ud DESAGUE DE 200 mm PN-16 Y CONEXION

Desaguie de 200 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 200 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-200PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN 200 PNS6, a los
desaglies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion
y prueba de toda la unidad.

2 2,00

2,00
RO5DE250 ud DESAGUE DE 250 mm PN-16 Y CONEXION

Desague de 250 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 250 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-250PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN 250 PNS6, a los
desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion
y prueba de toda la unidad.

3 3,00

3,00
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RO5DE300

RO5VC125

RO5VC140

RO5VM110

R0O5VM108

ud DESAGUE DE 300 mm PN-16 Y CONEXION

Desaguie de 300 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 300 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de ex-
tension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado
hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para
la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de
DN-300PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN 300 PNS6, a los
desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién
y prueba de toda la unidad.

3 3,00

ud VALVULA DE COMPUERTA 2250 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 250 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas.Volante de
hierro fundido revestido con pintura epoxy. Cuerpo y tapa de fundicion
nodular, compuerta de fundicion ddctil revestida totalmente de elastome
ro EPDM/NBR vulcanizado. Husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios
para la completa maniobra de la valvula enterrada. Con parte proporcio-
nal de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia.
Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Valv. corte pK 0+820 B-3-7 1 1,00
Nudo de maniobra 3 2 2,00

3,00

ud VALVULA DE COMPUERTA 400 mm PN-16

Vélvula de compuerta con cierre elastico de 300 mm de diametro nomi-
nal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo
y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular revestida
de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de
tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una
altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la comple-
ta maniobra de la valvula enterrada, con parte proporcional de juntas,
tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad total-
mente montada ejecutada y probada.

Valv. corte pK 11+420 B 1 1,00
Valv. corte pK 0+35 a-1-2-6 1 1,00

3,00

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1000 PN-16

Vélvula de mariposa embridada 1000 mm de didmetro nominal y 16

Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cie-
rre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion nodular,
con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI
431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcani-
zada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior
segun pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de
juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la tuberia. Unidad
totalmente montada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 1 2 2,00

Nudo de maniobra 2 1 1,00
Nudo de maniobra 5 1 1,00

2,00

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-800 PN-16

Vaélvula de mariposa embridada 800 mm de didmetro nominal y 16 Atm
de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre len-
to provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién nodular, con bri-
das, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431,
lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada
al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segin
pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad to-
talmente montada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 3 2 2,00

4,00
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R0O5VM106

RO5VM105

RO5VM104

R0O5TM112

R0O5TM115

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-600 PN-16

Vélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 600 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundicion nodular, con bridas, con eje de acero superior € inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada

con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de
union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 4 1 1,00

2,00

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Vélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 500 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundicion nodular, con bridas, con eje de acero superior € inferior
de acero inoxidable AlSI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada

con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de
union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 2 1 1,00

1,00

ud VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Vélvula de mariposa con doble brida (segun UNE EN 593) de 400 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuer-
po de fundicion nodular, con bridas, con eje de acero superior € inferior
de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asien-
to EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanquei-
dad superior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada

con parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de
union a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 1 1 1,00
Nudo de maniobra 2 1 1,00

1,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-250

Carrete telescopico de desmontaje de 250 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Valv. corte pK 0+820 B-3-7 1 1,00
Nudo de maniobra 3 2 2,00

2,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Valv. corte pK 11+420 B 1 1,00
Valv. corte pK 0+35 a-1-2-6 1 1,00

3,00

2,00
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R0O5TM116

RO5TM117

R0O5TM118

R0O5TM119

RO5VP400

R02vC020

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 2 1 1,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-600

Carrete telescopico de desmontaje de 600 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unidn a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 4 1 1,00

1,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-800

Carrete telescopico de desmontaje de 800 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio
y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de
estanqueidad de seccién piramidal y de goma EPDM siendo el montaje
siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas ca-
ras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcio-
nal de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Nudo de maniobra 3 2 2,00

1,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1000

Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de didmetro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el
montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre
ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte
proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria 'y ac-
cesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

Nudo de maniobra 1 2 2,00

Nudo de maniobra 2 1 1,00
Nudo de maniobra 5 1 1,00

2,00

ud PROLONGADOR MANIOBRA VALV, COMPUERTA

Prolongador de maniobra de hasta 3 m. para valvula de compuerta has-
ta 400 mm colocado y probado.

Valvulas corte compuerta en arquetas 5 5,00

4,00

Kg ACERO EN CALDERERIA S 275 JR

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR segin Norma de Fa-
bricacién UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13
mm, segun el didmetro de la tuberia y timbraje. Con soldaduras realiza-
das bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior re-
cubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 mi-
cras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboracién en taller, mon-
taje para unién mediante soldadura. Medido segin peso nominal, total-
mente colocada y probada en obra.

Mediciones auxiliares
Redes de distribucion 1 9.812,60 9.812,60
Nudos de maniobra 16.932,60 16.932,60

5,00

26.745,20
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RO5HI166

RO5HI167

RO5HI168

RO5HI169

SUBCAPITULO S0704 HIDRANTES
ud HIDRANTE 3" PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 80 mm de
diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de contador con
emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de caudal, filtro ca-
zapiedras de 3mm en Y o L de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm
de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165
mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 800 mm de didmetro
nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metéalica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presién de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en
DN 100 de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

54 54,00

54,00
ud HIDRANTE 4" PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 100 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de contador
con emisor de pulsos, reductora de presién y limitadora de caudal, filtro
cazapiedras de 3mm en Y o L de 100 mm de didmetro nominal y 16
Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de
165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicién nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa de plastico o metalica de 1" de didmetro nominal y 16 Atm de presion
de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria
en DN 100 de unién y accesorios de unién a la red de tuberia principal.
Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

36 36,00

36,00
ud HIDRANTE 6" PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 150 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de contador
con emisor de pulsos, reductora de presién y limitadora de caudal, filtro
cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de didmetro nominal y 16
Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de
165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicién nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa de plastico o metalica de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presion
de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 150 de unién y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecuta-
day probada.

7 71,00

71,00
ud HIDRANTE INDIVIDUAL 8" PN 16 INSTALADO

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de 200 mm
de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de contador
con emisor de pulsos, reductora de presién y limitadora de caudal, filtro
cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de didmetro nominal y 16
Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de
165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diame-
tro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicién nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa metélica de 2" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo,
con carrete de desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria en DN 200 de unién y accesorios de unién a
la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

4 4,00

4,00
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RO5HL170

ROSHL171

RO5HL172

RO5HL173

ud HIDRANTE 26" PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidrovalvulas metalicsa de 150
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de conta-
dor con emisor de pulsos, reductora de presién y limitadora de caudal,
filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicién nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa de plastico o metalica de 2" de didmetro nominal y 16 Atm de presion
de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm. Incluso parte propor-
cional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 150 de unién y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecuta-
day probada.

1 1,00

1,00
ud HIDRANTE 28" PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compuesto por 2 hidrovalvulas metalicas de 200
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de conta-
dor con emisor de pulsos, reductora de presién y limitadora de caudal,
filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 150 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo
de 165 mm, véalvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de dia-
metro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas,
con cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicién nodular
revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con vento-
sa metélica de 2" de diametro nominal y 16 Atm de presion de trabajo,
con carrete de desmontaje de 200 mm. Incluso parte proporcional de jun-
tas, tornilleria y caldereria en DN 200 de unién y accesorios de unién a
la red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y proba-
da.

2 2,00

2,00
ud HIDRANTE ESPECIAL DIAM. 400 PN-16

Conjunto de Hidrante compuesto por hidrovalvula metélica de diam 400
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal de apertura y cie-
rre provista de solenoide, filtro cazapiedras de 5 mm en Y o L de 400
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de bri-
das y, valvula de compuerta con cierre elastico de 400 mm de diametro
nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicidn nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
metalica de 3" de didmetro nominal y 16 Atm de presion de trabajo, con
carrete de desmontaje de 400 mm. Incluso parte proporcional de juntas,
tornilleria y caldereria en DN 400 de unién y accesorios de union a la
red de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas metali-
cas de 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provis-
ta de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora
de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de didmetro
nominal y 16 Atm de presion de trabajo provisto de bridas y con un cuer-
po minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 800
mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volan-
te y bridas, con cuerpo y tapa de fundiciéon nodular, compuerta de fundi-
cion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable monta-
da, con ventosa de plastico o metalica de 1" de didmetro nominal y 16
Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornille-
ria y caldereria en DN 100 de unidn y accesorios de unién a la red de tu-
beria principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

14 14,00

14,00
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RO5HL174

RO5HL175

RO5HL176

RO5HL177

ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas metali-
cas de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-
vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitado-
ra de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 100 mm de didme-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de
100 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de
fundicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa de plastico o metalica de 1" de diametro nominal
y 16 Atm de presion de trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tor-
nilleria y caldereria en DN 100 de union y accesorios de union a la red
de tuberia principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

17 17,00

17,00
ud HIDRANTE 6" COMPARTIDO 2 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 2 hidrovalvulas metali-
cas de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal pro-
vista de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitado-
ra de caudal, filtro cazapiedras de 3 mm en Y o L de 150 mm de didme-
tro nominal y 16 Atm de presién de trabajo provisto de bridas y con un
cuerpo minimo de 165 mm, valvula de compuerta con cierre elastico de
150 mm de diametro nominal y 16 Atm de presion nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de
fundicion nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable
montada, con ventosa de plastico o metalica de 2" de diametro nominal
y 16 Atm de presion de trabajo, con carrete de desmontaje de 150 mm.
Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en DN 150
de unidn y accesorios de union a la red de tuberia principal. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica
de 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de cau-
dal, 3 hidrovalvulas diam 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de pre-
sion nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3mm en Y o L de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165
mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metéalica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presién de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en
DN 100 de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

5 5,00

5,00
ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica
de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de
caudal, 3 hidrovalvulas diam 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de
presién nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3mm en Y o L de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165
mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de didmetro
nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metéalica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presién de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en
DN 100 de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00
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RO5HL178

RO5HL179

RO5HL180

RG1

1,00
ud HIDRANTE 6" COMPARTIDO 3 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica
de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de
caudal, 3 hidrovalvulas diam 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm de
presién nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3mm en Y o L de 150 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165
mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 150 mm de didmetro
nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metéalica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presién de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en
DN 100 de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

2 2,00

2,00
ud HIDRANTE 3" COMPARTIDO 5 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica
de 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de presién nominal provista de
contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de cau-
dal, 5 hidrovalvulas diam 80 mm de diametro nominal y 16 Atm de pre-
sion nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3mm en Y o L de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165
mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 80 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metéalica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presién de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en
DN 100 de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
ud HIDRANTE 4" COMPARTIDO 5 TOMAS PARA ASPERSION PN 16

Conjunto de Hidrante compartido compuesto por 1 hidrovalvula metalica
de 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de presion nominal provista
de contador con emisor de pulsos, reductora de presion y limitadora de
caudal, 5 hidrovalvulas diam 100 mm de didmetro nominal y 16 Atm de
presién nominal de apertura y cierre provista de solenoide, filtro cazapie-
dras de 3mm en Y o L de 100 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién de trabajo provisto de bridas y con un cuerpo minimo de 165
mm, valvula de compuerta con cierre elastico de 100 mm de didmetro
nominal y 16 Atm de presién nominal provista de volante y bridas, con
cuerpo y tapa de fundicién nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa
de plastico o metéalica de 1" de diametro nominal y 16 Atm de presién de
trabajo. Incluso parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria en
DN 100 de unién y accesorios de union a la red de tuberia principal. Me-
dida la unidad instalada ejecutada y probada.

1 1,00

1,00
ud TOMA GRANJA 2"
Toma para granja de 2" provista de valvula de compuerta de diam. 50
PN-186, filtro de diam. 50 PN-16, contador woltmann de 50 mm PN-16,
ventosa de 25 mm provista de valvula de corte de 25 mm PN-16 y tube-
ria hasta salida de la caseta de hidrante. Conjunto montado dentro de
caseta y probado.

30 30,00

30,00
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CP072X1

CP0725X1

CP073X2

CP074X3

R07BP506

RO7BP510

RO7BP200

SUBCAPITULO S0705 CASETAS Y ARQUETAS
ud CASETA PREFABRICADA 2*1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de an-
cho, 2,00 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabri-
cada armada de 235*130*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de

3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.

Hidrantes de 3y 4" 90 90,00

ud CASETA PREFABRICADA 2,5%1*1,95 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 1,00 m de an-
cho, 2,50 m de largo y una altura de 1,95 m. provista de zapata prefabri-
cada armada de 295*145*16h. Incluido puerta de acero galvanizado de

3 mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.

Hidrantes de 6", 6"2, 3"y 4" *2y 3 110 110,00
tomas

90,00

ud CASETA PREFABRICADA 3*2*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de an-
cho, 3,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de zapata prefabri-
cada armada de345*245*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3
mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.

Hidrantes 8", 6"*3 tomas y 3"y 4" *5 12 12,00
tomas

110,00

ud CASETA PREFABRICADA 4*3*2 M.

Caseta prefabricada armada de dimensiones interiores de 3,00 m de an-
cho, 4,00 m de largo y una altura de 2,00 m. provista de solera de hormi-
gon armado de 450*350*20h. Incluido puerta de acero galvanizado de 3
mm de espesor de 2 hojas provista de candados Incluso relleno y com-
pactado posterior de la base de la caseta. Totalmente colocada.

Hidrante de 8"2 e hidrante 262 2 2,00

12,00

ud ARQUETA PREFABRICADA 260 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi-
hembrados de g60 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y
compactado posterior del trasdods de la arqueta y capa de gravilla en par-
te superior de la arqueta.

Ventosas 2"y 3" 59 59,00

2,00

ud ARQUETA PREFABRICADA ¢100 cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi-
hembrados de 2100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno
y compactado posterior del trasdés de la arqueta.

Desaglies 22 22,00
Ventosas 4" 15 15,00
Arquetas prefabricadas valvulas de 4 4,00
corte

59,00

ud ARQUETA PREFABRICADA 200x200x150 cm

Arqueta prefabricada armada de dimensiones interiores de 2,00 m de an-
cho, 2,00 m de largo y una profundidad de 1,50 m, con una anchura de
laterales de 0,16 m. Incluido solera, con tapa de chapa galvanizada de 3
mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno

y compactado posterior del trasdos de la arqueta. Totalmente colocada.

Ventosas 6"y 8" 41 41,00

41,00

41,00
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SUBCAPITULO S0706 PROTECCION CATODICA
PRCCOTRIMPC ud Proteccion catddica corriente impresa
Sistema de proteccion catédica por corriente impresa, formado por un
transforrectificador y un lecho anédico dispersor de corriente, constituido
por electrodos de titanio (anodos), activados con 6xido de iridio.
Los electrodos se situaran en una zanja de 1500 mm de profundidad y
300 mm de anchura, la longitud la que se requiera en cada caso, los
anodos se colocaran de forma horizontal en el fondo de la zanja, rodea-
dos de coque de petréleo calcinado. Estos electrodos estan previstos pa-
ra una vida media de 20 afios.
Caracteristicas:
- 1 transforrectificador alimentado a 220V, 1fase, 50 Hz, con una salida
de corriente 5A/60V. Regulacion mediante autotransformador de funcio-
namiento manual. Refrigeracion por aire, amperimetro y voltimetro de
control e interruptor magnetotérmico.
- 2 electrodos de Titanio-Oxido de Iridio encapsulados con coque de pe-
troleo calcinado y provistos de un cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 6 mm2 de
seccion, para su conexion eléctrica a la linea general anddica.
- 100 metros de cable RVK 0,6/1 KV de 1 * 16 mm2 de seccion.
- 100 metros de tubo de plastico corrugado de 23 mm de diametro, pa-
ra la proteccion del cable.
- TUBOS DE PRESION para la conexion de los cables.
- 3 Cajas de plastico para la proteccion de las uniones de los cables, y
tres bolsas de resina Cellpack o similar.
- 1000 Kg de coque de petroleo calcinado, con resistividad maxima de
50 ohm x cm.
- 3 de tomas de potencial a situar dentro de otras tantas arquetas a inter-
valos aproximados de 500 metros.
Se incluye también la puesta en marcha y regulacién de la instalacion,
asi como el Informe Final y la normativa de mantenimiento.
1 1,00 1,00
1,00
SUBCAPITULO S0708 CRUCES CON CAMISA HORMIGON
124052 m Cafio sencillo, ¢ 0,6 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 0,6 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segiin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruces caminos camisa diam. 60 53 5,00 265,00
265,00
124055 m Cafio sencillo, ¢ 0,8 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 0,8 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segiin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruce Canal del Flumen 1 15,00 15,00
Cruces caminos camisa diam. 80 19 5,00 95,00
110,00
124058 m Cafio sencillo, 1,0 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1 m de diame-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruce Canal Cinca 1 25,00 25,00
Cruce Canal del Flumen 1 15,00 15,00
Cruces caminos camisa diam. 1000 17 5,00 85,00
125,00
124088 m Cafio sencillo, ¢ 1,2 m campana armado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1,2 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segiin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.
Cruces caminos camisa diam. 1200 12 5,00 60,00
60,00
124091 m Cafio sencillo, ¢ 1,5 m campana armado, terreno compacto

Cafio sencillo de tubo de hormigon armado campana de 1,5 m de didme-
tro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado, segiin obra
tipificada, en terreno tipo compacto.

Cruce Canal del Flumen 2 15,00 30,00
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Cruces caminos camisa diam. 1500 10 5,00 50,00
80,00
RO7HO035 m* HORMIGON HA-35 EN OBRA
Hormigén en masa HA-35, con arido rodado de tamafio maximo de 20
mm y consistencia plastica, fabricado con cemento 1-42,5, puesto en
obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Cruces canales
Cruce Canal Cinca 1 25,00 1,92 1,64 78,72
A ded. tubo -1 25,00 0,20 -5,00
Cruce Canal del Flumen 1 15,00 7,34 2,42 266,44
A ded. tubos
-1 15,00 0,20 -3,00
-2 15,00 1,77 -53,10
-1 15,00 0,50 -7,50
Cruces caminos
Cruces caminos camisa diam. 60 53 5,00 0,80 0,80 169,60
A ded. tubo diam. 60 -53 5,00 0,28 -74,20
Cruces caminos camisa diam. 80 19 5,00 1,00 1,00 95,00
A ded. tubo diam. 80 -19 5,00 0,50 -47,50
Cruces caminos camisa diam. 1000 17 5,00 1,20 1,20 122,40
A ded. tubo diam. 100 -17 5,00 0,78 -66,30
Cruces caminos camisa diam. 1200 12 5,00 1,40 1,40 117,60
A ded. tubo diam. 120 -12 5,00 1,13 -67,80
Cruces caminos camisa diam. 1500 10 5,00 1,70 1,70 144,50
A ded. tubo diam. 150 -10 5,00 1,77 -88,50
581,36
SUBCAPITULO S0709 CRUCES CON HINCA
RO7AE040 m PASO HINCA TUBERIA ACERO 400 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias,
ejecutado mediante tuberia de acero de 406x6,3 mm, a una profundidad
minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la superfi-
cie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una
distancia minima desde las zonas de actuacién (pozo de ataque y pozo
de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el despla-
zamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion, soldadura con todos
los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos
de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabi-
lizacion de los terrenos, ayuda topografica para fijar orientaciones. Medi-
da la unidad completamente ejecutada y probada.
Mediciones auxiliares 1 181,30 181,30
181,30
RO7E080 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 800 mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias,
ejecutado mediante tuberia de acero de 813*10 mm, a una profundidad
minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la superfi-
cie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando una
distancia minima desde las zonas de actuacién (pozo de ataque y pozo
de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el despla-
zamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion, soldadura con todos
los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos
de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00 m) y foso
de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabi-
lizacion de los terrenos, ayuda topografica para fijar orientaciones. Medi-
da la unidad completamente ejecutada y probada.
Mediciones auxiliares 1 80,10 80,10
80,10
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RO7AE100 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 1000 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias,
ejecutado mediante tuberia de acero de 1000x7,9 mm, a una profundi-
dad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando
una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de ataque y
pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el
desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion, soldadura con
todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00
m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesa-
rio, estabilizacion de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientacio-
nes. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 219,30 219,30

219,30
RO7AE120 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 1200 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias,
ejecutado mediante tuberia de acero de 1200x10 mm, a una profundi-
dad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando
una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de ataque y
pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el
desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion, soldadura con
todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00
m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesa-
rio, estabilizacion de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientacio-
nes. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 132,90 132,90

132,90
RO7AE149 m  PASO HINCA TUBERIA ACERO 1500 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca para paso de tuberias,
gjecutado mediante tuberia de acero de 1500x12,7 mm, a una profundi-
dad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, respetando
una distancia minima desde las zonas de actuacion (pozo de ataque y
pozo de salida) hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el
desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, perforacion, soldadura con
todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movi-
mientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque (8,50 m x 4,00
m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesa-
rio, estabilizacion de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientacio-
nes. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares 1 56,00 56,00

56,00
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SUBCAPITULO S0710 OBRA CIVIL NUDOS MANIOBRA, ANCLAJES Y CRUCES DESAGUES
uoo1 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
m2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacion
de la obra con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del mate-
rial vegetal asi como la carga y transporte a vertedero autorizado de to-
dos los productos de la operacion.Medida la superficie de la obra trata-
da.
Nudos de maniobra 1y 2 2 13,00 10,00 260,00
Nudo de maniobra 3 1 15,00 14,00 210,00
Nudos de maniorba 4y 5 2 12,00 8,00 192,00
662,00
U002 m3 EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
m3. Excavacion en zanja o pozo en cualquier clase de terrenos de la
obra mediante los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del te-
rreno, a las condiciones de acceso y a la anchura méaxima de ocupacion.
Incluye el acopio de los productos de la excavacion en la propia zona de
ocupacion de la obra. Incluye perfilado de taludes, entibacion, agota-
mientos y limpieza del fondo de la excavacién. Medido el volumen geo-
métrico del hueco excavado.
Nudos de maniobra 1y 2 2 11,00 8,00 0,30 52,80
Nudo de maniobra 3 1 13,00 12,00 0,30 46,80
Nudos de maniorba 4y 5 2 10,00 6,00 0,30 36,00
135,60
U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
ma3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, desbro-
ce o demolicion a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecéni-
cos y manuales necesarios para la operacion incluyendo la completa lim-
pieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.
Cimentaciones 135,6 135,60
135,60
P0209 m3 HORMIGONADO HA-25/P/20/lla EN CUALQUIER ELEMENTO
m3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigdn HA-25/P/20/11a.
Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geomé-
trico del elemento hormigonado.
Nudos de maniobra 1y 2 2 11,00 8,00 0,30 52,80
Nudo de maniobra 3 1 13,00 12,00 0,30 46,80
Nudos de maniorba 4y 5 2 10,00 6,00 0,30 36,00
Anclajes hormigén nudo 1 4 2,00 2,00 2,00 32,00
Anclajes hormigén nudo 2 2 2,00 2,00 2,00 16,00
2 1,00 1,00 1,00 2,00
Anclajes hormigén nudo 3 2 1,60 1,60 1,60 8,19
1 0,80 0,80 0,80 0,51
1 2,00 2,00 2,00 8,00
Anclajes hormigén nudo 4 2 1,20 1,20 1,20 3,46
Anclajes hormigén nudo 5 2 2,00 2,00 2,00 16,00
221,76
P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado, incluyendo todos los medios mecanicos y manuales necesa-
rios. Medido el peso nominal de las barras montadas.
Nudos de maniobra 1y 2 2 1.021,00 2.042,00
Nudo de maniobra 3 1 1.013,00 1.013,00
Nudos de maniorba 4y 5 2 710,00 1.420,00
4.475,00
P0202 Kg ESTRUCTURA METALICA

Kg. Acero S235 JR 6 S275 JR en estructura metdlica, para las condicio-
nes de carga y servicio de proyecto. Incluye fabricacion en taller, trans-
porte a obra, montaje, pintura antioxidante, elementos mecanicos y ma-
teriales necesarios para la correcta fabricacién y montaje, elementos de
union, materiales y equipos auxiliares. Medido el peso nominal de los
perfiles que componen la estructura.
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Nudos de maniobra 1y 2 2 1.300,00 2.600,00
Nudo de maniobra 3 1 2.300,00 2.300,00
Nudos de maniorba 4y 5 2 1.100,00 2.200,00
7.100,00
P0533 m2 CUB. CHAPA PRELACADA. 0,6-0,8 mm CUALQUIER COLOR
m2. Cubierta de chapa prelacada en cualquier color de 0,6-0,8 mm de
grosor, incluso suminstro, montaje, p/p de remates, elementos de fija-
cion, p.p. de cumbrera, formacién de limatesas y limahoyas, accesorios
y sellado. Medida la superficie instalada, descontandoo huecos mayores
de 6 m2.
Nudos de maniobra 1y 2 2 10,00 7,00 140,00
Nudo de maniobra 3 1 11,00 12,00 132,00
Nudos de maniorba 4y 5 2 9,00 5,00 90,00
362,00
RO4EM010 ml CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2m
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsion de 2,00 m de altura
con postes metalicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m y 3 hilos
de alambre de espino, anclada con dados de hormigén de HM-35 de 40
cm de lado. Incluso parte proporcional de piezas especiales. Medida la
unidad ejecutada.
1 164,00 164,00
164,00
LDSN Ud PUERTA VALLA HERCULES 2X 2 M
Ud. Puerta de dos hojas con una anhura de 2 m y una altura de 2 m.
Realizada con valla tipo hércules , formada por postes, malla y abraza-
deras, todo ello galvanizado y plastificado en color blanco, montada so-
bre losa, incluso anclajes y fijaciones de obra, totalmente terminado. Me-
didos los metros lineales ejecutados
Nudos de maniobra 1y 2 2 2,00
Nudo de maniobra 3 1 1,00
Nudos de maniorba 4y 5 2 2,00
5,00
RO7AC1 m* HORMIGON HM-20/P/40/ lla+Qb ENCOFRADO EN ANCLAJES
M3. Hormigon en masa sulforresistente de resistencia 20/P/40/ lla
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5 SR, arena de rio y arido rodado ta-
mafio maximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plastica,
puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Segun EHE,
incluido el encofrado y desencofrado en muros y anclajes con paneles
metalicos o maderas o cualquier otro medio i/aplicacion de desencofran-
te.
Anclajes tuberias 1 250,00 250,00
Cruces desaglies 28 4,00 112,00
362,00
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RO3IE160

RO3IE140

RO3IE120

CAPITULO C08 REDES SECUNDARIAS

SUBCAPITULO S0801 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TUBERIAS
m  INSTALACION TUBERIA PE g160mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 160 mm y 10 at de presién de
servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
cion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la unién en-
tre tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavacion a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 1.782,00 1.782,00

1.782,00
m  INSTALACION TUBERIA PE g140mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 140 mm y 10 at de presién de
servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
cion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la unioén en-
tre tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavacion a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 1.864,00 1.864,00

1.864,00
m  INSTALACION TUBERIA PE g125mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 125 mm y 10 at de presién de
servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
cion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la unioén en-
tre tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavacion a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 644,00 644,00

644,00
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RO3IE110 m  INSTALACION TUBERIA PE g110mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 110 mm y 10 at de presién de
servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
cion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la unioén en-
tre tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavacion a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 2.137,00 2.137,00

2.137,00
RO3IE109 m  INSTALACION TUBERIA PE g90mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 90 mm y 10 at de presion de
servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
cion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la unioén en-
tre tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavacion a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 281,00 281,00

281,00
RO3IE105 m  INSTALACION TUBERIA PE g50mm PN-10 EN ZANJA 0,60 m

Tuberia de PEAD-100, diametro nominal 50 mm y 10 at de presion de
servicio y unién por termosellado o enlaces PEAD . Incluye el transporte
de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja, excavacion sobre
cualquier tipo de terreno y cierre de zanja. Colocada sobre cama de ma-
terial seleccionado de 10 cm de espesor y relleno de material selecciona-
do y/o granular compactado al 95% PN procedente de la propia excava-
cion hasta 30 cm sobre su generatriz superior; el resto, relleno con el
resto del material sobrante, Incluye p.p. de materiales para la unioén en-
tre tubos, piezas especiales de caldereria de acero (tes, codos, dervacio-
nes) y medios auxiliares. Colocada y probada. Taludes de la zanja: 1/5;
anchura en el fondo: 0,600 m; profundidad a la generatriz superior: 1,25
m. El precio tambien incluye las reposiciones de elementos a que haya
lugar ( pavimento asfaltico, paredes de piedras, balates, etc) y el trans-
porte a vertedero de materiales sobrantes de la excavacion a una distan-
cia de hasta 5 Km.

1 180,00 180,00
Abastecimiento a granjas 1 5.000,00 5.000,00

5.180,00
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SUBCAPITULO S0802 VALVULERIA E HIDRANTES
RO3VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C 512.
Incluido valvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tuberia de
acero del mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. In-
cluido también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto comple-
tamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria 'y
caldereria en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y ac-
cesorios de unioén a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y
probada.

14 14,00

14,00
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AU10

AU20

CAPITULO C09 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEOS

SUBCAPITULO S0901 ESTACION DE BOMBEO
ud AUTOMATIZACION ESTACION DE BOMBEO

Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metalica de 2000x800x800, acorde a la norma
IEC 62208, con IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo galvaniza-
do, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120°, con zécalo late-
ral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje,
iluminacion interior por medio de lampara de nedn plana y compacta de
11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para aire-
acion, placa de ventilacién para techo con 3 ventiladores de 170m3/h
c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y conexion del
mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- 1 Convertidor de Corriente continua, Tensién de entrada 24 Vcc, Ten-
sion de salida 12Vcec, Dimensiones 124x32x102, Potencia max. 96W,
Corriente de salida 8A

- 1M6dulo Redundante para fuentes de alimentacién de tension de en-
trada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y Unica salida. Pérdidas
de 50mV a 40A de corriente de salida. Pérdidas de 2.7 W a 40Ay 8.3W
a 80A. Tamafio 46x124x127 Envolvente metélica.

- 2 Fuentes alimentacion, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tama-
fio 125x100x125, Potencia méax. de salida 240W, Tensién de Entrada 85
a 264Vac, Tipo Conmutado

- 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tension
24\/cc y 6A de corriente.

- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V

- 10 Relés de mando 24Vcc

- 2 Aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales.

- SAl 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de bateri-
as para 12 minutos,con cable de comunicacion a puerto serie con PC, y
software de supervision del SAI

Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicacion por Ethernet y tarjeta SIM para co-
municacion remota. Para avisos via SMS (Antirrobo, Alarma).

- 1Proteccion contra sobretensiones tipo D 230V.

- 3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45

- Incluye luces de sefializacion.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
ud AUTOMATA ESTACION BOMBEO

Unidad PLC para control de Estacion de bombeo consistente en:
-1xCPU
-max 1024 vias ED/SD
-max 256 vias EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para
protocolo Modbus RTU
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programacion.
- 1 Mddulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 2 M6dulo de 32 Salidas digitales
- 4 Médulos de Entradas Analégicas para sondas de Temperatura
- 1 Médulo de 4 salidas anal6gicas
- 2 Médulo de 8 Entradas analdgicas (EB y FV)
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentacion de 220/24 Vcc de 36W
- 8 Borneros desenchufables de 20 puntos
- Pantalla tactil 15" HMI con software de monitorizacion local incorpora-
do
- Incluye programa y programacion del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automati-
zacion, incluyendo comunicacioén con Remotas.
- Incluye pequefio material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

1 1,00
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AU30 ud INSTRUMENTACION ESTACION BOMBEO

Instrumentacién necesaria para control y monitorizacion de la Estacion

de Bombeo que incluye:

- 2 Transductor de presion, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presion
0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., tension de alimen-

tacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura am-
biente -25 +85°, conexién 2 hilos

- 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60° para activa-

cién de Extractores.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1

AU40 ud COMUNICACIONES ESTACION BOMBEO

Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
- Concentradora Radio tipo Wifi AC

- Router 4G con capacidad de envio SMS

- 1 Antena alta ganancia >16dBi

- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho

- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefénica 3G-4G

- 1 Juego de soportes para rail DIN

- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora

- Incluye mastil/torre para instalacion de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1

SUBCAPITULO S0902 BALSA DE REGULACION
AU50 ud INSTRUMENTACION BALSA

Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente
-1 Boya de Nivel maxmio tensién 12Vcc, grado de proteccién IP68 co
contacto NA/NC

1,00

1,00

1,00

1,00

en:
n

-1 Sensor de presién hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de
cable especial para inmersion, salida anal6gica 4..20mA, Rango de tem-

peraturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion méaxma 2 en
escala completa, IP 68, Rango de presion de 0 a 400 Bar, 12Vcec,

- Incluye pequefio material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

AU60 ud EQUIPAMIENTO DE SECCIONAMIENTO EN RED

Unidad Remota Radio consistente en:
- Unidad PLC de control de balsa.

2,00

1,00

- Armario eléctrico para control y alimentacion de instrumentacién y val-

vulas

- Placa solar, regulador y bateria con capacidad para 5 dias sin carga
- Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra

estacion de bomeo
- Mastil y estructura portante

Incluye mastil de 3m para antena, colocacion, ensayos y puesta en mar-

cha.

AU70 ud INSTRUMENTACION SECCIONAMIENTOS
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente

3,00

2,00

en:

-1 Sensor de presién hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de
cable especial para inmersion, salida anal6gica 4..20mA, Rango de tem-

peraturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion méaxma 2 en
escala completa, IP 68, Rango de presion de 0 a 400 Bar, 12Vcc,

- Incluye pequefio material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

3,00

3,00

3,00
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SUBCAPITULO S0903 BALSA ELEVADA

AU80 UNIDAD REMOTA

Unidad Remota Radio consistente en:

- Unidad PLC de control de balsa.

- Armario eléctrico para control y alimentacion de instrumentacién y val-

vula

- Placa solar, regulador y bateria con capacidad para 5 dias sin carga
- Radio Wifi AC con antena incorporada con alcance suficiente contra

estacion de bomeo
- Mastil y estructura portante

Incluye mastil de 3m para antena, colocacion, ensayos y puesta en mar-

cha.

AU90 INSTRUMENTACION BALSA ELEVADA

1,00

Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel maxmio tensién 12Vcc, grado de proteccion IP68 con

contacto NA/NC

-1 Sensor de presién hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de
cable especial para inmersion, salida anal6gica 4..20mA, Rango de tem-
peraturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion maxma 2 en

escala completa, IP 68, Rango de presion de 0 a 400 Bar, 12Vcec,
- Incluye pequefio material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

1,00

1,00

SUBCAPITULO S0904 CABLEADO BAJAS CARGAS E INSTRUMENTACION

AU100 ud CABLE TRONIC LICy 3*2*1,5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango

de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre
de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pan-
talla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a

los productos quimicos y no propagadora de llama.

Totalmente instalado, conectado y probado

AU110 ud CABLE TRONIC LICy 1*2*1,5

1

168,00

168,00

1,00

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango

de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre
de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pan-
talla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a

los productos quimicos y no propagadora de llama.

Totalmente instalado, conectado y probado

AU120 ud CABLE TRONIC LICy 2*2*1,5

1

294,00

294,00

168,00

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango

de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre
de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pan-
talla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a

los productos quimicos y no propagadora de llama.

Totalmente montado, conectado y probado.

1

348,00

AU130 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 1x240; Totalmente montado, conectado y

probado.

1

254,00

AU140 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y

probado.

1

30,00

348,00

294,00

254,00

348,00

30,00

254,00

30,00
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AU150 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10x1; Totalmente montado, conectado y
probado.
135 135,00
135,00
AU160 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 4x2,5; Totalmente montado, conectado y
probado.
1 260,00 260,00
260,00
AU170 ml Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5; Totalmente montado, conectado y
probado.
1 186,00 186,00
186,00
AU180 ml Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de da-
tos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.
1 400,00 400,00
400,00
SUBCAPITULO S0905 CENTRO DE CONTROL MONITORIZACION Y COMANDO ESTACION BOMBEO
AU190 ud CENTRO DE CONTROL

Centro de control para monitorizacion y comando de Estacion de Bom-
beo compuesto por:

- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro de control,
con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12 minutos a me-
dia carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicacion a puer-
to serie con PC, y software de supervision del SAI.

- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2
Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".

- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estacion
de Bombeo. Scada de supervision incluyendo la programacion de panta-
llas y subpantallas como minimo:

-Pantalla de situacion: gestién de acceso y permisos.

- Pantalla de estado general: Valores mas significativos ON-LINE, vista
de las bombas, sala de cuadros, balsas y campo fotovoltaico, y acceso
a otras pantallas.

- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Tem-
peraturas PT100, Gestion de alarmas, resultados, variables eléctricas
(V, I, P etc), gréficos de variables, presiones y caudales, horas de mar-
cha, n° de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo,
protecciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.

- Pantalla de programacion: Valores de captacion, valores de llenado
automatico, limites de llenado, funcionemiento, programacion de perio-
dos, programacion n° de bombas, valores de cierre, programacion venti-
lacion, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado
o continuo, parametros para gestion de la eficiencia energética, rendi-
miento 6ptimo, programacion de maximos caudales y protencia, configu-
racion SMS, programacion SMS alarmas, avisos y n° de teléfono etc.
Programacion parametros de intrusion.

-Pantalla de gréficos: graficols a eleccion del usuario cruzando varia-
bles a lo largo del tiempo general de la instalacion, como individuales de
los equipos, visualizacion de gréficos instantaneos o en un rango de
tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y su-
cesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo
de las variables deseada, impresion de informes

-Pantalla estado remotas riego
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

1 1,00

1,00
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AU200 ud COMUNICACIONES CENTRO CONTROL

Centro de comunicaciones Radio/GPRS que consiste en:
- Concentradora Radio tipo Wifi AC

- Router 4G con capacidad de envio SMS

- 1 Antena alta ganancia >16dBi

- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho

- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 6 dB de ganancia, N Hem-
bra, cobertura telefénica 3G-4G

- 1 Juego de soportes para rail DIN

- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora

- Incluye mastil/torre para instalacion de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.

1 1,00

1,00
SUBCAPITULO S0906 OTROS
AU210 TRANSDUCTOR DE PRESION

Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Sa-
lida 4-20 mA Colocado en red de riego y elemantos principales de la red.

3 3,00

3,00
AU220 ESTACION METEOROLOGICA

Estacion meteorologica completa con sistema de comunicaciénvia ra-
dio, incluido dataloger. La estacion metereologica incluird como minimo
termometro, velocimetro, veleta, pluviometro, y sensor de radiacion. To-
talmente instalada y conectada. Incluye el equipo de conexién remota
para el envio de informacidn a la sede central, con los elementos de pla-
ca solar, bateria. Toda la estacion metereologica se protegera con el va-
llado perimetral de malla de simple torsion de 2 m de altura,. incluidas
en la partida presupuestaria.

1 1,00

1,00
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ATO1

AT02

AT03

CAPITULO C10 AUTOMATIZACION Y TELECONTROL RED DE RIEGO

ud PUESTO DE CONTROL

Ordenador portétil 15.6" - Core i3 4000M - Windows 7 Pro 64-bit retro-
ceso a 8 Pro - 4 GB RAM - 500 GB HDD provisto de Windows 7 Pro
64-bit / retroceso a 8 Pro - preinstalado: Windows 7 Intel Core i3 42 Gen
4000M / 2.4 GHz / 8 MB Caché 4 GB DDR3L 500 GB HDD / 7200 rpm
DVD SuperMulti 15.6" retroiluminacion LED HD SVA antirreflectante
1366 x 768 / HD Intel HD Graphics 4600 802.11n, Bluetooth 4.0 HS , Gi-
gabit Ethernet Bateria de 6 celdas Dimensiones: 37.8 cm x 25.7 cm X
2.9 cm 2.32 kg de peso OS Media : MUI Windows 7 Professional (32Bit
0OS) Resource DVD Calificado ENERGY STAR , EPEAT Gold 1 afio de
garantia. Puesto en marcha, instalado y probado.

ud SOFTWARE SCADA PARA CONTROL DE HASTA 1000 REMOTAS

SCADA vy licencia del sistema personalizado desarrollado especificamen-
te inicamente para el control de esta instalacion. Visualizacion grafica
de toda la red y de la comunidad y acceso directo a la informacién. Per-
mite gestionar toda la red de riego compuesta por un maximo de 1000
remotas. Principales caracteristicas:

- Representacion sindptica de la red de riego

- Gestion en tiempo real de la red hidraulica

- Gestion de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiempo
- Visualizacion del estado de todos los elementos de la red ya sean hi-
drantes, estaciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o sensores
- Control de alarmas y posibilidad de envio por SMS

- Gestion de consumos con posibilidad de discriminacién por franja hora-
ria

- Visualizacion de informes en tablas y de forma grafica

- Almacenamiento de datos histéricos

- Exportacion de datos a Excel

1,00

ud REMOTA DE HIDRANTE

Estacion remota decomunicacion continua para telecontrol de 2 conta-
dores de pulsos y 18 salidas latch para telecontrol de hidrantes y valvu-
las hidraulicas de toma o sector, con 6 Entradas digitales y 2 Entradas
analdgicas 4...20 mA para sensores.

Bateria 12V y 7,2 Ah, panel solar 10W/12V y regulador .

Transductor de presion. Rango de presion 0..16 bar, Salida 4-20 mA - 2
hilos, Conector eléctrico Swift IP 67 con cable 2 metros

Incluye la Instalacion de equipos en hidrante, incluyendo la instalacion
del equipo, bateria, regulador y panel solar, asi como las conexiones de
la antena, panel solar, regulador, bateria, emisor de pulsos del contador,
solenoides.

Se incluye la prueba de comunicacion y funcionamiento del equipo.
Incluye una visita por hidrante, mano de obra y desplazamiento

214 214,00

1,00

214,00
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CAPITULO C11 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
SUBCAPITULO S1101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESPEJE, DESBROZE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
M2. Despeje, desbroze y limpieza del terreno de la zona de ocupacién
de la obra con medios mecanicos. Incluye picado y/o troceado del mate-
rial vegetal asi como la carga y transporte a vertedero autorizado de to-
dos los productos de la operacion.Medida la superficie de la obra trata-
da.
Apoyos 3 5,00 5,00 75,00
CT 1 6,00 6,00 36,00
Acceso apoyo 1 100,00 6,00 600,00
711,00
01.02 m3 EXCAVACION EN ZANJA O POZOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
M3. Excavacion en zanja 0 pozo en cualquier clase de terrenos de la
obra mediante los medios mecanicos apropiados a la naturaleza del te-
rreno, a las condiciones de acceso y a la anchura maxima de ocupacion.
Incluye el acopio de los productos de la excavacion en la propia zona de
ocupacion de la obra. Incluye perfilado de taludes, entibacion, agota-
mientos y limpieza del fondo de la excavacién. Medido el volumen geo-
métrico del hueco excavado.
Apoyos 3 1,50 1,50 2,50 16,88
Centro de Transformacion 1 5,50 3,50 0,60 11,55
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 1,00 7,20
35,63
01.03 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
M3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavacion, desbro-
ce o demolicion a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecéani-
cos y manuales necesarios para la operacion incluyendo la completa lim-
pieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.
Apoyos 3 1,50 1,50 2,50 16,88
Centro de Transformacion 1 5,50 3,50 0,60 11,55
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 0,50 3,60
32,03
01.04 m3 RELLENO CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACION
M3. Relleno de obras de fabrica y conducciones con materiales proce-
dentes de las excavaciones exentos de escombros y materiales orgéani-
cos, con un tamafio maximo de particula de 30 mm. Colocado en capas
de pequefio espesor compactadas mecaniamente hasta alcazanzar un
grado de compactacion no menor del 95 % PN. Incluye seleccién, trans-
porte, extendido, compactado, perfilado, sefializacién mediante cinta de
indicacion de alta tension y aportacion mediante préstamos si fuera ne-
cesario. Medido el volumen geométrico del elemento objeto de relleno.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 0,50 3,60
3,60
01.05 m3 RELLENO CON ARENA DE GRANO FINO
M3. Relleno de arena de un tamafio <4 mm colocada en base y relleno
parcial de tuberias. Incluye suministro, extendido y compactacion. Medi-
do volumen segun perfiles.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 0,10 0,72
0,72
01.06 M2 LADRILLO MACIZO PARA PROTECCION DE LINEA
M2. De ladrillo macizo cerdmico para proteccion y sefializacion de la li-
nea subterrdnea de media tension. Totalmente colocado. Medidos lo m2
de zanja a ejecutar.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 0,60 7,20
7,20
01.07 ml CINTA DE SENALIZACION
ML. Colocacién de cinta de sefializacion de instatalacion eléctrica. Inclu-
ye cinta y colocacion sobre zanja. Medidos los metros lineales ejecuta-
dos.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 12,00
12,00
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01.08 m2 FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO
m2. Reposicion del pavimiento correspondiente a camino rural mediante
gravas y zahorras de espesores comprendidos entre 20 y 40 cm. Incluye
transporte de materiales, extendido y compactado segun caractericticas
propias del camino. Medida la superficie repuesta del camino.
Linea subterranea de alta tension 1 12,00 2,00 24,00
24,00
SUBCAPITULO S1102 OBRA CIVIL
02.01 m3 HORMIGONADO HA-20/P/20/IV S-SR EN CUALQUIER ELEMENTO
M3. Hormigonado de cualquier elemento con hormigén HA-20/P/20/IV
S-SR (antisulfatos). Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medi-
do el volumen geométrico del elemento hormigonado.
Apoyos 3 1,50 1,50 2,50 16,88
Centro de Transformacion 1 5,50 4,00 0,10 2,20
19,08
02.02 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6
M2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 6 mm de diametro,
con separacion de 15x15 cm,incluso colocado. Medida la superficie eje-
cutada.
Centro de Transformacion 1 4,50 3,50 15,75
15,75
02.03 M2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE DE ESPESOR HUECO DOBLE
M2. Fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor con hueco doble, para re-
vestir, sentado con mortero de cemento y arena de rio, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado y nivelacion segun CTE/ DB-SE-F. Medida la super-
ficie ejecutada.
Apoyos 1y 3 2 4,00 2,50 20,00
20,00
02.04 M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO
M2. Enfoscado fratasado maestreado en paredes verticales con morte-
ro, incluso limpieza y humedecido previo del soporte, medida la superfi-
cie ejecutada.
Apoyos 1y 3 2 4,00 2,50 20,00
20,00
SUBCAPITULO S1103 INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
03.01 Ud APOYO COLUMNA METALICA CELOSIA C-2000 DE 16 M
Ud. Instalacién de apoyo columna metalica celosia C-2000 de 16 m de
altura normalizada para apoyo de anclaje con cruceta metalica de bove-
da horizontal, incluyendo acopio, izado y aplomado, totalmente instala-
do. Medida la unidad ejecutada.
Apoyo 1 1 1,00
Apoyo 2 1 1,00
Apoyo 3 1 1,00
3,00
03.02 Ud EQUIPO FORMADO POR UN SECCIONADOR TRIPOLAR
Ud. Instalacién de equipo seccionador tripolar con accionamiento ma-
nual de Un = 36 kv y In=400. Totalmente instalado y probado. Incluye
utillaje y elementos adicionales para su correcta instalacion.Medida la
unidad ejecutada.
Apoyo 1 (Seccionamiento) 1 1,00
1,00
KDLSAN Ud EQUIPO DE PARARAYOS AUTOVALVULA SERVICIO INTEMPERIE
Ud.Instalacién de equipo de pararrayos mediante 3 autovalvulas servicio
intemperie formado por tres puentes de conexion, tres pararrayos auto-
valvulas de 33 kv/10ka. incluyendo herrajes, material y p/p de mano de
obra totalmente insta-lado y conexionado. Medida la unidad ejecutada.
Apoyo 3 (aereo-subterraneo) 1 1,00
1,00
03.04 Ud TOMA DE TIERRA INCLUYENDO PICAS, CONDUCTORES Y PEQ
Ud. Instalacién de toma de tierra de acuerdo al proeycto presentado. In-
cluye picas y pequefio material eléctricao. Totalmente instalada. Medida
la unidad ejecutada en apoyo.
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Apoyos 3 3,00
3,00
03.05 Ud BOTELLAS EXTERIORES PARA CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA
Ud. Instalacién de 3 botellas de exterior para conversion aereo-subeterra-
nea de de 33 kV 10 kA. Totalmente instaladas. Medida la unidad ejecuta-
da
Apoyo aereo-subterraneo 1 1,00
1,00
03.06 m.| FORRADO DE CONDUCTOR ELECTRICO LA-56 AISLAMIENTO 36 kV
Ud. Colocacion de proteccion avifauna mediante forrado de puentes con
cubierta de silicona CSD-12C segun normativa vigente con una capaci-
dad de aislamiento minima de 36 kV. Totalmente colocado. Medida la
unidad ejecutada.
Apoyo 1 3 2,00 6,00
Apoyo 2 (Seccionamiento) 6 2,00 12,00
Apoyo 3 (aereo-subterraneo) 3 2,00 6,00
24,00
03.07 Ud CADENA DE AISLADORES POLIMERICO 36 kV 1000 mm
Ud. Instalacién de cadena de amarre polimérica modelo C3670EBA o si-
milar (ref. Endesa 6709926) con tension de aislamiento de 36 kV a lo lar-
go de al menos 1000 mm de longitud. Incluye instalacién y cualquier ma-
terial necesario para su correcta ejecucién. Medida la unidad ejecutada.
Apoyo derivacion 3 3,00
Apoyo 1 (Seccionamiento) 6 6,00
Apoyo 2 6 6,00
Apoyo 3 (areo--subterraneo) 3 3,00
18,00
03.08 ml LINEA DE TRES FASES DE CONDUCTOR DESNUDO TIPO LA-56
ml. Instalacion de linea de tres fases de conductor desnudo tipo la-56 pa-
ra lineas electricas de media tension incluyendo bandas de balizamiento
de neopre-no en x de 6 cm de anchura y 28 cm de longitud minima para
cada brazo colocadas a tresbolillo en las tres fases de la linea con sepa-
racion maxima entre una banda y la siguiente de 10 metros. Media la
longitud de cable ejecutado.
Tramo aereo 1 369,00 369,00
369,00
03.09 Ud RED MT 3(1x240)mm2 Al 18/30 KV
ml. Instalacion de red eléctrica en media tension instalada en foso, de
60 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad. Incluye montaje de conducto-
res 3x(1x240)Al. 18/30 kV., conductores de aluminio RH5Z1 Al 18/30 kV
1x240 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.Medial la longitud linea ejecutada.
Conexion CT 1 12,00 12,00
12,00
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04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

SUBCAPITULO S1104 CENTRO DE TRANSFORMACION

Ud EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON

Ud. Edificio prefabricado de hormigén monobloque , modelo PFU-4/200

simiar con uan puerta de peaton, con espacio para un transformador. In-
cluye red de tierra interior y alumbrado interio de dimensiones totales ex-
teriroes de 4460X2380X3045 MM (LxPxH). Incluye transporte, decarga e
instalacion. Medida la unidad ejecutada

Centro de Transformacion 1 1,00

Ud PLACAS REGLAMENTARIAS

Ud. Suministro y colocacién de placas reglamentarias:
Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero, ela-
boracion planos de taller o replanteo para aprobacién previa por la Direc-
cion falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones
y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

Placa peligro e muerte 2 2,00
Placa primeros auxilios 1 1,00

1,00

Ud CELDA MODULAR DE LINEA 24 kV 630 A

Ud. Instalaciéonde celda modular de Linea CGMCOSMOS-i o similar, o
similar, con interruptor-seccionador SF6 de, Un=24 kV, In=630 A con
mando manual tipo B, de dimensione aproximadas:

- 365 mm de anchura

- 735 mm. de profundidad

- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
Celda de linea 1 1,00

3,00

Ud CELDA MODULA DE PROTECCION CON INTERRUPTOR AUTOMATICO 24 kV 630A

Ud. Instalacién celda modular de Proteccion mediante interruptor auto-
matico tipo SF6, Un=24 kV, In=630 A con mando automaitco RAV, de
dimensiones aproximadas:

- 480 mm de anchura

- 850 mm. de profundidad

- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.

Cela de proteccion 1 1,00

1,00

Ud CELDA MODULAR DE MEDIDA 24 kV

Ud. Instalacién celda modular de medida cgmcosmos-m o similare de
24 kV. Incuyen en la celda tres transformadores de tensién y tres trans-
formdores de intensidas para la medicion de la energia consumida, con
las caracteristicas detalladas en la memoria, de dimensiones aproxima-
das:

- 800 mm de anchura

- 1.025 mm. de profundidad

- 1.740 mm. de altura

Totalmente instalada y medida la unidad ejecutada.
Celda de medida 1 1,00

1,00

Ud TRANSFORMADOR INTERIOR DE 1000 kVA

Ud. Instalacién de transformador reductor de llenado integral, de interior
y con refrigeracion natural éster biodegradable (segin Norma UNE
21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Relacién:15/0.42 KV. Tensién se-
cundaria vacio: 420 V. Tension cortocircuito: 6 %. Regulacion: +/-5%,
+/- 10%, +/-15%. Grupo conexion:DYN11l. NORMAS UNE. Totalmente
instalado y probado. Medida la unidad ejecutada.

1,00
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04.07

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

Trafo de 1000 kVA 1 1,00

Ud PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO MATERIAL Y CONEXION, T

Ud.Puesta a tierra segun se describe en proyecto. Instalacion de tierras
exteriores codigo 5/62 Unesa, incluyendo 6 picas de 2 m. de longitud,
cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos
de conexion, instalado.. Tierras interiores para poner en continuidad con
las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para
la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con us conexiones y
cajas de seccionamiento. Tierra de proteccion de acuerdo codof
30-25/5/42 UNESA, inclyuyendo 4 picas de 3 metros de longitud de 14
mm de diametro a 0,5 m de produndiad, conexionaod con cables de Cu
denudo en un rectangulo 3x2,5 m.Totalmente instalado, seglin memoria.
Medida la unidad ejecutada.

Instalacion tierras del CT 1 1,00

1,00

Ud PUENTES AT

Ud. Suministro y colocacion de juego de puentes Il de cables AT unipo-
lares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 50 mm2 en Al
con sus correspondientes elementos de conexion. Incluso accesorios de
montaje y soportacion, totalmente instalado y conexionado. Incluso lim-
pieza completa de tajos y retirada de restos a vertedero, elaboracion pla-
nos de taller o replanteo para aprobacién previa por la Direccion falculta-
tiva, de acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones y planos,
unidad totalmente terminada y funcionando.

Conexioando en CT 1 1,00

1,00

Ud PUENTES BT

Ud. Suministro y colocacién de juego de puentes de cables BT unipola-
res de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 4x240mm?2 para las fases y
de 3x240mm2 para el neutro y demas caracteristicas segin memoria. In-
cluso accesorios de montaje y soportacion, totalmente instalado y cone-
xionado. Incluso limpieza completa de tajos y retirada de restos a verte-
dero, elaboracion planos de taller o replanteo para aprobacién previa por
la Direccion falcultativa, de acuerdo con memoria técnica, pliego de con-
diciones y planos, unidad totalmente terminada y funcionando.

Conexionado en CT 1 1,00

1,00

Ud CUADRO DE BAJA TENSION 4X1600 A

Ud. Instalacién de cuadro de baja tension dimensioenes aproximadas
600x400x200 m, incluye interruptor automatico de 4x100 (Pcc 36 kA) y
base portafusibles de 4 salidas con aislamiento minimo de 10 kV. Inclu-
ye cableado y pequefioa material para su correcta ejecucion. Medida la
unidad ejecutada.

Cuador de BT en CT 1 1,00

1,00

Ud EQUIPOS DE ILUMINACION

Ud. Suministro e instalacion de euipos de iluminacion en el edificio del
transformador. Incluye conexion y proteccion de equipos de alumbrado
que permita la suficiente visibiilidad para ejecutar las maniobras y revsio-
nes necesarias en los equipos de alta tension. Incluye conexion y protec-
cion de equipos autonomos de alumbrado de emergecnia y sefializacion
de la salida del local. Medido el sistema de alumrbado ejecutado.

Alumbrado CT 1 1,00

1,00

Ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA

Ud. Suministro de equipo de operacion que permite tanto la realizacion
de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal duran-
te la operacion, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:

- Banquillo aislante

- Par de guantes aislantes

- Una palanca de accionamiento

- Armario de primeros auxilios

Equipos de seguridad y maniobra 1 1,00

1,00
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CAPITULO C12 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
SUBCAPITULO SC1201 CUADROS ELECTRICOS
12.01 Ud CUADRO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION
Ud. Suministro e instalacion de cuadro general de baja tension formado
por amarios metalicos para albergar todos los elementos de proteccion
magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el es-
guema unfilar (marca schenider o simialr). Con un grado de proteccion
minimo IP55. Incluye variadores de frecuencia y contactores de acuerdo
al esuema unifilar (4x 132 kW, 3x75 kW, 1x45 kW) marca Danfoss o si-
milar. Incluso bateria de condensandores de 200 kVAr 400 V
25+25+3x50. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevacién nece-
sarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexion y puesta en servicio. Medida
la unidad ejecutada.
C.S. GENERAL FABRICA 1 1,00
1,00
12.02 Ud COFRET 1X4P32A+2X2P16A
Ud. Suministro e instalacion de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT
16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequefio material
necesario para su correcta instalacion. Medida la unidad ejecutada.
TOMAS DE CORRIENTE 6 6,00
6,00
SUBCAPITULO SC1202 CANALIZACIONES
22.01 ML TUBO RIGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIAMETRO
Suministro e instalacion de tubo rigido de PVC libre de halégenos de dia-
metro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficia-
les ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de union, sumi-
nistro y colocacion de soportes, asi como cualquier pequefio material pa-
ra su correcta ejecucion.
CIRCUITO LUMINARIAS 1 150,00 150,00
CIRCUITO TOMAS DE CORRIENTE 1 60,00 60,00
CIRCUITO PUERTAS 1 20,00 20,00
230,00
22.02 ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA
Suministro e instalacion de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVA-
NIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequefio mate-
rial necesario para su correcta instalacion.
CANALIZACION NAVE 1 140,00 140,00
140,00
22.03 ml CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN200
ml. Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 200 mm de didmetro nominal y reisten-
cia a la compresion 450 N, segin norma UNE-EN 50086 con caracteris-
ticas minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con union
mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocacion, piezas
especiales, piezas para cambio de direccién y cualquier elemento nece-
sario para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la longitud
gjecutada.
L5 1 20,00 20,00
L6 1 20,00 20,00
L7 1 20,00 20,00
L8 1 20,00 20,00
ACOMETIDA 6 2,00 12,00
92,00
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22.04 ml CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160
ml. Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 160 mm de didmetro nominal y reisten-
cia a la compresion 450 N, segin norma UNE-EN 50086 con caracteris-
ticas minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con union
mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocacion, piezas
especiales, piezas para cambio de direccién y cualquier elemento nece-
sario para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la longitud
ejecutada.
L1 1 15,00 15,00
L2 1 15,00 15,00
L3 1 15,00 15,00
L4 1 15,00 15,00
L9 1 25,00 25,00
L10 1 30,00 30,00
L11 1 25,00 25,00
L12 1 30,00 30,00
L13 1 22,00 22,00
L14 1 20,00 20,00
212,00
22.05 ml CANALIZACION DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63
ml. Suministro e instalaciéon de canalizacién enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja de 63 mm de didmetro nominal y reistencia
a la compresion 450 N, segun norma UNE-EN 50086 con caracteristicas
minima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con uniéon me-
diante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocacion, piezas espe-
ciales, piezas para cambio de direccion y cualquier elemento necesario
para la correcta ejecucion de la unidad de obra. Medida la longitud ejecu-
tada.
L1 1 15,00 15,00
L2 1 15,00 15,00
L3 1 15,00 15,00
L4 1 15,00 15,00
L5 1 20,00 20,00
L6 1 20,00 20,00
L7 1 20,00 20,00
L8 1 20,00 20,00
L9 1 25,00 25,00
L10 1 30,00 30,00
L11 1 25,00 25,00
L12 1 30,00 30,00
L13 1 22,00 22,00
L14 1 20,00 20,00
L15 1 35,00 35,00
L16 1 30,00 30,00
L17 1 30,00 30,00
387,00
9 de diciembre de 2021 Pagina 67



MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO SC1203 CIRCUITOS
33.01 m.l Circ. 3x240 + 1x120(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de pro-
teccion 3x240 + 1x120 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con
cable de cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
flo material, instalado segun M.1.B.T.
BOMBA N5 1 15,00 15,00
BOMBA N6 1 16,00 16,00
BOMBA N7 1 18,00 18,00
BOMBA N8 1 20,00 20,00
69,00
33.02 m.l Circ. 3x95 + 1x50(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de pro-
teccion 3x150 + 1x50 mm2 RVkV-K 0,6/1KV apantallado, instalado con
cable de cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
flo material, instalado segun M.1.B.T.
BOMBA N2 1 15,00 15,00
BOMBA N3 1 15,00 15,00
BOMBA N4 1 15,00 15,00
45,00
33.03 m.l. Circ. 4x35 mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de pro-
teccion 4x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con cable de
cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio mate-
rial, instalado segin M.1.B.T.
BOMBA N1 1 15,00 15,00
15,00
33.04 m.l Circ. 3x185 + 1x95(C.P) mm2 RVKV-K 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de pro-
teccion 3x185 + 1x95 mm2 RVKV-K 0,6/1kV apantallado, instalado con
cable de cobre, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de peque-
flo material, instalado segun M.1.B.T.
BATERIA DE CONDENSADORES 1 5,00 5,00
5,00
33.05 m. Circ. 562,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de pro-
teccion 5Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre,
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, insta-
lado segun M.1.B.T.
CIRCUITOS VALVULAS 1-2-3 3 30,00 90,00
CIRCUITO VALVULAS 4-5-6 3 30,00 90,00
CIRCUITOS FILTROS 1-2 2 30,00 60,00
CIRCUITOS FILTROS 3-4 2 30,00 60,00
TOMAS DE CORRIENTE 1 120,00 120,00
420,00
33.06 m.l Circ. 3G1,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de pro-
teccion 3Gx1,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre,
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, insta-
lado segun M.1.B.T.
EMERGENCIAS 1 120,00 120,00
ALUMRBADO EXTERIOR 1 1 40,00 40,00
ALUMBRADO EXTERIOR 2 1 80,00 80,00
PUERTAS 2 30,00 60,00
CONTADORES 3 35,00 105,00
405,00
33.07 m.l Circ. 3G2,5 mm2 RVMV-K (Cobre) 0,6/1kV
ml. De suministro e instalacién de circuito trifasico con conducto de pro-
teccion 3Gx2,5 mm2 RVMV-K 0,6/1kV, instalado con cable de cobre,
para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de pequefio material, insta-
lado segun M.1.B.T.
CLIMATIZACION 1 30,00 30,00
30,00
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33.08 M.L LINEA 5X(1X4X240 MM2) CU RV-K 0,6/1KV

m.l. De suministro e instalacién subterranea bajo tubo de 5 circuitos de

1x4x240 mm2, con cable de cobre, RV-K 0,6/1 kV. Medida la longitud
gjecutada.

LINEA DESDE CT A CUADRO 1 6,00
GENERAL

SUBCAPITULO SC1204 ILUMINACION
44.01 UD PANTALLA LED 47W

6,00

Ud. Suministro e instalacion de pantalla LED de 47 W de 150 cm IP44
o similar, temperatura de color 6000. Incluye replanteo, sistema de fija-

cion, pequefio material y conexionado.
SALA BAJA TENSION 3

44.02 Ud CAMPANA LED 150 W

3,00

6,00

Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 150 W ENERLUX Lux-
Cam HE ENX o similar, temperatura de color 4000. Incluye, i/replanteo,
sistema de fijacion, pequefio material y conexionado. Medida la unidad

gjecutada.

ILUMINACION NAVE 12 12,00

44.03 Ud FOCO LED EXTERIOR 150 W

3,00

Ud. Suministro e instalacion de foco LED exterior de 150 W ENERLUX
ProLuxe Light ENX 90x90 DEG o similar . Incluye, i/replanteo, sistema
de fijacion, pequefio material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

ILUMINACION EXTERIOR 6

44.04 ud L EMERG LEDS 150 LUM

6,00

12,00

Ud. Suministro e instalacion de luminaria de emergencias con 150 lume-
nes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en
superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomia 1 ho-

ra, vida media 100.000 h, IP42, IKO7, 230V 50 Hz de clase Il de baja
conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zécalo enchufable

para empotrar en falso techo o marco de empotrar para instalar en su-
perfcie. Incluso pequefio material electrico, soportes, cualquier elemento

necesario para su correcta ejecucion. Medida la unidad ejecutada.
SALA DE BAJA TENSION 3

44.05 Ud PROY. EM. DAISA. ZENIT PL. ZP2-N24

3,00

6,00

Ud. Proyector autbnomo de emergencia incluido proyector de emergen-
cia fluorescente de superficie de 1.240 Im. modelo DAISALUX serie ZE-
NIT PL modelo ZP2-N24, grado de proteccion IP42 IK 04, con base anti-

choque y difusor de metacrilato, sefializacion permanente (aparato en

tension), con autonomia de 1 hora con baterias herméticas recargables,

alimentacion a 220v. construidos seguin norma UNE 20-062-93, UNE
20-392-93 y EN 60 598-2-22, y/lamparas fluorescente PL 2x11W, eti-

queta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y conexio-

nado.
NAVE 2

2,00

3,00

2,00
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SUBCAPITULO SC1205 MECANISMOS Y CONEXIONES
55.01 UD INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO IP-55 DE SUPERFICIE
Suministro e instalacion de interruptor conmutador estanco instalado en
superficie, con una proteccion IP55, para entrada de tubo maximo hasta
25 mm. Incluye conexionado y soportado.
INTERRUPTORES LUMINARIAS 6 6,00
6,00
SUBCAPITULO SC1206 PUESTA A TIERRA
66.01 Ud Instalacion de picas toma tiera
Ud. Suministro e instalacion de picas de hasta 2 m de longitud para
puesta a tierra. Incluye cualqueir tipo de excavacion adicionadl y cone-
xion. Medida la unidad ejecutada
Picas puesta a tierra 8 8,00
8,00
66.02 ml Instalacion de cable desnudo de cobre de 35 mm2
ml. Suministro e Instalacion de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para
puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.
Cable de puesta a tierra 1 130,00 130,00
Conexion elementos metalicos 8 5,00 40,00
170,00
66.03 Ud Instalacion de arqueta prefabricada de 0,3x0,3 m
Ud. Suministro e instalacion de arqueta prefabircada de hormigén pues-
ta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad méaxima de 0,5 m. In-
cluyes excavacién de hueco, instalacion, tapa, tubos de paso, conexiona-
do de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su correcta eje-
cucion. Medida la unidad ejecutada.
Arqueta de puesta a tierra 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO SC1207 CLIMATIZACION
77.01 Ud UNIDA EXTERIOR CLIMA 6,4 kW F-6,8 kW C
Ud. Suministro e instalacion de unidad exterior de climatizacion mitsubis-
hi modelo SCM 45 Zs o similar con una capacidad de frio max de 6,4
kW de frio y 6,8 kW de calor. Incluye soportado y pequefio material para
su correcta instalacién. Medida la unidad ejecutada.
CLIMAR SALA BT Y SALA DE 1 1,00
CONTROL
1,00
77.02 Ud MULTI SPLIT PARED 3,5 kW frio
Ud. Suministro e instalacion de multi split pared modelo SKM35ZSP Mit-
subishi o similar con una capacida de frio nominal de 3, kW y de calor
nominal de 4,5 kW. Incluye conexién con la unidad exterior y pequefio
material para su correcta ejecucion. Medida la unidad ejecutda.
SALA DE BT 2 2,00
2,00
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CAPITULO C13 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
SUBCAPITULO CAP1 TRABAJOS PREVIOS y TERMINACIONES
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un es-
pesor medio de 20 cm., incluso carga de productos y transporte a verte-
dero y el canon de vertido. Medida la unidad terminada segun planos.
Parcela 16365 16.365,00
16.365,00
D02EF201 M2 EXPLANACION TERRENO A MAQUINA
M2. Explanacion y nivelacion de terrenos por medios mecanicos, i/p.p.
de costes indirectos. Medida la unidad terminada segun planos.
Parcela 16365 16.365,00
16.365,00
D02TK051 M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE
M2. Compactacion de tierras propias, con rulo autopropulsado de 10 a
12 6 Tm., en una tongada de hasta 30 cm. de espesor maximo, i/regado
de las mismas y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad terminada
segun planos.
Parcela 16365 16.365,00
16.365,00
U04VA100 m2 PAV.TERRIZO ARIDO CALIZO e=5cm MEC.
Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, con arido calizo selec-
cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considera-
do en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bor-
des, humectacion, apisonado y limpieza, terminado. En los encuentros
con bordillos, mobiliario urbano, obras de fabrica, vegetacion y cualquier
otro elemento los trabajos se realizaran por medios manuales, incluidos
en el precio.
Inversores 2 5,00 2,00 20,00
Acceso 1 5,00 5,00 25,00
45,00
D39EA010 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA
M2. Suministro y colocacién de malla HORSOL 140 gr/m2, para evitar
crecimineto de malas hierbas.
Inversores 2 5,00 2,00 20,00
Acceso 1 5,00 5,00 25,00
45,00
SUBCAPITULO CAP2 ESTRUCTURAS MODULOS SOLARES e INVERSORES
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D45BB20028

350PVS-TL

Ud ESTRUC. 28 Paneles 605w FIJA BIPOSTE 1 M.

Estructura fija para colocacion de 28 paneles solares fotovoltaicos de
605W segun se detalla en planos. Formada por:

- Pérticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente
con un espesor minimo de 55 micras, segun las normas EN-ISO1461 y
EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidi-
zador perfil C-100/50/2 y pletinas de conexion.

- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de ace-
ro inoxidable, compuestas por tornillo, arandela y tuerca, apretadas con
llave dinamométrica.

- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2
mm. unidas a los porticos mediante grapas de aluminio atornilladas y
equipadas con junta EPDM para separacion galvanica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de
aluminio, formadas por piezas de aluminio 6005-T6 y unién atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo
MC4-SOL

La partida incluye:

Marcaje topografico de todas las hincas segin proyecto. Plano as-built
con el montaje final ejecutado.

Pruebas previas de hincado y extraccién segin lo recogido en proyecto
y la normativa de aplicacion.

Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con
maquina hincadora homologada.

Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxi-
liares de transporte, izado y elevacion de material y personas.

Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y cone-
xion eléctrica en serie hasta extremo de estructura, incluida la sujeccion
de cable a las correas.

Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, asi como Certifica-
do de Garantia estandar de 25 afos para ambiente C3.

Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los ma-
teriales y equipos implicados, su transporte en obra y la limpieza y retira-
da de restos y embalajes de la obra.

La unidad incluye todo el pequefio material, accesorios, conectores, fija-
dores de cables a estructura y cualquier otro elemento auxiliar necesario
para el correcto montaje e instalacion.

Medida la unidad completamente terminada y probada, segun planos.

Inversor 1 24 24,00
Inversor 2 24 24,00

48,00
Ud INVER. SOLAR 350 kW TRIF. PVS-350-TL

Ud. Inversor trifasico de 350 kW de potencia nominal a 800 v. A.C., mar-
ca ABB-FIMER, modelo PVS-350-TL o similar equivalente, potencia has-
ta 400 kVA y tension maxima de entrada 1.000 V. Modelo de 24 pares
de conectores de acoplamiento rapido (2 para cada MPPT), interrupto-
res de CC + interruptor de desconexion de CA + cartuchos insertables
de descargador de tipo 2 (CC y CA).

Con 12 MPPT independientes y 2 entradas de corriente continua por ca-
da MPPT, protegidas por fusibles en cada polo, incluidos estos. Intensi-
dad de entrada maxima para cada MPPT 22A e intensidad maxima de
cortocircuito para cada MPPT 30A y proteccibn maxima contra sobrein-
tensidad de A.C. externa. Dispositivo de proteccién contra las sobreten-
siones de tipo 2 con monitorizacion, eficiencia ponderada 98,6%, indice
de proteccién IP65, Interface de comuniacion Ethernet de doble puerto y
wifi para supervisién remota. Distorsién armonica total de la corriente
menor del 3%.

Normas de seguridad IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301 489-1, EN 301
489-17, EN 300 328, EN 62311.

Montaje mural sobre estructura, incluido esta, asi como elementos de
proteccidn contra inclemencias del tiempo y proteccion contra impactos
fortuidos. Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequefio mate-
rial. Completamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado
remoto, probado y funcionando. Segun detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto.

Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00

2,00
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D27GG350INV

D45EEG101

ZANJA40CM-DC

ZANJA60CM-DC

ZANJASOCM-DC

Ud TOMA DE TIERRA INVERSOR 350 kW

Ud. Toma de tierra de inversor en cualquier clase de terreno, con cable
de cobre desnudo de 1x35 m2 en cualquier clase de terreno, con cable
de cobre desnudo de 1x50 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud con conexién mediante grapa GR-1 y puente de
comprobacion en caja estanca de superficie, ejecutada segun detalle del
descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tension en vigor.

Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00

SUBCAPITULO CAP3 CIRCUITOS D.C. PANELES a INVERSORES
MI  TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA

MI. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z72-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2
(unipolar negro + unipolar rojo) tendido en zanja y/o grapeado a estructu-
ra (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyendo peque-
flo materal eléctrico, elementos de soporte y proteccién en cruces aére-
0s, totalmente instalado probado, segun detalle de planos e instruccio-
nes de la D.F.

Inversor 1 1250 1.250,00
Inversor 2 1250 1.250,00

2,00

ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.

Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja ten-
sion, de 40 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la ex-
cavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena de pro-
teccion del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado segun
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., la cinta / placa de sefalizacién homologada, asi como la car-
gay transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida incluye
una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del hormi-
gon necesario segln normativa vigente para las zanjas de cruce y las
que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tran-
sito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Segun detalle de planos.

Inversor 1 2 15,00 30,00
Inversor 2 2 15,00 30,00

2.500,00

ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.

Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja ten-
sion, de 60 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la ex-
cavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena de pro-
teccion del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado segun
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., doble cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la
carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida inclu-
ye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del
hormigon necesario seguin normativa vigente para las zanjas de cruce y
las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como
transito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Segun detalle de planos.

Inversor 1 2 15,00 30,00
Inversor 2 2 15,00 30,00

60,00

ML ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.

Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja ten-
sion, de 80 cm. de anchura y 1 metro de profunididad. Se incluye la ex-
cavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena de pro-
teccion del cable, el tendio del mismo por instalador autorizado segin
normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al
95% P.N., doble cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la
carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. La partida inclu-
ye una parte proporcional de tubo aislante de 110 mm. recubierto del
hormigon necesario seguin normativa vigente para las zanjas de cruce y
las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como
transito. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos
as-built reales. Segun detalle de planos.

Inversor 1 3 15,00 45,00

60,00
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ARQ6060

CIR4X240-UTP

ARQ4040

ARQ8080

Inversor 2 3 15,00 45,00

90,00
ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60

Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm.
construida de una sola pieza con hormigén HA-25, #15 fi8mm, espesor
minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundicién
D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de
tubos segln proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de
fijacion para caja de derivacion. Totalmente terminada. Segun detalle de
planos, incluidas las ayudas de albafileria necesarias, rejuntado y los re-
mates para completa terminacion.

Inversor 1 8 8,00
Inversor 2 8 8,00

16,00
SUBCAPITULO CAP4 CIRCUITOS A.C. INVERSORES AL CUADRO

ML CIRC. 4x240 RV 0.6/1KV + 2FTP-6 LSZH apant. EN ZANJA

Circuito trifasico instalado con cable de aluminio de 4 x 240 mm? de sec-
cién del tipo RV 0.6/1KV de aislamiento nominal + Doble Cable FTP rigi-
do CAT-6 LSZH apantallado y armado, ambos instalados en interior de
zanja de 0,4 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.

Se incluye la excavacién en cualquier clase de terreno, lo colocacién de
la arena de proteccion del cable, el tendido de los cables por instalador
autorizado segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., doble cinta / placa de sefalizacién homologa-
da, asi como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
La partida incluye una parte proporcional de tubo aislante de 160 mm. y
de 110 mm. recubierto del hormigén necesario segin normativa vigente
para las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales 0 zonas que
la D.F. identifique como transito. Medida la longitud ejecutada y proba-
da, con entrega de planos as-built reales. Segin detalle de planos de
proyecto.

Inversor 1 1 185,00 185,00
Inversor 2 1 75,00 75,00

260,00
ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 40x40

Arqueta de cruce y/o derivacién de medidas interiores 40 x 40 x 80 cm.
construida de una sola pieza con hormigén HA-25, #15 fi8mm, espesor
minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundicién
D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de
tubos segln proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de
fijacion para caja de derivacion. Totalmente terminada. Segun detalle de
planos, incluidas las ayudas de albafileria necesarias, rejuntado y los re-
mates para completa terminacion.

Inversor 1 1 1,00
Inversor 2 1 1,00

2,00
ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 80x80

Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 80 x 80 x 120 cm.
construida de una sola pieza con hormigén HA-25, #15 fi8mm, espesor
minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundicién
D-400. Lecho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de
tubos segln proyecto y movimiento de tierras necesario. Elementos de
fijacion para caja de derivacion. Totalmente terminada. Segun detalle de
planos, incluidas las ayudas de albafileria necesarias, rejuntado y los re-
mates para completa terminacion.

Caseta 4 4,00

4,00
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D45GA100

SDFAS3

D36YA005

D45AC192S

SUBCAPITULO CAP5 MONITORIZACION Y VIGILANCIA
Ud MONITOR. REMOTA Y SUPERVISION

Ud. Sistema para monitorizacion remota de instalacion de solar fotovol-
taica, con medida y registro de temperaturas ambiente, velocidad del
viento, irradiacion solar, incluso software, accesorios y parte proporcio-
nal de pequefio material, completamente montado, probado y funcionan-
do con visualizacion remota.

1,00
Ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con IPs

Sistema de vigilacia en alta resolucion mediante camaras IP de 4 MPX,
compuesto por:

- NVR 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD

- DISCO DURO DE 2 TB

- 3 CAMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+

- 3 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS

- 3INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT

- 3 ARM. SUPERFICIE MET. IP66

- 1 COLUMNA CU ALT.3.9MTS D.60 GALV

- 2 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV

- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2
SFP

- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500

- ESTACION BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC

- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO

- 3POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A

- KIT MASTIL + SOPORTES REFORZADOS

- 3 ESTACION 5GHZ AC

- 200 CABLE F/UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software nece-
sario, accesorios y pequefio material, con curso de adiestramiento sobre
su funcionamiento y manuales de operacion.

1,00
Ud CIMENTACION BACULO 1M3
Ud. Cimentacion para baculo de 1x1x1 m., con hormigon HM-20/P/20
con cuatro redondos de anclaje con rosca segun medidas de la D.F., in-

cluso excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon
incluido, totalmente terminada.

3,00
SUBCAPITULO CAP6 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
Ud MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO 605 Wp

Ud. Médulo fotovoltaico de silicio, de 120 celdas PERC, tipo monocrista-
lino, de potencia 605 W, de primera marca Risen modelo
RSM120-8-605m o similar equivalente , bancalizable Tier-1. Eficiencia
maxima 21,4%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de opera-
cion -40°C a +85°C, tensidn de circuito abierto (VOC) 41,8V, Corriente
de cortocircuito (ISC) 18,38A, Tension maxima del sistema 1500V DC
(IEC/UL) y grado de proteccion IP-68. Garantia de potencia lineal limita-
da de 25 afios de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica,
mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.172
mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 35 mm.

La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios
y parte proporcional de pequefio material para su conexionado y soporta-
cion. Completamente montado y atornillado sobre estructura metélica
existente, probado y funcionando.

Inversor 1 24 28,00 672,00
Inversor 2 24 28,00 672,00

1.344,00
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SUBCAPITULO CAP7 RED DE TIERRA DEL EDIFICIO
d1901120 ml TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 35mm
Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mmz? de seccion
nominal. Incluso P.P. de conexion a picas y a punto de puesta a tierra o
red equipotencial, pequefio material y accesorios. Medida la longitud eje-
cutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
ANILLO TIERRA 1 60,00 60,00
A CUADRO GRAL DISTRIBUCION 1 15,00 15,00
75,00
d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm
Un. Colocacion de pica de acero cobreado de 14 mm de diametroy 2 m
de longitud, conexidn eléctrica a la red de tierra mediante grapa de
union. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente termi-
nado. Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
PICAS TIERRA 10 10,00
10,00
d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida segin NTE-IEP. Con
puente de comprobacién seccionable . Incluso P.P. de conexiones a red
de tierra y a linea principal de tierra. Totalmente terminada. Segun deta-
lle de planos y especificaciones de proyecto
PUESTA TIERRA 3 3,00
3,00
d1901051TI ml CIRC. 1x25+TT RVT-K ENTERRADO O TUBO PVC
ML CONDUCTOR AISLADO DE CABLE DE PROTECCION con cable
de cobre de 1x25 mm2 de seccién del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamien-
to nominal, montado enterrado en planta baja o bajo tubo en planta pri-
mera ., incluso p.p. de cajas de derivacion y pequefio material, instalado
segun M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
de arqueta a CGP 1 32,00 32,00
32,00
SUBCAPITULO CAP8 INSTALACION ELECTRICA EN INTERIOR
D27JP305 m Circuito 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x240 + 1x150(T.T.) mm2 RVKV-K
Eca 0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja (no incluida), incluidos
accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion nece-
sarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexién y puesta en servicio.
A cuadro existente 3 25,00 75,00
75,00
D27JP305b m  Circuito 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x150 + 1x95(T.T.) mm2 RVKV-K Eca
0,6/1 kV Apantallado tendido sobre bandeja metalica (no incluida), inclui-
dos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion ne-
cesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexion y puesta en servicio.
Conexiones 30 30,00
Cuadro existente 20 20,00
50,00
CNAL30X10 ml CANAL ESTANCA 300x100 mm
Metro lineal de bandeja metalica DE ACERO ESTANCA, marca BASOR-
CANAL, modelo CT 300x100, o similar, galvanizada en caliente, de un
metro de espesor. Equipada con soporte vertical modelo SVO galvaniza-
do en caliente y colocado cada 1,5 metros. Totalmente colocada, con
p.p. de piezas especiales, material de fijacion y accesorios. Medida la
unidad instalada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Inversor 1 15 15,00
Inversor 2 15 15,00
A cuadro existente 15 15,00
45,00
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mE191B090 m CABLEADO HORIZONTAL doble FTP CAT. 6 PVC
Cableado doble horizontal de par trenzado, formada por doble cable
FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, insta-
lado, montaje y conexionado.
Inversor 1 15 15,00
Inversor 2 15 15,00
A cuadro existente 15 15,00
45,00
CG-FGHI-350 Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION+INTALACIONES
Cuadro General de Mando y Proteccion para planta solar fotovoltacia,
que permitira la conexién a la instalacion existente, localizado segun pla-
nos formado por armarios HAGER o similar equivalente. Con los ele-
mentos de proteccién y maniobra marca HAGER o similar que figuran
en el descompuesto de esta partida y en los planos. Incluso analizador
de redes y proteccion frente a sobretensiones. Totalmente instalado con
doble embarrado de tension. Incluso P.P. de cableado puentes, bornes,
tornillos, tapas, rotulacion, pequefio material y accesorios. Medida la uni-
dad ejecutada, probada y puesta en servicio. Segin detalle de planos y
especificaciones de proyecto
CGMP + SUB INSTALACIONES 1 1,00
1,00
ASF69S ud MODULO ANTIVERTIDO PLANTA SOLAR
Maddulo de inyeccién cero (antiverido), compuesto por:
1 Ud. Interruptor magnetotérmico C60N de IV 10 A., Pdc. 10 kA., de la
marca Schneider Electric o similar
1 Ud. Watimetro del tipo WM20AV53H de la marca Carlo Gavazzi o si-
milar
6 Ud. Transformadores de intensidad, de nucleo partido de 1.500/5 A.,
clae 0,5, del tipo TP812 de Circutor o similar
1 Ud. Smart Logger 3000 de de la marca Huawey o similar
1 Ud. Transformador sumador de intensidad (TSR-2 de Circutor)
1 Sistema Fimer de limitacion de la exportacion para 15 inversores mo-
dulares Fimer.
Medida la unidad totalmente instalada, calibrada, puesta en marcha, pro-
bada y funcionando, segun detalle de planos y Reglamento Electrotécni-
co de Baja tension.
1,00
D27IE015¢ch ud Autotransformador de 800 kVA, 800/400 V.
Suministro e instalacion de Autotransformador reversible de 800 kVA de
potencia, 800/400 V, tipo seco, modelo AUTS0821X1602*, o similar
equivalente incluidos bancada, bornas, conexiones hasta embarrados,
accesorios para su montaje y conexion. Se incluye todos los medios au-
xiliares y de elevacion necesarios para su instalacién, asi como los pe-
quefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexion y
puesta en servicio. Medida la unidad totalmente terminada.
1 1,00
1,00
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CAPITULO C14 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
RO1TA140 m? HIDROSIEMBRA
Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcava-
cion, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con se-
millas de especies autdctonas y con la densidad recomendada en cada
caso. Incluso aportacion y extendido de tierra vegetal y aplicacion de rie-
go de nascencia.
Balsa de regulacion y siempre llena 1 20.565,00 1,12 23.032,80
Balsa elevada 1 8.402,00 1,12 9.410,24
Restauracion ambiental 1 10.000,00 10.000,00
42.443,04
$5020 m.I Cinta de balizamiento r/b
Balizado bienes patrimoniales 1 500,00 500,00
500,00
R01RA000 m? RESTAURACION DE SUELO DE LABOR
Restauracion de suelo de labor, con reposicion de tierras de cultivo donde sea necesa-
rio, en zonas afectadas por los movimientos de tierras, transito de maquinaria y acce-
sos, realizado con medios mecénicos, con aportacion de tierras procedentes del des-
broce y excavacion, distancia maxima de 0,4 km. Incluso subsolado. Medida la superfi-
cie una vez repuestas las tierras sobre el perfil tedrico y natural
1 5.000,00 5.000,00
5.000,00
RCAM m? RIEGO DE SUELO PARA EVITAR EMISION POLVOS
Riego de suelo para evitar emision polvo.
1 10.000,00 10.000,00
10.000,00
PLAT1 ud PLATAFORMAS FLOTANTES Y RED SALIDA ANIMALES BALSAS
Instalacion de 3 plataformas flotantes y red de salida de animales en bal-
sas para evitar ahogamiento fauna.
1 1,00
1,00
C.4.21 Control afeccion a la atmésfera por polvo y gas
1,00
C.4.2.2 Control del Patrimonio Cultural durante f. excavacion
1,00
C.4.2.3 Control de afeccion a la fauna durante f.excavacion
1,00
C4.24 Control de la calidad del agua
1,00
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CAPITULO C15 SEGURIDAD Y SALUD
$S001 Ud Acometida provisional electrica para obra
10,00
$5002 Ud Acometida provisional saneamiento para caseta
3,00
$S003 Ud Acotamiento valla contencion peatones
3.000,00
$S004 Ud Acotamiento valla de obra con tripode
1.500,00
S§S005 Ud Alquiler alinod, ducha lavabo 3g, termo
10,00
$S007 Ud Alquiler caseta prefabricada vestuarios
6,00
$S008 Ud Amarre poliamida
500,00
$S8012 m.l Botiquin de obra
20,00
$S013 m.l Cable de atado trabajos altura
200,00
S$S014 m.l Cable de seguridad para anclaje cinturon
50,00
$S015 Ud Calienta comidas 25 servicios
5,00
$S016 Ud Cartel indicativo riesgo 1/soporte
50,00
S$S017 Ud Cartel indicativo riesgo sin soporte
20,00
$S019 Ud Casco se seguridad
150,00
$5020 m.I Cinta de balizamiento r/b
5.000,00
$S021 Ud Cinturon seguridad clase a
20,00
$8022 Ud Cuadro general int. diferencial 300 ma
10,00
$8023 Ud Cuerda d=16mm. para freno
20,00
$S8024 Ud Deposito basuras de 800l.
50,00
$8025 Ud Equipo de limpieza y conservacion
10,00
$5026 Ud Faja elastica sobreesfuerzos
20,00
$8027 Ud Filtro recambio mascarilla
500,00
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$5028 Ud Gafas antipolvo
100,00
$5029 Ud Gafas contra impactos
100,00
$S030 Ud Impermeable
100,00
S$S031 m.l Malla polietileno seguridad
1.000,00
$8032 Ud Mandil cuero soldador
10,00
$S8033 Ud Mascarilla antipolvo
300,00
$S034 Ud Mono de trabajo
100,00
$8035 Ud Pantalla contra particulas
50,00
$S036 Ud Pantalon seguridad para soldadura
20,00
$S038 Ud Par botas aislantes
30,00
$S039 Ud Par botas seguridad
100,00
$S040 Ud Par guantes aislantes
100,00
S$S041 Ud Par guantes goma
500,00
$S8042 Ud Par guantes soldadura
200,00
$5043 Ud Par guantes uso general
500,00
$S044 m.I Proteccion h. cruce de lineas conduc.
500,00
$5045 Ud Protecciones auditivos
50,00
$S5046 m2 Red vertical proteccion huecos
500,00
8047 Ud Reposicio de botiquin
5,00
$5048 Ud Senal luminiscente evacuacion
200,00
S$S051 m.| Valla p. derecha y mallazo 2,5 m.
1.000,00
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$1601

$1602

$1603

$1604

$1605

$1606

$1607

$1608

CAPITULO C16 GESTION DE RESIDUOS

tm CARGA/DESCARGA RESIDUOS INERTES A HASTA UNA DISTANCIA DE 100 KM

tm. Carga y descarga de residuos inerte en camion para su traslado a
una distancia inferior a 100 km. incluye la cara/descarga con medios me-
canicos en su caso. Medidas las toneladas de residuos inertes transpor-
tados.

Excedenets del movimiento de tierras 2000 2.000,00

tm GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGON TIPO LER 17 01 01

tm. De gestion de hormigones con cédigo LER 17 01 01. Incluye alquier
de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi co-
mo cualquier tramite o proceso necesario para la correcion retirada y
gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Residuo hormigones 10 10,00

2.000,00

tm GESTION DE RESIDUOS DE MADERAS TIPO LER 17 02 01

tm. De gestion de maderas con cédigo LER 17 02 01. Incluye alquier de
recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como
cualquier trdmite o proceso necesario para la correcion retirada y ges-
tion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Residuo maderas 1,8 1,80

10,00

tm GESTION DE RESIDUOS PLASTICOS TIPO LER 17 02 03

tm. De gestion de plasticos con codigo LER 17 02 03. Incluye alquier de
recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como
cualquier trdmite o proceso necesario para la correcion retirada y ges-
tion del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Residuos plasticos 7,2 7,20

1,80

tm GESTION DE RESIDUOS METALES MEZCLADOS TIPO LER 17 04 07

tm. De gestion de metales mezclados con cédigo LER 17 04 07. Incluye
alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido,
asi como cualquier tramite o proceso necesario para la correcion retira-

day gestién del residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.

Residuos metales mezcaldos 1 11,00

7,20

tm GESTION DE RESIDUOS PAPEL Y CARTON TIPO LER 20 01 01

tm. De gestion de residuos de papel y artén con cédigo LER 20 01 01.
Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y canon de
vertido, asi como cualquier trdmite o proceso necesario para la corre-
cion retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de residuo ge-
nerado.

Residuos de carton y papel 2,7 2,70

11,00

tm GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A MUNICIPALES TIPO LER 20 03 01

tm. De gestion de residuos asimilables a municipales con cédigo LER
20 03 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, transporte y
canon de vertido, asi como cualquier trdmite o proceso necesario para
la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las toneladas de resi-
duo generado.

Residuos asimilabes a municipales 0,9 0,90

2,70

tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 07 07 01

tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes desencofrantes” con
cadigo LER 07 07 01. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, asi como cualquier tramite o proceso ne-
cesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las tone-
ladas de residuo generado.

Sobrantes desencofrantes 0,2 0,20

0,90
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0,20
$1609 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 08 01 11

tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes de pintura” con codigo
LER 08 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, trans-
porte y canon de vertido, asi como cualquier tramite o proceso necesa-
rio para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las tonela-
das de residuo generado.

Sobrantes de pintura 0,2 0,20
0,20
$1610 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 14 06 06
tm. De gestion de residuos peligrosos "sobrantes de disolvente no halé-
genos" con cadigo LER 14 06 06. Incluye alquier de recipientes necesa-
rios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como cualquier tramite
0 proceso necesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Me-
didas las toneladas de residuo generado.
Sobrantes de disolventes no 0,2 0,20
halégenos
0,20
$1611 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 1501 10
tm. De gestion de residuos peligrosos "envases vacios de metal o plasti-
co contaminado” con codigo LER 15 01 10. Incluye alquier de recipien-
tes necesarios, retirada, transporte y canon de vertido, asi como cual-
quier trdmite o proceso necesario para la correcion retirada y gestion del
residuo. Medidas las toneladas de residuo generado.
Ensaves contaminados 0,1 0,10
0,10
$1612 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 15 01 11
tm. De gestion de residuos peligrosos "aerosoles vacios" con codigo
LER 15 01 11. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada, trans-
porte y canon de vertido, asi como cualquier tramite o proceso necesa-
rio para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las tonela-
das de residuo generado.
Aerosoles 0,1 0,10
0,10
$1613 tm GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO TIPO LER 15 02 02
tm. De gestion de residuos peligrosos "absorbentes contaminados" con
cadigo LER 15 02 02. Incluye alquier de recipientes necesarios, retirada,
transporte y canon de vertido, asi como cualquier tramite o proceso ne-
cesario para la correcion retirada y gestion del residuo. Medidas las tone-
ladas de residuo generado.
Absorbentes contaminados 0,1 0,10
0,10

9 de diciembre de 2021 Pagina 82



MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

$1701

$§1702

$1703

$1704

$1705

CAPITULO C17 CONTROL DE CALIDAD

Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL GRANULAR

Ud. Realizacién de toma muestras y ensayos de material granular con-
sistente en:
- Analisis granulométrico (UNE 103101).

Medidos el nimero de ensayos realizados.
Redes de riego material granular 78 78,00

Ud ENSAYO SUELO - MATERIAL EXCAVACION TERRAPLEN

Ud. Realizacion de toma muestras y ensayos de material de excavacion
para terraplen consistente en:

- Analisis granulométrico (UNE 103101).

- Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

- Materia organica (UNE 103204)

- Sales solubes (NLT-114)

- Yesos ((NLT-115)

- Hichamiento Libre (UNE-103601)

- Colapso (NLT 254)

- Ensayo CBR (UNE 103502)

- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" minimo 5 pinchazos por lote

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Balsa de regulacion y siempre llena 42 42,00
Balsa elevada 9 9,00

78,00

Ud ENSAYOS DE ZAHORRAS

Ud. Realizacion de toma muestras y ensayos de zahorras consistente en:
- Analisis granulométrico (UNE 103101).

- Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

- Particulas trituradas (UNE 933-5)

- Indice de lajas (UNE 933-3)

- Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

- Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)

- Limpieza superficial (UNE 146130)

- Compuestos de azufre (UNE EN 1744-1)

- Proctor Modificado (UNE 103501/UNE103500)
- Densisad "in siti" minimo 5 pinchazos por lote

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Captacién 1 1,00
Balsa de regulacion 1 1,00
Balsa elevada 1 1,00
Estacién de bombeo 1 1,00

51,00

Ud ENSAYO RELLENO DE ZANJAS - PN

Ud. Realizacion de ensayos en relleno de zanjas consistente en:
- Analisis del Proctor Normal (UNE 103-500-4)

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Relleno de zanjas en red de riego 160 160,00

4,00

Ud ENSAYO DE HORMIGONES

Ud. Realizaciéon de ensayos en hormigones consistentes en:

- Toma muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1) incluso medida
asiento en cono de abrams (UNE EN 12350-2), fabricacion y curado de
cinco (5) probetas cilindricas de 15x30 cm, y refrentado y rotura de al
menos 4 probetas (UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3).

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Captacién 1 1,00
Aliviadero 3 3,00

160,00

9 de diciembre de 2021

Pagina

83



MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

$1706

$1707

$1708

$1709

$1710

S$1711

Estacién de bombeo 3 3,00
Balsa de regulacion 7 7,00
Balsa elevada 2 2,00
Nudos de maniobra 3 3,00

19,00
Ud ENSAYO ACERO CORRIGADO

Ud. Realizaciéon de ensayos en acero corrugado consistentes en:
- Medicién e inspeccion de armadura

- Ensayo doblado - desdoblado

- Ensayo de traccion

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Armaradura de proyecto 14 14,00

14,00
Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/40 t
Ud. Realizacion de ensayos en acero S275 para piezas especiales de
caldereria para lotes cada 40 toneladas de piezas,consistentes en:
- Ensayo a traccion. Incluso mecanizado de muestra
- Doblado simple sobre probeta mecanizada (UNE EN 1SO 7438)
- Ensayo de flesion por choque Charpy (UNE 7475)

Medidos el nimero de ensayos realizados.

Acero de caldereria 2 2,00

2,00
Ud ENSAYO ACERO PIEZAS ESPECIALES LOTE C/10t
Ud. Realizacion de ensayos en acero S275 para piezas especiales de
caldereria para lotes cada 10 toneladas de piezas,consistentes en:
- Visistas de inspeccion visual y por liquidos penetrantes
- Visita para medicion "in situ" dek esoesir de acabdao protector. Incluso
granallado

Medidos el nimero de ensayos realizados.
Acero de caldereria 5 5,00

5,00
Ud CONTROL TUBERIAS DE PVC

Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PVC consistentes en:
- Control geométrico por diametro.

Medidos el nimero de controles realizados.

Tuberias de PVC 44 44,00

44,00
Ud CONTROL TUBERIAS DE PEAD

Ud. Realizaciéon de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.

Medidos el nimero de controles realizados.

Tuberias de PEAD 79 79,00

79,00
Ud CONTROL TUBERIA DE ACERO

Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.
- Ensayo de soldadiura por liquidos penetrantes

Medidos el nimero de controles realizados.
Tuberias de acero 60 60,00

60,00
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$1712 Ud CONTROL TUBERIAS DE HORMIGON
Ud. Realizacion de control de tuberfiias de PEAD consistentes en:
- Control geométrico por diametro.
Medidos el numero de controles realizados.
Tuberias de hormigén 13 13,00
13,00
S1713 m2 ENSAYOS LAMINAS PEAD BALSAS EJECUTADAS
Ud. Realizacion de ensayos en laminas de PEAD en todas las soldadu-
ras, en balsas ejecutadas, consistentes en:
- Comprobacion de estanqueidad de soldadiura con canal central me-
diante ensayo UNE 104:481
- Tensidbmetro de campo para ensayo de desgarro/pelado en obra UNE
104304:2000
- Comprobacion de soldadura por extrusion mediante método de la cam-
pana de vacio UNE 104425
- Deteccion de fruas mediante el método geofisico de prospeccion eléctr-
cia
- Supervision de los aspectos realcionados con la obra de instalacién
- Comprobacion de soldadura por extrusion mediante método del chispo-
metro (PNE 104481-3-3)
Medidos el coste por m2 de lamina ejcutado.
Balsa de regulacion y siempre lleba 94427 94.427,00
Balsa elevada 29015 29.015,00
123.442,00
$1714 Ud ENSAYOS LAMINA PEAD
Ud. Realizacion de ensayos en geotextiles cada lote de 5000 m2, con-
sistentes en:
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE E 53516-1)
- Ensayo de traccion y alargamiento (L y T UNE-EN ISO 10319)
- Ensato de resistencia a la perforacion estatica CBR UNE EN 1ISO
12236:2007
Medidos el nimero de ensayos realizados.
Balsa de regulacion y siempre llena 19 19,00
Balsa elevada 6 6,00
25,00
$1715 Ud ENSAYOS DE GEOTEXTIL
Ud. Realizacion de ensayos en laminas de PEAD cada lote de 5000 m2,
consistentes en:
- Ensayo de envejecimiento térmico (UNE 104302:2000 EX)
- Ensayo de espesot (UNE 53213-2:1986)
- Ensayo de resistencia al desgarro (UNE 53516-1:2001)
- Ensayo de traccion (Ly T UNE-EN ISO 527-1:1996)
- Ensayo de alargamiento (L y T UNE-EN ISO 527-1-1996)
- Ensayo de indide de fluidez (UNE-EN 1SO 1133;2006)
- Ensayo de dispersion del negro de carbono (ISO 18553:2002)
- Ensayo de densidad (UNE-EN ISO 1183-1)
- Ensayo de resistencia a la perforacion estatica CBR (UNE-EN ISO
12236:2007)
- Ensayo de tiempo de induccion oxidativa (UNE-EN 728:1997)
- Ensayo de contenido de negro ed carbono (UNE 53375-1-:2007)
- Ensato de soldadura de laminas
Medidos el nimero de ensayos realizados.
Balsa de regulacion y siempre llena 20 20,00
Balsa elevada 6 6,00
26,00
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