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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
CAPITULO 1 CAPTACION ARROYO "OLZAMA"
SUBCAPITULO 1.1 CAPTACION "VILLAMONICO"
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
CAPTACION 4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52
67,41
103007 m3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina
0 sobre camion.
CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55
32,55
A01003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.
LIMPIEZA TOMA 1 50,00 3,00 2,00 300,00
300,00
A01008 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia maxima de 3 km.
CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55
4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52
LIMPIEZA TOMA 1 50,00 3,00 2,00 300,00
399,96
121007 m3 Escollera roca, tamaio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafno de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra méaxima de 20
km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
EMBOCADURA CAPTACION 4 3,00 1,50 2,00 36,00
36,00
Y44 m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION DE CAJERO DE 6 M. DE ANCHURA, EXTENDI-
DO, PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDACION CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, NIVELADO EN TONGADAS DE 30 CM. DE ES-
PESOR MAXIMO Y POSTERIOR COMPACTADO AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA.

1 55,00 55,00

55,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
ZU116 m? Construccion capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm, D<=
Construccion de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia maxima del agua de 3
km.
ACCESO 1 55,00 4,00 0,25 55,00
55,00
114012 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Listado estructuras del Anejo 10 56,59 56,59
OBRA DE TOMA
56,59
114064 m? Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Listado estructuras del Anejo 10 56,59 56,59
OBRA DE TOMA
56,59
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén grida para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
Listado estructuras del Anejo 10 331,37 331,37
OBRA DE TOMA
331,37
115023 kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
Listado estructuras del Anejo 10 4.829 4.829,00
OBRA DE TOMA
4.829,00
ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM
TAPA'Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR DE 80 CM. DE DIAMETRO PARA PA-
SO DE VEHICULOS HASTA 60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIERRE, COLOCADA EN LOSA DE
HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES, ETC, TOTALMENTE TERMINADA.
ARQUETA CAPTACION 1 1,00
1,00
ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE DIAMETRO 16 MM., REVESTIDO CON POLIPROPILE-
NO, P.P. DE TALADRO RECIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTERO DE EPOXI

ARQUETA 6 6,00

6,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6*1 M.

COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO POR HUSILLO, HOJA 1,6*1 M. Y 4
MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA POR GUIAS DE ESTRUC-
TURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO DE 2 M. Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON
DESMULTIPLICADOR, NEOPRENOS EN TRES CARAS DE COMPUERTA EN CONTACTO CON
AGUA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRA-
DA EN EL PARAMENTO Y ATORNILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE UNION Y SELLADO, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

CAPTACION 1 1,00

1,00

A10006 ud Valvula compuerta, o 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 300 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

VALVULA 1 1,00

1,00

A10001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

DESAGUE 1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero o 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A06048 m Tuberia PVC orientado, g 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

DESAGUE CAPTAC. 1 50,00 50,00

50,00

A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, o<= 250 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

segun mediciones auxiliares 356,33 356,33

356,33
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
ZU98 m2 APOYO REGILLA DECAN.L 60.6
APQOYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PNL 60.6 CADA 50 CM. EN CUADRICULA Y APOYOS, DISPUESTOS EN SENTIDO PER-
PENDICULAR DE 50 CM. DE ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, SUJETA
AL PARAMENTO DE HORMIGON CON 20 SPTIS M.16, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, SUJE-
TOS AL PARAMENTO SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE
UNION, TOTALMENTE TERMINADO.
CAPTACION 1 3,00 0,90 2,70
2,70
ZU99 m2 CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.
CHAPA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE E=4 MM. DIAMETRO PERFORACION 10 MM CADA
50 MM, COLOCADA SOBRE PERFILES LAMINADOS A-42B DE ACERO GALVANIZADO, SUJETA A
ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA CHAPA DE ACERO INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE
PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCA-
DA.
REGILLA 1 2,40 2,70 6,48
6,48
SUBCAPITULO 1.2 CONTADOR "VILLAMONICO"
103013 m3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18
26,18
103007 m? Excavacion mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentacion y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina
o sobre camién.
ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18
26,18
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
ARQUETA CONTADOR 1 5,30 3,80 2,60 52,36
52,36
114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Limpieza 1 2,30 1,80 0,10 0,41
0,41
114012 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcién Ne Longitud Anchura _ Altura _ Subtotales  Total
ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50
6,52
114064 m?3 Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75
1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50
6,52
115023 kg Acero corrugado, o <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
236,4 236,40
236,40
115008 m?2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
SOLERA 2 2,30 1,80 8,28
8,28
116002 m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72
ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16
SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40
7,19
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camiodn grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ALZADO 1 5,00 3,00 15,00
15,00
ZU216 ud TAPA FUNDICION ARTICULADA 75, D400, ANONIMA
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA
1 1,00
1,00
ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA

6 6,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
6,00
A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
vC 1 1,00
1,00
A03010 ud Carrete de desmontaje acero o 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.
1 1,00
1,00
A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, o 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.
1 1,00
1,00
A11009 ud Ventosa trifuncional, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
1 1,00
1,00
A10055 ud Valvula compuerta, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Ventosa 1 1,00
1,00
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, o<= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Segun medicones auxiliares
143,64 143,64
143,64
A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
1,00 1,00
1,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
A11005 ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, didametro nominal 150 mm, presion de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior ti-
po pléstico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrolégi-
ca B, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, instalado.

1,00 1,00

1,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)
MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total

CAPITULO 2 HIDRANTES

TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma for-
mado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado segin UNE EN ISO 1461,
valvula de mariposa unién ranurada con volante y reductor manual; filiro en Y DN 4"; contador con emi-
sor de pulsos eléctrico homologado clase B; valvula de control hidraulico con reductor de presion y limi-
tador de caudal; carrete de entrada de hidrante con manguito de 1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; valvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante. Todo ello unido
mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Ademas formaran parte
del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusion, el detector de apertura de la valvula, el de-
tector de flujo, solenoide, mandémetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hor-
migon troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para
su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numeracion
del hidrante en la arqueta segun pliego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hier-
ba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras

HIDRANTES 36 36,00

36,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
CAPITULO 3 TELECONTROL
ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de telelectura proyectado. El software po-
dra ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexién a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitira la visién, gestién y mantenimiento del sistema de telelectura.

Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

1 1,00

1,00

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informacion de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnologia radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmisién de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportara la base de datos y las utilidades de gestion y realizacion de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendran que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, asi como
los distintos parametros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales caracteristicas son:

-Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android version 9 o superiores

Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los médulos de comunica-
cién de los contadores.

Envia lecturas a la plataforma web del dispositivo movil, afiadiendo a los campos leidos el campo
coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integracion de los valores recibi-
dos.

Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1 1,00

1,00

EMISOR_P ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando asi sea requerido, al dispositivo moévil (TPL). Con carcasa
con grado de proteccién IP67 o superior. Antena para comunicacion con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estara alimentado por pilas de larga duracién ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptaran sistemas de alimentacion alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duracion y autonomia de las mismas en funcién de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las caracteristicas mas destacables de los médulos de comunicacién de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema debera tener 1 entrada contador en cada médulo de comunicacion.
. Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como minimo 5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tec-
nologia Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.

Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
. Configuracion de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulacion del contador, subconsu-
mo, bateria baja)
. Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicacion se encargara de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de filtra-

do.
Hidrantes 36 36,00
Captacion 1 1,00

37,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)
MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total

APP_M ud APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacién a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
ra conectar un teléfono movil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestion y control, a través de su conexién de datos. Permitira la visualizacién y
control de consumos de agua, asi como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrd consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma &gil e intuitiva.

1 1,00

1,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
CAPITULO 4 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPITULO 4.1 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
ARQO001 jor Arqueodlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado en obra y emisién de los informes co-
rrespondientes.
1 meses mov. tierras / 4 dias mes / 4 4,00
7.50 horas dia
4,00
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuacioén. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por parte de
Patrimonio.
1 proyecto por actuacion arqueolégica 1 1,00
1,00
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitira una resolucién.
1 informe por actuacion 1 1,00
1,00
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoldgicas durante la
el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizara una Memoria Arqueolégica bésica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitira una resolucion final.
1 memoria por proyecto de obra 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 4.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
ZU30 ud Caja nido para pequenas aves

Suministro e instalaciéon de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificacion ecolégica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Totalmente terminado.

CAPTACION 1 4,00 4,00

4,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
SUBCAPITULO 4.3 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

ZU34 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio”

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas

Conservacién de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.

Gestién de los datos disponibles del disefio de los regadios

Analisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de

fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 4.4 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

E030.D mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecucién completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segun descrito en

documento ambiental, incluida la elaboracién de informes.

4 4,00
4,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones
derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacion de la eficacia de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capitulo correspondiente y que deberan ser
aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contratada para la realizacion de la obra.

Atiende los siguientes objetivos:

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.

- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecuciéon de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.

- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacién anterior a la ejecu-
cién de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuacién para poner en practica las medidas correctoras oportunas.

- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.

- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sion.

5 5,00

5,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
3 3,00
3,00
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuacién media minima de 32 db.
3 3,00
3,00
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para proteccion contra parti-
culas sdlidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lenglieta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4 5xTLV. Norma UNE-EN 149.
12 12,00
12,00
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por particulas finas (K); antiempanamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para corddn de sujecion. Incluida funda.
3 3,00
3,00
LO1194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa (incluido
en precio) y pantalén con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
3 3,00
3,00
L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presioén, de proteccion contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) Disponible en diferentes colo-
res: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.
3 3,00
3,00
L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel
de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo fl4-
or. Al menos 3 tallas.

3 3,00

3,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
LO1184 ud Cinturon ceinidor lona cierre rapido con trabillas sujecion
Cinturén ceiiidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rapido. Con
trabillas para la sujecion de las trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.
3 3,00
3,00
LO1128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos
Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protecciéon contra riesgos mecani-
cos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasién, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
cién, 1. Puio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergonomia y manejabilidad. Tallas: 7, 8,9y 10.
3 3,00
3,00
L01132 ud Guante malla proteccion cortes por impacto
Guante de malla para la proteccion de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pequenas.
3 3,00
3,00
LO1152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordones;
cafas forradas y acolchados internos en cafa y fuelle. Categoria: S1 + P (SB+ A+ E + P) 0 S3.
3 3,00
3,00
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
3 3,00
3,00
L0123 ud Crema solar
1 1,00
1,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
SUBCAPITULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Senal normalizada de trafico con soporte, colocada.
3 3,00
3,00
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
3 3,00
3,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1 200,00 200,00
200,00
L01045 ud Valla auténoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
6 6,00
6,00
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de pléstico para proteccion de cabeza de redondo.
20 20,00
20,00
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocacién y el desmontaje.
1 16,00 16,00
16,00
L01037 ud Topes para camidn en excavaciones

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
cién, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

4 4,00

4,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
SUBCAPITULO 5.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin Norma UNE 23110, colocado.

1 2,00

2,00

SUBCAPITULO 5.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo transllcido para entrada de luz exte-
rior.

4 4,00

4,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gun R.D. 1627/1997.

4 4,00
4,00
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
4 4,00
4,00
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
2 2,00
2,00
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pe-
on, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

10 10,00

10,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
SUBCAPITULO 5.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
2 2,00
2,00
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
2 2,00
2,00
LO1061 ud Reuniéon mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
4 4,00
4,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
CAPITULO 6 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
SUBCAPITULO 08.01 CANONES
08.01.01 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
0,77 0,77
0,77
08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
0,87 0,87
0,87
08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (15 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartén con codigo 15 01 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
0,09 0,09
0,09
08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera con cddigo 17 02 01 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
0,387 0,39
0,39
08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos (ler) publicada
por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
4 4,00
4,00
08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigoén (17 01 07) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con cédigo 17 01 07 segun la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorizaciéon segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,12 1,12

1,12
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total
SUBCAPITULO 08.02 PUNTO LIMPIO
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m?3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicién (RCD) de 8 m? de capacidad.
2 4,00 8,00
8,00
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
2 2,00
2,00
G01013 m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién.
Realizado todo ello por medios manuales.
16 16,00
16,00
Go01014 m?3 Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicién metali-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.
4 4,00
4,00
PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada
1 1,00
1,00
G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

5 5,00

5,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)
MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N® Longitud Anchura Altura  Subtotales  Total

CAPITULO 7 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia financiado por la
unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacioén en zapatas de hormigén
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de recuperacién, tranformacién y resilien-
cia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 1,00

1,00
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CAPITULO 8 CONTROL DE CALIDAD

CCTRG ud Control de Calidad

1,00 1,00

1,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
08.01.01 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de 120,00
valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con c6digo 17 02 03 segun la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
CIENTO VEINTE EUROS
08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de 15,00
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segln la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segin rd 105/2008 y la ley 7/2022.
QUINCE EUROS
08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (1501 01) a 15,00
instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de papel y carton con codigo 15 01 01 segun la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
QUINCE EUROS
08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valorizacion 40,00
Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 segun la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
CUARENTA EUROS
08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigoén (17 01 07) a instalacion 50,00
de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con cédigo 17 01 07 segun la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segin rd 105/2008 y la ley
7/2022.
CINCUENTA EUROS
08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,35
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segln la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisién 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
CUARENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
A01003 m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto 3,76
Excavacién mecénica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
A01008 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 km 9,96

jl/

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia maxima de 3 km.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias 6,52
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las pro-

pias excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm, colocada 6,85
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos

de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Carrete de desmontaje acero g 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 164,53
MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,

con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-

tas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

Carrete de desmontaje acero o 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 435,48
MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,

con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-

tas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Tuberia PVC orientado, g 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 9,13
Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba.

No incluye las piezas especiales ni la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y

la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto.

NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

Valvula compuerta, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 136,67
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téri-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.

CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 199,98
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.
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CIENTO NOVENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS

Valvula compuerta, o 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 553,90
Valvula de compuerta de diametro 300 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornille-

ria incluidos, instalada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

Valvula compuerta, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 95,33
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.

NOVENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado 320,86
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, didmetro nominal 150 mm,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con
recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible.
Homologado CEE clase metroldgica B, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, instalado.

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Emisor de pulsos, instalado 34,64
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Ventosa trifuncional, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 284,28
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total didmetro 80 mm, cuerpo de fundicién ductil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-

da, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

Filtro cazapiedras en Y, o 150 mm, instalado 206,14
Filtro cazapiedras en Y didmetro 150 mm, embridado o ranurado, presién de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE
CENTIMOS
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APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL 125,00
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacion a instalar en dispositivos moviles. La

app permitira conectar un teléfono mévil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través

de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestién y control, a través de su conexién de
datos. Permitira la visualizacion y control de consumos de agua, asi como realizar comparati-

vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podra consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma &gil e intuitiva.

CIENTO VEINTICINCO EUROS

Arqueologo 274,74
Trabajos de arqueologia realizados por un arqueologo acreditado en obra y emision de los in-
formes correspondientes.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Proyecto basico arqueologia 539,60
Proyecto béasico. Se describe la actuacién a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuacién. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuacion por parte de Patrimonio.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CENTIMOS

Informe de seguimiento arqueoldgico 404,70
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacion arqueoldgica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitird una resolucién.

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA
CENTIMOS

Memoria arqueoldgica basica 539,60
Memoria arqueolégica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolégi-

cas durante la el proyecto y la ejecucion. El arquedlogo realizard una Memoria Arqueolégica
basica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitira una resolucion final.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CENTIMOS

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 907,14
Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia financia-

do por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-

do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una ldamina protecto-

ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocacion en zapatas de hormigdn de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar

la obra.

NOVECIENTOS SIETE EUROS con CATORCE
CENTIMOS

Control de Calidad 1.924,23
Control de Calidad

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
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Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra 551,37
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacion de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capitulo
correspondiente y que deberan ser aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realizacién de la obra.

Atiende los siguientes objetivos:

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.

- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
cién de las obras y tras la puesta en funcionamiento.

- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacion ante-
rior a la ejecucién de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuacion para poner en préactica las
medidas correctoras oportunas.

- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.

- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad
de su emision.

QUINIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00
Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segin
descrito en documento ambiental, incluida la elaboracién de informes.

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION 191,84
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando asi sea requerido, al dispositivo mé-
vil (TPL). Con carcasa con grado de proteccion IP67 o superior. Antena para comunicacion
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estara alimentado por pilas de
larga duracién ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptaran sis-
temas de alimentacion alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duracién y
autonomia de las mismas en funcion de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las caracteristicas mas destacables de los médulos de comunicacién de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema debera tener 1 entrada contador en cada médulo de co-
municacion.
. Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como minimo 5000 regis-
tros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de po-
tencia o tecnologia Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.

Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
. Configuracién de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulacién del contador,
subconsumo, bateria baja)
. Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicacion se encargara de evitar
que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un
complejo sistema de filtrado.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Alquiler contenedor RCD 8 m3 95,14
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicién (RCD) de 8 m3 de capa-
cidad.

NOVENTA'Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS

Cambio/entrega contenedor 50 km 88,92
Cambio/entrega contenedor 50 km.
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OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales 12,81
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demo-
licion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-

der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Clasificacion de RCDs metales por medios manuales 25,62
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demo-
licibn metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos

de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

Sacas big-bag 1.000 litros 26,11
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacion de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

Excavacion mecanica zanja, terreno roca 40,35
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y aco-

pio a pie de maquina o sobre camién.

CUARENTA EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 20,13
Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizaciéon de me-
dios auxiliares.

VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS

Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 98,33
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m 20,02
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén hasta 52

m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-

ras.

VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
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115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 o 12-12 mm, B500T, colocada 16,49
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
115023 kg Acero corrugado, o <12 mm, B-500S/SD, colocado 2,27
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
116002 m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 21,94
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
cién, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.
VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m 31,96
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA 'Y SEIS
CENTIMOS
121007 m3 Escollera roca, tamaiio 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83
Escollera de roca, tamafo de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra maxi-
ma de 20 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS
L01024 ud Recipiente recogida basura 35,34
Recipiente recogida basura.
TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 21,35
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se consi-
dera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos 0,90
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS de EURO
L01037 ud Topes para camion en excavaciones 21,03

jl/

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavacién, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS
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L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,52
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocacién y el desmontaje.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada 8,52
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada 10,52
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
CINCO EUROS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,17
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
UN EURO con DIECISIETE CENTIMOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE
23110, colocado.
SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
L01059 ud Botiquin portatil de obra 52,53
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997
CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
L01060 ud Reposicion material sanitario 26,88
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad 167,36
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25

0 |

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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Cédigo
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L01075

L01078

L01087

L01099

L01100

L01102

LO1128

L01132

ud

ud

ud

ud

ud

ud

par

Protector auditivo de orejeras 13,11
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuaciéon media minima de

32 db.

TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP1 0,46
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para proteccion
contra particulas sélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengiieta bajo barbilla. Envasa-

dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS de
EURO

Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular

de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecién. Incluida
funda.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presion, de proteccién contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio)
Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

Chaleco alta visibilidad 4,15
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales co-

mo el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.

CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

Traje impermeable en nailon 7,04
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantal6n; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos 0,63
Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccién contra ries-

gos mecanicos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasién, 3; al corte, 1; al rasga-

do, 2;y a la perforacién, 1. Pufio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergonomia y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8,9y 10.

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS de
EURO

Guante malla proteccion cortes por impacto 71,79
Guante de malla para la proteccién de cortes por impacto en la mano. Desde tallas peque-
nas.

SETENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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L01152

L01184

L01194

L01204

L01208

L01225

L0123

PL1.02

par

ud

ud

mes

mes

mes

ud

ud

Botas de seguridad piel Categoria S1+P 13,50
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P);
cierre por cordones; cafnas forradas y acolchados internos en cafa y fuelle. Categoria: S1 +
P(SB+A+E+P)oS3.

TRECE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Cinturon cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion 8,72
Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre ra-
pido. Con trabillas para la sujecion de las trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén 32,10
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa
(incluido en precio) y pantalon con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 128,60
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio

con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido
para entrada de luz exterior.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 100,53
m?).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instala-

cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.

CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Alquiler de bancos de vestuario 15,07
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

QUINCE EUROS con SIETE CENTIMOS

Crema solar 50,00
Crema solar

CINCUENTA EUROS

Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y 998,80
superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superfi-

cie techada

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 390,62
g2 Arial;}{\f1\fswiss\fprg2\fcharset0 Arial;}}
{\colortbl ;\redO\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\"\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\cf1\highlight2\fO\fs20\lang3082 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Softwa-
re necesariol, para recoger la informaci\f1\'f3n de los equipos de telelectura instalados en
los hidrantes mediante tecnolog\'eda radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Est\'e1 forma-
do por un TPL con transm

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS

TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador 2.919,82
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado segun
UNE EN ISO 1461, valvula de mariposa unién ranurada con volante y reductor manual; filtro
en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B; valvula de control
hidraulico con reductor de presion y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de 1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de hidrante; valvula de com-
puerta ranurada de accionamiento por volante. Todo ello unido mediante acoplamientos rigi-
dos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Ademas formaran parte del hidrante, los
dos transductores, el detector de intrusion, el detector de apertura de la véalvula, el detector
de flujo, solenoide, mandmetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta
de hormigén troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm,
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro ho-
jas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote
para cierre por candado. Incluso placa de numeracion del hidrante en la arqueta segun plie-
go. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excava-
cién, terraplén ni extendido de tierras

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 626,94
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
cién de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnologia radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmision de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportara la base de datos y las utilida-
des de gestion y realizacion de informes de consumos de agua. Estos equipos tendran que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, asi como los distintos
parametros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-
dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales caracteristicas son:

-Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android version 9 o superiores

Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los médulos de
comunicacioén de los contadores.

Envia lecturas a la plataforma web del dispositivo mévil, afiadiendo a los campos leidos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integracion
de los valores recibidos.

Descarga datos en ficheros formato texto o csv

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

ZU116 m?3 Construccion capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm, D<= 25,29
Construccién de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de
40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y
compactacion de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con
distancia maxima del agua de 3 km.

\\ “ I
jﬁ/ ) A VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 550,00
Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de telelectura proyectado. El
software podra ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexién a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitira la visién, gestion y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.
Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
ZU216 ud TAPA FUNDICIQN ARTICULADA 75, D400, ANONIMA 148,15
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CENTIMOS
ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO 30,19
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA
TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ZU30 ud Caja nido para pequeias aves 51,72
Suministro e instalacién de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificacion ecologica e incremento de recursos no tréficos para la fauna.
Totalmente terminado.
CINCUENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
ZU34 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio” 1.369,26
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacién de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.
Gestién de los datos disponibles del disefio de los regadios
Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM 102,70
TAPA Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR DE 80 CM. DE DIAME-
TRO PARA PASO DE VEHICULOS HASTA 60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIERRE, CO-
LOCADA EN LOSA DE HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES, ETC, TOTAL-
MENTE TERMINADA.
CIENTO DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA 27,96

PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE DIAMETRO 16 MM., REVESTIDO CON PO-
LIPROPILENO, P.P. DE TALADRO RECIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTERO DE EPOXI

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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ZU9%6

ZU98

ZU99

zZz

ud

m2

m2

COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M. 2.191,90
COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO POR HUSILLO, HOJA
1,61 M. Y 4 MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA
POR GUIAS DE ESTRUCTURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO DE 2 M. Y
VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON DESMULTIPLICADOR, NEOPRENOS EN TRES CA-
RAS DE COMPUERTA EN CONTACTO CON AGUA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SU-
JECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRADA EN EL PARAMENTO Y ATOR-
NILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y
SELLADO, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

APOYO REGILLA DECAN.L 60.6 120,64
APOYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE PNL 60.6 CADA 50 CM. EN CUADRICULA Y APOYOS, DISPUES-
TOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 50 CM. DE ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETI-
NAS DE SUJECCION, SUJETA AL PARAMENTO DE HORMIGON CON 20 SPTIS M.16,
PUESTA EN OBRA'Y COLOCADA, SUJETOS AL PARAMENTO SEGUN DETALLE DE PLA-
NOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, TOTALMENTE TERMINADO.

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM. 708,23
CHAPA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE E=4 MM. DIAMETRO PERFORACION

10 MM CADA 50 MM, COLOCADA SOBRE PERFILES LAMINADOS A-42B DE ACERO GAL-
VANIZADO, SUJETA A ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA CHAPA DE ACERO
INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION,
PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADA.

SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M. 54,92
FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION DE CAJERO DE 6 M. DE ANCHU-

RA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDA-
CION CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, NIVELA-

DO EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y POSTERIOR COMPACTADO

AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS

ZUAZO INGENIEROS, S.L.

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

INGENIEROS SL LgurdoDato |

ingenierfa y arquitectura 01005 Vitoria-Gasteiz

7 u a ZO CIF: B-01245562 \g =

INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TECNICO. E. A.
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
08.01.01 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a 120,00 120,00
instalacion de valorizacion
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 120,00
08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segin rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 15,00 15,00
04 05) a instalacion de valorizacién
TOTAL PARTIDA........ccrerrrrmernen 15,00
08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton (1501 01) a
instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartén con cédigo 15 01 01 se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de
residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion se-
gun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel 15,00 15,00
y carton (15 01 01) a instalacion de valorizacion
TOTAL PARTIDA.......ccreirrreernen 15,00
08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizaciéon segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a 40,00 40,00
instalacién de valoracion
TOTAL PARTIDA........ccreerereeenen 40,00
08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigoén (17 01 07) a
instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con codigo 17 01 07 segun la
lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.
CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigén 50,00 50,00
(17 01 07) a instalacion de valorizacion
TOTAL PARTIDA........cc e 50,00
08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segin rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 42,35 42,35
01) Recogida mensual
TOTAL PARTIDA........ccrcrrreernen 42,35
A01003 m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
001009 0,0400 h Pebn 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereenrneen 3,76
A01008 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
001009 0,1000 h Pedn 21,35 2,14
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M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47
211, cuchara 2,40 m3
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
102044 1,2000 m3 Carga mecanica, transporte D<=5m 1,31 1,57
102027 1,2000 m3 Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,56 1,87
basculante D<= 3 km
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereernen 9,96
A01017 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones
001009 0,1000 h Pedn 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47
211, cuchara 2,40 m3
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremnrneen 6,52
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras.
001035 0,0280 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 1,94
P12005 1,0000 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada 4,69 4,69
2<250 mm (p.o.)
M01020 0,0056 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 6,85
A03010 ud Carrete de desmontaje acero o 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.
P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con 102,88 102,88
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 102,88 10,29
001017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrerremnraneen 164,53
A03013 ud Carrete de desmontaje acero o 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de didametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.
P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 300 mm, con 325,28 325,28
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 325,28 32,53
001017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,6500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 435,48
A06048 m Tuberia PVC orientado, @ 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
P16048 1,0000 m Tuberia PVC orientado g 110 mm 1,25 MPa, 5,80 5,80
junta de goma (p.o.)
001017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 1,46 1,46

110<= @<= 180 mm
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TOTAL PARTIDA.......corcrreercenrnneen 9,13
A10001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
P15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 59,75 5,98
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51
TOTAL PARTIDA.......corcrreeereenenneen 136,67
A10003 ud Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
P15003 1,0000 ud Valvula compuerta g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 105,58 10,56
001004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42
TOTAL PARTIDA.......corerrerrceernneen 199,98
A10006 ud Valvula compuerta, o 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 300 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
P15006 1,0000 ud Valvula compuerta g 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 386,48 386,48
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 386,48 38,65
001018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 1,5000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcmeraneen 553,90
A10055 ud Valvula compuerta, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
P15051 1,0000 ud Valvula compuerta g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 61,73 6,17
001004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenraneen 95,33
A11005 ud Contador tipo Woltmann, o 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, diametro nominal 150
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de
hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y tornille-
ria de acero, instalado.
P22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.o.) 236,97 236,97
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 236,97 23,70
001004 0,9333 h Oficial especialista 24,94 23,28
M01020 0,9333 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91
TOTAL PARTIDA.......corerrrrmeenen 320,86
A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
001004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 34,64
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A11009 ud Ventosa trifuncional, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicion
ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional @ 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 238,03 23,80
001004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenraneen 284,28
A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, o 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.
P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras @ 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 118,81 11,88
001004 1,1700 h Oficial especialista 24,94 29,18
M01020 1,1700 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27
TOTAL PARTIDA.......corcrreeercenrnneen 206,14
APP_M ud APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacion a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitira conectar un teléfono movil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestion y control, a
través de su conexion de datos. Permitira la visualizacién y control de consumos de
agua, asi como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podra consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma agil e intuitiva.
APPMOV 1,0000 ud Aplicacion para movil 125,00 125,00
TOTAL PARTIDA.......orrrrreereeernneen 125,00
ARQO01 jor  Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arqueologo acreditado en obra y emisién
de los informes correspondientes.
003085 7,5000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 202,35
de experiencia
M06003 1,0000 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
003046 1,0000 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40 37,40
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 274,74
ARQO005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuacién por parte de Patrimonio.
003085 20,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 539,60
de experiencia
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 539,60
ARQO009 ud Informe de seguimiento arqueolégico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueoldgica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitira una resolucion.
003085 15,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 404,70
de experiencia
TOTAL PARTIDA.......ccrcerrerrcenrnneen 404,70
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
I6gicas durante la el proyecto y la ejecucién. El arquedlogo realizara una Memoria Ar-
queologica bésica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitira una resolucién final.
003085 20,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 539,60
de experiencia
TOTAL PARTIDA.......corerrrrmeenen 539,60
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia fi-
nanciado por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una
lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.
P28039 3,1500 m? Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m? Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 110,99 349,62
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P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 268,00
tubular (p.o.)
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreeenen 907,14
CCTRG ud Control de Calidad
TOTAL PARTIDA......cocrrernrranines 1.924,23
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos
por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacion
de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capitulo correspondiente y que deberan ser aceptadas con caracter obligatorio
por la empresa contratada para la realizacion de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cucién de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacion
anterior a la ejecucion de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuacién para poner
en practica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emision.
TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 301,37 301,37
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia 500,00 250,00
ambiental en fase de obra
TOTAL PARTIDA........cc e 551,37
E030.D mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
segun descrito en documento ambiental, incluida la elaboracion de informes.
E030.D1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreeenen 950,00
EMISOR_P ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando asi sea requerido, al dis-
positivo movil (TPL). Con carcasa con grado de proteccion IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicacion con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estara ali-
mentado por pilas de larga duracion ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptaran sistemas de alimentacion alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duracién y autonomia de las mismas en funcién de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las caracteristicas mas destacables de los médulos de comunicacién de telelectura
son:
. Entradas de Contador. El Sistema debera tener 1 entrada contador en cada médulo
de comunicacion.
Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como minimo
5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW
de potencia o tecnologia Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
. Configuracion de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulacién del con-
tador, subconsumo, bateria baja)
. Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicaciéon se encargara de
evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado.
003021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledeteccién 26,94 26,94
M06003 0,1400 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 4,90
TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicacién y datalogger 160,00 160,00
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 191,84
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3
Alquiler de contenedor para residuos de la construcciéon y demolicion (RCD) de 8 m3
de capacidad.
P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m?3 95,14 95,14
TOTAL PARTIDA........ccrcerrreernen 95,14
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G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
MO01021 2,0400 h Camién volquete gria 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerrcmnrneen 88,92
G01013 m?3 Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicién inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios
manuales.
001009 0,6000 h Pebn 21,35 12,81
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 12,81
G01014 m?3 Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicién metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo
ello por medios manuales.
001009 1,2000 h Pebn 21,35 25,62
TOTAL PARTIDA........ccreerereernen 25,62
G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.
P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11
TOTAL PARTIDA........ccrerrrrmernen 26,11
103007 m?3 Excavacidon mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentacion y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.
001009 0,0500 h Pedn 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 36,43
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
M02042 0,4000 h Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85
TOTAL PARTIDA........ccrerrrreernen 40,35
103013 m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién
de medios auxiliares.
001009 0,2500 h Pebn 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 14,79
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m?
TOTAL PARTIDA.......corerrrrerrcmnraneen 20,13
114008 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
001009 1,4000 h Pedn 21,35 29,89
P03003 1,0000 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA.......corerrrerrcmnraneen 98,33
114012 m?3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristica) con arido de 40
0 20 mm de tamano méaximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
001009 1,4000 h Pebn 21,35 29,89
P03005 1,0000 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA.......corcrreeeremnraneen 102,64
114064 m?3 Puesta en obra hormigén con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, impulsado por bomba de hormigén has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.
001009 0,2000 h Pebn 21,35 4,27
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M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 104,99 15,75
kW)
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreenen 20,02
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.
001004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
001009 0,0470 h Pebn 21,35 1,00
P01052 1,1000 m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T 11,99 13,19
(p-0.)
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerremnrneen 16,49
115023 kg Acero corrugado, o <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pebn 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 1,23
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 2,27
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.
001004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
001009 0,2900 h Pebn 21,35 6,19
P01033 0,0200 ms Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 4,41 0,09
(p-0.)
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcmeraneen 21,94
116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
001004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
001009 0,5100 h Pebn 21,35 10,89
P01033 0,0020 ms Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metélicos 3,86 0,27
(p-o0.)
M01028 0,1020 h Camién volquete gria 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenraneen 31,96
121007 m?3 Escollera roca, tamano 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafo de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
maxima de 20 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV 75,54 21,00
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m3
001009 0,2780 h Pebn 21,35 5,94
P02037 1,1000 m3 Escollera roca, tamafo 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 57,83
LO01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
TOTAL PARTIDA.......corccrrrerreenrnneen 35,34
LO1026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
001009 1,0000 h Pedn 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenrnneen 21,35
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L01033 ud  Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de pléastico para proteccion de cabeza de redondo.
P40033 1,0000 ud Tapon plastico proteccion redondos 0,90 0,90
TOTAL PARTIDA......co e 0,90
L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
P40037 1,0000 ud Topes para camion en excavaciones 21,03 21,03
TOTAL PARTIDA......co e 21,03
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocacion y el desmontaje.
P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y 5,52 5,52
desmontaje
TOTAL PARTIDA......ccirmrernnerinerinennns 5,52
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada
Valla autbnoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
P40045 1,0000 ud Valla autbnoma metalica, colocada 8,52 8,52
TOTAL PARTIDA......co e 8,52
LO1046 ud Seial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
P40046 1,0000 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada 10,52 10,52
TOTAL PARTIDA......ccirrernerinerinennns 10,52
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metélico 2.5 m, colo-
cado.
P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00
TOTAL PARTIDA......ccirrernerinerinennns 5,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
TOTAL PARTIDA......co e 1,17
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun
Norma UNE 23110, colocado.
P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
TOTAL PARTIDA......ccirrernserinerinennns 60,54
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
P40059 1,0000 ud Botiquin portatil de obra 52,53 52,53
TOTAL PARTIDA......ccirrrernserinerinennns 52,53
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
P40060 1,0000 ud Reposicion material sanitario 26,88 26,88
TOTAL PARTIDA......co e 26,88
LO1061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
P40061 1,0000 ud Reunién mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
TOTAL PARTIDA......co e 167,36
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.
P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, 7,25 7,25
blanco
TOTAL PARTIDA......co e 7,25
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LO1075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuacién me-
dia minima de 32 db.
P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
TOTAL PARTIDA......co e 13,11
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para protec-
cién contra particulas sélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con 0,46 0,46
valvula, un uso, Clase FFP1
TOTAL PARTIDA......ccirrrerneriserinennns 0,46
LO1087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F);
ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiem-
pafiamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén
de sujecion. Incluida funda.
P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93
TOTAL PARTIDA......co e 5,93
L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presion, de proteccion contra el mal tiempo, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma
completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.
P40099 1,0000 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30 9,30
TOTAL PARTIDA......ccirmrernrerinernennns 9,30
LO1100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materia-
les como el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.
P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
TOTAL PARTIDA......ccirrrernserinerinennns 4,15
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantaldn; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04
TOTAL PARTIDA......ccirmrernserinerinennns 7,04
LO1128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos
Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccion contra
riesgos mecanicos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasion, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 1. Pufio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mia y manejabilidad. Tallas: 7, 8,9y 10.
P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protecciéon contra 0,63 0,63
riesgos mecanicos
TOTAL PARTIDA......co e 0,63
L01132 ud Guante malla proteccion cortes por impacto
Guante de malla para la proteccion de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pe-
quenas.
P40132 1,0000 ud Guante malla proteccién cortes por impacto 71,79 71,79
TOTAL PARTIDA......co e 71,79
LO1152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del
talén contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
racién (P); cierre por cordones; cafias forradas y acolchados internos en cana y fuelle.
Categoria: S1+P (SB+A + E + P) 0 S3.
P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P 13,50 13,50
TOTAL PARTIDA......co e 13,50
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LO1184 ud Cinturdn ceiidor lona cierre rapido con trabillas sujecion
Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cie-
rre rapido. Con trabillas para la sujecién de las trinchas. Longitud méaxima de la banda
1.400 mm.
P40184 1,0000 ud Cinturén cenidor lona cierre rapido con trabillas 8,72 8,72
sujecién
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 8,72
LO1194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalon con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN
20471.
L01295 1,0000 ud Chagquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
LO1296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
TOTAL PARTIDA.......corerrrrmeenen 32,10
L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
transldcido para entrada de luz exterior.
P40204 1,0000 mes  Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin 128,60 128,60
conexiones.
TOTAL PARTIDA.......ccrrrereenen 128,60
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?;
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, 100,53 100,53
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2).
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenenneen 100,53
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 15,07
L0123 ud Crema solar
L0123m 1,0000 ud Crema solar 50,00 50,00
TOTAL PARTIDA.......corcrrreereeernneen 50,00
PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y

supetrficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada

001004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
PL102 1,0000 ud Estructura y cubierta de punto limpio con 500,00 500,00
pavimento impermeabilizado y superficie techada
TOTAL PARTIDA.......ccccorrrmerrnnnennas 998,80
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
g2 Arial;}{\f1\fswiss\fprg2\fcharset0 Arial;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\"\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\cf1\highlight2\fO\fs20\lang3082 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y
Software necesariol, para recoger la informaci\f1\'f3n de los equipos de telelectura insta-
lados en los hidrantes mediante tecnolog\'eda radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wi-
fi. Est\'e1 formado por un TPL con transm
PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 350,01 350,01
MAT m
001009 0,5000 h Pedn 21,35 10,68
001004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
TOTAL PARTIDA.........cccorrrmerrnnnennas 390,62
5 de mayo de 2023 Pagina 9



PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

TIHIDRA4

HIDRH.4H
UNL.4H
PROT.4H
TRIN.4H

TPL

003021
TPL_UD

ZU116
MO01077
MO01084
104002

P02026

ZU170

LIC_WEB

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000

0,0450
0,0450
1,0000

2,2000

1,0000

ud

h
ud

m?3

jm i

ud

ud

Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvani-
zado segun UNE EN ISO 1461, valvula de mariposa unién ranurada con volante y re-
ductor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado
clase B; valvula de control hidraulico con reductor de presion y limitador de caudal; ca-
rrete de entrada de hidrante con manguito de 1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; valvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante.
Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galva-
nizados. Ademas formaran parte del hidrante, los dos transductores, el detector de in-
trusién, el detector de apertura de la valvula, el detector de flujo, solenoide, manéme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigén troncopira-
midal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de
apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote pa-
ra cierre por candado. Incluso placa de numeracién del hidrante en la arqueta segin
pliego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras

Elementos hidraulicos hidrante de 4" 1.293,61 1.293,61
Elementos de unién hidrante de 4" 359,33 359,33
Elementos de proteccion hidrante de 4" 633,93 633,93
Transporte, colocacion e instalacion hidrante 4" 632,95 632,95

TOTAL PARTIDA.......ccceeririirianinns 2.919,82

EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formacién de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gia radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmi-
sién de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportara la ba-
se de datos y las utilidades de gestion y realizacién de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendran que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, asi como los distintos parametros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada
y operativa

Sus principales caracteristicas son:

-Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versién 9 o superiores

Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los modu-
los de comunicacion de los contadores.

Envia lecturas a la plataforma web del dispositivo movil, afiadiendo a los campos lei-
dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta inte-
gracién de los valores recibidos.

. Descarga datos en ficheros formato texto o csv
Técnico SIG y/o teledeteccién 26,94 26,94
Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA.......c s 626,94

Construccion capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm, D<=
Construccién de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6p-
tima y compactacion de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, con distancia maxima del agua de 3 km.

Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41

Riego a humedad éptima para compactacion 80 0,49 0,49

I/m3, A1-A3, D<=3 km

Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 8,87 19,51

TOTAL PARTIDA.......ccceeriiriirianinns 25,29

LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podra ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexién a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitira la vision, gestién y manteni-
miento del sistema de telelectura.

Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.
Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA.......c s 550,00
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ZU216 ud TAPA FUNDICION ARTICULADA 75, D400, ANONIMA
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA
TAPA22 1,0000 ud Tapa redonda de fundicién registro trafico normal 125,00 125,00
D-400
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
001009 0,5000 h Pebn 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA......ccirriernerinerinennns 148,15
ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA
ACE141 1,0000 ud PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA 20,00 20,00
001004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
001009 0,2200 h Peén 21,35 4,70
TOTAL PARTIDA......co e 30,19
ZU30 ud Caja nido para pequeiias aves
Suministro e instalacién de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificacion ecolégica e incremento de recursos no tréficos pa-
ra la fauna. Totalmente terminado.
001009 1,0000 h Pebn 21,35 21,35
CAJAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
TOTAL PARTIDA......ccirrernerinerinennns 51,72
ZU34 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio”
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacioén de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.
Gestién de los datos disponibles del disefio de los regadios
Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
C_G_PREP 1,0000 ud Preparacién de la documentacién 351,22 351,22
C G IMP 11,0000 ud Curso general en BPA 1.018,04 1.018,04
TOTAL PARTIDA......co e 1.369,26
ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM
TAPA Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR DE 80 CM. DE DIA-
METRO PARA PASO DE VEHICULOS HASTA 60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIE-
RRE, COLOCADA EN LOSA DE HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES,
ETC, TOTALMENTE TERMINADA.
TAPA2 1,0000 ud TAPA MARCO FN DN 80 CM, EN OBRA 60,00 60,00
001009 2,0000 h Peén 21,35 42,70
TOTAL PARTIDA......co e 102,70
ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA
PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE DIAMETRO 16 MM., REVESTIDO
CON POLIPROPILENO, P.P. DE TALADRO RECIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTE-
RO DE EPOXI
PATE1 1,0000 ud PATE AC.REV.POLIPRO.16MM, EN OBRA 15,00 15,00
001005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
001009 0,4000 h Pebn 21,35 8,54
TOTAL PARTIDA......ccirriernseriserinennns 27,96
ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.
COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO POR HUSILLO, HO-
JA 1,61 M. Y 4 MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FOR-
MADA POR GUIAS DE ESTRUCTURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO
DE 2 M. Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON DESMULTIPLICADOR, NEOPRE-
NOS EN TRES CARAS DE COMPUERTA EN CONTACTO CON AGUA, INCLUSO
P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRA-
DA EN EL PARAMENTO Y ATORNILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLU-
SO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y SELLADO, PUESTO EL MATERIAL EN
OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.
_ACERO 1,0000 ud COMPUERTA HUSILLO 1,6* 1 M, E=4 MM. 1.862,00 1.862,00
GALVAN. EN OBRA
001001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95
001005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
001009 4,0000 h Pebn 21,35 85,40
TOTAL PARTIDA......ccirrernneriserinennns 2.191,90
5 de mayo de 2023 Pagina 11



PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
ZU98 m? APOYO REGILLA DECAN.L 60.6
APQYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR PERFILES DE ACERO GAL-
VANIZADO EN CALIENTE PNL 60.6 CADA 50 CM. EN CUADRICULA Y APOYQOS, DIS-
PUESTOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 50 CM. DE ANCHURA, INCLUSO
P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, SUJETA AL PARAMENTO DE HORMIGON CON
20 SPTIS M.16, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, SUJETOS AL PARAMENTO SE-
GUN DETALLE DE PLANQS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, TOTAL-
MENTE TERMINADO.
ACLAM 20,0000 kg ACERO PER.LAM.FRIO GALVANIZADO, EN 0,90 18,03
OBRA
001004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
001005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
001009 1,5000 h Pebn 21,35 32,03
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 120,64
ZU99 m? CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.
CHAPA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE E=4 MM. DIAMETRO PERFORA-
CION 10 MM CADA 50 MM, COLOCADA SOBRE PERFILES LAMINADOS A-42B DE
ACERO GALVANIZADO, SUJETA A ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA
CHAPA DE ACERO INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADA.
INOX1 1,0000 m?2 REGILLA ACERO INOX.4 MM. EN OBRA 485,00 485,00
ACLAM 20,0000 kg ACERO PER.LAM.FRIO GALVANIZADO, EN 0,90 18,03
OBRA
001004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
001005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
001009 3,0000 h Pebn 21,35 64,05
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 708,23
2z m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.
FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION DE CAJERO DE 6 M. DE AN-
CHURA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DEL PLANO DE
FUNDACION CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDI-
DO, NIVELADO EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y POSTERIOR
COMPACTADO AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.
M01040 0,0600 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 5,50
M01157 0,0100 h Retroexcavadora orugas hidraulica hasta 130 CV 61,95 0,62
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m3
M01020 0,0100 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,40
M01076 0,0060 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 0,35
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01009 0,1000 h Camion cisterna riego agua hasta 130 CV (96 40,66 4,07
kW)
P02025 1,0000 m?3 Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 21,17
001005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
001009 0,5000 h Pedn 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrerremnraneen 54,92
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

103013

103007

A01003

A01008

121007

Y74

ZU116

114012

114064

116004

CAPIITUQO 1 CAPTACION ARROYO "OLZAMA"
SUBCAPITULO 1.1 CAPTACION "VILLAMONICO"

m3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacién de medios auxiliares.

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca

Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fabri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de ma-
quina o sobre camién.

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia ma-
xima de 3 km.

m3 Escollera roca, tamaiio 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamano de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra maxima de 20 km, colocada a maquina e in-
cluida zanja de anclaje.

m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION DE CAJE-
RO DE 6 M. DE ANCHURA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIE-
GO Y COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDACION CON PRO-
DUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, NI-
VELADO EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y
POSTERIOR COMPACTADO AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGI-
TUD REALMENTE EJECUTADA.

m?3 Construccion capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm, D<=

Construccion de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y compactaciéon de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia maxima del agua de 3 km.

m3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigoén para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia méaxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m?3 Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bom-
ba de hormigén hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

67,41

32,55

300,00

399,96

36,00

55,00

55,00

56,59

56,59

331,37

20,13

40,35

3,76

9,96

57,83

54,92

25,29

102,64

20,02

31,96

1.356,96

1.313,39

1.128,00

3.983,60

2.081,88

3.020,60

1.390,95

5.808,40

1.132,93

10.590,59
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

115023

ZU60

ZU61

ZU9%%6

A10006

A10001

A03013

A06048

kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

TAPA Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR
DE 80 CM. DE DIAMETRO PARA PASO DE VEHICULOS HASTA
60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIERRE, COLOCADA EN LOSA
DE HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES, ETC, TOTAL-
MENTE TERMINADA.

ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE DIAMETRO 16
MM., REVESTIDO CON POLIPROPILENO, P.P. DE TALADRO RE-
CIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTERO DE EPOXI

ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO
POR HUSILLO, HOJA 1,6*1 M. Y 4 MM. DE ESPESOR, DE ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA POR GUIAS DE ES-
TRUCTURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO DE 2 M.
Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON DESMULTIPLICADOR,
NEOPRENOS EN TRES CARAS DE COMPUERTA EN CONTAC-
TO CON AGUA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION,
PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRADA EN EL PARA-
MENTO Y ATORNILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLU-
SO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y SELLADO, PUESTO EL
MATERIAL EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

ud Valvula compuerta, o 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 300 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductii GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada, con volante y tornilleria in-
cluidos, instalada.

ud Valvula compuerta, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Carrete de desmontaje acero o 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

m Tuberia PVC orientado, @ 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de
presién de servicio y union por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacioén y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

4.829,00

1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00

2,27 10.961,83

102,70 102,70

27,96 167,76

2.191,90 2.191,90

553,90 553,90
136,67 136,67
435,48 435,48

9,13 456,50
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

A03005

ZU98

ZU99

103013

103007

A01017

114008

114012

114064

kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, o<=
250 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diametro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

m2 APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

APOYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR PERFI-
LES DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PNL 60.6 CADA
50 CM. EN CUADRICULA Y APOYOS, DISPUESTOS EN SENTI-
DO PERPENDICULAR DE 50 CM. DE ANCHURA, INCLUSO P.P.
DE PLETINAS DE SUJECCION, SUJETA AL PARAMENTO DE
HORMIGON CON 20 SPTIS M.16, PUESTA EN OBRA Y COLOCA-
DA, SUJETOS AL PARAMENTO SEGUN DETALLE DE PLANOS,
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, TOTALMENTE TER-
MINADO.

m2 CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

CHAPA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE E=4 MM. DIAME-
TRO PERFORACION 10 MM CADA 50 MM, COLOCADA SOBRE
PERFILES LAMINADOS A-42B DE ACERO GALVANIZADO, SUJE-
TA A ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA CHAPA DE
ACERO INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO
P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, PUESTO EL MATERIAL EN
OBRA, COLOCADA.

TOTAL SUBCAPITULO 1.1

356,33

2,70

SUBCAPITULO 1.2 CONTADOR "VILLAMONICO"

m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacién de medios auxiliares.

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca

Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fabri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de ma-
quina o sobre camién.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m?3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bom-
ba de hormigdén hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

26,18

26,18

52,36

0,41

6,52

6,52

6,85

120,64

708,23

20,13

40,35

6,52

98,33

102,64

20,02

2.440,86

325,73

4.589,33

54.169,96

527,00

1.056,36

341,39

40,32

669,21

130,53
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

115023

115008

116002

116004

ZU216

ZU217

A10003

A03010

A11021

A11009

kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

m2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camion grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ud TAPA FUNDICION ARTICULADA 75, D400, ANONIMA
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA

ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA

ud Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductii GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Carrete de desmontaje acero o 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

ud Filtro cazapiedras en Y, o 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicién, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

ud Ventosa trifuncional, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

236,40

8,28

7,19

15,00

1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,27

16,49

21,94

31,96

148,15

30,19

199,98

164,53

206,14

284,28

536,63

136,54

157,75

479,40

148,15

181,14

199,98

164,53

206,14

284,28
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

A10055

A03005

A11006

A11005

ud Valvula compuerta, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <=
250 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diametro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, dia-
metro nominal 150 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, instalado.

1,00 95,33

143,64 6,85

1,00 34,64

TOTAL SUBCAPITULO 1.2......ccceermenee.

TOTAL CAPITULO1.........

95,33

983,93

34,64

320,86

6.694,11
60.864,07
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO 2 HIDRANTES

TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado acoplamientos galvaniza-
dos ranurados y tubo de acero galvanizado segun UNE EN ISO
1461, valvula de mariposa unién ranurada con volante y reductor
manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico
homologado clase B; valvula de control hidraulico con reductor de
presién y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de 1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de
hidrante; valvula de compuerta ranurada de accionamiento por vo-
lante. Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y
adaptadores a brida galvanizados. Ademas formaran parte del hi-
drante, los dos transductores, el detector de intrusién, el detector
de apertura de la vélvula, el detector de flujo, solenoide, mandme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigén troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-
nas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cua-
tro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa
de numeracién del hidrante en la arqueta segun pliego. Colocado y
montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras
36,00 2.919,82 105.113,52

TOTAL CAPITULO 2. enrereenens 105.113,52
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Caédigo uUd Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO 3 TELECONTROL
ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podra ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexion a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitira la vision, gestién y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.

Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente insta-
lada y operativa.

1,00 550,00 550,00

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la informacién de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnologia radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmisién de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
taré la base de datos y las utilidades de gestion y realizacion de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendran que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, asi como los distintos parame-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales caracteristicas son:

- Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android ver-
sion 9 o superiores
Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire-

less-MBUS de los mddulos de comunicacion de los contadores.

Envia lecturas a la plataforma web del dispositivo movil, afiadien-
do a los campos leidos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro
campo requerido para la correcta integracion de los valores recibidos.

Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1,00 626,94 626,94

EMISOR_P ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando asi sea requerido, al dispositivo movil (TPL). Con carca-
sa con grado de proteccion IP67 o superior. Antena para comunica-
cion con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
taré alimentado por pilas de larga duracion ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptaran sistemas de ali-
mentacion alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duracion y autonomia de las mismas en funcién de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las caracteristicas mas destacables de los médulos de comunica-
cién de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema debera tener 1 entrada conta-
dor en cada médulo de comunicacién.
. Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de
como minimo 5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia
869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnologia Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.

Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
. Configuracién de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, ma-
nipulacion del contador, subconsumo, bateria baja)
. Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicacion
se encargara de evitar que se acepten pulsos no reales de contador
debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de fil-
trado.

37,00 191,84 7.098,08
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

APP_M ud APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacion a instalar en
dispositivos moviles. La app permitir4 conectar un teléfono movil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestién y
control, a través de su conexién de datos. Permitira la visualizacién
y control de consumos de agua, asi como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
dra consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma &gil e intuitiva.
1,00 125,00 125,00

TOTAL CAPITULO 3..eeeererrecrseeesesssnsnsanas 8.400,02
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad Precio

Importe

ARQO01

ARQO005

ARQ009

ARQO11

ZU30

ZU34

CAPIITUQO 4 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPITULO 4.1 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arqueédlogo acreditado

en obra y emision de los informes correspondientes.
4,00 274,74

ud Proyecto basico arqueologia

Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuacion. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por
parte de Patrimonio.
1,00 539,60

ud Informe de seguimiento arqueoldgico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueo-
l6gica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitird una reso-
lucion.
1,00 404,70
ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueolégica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueoldgicas durante la el proyecto y la ejecucién. El ar-
quedlogo realizara una Memoria Arqueoldgica bésica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitira una resolucién final.

TOTAL SUBCAPITULO 4.1 ......cucueueureenee.

1.098,96

539,60

404,70

539,60

2.582,86

SUBCAPITULO 4.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA

ud Caja nido para pequenas aves

Suministro e instalacion de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificacién ecolégica e
incremento de recursos no tréficos para la fauna. Totalmente termi-
nado.
4,00 51,72

TOTAL SUBCAPITULO 4.2 ..o

206,88

206,88

SUBCAPITULO 4.3 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio”

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directri-
ces establecidas
Conservacién de suelos agricolas:calidad, control de erosion vy fija-
cién de C.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Analisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los
cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1.369,26

TOTAL SUBCAPITULO 4.3 ..

1.369,26

1.369,26
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Caédigo uUd Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO 4.4 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
E030.D mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecucion completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras segun descrito en documento ambiental, inclui-
da la elaboraciéon de informes.
4,00 950,00 3.800,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los im-
pactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, asi como la comprobacién de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pitulo correspondiente y que deberan ser aceptadas con caracter
obligatorio por la empresa contratada para la realizacion de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecucién de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion
en la evaluacion anterior a la ejecucion de las obras; Una de las fun-
ciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuacion para poner en practica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al carac-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emision.

5,00 551,37 2.756,85

TOTAL SUBCAPITULO 4.4......ccoocerenrneneee. 6.556,85
TOTAL CAPITULO 4..eoeeercrreceeessensasanns 10.715,85
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

L01066

L01075

LO1078

LO1087

LO1194

L01099

LO1100

LO1184

LO1128

CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plas-
tico; recambiables; atenuacién media minima de 32 db.

ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un so-
lo uso; para proteccion contra particulas solidas y liquidas. Con almo-
hadilla nasal y lenglieta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de
proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
corddn de sujecion. Incluida funda.

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalén con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presion, de proteccion
contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin go-
ma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie mi-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.

ud Cinturon cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y
las pavesas. Con cierre rapido. Con trabillas para la sujecién de las
trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos
mecanicos

Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protecciéon contra riesgos mecanicos con las siguientes resisten-
cias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
racion, 1. Pufo elastico y sin costuras. Alto nivel de ergonomia y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8,9y 10.

3,00

3,00

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

7,25

13,11

0,46

5,93

32,10

9,30

4,15

8,72

0,63

21,75

39,33

5,52

17,79

96,30

27,90

12,45

26,16

1,89
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

L01132

L01152

LO1102

L0123

L01046

LO1048

L01049

L01045

L01033

L01038

L01037

ud Guante malla proteccion cortes por impacto

Guante de malla para la proteccién de cortes por impacto en la ma-
no. Desde tallas pequenas.

par Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccion del taléon contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordo-
nes; cafas forradas y acolchados internos en cafa y fuelle. Catego-
ria:S1+P (SB+A+E +P)oS3.

ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

ud Crema solar

TOTAL SUBCAPITULO 5.1

3,00

3,00

3,00

1,00

SUBCAPITULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

ud Seial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.

ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metélico 2.5 m, colocado.

m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

ud Valla auténoma metalica, colocada
Valla autbnoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.

ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.

m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocacién y el desmontaje.

ud Topes para camidn en excavaciones

Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavacion, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

TOTAL SUBCAPITULO 5.2

3,00

3,00

200,00

6,00

20,00

16,00

71,79

13,50

7,04

50,00

10,52

5,00

1,17

8,52

0,90

5,52

215,37

40,50

21,12

50,00

576,08

31,56

15,00

234,00

51,12

18,00

88,32

84,12

522,12
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad

Precio

Importe

L01054

L01204

L01208

L01225

L01024

L01026

L01059

L01060

L01061

SUBCAPITULO 5.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro com-
probable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, coloca-
do.

TOTAL SUBCAPITULO 5.3 ............

60,54

121,08

121,08

SUBCAPITULO 5.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

mesAlquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de
luz exterior.
4,00
mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m3).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacion de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Segun R.D. 1627/1997.
4,00
mesAlquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
4,00
ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
2,00
h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalacio-

nes de personal (se considera un pedn, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

TOTAL SUBCAPITULO 5.4 ............

SUBCAPITULO 5.5 MEDICINA PREVENTIVA

ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997
2,00

ud Reposicion material sanitario

Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
2,00

ud Reuniéon mensual Comité Seguridad

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija
el Convenio Provincial.

TOTAL SUBCAPITULO 5.5.............
TOTAL CAPITULO 5.

128,60

100,53

15,07

35,34

52,53

26,88

514,40

402,12

60,28

70,68

213,50

1.260,98

105,06

53,76

669,44

828,26
3.308,52
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Caédigo

uUd Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

08.01.01

08.01.02

08.01.03

08.01.04

08.01.11

08.01.10

CAPITULO 6 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

SUBCAPITULO 08.01 CANONES

t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico con codigo 17 02 03 se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por decisién
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con codigo 17 04
05 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por decision
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

t Coste de entrega residuos de envases de papel y carton
(15 01 01) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartdn con cé-
digo 15 01 01 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por
decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008
y la ley 7/2022.

t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por decisién
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigon (17 01
07) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con cddigo
17 01 07 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sion 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorizacién segin rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

TOTAL SUBCAPITULO 08.01

0,77

0,87

0,09

0,39

4,00

1,12

120,00

15,00

15,00

40,00

42,35

92,40

13,05

1,35

15,60

169,40

56,00

347,80
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

G01003

G01006

G01013

G01014

PL1.02

G01015

SUBCAPITULO 08.02 PUNTO LIMPIO

mesAlquiler contenedor RCD 8 m?3

Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demoli-
cion (RCD) de 8 m? de capacidad.

ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccién y demoliciéon inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por
medios manuales.

m?3 Clasificacion de RCDs metales por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccion y demolicién metalicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales.

ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento
impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento im-
permeabilizado y superficie techada

ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevacién de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

TOTAL SUBCAPITULO 08.02

8,00

2,00

16,00

4,00

1,00

5,00

95,14

88,92

12,81

25,62

998,80

TOTAL CAPITULO 6B..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene

761,12

177,84

204,96

102,48

998,80

130,55

2.375,75
2.723,55
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO 7 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transforma-
cién y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hor-
migén de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 907,14 907,14
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de re-
cuperacion, tranformacion y resiliencia financiado por la unién euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
1,00 390,62 390,62
TOTAL CAPITULO 7.......eeeeeereeecceeeeees 1.297,76
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO 8 CONTROL DE CALIDAD

CCTRG ud Control de Calidad
1,00 1.924,23 1.924,23
TOTAL CAPITULO 8. 1.924,23
B 1 2 1 - Y 194.347,52
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMONICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 CAPTACION ARROYO "OLZAMA" ...t 60.864,07
2 HIDRANTES ...t 105.113,52
3 TELECONTROL ...ttt seee e seee e 8.400,02
4 MEDIDAS AMBIENTALES.......ooiiiiiieeee e 10.715,85
5 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 3.308,52
6 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION................. 2.723,55
7 SENALIZACION PRTR ...t 1.297,76
8 CONTROL DE CALIDAD.....coi et 1.924,23
Costes Directos Totales 194.347,52
7,50 % Costes Indirectos $/194.347,52 ......coooeeeeeeeieeeiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeen 14.576,06
6,00 % Gastos Generales s/208.923,58 ........ueeeiiiiiieeiieeeeeeeeeeee e 12.535,41
Total Presupuesto de Ejecucion Material 221.458,99
I.V.A.21,00% S/ 221.458,99 ...ocooiiiiieeeee ettt 46.506,39
Total Presupuesto de Ejecucion por Administraciéon 267.965,38

Asciende el presupuesto de Ejecucion por Administracion a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESEN-
TAY SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Villamofico, mayo de 2023

ZUAZO INGENIEROS, S.L.

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

Zu aZO CIF: B-01245562 %‘ -

INGENIEROS SL L[oudoDato ¢

ingenierfa y arquitectura 01005 Vitoria-Gasteiz

INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TECNICO. E. A.
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